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REQUISITOS — CONCEPTO TECNICO 2026 (ART. 3 RES. 01-02773 / 2024)

“CONTRATAR LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACION, DESMONTE Y
REPOSICION DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA
(CIDM), VIGENCIA 2026.”

1. DESCRIPCION TECNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN Y SERVICIO OBJETO DEL
CONTRATO.

1.1. OBJETO DEL PROYECTO Y DEPENDENCIA CONTRATANTE

“CONTRATAR LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACION, DESMONTE Y
REPOSICION DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA
(CIDM), VIGENCIA 2026.”

SUBDIRECCION DE CENTRO, CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA DEL SENA
— REGIONAL SANTANDER.

El proyecto se ejecutard en la siguiente sede:

En el municipio de FLORIDABLANCA en las instalaciones del Centro Industrial del Disefio y la
Manufactura ubicado en Autopista Floridablanca Km6 # 50-33.
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1.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AREA A INTERVENIR

El Centro Industrial del Diseio y la Manufactura del SENA — Regional Santander, ubicado en la
Autopista Floridablanca Km 6 No. 50-33 del municipio de Floridablanca, cuenta con
edificaciones destinadas al desarrollo de actividades de formacidon profesional integral,
bienestar y gestidon administrativa. En ellas funcionan talleres, laboratorios, ambientes de
aprendizaje y oficinas que albergan equipos, maquinaria, redes eléctricas, mobiliario y demas
bienes indispensables para la prestacion del servicio.

PLANTA GENERAL TERCER 3° PISO
SENA C.LD.M
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Cumplimiento de la normativa ambiental sobre asbesto

La intervencidn se fundamenta principalmente en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de
la normativa ambiental y sanitaria relacionada con la prohibicién y eliminacion progresiva del
asbesto en Colombia.

Actualmente, parte de las edificaciones cuenta con una doble cubierta: una capa inferior de tejas
antiguas de fibrocemento, fabricadas con asbesto, y una capa superior de tejas de barro. Ambas
presentan deterioro, fracturas, desplazamientos y pérdida de funcionalidad.

La Ley 1968 de 2019, denominada Ley Ana Cecilia Nifio, prohibe en el territorio nacional la
explotacién, produccidn, comercializacion, importacidn, distribucion y exportacién de cualquier
variedad de asbesto y de los productos elaborados con este material, prohibicién vigente desde
el 1 de enero de 2021. La norma también establece medidas orientadas a la sustitucion y
eliminacién segura de los materiales instalados que contienen asbesto, con el propdsito de
proteger la vida, la salud publica y el ambiente.

En consecuencia, la permanencia de cubiertas deterioradas que puedan contener asbesto exige
una actuacion preventiva por parte de la Entidad. Su desgaste, ruptura o manipulacién durante
labores de limpieza, mantenimiento o reparacion puede favorecer la liberacién de fibras y
aumentar el riesgo de exposicién de aprendices, instructores, funcionarios, contratistas y demas
integrantes de la comunidad educativa.

La intervencion debera incluir la identificacién de los materiales, su desmontaje controlado,
embalaje, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final mediante gestores
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autorizados, evitando su corte, perforacion, trituracion o manipulacién inadecuada, de
conformidad con la Ley 1968 de 2019, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2212 de 2022 y las
demads disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

Registro fotogrdfico

Foto actual Teja cubierta 10 y 11 a intervenir.

Deterioro y riesgos para la infraestructura

Las tejas de barro se encuentran fracturadas, desplazadas y, en algunos sectores, desprendidas.
Su acumulacidén obstruye vigas canales y desaglies, lo que ocasiona represamientos, filtraciones,

goteras e inundaciones dentro de los ambientes de formacidn y areas administrativas.

Esta situacion genera riesgos fisicos y eléctricos y puede afectar cielorrasos, luminarias, redes
eléctricas, equipos de cdmputo, maquinaria, laboratorios, mobiliario y demas bienes publicos.
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Asimismo, puede ocasionar interrupciones en las actividades formativas y afectar la continuidad
del servicio.

Por lo tanto, la reposicién de las cubiertas no constituye una mejora estética, sino una
intervencion necesaria para proteger la salud, controlar los riesgos ambientales, evitar mayores
dafos en la infraestructura y garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa.
Condiciones climaticas y solucidn técnica

El Centro de Formacién se encuentra en una zona caracterizada por condiciones de temperatura
y humedad elevadas, con una temperatura maxima promedio anual cercana a 24 °C y una
humedad relativa promedio aproximada del 87 %. Estas condiciones favorecen la acumulacion
de calor, la condensacién y el deterioro prematuro de algunos materiales, afectando el confort

de los ambientes de formacién y oficinas.

Por esta razoén, la nueva cubierta debe incorporar materiales con propiedades de aislamiento
térmico, impermeabilidad, durabilidad y resistencia frente a la humedad y la intemperie.

Se contempla la instalacién de paneles tipo sandwich, conformados por dos laminas metalicas
exteriores y un nucleo aislante, preferiblemente de poliuretano u otro material técnicamente
equivalente. Esta solucion presenta, entre otras, las siguientes propiedades:

e Aislamiento térmico y acustico.

e Reduccion de la transferencia de calor hacia el interior.

e Resistencia a la humedad y a la intemperie.

e Mayor impermeabilidad y durabilidad.

e Menores requerimientos de mantenimiento.

e Mejor desempefio energético de la edificacion.

e Posibilidad de aprovechamiento o reciclaje de algunos de sus componentes al finalizar su
vida util.

El aislamiento térmico permitira disminuir el incremento de temperatura dentro de los
ambientes, mejorar las condiciones de permanencia de aprendices y funcionarios y reducir la
demanda de ventilacién o climatizacion artificial, contribuyendo a la eficiencia energética y a
los objetivos institucionales de sostenibilidad.
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Registro fotogrdfico

Desagregacion de la teja tipo sandwich

Foto futura probable Teja cubierta 19 a intervenir
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Lineas de vida y proteccion contra caidas

El alcance de la intervencién debera incluir el disefio, suministro, instalacidn y certificacidon de
lineas de vida sobre las cubiertas de los ambientes de formacidn. Estos sistemas permitiran
realizar de manera segura las futuras actividades de inspeccién, limpieza, mantenimiento y
reparacion.

Las lineas de vida deberan disefarse de acuerdo con las condiciones estructurales de las
edificaciones y cumplir la Resolucion 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, que establece
los requisitos minimos de seguridad para trabajos en alturas, asi como las normas técnicas
aplicables a sistemas de anclaje y proteccién contra caidas.

Igualmente, deberan articularse con el Programa de Prevencién y Proteccién contra Caidas del
SENA, cédigo GOR-PG-001, orientado a prevenir incidentes y accidentes en las actividades
laborales y de formacién que impliquen exposicion al riesgo de caida.

Conclusion

En virtud de lo anterior, se requiere adelantar la adecuacién integral, desmontaje y reposicién
de las cubiertas del Centro Industrial del Disefio y la Manufactura, incluyendo:

o Elretiro seguro de las tejas que contengan asbesto.

e Lagestion y disposicidn final ambientalmente adecuada de los residuos.

e Lainstalacion de una nueva cubierta con aislamiento térmico.

e Larecuperacion de vigas canales y sistemas de evacuacién de aguas lluvias.

e Lainstalacion y certificacion de lineas de vida.

e La mitigacidon de los riesgos fisicos, eléctricos, ambientales y de trabajo en alturas.

La contratacion se justifica principalmente en la obligacion institucional de avanzar en la
eliminacion segura de materiales que contienen asbesto, dar cumplimiento a la normativa
ambiental y sanitaria, proteger la salud de la comunidad educativa, mejorar el desempefio
térmico de las edificaciones y garantizar la continuidad de los procesos formativos vy
administrativos del SENA.

1.3. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de ejecucidon del contrato sera de maximo TRES (3) MESES, contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del
contrato/aceptacion de la oferta (entiéndase registro presupuestal y aprobacién de la garantia
Unica), en todo caso no podra exceder la vigencia fiscal 2026.
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DETALLADA DEL PRESUPUESTO CON COSTOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Campamento Provisional de Obra

DIRECTOS

LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO

elementos de proteccion personal especializados, procedimientos de seguridad y salud
en el trabajo, transporte y disposicion mediante gestor autorizado, limpieza final del area
y entrega de certificados o soportes de disposicion final.

2,1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposicion final m2 85,12
Desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposicion final de cubierta
existente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y

29 sefializacion del area, humectacion o control de emision de fibras, personal capacitado, m2 8512

Desmonte de Draywall existente y disposicion final

Suministro e Instalacion de canal metalico en el calibre que se determine de acuerdo a
la carga

Mantenimiento - limpieza e impermeabilizacion de viga canal - emulsion - fibra - pintura
bituminosa

Mantenimiento - limpieza - e impermeabilizacion de tragante viga canal - emulsion - fibra
- pintura bituminosa

Suministro e instalacion de tubo 4"x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura
anticorrosiva.

Suministro e instalacién remate contra muro -flanche calibre 24.

Suministro e instalacion remate caballete — refuerce a la estructura existente (lamina
calibre 24)

Suministro, instalacion y puesta en servicio de cubierta transitable con capacidad
portante de 140 kg/m2 sin traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado
(galvalum) az150 norma astma792, calibre 26 (0,45mm), prepintada en aceria con
resinas de poliéster estandar norma astm a755. altura 1,1/2". ancho 0til 500 mm, color
exterior e interior blanco, con aislante térmico acustico en poliuretano rigido pur (clase
1) de 40 mm de espesor y densidad 35kg/m? que actlian como aislante térmico y
acustico, agente espumante ciclopentano, libre de HCFC; no dafia la capa de ozono, ni
contribuye al calentamiento global, moduladas segun las dimensiones de la cubierta e
instaladas en sitio.

85,12

ml 32,48
ml 32,48
mi 25,64
ml 125,00
ml 22,16
ml 6,84

m2 85,12

Suministro e instalacion cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de
cubiertas - incluye perfileria galvanizada, conformada por perfiles principales, perfiles
omega, angulos perimetrales y cornisa en PVC. con fijaciones, anclajes, cortes,
nivelacion, modulacion, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.

59,23

Suministro e instalacion de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de
soporte en perfileria galvanizada. Incluye placas de yeso, elementos de
fijacion, tratamiento de juntas, aplicacion de cinta y masilla, lijado, sellador y
pintura de acabado. Comprende cortes, nivelacion, modulacién, remates,
accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.

25,89

Suministro y aplicacion de pintura interior vinilo para muros en color designado, maxima
lavabilidad, durabilidad y proteccién contra bacterias. incluyendo preparacion de
superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicacion de masilla o estuco, lijado,
sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.

100,50

Suministro y aplicacion de pintura exterior vinilo lavable para muros en color designado,
maxima proteccion contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad.
incluyendo preparacion de superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicacion
de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un
acabado uniforme.

98,00

Suministro e instalacién de luminaria tipo LED de luz blanca, certificada, para ambiente
de formacion o lugar de instalacion, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica,
accesorios de fijacion, conectores, adecuaciones eléctricas menores, cableado
requerido para su correcta conexion, pruebas basicas y dema elementos para su
funcionamiento

UND

22,00
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Verificacion y entrega de soportes de cumplimiento de requisitos técnicos aplicables
conforme al RETIE y RETILAP, y certificacion por organismo competente cuando
normativamente haya lugar, respecto de las instalaciones eléctricas y de iluminacion
intervenidas. Incluye inspeccién, pruebas, documentacion técnica, acompafiamiento y
entrega de informes o certificados correspondientes.

GLOBAL

1,00

4,7

51

Suministro, fabricacion e instalacion de viga tubular estructural rectangular en acero
ASTM A500 Grado B o equivalente, seccion preliminar 6" x 3" x 3/16", para soporte de
linea de vida horizontal en cubiertas intervenidas, incluyendo placas base, placas de
refuerzo, diafragmas, cartelas rigidizadoras, placas de conexion a cerchas, preparacion
para soldadura de bases de puntos de anclaje, pernos, tuercas, arandelas, soldadura
estructural, anticorrosivo, esmalte, transporte, izaje, montaje y fijacion final. Incluye la
transferencia de cargas hacia las cerchas existentes y todos los elementos necesarios
ara la correcta instalacion y funcionamiento estructural del sistema.

ASEO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL PROYECTO Y GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Disefio, suministro, fabricacién e instalacion de sistema de linea de vida
horizontal certificada para trabajo seguro en alturas, con una longitud de
19,08 metros, instalada sobre la cubierta intervenida.

Sistema de linea de vida horizontal en cable de acero inoxidable AISI
316 (grado industrial/alta resistencia a corrosion) para detencién de
caidas y restriccion, incluyendo puntos de anclaje principal inicial y final
tipo PAPCPCOLGAL y puntos de anclaje intermedios tipo
PAICPCOLGAL instalados cada 10 metros, conforme a ficha técnica
FOR-CCA, fabricados en acero al carbén galvanizado con resistencia
minima de 5.000 Ib (22,2 kN). [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]

El sistema incluye todos sus componentes: guaya de acero certificada,
tensor mecanico para ajuste de tension, absorbedor de energia para
disipacion de cargas de impacto, grilletes, guardacabos, prensacables y
herrajes de conexion, garantizando el comportamiento adecuado del
sistema ante eventos de caida.

Instalacion sobre estructura metalica mediante sistema de fijacion con
varilla de 2" y torque controlado, verificando condiciones estructurales
del soporte. [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]

El sistema cumple con estandares internacionales EN 795 Clase C y
CEN/TS 16415:2013, y se encuentra alineado con la Resolucion 4272
de 2021, garantizando condiciones certificables para trabajo en alturas.
Incluye el desarrollo de memorias de calculo estructural avaladas por
persona calificada, validando la capacidad de la estructura soporte y la
transferencia de cargas del sistema.

Validacion de la capacidad estructural de la cubierta existente (incluye
inspeccion, verificacion de cerchas, correas, uniones, conexiones y
demas elementos estructurales frente a cargas permanentes, cargas
vivas, viento y demas solicitaciones de la NSR-10; elaboracion y
entrega de memorias de célculo, concepto técnico y recomendaciones,
por ingeniero civil con matricula profesional vigente y experiencia en
disefio estructural).

ML

VIAJE M3

ML

GLOBAL

19,08

1,00

19,08

1,00




SENA

N

1. PRELIMINARES
1.1 Campamento provisional de obra

Esta actividad comprende el suministro, instalacidon, mantenimiento y retiro del campamento
provisional requerido para la adecuada ejecucién del proyecto.

El campamento debera disponer de los espacios minimos necesarios para almacenamiento
temporal de materiales, herramientas, equipos, elementos de proteccién personal vy
documentacién de obra, de manera que se garantice su proteccion frente a la intemperie,
deterioro, pérdida o contaminacion.

El contratista deberd mantener el campamento organizado, sefializado, limpio y en
condiciones seguras durante toda la ejecucion. Su ubicacion deberd ser previamente
concertada con la supervision, procurando no afectar la circulacion, el funcionamiento de los
ambientes de formacidn ni las actividades ordinarias del Centro.

La actividad incluye cerramientos provisionales, senalizacién, elementos de almacenamiento,
proteccion de materiales, adecuaciones temporales, consumo de servicios cuando
corresponda, limpieza y retiro de todos los elementos al finalizar la obra.

1.2 Localizacidn y replanteo manual para el proyecto

Esta actividad comprende la localizacién, medicidn, verificacion y replanteo de las areas,
elementos y componentes que seran intervenidos.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista debera verificar en sitio:
dimensiones reales de las cubiertas;
longitudes de faldones;
pendientes;
ubicacidn de cerchas y correas;
canales, tragantes y bajantes;
encuentros con muros;
ubicacién de remates y caballetes;
areas de cielo raso;
zonas de pintura;
ubicacion de luminarias;
localizacidn de las vigas estructurales y lineas de vida.

Las mediciones deberan confrontarse con la planimetria, el presupuesto y las especificaciones
técnicas. Cualquier diferencia debera informarse a la supervisién antes de ejecutar los

trabajos.

La actividad incluye mano de obra, equipos de medicion, herramientas, trazado, marcacion,
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elaboracién de esquemas de replanteo y demas elementos requeridos para definir
correctamente la intervencion.

2. DESMONTES
2.1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposicion final

Esta actividad comprende el desmonte manual, retiro, seleccidn, acopio temporal, cargue,
transporte y disposicion final de la teja de barro existente en las areas intervenidas.

El trabajo deberd realizarse de manera controlada, evitando caidas de material, afectaciones
a la estructura existente, dafios a elementos cercanos y generacion innecesaria de polvo o
residuos.

El contratista debera instalar previamente la sefializacién, aislamiento y medidas de
proteccidn requeridas para evitar el ingreso de personal no autorizado al area.

La actividad incluye:
retiro de tejas;
retiro de morteros, amarres o fijaciones;
descenso controlado del material;
clasificacidon de elementos;
cargue y transporte;
disposicion final;
limpieza del drea;
equipos, herramientas y elementos de proteccion personal.

Los materiales que, previa evaluacion de la supervision, puedan ser aprovechados o
entregados a la Entidad deberan almacenarse separadamente y manejarse conforme con las
instrucciones impartidas.

2.2 Desmonte y disposicion de cubierta de fibrocemento con contenido de asbesto

Esta actividad comprende el desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y
disposicidn final de la cubierta existente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto.

Los trabajos deberan ejecutarse mediante personal capacitado y aplicando procedimientos
especificos de seguridad y salud en el trabajo para evitar la liberacion y dispersién de fibras.

La actividad incluye, como minimo:
aislamiento y sefializacién del area;
delimitacion de zonas de exclusion;
humectacion o método equivalente para controlar la emision de fibras;
retiro manual y controlado de las tejas;
prohibicion de romper, cortar, perforar o triturar el material;
empleo de elementos de proteccidn personal especializados;
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embalaje y rotulado de los residuos;

acopio temporal en condiciones seguras;

cargue y transporte mediante gestor autorizado;

disposicidn final en sitio autorizado;

limpieza final del area;

entrega de certificados, manifiestos o soportes de disposicion final.

El contratista serd responsable del cumplimiento de la normativa ambiental, sanitaria y de
seguridad y salud en el trabajo aplicable al manejo de materiales con contenido de asbesto.

No se permitird reutilizar, comercializar, abandonar o disponer estos residuos como
escombros ordinarios.

2.3 Desmonte de cielo raso en drywall y disposicion final

Esta actividad comprende el desmonte controlado del cielo raso existente en drywall en las
zonas intervenidas.

Incluye el retiro de:
placas de yeso;
perfileria galvanizada;
elementos de suspension;
fijaciones;
remates;
accesorios;
residuos y material suelto.

El desmonte deberad realizarse evitando afectaciones a redes eléctricas, luminarias,
instalaciones, muros y elementos estructurales.

El contratista deberd efectuar previamente la identificacion de las redes existentes y
coordinar con la supervision las desconexiones o retiros requeridos.

La actividad incluye clasificacion, acopio, cargue, transporte, disposicidn final, limpieza y
retiro de sobrantes.

3. CUBIERTA

3.1 Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, fabricacidn, transporte, instalacion y puesta en
servicio de cubierta transitable tipo panel sandwich, con capacidad portante de 140 kg/m?,
fabricada en piezas continuas y sin traslapos longitudinales, moduladas de acuerdo con las

dimensiones verificadas de cada faldon.

El panel estara conformado por lamina de acero aluminizado Galvalume AZ150, conforme
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con la norma ASTM A792, calibre 26, con espesor nominal de 0,45 mm, prepintada en aceria
con resinas de poliéster estandar conforme con la norma ASTM A755, color blanco en sus
caras exterior e interior.

El sistema tendra:
altura aproximada de 1 1/2";
ancho util de 500 mm;
aislamiento térmico y acustico en poliuretano rigido PUR clase 1;
espesor de aislamiento de 40 mm;
densidad de 35 kg/m3;
agente espumante ciclopentano;
composicion libre de HCFC.

Los paneles deberan fabricarse o conformarse segun las dimensiones resultantes del
levantamiento en sitio, evitando uniones o traslapos en el sentido de la pendiente.

La instalacion debera efectuarse conforme con las recomendaciones del fabricante, las
memorias de cdlculo, la planimetria aprobada y las condiciones verificadas en obra.

3.2 Sistema de apoyo y correas

La cubierta se instalard sobre correas metdlicas conformadas por tubo estructural
rectangular de 4" x 2,5", calibre 16, debidamente alineadas, niveladas, fijadas a las cerchas
existentes y protegidas con pintura anticorrosiva.

La ubicacién, separacion y sistema de conexion de las correas deberan garantizar:
correcto apoyo del panel;
adecuada transferencia de cargas;
control de deformaciones;
estabilidad de la cubierta;
resistencia frente a cargas permanentes, cargas vivas y acciones de viento.

La separacion definitiva de las correas debera verificarse mediante el estudio estructural y las
recomendaciones del fabricante del panel.
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3.3 Sistema de fijacion

El sistema de fijacion debera ser compatible con el panel suministrado e incluir tornillos
autoperforantes, arandelas metalicas, sellos de neopreno o EPDM, clips, caperuzas y demas
accesorios recomendados por el fabricante.

La cantidad, diametro, longitud y separacién de las fijaciones deberan corresponder a:
caracteristicas del panel;
separacién entre apoyos;
pendiente;
cargas de viento;
condiciones de exposicion;
recomendaciones del fabricante.

No se permitird fijar los paneles en puntos distintos de los previstos por el sistema ni realizar
perforaciones innecesarias que afecten su estanqueidad o capacidad portante.

3.4 Canales metalicas

Comprende el suministro e instalacidon de canales metalicas en el calibre que resulte de las
cargas, dimensiones, caudal esperado y condiciones verificadas en sitio.

Las canales deberdn quedar:
alineadas;
niveladas;
correctamente fijadas;
con pendiente continua hacia los puntos de descarga;
libres de deformaciones;
selladas en uniones y empalmes.

Los encuentros entre la cubierta y la canal deberan contar con remates, prolongaciones o
goterones suficientes para evitar retornos de agua y filtraciones hacia la estructura.

3.5 Mantenimiento e impermeabilizacién de vigas canal

Comprende la limpieza, preparacién, reparaciéon e impermeabilizacion de las vigas canal
existentes mediante la aplicacion de emulsién, fibra y pintura bituminosa o sistema
compatible.

Antes de aplicar los productos, las superficies deberan estar:
secas;
limpias;
libres de polvo;
sin grasa;
sin oxido suelto;
sin material desprendido.



N

La actividad incluye tratamiento de uniones, empalmes, juntas, fisuras y demas puntos
susceptibles de filtracidn.

3.6 Mantenimiento e impermeabilizacion de tragantes

Comprende la limpieza, reparacion e impermeabilizacion de tragantes ubicados en las vigas
canal, incluyendo preparacion de superficies, aplicacién de emulsidn, fibra, pintura
bituminosa, sellado de encuentros y verificacién de su adecuada conexién con los sistemas

de evacuacion de aguas lluvias.

Los tragantes deberan quedar libres de obstrucciones y con capacidad suficiente para evacuar
el agua sin generar empozamientos.

3.7 Remates contra muro

En los encuentros entre la cubierta y muros, fachadas u otros elementos constructivos se
instalaran flanches o remates contra muro en lamina calibre 24.

La solucion deberd incluir regata, fijacidn mecdnica, sello elastico o sistema equivalente que
garantice la impermeabilidad.

No se permitird solucionar estos encuentros Unicamente mediante aplicacién superficial de
silicona o sellante.

3.8 Remate de caballete

En la unién superior de los faldones se instalard un remate de caballete en lamina calibre 24,
compatible con el material de la cubierta.

El caballete deberd quedar:

correctamente alineado;

fijado a la estructura;

sellado;

protegido frente al ingreso de agua, viento, polvo, aves y agentes externos.

La actividad incluye los ajustes o refuerzos necesarios en la estructura existente para
garantizar su adecuada instalacion.

3.9 Juntas y traslapos

Los paneles deberan instalarse en piezas continuas, moduladas de acuerdo con la longitud de
cada falddn, evitando traslapos longitudinales.

Las juntas laterales deberan quedar completamente acopladas y selladas conforme con las
instrucciones del fabricante.
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Cuando por circunstancias técnicas excepcionales se requiera un empalme, este debera
contar con aprobacidn previa de la supervision, ejecutarse sobre un elemento de apoyo y
disponer de un sistema de sellado que garantice la estanqueidad.

4. SUMINISTRO, ADECUACION E INSTALACIONES VARIAS
4.1 Cielo raso en PVC

Suministro e instalacion de cielo raso en PVC en las zonas intervenidas, sobre estructura de
soporte en perfileria galvanizada conformada por perfiles principales, perfiles omega, dngulos
perimetrales y cornisa en PVC.

Incluye:
fijaciones;
anclajes;
cortes;
nivelacion;
modulacion;
remates;
accesorios;
limpieza;
retiro de sobrantes.

El cielo raso debera quedar uniforme, nivelado, estable y sin separaciones o defectos visibles.
4.2 Cielo raso en drywall

Suministro e instalacidon de cielo raso en sistema drywall, incluyendo estructura de soporte
en perfileria galvanizada, placas de yeso, elementos de fijacidn, tratamiento de juntas, cinta,
masilla, lijado, sellador y pintura de acabado.

Comprende:
cortes;
nivelacion;
modulacion;
remates;
accesorios;
limpieza;
retiro de sobrantes.

El acabado debera quedar uniforme, continuo, nivelado y listo para su uso.
4.3 Pintura interior

Suministro y aplicacién de pintura interior vinilo para muros, en el color designado por la
Entidad, de maxima lavabilidad, durabilidad y proteccién contra bacterias.
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Incluye:
preparacién de superficies;
limpieza;
raspado;
retiro de pintura suelta;
resanes menores;
aplicacion de masilla o estuco;
lijado;
aplicacion de sellador;
manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.

No se consideran resanes menores las reparaciones extensas de pafietes, humedades
profundas o fisuras estructurales.

4.4 Pintura exterior

Suministro y aplicacidn de pintura exterior vinilo lavable para muros, en el color designado
por la Entidad, con proteccidn contra hongos y alta resistencia a la suciedad y a la intemperie.

Incluye:
preparacién de superficies;
limpieza;
raspado;
resanes menores;
aplicacion de masilla o estuco;
lijado;
sellador;
manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.

4.5 Luminarias LED

Suministro e instalacidon de luminarias LED de luz blanca, certificadas y adecuadas para los
ambientes de formacién o lugares de instalacidn.

Incluye:
retiro de luminarias existentes, cuando corresponda;
fijaciones;
conectores;
cableado;
adecuaciones eléctricas menores;
pruebas;
elementos necesarios para su funcionamiento;
limpieza y retiro de sobrantes.

4.6 Verificacion RETIE y RETILAP
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El contratista deberd verificar y entregar los soportes de cumplimiento de los requisitos
técnicos aplicables conforme con el RETIE y el RETILAP.

La actividad incluye:
inspecciones;
pruebas;
documentacioén técnica;
informes;
acompafiamiento;
certificaciones por organismo competente cuando normativamente haya lugar.

4.7 Vigas tubulares estructurales para soporte de lineas de vida

Suministro, fabricacion e instalacién de tres vigas tubulares estructurales rectangulares, en
acero ASTM A500 Grado B o equivalente, con seccion preliminar de 6" x 3" x 3/16",
destinadas a soportar los sistemas de lineas de vida y transferir sus cargas hacia las cerchas
existentes.

La longitud total preliminar sera de 19,08 metros lineales, distribuida de acuerdo con la
ubicacidn de las lineas de vida en las cubiertas 10, 11y 19.

La actividad incluye:
placas base;
placas de refuerzo;
diafragmas internos o refuerzos locales;
cartelas rigidizadoras;
placas de conexion a las cerchas;
preparacién de zonas destinadas a recibir las bases de los puntos de anclaje;
pernos;
tuercas;
arandelas;
elementos de conexion;
soldadura estructural;
cortes;
perforaciones;
transporte;
izaje;
montaje;
limpieza;
anticorrosivo;
esmalte de acabado.

Las vigas deberdn conectarse directamente a las cerchas o a elementos estructurales
principales con capacidad suficiente.

No se permitird que las cargas de las lineas de vida sean transmitidas Unicamente al panel
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sandwich o a las correas livianas.

Las dimensiones definitivas de las vigas, placas, cartelas, conexiones y soldaduras deberan ser
verificadas y avaladas mediante el estudio y las memorias de célculo estructural.

5. ASEO Y LIMPIEZA
5.1 Aseo y limpieza de las dreas del proyecto

Esta actividad comprende el aseo y limpieza permanente y final de todas las areas
intervenidas, asi como la gestion integral de los residuos generados durante la ejecucion.

Hacen parte del precio:
e utensilios;
e herramientas;
e recipientes;
e elementos de proteccion;
e recoleccidn;
e clasificacion;
e cargue;
e transporte;
e disposicidn de sobrantes;
e limpieza final.

El contratista deberd entregar las dreas completamente limpias, despejadas, seguras y en
condiciones adecuadas de uso.

6. LINEAS DE VIDA
6.1 Descripcion general
Disefo, suministro, fabricacidn, instalacion, certificacion y puesta en servicio de sistemas de
lineas de vida horizontales permanentes para trabajo seguro en alturas, con una longitud total
aproximada de 19,08 metros lineales, distribuidos en las cubiertas 10, 11y 19.
La distribucidn preliminar sera:

e cubierta 10: un tramo aproximado de 6,84 m;

e cubierta 11: un tramo aproximado de 6,84 m;

e cubierta 19: un tramo aproximado de 5,40 m.

En las cubiertas 10 y 11 se instalaran dos lineas de vida independientes, una en cada faldon.

Desde la vista frontal solo serd visible una de ellas, dado que la segunda quedara ubicada en
el faldon posterior.

No se contempla una linea de vida adicional sobre la cumbrera.
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Las lineas deberan disponerse paralelas a la cumbrera o al borde longitudinal de cada
cubierta, en una zona que permita el desplazamiento seguro de los trabajadores, reduzca el
riesgo de caida y controle el efecto péndulo.

La ubicacion definitiva debera definirse mediante el disefio del sistema, la evaluacion del
riesgo, la identificacidn de las zonas de transito y las memorias de calculo.

6.2 Componentes

El sistema estara conformado por cable de acero inoxidable AISI 316, apto para detencién de
caidas y restriccion.

Incluye:
puntos de anclaje principales iniciales y finales;
puntos intermedios cuando el disefio o la longitud del tramo lo requieran;
tensor mecanico;
absorbedor de energia;
grilletes;
guardacabos;
prensacables;
conectores;
placas;
pernos;
herrajes;
sefializacion;
demds accesorios requeridos.

Los puntos de anclaje deberan tener una resistencia minima de 5.000 Ib, equivalentes a 22,2
kN, o la resistencia superior que resulte del disefio.

6.3 Instalacion estructural

Las bases de los puntos de anclaje deberan conectarse a las vigas tubulares estructurales
previstas en el proyecto mediante placas, cartelas, diafragmas, soldaduras o uniones
pernadas definidas en las memorias de calculo.

No se permitira fijar los puntos de anclaje Unicamente a la lamina o al panel de cubierta.

Las penetraciones de la cubierta deberan tratarse mediante sellos, tapajuntas, empaques o
sistemas compatibles que garanticen la impermeabilidad.

El sistema debera cumplir con los estdndares técnicos aplicables, incluidos:
EN 795 tipo C;
CEN/TS 16415:2013;
Resolucién 4272 de 2021;
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
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La actividad incluye:

disefo;

memorias de calculo;

validacién de la estructura soporte;
manual de uso;

certificado de instalacion;
sefializacion;

pruebas;

recomendaciones de inspeccion;
recomendaciones de mantenimiento;
documentacion necesaria para su entrega.

7. DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA LA INSTALACION DE LA CUBIERTA Y LAS LINEAS DE
VIDA

La ejecucién de la cubierta y de los sistemas de lineas de vida debera realizarse de
conformidad con la planimetria aprobada, las especificaciones técnicas del proyecto, las
recomendaciones de los fabricantes, el estudio y las memorias de calculo estructural y las
condiciones verificadas en obra.

Antes de iniciar la instalacién, el contratista deberd comprobar las dimensiones reales,
niveles, pendientes, estado de las cerchas, separacién y condicion de las correas, puntos de
apoyo, canales, tragantes, bajantes, encuentros con muros y ubicacion de las vigas
estructurales y lineas de vida. Cualquier diferencia debera informarse a la supervisién antes
de ejecutar los trabajos.

7.1 Pendientes de la cubierta
La cubierta conservara su configuracién y las pendientes existentes sefialadas en los planos.
El contratista debera verificar que permitan la evacuacion continua de las aguas lluvias, sin

generar empozamientos, retornos de agua o filtraciones.

Cualquier modificacién de las pendientes debera contar con aprobacién previa de la
supervisidon y del profesional responsable del disefio estructural.

7.2 Instalacion y fijacion de los paneles tipo sandwich

Los paneles deberdn instalarse sobre correas metalicas niveladas, alineadas y previamente
verificadas estructuralmente.

La fijacién se realizard mediante tornillos autoperforantes, arandelas metalicas, sellos de
neopreno o EPDM, clips, caperuzas y demas elementos compatibles y recomendados por el
fabricante.

La longitud, didmetro, cantidad y separacion de las fijaciones deberan corresponder a las
caracteristicas del panel, la separacidon entre apoyos, las pendientes de la cubierta, las cargas
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de viento y las recomendaciones del fabricante.

No se permitird realizar perforaciones en puntos diferentes de los previstos por el sistema de
instalaciéon ni emplear elementos que afecten la estanqueidad, el aislamiento o la capacidad
portante del panel.

7.3 Juntas y traslapos

Los paneles deberan fabricarse o modularse de acuerdo con la longitud de cada faldén e
instalarse en piezas continuas, sin traslapos longitudinales.

Las juntas laterales deberan quedar completamente acopladas y selladas conforme con las
instrucciones del fabricante.

Cuando, por una condicion excepcional debidamente justificada, se requiera un empalme,
este deberd contar con aprobacion previa de la supervisidn, ejecutarse sobre un elemento de
apoyo y disponer de un sistema de sellado continuo que impida el ingreso de agua.

7.4 Cumbrera y remates

En la unién superior de los faldones se instalard un remate de caballete en lamina calibre 24,
compatible con la cubierta, debidamente alineado, fijado y sellado.

También deberan instalarse los remates contra muro, tapas frontales, remates laterales,
remates de borde y demads accesorios requeridos para impedir el ingreso de agua, viento,

polvo, aves o agentes externos.

Los remates deberan contar con fijaciones mecdnicas y sellantes compatibles con los
materiales de la cubierta.

7.5 Canales, tragantes y bajantes

Las canales deberan quedar alineadas, firmemente fijadas y con pendiente continua hacia los
puntos de descarga.

Antes de la entrega deberan verificarse su estabilidad, capacidad hidraulica y estanqueidad.
Los tragantes y bajantes deberan quedar conectados, asegurados y libres de obstrucciones.

Los encuentros entre la cubierta y las canales deberan contar con goterones, prolongaciones
o remates suficientes para evitar retornos de agua vy filtraciones hacia la estructura o los
espacios interiores.

7.6 Encuentros con muros

En los puntos donde la cubierta se encuentre con muros, fachadas u otros elementos
constructivos deberan instalarse flanches o remates contra muro en lamina calibre 24.
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La solucion deberd incluir regata, fijacidn mecdnica, sello elastico o sistema equivalente que
garantice la impermeabilidad. No se permitird resolver estos encuentros Unicamente
mediante la aplicacién superficial de silicona o sellante.

7.7 Impermeabilizacion

Las vigas canal, tragantes, juntas, uniones, empalmes, remates, penetraciones y encuentros
deberdn limpiarse, repararse e impermeabilizarse mediante productos compatibles con los
materiales existentes y con la nueva cubierta.

Las superficies deberan encontrarse secas, limpias y libres de polvo, grasa, éxido, pintura
suelta o materiales desprendidos antes de aplicar emulsiones, fibras, pinturas bituminosas,
sellantes u otros productos impermeabilizantes.

Las penetraciones generadas por los puntos de anclaje, fijaciones o elementos estructurales
deberdn tratarse mediante tapajuntas, empaques, sellos o sistemas que garanticen la
continuidad de la impermeabilizacidn.

7.8 Pruebas de estanqueidad

Antes del recibo de la obra, el contratista deberd realizar pruebas de estanqueidad en las
areas intervenidas, especialmente sobre juntas, remates, caballetes, canales, tragantes,
encuentros con muros y penetraciones.

Las pruebas deberan efectuarse de manera controlada, sin generar afectaciones a las
instalaciones o espacios interiores. Cualquier filtracién, empozamiento o defecto identificado
debera corregirse y verificarse nuevamente antes de la entrega.

7.9 Condiciones de entrega de la cubierta

La cubierta debera entregarse:
correctamente instalada, alineada y fijada;
sin deformaciones, abolladuras, piezas sueltas o perforaciones innecesarias;
con juntas, remates, penetraciones y encuentros debidamente sellados;
con canales, tragantes y bajantes en funcionamiento;
libre de residuos, virutas metalicas y materiales sobrantes;
con fichas técnicas, garantias y recomendaciones de uso y mantenimiento.

7.10 Distribucion y ubicacion de las lineas de vida

Se instalaran sistemas de lineas de vida horizontales permanentes con una longitud total
aproximada de 19,08 metros lineales, distribuidos preliminarmente asi:

cubierta 10: un tramo aproximado de 6,84 m;

cubierta 11: un tramo aproximado de 6,84 m;

cubierta 19: un tramo aproximado de 5,40 m.
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En las cubiertas 10 y 11 se instalaran dos lineas de vida independientes, una en cada faldon.
No se contempla una linea de vida adicional sobre la cumbrera.

Las lineas se ubicardn, de manera preliminar, paralelas a la cumbrera o al borde longitudinal
de la cubierta, en una posicidn que permita el desplazamiento seguro, reduzca la exposicidn
a los bordes y controle el efecto péndulo.

La ubicacion definitiva sera establecida por la persona calificada responsable del disefio del
sistema, con fundamento en el recorrido requerido, las zonas de trabajo, las distancias a los
bordes, el espacio libre de caida, la ubicacién de las cerchas y la capacidad de la estructura
soporte.

7.11 Componentes e instalacion de las lineas de vida

Los sistemas deberan incluir cable de acero inoxidable AlSI 316, puntos de anclaje iniciales y
finales, puntos intermedios cuando el disefio lo requiera, tensores, absorbedores de energia,
grilletes, guardacabos, prensacables, conectores, placas, pernos, herrajes y demads accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

Los puntos de anclaje deberan contar con una resistencia minima de 5.000 b —22,2 kN—, o
la resistencia superior que determine el disefio.

Las bases de los puntos de anclaje no podran fijarse Unicamente al panel sdndwich. Deberan
conectarse a las vigas tubulares estructurales previstas en el proyecto y, mediante estas,
transferir las cargas hacia las cerchas o elementos estructurales principales.

La conexién debera ejecutarse mediante las placas, cartelas, diafragmas, soldaduras, pernos
y demds elementos definidos en los planos y memorias de célculo.

7.12 Certificacion y entrega de las lineas de vida

La instalacién debera cumplir con la Resolucidn 4272 de 2021, la EN 795 tipo C, la CEN/TS
16415:2013 y las demas disposiciones técnicas aplicables.

Para su recibo, el contratista deberd entregar:
diseno definitivo del sistema;
planos de localizacién;
detalles de puntos de anclaje y conexiones;
memorias de célculo;
validacién de la estructura soporte;
certificado de instalacion;
manual de uso;
recomendaciones de inspeccidn y mantenimiento;
sefializacion con identificacidn del sistema, capacidad y nimero maximo de usuarios;
fichas técnicas y certificados de los componentes instalados.
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8. ESTUDIO Y VALIDACION ESTRUCTURAL INTEGRAL

Antes de fabricar o instalar las correas, vigas tubulares, puntos de anclaje, lineas de vida y
paneles de cubierta, el contratista debera realizar un estudio estructural integral de la
estructura existente y de los elementos nuevos proyectados.

El estudio debera ser elaborado y suscrito por un ingeniero civil con matricula profesional
vigente y experiencia acreditada en disefio estructural.

8.1 Normativa y criterios de disefio

El estudio deberd desarrollarse de acuerdo con la Norma Colombiana de Diseiio y
Construccion Sismo Resistente NSR-10, particularmente con los titulos, capitulos y
disposiciones aplicables a:

cargas y combinaciones de carga;

estructuras metalicas;

acciones de viento;

estabilidad estructural;

disefio de elementos y conexiones;

soldaduras y uniones pernadas;

estados limite de resistencia;

estados limite de servicio.

También deberdn aplicarse las normas técnicas complementarias correspondientes a los
perfiles, materiales, soldaduras, pernos, sistemas de proteccién contra caidas y demas
componentes proyectados.

8.2 Inspeccidn y caracterizacion de la estructura existente

El estudio debera incluir el levantamiento e inspeccidn de las cerchas, correas, vigas, apoyos,
uniones, soldaduras, pernos y demas elementos que conforman la estructura existente.

Se deberan verificar, como minimo:
dimensiones y geometria;
secciones y espesores;
separacion entre elementos;
condiciones de apoyo;
continuidad y configuracidn de las uniones;
deformaciones existentes;
corrosioén y pérdida de seccién;
deterioros, fisuras o soldaduras defectuosas;
intervenciones o modificaciones previas;
propiedades mecanicas de los materiales.

Cuando no exista informacion suficiente sobre los materiales o elementos existentes,
deberan realizarse las pruebas, mediciones o verificaciones necesarias para sustentar
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técnicamente los valores adoptados en el analisis.
8.3 Modelacién y analisis estructural

El contratista deberd elaborar un modelo estructural que represente adecuadamente las
condiciones reales de la cubierta, sus apoyos, conexiones y elementos nuevos.

El andlisis deberd comprender la trayectoria y transferencia de las cargas desde la cubierta,
las correas, las vigas tubulares y los puntos de anclaje hasta las cerchas, apoyos y demas
elementos resistentes de la edificacion.

Deberan verificarse:
resistencia de los elementos;
estabilidad general;
pandeo local y global;
deflexiones;
vibraciones cuando resulten aplicables;
capacidad de conexiones;
capacidad de soldaduras y pernos;
deformacion y resistencia de placas, cartelas y diafragmas;
estados limite de resistencia y servicio.

8.4 Cargas y combinaciones

Las memorias de calculo deberdn considerar, segin corresponda:
peso propio de cerchas y estructura existente;
correas metalicas;
paneles de cubierta;
canales, remates y accesorios;
cielos rasos y luminarias;
vigas tubulares estructurales;
lineas de vida y componentes asociados;
cargas vivas de cubierta;
transito de personal para inspeccién y mantenimiento;
cargas temporales durante la construccion;
lluvia y posibles empozamientos;
presion y succién de viento;
cargas concentradas y dinamicas de los sistemas de detencién de caidas;
demas acciones y combinaciones exigidas por la NSR-10.

8.5 Verificacion de las lineas de vida y sus soportes

El estudio debera verificar especificamente la transferencia de las cargas generadas por las
lineas de vida desde los cables y puntos de anclaje hasta la estructura principal.

El analisis debera incluir:
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postes y bases de los puntos de anclaje;

placas de apoyo y refuerzo;

cartelas y diafragmas;

vigas tubulares;

soldaduras y uniones pernadas;

conexiones entre las vigas tubulares y las cerchas;

capacidad de las cerchas y sus apoyos frente a las reacciones transmitidas.

La resistencia nominal de los componentes individuales no sustituira la verificacion integral
de la estructura y de la trayectoria completa de las cargas.

8.6 Prevision para futura instalacion de paneles solares

El estudio estructural deberd contemplar la posibilidad de que las cubiertas intervenidas
soporten, en futuros o inmediatos proyectos de energia solar fotovoltaica, mddulos solares,
rieles, estructuras metalicas de soporte, anclajes y demds elementos asociados.

Las memorias deberan considerar:
peso estimado de los mdodulos;
peso de rieles y estructuras de soporte;
cargas permanentes adicionales;
cargas de mantenimiento;
presion y succién de viento sobre el sistema fotovoltaico;
transferencia de cargas hacia correas, cerchas, conexiones y apoyos.

El analisis deberad identificar las zonas estructuralmente aptas, las restricciones de instalacion
y los refuerzos o condiciones técnicas que deban observarse en un futuro proyecto
fotovoltaico.

El informe debera pronunciarse expresamente sobre la capacidad de la cubierta para recibir
una futura estructura de paneles solares. Las cargas no podran transmitirse exclusivamente
al panel sandwich, sino a elementos estructurales con capacidad suficiente.

8.7 Confirmacion de los elementos preliminares

El estudio debera confirmar o ajustar las dimensiones y especificaciones preliminares
previstas en el proyecto, entre ellas:

correas en tubo estructural rectangular de 4" x 2,5", calibre 16;

vigas tubulares estructurales de 6" x 3" x 3/16";

separacion y ubicacidn de correas;

dimensiones y espesores de placas;

configuracion de cartelas y diafragmas;

conexiones soldadas o pernadas;

refuerzos requeridos en cerchas y apoyos.

Si el estudio determina que alguna seccién, espesor, cantidad, separacidn o conexién resulta
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insuficiente, el contratista deberd presentar el ajuste correspondiente a la supervisién antes
de fabricar, adquirir o instalar los elementos.

8.8 Memorias de cdlculo y planos

El estudio debera contener memorias de calculo completas, organizadas y verificables,
incluyendo:
criterios e hipotesis de disefio;
normas utilizadas;
propiedades de materiales;
cargas y combinaciones adoptadas;
modelo estructural;
resultados y diagramas de solicitaciones;
verificaciones de resistencia y servicio;
disefio de conexiones;
conclusiones y recomendaciones.

También deberad incluir planos estructurales y detalles constructivos que indiquen:
ubicacién y separacion de correas;
ubicacién de vigas tubulares;
uniones con las cerchas;
placas, cartelas y diafragmas;
detalles de soldaduras y pernos;
especificaciones de materiales;
ubicacién definitiva de los puntos de anclaje;
refuerzos o reparaciones requeridos;
secuencia de montaje cuando resulte necesaria.

8.9 Entregables y aprobacidon previa

El contratista debera entregar a la supervision:
informe de inspeccién y levantamiento;
estudio estructural integral;
memorias de célculo;
planos y detalles constructivos;
concepto técnico sobre la capacidad de la estructura;
recomendaciones de reparacién o reforzamiento;
pronunciamiento sobre la futura instalacidn de paneles solares;
matricula profesional del disefiador;
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios.

No podra iniciarse la fabricacion o instalacion de las correas, vigas tubulares, paneles de
cubierta o lineas de vida sin la entrega y aprobacién previa del estudio estructural, las
memorias de cdlculo y los planos correspondientes.



SENA

N

3. ESTUDIO DE MERCADO

Asi, con base en esta informacion se presenta el ESTUDIO DE MERCADO para la vigencia 2026
correspondiente a la necesidad que se pretende satisfacer, asi:
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ESTUDIO DE MERCADO

“CONTRATAR LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACION, DESMONTE Y REPOSICION DE CUBIERTAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.”

(Campamento Provisional de Obra

COTIZACION 1
JERMAX

$1.237.500,00|

COTIZACION 2
AGLV

$1.400.000,00|

PROMEDIO

LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO

Desmonte de cublerta existente en teja de barro y disposicion fnal

m2 85,12 $42.000,00( $  3.575.040,00

$50.000,00|

$336.224,00|

$4.256.000,00|

$46.000,00)

3.915.520,00

Desmonte, retio, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposicion final de cubierta
lexistente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y
sefializacion del érea, humectacion o control de emision de fibras, personal capacitado,
lelementos de proteccién personal especializados, procedimientos de sequidad y salud
en el trabajo, transporte y disposicion mediante gestor autorizado, limpieza final del &rea
y entrega de certficados o soportes de disposicion fina.

m2 85,12 $106.000,00( §  9.022.720,00

$97.000,00|

$8.256.640,00|

$101.500,00|

£.639.680,00

Desmonte de Draywallexistente y disposicion final

m2 85,12 $12.500,00{ $  1.064.000,00

$16.000,00|

$1.361.920,00|

$14.250,00|

1.212.960,00

lcon aislane témico acistico en poliuretano rigido pur (clase 1) de 40 mm de espesor y

densidad 35kg/m” que actian como aislante térmico y acistico, agente espumante

ciclopentano, libe de HCFC; no daiia la capa de 0zono, ni contribuye al calentamiento
lobal, moduladas segun las dimensiones de la cubierta e instaladas en sito.

Suministro e instalacion cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de
lcubiertas - incluye perfieria galvanizada, conformada por perfies principales, perfles
lomega, angulos perimetiales y comisa en PVC. con fiaciones, anclajes, cortes,
rivelacion, modulacion, remates, accesorios, impieza y retro de sobrantes.

m2 59,23 $93.000,00( $  5.508.390,00

$102.000,00]

$6.041.460,00|

$97.500,00|

31 |suministro e Instalacion de canal metalico en el calibre que se determine de acuerdoalad ™ 248 $160.000,00) §  5.196.800,00 $143.000,00 $4.644640001 $15L50000) §  4.520.720.00
32 X X o ml 3248 $35.000,00(§  1.136.800,00 $33.000,00| $1071840,00]  $34.000,00($ 110432000
-limpiezae de viga canal - emulsion - fibra - pintura bil

33 -limpieza - e i ilizacion de tragante viga canal - emulsion - fibra - ml 2564 $150.000,00{ $  3.846.000,00 $160.000,00| $4.102.400,00{  $155.000,00{ $ 3.974.200,00
pintura bituminosa

34 ml 125,00 $90.000,00( § 11.250.000,00 $100.000,00| $12.500.000,00| $95.000,00( $ 11.875.000,00
|Suministro e instalacion de tubo 4°x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura anti

35 ml 2216 $83.000,00{ $  1.839.280,00 $100.000,00| $2216.00000  $91.500,00( $ 2.027.640,00
|Suministro e instalacion remate contra muro -fanche calibre 24.

36 mi 6,84 $92.000,00/ § 629.280,00 $100.000,00| $684.000,00| $96.000,00 $ 656.640,00
|Suministro e instalacion remate caballete - refuerce a la estructura existente (lamina calibre|
|Suminisiro, instalacion y puesta en servicio de cuberta ransiable con capacidad porante
lde 140 kg/m2 sin traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado (galvalum) az150
norma astma792, calibre 26 (0,45mm), prepintada en aceria con resinas de poliéster
|estandar norma astm a755. altura 1,1/2". ancho util 500 mm, color exterior e interior blanco,

37 m2 85,12 $390.000,00{ $ 33.196.800,00 $363.000,00] $30.898.560,00|  $376.500,00| S 32.047.680,00

5.774.925,00

|Suministro e instalacion de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de soporte
len perfileria galvanizada. Incluye placas de yeso, elementos de fijacién, tratamiento de
liuntas, aplicacién de cintay masilla, lijado, sellador y pintura de acabado. Comprende

m2 25,89 $120.000,00 §  3.106.800,00

$132.000,00|

$3.417.480,00|

$126.000,00|

3.262.140,00

|cortes, nivelacién, modulacién, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.
TSuminsto y aplegsodo U afr i para moS en coor d6Sgrado. Maxa
lavabilidad, durabilidad y proteccion contra bacterias. incluyendo preparacion de

superfcies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicacion de masila o estico, ljado,
sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.

m2 100,50 $37.000,00{ §  3.718.500,00

$40.000,00|

$4.020.000,00|

$38.500,00)

3.869.250,00

méxima proteccion contra el alaque de hongos y alta resistencia a la suciedad.
incluyendo preparacion de superfcies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicacion
lde masila o estuco, ljado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un

m2 98,00 $42.000,00( $  4.116.000,00

$45.000,00|

$4.410.000,00|

$43.500,00|

4.263.000,00

Jacabado uniforme
formacisn o lugar de instalacin, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica,
laccesorios de facion, conectores, adecuaciones elécticas menores, cableado
requerido para su correcta conexion, pruebas bisicas y dem elementos para su
funcionamiento

UND 22,00 $290.000,00{ $  6.380.000,00

$305.000,00]

$6.710.000,00|

$297.500,00|

6.545.000,00

46

T ooy v & <
conforme al RETIE y RETILAP, y certficacion por organismo competente cuando
normativamente haya lugar, respecto de las instalaciones eléctricas y de iluminacion
intervenidas. Incluye inspeccion, pruebas, documentacion técnica, acompafiamiento y
lentrega de informes o cerficados

GLOBAL | 1,00 $3.000.000,00( $  3.000.000,00

$2.640,000,00|

$2.640.000,00|

$2.820.000,00|

2.820,000,00

1A500 Grado B o equivalente, seccion preliminar 6" x 3" x 316", para soporte de linea de
vida horizontal en cubiertas intervenidas, incluyendo placas base, placas de refuerzo,
diafragmas, cartlas rigidizadoras, placas de conexion a cerchas, preparacion para
soldadura de bases de punlos de anclaje, pemos, tuercas, arandelas, soldadura
lestructural, anticorrosivo, esmalte, ransporte, izaje, montaje y flacion fial. ncluye la
Iransferencia de cargas hacia las cerchas existentes y todos los elementos necesarios

para la correcta instalacion y funcionamiento estructural del sistema.

ML 19,08 $690.000,00( § 13.165.200,00

$5620.000,00|

$11.829.600,00|

$655.000,00)

12.497.400,00

Diserio, suministro, i
para ) 19,08 metros,
intervenida
idable A1 316 (grado industrialialia
resistancia a corrosién) para detencion de caidas y resiriccion, incluyendo puntos de anclaje
yinal tipo PAPCPCOLGAL y puntos de anclaje infermedios tipo PACPCOLGAL
instalados cada 10 metros, conforme a ficha t6cnica FOR-CCA, fabricados en acero al carbon
lgalvanizado con resistencia minima de 5.000 b (22.2 kN). [FOR-CCA-2..ICPCCOLGAL | PDF]
) para
lajuste de te de icto, grillete ML 19,08 $1.150.000,00] $ 21.942.000,00 $960.000,00 $18.316.800,00| $1.055.000,00| $ 20.129.400,00
del sistema ante eventos de caida
metalica fjacion con varila de %" ytorque
[controlado, vrificando condiciones estructurales del soporte. [FOR-CCA-2..ICPCCOLGAL | PDF]
E1 sistema cumple con estandares intemacionales EN 795 Clase C y CENITS 164152013, yse
certiicables para
rabaio en alturas.
ladas por )
del sistema
cerchas, corraas, uniones, conesiones y demas elementos esiructurales frenta a cargas.
cargas vivas, licit dela yentregade | GLOBAL 1,00 $8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $6.800.000,00 $6.800.000,00| $7.400.000,00( $ 7.400.000,00
iculo, concepto 1 por matrcula
P @ A
TOTAL COSTOS
DIRECTOS $ 142.529.030,00 $137.553.564,00) $  140.041.297,00
|ADMINISTRACION (16%)!
$ 22.804.644,80 $22.008.570,24| S 22.406.607,52
UTILDAD (%) §  9.977.03210 $9.628.749,48| s 9.802.890,79
SUBTOTAL § 175.310.706,90 $169.190.883,72| $ 17225079531
VA sobre Uslidad (19%) $  1.895636,10 $1.829.462,40) s 1.862.549,25
VALORTOTAL $ 177.206.343,00 $ 17Lmn.346,12‘ s 172113.304,56
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De acuerdo con las cotizaciones del mercado, el presupuesto oficial para el presente proceso de seleccién
asciende a la suma de CIENTO SETENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (174.113.344,56), lo cual incluye todos los costos
directos e indirectos para la correcta y eficiente ejecucion del objeto contractual.

4.CRONOGRAMA DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

Teniendo en cuenta el presupuesto del contrato a celebrar, la modalidad de contratacién corresponde a
al procedimiento de SELECCION DE MINIMA CUANTIA, por lo que a continuacién se presentar un
cronograma estimado de la etapa pre contractual del proceso:

ACTIVIDAD DESDE HASTA
ETAPA PREPARATORIA
E;AE?/?OR?CIONYFIRMA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 97/07/2026 29/07/2026
FIRMA DE DOCUMENTOS, AUTORIZACIONES, COMITES 3/08/2026 6/08/2026
ETAPA PRECONTRACTUAL EN SECOP I

PUBLICACION DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 10/08/2026 13/08/2026
PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGO 10/08/2026 13/08/2026
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 10/08/2026 13/08/2026
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 10/08/2026 13/08/2026
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO
DEFINITIVO 14/08/2026
PLAZO PARA EXPEDIR ADENDAS HASTA EL 18/08/2026
CIERRE DEL PROCESO 19/08/2026
EVALUACION DE OFERTAS 20/08/2026 21/08/2026
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION 24/08/2026 25/08/2026
ADJUDICACION DEL CONTRATO

*Fechas estimadas. Someter a aprobacién de contratacién

5. TITULARIDAD DEL INMUEBLE: CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION
Titular del Dominio Real: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Santander.

6. PLANOS DE DISENO ARQUITECTONICO (NO APLICA)
7. PLANOS ELECTRICOS O HIDROSANITARIOS (NO APLICA)

8. CONCEPTO INGENIERO CALCULISTA (NO APLICA)
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9. LICENCIA DE CONSTRUCCION (NO APLICA)

10. CONSTANCIA EMITIDA POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE QUE LAS
ACTIVIDADES A CONTRATAR NO PRESENTAN CONFLICTO CON CONTRATOS
EJECUTADOS O EN EJECUCION Y SUS RESPECTIVAS GARANTIAS:

Por medio del presente documento y en mi calidad de ordenador del gasto del CIDM, certifico
que las actividades a desarrollar que corresponden a “CONTRATAR LA EJECUCION DE LA
SEGUNDA FASE DE ADECUACION, DESMONTE Y REPOSICION DE CUBIERTAS DEL CENTRO
INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.”, no presentan conflicto
con contratos ejecutados o en ejecucidn y sus respectivas garantias.

11. INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS (N/A)
12. CERTIFICADO DE NIVEL DE RIEGOS — OBRAS NUEVAS / AMPLIACIONES (NO APLICA)

13. GIL-F - 055

Documento Adjunto.

Floridablanca, 12 de agosto de 2026
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