



PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA

F - 171

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2025

OBJETO PROYECTO:	FORTEALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	sep-26
------------------	---	-------------------------	--------

OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META
------------------	--

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,01	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,65	\$ 16.282,36	\$ 140.842,41
1,02	DESMONTE TEJA POLICARBONATO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	14,75	\$ 6.758,91	\$ 99.884,42
1,03	RETIRO MANUAL DE PINTURA Y ESTUCCO	M2	337,48	\$ 3.055,30	\$ 1.031.102,84
1,04	LIMPIEZA CUBIERTA Y CANALES A.C. CON HIDROJET	M2	394,50	\$ 11.989,95	\$ 4.730.035,28
1,05	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	3.010,00	\$ 7.005,41	\$ 21.086.284,10
1,06	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	30,86	\$ 4.744,34	\$ 146.410,33
1,07	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,34	\$ 23.609,41	\$ 126.074,25
1,08	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2,25	\$ 81.411,74	\$ 183.176,42
1,09	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	22,96	\$ 13.001,23	\$ 298.508,24
1,10	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,90	\$ 30.248,89	\$ 27.223,82
	COSTO SUBTOTAL			\$	27.869.321,91
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
2,01	CARCAMO 20x20 CONCRETO 3000 PSI CON TAPA EN REJILLA ANGULAR	ML	5,80	\$ 744.111,79	\$ 4.315.848,38
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,39	\$ 1.150.536,52	\$ 448.709,24
2,03	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,13	\$ 1.415.039,53	\$ 183.955,14
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	\$ 1.416.399,73	\$ 566.559,89
	COSTO SUBTOTAL			\$	5.515.072,65
3	ACERO				
3,01	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 80.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	22,57	\$ 8.664,70	\$ 195.582,28
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML	61,53	\$ 70.187,84	\$ 4.318.857,80
	COSTO SUBTOTAL			\$	4.514.220,08
4	MANTENIMIENTO				
4,01	MANTENIMIENTO Y CORTE DE PORTON, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA	UND	1,00	\$ 505.789,09	\$ 505.789,09
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA Y BISAGRA PUERTA ALUMINIO	UND	5,00	\$ 319.734,91	\$ 1.598.674,55
	COSTO SUBTOTAL			\$	2.104.463,64
5	CUBIERTA				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	17,31	\$ 53.636,12	\$ 928.441,24
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 A= 0.20 M	ML	47,92	\$ 28.635,27	\$ 1.372.202,14
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SINO MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	240,97	\$ 77.278,50	\$ 18.621.800,15
5,04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,17	\$ 28.582,35	\$ 1.148.554,70
5,05	ACCESORIO PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	18,00	\$ 132.229,84	\$ 2.380.133,52
5,06	MORTERO 1:4 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MEZCLA EN OBRA	M3	2,33	\$ 796.952,13	\$ 1.856.898,46
5,07	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	31,30	\$ 121.076,21	\$ 3.789.685,37
5,08	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	ML	39,00	\$ 102.834,22	\$ 4.010.534,58
5,09	PERFIL CUADR. NEGRO 50X50X3 MM ASTM A-500	ML	20,40	\$ 85.530,66	\$ 1.744.825,46
	COSTO SUBTOTAL			\$	35.853.075,62
6	PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	845,08	\$ 15.248,47	\$ 12.886.177,03
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1.262,47	\$ 12.690,39	\$ 16.021.236,66
6,03	IMPERMEABILIZACION PLACA EN CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA	M2	47,05	\$ 33.972,35	\$ 1.598.399,07
6,04	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	47,74	\$ 36.575,88	\$ 1.746.132,51
6,05	PINTURA VINILO PLACA EN CONCRETO CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	39,76	\$ 14.668,98	\$ 583.238,64
6,06	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	112,94	\$ 18.467,31	\$ 2.085.697,99
6,07	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	151,88	\$ 24.785,37	\$ 3.764.402,00
6,08	ESMALTE SINTETICO PARA REJA TUBO CUADRADO 1"	M2	28,23	\$ 26.706,52	\$ 753.925,06

6,09	ESMALTE SINTETICO PARA CORREA EN PERFILERIA METALICA	ML	77,30	\$	20.917,92	\$	1.616.955,22
6,10	ESTUCO PLASTICO	M2	219,18	\$	18.378,83	\$	4.027.789,76
6,11	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	12,19	\$	13.439,83	\$	163.831,53
6,12	PINTURA TIPO CORAZA PARA ALFAJA	ML	131,86	\$	8.276,50	\$	1.091.339,29
COSTO SUBTOTAL						\$	46.339.124,76
7	MUROS						
7,01	RESANE MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	41,25155	\$	24.382,49	\$	1.005.815,51
7,02	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	5,80	\$	60.352,97	\$	350.047,23
7,03	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5,80	\$	39.798,65	\$	230.832,17
7,04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5,80	\$	28.449,30	\$	165.005,94
COSTO SUBTOTAL						\$	1.751.700,85
8	VIDRIOS						
8,01	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	18,16	\$	87.903,79	\$	1.596.332,83
COSTO SUBTOTAL						\$	1.596.332,83
9	INSTALACIONES ELECTRICAS						
9,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	16,00	\$	126.208,50	\$	2.019.336,00
9,02	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	22,00	\$	51.371,85	\$	1.130.180,70
9,03	PANEL LED 80X80 W	UND	24,00	\$	148.319,11	\$	3.559.658,64
9,04	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	48,00	\$	148.824,76	\$	6.836.738,96
9,05	SUMINISTRO E INTALACION TRANSFORMADOR DE 45 KVA VP:13200 VP:220 TIPO PEDESTAL INCLUYE PARARRAYO POLIMERICO	UND	1,00	\$	49.184.934,18	\$	49.184.934,18
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR 150AMP, 3 DPS POLIMERICO 15 KV	UND	1,00	\$	1.087.375,18	\$	1.087.375,18
9,07	MANIOBRA EN LINEA VIVA	H	8,00	\$	1.013.681,50	\$	8.109.452,00
COSTO SUBTOTAL						\$	71.927.675,66
10	POLICARBONATO						
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALERO EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	28,36	\$	124.435,24	\$	3.528.963,41
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN PERFIL RECTAN 50X30X2 MM	ML	131,70	\$	55.010,85	\$	7.244.928,95
COSTO SUBTOTAL						\$	10.773.912,36
11	ACABADOS						
11,01	PORCELANATO LABREA BLACK 0.30 X0.60	M2	3,85	\$	138.279,88	\$	524.677,54
11,02	TABLETA 0.25 X 0.25 PESCADERO	M2	3,13	\$	72.227,72	\$	226.072,76
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GUAIMARO U ZAPAN INCLUYE BARNIZ	ML	128,11	\$	19.290,85	\$	2.432.743,87
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	13,05	\$	753.884,82	\$	9.837.933,29
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	178,47	\$	87.958,42	\$	15.522.022,38
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A.S. CAL 15	M2	10,31	\$	175.374,07	\$	1.808.108,68
COSTO SUBTOTAL						\$	30.351.556,50
COSTO DIRECTO TOTAL						\$	238.596.456,86
ADMINISTRACIÓN 30,7%						\$	73.249.112,26
IMPREVISTOS 1%						\$	2.385.964,57
UTILIDAD 5%						\$	11.929.822,84
A.I.U 36,7%						\$	87.564.899,67
TOTAL COSTO PRESUPUESTO (AJUSTADO AL PESO)						\$	326.161.357,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el costo de A.I.U.		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproxima por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	
	IMPREVISTO	I=	
	UTILIDAD	U=	
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			



PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA

F - 171


Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2025

OBJETO PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		sep-26
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META				
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,01	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,85	\$ 16.282,36	\$ 140.842,41
1,02	DESMONTE TEJA POLICARBONATO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	14,75	\$ 6.756,91	\$ 99.664,42
1,03	RETIRO MANUAL DE PINTURA Y ESTUCCO	M2	337,48	\$ 3.055,30	\$ 1.031.102,64
1,04	LIMPIEZA CUBIERTA Y CANALES A.C. CON HIDROJET	M2	394,50	\$ 11.989,95	\$ 4.730.035,28
1,05	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	3.010,00	\$ 7.005,41	\$ 21.086.284,40
1,06	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	30,86	\$ 4.744,34	\$ 146.410,33
1,07	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,34	\$ 23.609,41	\$ 126.074,25
1,08	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2,25	\$ 81.411,74	\$ 183.176,42
1,09	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	22,96	\$ 13.001,23	\$ 298.508,24
1,10	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,90	\$ 30.248,69	\$ 27.223,82
			COSTO SUBTOTAL		\$ 27.869.321,91
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
2,01	CARCAMO 20x20 CONCRETO 3000 PSI CON TAPA EN REJILLA ANGULAR	ML	5,80	\$ 744.111,79	\$ 4.315.848,38
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,39	\$ 1.150.536,52	\$ 448.709,24
2,03	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,13	\$ 1.415.039,53	\$ 183.955,14
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	\$ 1.416.399,73	\$ 566.559,89
			COSTO SUBTOTAL		\$ 5.515.072,65
3	ACERO				
3,01	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, EMBALAJE, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	22,57	\$ 8.664,70	\$ 195.562,28
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML	61,53	\$ 70.187,84	\$ 4.318.657,80
			COSTO SUBTOTAL		\$ 4.514.220,08
4	MANTENIMIENTO				
4,01	MANTENIMIENTO Y CORTE DE PORTON, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA	UND	1,00	\$ 505.789,09	\$ 505.789,09
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA Y BISAGRA PUERTA ALUMINIO	UND	5,00	\$ 319.734,91	\$ 1.598.674,55
			COSTO SUBTOTAL		\$ 2.104.463,64
5	CUBIERTA				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	17,31	\$ 53.636,12	\$ 928.441,24
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	47,92	\$ 28.635,27	\$ 1.372.202,14
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	240,97	\$ 77.278,50	\$ 18.621.800,15
5,04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,17	\$ 28.592,35	\$ 1.148.554,70
5,05	ACCESORIO PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	18,00	\$ 132.229,64	\$ 2.380.133,52
5,06	MORTERO 1:4 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MEZCLA EN OBRA	M3	2,33	\$ 796.952,13	\$ 1.856.898,46
5,07	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	31,30	\$ 121.076,21	\$ 3.789.685,37
5,08	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	ML	39,00	\$ 102.634,22	\$ 4.010.534,38
5,09	PERFIL CUADR. NEGRO 50X50X3 MM ASTM A-500	ML	20,40	\$ 85.530,66	\$ 1.744.825,46
			COSTO SUBTOTAL		\$ 35.853.075,62
6	PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				
6,01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	845,08	\$ 15.248,47	\$ 12.886.177,03
6,02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1.262,47	\$ 12.690,39	\$ 16.021.236,66
6,03	IMPERMEABILIZACION PLACA EN CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA	M2	47,05	\$ 33.972,35	\$ 1.598.399,07
6,04	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	47,74	\$ 36.575,88	\$ 1.746.132,51
6,05	PINTURA VINILO PLACA EN CONCRETO CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	39,78	\$ 14.668,98	\$ 583.238,84
6,06	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	112,94	\$ 18.467,31	\$ 2.085.697,99
6,07	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	151,88	\$ 24.785,37	\$ 3.764.402,00
6,08	ESMALTE SINTETICO PARA REJA TUBO CUADRADO 1"	M2	28,23	\$ 26.706,52	\$ 753.925,06

6,09	ESMALTE SINTETICO PARA CORREA EN PERFILERIA METALICA	M2	77,30	\$	20.917,92	\$	1.816.955,22
6,10	ESTUCCO PLASTICO	M2	219,18	\$	18.376,83	\$	4.027.789,76
6,11	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	12,19	\$	13.439,83	\$	163.831,53
6,12	PINTURA TIPO CORAZA PARA ALFAJA	ML	131,86	\$	8.276,50	\$	1.091.339,29
COSTO SUBTOTAL						\$	46.339.124,76
MUROS							
7,01	RESANE MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	41,25155	\$	24.382,49	\$	1.005.815,51
7,02	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	5,80	\$	60.352,97	\$	350.047,23
7,03	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5,80	\$	39.798,65	\$	230.832,17
7,04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5,80	\$	28.449,30	\$	165.005,94
COSTO SUBTOTAL						\$	1.751.700,85
VIDRIOS							
8,01	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	18,16	\$	87.903,79	\$	1.596.332,83
COSTO SUBTOTAL						\$	1.596.332,83
9 INSTALACIONES ELECTRICAS							
9,01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	16,00	\$	128.208,50	\$	2.019.336,00
9,02	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	22,00	\$	51.371,85	\$	1.130.180,70
9,03	PANEL LED 60X60 W	UND	24,00	\$	148.319,11	\$	3.559.658,64
9,04	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	48,00	\$	148.624,76	\$	6.836.738,96
9,05	SUMINISTRO E INTALACION TRANSFORMADOR DE 45 KVA VP:13200 VP:220 TIPO PEDESTAL INCLUYE PARARRAYO POLIMERICO	UND	1,00	\$	49.184.934,18	\$	49.184.934,18
9,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR 150AMP/3 DPS POLIMERICO 15 KV	UND	1,00	\$	1.087.375,18	\$	1.087.375,18
9,07	MANIOBRA EN LINEA VIVA	H	8,00	\$	1.013.681,50	\$	8.109.452,00
COSTO SUBTOTAL						\$	71.927.675,66
10 POLICARBONATO							
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALERO EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	28,36	\$	124.435,24	\$	3.528.983,41
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA EN PERFIL RECTAN 50X30X2 MM	ML	131,70	\$	55.010,85	\$	7.244.928,95
COSTO SUBTOTAL						\$	10.773.912,36
ACABADOS							
11,01	PORCELANATO LABREA BLACK 0.30 X0.60	M2	3,85	\$	136.279,88	\$	524.677,54
11,02	TABLETA 0.25 X 0.25 PESCADERO	M2	3,13	\$	72.227,72	\$	226.072,76
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GUAIMARO U ZAPAN INCLUYE BARNIZ	ML	128,11	\$	19.290,65	\$	2.432.743,87
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	13,05	\$	753.884,62	\$	9.837.933,29
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	176,47	\$	87.958,42	\$	15.522.022,38
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A.S. CAL 15	M2	10,31	\$	175.374,07	\$	1.808.106,86
COSTO SUBTOTAL						\$	30.351.556,50
COSTO DIRECTO TOTAL						\$	238.596.456,86
COSTO DIRECTO TOTAL						\$	238.596.456,86
ADMINISTRACIÓN 30,7%						\$	73.249.112,26
IMPREVISTOS 1%						\$	2.385.964,57
UTILIDAD 5%						\$	11.929.822,84
AIIU 30,7%						\$	87.564.899,67
TOTAL COSTO PRESUPUESTO (AJUSTADO AL PESO)						\$	326.161.357,00

OBSERVACIONES: El presente APU se elaboró teniendo en cuenta los insumos, equipos y mano de obra de la resolución No. 100-37-021 de 2025 de la agencia para la infraestructura del Meta, por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e intervención en la agencia para la infraestructura del Meta, al cual se le incrementó el factor multiplicador, casco urbano del municipio de Puerto López, meta equivalente a 1.10 sobre el costo directo de los insumos y equipos

ELABORÓ	Nombre	Ruddy Ramirez Chacon	APROBÓ	Nombre	Marilyn Paola Fonseca Cruz
	Cargo	Profesional Especializado		Cargo	Secretaria de Infraestructura
	Firma			Firma	