

**ANEXO NO. 1 ANEXO TECNICO**

**OBJETO A CONTRATAR - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR**

**OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES NACIONALES PARA PACIENTES Y/O ACOMPAÑANTES ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, EN CUMPLIMIENTO A ORDENES JUDICIALES Y POR NECESIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

**LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:** Para efectos administrativos será en Bogotá - Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial. Para la entrega de los tiquetes será donde se requiera el servicio (Territorio Nacional), de conformidad a la ficha técnica y propuesta económica.

| Ítem | Descripción Ruta | Descripción Ruta |
|------|------------------|------------------|
| 1    | BOGOTÁ           | LA DORADA        |
| 2    | LA DORADA        | BOGOTÁ           |
| 3    | BOGOTÁ           | VILLAVICENCIO    |
| 4    | VILLAVICENCIO    | BOGOTÁ           |
| 5    | BOGOTÁ           | MELGAR           |
| 6    | MELGAR           | BOGOTÁ           |
| 7    | BOGOTÁ           | YOPAL            |
| 8    | YOPAL            | BOGOTÁ           |
| 9    | BOGOTÁ           | IBAGUÉ           |
| 10   | IBAGUÉ           | BOGOTÁ           |
| 11   | BOGOTÁ           | GIRARDOT         |
| 12   | GIRARDOT         | BOGOTÁ           |
| 13   | BOGOTÁ           | ESPINAL          |
| 14   | ESPINAL          | BOGOTÁ           |
| 15   | HONDA            | DORADA           |
| 16   | DORADA           | HONDA            |
| 17   | BOGOTÁ           | FUSAGASUGA       |
| 18   | FUSAGASUGA       | BOGOTÁ           |
| 19   | BOGOTÁ           | SILVANIA         |

|    |                           |                      |
|----|---------------------------|----------------------|
| 20 | SILVANIA                  | BOGOTÁ               |
| 21 | BOGOTÁ                    | TOCAIMA              |
| 22 | TOCAIMA                   | BOGOTÁ               |
| 23 | BOGOTÁ                    | RICAURTE             |
| 24 | RICAURTE                  | BOGOTÁ               |
| 25 | BOGOTÁ                    | MONTERREY            |
| 26 | MONTERREY                 | BOGOTÁ               |
| 27 | BOGOTÁ                    | MEDELLÍN             |
| 28 | MEDELLÍN                  | BOGOTÁ               |
| 29 | BOGOTÁ RIONEGRO (C/MARCA) | RIONEGRO (C/MARCA)   |
| 30 | RIONEGRO (C/MARCA) BOGOTÁ | (C/MARCA) BOGOTÁ     |
| 31 | BOGOTÁ                    | PUERTO LOPEZ         |
| 32 | PUERTO LOPEZ              | BOGOTÁ               |
| 33 | BOGOTÁ                    | RESTREPO             |
| 34 | RESTREPO                  | BOGOTÁ               |
| 35 | S. JOSE DEL GUAVIARE      | VILLAVICENCIO        |
| 36 | VILLAVICENCIO             | S. JOSE DEL GUAVIARE |
| 37 | ITSMINIA                  | QUIBDO (CHOCO)       |
| 38 | QUIBDO (CHOCO)            | ITSMINIA             |
| 39 | BOGOTÁ                    | LA MESA (C/MARCA)    |
| 40 | LA MESA (C/MARCA)         | BOGOTÁ               |
| 41 | RIOHACHA                  | BARRANQUILLA         |
| 42 | BARRANQUILLA              | RIOHACHA             |
| 43 | VALLEDUPAR                | BARRANQUILLA         |
| 44 | BARRANQUILLA              | VALLEDUPAR           |
| 45 | BOGOTA                    | FACATATIVA           |
| 46 | FACATATIVA                | BOGOTA               |
| 47 | BOGOTA                    | MADRID (C/MARCA)     |
| 48 | MADRID (C/MARCA)          | BOGOTA               |
| 49 | BOGOTA                    | MOSQUERA             |

|    |                              |                              |
|----|------------------------------|------------------------------|
| 50 | MOSQUERA                     | BOGOTA                       |
| 51 | LA DORADA                    | IBAGUE                       |
| 52 | IBAGUE                       | LA DORADA                    |
| 53 | PEÑÓN                        | ANTIOQUIA RIONEGRO           |
| 54 | RIONEGRO                     | PEÑÓN ANTIOQUIA              |
| 55 | BOGOTÁ                       | VILLAVICENCIO (VIA GUATEQUE) |
| 56 | VILLAVICENCIO (VIA GUATEQUE) | BOGOTÁ                       |
| 57 | SANTA MARTA                  | BARRANQUILLA                 |
| 58 | BARRANQUILLA                 | SANTA MARTA                  |
| 59 | BOGOTA                       | MESETAS                      |
| 60 | MESETAS                      | BOGOTA                       |
| 61 | BOGOTA                       | MANIZALES                    |
| 62 | MANIZALES                    | BOGOTA                       |
| 63 | NORCASIA                     | LA DORADA                    |
| 64 | LA DORADA                    | NORCASIA                     |
| 65 | BOGOTA                       | PEREIRA                      |
| 66 | PEREIRA                      | BOGOTA                       |
| 67 | CALI                         | BOGOTA                       |
| 68 | BOGOTA                       | CALI                         |
| 69 | OROCUE (CASANARE)            | BOGOTA                       |
| 70 | BOGOTA                       | OROCUE (CASANARE)            |
| 71 | EL BORDO (CAUCA)             | CALI                         |
| 72 | CALI                         | EL BORDO (CAUCA)             |
| 73 | NEIVA                        | BOGOTA                       |
| 74 | BOGOTA                       | NEIVA                        |
| 75 | PAMPLONA                     | BOGOTA                       |
| 76 | BOGOTA                       | PAMPLONA                     |
| 77 | YOPAL                        | PORE (CASANARE)              |
| 78 | PORE (CASANARE)              | YOPAL                        |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 79 | PUERTO LOPEZ  | VILLAVICENCIO |
| 80 | VILLAVICENCIO | PUERTO LOPEZ  |

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** A partir del Cumplimiento del Último Requisito De Ejecución y hasta el 31 de diciembre 2027, y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

**FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al CONTRATISTA, en pagos **PARCIALES** efectuados con cortes los días 30 de cada mes, donde lo facturado a esa fecha se cancelará dentro de los sesenta (60) días posteriores a la entrega de la facturación, previos trámites administrativos a que haya lugar.

**Notas:**

El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras estén exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación donde se manifieste dicha situación, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**NOTA:** Los servicios prestados en el último trimestre estarán sujetos a cupo PAC, o constitución de CUENTAS POR PAGAR 2027, pagaderas el primer trimestre 2028.

Handwritten signature of Jorge Eliecer Gomez Oses in black ink.

CT. JORGE ELIECER GOMEZ OSES  
Gerente de Proyecto

Handwritten signature of Claudia Sisley Gonzalez Corredor in black ink.

T2 CLAUDIA SISLEY GONZALEZ CORREDOR  
Estructurador Técnico