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* DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

GRUPQO DE INFRAESTRUCTURA

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. _ DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE
LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

'REAJUSTE - ESTABLECIMIENTO ESPCO CLIN!CA DEUIL Y ESTABLECIMIENTO

PRIMARIO DE SALUD-CENOP.-

'En cumplimiento de las prescripciones de! Decreto 1082 del 26 de mayc de 2015 y

de la Agencia Nacional de Contratacién — AGNC, se procedié a efectuar la

1.1 DESCRIPCION codificacién con e} Clasificador de Bienes y Servicios, asi:
GENERAL DEL OBJETO
VENTO mmu.q i
”72.1.21 400 Servigios de Ediﬁmﬁéﬁ. Construccion de Serv:mos de construccfén de edsf caclones =
Instalagiones y Mantenimiento na residanciales edifisios plblicos especializados
721029800 Servivias de edificacion, construccion de | Servicios de mantenimiento y reparacionas | | Servico de mamenirmiento y
instalaciones y mantenimiento de construcciones e instalaciones reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de sdificacion, censtruccian de | Servicios de mantenimients y reparaciones | | Servicio 0 mantenimiento y
* instalaciones y mantenimianto de construcciones ¢ instalaciones reparacion de infraestructara
72401500 * Servicios da edificacion, construccion de | Servicios de mantenimiento ¥ reparaciones Sarvicios de apoyc a la
inslalaciones y mantenimiento de construcciones ¢ instalaciones construccidn
El vaior estimado es de: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTOQ
CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (s
1.662.150.180,80), MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL VA SOBRE LA UTILIDAD, Y
DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO, distribuides asi: -
MANTENIAENTG
- PREVENTIVG Y
1.2 VALOR ESTIMADO . T v . -
201095-:305029-2- 2”582?& e 4 $1.262.218,645,50 | §1.262,218.546,59
ALGLNOS

ESTABLECIMIENTOS
DE SANIDAD DE LA
POLICIA NACICNAL
PRECIOS

FLIOS

1 TISAN

UNITARIOS

SN FORMULA DE
REAJUSTE : ~

1505-100-5+

. ESTABLECIMIENTO 4 200.021.645.21
201095-11%05023-2 Eorcn CL!MCA 3 5,7
DEUIL
ESTEBLECIMIENTO

$ 399.931.635,21

PRIMARIO oE
SALUD-CENOF

7
VALOR TOTAL ESTIMADOD § 1.662.160.180,80

Lz aclividad de manlenimiento se encuentra gravada con VA de acuerdo af Estaluto Tributario Nacional, THulo |, Arl. 420 Hechos sabre fas
que recae &l impuesto, el cual establece: £l impuesto a las ventas se aplicara sobre; ¢) La prestacion de servicios en al territoric nacional.
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Resolucidn No. 001 del 01 de enero de 2026 por |a cual se desagrega el detalie del anexo del

1 Decrete 1477 del 30 de diclembre de 2025" Por el cual se liguida el presupussto General de la

Nacion para la vigencia fiscal 2026",

Na. Plan
Mo, Facha da Unidad Recurse Daseripion Cantidad Valor unitaria Valor tolat
tompras
1.3 CERTIFICA01ON Gostionar ias obras para
el manlenimienta
P LAN AN UAL D E Infraestructura _de
ADQUISICIONES, 1] 2an6rz0% 18 DAt 10 atenctén do mediana 1 $1.260,218.545,59 5 1.262,218,545,59
complefidad
GASTOS DE s {Mantenimborto del .
establecimiento de
FUNCIONAMIENTO Y/O sanidad de [ielva)
Ejecinar las obras para
INVERSION Y/O o manteriinta oo
V‘G EN C EAS FUTU RAS establecimientos de
. sanidad policial de baja
- - complefidad 1 4
1 23/0612026 16 CISAN 10 {Establecimiznia de 1 £309.031.635,21 $399.031,635,21
Salud Primario de Baja -
Camplefidad Nagiona!
de Operaciones,
Pallciates)
- Totat 5 1.662.150.180.80 §1.662.150,180,30 4
14 CLASE DE

CONTRATO Contrato de ‘obra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32, numeral 1, Ley 80 de 1993

Podran participar en el presente procesc de seleccion todas las personas naturales o jurldicas,
nacienales o extranjeras, con representacién o sucursal en Colombia, en forma individual o
conjunta {(Consorcio, Unién temporal u otras formas de asociacién), que estén en capacidad

de ejecutar ef objeto del presente proceso y cumpian con todos las requisitos exigidos para el
1.5 PERFIL Y ;

mismo.
CALIDAD DE LOS Para participar en el proceso de contratacion el oferente debe tener en cuenta los términos y
PROPONENTES

condiclones establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guia rapida para el Registro de
Proveedores en el SECOP |l y gula répida para ia creacién de proponentes plurales en el
SECQOP i las cuales se encuentran publicadas en la
pagina https./fwww.colombiacompra.gov.co.

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La Direccion de Sanidad de la Policia Nacional es una dependencia encargada de dirigir, administrar Y promover
el desarrolio y la sostenibilidad del Subsistema de Salud de la Policia Nacional. Asimismo, tiene a su cargo ta
administracion del fondo cuenta, asf-como la implementacion, el seguimiento y el control de las poifticas y
lineamientos emitidos por el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional {CSSMP},
De igual manera, coordina la ejecucicn de los planes y programas definidos por el Comité de Salud de la Policia
Nacicnal, en lo concerniente al Subsistema de Salud de la Policia Nacional (SSPN).-

ESPCO Clinica DEUIL (Huila)

Ubicada en la ciudad de Neiva, en la carrera 22 sur No. 28A-21, la Clinica Regional de fa Policia Nacional presta
servicios a la Regién de Policia No. 2, que comprende los departamentos de Huila, Putumayo, Tolima y Caqueta.
Se trata de un centro médico de mediana complejidad que cuenta con la dotacién necesaria para la habilitacion
de diversos servicios, entre los cuales se incluyen medicina general, cirugia, psicologia, hospitalizacién,
rehabilitacion, laboratorio clinico y consultas especializadas. Esta clinica atiende aproximadamente a 52.000
usuarios de los departamentos mencionados.

Dentro de sus principales beneficios se destaca la reduccion de costos parg los usuarios, al mejorar el acceso a
los servicios de salud y evitar desplazamientos a la ciudad de Bogota. De esta manera, los pacientes pueden
acceder de forma oportuna a los servicios necesarios propios de una institucicn de este nivel de complejidad.

CENOP

El CENOP (Centro Nacional de Operaciones Policiales), anteriormente conocido come Escuela Nacional de
Operaciones Policiales y actualmente reconocide como la Escuela Internacional de Enfrenamiento de la Policia
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de Colombia, es el principal centro de capacitacion tactica, operativa y en Derechos Humanos de la Policia
Nacional. '

Se encuentra ubicado en el municipio de San Luis, Tolima, en una sede que abarca mas de 1.000 hectareas.
Cuenta con infraestructura de primer nivel, que incluye poligonos de tiro, casas de tiro, pistas de entrenamienic
en entornos rurales y urbanos, alojamientos y diversos campos de simulacién, disefiados para el fortalecimiento
de las capacidades operativas del personal policial. '

Dentro de sus instalaciones se ubica el establecimiento Primario de Salud ~ CENOP, el cual constituye un centro
de atencion médica primaria. Sus servicios principales comprenden:

»Atencion basica: medicina general, psicologia y enfermeria.
«Emergencias: servicio de Transporte Asistencial Basico.
»Apoyo diagnéstico: toma de muestras para faboratorio ciinico.

Su objetivo principal es brindar atencién en salud al personai policial, instructores, auxiliates y estudiantes que se
capacitan y entrenan en esta sede de la Policia Nacional de Colombia.

DIAGNOSTICO

Para el presente proceso, el personal técnico del Grupo de Infraestructura de la DISAN realizé a nivel nacional
inspecciones técnicas para definir el plan de mantenimiento preventivo y correctiva y priorizo algunos
establecimientos de Sanidad Policial, en consecuencia, con base en estas visitas, se estructuraron los
presupuestos y especificacicnes técnicas segun los requerimientos de cada sede. Se evidenciaron necesidades
prioritarias tanto en-el establecimiento de Sanidad Policial Complementario - CLINICA DEUIL — NEIVA y en el
establecimiento PRIMARIO DE SALUD — CENOP, ' ‘

De acuerdo con la revision para la intervencion’y mantenimiento, se evidencia que la infraestructura de estas
sedes requiere actividades correctivas y de adecuacion locativa, orientadas a mejorar las condiciones de
funcionalidad, seguridad y conservacion del inmueble. Las intervenciones proyectadas contemplan el desmonie
de elementos existentes, renovacion parcial del sistema de cubierta y cielos rasos, mantenimiento y reposicién
de redes hidrosanitarias y eléctricas, asi como la reorganizacién de algunos espacios mediante la construccion
de divisiones en mamposteria y sistema liviano Drywail. De igual manera, se prevé la renovacién de acabados
arquitecténicos, incluyendo pintura, reposicion de pisos ceramicos y ejecucion de media cafia sanitaria. Lo
anterior, con el propésito de mejorar las condiciones de mantenimiento, limpieza y durabilidad de los espacios
intervenidos, el proyecto también contempla la reposicion e instalacion de carpinterias, ventanearia y elementos
metalicos, asi como adecuaciones puntuales en areas furicionales del inmueble, entre ellas se destaca la apertura
de una ventana para el cuarto de rack en el CENOP y el mantenimiento de mobiliario fijo como mesones y closets.
En términos generales, Jas actividades previstas buscan recuperar las condiciones locativas del inmueble,
optimizar su funcionamiento y prolongar la vida Gtil de sus componentes constructivos, garantizando espacios
adecuados para el desarrolio de las actividades de atencion a usuarios, calidad de dreas de trabajo de los
funcionarios y las actividades operativas de la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Palicia de Colombia |
{CENOP). s ‘
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Registro fotografico Establecimiento ESPCO Clinica Deuil - Neiva
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POLICIA NACIONAL

REGISTRO FOTOGRAFICO ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTﬁENAMlENTO DE
COLOMBIA (CENOP) SAN LUIS - TOLIMA.

DE
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Con base en lo visto, las edificaciones presentan un estado de conservacion regular, con signos de deterioro

natural derivados de su vida (til y ta exposicion a agentes climaticos. Se observan desgastes supetficiales en
acabados y acabados de fachada, consistentes con el uso o
sin comprometer la integridad estructural.

AREAS A INTERVENIR:

ESTABLECIMIENTO ESPCO CLINICA DEUIL - NEIVA

- Cambio.de Cubierta de policarbonato en pasillo zona externa

- Reemplazo de impermeabilizacion de las cubiertas del establecimiento.
- Cambio de cislo raso en los tres niveles dsl establecimiento.

- Pintura vinilica en muros de todas las areas del establecimiento.

- Pintura v mantenimianto de las fachadas

perativo y las condiciones ambientales def entorno,
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ESTABLECIMIENTO PRIMARIIO DE SALUD — CENQP

- Carnbio de Cubierta

- Cambio de cielo raso en consutterios y pasillos :

- Cambio de vidrios en ventanas de pasillos y puerta de acceso principal.

- Pintura y mantenimiento de las fachadas

- Adecuacion del bafio de enfermeros.

- Reemplazo de las divisiones de los bafios.

- Cambio de las puertas metalicas en la zona de aseoy manejo de residuos ordiharios.
- Adecuacion de la cocina.

- - Cambio de las puertas de madera de todas las areas.

Sumado de lo anterior, mediante comunicado oficial No. GS-2026-028466-DISAN, del 07 de abril de 20286, suscrito
por el TC. Yair Yovanny Chaparra Guerrero, Jefe del Area de gestién de Aseguramiento en Salud (ARASI),
sustentan la necesidad de la intervencién, detallando el volumen de poblacidn beneficiada y el impacto positivo
que las adecuaciones de infraestructura aportaran al sistema de salud de la Policia Nacional, asi:

“ ORIGEN DE LA NECESIDAD DE INTERVENCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS

La necesidad de irtervencion se fundamenta en las revisiones tecmcas y operativas que se han venido
realizando en los establecimientos objetos de andlisis, en las cuales se han identificado condiciones asociados
al desgaste natural de la infraestructura, derivado del uso continuo de los servicios y del tiempo de
funcionamiento de las edificaciones.

De igual manera, dichas valoraciones han permitido evidenciar aspectos suscept:b.fes de mejora en relacion
con los estandares técnico-cientificos y de prestacion de servicios de salud, asi como fa pertinencia de
adelantar intervenciones orientadas a mantener condiciones adecuadas para la atencion.

En este contexto, la eventual ejecucion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se orienta a
preservar a funcionalidad de las dreas asistenciales y administrativas, en concordancia con las dinémicas
propias de Ia prestacion del servicio. :

De manera complementaria, se han identificado fos siguientes elementos de soporte:

Resulftado de evaluaciones técnicas de infraestructura en visftas de verificacion.
Evidencia de deterioro progresivo de la planta fi fisica por uso y envejecimiento,
Requerimientos normatives vigentes en materia de habilitacion.

Incremento en la demanda de servicios y presion sobre la capacidad instalada.
Hallazgos recurrentes en auditorias internas relacionadas con condiciones locativas.

¢ & & 2 3

DEFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS

De acuerdo con los andlisis reahzados el estado actual de algunos componentes de {a infraestructura podria
estar incidiendo en la dinémica de prestacion de los servicios, particularmente en aspectas relacionados con
Ia orgamzac:on de los espac;fos fa circutacién interna ¥ fa disposicion de areas para la atencion.
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| Estas condicicnes, en determinados escenarios, pueden limitar la optimizacion de la-capacidad instalada y a
implementacion de algunos procesos asistenciales bajo condiciones ideales, lo cual podria repercutir en la
oportunidad de la atencion o requerir ajustes operativos para garantizar la continuidad def sefvicio.

Asl mismo, se han identificado situaciones que hacen recomendable la intervencién progresiva de la
Infraestructura, con el propésito de fortalecer las condiciones locativas requeridas para una prestacion
adecuada, segura y acorde con las necesidades del servicio,

En este sentido, se destacan los siguientes aspectos:

Limitaciones en la capacidad instalada que inciden en fa oferta de servicios.

Condiciones locativas suscepfibles de mefora frente a criterios de habilitacion.
Restricciones operativas en algunos servicios que requieren condiciones especificas.
Situaciones que pueden representar riesgos potenciales para usuarios y talento humano.
Pasibles afectaciones en la oportunidad de fa atencion.

® & & = »

POBLACION ACTUAL NUMERO DE USUARIOS, A NIVEL NACIONAL Y NIVEL REGIONAL,

PROYECCION DE USUARIOS AL ANO 2030, DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SEXO DE LA
POBLACION

£l Subsistema de Salud de la Policia Nacional cuenta con un fotal de 620,319 afiliados de los cuales 298,733

corresponden a usuarios en calidad de titulares cotizantes, 284.493 heneficiarios y no cofizantes 37.093 a
corte 28 de febrero de 2026™ :

La Regional Neo. 2, donde se localizan los establecimientos intervenidos, cuenta con un total de 52,674
beneficiarios, detallados en Ia siguiente tabla:

‘REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN.SALUD 2 52.674
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETA 3.296
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA . 28.521
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA 16,947
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD PUTUMAYO 2.910

Tabla 1. Usuarios actuales Regicnal No. 2.-

“Si bien la anterior tabla muestra la poblacion en un puntual momento de corte (28/02/2026), para evitar sesgos
en la proyeccion del proceso de afifacion det Subsistema, el cual es dindmico durante un afio, en ef gfercicio de
la proyeccion poblacional 2026, se analiza por cada uno da los grupos etarios definidos por el Ministerio de Salud
para establecer la Unidad de Pago por Capitacién UPC, la tendencia de crecimiento o decrecimiento con corte a
un mismo mes (octubre) en cinco afios previos (2021 -2025), generando asl los factores de progresion o de ajuste
poblacional para cada grupo en 2026,

£l delta de comportamiento giobal para ef presente efercicio fncorpora ef coneepto de Exposicion Anual a ia
Afiliacién, mediante ef cual, cualquier fraccion de doceavos de afiliacion, suma al niimero final de afifiados, siendo
una forma mas técnica de identificar y proyectar la poblaci6n objeto, y soportar el ingreso ¥ el gasto. Para tal fin
la exposicion de Ia afiliacién rastrea en un afo {con corte a octubre}, no solo a los usuarios que han estado los 12
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meses affliados, sino que permite asignar fracciones de usuario, por efemplo 0,25 usuarios cuando se registran
solamente tres (3) meses de afiliacion. El resuftado retrospectivo y prospectivo de la dindmica poblacional,
midiendo bajo ef criterio de Exposicién Anual de iz Afiliacion, es el siguients™

Menores

. 3.685 3.432 3.302 3.004 2.523 2.757 2.408 2,163 1.950 1.737 1.523
de Un Afo .

1-4 Afios 36.653 32.432 28.669 25.371 22,333 20,322 16.688 13.143 9.918 6.68% 3.459

5-14 Afios 104,893 105.524 105,064 102.330 | 98:952 95,209 93.542 92.163 88.931 87.760 85.589

15-18 Afios 21.165 21,055 21,482 22,087 23,254 23.607 23.548 24,060 24.518 24,977 25.435
Hombres .

15-18 Afios

Mujeres 15.072 18.761 20.376 21.185 21.734 21.321 22,189 22,782 23,276 23,770 24,264
:li-::::\ezcs 184.716 185.942 183.318 175,169 | 173,959 | 177.520 | 170.328 168.809 | 165.333 | 163.857 | 161.381
if;?;::os 892.266 56,518 103.718 105.316 | 107.905 | 111.697 | 109.475 | 115.138 115,209 | 122,279 | 125.349

45-49 Afios 29.189 28.888 29.176 29.961 31.688 33.673 34.026 34.742 35.697 36.642 37.591

5G-54 Afios 34.086 32.794 31.384 30.026 28.778 27.891 26.445 25,153 23.891 22.629 21.367

* 55-59 Afios 36.875 36.913 35.744 34.212 33.217 31.722 30.575 29.636 28,560 27.364 26.228

60-64 Afios 27.640 29.347 31.008 32.495 33.261 33.508 35.143 36,498 37.680 38.861 40.043

65-69 Afios 18.979 15.880 20.723 21.856 23.228 24,305 25.407 26.517 27.625 28.734 29.842

70-74 Afios 15.149 15.496 15.701 15.840 16.156 16.578 16.762 17.020 17.286 17.553 17.819

.:IE::’:S" 28.360 29.792 29.658 | 30.609 | 31.693 | 32724 | 33378 | 34238 | 33.093 | 35.948 | 36.803

Tabla 2. Proyeccion usuarios hasta el 2030 a nivel nacional.

“Se mantiene la tendencia de los iltimos gfercicios descriptivos de la dinamica poblacional, en la cual los grupos
elarios de la base de Ia piramide, es decir la poblacion pedistrica, descienden, con incrementos en fa franja de
mujeres en edad laboral y en usuarios mayores de 60 afios, patrones compatibles con un fenémeno de transicion

demografica v con el incremento progresivo de mujeres aspirantes a los procesos de incorporacion que ofrece la
institucian. :

Este escenario poblacicnal general, no estima variaciones atipicas en las metas de incorporacion, cambio que
puede darse en cualquier momento, por ajuste a la politica presidencial, y representa la proyeccién del defta de
crecimiento def (ftimo quinquenio a un mismo momento de corte, modelacion qus viene reflejando
adecuadamente la dinamica poblacional de titulares no colizantes, asi, como de los beneficiarios que se agregan
al subsisterna una vez estos logran el escalafonamiento institucional”.
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“BENEFICIOS DE LA ATENCION.

En términos generajes, el desarrollo de intervenciones orientadas al mantenimiento y adecuacion de la
infraestructura, podria contribuir al fortalecimiento de la prestacién de los servicios en salud, en la medida en
que favorece la organizacion funcional de los espacios y el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.

De manera complementaria, este.tipo de acciones puede incidir positivamente en la oportunidad de la atencion,
en la comodidad de los usuarios y en las condiciones de trabajo del talento humano en salud, facilitando la
implementacion de estrategias de calidad, seguridad y humanizacion, en concordancia con el modelo de
atencion institucional.

De manera genersl, se podria evidenciar beneficios como;

s Fortalecimiento de ia capacidad resolutiva propia.

» Mejora en la oportunidad de la atencion.

e Condiciones mas seguras y adecuadas para la atencion del servicio.

s Facifitacién de la implementaciton de modelos de atencion institucional.
s Mayor continuidad en la atencién de los usuarios.

s Mejora en la percepcitén de calidad {.. }.

JUSTIFICACION:

La Policia Nacional, tiene como und de los rubros estratégicos el relacionado con el mantenimiento a las
instalaciones pofliciales, gue se encuentran deterioradas por el paso del iempo y el uso continuo. En la Paolicia
Nacicnal se tiene come proposito el mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional,
para garantizar un entorno laboral digno, acorde con fos reguerimientos y el posicionamiento institucional gue se
desea proyectar; premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la institucion cumplir con
su misién constitucional de esta forma garantizar el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, razén
por la cual se desting a esta unidad policial una partida presupuesial planteada a través del plan de mantenimiento
de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en el mantenimiento de las instalaciones, se cuenta con
una asignacion presupuestal por &! rubro de mantenimiento bienes inmuebles; por lo que esta unidad adelantara

un procesc de contratacién que satisfaga la necesidad planteada que conlleve a la conservacién de las
instalaciones.

Por ofra parte, con el proceso contractual resultante del presente Estudio Pravio busca garantizar que se cumpla
con los fines de la contratacidn publica asi:

Ley 80 de 1993, articulo 3, de los fines de la Contratacion Estatal.

Los servidores publicos tendrén en consideracion que al celebrar contratos y con la gjecucion de los mismos,
las entidades buscan ef cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de fos administrados que colaboran con elfas en ia
consecucion de dichas fines.




Pagina 11 de 72

- ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS
CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA.: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10 | POLICIA NACIONAL

Ley 80 de 1993, articulo 4, de los derechos y deberes de las Entidades Estatales:

“(...) 8o. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrofio y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se
hubiere realizado licitacion, o de contratar en los casos de contratacién directa. Para elfo utilizaran fos
mecanismos de ajuste y revision de precios, acudiran a los procedimientos de revisién y correccion de tales
mecanismos si fracasan los supuestos o hipdtesis para la sjecucion y pactaran intereses moratorios (...)"

(...} 9o. Actuarén de tal modo que, por causas a elfas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran
los desajustes que pudieren presentarse y acordarén los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones liigiosas que llegaren a presentarse

(. i ')u
Ley 80 de 1993, articulo 25, del Principio de Economfa, numerales:

*(...) To. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello,

Se analizaran o impartirédn con antelacién al inicio def proceso de seleccion def contratista o al de la firma del
contrato, segun el caso (...)"

(..) 12. Previc a la apertura de un proceso de seleccién, o a la firma del contrato en el caso en qgue fa
modalidad de seleccién sea coniratacion directa, deberan elaborarse ios estudios, disefios vy proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones, segin corresponda.

Cuando el objeto de la contratacion incluya Ia realizacion de una obra, en la misma oportunidad sefialada en
el inciso primero, la entidad contratante deberd contar con los estudios y disefios que permitan establecer la
viabilidad def proyecto y su impacto social, economico y ambiental. Esta condicién sera aplicable incluso para
los contratos que incluyan dentro del objeto el disefic {...)” :

Ley 80 de 1993, articulo 26, del Principio de Responsabﬁidad, numeral;

(...) 1o. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a
vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista yde
los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato (...})"

Decreto 1082 de 2015, articulos:

“(...) Articulo 2.2.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante

la etapa de planeacién, el andlisis necesaric para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de

Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y te anélisis de Riesgo.
~ La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en fos Documentos del Proceso (...)"

(...) Articufo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluacién del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso
de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con jos manuales y
guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente (...)”

“(...) Articufo 2.2.1.1.2.1.1. Estudias y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion
del pablico durante el desarrollo del Proceso de Contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de
fos indicados para cada.modalidad de sefeccion:
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‘(...) 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las auforizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los documentos técnicos para el
desarrallo del proyecto {...}"

Por otra parte la confratacion del servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA
POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - ESTABLECIMIENTO
ESPCO CLINICA DEUIL Y ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE SALUD-CENOP? con firmas especializadas en
las areas de la ingenieria y la arquitectura, tiene su fundamento en cubrir con una organizacién de origen externo
en la materia, el mantenimiento del inmueble para alcanzar las debidas condiciones de funcionalidad,
habitabilidad, higiene y ornalo para fa correcta prestacion del servicio de policia, alcanzar unas condiciones
adecuadas de bienestar del personal y generar una mejor imagen institucional frente a los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, se indica que la DIRECCION DE SANIDAD no cuenta con el personal idénec,
herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo dichas actividades de mantenimiento integral
que se debe ejecutar periddicamente y en consecuencia generan la necesidad imperiosa de recurrir a la
contratacidn de este servicio con personas y/o organizaciones externas, para atender oportunamente el deterioro

por uso, vetustezr y los dafios potenciales o imprevisios que se dan en los diferentes comporentes de las
adificaciones. -

Con esta metodologia, la Policia Nacional puede orientar sus esfuerzos a la supervision del cumplimiento del
objeto contractual, evitando desviar sus recursos o talento humano a la ejecucién de actividades distintas a las

establecidas por mandato constitucional, logrando de esta manera aumentar su eficiencia vy efectividad
institucionat.

Tenlendo en cuenta lo anterior, la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional .a través de su propia red,
especliicamente desde sus Regionales de Aseguramiento en Salud y Unidades Prestaderas de Salud desarrollan
la misionalidad establecida en el Decreto Ley No. 1795 de 2000, “Por el cual se estructura el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacionai®, que en su articulc 18 establece:

(...} ARTICULO 18. DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL. La Direccion de Sanidad de /a
Policia Nacional es una dependencia de la Folicia Nacional, encargada de administrar el Subsistema de Salud

e implementar las politicas que emita el CSSMP y los planes y programas que coordine el Comité de Salud de
fa Policia Nacional respecto del SSPN {...) ~

Y ensu artl'ctjlo 21 refiere la composicién de los Establecimientos de Sanidad Policial incluidos las Regionales de
Aseguramiento en Salud y Unidades Prestadoras de Sajud:”

{...) ARTICULO 21. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. Como parte integrante del
Subsistema de Salud de la Policla Nacional, Jos Establecimientos de Sanidad Policial, haran parte de la
seguridad Nacional y tendran como objeto la prestacion de los servicios de salud a fos afiliados y beneficiarios
dsl Subsistema, como dependencias de la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional, para garantizar Ia
continuidad e integralidad de log servicios. {...)

Envirtud a esto, para que la institucion cumpla con su misionalidad y con el quinto imperativo estratégico “Gestién

humana y calidad de vida éptima” y buscando promover y garantizar una oferta de servicios soportada en las
reales necesidades de log usuarios v los funcionarios, se establece en la Resolucidn No. 0267 de 2022 "Sor Ia
cual se define la estructura orgénica de la Direccion de Sanidad y se determinan las funciones de sus
dependencias infernas”, en su articulo 2,
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VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES

En cumplimiente a lo establecide en los términos del titulo IV del capitulo 1 del Decreto 1082 de 2015, sobre
ta indicacion de si ia contratacion respectiva esta cobijada por un Acuerdo internacional o un Tratado de Libre
Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos de los articules 2.2.1.2.4.1.1, 22.1.241.2 v
2.2,1.2.4.1.3 del citade Decreto, teniendo en cuenta el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales
en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, se concluye que el presente proceso se encuentra
cubierto por los siguientes acuerdos comerciales:

Acuerdo Comercial : Entidad incluida Eimbral Excepcion aplicable Proceso de Contratacién cubierto
Chile Si No supera No No
Alianza Pacifico Miéxico 5i No supera No No
Perd Si No supera No °~ No
Canadd : |51 No supera No . . Ne
Chite Si Mo supera Mo Mo
Corea 5i No supera No ' No
Costa rica Si Mo supera Mo No
Estados unidos Si No supera. No No
Estados AELC ) Si No supera No No
México S i MNo No
! salvador Si No aplica Ne . 5i
Trianguic Norte Guatemala Si No aplica No Si
Honduras - Si No aplica No Si
Unién Europes Si Si No No
) Israel Si Si No No
Reino Unido e irfanda del Norte Si Si- No No

La Policia Nacional hace parte de la Rama Ejecutiva del orden nacional y se encuentra comprendida dentro de
las entidades cubiertas por los acuerdos comerciales aplicables. No obstante, para Ios/acuerdos que contemplan
umbrales de cobertura, el presupuesto oficial del presente proceso ($1.662.150.180,80) no supera los umbrales
establecidos para coniratos de obra publica, razon por la cual el procesc no se encuentra cubierto por dichos
acuerdos. Respecto del Acuerdo Comercial entre Colombia y el Tridngulo Norte de Centroamérica (Guatemala,

El Salvador y Honduras), este no establece umbrales de aplicabilidad, porio que el proceso se gonsidera cubierto
por dicho acuerdo.

ACUERDO MARCOC

Se manifiesta que e objeto dei presente contrato no se encuentra estipuiado ni regulado dentro de ningtn acuerdo
marco vigente. Por tanto, dicho contrate se celebra de manera independiente y especifica, sin estar sujeto a las
condiciones generales o particulares que pudieran derivarse de acuerdos marco preexistentes.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCC%QN:

El alcance de las obras a realizar no requiere tramites o permisos para obtener licencia de construccion ante
«curadurias o secretarias de Planeacion, lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide ef Decréto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad :
v Territorio” ‘ '

“Articulo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquelfas
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornalo sin
afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales ¥o




Pégina 14 de 72

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS
CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024
VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

volumetricas. No requerirén licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a gue hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 ¢ fa norma que lo adicions, modifigue o sustituya,

Estan_incluidas dentro de_las reparaciones locativas, entre otras, las siquientes obras: e} mantenimiento. la
sustitucion, restifucion o meforamiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en gensral, v la
sustitucion, meforamiento o ampliacién de redes de instalaciones hidrauficas, sanitarias, eléctricas. telefénicas o
dg gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

»  Cumplir con fos reglamentos establecidos para la propisedad horizontal v ias normas que requlan los
servicios ptiblicos domiciliarios.

e Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros v, en caso de que se presenten, responder de
conformidad gon las normas civiles gue requlan la materia.

»  Cumplir con los procedimientos previos, requisitos vy normas aplicables a los inmuebles de conservacion
histérica, arquitectonica o bienes dg interés cultural.” (Subrayado fuera de lexto)

As{ mismo se verificé la Tienda Virtual del Estado Colombiano

https://www.colombiacompra.gov.co/centent/tienda-virtual-del-estado-colombiano v el objeto del presente
proceso no se encuenira en los Acuerdos Marco de Precios.

En atencion al Plan de Austeridad del Gasto para los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nacion, la presente necesidad no constituye gasto suntuario, sino que permite elevar la eficiencia en el uso de los

recursos publicos y se hace necesaric para el cumplimiento de las actividades y funciones administrativas del
servicio de Policia.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

En la pagina web de contratacion piblica www.colombiacompra.gov.co existen antecedentes de procesos
anteriores con objeto igual o similar relacionades con la contratacion de construcciones ds edificaciones e
infraestructura fisica de caracteristicas similares al dei objeto del presente estudio, adelantadas por la Direccién

de Sanidad de la Policia Nacional. A continuacian, se presentan los antecedentes de tres {03) contratos
ejecutados en anteriores vigencias asf:

WOMERD DEL RUMERD
umgz%:gsgggme GONTRATO Y FECHA OBJETO BE ACIERTOS | PROBLEMAS
DE SUSCRIPCION PROCESO
MANTEHIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTNG.
DISANDIARGEO 07-6-20130-24 . ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS PNDISAN | Se ejecna Mo se
PRdvrlaalited ESTABUEGIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NAGIONAL A 11002 sogn lo presentaron
30/5/2024 PRECIOS UNITARICS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE | 2024 < | programada problemas
i 1
TAANTENIVIENT O, ADECUACIGN 70 MEJORAS LOCATAS DE
DISAN - CONSORTIO 0162012125 | LALNIDAD DE DIAGNOSTICO PARA PROCEDIMIENTOS PNDISAN | o0 v | So oncuentra
AGTEL LA, SIVOS ¥ OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL GENTRAL DE Ugge | Seeruetia | Soonaints
0611172025 LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN 2025
FORMULA DE REAJUSTE
3 WANTENIMIENTO PREVENT VG ¥ GORREGTIVD,
07-6-20251-25 ADEGUACGIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIG DE | PN DISAN
A eocIa SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCION DE SAMIDAD DE LA uoss - | 32 P Se ‘;’:;:‘S;f
161272025 POLICTA NACIONAL A PREGIOS UNITARIOS SN FORMULA DE 2025
REAJUSTE. LOTE

« Informacién verificada y aprobada por los funcionarios dueiios de 1a necesidad que firman el prasente estudio previo.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Ley 80 de 1993, articulo 32, del contrato estatal;




Pagina 15 de 72
CODIGO: 1LF-FR-0071
FECHA: 17/06/2024
VERSION: 10

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS ;
: POLICIA NACIONAL

“ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contrafos estatales fodos fos actos juridicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivados def gjercicio de ia autonomia de la voluntad, asi como
los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion T

1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estalales para la construccion,
mantenimiento, instalacién vy, en general, para la realizacion de cualquier otro frabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de efecucién y pago. .

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso
pliblices, & inferventorfa debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y
del contratista, quien responderé por los hechos y omisiones que le fueren imputables en fos términas
previstos en el articulo 53 del presente estatuto”.

Segtin lo expresado por el literal ¢) del numeral 1.1. Capitulo 1il de la resolucién No. 03049 de 2014,
“Por medio de la cual se adopta el manual de contratacion de la Policia Nacional”.

“Se expresarén las razones que llevan a escoger la modalidad de seleccion de que se trate, indicando sobre el
particuiar, Jog aspecios gue se consideran deferminantes para la aplicacién de una u ofra modalidad. "(Podréan
considerarse para los efectos enunciados las caracteristicas del objeto a contratar, Jas circunstancias de fa
contratacién, la cuantia o destinacion de fos bienes, servicios u obra, naturaleza de los contratantes, etc.)”

Por lo anterior, se debe indicar la modalidad de seleccion, teniendo en cuenta lo dispuesto en las
Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1882 de 2018 y el Decreto 1082 del 2015, la cual es:
La moda|idad de seleccion, teniendo en cuenta Art. 2° numeral 1° de la Léy 1150 de 2007, Decreio 1082 de

2015 y Ley 1882 de 2018, es:

B. SELECCION ABREVIADA. Reglada por el numeral 2 del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007 vy el
Capitulo 2, Seccion 1, Subseccidn 2 del Decreto 1082 de 2015, asi:

“(...} La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para équeﬂos casos en gue
por fas caracteristicas dei objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o fa cuantia o destinacion def bien,
obra o servicio, puedan adelantarse procesas simplificados para garantizar la eficlencia de la gestion contractual...”

En sujecién a la norma anterior, el numeral 2 del capitulo Il de la Resolucion No. 03049 de 2014,
dispone: '

“...) Es una modalidad de seleccin objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objefo
a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantfa o destinacion del bien, obra o servicio, pueden
adelantarse procesos simplificados. Para efectos de esta modalidad de seleccion, el numeral 2° dei articulo 2° de ia
Ley 1150 de 2007..." :

e . Seleccién Abreviada de menor cuantia

De conformidad con el numeral 2° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el humeral 2° literales b) al i) del
capitulo 1 de la resolucién No. 03049 de 2014 “por medio de fa cual se adopta el manual de contratacién de la
Policia Nacional” se entendera por menor cuantia: ~

...} los valores que a continuacién se relacionar, determinadas en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales. .
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FPara las entidades que fengan un presupuesto anual superior ¢ igual a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales,
la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensualss, -

Las que fengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales ¢ inferiores a
1.200.000 safarics minimos legales mensuales, la mencr cuantia serd hasta 850 salarios minimos legales mensuales.

-~
Las qus lengan un presupuesto anual superior o igual a 400,000 salarios minimos legales mensuales e inferior a 850.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia seré hasta 650 salarics minimos legales mensuales.

Las qua tengan un presupussto anual superior o igual a 120.000 salarfos minimos legales mensuales e inferior a 400.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 450 salarios minimes legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales...”

Por lo tanto, ef objeto de este proceso se requiere para que la Policla Nacional-Direccién de Sanidad pueda
cumplir con su-misién y con base en esta, ias directrices y estrategias emanadas del mando institucional,
conservando instalaciones aptas a prestacién de servicio, cobertura, accesibilidad, oportunidad, continuidad y
fa adherencia al modelo de atencicn en salud.

Paragrafo 3°Art. 83 Ley 1474 de 2011, “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre ef
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurfdica contratada para tal fin por la Entidad Estalal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad
o la extension def mismo lo justifiquen. No obstarte lo anterior, cuando la sntidad lo encuentre Justificado y
acorde a la naturaleza def contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventorfa.”, en consonancia con lo anterior, dada la
magnitud del recurso a efecutar, los profesionales con que cuenta el Grupo de infraestructura, el Grupo de
Seguridad vy Salud en el Trabajo y de Sistema de Gestion Ambiental de la Direccion de Sanidad, no son
suficientes para sjercer el control que demandan las obras en lo que se refiere a calidad técnica, sistema de
gestion ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, en particuiar lo consignado en el numeral 5° y
8° Art. 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015.

Resolucion 3049 de 2014 "Por el cual se adopta e Manual de contratacion de ja Policia Nacional™:

Porlo expuesto anteriormente, se requiere una interventoria externa que haga presencia permanente de control

tecnico, asi como, el pleno ejercicio de todas las funcicnes relacionadas con los aspectos financieros, juridicos,
técnicos, ambiental y de SST.

4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1, ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
La propuesta técnica debera cumplir-con los criterios del Anexo 1 - Anexo técnico.,

Se debe tener en cuenta |a discriminacién del presupuesto oficial para la presentacion de la propuesta técnica
y econdmica, el cual hace parte inftegrai del presente estudio previo, adicionalmente se puede acceder mediante
el SECOP Il en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, Jos cuales se encuentran publicados en

formato Excel y solo estaran habilitadas para adicién de las celdas Valor Unitario y AlU, o cual garantiza la no
modificacién de la informacién propia def proyecto.

Justificacion: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contfratacién, conozcan las
condiciones técnicas minimas, toda vez que en ellas estén contenido i alcance, procedimientos y calidad de
tas actividades y entregables que contempla el contrato.

~
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4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (1) la informacién consignada en e RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (il) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (lil) algunc de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.5 “DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA",

del documento base cuando se requiera la verificacién de informacion del Proponente adicional a la contenida
en el RUP,

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales.

El area estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacién borreSponde a:
s Area para construirfintervenir. Establecimiento ESPCO Clinica Deuil — Neiva: = 1.017,3 m2 -

s Area para construirfintervenir. Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policia de Colombia
{(CENOP) San Luis - Tolima.: = 800,00 m2 -~

AREA TGTAL A INTERVENIR: 1.817,30 m2 -

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

PARAMETROS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENGIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

QUE CGRRESPONDAN Yi0 CONTEMPLEN
ACTIV%DADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
PROYEggggé’REvigiEg#?%ON Yio RECONSTRUCGION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
5 INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
INTERVENCION Y10 INSTALACION GENERAL " MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION YO
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACICN Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION REPARACION LOCATIVA YIO RESTAURACION Y/O RESTITUCION
YO REHABILITACION Y/O /O TERMINACION DE EDIFICACIONES
REMODELACION Y/O REPOSICIGN Por lo menos uno {1} de los contratos vélidos aportados como
Y/0O REPARACION LOCATIVA Y/O .experiencia g.eraeral doebg, cdntem.p{ar un area intervenéda_ o construida
RESTAURACION Y/O RESTITUCION igual o superior al 30% de! total de metros cuadrados dél proceso del
Y/O TERMINACION DE selaccion, ef cual corresponde a 1.817,30 m2, es decir debe acreditar
545,18 m2,

ED;FA?‘E{%E?)SSE;% Aﬁ%g \F,{‘%S bE ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
INCAPACIDAD Y/O PRESTACION lexperiencia general debe corresponder a edificacidén y/o lugar de
Y/O ATENCION DE SALUD Y/O atencion en salud y/o incapacidad y/o. prestacion de salud y/o cuidado
CUIDADO DE ADULTO MAYOR de adulto igual y/o superior al 30% det total de metros cuadrades del
proceso de seleccion, el cual corresponde a 1.817,30 m2, es decir debe

acreditar 545,18 m2.
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CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE
LAS NACIONES UNIDAS

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes cédigos:

CLASIFICACION] - i gy o : . . R
. uNspsco | o o SEOMENTOL . ) FAMMA o o] CGWASELT
Servicios de Edificacion, Construccion de| Servicios de construccién de edificaciones | Servicios de construcelon de
72121400 , : - . : X s o .
Instalaciones y Mantenimiento no residenciales edfficios piblicos especializados
72102600 - Servicios de edificacion, coastmccién de|Servicios de mantenimiento y reparaciones;  Servicio de mantanimisnto v
instalaciones y mantenimiento -~ de construcciones e instalaciones reparacion de instalaciones
79403300 * Servicios de edificacidn, construccion de {Servicios de mantenimiento y reparaciones| Seyvicio de mantenimiento v
instaiaciones y mantenimianto - de construcciones e instalaciones reparacién de infraestructura
72101500 - Bervicios de edificacion, construccidn de |Servicios de mantenimiento y reparaciones Servicios de apoyo a fa
instaiaciones y mantenimianto de construcciones e instalacicnes construccion

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los codigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada una de los Cantratos aportados para la acreditacién de la
experiencia requerida. £n el evento en &l que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incorporarios en el Formato 3 — Experiencia.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

De 1 hasta 2 "
De 3 hasta 4 : 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de Contratos aportados supera los ¢inco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o esmprendimiento y empresa de
mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas

condiciones, se tendran en cuenta para. demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento {150 %) deil valor del
Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de ios valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de
los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados {incluido IVA) .

de los Contratos expresados en SMMLV es mavyor o igual al valor minimo a certificar establecido en ia tabla
anterior,

En caso de que el nimero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el

Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6 del documento base,”

NOTA: se tendrén en cuenta las demias consideraciones para la experiencia del proponente, de acuerdo a lo
determinado en el documento base,
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4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO
No aplica para este tipo de procesos.

4.1.3 EXPERIENCIA

No aplica para este tipo de procesos.

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL
En el ANEXO 1 — Anexo técnico, del presente estudio previo se relaciona el nimerc de los profesionales

requeridos por grupo, su profesion, el porcentaje de dedicacion y la experiencia minima de cada uno, este
anexo debe ser entregado junto con la oferta.

Nota 1: E]l CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo establecido en el articuio 8 de la ley 2119 de 2021 de
vincular a jovenes entre 18 y 28 afios, con formacién profesional o tecnoldgica, en un minimo de 8% del total
de su personal requerido para la ejecucion del contrato.

Nota 2: El CONTRATISTA fomentara en ef marco de ia ejecucion del presente contrato el cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la ley 2068 de 2020,y lo
reglamentado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta a la patticipacion de
poblacion con especial proteccidn constitucional.

Justificacion: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran e! equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con la experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario reemplazar algin profesional, técnico

0 administrativo debe cumplir con lo solicitado por ia supervisién y obtener su aval para ser aprobado por el
interventor a cargo.

4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA (En caso de que aplique)

No aplica para este tipo de procesos.

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES (En caso de que aplique)

No aplica para este tipo de procesos.

4.2. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta:

‘a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion costo — beneficio.

Para el presente procesc de seleccion se aplicard |z alternativa a) La ponderacién de ios elementos de calidad
y de precio soportados en puntaje o formuias.
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La Entidad calificara las ofertas que hayan cumpilido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maxime
Oferta econdmica 49 5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

4.21. FACTOR DE CALIDAD (30 PUNTOS)

4.2.1.1, IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (10 PUNTOS)

La Direccion de Sanidad de la Policia Nacional asignard 10 puntos al proponente que se comprometa a
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formate 7A — Programa de

gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido
asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccidn, por gerencia de proyectos se entiende la aplicaciéon de
conocimientos, habilidades, herramientas v técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases
de inicic, planificacién, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar
las contingencias que se relacionan entre ofros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejscucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar
con un profesional tiempo compleio en las areas de la ingenierfa o la arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado yfo diploma que certifigue que
el profesional es Ingeniero y/o Arquitecio, asi como certificacidn o credencial PMP vigente. Adicionalmente,

deberd presentar certificaciones o Coniratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asl como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los
gue se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. \

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera

aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indigue
gue los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del Pliego base, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.
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Para efectos de la equivalencia, el pénsum académice debera contener como minimo estudios en ias areas de:

Formulacién, Evaluacion o Gestion de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacidn, direccion y control)
Planeacién Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del
Contrato. ’

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar Ja
convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Seccion 1.9. del documento base.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
mantenimiento o adecuacion de infraestructura, se tendra en consideracién el tiempo transcurrido entre la fecha
de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion.
En el evento de que existan traslapos de tiempo, sclamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

4.2.1.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES (20 PUNTOS)

La Direccion de Sanidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos
por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES (15 PUNTOS)

La Direccion de Sanidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad t&cnico ambiental agregado, mediante la
suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste ef
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los
Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumpiirios,
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no seran acreedores de
puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo dei Proponente v, una vez ofrecidos, tendran
el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, serd objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucién
del Confrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

L Los costos asociados a la implementacion de los elementos que compeonen este factor serdn
asumidos por el Contratista.

iL La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.

HI Si el Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podréa acudir a las multas para conminar al
Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con io pactado en el Contrato.
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V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la
ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo
ambiental, planes de ordenamiente territorial, requeridos para el desarrolio de 1a obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el Formato 14 A—
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este
sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

o

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el

Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad
y/o Autoridad Ambiental.

Nota: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

i) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través
de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion
de modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema pablico, vehiculos compartidos,
sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de
tecnologlas limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de

transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte
alternativos. ’

iify Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovachables, organicos,
residucs de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través
de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada
gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento *Programa de reciclaje y gestion
integral de residucs”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos etéctrico; y
electronicos-RAEES) generados durante fa prestacién del servicio de obra en el marco de la normatividad
vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante Ia ejecucion del proyecto

tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada durante la gjecucion
del Contrato.

CRITERIO SOCIAL (5 PUNTOS)

La Direccidn de Sanidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda

la ejecucion del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral,
para ello el Proponente debera presentar el Formato 14 B— Criterio social, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso gue en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del Contrato, que
pertenezcan a Uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:
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1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a pablacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom
¢ gitana. ' )

5. Persona en proceso de reintegracién ¢ reincorporacion, y miembros o exmiembros de la fusrza
publica comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

8. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permisc de
trabajo, fibertad condicionat o suspension provisional de pena con autorizacion de trabaio

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza exirema

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, ef Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor,
el cumplimiento de este compromiso aportando el Gontrato laboral 0 documento gue soporte la vinculacion y
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9; se deberd aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del documento
base, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por
autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

4.2.2. APOYC A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 1) Servicios Nacionales ¢ con
Trato Nacional o por ll) la incorporacién de componente nacionai en servicios extranjeros. La Entidad en ningdn
caso oforgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en fa siguiente tabla:

Concepio ‘Punfaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional . 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjercs . 5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En ios Contratos que deban cumpiirse en Colombiza, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por ja Entidad para el
desarrolio de la obra o (i} vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero vy estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano st es prestado por una persona natural colombiana o por
un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombiancs ¢ la
vinculacién de personal colombiano.

S\
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En el caso de los Proponentes extranjercs con frato nacional que participen en el Proceso de Contratacidon de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podrén definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir
la regla aplicable al proceso, el Proponente exiranjero con trato nacional asi lo manifestard con el
diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En
el caso gue no se diligencie la opcidn 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad debera evaluar la oferia de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

La Direccidn de Sanidad una vez verificado la metodologia de ja Matriz 4 Bienes Nacionales Relevantes para
la obra publica dei sector de infraestructura sccial, determiné que los bienes relevantes del presupuesto
realizado para el presente estudio previo son cerca eléctrica, lamina policarbonato, poliurea, los cuales por su
ficha técnica especifica deber ser importados por tanto no se encontraron en el Registro de productores de
bienes Nacionales, como se demuestra en las siguientes imagenes:
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Asi las cosas, la entidad se 'gﬁiaré por la Opcion 2 del pliego Tipo.

Opcién 2. se otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados ¢ contratistas por prestacién de servicios cclombianos de al menos el
noventa por ciento (90 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos deberan
incluirse los siguientes parrafos en et Pliego de Condiciones:

De conformidad con la consulta def Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 20 de
abril de 2026, se determind que los bienes relevanies para el desarrollo de la obra no se encuentran inciuidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal
motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios
colombianos, de al menos del noventa por ciento (90 %), del personal requerido para el cumplimiento del
contrato, ' ‘

En el caso de propenentes plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %)
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del biennacional relevante o del porcentaje de personal colombiane requeride para
la ejecucién del contrato, tratandose de proponentes plurales, su composicion debera estar acorde con lo
exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en ef articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de
lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en |o referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabia se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen gue les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como ia franja de puntaje correspondiente:

No. | Composicién del Proponente Plural Regié de origen aplicable Puntaje aplicable

. Promocién de Servicios Nacionaies
o con Trato Nacicnal {4.3.17 del
documento base
Promocion de Servicios Nacionales

1. | Unicamente integrantes colambianos Decreto 1082 de 2015 .

Colombianos en asecio con

con-trato nacional

Sl el Proponente Plurat no especifica a cual regla

se acoge, e aplicara ta def Decreto 1082 de 2015. | .

trani trat ionai Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional (4.3.1) del
extranjercs cor: ratc naciona! documento base
- Laregla de origen del pals con e que se tengx = . . .
- . . - ramocian de Servicios Nacionales
a, Unicamente integrado por extranieros | acugrde comercial o la del Decrete 1082 de 2015. o con Trato Nacional (4.3.1) del

documento base
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No. | Composicién del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Proponente plural en & que al menos
4. | uno de los integrantes es extranjero sin
trato nacignal,

Incorperacion de componente
nacional en servicios extranjercs
{4.3.2) del documento base

No aplica ia regla de origen del Decrato 1082 de
2015, ni la de los paises de origen.

4.2.2.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Direccidn de Sanidad asignara hasta veinte (20} punios a la oferta de: ) Servicios Nacionales o i) con Trato
Nacicnal,

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A — Promocion de Servicios Naciorales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: L.a cédula de ciudadania del Proponente,
B. Persona natural extranjera residente en Colombia; La visa de residencia que le permita la ejecucién del
objeto contractual de conformidad con la ley.
C. Persona juridica constituida en Colombia: Ef certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercic del pais. :
Para que el Propanente extranjero con trate nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el Formato 8A ~ Promocion de
Serviclos Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trate’ nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A ~ Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranferos gozan de Trato Nacional, en los términos dal
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015: o ¢) los Estados miembros de la-Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumpie con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pals, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificade de
existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No chstante, no

podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Serviclos Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendréa puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.2.2.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROQS .

La Direccién de Sanidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecha a Trato Nacional
© a Proponentes Plurales en los gue al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucion del Contrato mas del noventa por ciento (80 %) del personal t&cnico,
operativo y profesional de origen colombiano.
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Por otro iado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
* este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar ia Resoiucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en ef exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
&l cual manifieste bajo la gravedad de juramento gue incorporara en la ejecucion del Contrato méas del noventa

por ciento (90%) de personal {écnico, operativo y profesional de origeh.coiombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Procesc de Ceontratacion.

La Entidad Gnicamente otorgara el puniaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando
ei Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales ¢ con Trato Nacional.

El Formate 9B — Incorporacién de Coinponente Nacional en Servicios Exiranjei'os solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B ~ Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales

o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni
por &l regulado en este numetal. ‘

En caso de no efectuar ningln ofrecimiertto, el puntaje por este factor seré de cero (0).”

4.2.3. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS} -

La Direccion de Sanidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos ai Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad

con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. ' :

. -

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres y aporiar la documentacion requerida. Si el Proponente debi¢ subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de Contratos aportados para demostrar ia experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendrén en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (¥
puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal. . ‘

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del punt_aje para Mjpyme.
4.2.4.  MIPYME DOMICILIDA EN COLOMBIA (0.25 PUNTOS)

La Direccion de Sanidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.23) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciiiada en Colombia de conformidad con el ariiculo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, en concordancia con et paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, compiemente o sustifuya.
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Asl las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copila del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente
debi¢ subsanar la entrega del RUP, éste sera vélido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habiiitantes relacionados con el nimero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada v los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para
la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero {0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
ta calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcic ¢ en a
Union Temporal. )

NOTA: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a sl requisito que indica que la
fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30} dias calendario anteriores a la fecha de! cierre
del Proceso de Contratacion, no se aplicara io dispuesto en la parte final del inciso segundo de este humeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacién allegada por el
Proponente, con el fin de eslablecer si efectivamente se trata de Gnicamente una aclaracién o actualizacién de
fecha de expedicion del certificado def RUP, caso en el cual se podra otorgar al Propanente el puntaje por este
criterio.

4.25. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

4.2.5.1. INDICADORES FINANCIEROS

Se encusntran establecidos en fos documentos tipo elaborados por la Agencia Colombia Compra Eficiente,
MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES y s& describen en el pliego de
condiciones, asi:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demussire ia condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en ef articulo

2.2.1.2.4.2.4, de! Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015 o las normas que los modifiguen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor congertado
Indice de liguidez s 11 7
Indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de intereses =1
Capltal de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonic =002 .
Rentabilidad del active > 0,01 -

Los indicadores de Capital de trabajo v Palrimonio se encuentran sspecificades en ef numeral 3.7 CAPITAL DE TRABAJO, del
Pliego de condiciones.

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores sofo se aplicaran si por fo menos uno de los integrantes acradita
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en ef articule 2.2.1.2.4.2.4. del Decrsto 1082 de 2015, o la normas

que Jos modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién fgual o superior al disz por clento (10 %) en
ef GONsorcio o en la union temporal,

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia def cerlificado del Registro Unico de Proponentes,
ef cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

~\
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2. Indices de capacidad financiera y organizacicnales para los demés Proponentes

Los Proponenfes gue NO demuestren Ia condicidn de Mioyme de conformidad con fo en ef articulo 2.2.1.2.4.2.4. def
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con ef paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1674 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador : Valor concertado
indice de liquidez 12 -
indice de endeudamiento < 70 -
Razdn de cobertura de intereses =1 .
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del active =082 -
. Los indicadores de Capital de trabajo se encuentran especificados en el numeral 3.7 CAPITAL DE TRABAJO, del Fiiego de
gondiciones. }
CAPACIDAD RESIDUAL

Se detalla en el pliego de condiciones numeral 3.10, el proponente debera cumplir con fo siguiente:

E! Proponente seré habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Conlratacion
(CRPC). Asi: '

CRFP 2CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se descrrbe a continuacién, En todo caso,
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el fraslado del informe de evaluacion, o fa entidad,
en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, af cierre del proceso, por parte de un Proponents, alguna
informacion contractual gue afecte su capacidad residual, la Entidad rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya n'i:gar,' en contra de la (s} perscna {s} que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Siel plazo estimado del contrato es menor o iguaf a 12 meses, ef céiculo de la CRPC deberé tener en cuenta ¢f
siguiente proceso:

CRPC=POE-Anticipo 0 pago anticipado
Dohde: |
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del confrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
praceso: \

CRPG=(POE-Anticipo ¢ pago anticipado)/{Plazo estimado {meses))*12
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4.2.6. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA (49,50 PUNTOS)

Acorde con 1o establecido en los documentos del pliego tipo elaborado por fa Agencia Nacional Colombia
Compra Eficiente, numeral 4.1, la evaluacién econdmica se reallzara de la sigulente manera:

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de
la correccitn aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada,

El valor de ia propuesta econdmica debe presentarse en pesos colembianos v contemplar todos los costos
directos e indirectos para fa completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos yia
administracion de estos,

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacidn de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del Contrato se regiré integramente por lo previsto en los documentos del proceso y gue en
sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarics publicados por la Entidad es dnicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacién de {a oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion
de estos Andlisis de Precios Unitarios v el precio de estudios publicados por ia entidad, es deber del Proponente
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacién de
observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

4.2.1.1. ALU.

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre fa organizacién del
constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdémico que
pretende percibir por la ejecucion del Contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%} y deberé consignaro y diseriminario en la propuesta
econdmica. .

Cuando el Proponente exprese el Al en porcentaje (%) v en pesas, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El parcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe sar superior al porcentaje total det A.i.U
establecido en ef Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, sismpre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1~ Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Procesc de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 (Del pliege de condiciones)

4212, CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por;

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica. cuando exista un error que
sunja de un calcuio meramente aritmetico cuando fa operacion ha sido errdneamente realizada.,

B. El ajuste al peso ya sea por excesc 0 por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuestis
economica y del valor del IVA, asl: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punfo cinco {(.5)
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se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero,

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones.

4.2.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el avento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta sjecucion del
Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
estudic del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Descreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para ei manejo de ofertas artificiaimente bajas en
Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoidgico. -

Nota: La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos deberd surtirse una vez la Entidad realice la
aperiura del sobre econdmico v con anterioridad a la definicién del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para
ta revision del aspecto econdmico y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas
que, con posterioridad al andlisis realizado, la Entidad defina se configuran como ariificialmente bajas, lo
anteriar, conforme con lo definido en el numeral 1,15. Causales de rechazo literal W del pliego de condiciones.

4.2.1.4. DETER’MINACK')N DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONCMICA

La Entidad seleccionara el metodo de ponderac:on de ia propuesta econom:ca de acuerdo con las SIQwentes
alternativas:

CONCEPTOC METODO
1 Mediana con valor absoiuto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacton la Entidad tomard los centavos de la Tasa de Cambio
i or la Superintendencia Financiera de Colombia {en su sitio

La TRM que ia Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil
después de finalizado el pericdo de traslado dei informe de evaluacion. Esto es, la gue ja Superintendencia
publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del
informe de evaluacion.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el
proceso de evaluacidn la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o
al Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o
relativos a los factores de desempate; y por ende, deba requerir a algin Proponente, la TRM gue la Entidad
utilizaré para determinar el método de ponderacion_seré la que rija el sequndo dia habil después de finalizado
el periodo concedido al Proponente requerido para allegar Ia subsanacion y/o aclaracion solicitada.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RANGO (INCLUSIVE), - NOMERO METODO
Ds0.00a0.24 1 Mediana con vaior absoluto
De 0.25 a 0.49 2 " Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

~\
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (77} decimal del valor obtenide como puntaje v las
formulas se aplicardn con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas. .

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos abtienen cero {0} puntos en la oferta
econémica.

En sl evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad pedra prescindir de la definicién de la TRM y
escogencia de métode de ponderacian de la oferta ecandmica

A, Mediana con valor absoluto

La Entidad calculard el valor de la mediana con los vaiores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a iravés de la aplicacién
del siguiente proceso: la Entidad ordenar los valores de las propuestas habiles de manera descendents, Siel
numerc de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vo..; .. V)
Donde:

* Vi Es el valor total corregfdo de cada una de las propuestas .
* m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas par la Entidad.
*+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I Si el nimero de valores de {as propuestas habiles es impar, el maximo puntaje seré asignado a
la propuesta que se encuenire en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula:

Me—Vi
5]

Puntaje = [{1 - I v

} * Puntaje méximo]
Donde:

*+ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
*  Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas f", )

Il. Si el numero de valores de Jas propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para |as otras propuestas,
se utilizara Ia siguiente férmula

VMe ”’ Vi

Puntaje = Hi -
VMe

} * Puntaje méximo]
Donde:

* Vue! Es el valor de [a propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
- vy ks el valor total corregido de cada una de las propuestas ",
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B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacién para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = 3V, # Vp * Vy * % Vy
Donde:

- MG: Es ia media geométrica de todas fas ofertas habilitadas.
+ V1 Es el valor de una propuesta habilitada. ’

+  Vn: Es el vaior de la propuesta n habititada.

- n: La cantidad fotal de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puniaje ai
valor de la propuesta gue se encuentre mas cerca {por exceso o por defecto) al valor de la media geometrica
calculada para ei factor correspondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = Puntaje maximo * (1 - (!—1\%‘1‘—[)) :

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas ba}'a y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econdmica, v

(Viin + X3

Xp =—"%

Donde:

Vain: E8 €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» X Es el promedio aritmético simple de ias propuestas economicas validas.
» Xg:Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a pondérar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

1 - {Xg =V, - —
Puntaje maximo » (1 - (——;)E_——i—)) Para valores menores o iguales a Xg
.

Puntaje = ¢ r

e | Xg — Vi | ‘ o
Puntaje maxime *{ 1 — — Para valores mayores a Xg
\ ' B

Donde:

« X;: Es la media aritmética baja.
« V.: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 7.
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D. Menor Valor

l.a Entidad otorgard el méximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (V; V... V)
Donde:
* Vit Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

+ m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por ia Entidad.
* Vmin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vy,,,

Puntaje =
untaje v

Donde:

* Vinin: E8 &l valor total corregide de la propuesta vélida mas baja.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 7"

4.2.2, FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION
NO APLICA

4.2.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir empate se aplicaran los criterios establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
acorde con lo establecido en el numeral 4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE, del pliego tipo.

5. CONDICIONES

5.1, LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El objeto contractual se desarrollara en zona urbana de la ciudad de Neiva y en zona rural del municipio de San

Luis, en instalaciones pertenecientes a Sanidad de la Policia Nacional, cuya direccién y ciudad se muestra a
continuacion; '

N° i i o ESTABLECIMIENTO'DESANIDAD: POLICIAL . ,UBICACION - -CUDAD
Carrera 22 sur Mo, 26a-21 Barrio

1 | ESTABLECIMIENTO ESPCO CLINICA DEUIL. - Frontaras det Milonio NENVA
2| ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMRIA | Y#edala ,agu.;%,air;ugua e S’}Rgbﬁf i

El objeto del contrato resultante del presente estudio previo serd entregado en forma fisica por el representante
legal de la firma contratista, con la aprobacién y recepcién del servicio por parte de los interventores y
supearvisores del contrato que para este efecto designe fa entidad; la entrega a ia unidad contratante se
formalizara mediante acta de entrega v los formatos establecidos debidamente firmados. por las partes que
intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de
los bienes y servicios recibidos, verificando ef cumplimiento a todos los ftems resultantes, planos récord, manual
de operacién y mantenimiento, y recomendaciones de uso y cuidado,
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5.2 VISITA TECNICA VOLUNTARIA (NO EXCLUYENTE)

La visita a las instaldciones es de caracter voluntario v se llevara a cabo en él lugar, fecha y hora que determine
la Entidad en el pliego de condicicnes, indicados en el Anexo No. 2 Cronograma, con el fin de inspeccionar el
sitio donde se adelantara la adecuacion. Se realizara a través de log integrantes del grupo de infraestructura o
delegados gquienes hagan sus veces en cada una de las instalaciones.

Esta visita tlene como propésite inspeccionar debidamente las condiciones de! sitio donde se realizara la
intervencién, asi como las cuantificaciones que se consideren hecesarias con respecto a la logistica a utilizar,
se deberan tener en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades,

obteniendo la informacién suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se
puedan presentar.

L.a no asistencia a la visita del sitio programada por la entidad na constituye causal de rechazo de la oferia, sin
embargo, es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones en la
preparacion de su oferta o en el contrato, atribuibles a ia falta de informacion técnica que se pudo obtener
durante la visita técnica de reconocimiento al lugar donde se adelaniaran las actividades de la intervencion.

Los costos de la visita seran asumidos por el oferente. El proponente no podra justificar eventuales errores u
omisiones en la preparacion de la oferta, atribuible a la falta de informacion técnica.

Justificacion: La visita al sitio de Ia obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitic exacto donde
" se desarrollara la adecuacion relacionada en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas
de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, tos horarios de trabajo permitidos
y la planeacion para la ejecucion de la obra en el tiempa establecido,

Ciudad, Fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones ¥y Recomendaciones
La fecha y hora para la visita sera informada

: ESTABLEGIMIENTO ESPCO CLINICA | por medio de la plataforma SECOP Hl durante ia
Neiva - Huila DEUIL. Carrera 22 sur No. 26a.21 etapa de "Plazo para presentar observaciones

Barrio Fronteras del Mitenic. al proyecto de Pliego de condicianes” del
Cronograma.

La fecha y hora para |a visita serd informada

ESCUELA INTERNACIONAL DE por medio de fa plataforma SECOP 1l durante la

ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA

I o ;
8Ban Luis - Tolima, DE COLGMBIA. Vereda la laguna, etapa de ‘Plazo para presenta_r_obsest:c;ones
antigua Hacienda Pijaos. eéi prayecto de-Pliege de condiciones” del
ronograma.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Procesc de Seleccion.
5.3. FORMA DE EJECUCION

El contrato debera ejecutarse bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de-acuerdo a
lo estipulado en las cantidades referidas para cada una de las actividades a construir, incluidas en el Formuiario
1~ Formulario de Presupuesto Oficial del presente proceso, especificaciones-técnicas de construccion, APU's,
materiales y ia programacion presentada en la oferta.

NOTA: En el caso de reguerirse alguna modificacién total o parcial de !as especificaciones técnicas {en
cuzlquiera de las disciplinas que afecten elementos estructurales v no estructurales), estas deben ser
aprobadas por el interventor y coniratante, con el fin de cumplir con lo -establecido en el Decreto 945 del
05/06/2017 por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colembiano de Sismo Resistencia NSR10. Es
importante aclarar que dichas modificaciones deben ser socializadas en comité, ya que, al ser resultado de los
estudios realizados por el Grupo de infraestructura, se debe seguir una linea de consulta y aprobacion, ademas
del-aval final del ordenador del gasto.
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Si se llegare a realizar alguna madificacion fuera de estos pardmetros sera responsabilidad del contratista de
obra e interventoria, por falta de control.

Para la ejecucién del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales,
logistica y deméas recursos técnicos durante el plazo de ejecucidn del contrato; el personal debera prestar
atencion oportuna de requerimientos de acuserdo a las necesidades evidenciadas y el presupuesto, conacido
por el inferventor y el supervisor de interventoria: deberan realizarse, ademds de las actividades identificadas
en el contrato, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan mediante adicicnes y/o modificatorios al
mismo para garantizar el logro del objeto buscado.

Nota: En el marco de la ejecucién se pueden presentar actividades especiales, estas son intervenciones de
impacto a espacios o edificaciones contempiadas en e lugar de ejecucion, es decir, modificacién del alcance
inicial, a solicitud de la firma contratista, supervisor u otro actor del proyecto, pero siempre con la aprobacién
del ordenador del gasto si se genera modificacion del presupuesto total asignado.

5.3.1. COMITES DE OBRA

Durante el desarrolflo de la fase de obra se realizaran comités técnicos semanales en las instalaciones donde
se desarrolla la obra y/o en ef sitio que disponga la Direccion de Sanidad, a los cuales deben asistir los
profesionales en las diferentes especialidades requeridas (de acuerdo con el avance dal contrato), e
interventoria, y/o supervisor de interventoria; La asistencia del Director de Obra es obligatoria por parte del
contratista y ios funcionarios que el interventor solicite.

5.3.2 PROGRAMACION DE OBRA

Ei contratista debera presentar dentro de los primeros seis (06} dias habiles, contados a partir de fa firma del
acta de inicio del contrato la programacidn de obra, tomando como base el plazo de ejecucian establecido en
este estudio previo, se debe realizar los ajustes necesarios para cumplir con el objeto contractual en el tiempo
estimado en el pliego de condiciones, conforme a las observaciones que sobre la misma se realicen
conjuntamente con la interventoria, por lo tanto, es responsabilidad del contratista de obra proveer todos los
recursos necesarios con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo de gjecucion, sin modificar el valor del
contratc. Se precedera a requerir el respectivo aval por parte de fa interventorfa, guien en ltimas recomendara
los ajustes necesarios sin modificar el plazo contractual. Esta se hara calendarizada en dias item por item para
cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion
simultdnea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversion diario,
el avance diario.frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado

para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT (Barras) y CPM (Critical Path Method — Métado
de la Ruta Critica). .

5.3.3. REVISION DE DOCUMENTOS (ingenieria de detalle)

El contratista deberd revisar dentro de los primeros seis (06) dias habiles, contados a partir de 1a firma del
contrato, toda la documentacion e informacion de ingenieria de detalle desarroliada en este estudio y conforme
a las observaciones gue sobre la misma se realicen conjuntamente con Ia interventoria, quien en dltimas
recomendara los ajustes necesarios,

Para ello previamente el contratista realizara un informe detallado al interventor ef cual contendra las mayores
y mencres cantidades, actividades fallantes, ademas de cambios de especificaciones o cuaiquier duda gue

requiera ser aclarada, todo esto con ef fih de disminuir atrasos dentro de la ejecucién de ia obra, optimizando
de esta forma la respuesta oportuna de las observaciones que se le deban realizar a la supervigién.
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" Eiinforme se fundamentara en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad contratante,
esto es, los permisos v ficencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios arquitectonica,
estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades, cantidades,
valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones;

De manera especial se deben revisar los siguientes aspectos:

« Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos,
revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de Ja licencia otorgada y el proyecto a construir, en fos
casos que aplique.

+ Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad,
manegjo de impactps ambientales.

« Revision de memorias de calculo y planos de los disefios.

+ Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y _a\}al al plan SiS0O.

e Revision de la programacion de obra,

» Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer modificaciones, coordinar reuniones con la
interventorfa y la supervision, liderar la obtencion de documentacion faltante y consolidar el informe que le

permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto segdn ajustes requeridos en términos de
presuptestoe y tiempo. '

NOTA 1: Con relacién a los planos, ia actividad debe propender para que en el desarrclic del proyecto, estos
cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacién se concluya, es el producto final de la
ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recutrir a otros planos para su
entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias
los.planos, o documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos
de ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye ia obra y se concluye dotacion, no deben
dejar margen de creacion a la obra y dotacidn, salvo en detaltes menores y para salvar esta necesidad se hacen
pianos tipicos de montaje v detalles constructivos,

NOTA 2: Los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra vy
dotacian, deben ser presentados por la firma contratisia de obra y dotacién a la entidad contratante, dentro los
quince (15) dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio, para revisién y aval de ia interventoria.

54. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion seré hasta el 22 de diciembre de 2026,/contados a partir de la firma del Acta de Inicio,
previa aprobacion de la garantia Unica.

5.5. FORMA DE PAGO

La Palicia Nacional — Direccién de Sanidad cancelara el valor del contrato de obra en moneda legal colombiana
de la siguiente forma: :

PAGO DE ACTAS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecucion de Ja obra, hasta llegar al cien por ciento
(100%) del avance fisico real de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en ef respectivo
periodo, las cuales se tramitaran una vez la Interventoria y Contratista hayan suscrito el acta parcial
correspondiente con sus respectivas memorias y que la interventoria haya certificado la glecucién y el rectbo a
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satisfaccion de las obras contenidas en el corte. El pago se realizara dentro de los sesenta {60) dias calendarios
siguientes a la radicacién de las facturas del acta tespectiva, de acuerdo con el derecho a turno y la
programacion del Plan Anuat de Caja (PAC).

Para hacer efective cada uno de los pagos, el acta parcial de obra se debe acompafiar de la siguiente
documentacion:

» Factura comerciat original gue debe corrasponder con el valor de} acta parctal, la cual se dispondra
previamente al Grupo de Infraestructura de la Direccion de Sanidad de ia Policia Nacional para su
respectiva revisién antes de ser publicada por el contratista en la plataforma del SEGOP i1

¢ Recibo a satisfaccion {(RAS) suscrito por los representanies legales y pares profesionales Directores
de Obra tanto del contratista como de la interventoria previo el cumplimiento de los tramites
administrativos y fiscales vigentes, ajeno esto al cumplimiento del objeto contractual y demas requisitos
legales para la respectiva cancelacién.

+ Acta parcial cuantificada y vaiorizada, suscrita por los representantes legales y directores asignados a
la obra de la empresa contratista y de interventoria y el supervisor técnico de la empresa interventora.

s CD con archivo en PDF con fas memoarias de calculo y registro fotogréfico de las cantidades de obra
registradas en el Acta Parcial, Estas ir&n acompanadas por un memorial de responsabilidad profesional
suscrito por los pares profesionales Residentes y Directores de Obra tanto del contratisia como de la
interventoria. Este memorial ir4 escaneado y grabado con las firmas en el respetivo CD.

» Certificacién de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de Aportes en
Pension, Salud y Riesgos Laborales) y Aportes al Régimen Parafiscal (ICBF, SENA, Caja de
Compensacién Familiar) dependiendo del caso, expedida por el revisor fiscal de la empresa o el
representante iegal de la misma, en cumpiimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, ia Ley 828 de
2003 y el articulo 23.de la Ley 1150 de 2007, en ef caso de personas juridicas,; en el caso de personas
naturales, se debera allegar comprobante de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social
y Régimen Parafiscal, segan apligue, correspondiente al Gliimo periodo de cotizacién exigible con
relacion a la ejecucion del contrato.

Nota 1: Las Actas Parciales junto con sus soportes deben quedar revisados, aprobados y radicados antes del
dia calendario 20 de cada mes, razén.por la cual se deben tener en cuenta los tiempos que demanda el revisar,
aprobar y radicar.

Nota 2: Todos ios documentos de cada pégs parcial deben venir en medio digital y fisico segun se requiera,

En el caso de presentarse dentro del acta parcial de obra equipos o bienes a inventariar, el confratista anexara
junto con los documentos para el tramite de la factura, los soportes de compraventa de dichos elementos con
discriminacion del valor e impuestos-aplicables, con el fin de ser ingresados e inventariados ai Aimacén de la
Direccién de Sanidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos por fa misma para bienes adquiridos v su
incorporacion a los estados contables.

Nota 3: Para las actividades que tengan que ver con voz v datos, la Oficina de Telemética de Ia Direccitn de
Sanidad revisara y avalara 1as labores realizadas conforme al informe presentado por la interventoria, con ef fin

de proceder a dar recibo a satisfaccion por esta Gltima sobre el particular.
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ACTA FINAL: Se presentard para tramite y aprobacidn segin porcentaje de obra ejecutada sobre el valor total
del contrato, que permita alcanzar con el valor de la presente acta, el 100% del valor del contrato incluido AU
e IVA. Y debera iricluir io citado en los numerales anteriores y el acta de recibo final:

Nota 4: Para tramitar el Gitimo pago, ef contratista ademas de lo anterior deberd anexar ios siguientes
documentos:

1. Acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, conjuntamente con el interventor, soportada con
memorias de calculo y registro fotografice, las cantidades de obra de la respectiva acta final, ingresos
a aimacen, al 100% de! contrato incluide AlU e IVA,

2. Balance de obra final suscrita por el contratista de cbra, el contratista mterventcr y el supervisor de la
interventoria.

3. Informe de obra en CD con registro fotogréafico organizado de forma cronoldgica desde el inicic hasta
la terminacidn de fa obra.

4. Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edlﬁcacmn)

5. Informe gjecutivo de ios pormenores presentados en la obra,

6. Bitacora de obra escaneada en CD. ‘

7. Informe de todos los ensayos de laboratorio gue se realizaron durante la ejecucion de la obra con fa

informacion de los resultados obtenidos.
3. Informe del listado del personal que iabord en la obra y copia de |a segurldad social.
8. Informe de las licencias y/o permisos adicionales framitados durante la ejecucién de la obra.
10. Planocs récord en od v fisicos debidamente firmados por el coniratista de obra e interventor,
11. Memeorias de célculo en el formato establecido, avalado por interventoria del contrato de obra.
12. Manual de Mantenimiento, Operacion y Funcionamiento con los respectivos catalegos.

Nota 5: L.os Valores unitarios del contrato seran los valores unitarios oficiales, es decir los costos directos del

proyecto (antes de PAIUO e IVA sobre utilidad). Las cantidades de obra de cada acta parcial y final, serén las
" medidas, verificadas en campo, revisadas, soportadas con memorias, registros fotogréaficos y avalados por la
interventoria. La sumatoria de los productos de valores unitarios por cantidades, definiréan el total de costos
directos de cada acta, ajustando al peso el resuitado de dichas operaciones, bien sea por exceso o por defecto,
asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 0.50 lo aproximara por exceso al nimero eniero
siguiente del peso y cuando la fraccién decimatl del peso sea inferior a 0.50 lo aproximara por defecto af nimero
entero anterior del peso. Al total asi calculado, se aplica el respectivo (PAIUO) e IVA sobre utilidad ofertada. En
cada valor unitario pactado se consideran todos los costos directos que inciden en la ejecucién de la actividad
a satisfaccién. El IVA se aplica sobre la utilidad ofertada dentro del AlU pactado, que es el (PAIUQ) del oferente
selecc:onado ‘

Nota 6: De conformidad a lo establecido en el Articulo 308, Ley 1819 de 2016, se define que, a partir del 1° de
enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo debian
migrar al esquema de facturacién electronica. El 29 de diciembre de 2017 la DIAN expidid la Resolucién 072
en la que determind quiénes eran los primeros contribuyentes que deberian facturar electronicamente,
posteriormente el 6 de febrero de 2018 expidio la resolucion 010 en la que selecciond a los grandes
contribuyentes.

Mediante Circular externa 042 del Ministerio de Haclenda SIIF del 26 de diciembre del 2023 establecidos por
el Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico, por medio del cual se implementa el modelo de recepcitn de
facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiente, de acuerdo con la
Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para ef Pago de Froveedores def Estado’.
Una vez levantadas las excepciones temporales de facturacion electrénica y restablecida la obligatoriedad, la
DIAN actualizard automaticamente en el RUT de la persona natural o juridica con responsabilidad 52 —
Facturador Electrénico. Entre tanto se podran seguir utitizando facturas de papel.

~-]
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Nota 7: La presentacion para rdmite y aprobacion de cada acta parcial y final, debera estar precedida de la
revision previa en sitio por parte de la interventoria de la abra ejecutada, asi como de la presentacion dei acta
¢on sus respectivas memorias al menos dos (2) dias calendario antes de la fecha sefalada por la Direccion de
Sanidad para su radicacion

Nota 8: Recepcion de facturacion electrénica, De acuerde a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional
en la implementacion de factura electronica y dando alcance a la Resolucién 165 de la DIAN del 1 de noviembre
de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF de! 26 de diciembre def 2023 {soporte
tecnoldgico para la factura electronica), el contratista debera enviar al BUZON UNICO SHFE NACION al correo
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrénica v colocar en el asunto la siguiente
informacion: ASUNTO: 160102000; nimero del contrato u orden de compra: correo del supervisor del contrato,

EJEMPLO: #$160102000; 07-8-20xxx-21; ROSA.GOMEZ@CORREQ.POLICIA.GOV.CO#S

Con la anterjor informacién se realizara la revisién de la factura electrénica ¥ una vez verificada por el Ministerio
de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrara a plataforma de facturacion
electronica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la aprobacion y/o rechazo de |a factura, lo cual
dara trémite a la obligacién y pago de la misma.

Nota 9: Si se presentan items no previstos, se debera contar con la respectiva modificacion del contrato donde
se evidencie la inclusidn de ftem no previsto.

Nota 10: Silos documentos en referencia son devueltos por la Direccidn de Sanidad, por inconsistencias como
la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, Direccion de Sanidad, se obliga a la asignacion
nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el
tramite documental dentro del plazo indicada.

Nota 11: El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el interventor del contrato, no implica el recibo
© aprobacion definitiva por parte de la Direccion de Sanidad dei bien o servicio suministrado {seglin
corresponda} y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad,
cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacién contractual o de
responsabilidad civil,

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafia a esta de los documentos que para cada
caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores sélo empezaran a contarse desde la fecha en
que quede corragida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Gltimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serdn de responsabilidad det CONTRATISTA, quien
no tendra por eflo derecho al page de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara
en el caso de que el CONTRATISTA no efabore y presente las respectivas actas a la Direccidn de Sanidad.

5.6. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR

En atencion a las caracteristicas y complejidad del proyecto, ademés considerando que la Institucion no cuenta
con la disponibilidad de personal idéneo, equipos y logistica que permita realizar directamente la interventoria
de la obra (de caracter técnico, administrativa, financiera, legal, ambiental y social, segiin exigencia de la NSR-
10}, y respaldados con lo establecido en el Articulo 82 “Responsabilidad de los interventores” de la LEY 1474
DE 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de actos de corrupcién y la efectividad def control de ia gestion publica.”,

La firma contratada serd responsable de verificar |la correcta ejeclcidn del objeto contractual, asi como de
proyectar y avaiar posibles modificaciones al acuerdo de voluntades, siempre teniendo en cuenta la experiencia,




o

Pagina 41 de 72
CODIGO: 1LF-FR-0071
FECHA: 17/06/2024
VERSION: 10

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS-

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

especificaciones y funciones requeridas. Su intervencion deberd iniciarse simultdneamente con fa firma
constructora contratada. .

Aparte de lo sefialado, la interventoria de obra y su equipe de profesionales deberd cumplir con toda la
normativa colombiana vigente can lo concerniente a deberes y obligaciones dentro de fa ejecucion del proyecio.
{NSR10, LEY 80, Colombia compra eficiente v las demas aplicables a la contratacién estatal). En el evento de
no haberse contratado la interventoria, la Policia Nacional optara por suspender el contrato.

5.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ~
5.8. OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE
SANIDAD~

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION P

La adjudicacién del proceso de contratacion se realizara en forma TOTAL (un solo grupe), siguiendo los tiempos
establecidos en la normatividad vigente, a la propuesta que cumpla con tedos los requisitos juridicos, técnicos
y financieros establecidos en el pliego de condiciones y que obtenga ef mayor puntaje entre ia sumatoria de los
puntajes de la evaluacién economica y técnica.

7. ESTIMACION, TIPIFICACléN ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Caontratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el ANEXO ESTIMACION TIPIFICACION
ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS se establece la matriz que incluye los
riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacién, probabilidad de ocurrencia

estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y caracteristicas de
su monitoreo. '

La estimacion del riesgo {probabilidad que el siniestro i[egue a ocurrir) se relaciona en la Matriz 3 — RIESGOS
del presente estudio previo.

.  ESTUDIO DEL SECTOR
1.  ANALISIS DE LA DEMANDA

La contratacion del servicio para el “MANTENIMiENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES
Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA
NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - ESTABLECIMIENTC ESPCO
CLINICA DEUIL Y ESTABLECIMIENTQ PRIMARIO DE SALUD-CENOP” con un tercero tiene su fundamento
en cubrir con un ente de origen externc especializado en materia de infraestructura, para alcanzar las debidas
condiciones que necesitan las instalaciones De sanidad de la Policia Nacional, cumpliendo con las normativas
de salud y técnicas, buscando ante todo garantizar un eniorno digno y adecuado para la prestacion del servicio,
y logrando de esta manera aumentar la eficiencia y efectividad institucionat.

Se realiza el siguiente analisis de la informacion de las compras iguales y/o similares realizadas por la entidad
encontrando que en la vigencia 2024 y 2025 se realizaron contratos similares asi:
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- S T VIGENGIAS T
;0 DESCRIPGION . " —2h3A 2035 — 3025
Mongéioégﬁ%iﬁéﬁic'ﬁ“ Licitacion pblica (Obra pablica) | Licitacién pablica (Obra pablica) Licitacién péblica (Obra pblica)

07-6-20130-24
MANTENIMIENTQ PREVENTIVC
Y CORRECTIVO,
ADECUACIONES Y/O MEJCRAS

LOCATIVAS DE LOS 7-6-20127-25
ESTABLECIMIENTOS DE LA | MANTENIMIENTO, ADECUAGION 07-6-20251-25
REGIONAL 1y 5 (EDIFICIODE | Y/O MEJORAS LOCATIVASDE | MANTENIMIENTO PREVENTIVG v
SEGURIDAD SOCIAL DE LA LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO | CORREGTIVG, ADECUACIONES
NOMERO Y OBJETO DEL POLICIA NAGIONAL. ESPRI BG PARA PROCEDIMIENTOS Y10 MEJORAS-LOCATIVAS DEL
oAl DUARTE VALERD TORRE A Y INVASIVOS Y OTROS EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL
TORRE B, ESPRI UMIDAD SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD
MEDICA DE SAN ANTONIO, CENTRAL DE LA POLIGIA DE LA POLICIA NACIONAL A
HOGEN, UPRES BGYAGA, NACIGNAL A PRECIOS PRECICS UNITARIOS SIN
ESPCO CLINICA DESAN, ESPR UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
UNIDAD MEDIGA COCUTA) DE FORMULA DE REAJUSTE
SANIDAD DE LA POLICIA ‘
NAGIONAL A PREGIOS
UNITARIGS SIN FORMULA DE
REAJUSTE
EDIFIGIO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LA POLIGIA
NACIONAL, ESPRI BG DUARTE
CANTIDAD DEL BIEN, OBRA @ | VALERO TDRREQ ¥ TORRE B, EDIFIGIO DE SEGURIDAD SGGIAL
SERVICIO ESPRI UNIDAD MEDIGA DE SAN HOCEN DE LA POLICIA NAGIONAL
ANTONIO, HOGEN, UPRES
BOYACA, ESPCO CLINICA
DESAN, ESPRI UNIDAD MEDICA
CUCUTA
AUTORIZACIONES FERMISOS ¥
LICENCIAS REQUERIDAS PARA NIA NIA A

SU EJECUCION

VALOR DEL CONTRATO $6.177.506.304.19 $ 2.261.325.566,93 $ 1.104.240.065,78
COESFC“E’SN‘EE’BEG&GQ ACTAS PARCIALES CONTRA ACTAS PARCIALES CONTRA ACTAS PARCIALES CONTRA
eT A e AVANCE DE OBRA AVANCE DE OBRA AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO CON CARGO AL RECURSO T
CUAL HAN SIDO EJECUTADOS RECURSO 11 RECURS® 11
LOS CONTRATOS -
OFERENTES QUE HAN DIARGCO CONSTRUCTORES
PARTICADD BN o PrANESD onsT CONSORGIO GASTELL ANA CONSORGIO INGENYAH

COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS E IMPOSICION
DE SANCIONES

SIN INGONVEMNIENTES

SN INCONVENIENTES

SINANCONVENIENTES

LUGARES DE ENTREGA
ACORDADOS

EDIFICIO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE LA POLICIA
NACIONAL Calle 44 N°, 50-51
BOGOTA, ESPRI BG DUARTE
VALERO TORRE A Y TORRE B
Carrera 68B Bis N°. 44 — 58
BOGOTA, ESPRI UNIDAD
MEDICA DE SAN ANTONIO
Avenida Caracas No. 2-67 Sur
BOGOTA, HOCEN Carrera 58 No,
26-21 CAN BOGOTA, UPRES
BOYACA, ESPCG CLINICA
DESAN Avenida 61 No. 10 - 200
BUCARAMANGA, ESPRI UNIDAD

MEDICA CUCUTA Calle 22 N No.

2-03 Urbanizacién Tasajero
cucuTA,

HOCEN Carrera 59 No. 26-21
GAN BOGOTA

EDIFICHC DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICIA NACIONAL Calle 44
N°, 50-51 BOGOTA

GARANTIAS EXIGIDAS Y
SINIESTROS

DE GUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E iNDEMNIZACIONES
LABORALES, ESTABILIDAD Y
CALIDADR DE LA OBRA,

DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES £ INDEMNIZACIONES
LABORALES, ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA CBRA,

DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATQ, PAGO DE SALARIGS,
PRESTACIONES SQCIALES E
INDEMMNIZACIONES LABORALES,
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
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Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacion seran analizadas por los evaluadores
designados per la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando
con ello una seleccion objetiva que le permita asegurar Ja escogencia del ofrecimiente mas favorabie para la

Entidad y la realizacion de los fines que se buscan con la contratacién, de conformidad con lo establecido 2n el
Estatuto General de Contratacion.

La DIRECCION DE SANIDAD evaluard Gnicamente las Ofertas de 10s Proponentes que hayan acreditado los
requisitos minimos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el Pliego de condiciones como el formato para
presentacion de la Oferta. Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta.

La omisién de la.informacién requerida en este anexo (FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION),
NO SERA SUBSANABLE POR SER.FACTOR DE PONDERACION, en todo caso, la no presentacién de la
informacion requerida no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo de fa propuesta.

Estaran habilitados para acceder a la ponderacion econdmica los oferentes que hayan cumplido con todos los
parametros exigidos en el Pliego de condiciones de caracter técnico, juridico Y €Condmico.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica ' 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacicnal 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 4,25
Mipyme 0,25
Total 100

Mayor JULIO CES RAMI Z GALLEGO
Jefe GNpo nfraestrucfura DISAN




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

iy ‘
g
“e¥toky pareiicy

POLICIA NACIONAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10

11.

12.

13.

14.

15

18.

17.

18,

El CONTRATISTA debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos v de transporte
vertical y horizental necesarios para la correcta ejecucion de la obra, Los costos de los consumos
correran por cuenta del CONTRATISTA.

Cumplir con las condiciones técnicas y téecnicas adicionales ofertadas, asi como Cumplir con las
condiciones econdmicas ofertadas.

Es responsabilidad del contratista disefiar e implementar su Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el
Trabaijo, asf como la sjecucion de las actividades del Plan de Trabajo anual, donde conste el cumplimiento
de la totalidad de normatividad asociada al Sistema General de Riesgos Laborales, presentando
mensualments a la interventoria las evidencias que demuestren la ejecucion del plan de trabajo
respectivo, tales como sesiones del Comité Paritario, sesiones del Comité de Convivencia Laboral,
entrega y capacitacion en el uso de Elementos de Proteccidn Personal EPP, realizacion de auditorias
internas, inspecciones de seguridad, entre otros, segtin la pericdicidad establecida por |a ley v en el plan
de trabajo. Ademas de los anterior, deber2 presentar mensualmente a la interventoria ios resultados de
los indicadores de accidentalidad, enfermedad y ausentisme, de acuerdo a la Resolucion (312 de 2019
o la norma que fa modifique o sustituya. )

El contratista se compromete a cumplir con la totalidad de normatividad legal del Sistema General de
Riesgos Laborales SGRL y a presentar las evidencias de su cumplimiento ante el Grupo de
infraestructura v el Grupo de Talento Humano la Direccidn de Sanidad en cualquier momento de la
ejecucion del contrato v las veces que sea necesario durante Ia ejecucion del contrato. En este sentido,
en cualquier momento se podrd requerir la presentacion de las evidencias de cumplimiento de los

estandares minimos que aplique para la empresa de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion 0312 de
2019°,

E| contratista se compromete a cumplir con la normatividad legal del trabajo en alturas como lo es Ia
Resolucion 4272 de 2021 o la que la modifique o sustituya y debera presentar la documentacion en ella
requerida ante la Interventoria y Nivel Central de |z Direccidn de Sanidad, para su revisién y aprobacién
antes de comenzar a ejecutar cualquier tarea que conlleve a la exposicion a caidas a distinto nivel por
tareas en alturas”.

Cumplir con las especificaciones, requerimientos vy condiciones dadas en la Resclucidn
4133.010.21.0.171 del 11/03/2019 emitida por el Departamentc Administrative de Medio Ambiente
{(DAGMA), asi como sus modificaciones; con relacion a la autorizacion de aprovechamiento forestal y
tramites de compensacian. De igual manera, de los demas actos administrativos expedidos por la
Autoridad Ambiental de la jurisdiccion, gue sean necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

Realizar y cumplir las actividades y acciones establecidas en el Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA),
la disposicion de escombros de acuerdo a los lineamientos de la autoridad ambiental y sanitaria y demas
gue sean necesarios para garantizar la armonia con &l entorno y las condiciones del proyecto para el
cumplimientoe del objeto del contrato.

En ocasién a la ejecucion del contrato y los posibles dafos gue puedan causarse a la Direccion de
Sanidad — Policia nacional o cualguier tercero, sera responsabilidad del contrafista asumir y reparar la

afectacion realizada sin cosio adicional o atribuible a fa Entidad.

Dar cumplimiento a normatividad vigente de orden nacicnal emanada del Ministerio de Hacienda y Ia
DIAN, relacionada con la facturacion electronica y tributacion.
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transporte y almacenamiento y disposicién final de residuos de construccién, demolicion y capa
organica, suelo y subsuelo; con el fin de mitigar afectaciones de ruido, emisién de poivo, volumen
de residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al manejc de materiales nocivos para
la flora, fauna y salud humana..

Presentar a la Interventoria durante los 5 dias siguientes a la suscripcion del contrato los analisis de
precios unitarios por actividad (APU) de cada uno de los items a ejecutar en esta fase y los ofertados

sin modificacion de ias especificaciones y calidades de insumos o mano de obra. Para aval de [a
interventoria. :

Asi como presentar a la Interventoria los APU’'S de las actividades. no previstas de obra que surjan
durante la ejecucion del contrato, con al menos quince {15) dias anteriores a la suscripcion del
modificatorio que los apruebe, para revision y aval de fa interventoria, sin madificacion del valor unitario
y mano de obra, de insumos, transporte o cuadrillas de mano de obra contemplados en item
contractuales, con especificacion.

Cumplir con fa normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente debera presentar los permisas, licencias
que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infraccion ambiental por
emision de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes
del inicio del contrato, en el transcurse y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas
como responsabilidad del contratista.

Garantizar la disposicion final de los residuos sélidos peligroscs y especiales (aceites usados,
luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas,
flantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decrete 1076 de 2015
o el que lo modifique o derogue) gue se pudieran generar coma resultados dei desarrollo del objeto
contractual. {Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a través de un Gestor

Ambiental debidamente acreditade por la autoridad ambiental competente para la prestacién de estos
servicios).

Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a3 los
lineamientos estabiecidos en materia ambientai sebre la industria maderera (declaracién del fabricante
especificaciones técnicas salvo conducto tnice nacional procedencia de la madera).
Adquirir materiales cuya explotacion sea legal y en su manufactura se apliquen {as normas de
proteccion y manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizacion del suelo, restauracion de
ecosisterias y reposicion de vegetacion.

Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra, asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

El contratista se obliga a contar con el personal profesional y técnico minimo para el normal desarrollo
de la obra de acuerdo con lo estipulado en el anexo Personal, experiencia vy tiempos de dedicacion
minimos, segun los tiempos y permanencias exigidos. Asi mismo, el contratista debe contar con su
personal técnico de obra, oficiales y auxiliares, expertos en construccién de inmuebles de objeto similar
al del presente contrato.

El personat que por fuerza mayor deba ser reempiazado durante la gjecucion del conirato, tendra que
ser sustituido por ofro que retna ias mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la
propuesta presentada, previa aprobacion interventoria y supervisién.
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“Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion, los proveedores tecnolégicos, se adopta la Versién 1.9
del Anexo Técnico de Factura Electrdnica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento

equivalente electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacion” y el registro
de la factura electrénica de venta,

13, Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en e! articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo,

sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.
ESPECIFICAS:

1. El contratista debera suscribir junto con el Interventor del contrato el Acta de inicio de obra, una vez
aprobada la Garantia Unica y se hayan verificado y avalado en cumpiimiento de los requisitos del grupo
de profesionales minimo de trabajo.

2,

El coniratista de obra en compafia del confratista de interventoria debera presentar dentro los 05 dias
calendario siguientes a la firma del acta de inicio la ingenieria de detalle junto con el balance preliminary
en la ejecucién del contrato bajo los parametros establecidos en el presente pliego asi:

a. Elaborar y eniregar conjuntamente con la interventoria, el balance compensado de obra, cada vez
que se requiera para aprobacién del ordenador del gasto, en donde evidencie las obras
contractuales, mayores, menores cantidades de obra y obras no previstas si las hay,; este balance
debe ir acompafiado de las memorias de célculo y analisis de precios unitarios de las obras no
previstas, asta actividad se debera realizar antes de ia ejecucion de los ftems que generan mayares
cantidades o no previstas. '

b. Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos gus haya colocado a su dispesicion para el
desarrolio del objeto contractual, cuande se lo requiera o al finalizar el contrato, en casc que se
hayan suministrado,

c. Entregar junto con el acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, el contratista interventor
y el respectivo supervisor del contrato de interventor{a. (Inventario):

= Balance de obra final suscrito por el contratista de obra, el contratista interventor v el supervisor de
la interventoria.

= Informe de obra en CD o USB con registro fotografico organizado de forma cronoclégica desde el

inicio hasta la tarminacion de la cbra.

Video de |2 obra (registrando cada uno de los espacios de la edificacion).

Informe ejecutivo de los pormencres presentados en la cbra.

Bitacora de obra escaneada en CD o USB

Informe del iistado de! personal gue labord en la obra y copia de la seguridad social.

Planos récord en cd y fisicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.

Memorias de célculo en el formate establecido, avalado por interventoria del contrato de obra.

Manual de Operacién y Funcionamienio con los respectivos catdlogos.

Aportar a la interventoria la informacién necesaria para liquidar &l contrato.

Considerar para la ejecucion de la obra, todas las buenas practicas ambientales, con ia

implementacién de planes para realizar compras verdes . o responsables, bajo pardmetros

ambientalmente aceptables a nivel nacional, los cuales se haran extensivos a todas y cada una de
las especificaciones técnicas previstas.

* Velar por el manejo adecuado de los residuos de construccidon y demolicidon (anteriormente
denominados escombros) conforme a la normatividad ambiental vigente tales como Resolucién
0472 del 28/02/2017 “Por la cual se reglamenta la gestion integral de Jos residuos generados en las
actividades de construccion y demolicién -RCD y se dictan ofras disposiciones’, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0 demas normas que la modifique total o
parcialmente, aclare o adicione y deméas normas regionales que regulen el cargue, descargue,
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

S

POLICIA NACIONAL

10.

11,

12.

GENERALES:
Cumplir con el objeto contractual.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién que le formule.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
{Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacidn es
requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Constituir en debida forma y aportar af Grupo Contractual y Seguimiento de Iz DIRECCION DE SANIDAD
DE LA POLICIA NACIONAL o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, la Garantia Unica. '

Guardar la confidencialidad de toda fa informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y

disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracidn o a terceros.

No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obiigario & hacer
u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento 2 la DIRECCION DE

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL y & las autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con &l fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

Cumpiir con las fases de implementacion dei Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo a la resolucion 0312 del 2019, al igual que dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen. Asi mismo
es responsabilidad del contratista presentar informe mensuai a la interventoria de obra de las actividades
realizadas por su Sistema de Gestién Seguridad y Salud en e! Trabajo especificamente en la prevencion de
accidentes y promocion de la salud actividades que deben ser articuladas con la ARL a la que perienece.

Es responsabilidad del contratista realizar la investigacién de accidentes e incidentes que se presenten en el
sitio de trabajo durante la ejecucion del contrate, presentado informe mensual a iz interventoria del Contrato.
Asi mismo es responsabilidad del contratista realizar el plan de emergencia para el sitio de la obra
especificamente entrenando las brigadas de emergencia, Safud, evacuacion, incendio y realizando minimo
dos simulacros durante la ejecucion del contrato, realizando informes de los mismos y entregados a la
empresa interventora

Cumplir con las obligaciones asignadas desde el componente SGA (Sistema de Gestion Ambiental)

Para la facturacién de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los iineamientos y
parametros contemplados en la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre
del 2023 establecidos por ei Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por medio del cual se implementa
el modeio de recepcion de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio
cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos
para el Pago-de Proveedores def Estado’ y |la Resolucion 165 de la DIAN del 01 de noviembre de 2023,

Py,
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OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD £ :
POL[CIA NACIONAL

11.

i3
14.

15.

16.

Poner a disposicién del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del
cbjeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, asignar un supervisor, a través de quien fa POLICIA
NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD mantendra la interlocucion permanente y direcia con el
CONTRATISTA.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto,
exigiendole {a ejecusion idonea v oportuna del objeto a contratar.

Recibir a satisfaccion los bienes yfo servicios que sean entregadoes por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas .y en espemai las especificaciones u obligaciones técnicas
contenidas en el anexo téc¢nico.

Adelantar las gestiones necesarias para e reconoc:miento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a fa POLICIA NACIONAL — DIRECCION
DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada vy con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

Solicitar y reciblr informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en desarrollo
del cbieto del contractual,

Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

. Verificar el cumplimiento de las acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo segtin el decreto 1072 del 2015

seccidn 2 numeral 2.2.4.2.2.15, Resolucién 0312 de 2019 v Resolucion 019856 de 2018 de! MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — POLICIA NACIONAL.

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los.accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.

Realizar actividades de prevencion y promocion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Incluir a las personas que les aplica la presente seccidn en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Permitis la participacion del contratista en las capacitaciones que realice el Comité Paritario de Seguridad

y Saiud en el Trabajo.

Es deber de la Direccidon de Sanidad, de acuerdo a lo reglamentado por el Goblerno Nacional, verificar, previa
auiorizacion del aspirante, que esie no se encuenire inscrito en el registre de inhabilidades por delitos
sexuales cometidos contra personas mencres de edad, en el desarrollo de los procesos de seleccion de
personal para el desempefio de cargos, oficios, profesiones que involucren una relacién directa y habitual
con menoras previamente definidos por el Instituto Colombiane de Bienestar Familiar,
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ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS POLICIA NACIONAL

los mismos amparos
aqui requeridas
Cobertura expresa de
amparc patronal. R
Caobertura expresa de
vehiculos propios v no
propics

Nota: La pdliza de responsabilidad civil extracontractual, debe expedirse conforme a los numerales 1,2y 3
def articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, de igual forma se debe indicar que la entidad

aseguradora renuncia al beneficio de excusion.

FEZ GALLEGO

Mayor JUL IO CESAHR RAMI
ura DISAN

Jefe Gr nfraestru
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ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE

GARANTIAS POLICIA NACIONAL
: GARANTIAS DEL PROCESO
ETAPA PRECONTRACTUAL
EC,
RIESGO La no suscripcidn del contrato sin justa
JURIDICO causa
La no ampliacién de fa vigencla de ia
garantia de serledad de oferta cuando Arvoara i3 no
el término previsto en los pliegos para la pars
RIESGO adjudicacién del contrato se prorrogue 0 Tres (3} s”s?'?mo" . de
JURIDICO cuando el término previsic para la N meses contréio sin Justa
suscripeidn del contralo se prorrogue, D_lez por 5 contados a c?usa, por eiod!ez por
Garantia de siempre vy cuando esas prorogas no clento {10%) partir de ia ciento  (10%)  del
Setiedad excedan un término de tres meses, del monto dal Oferentes fecha de manto . _del
{a falta de otorgamiento por pade del pre§upuesio clerre del presupuesto  aficial,
. N oficial con tres {3) meses a
RIESGO pmpanen.te _seieccnu'ngdo, dela gara‘ntla Proceso d'e’: partir de fa
JURIDICO de cumplimiento ~exlg!da por la entidad Contratacidn presentacién de la
para amparar el incumplimiento de las ofera
obligaciones del conirato. .
RIESGO El retiro de ia oferta después de vencido
JURIDICO el #érmino fijado para !a presentacion de
las propuestas.
ETAPA CONTRACTUAL

Este amparocubre a ta Erfidad Estatal ae:

os perjuicios derivados de:

L Cuande ¢ incumplimiento es|
imputable al contratista,

\d Cuando e conirato ne prevé
entregas parciales.

contratisias v
subcontratistas, salvo
que el subcontratista
tenga su propic seguro
de responsabilidad

exiracontraciual, con

Garantia de RIESGO Cumplimisnio de! | Veinte por ciento {20%) Contratista Hasta la liquidacion de
cumplimientc OPERATIVO contrate del Vator del Contrato contrato, . Cuande sl contratista no hags
gntrega  en  los  tempos|
gstablecido de tos requerimientos]
documentales exigides por I3
entidad {programacién de obrg,
ingenieria de detalle, enirega)
soportes para verificacion de
profesionales),
Esle amparo debe cubrir a la Enidad
Pago de salarics, Eslatal da los petjuisios ocasionados po
. prestaciones seciales | .. . . igente por un @mincel incumplimiente de las obligaciones
cﬁ;rSE;?e:?o Dgéislgﬁlo ) legglesg C?;grﬁi:aﬁgmiﬁ;.?i Contratista iguat at p!a_zo de;tccnlratoiaborales_del contratista deri‘\_radas de laj
indemnizaciones y tres (3) afios més. contratacién del personat utilizado en el
faborales terrilorio nacional para la sjecucion del
contrato amparado.
\Vigente por cinco (5} afios,{Este amparo cubre a la Entidad Estatal de|
. . cincuenta por ciente contadas a partir de laflos perjuicics ocasicnados por cualquier
c%;r:;;i?a:?o o?éii%c\)/o Esmbc""ad; d;;)f;hdad {509%} dei valor del Coniratista fecha en la cual la Entidadiipo ds dafio o delerioro, imputable a
contrato T statal recibe gcontratista, sufrido por fa obra entregade
satisfaccion la obra. a satisfaccitn,
Responsabilidad civil
extracontractual.
‘C;::jzg:roase:grrzs;aﬁfe Amparg los daﬁos_ producidos por ¢
emergente y lucro contratista can ocasién de la ejecucion de)
cesante. conlralo amparade, y serén beneficiarios]
Cobenira exprosa ds tante la entidad confratanie como los)
peruicios tercelrns que puebc_!?g Cn;esui:ar aieclados]
., N . .. fPor 1@ responsabifidad extracontractual
Garantia Unica RIESGO extramatrimoniaies 200 SMMLY GContratista vaenle por el lérmmode! contratista o sus subcontratistas. Le
OPERATIVO Coberiura expresa de igual al plaze del contrato. ;. . .
; - pdliza deberé contener como minimo, en
sjr;ilsgggfit::ffge adicién & la cebertura basica de predios,

labores v opsracionss  Jos  amparos]
wontemplados en et anlclo No

2.2.1.2.3.2.9 de Decreto 1082 del 25 de
mayo de 2015.
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CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

POLICIA NACIONAL

En mi calidad de Jefe del Grupo de Infraestructura de la Direccién de Sanidad, manifiesto con la suscripcion de
esta CERTIFICACION que verificados los contratos en ejecucion, no existe contratacién vigente para el:
"MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/0O MEJORAS LOCATIVAS DE
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NAGIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE - ESTABLECIMIENTO ESPCO CLINICA DEUIL Y ESTEBLECIMIENTO
PRIMARIO DE SALUD-CENOP", :

En las condiciones actuales, la Direccion de Sanidad no cuenta con personatl idéneo v los medios logisticos
apropiados para desarrollar los mantenimientos, motivo por el cual se hace necesario la contratacion de una
firma constructora que cuente con la disponibitidad de profesionales y tecnologos solicitados e infraestruciura
logistica necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto contractual de Ia obra cumpliendo con todos los

requisitos de ley que para tal efecto asi lo requieran. Dicho objeto se desarrallara en diferentes establecimientos
de sanidad de la Policia Nacional asi:

N8 i v ESTABLECIMIENTODE SANIDAD POLICIAL. - _ __ UBICACION .. . |-  CHDAD.
Carrera 22 sur No, 26a-21 Barrio s
1| ESTABLEGIMIENTO ESPCO CLINICA DEUIL oz s e hazl NEWA
2| ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE CoLoMala | Vereda la '39”’;,%'&1"8"9“3 Hacienda s?_gém -

En virtud de las consideraciones expuestas, se considera pertinente la contratacién de los mantenimientos
mencionados. ‘

Se firma la presente certificacién, a los 18 dias de julio del afio 2026 con.destino al Estudio previo,

Firma,

‘GALLEGOD
ra DISAN
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Aplica Otros documentos dei pliego tipo

Anexo 1 — Anexo técnico ¢

Anexo 4 — Pacto de Transparencia

Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

Formato 2 — Conformacion del proponente Plural

Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacldad Financiera y organizacional -

Formate 5 —~ Capacidad Residual -

Formato 6 — Pago de Seguridad Social y Aporie legales 7

Formato 7 — Factor de Calidad -

Formato 8 — Factores de desempate <

Formato @ — Puntaje de Industria Nacional”

Formato 10 — Carta de manifestacion de interés -

Formato 11 — Autorizacion para el ratamiento de datos personales -
Formato 12 — Acreditacién de Emprendimientos y Empresas de Mujeres ’
Formato 13 — Acreditacion MIPYME -~

Farmato 14 — Factor de Calidad Ambiiental v Social -

Formulario 1 —~ Formulario de Presupuesto Oficial ©

Matriz 1 Experiencia Sector Salud

Matriz 2 — lﬁdicadores Financiero y Organizacionales ~

Matriz 3 - Riesgos

PR U G U U N U WD N N N N N N T U W N N N

Matriz 4— Bienes nacionales relevantes para la obra piblica del sector Social -
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Documentos Anexes al Esfudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccidn Abreviada de Menor
Cuantia cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS
UNITARIOS FlJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - ESTABLECIMIENTO ESPCO CLINICA DEUIL Y
ESTEBLECIMIENTO PRIMARIO DE SALUD-CENOP -

Aplica
Anexos
{Los anexos se imprimen junio con el estudio previo)

v Certificacion de la necesidad =
N Constancia de idoneidad y experiencia {aplica para prestacion de servicios profesionales)
v Estimacién, tipificacidn, asignacion de riesgos y. determinacion de garantias -
O Fichatécnica '

v Obligaciones de la policia nacional {no aplica para minima cuantia)

4 Otligaciones del contratista (nc aplica para minima cuantia)

v Comunicacion Oficial Electronica No. GS-2026-034632-DiSAN — Clausulas ambientales
v Comunicacion Oficial E!ectronlca No. G3-2026-035627-DISAN — CEausuIas seguridad y salud en

el trabajo
Apli{:a Formularios adjuntos al estudio previo
{Sslaccionar ios formatos aus aplican pars gl proceso de soisccidn}

v Factores de verificacion y ponderacion.

v Clasificacion proponente extranjero -

¥ Acuerdo de confidencialidad (obligaterio)””

v Compromiso anticorrupcién (obligatorio} ”

v Capacidad residual .

O Certificacion de compromiso del fabricante y/o oferente

] Certificacion de la capacidad técnica
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objeto de intervencién, tomando como referencias las actividades de obra contratadas en otros frentes de
trabajo.

Se debe aclarar que en el instructivo mencionado se rzonifican las ciudades donde se encuentran los
Establecimientos de Sanidad acarde ai nivel de accesibilidad, asi mismo los valores de los APU para una misma
actividad pueden variar. La ciudad de Neiva — Huila esta categorizada como nivel de accesibilidad A2, 'mientras
San Luis - Tolima esta categorizada como nivel de accesibilidad Ad.

56. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

Ei valor estimado para la contratacién para el mantenimiento, fue estimado por et Grupo de infraestructura de

la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional segun el analisis de precios unitarios establecidos en el
Instructivo N°. 01 DIPON-DIFRA-14.7 del 23 de enero del 2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,

1506-100-3-261088- ADECUAGIONES Y/ MEJORAS LOCATIVAS OE
1505029210 ALGUNOS ESTABLEGIMIENTOS DE SANIDAD DE LA ' § IR § 26221554580
1 DISAN | POLICIA MATIONAL A PRECIOS UNITARIOS FLIGS 1 :
P ——— SIN FORMULA DE REAJUSTE - ESTABLECIMIENTO
1505028-2-10 ESPCO  CUNICA DEUL ¥ ESTEBLECIMIENTO 1 $399,931.505,21 $ 399.931.635.21
PRIMARIC DE SALUD-CENOP -
VALOR TOTAL ESTIMABG £1.652:150.190,80

o

CPS ANGELA JOHA;QA RODRIGUEZ GETZAMA
Profesional’apoyo a la gestién
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- ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS ' ST
VERSION: 10 POLICIA NACIONAL

colombiano con el animo de establecer si esta clase de servicio se encuentra incluido en el catalogo, sin
encontrar gue este se encuentre enunciado.

oo BIEN O.8BERVICIO - iy oo oo FECHA . ] .- EMPRESA. o CWALOR o
N/A - N/A NIA NIA

54.  PRECIOS DE MERCADO .

Para la identificacion de los precios del mercado se desarrolia a través de un Analisis de Precios Unitarios
{(A.P.U.), tomando como referencia lo establecidc en el Instructivo N°. 01 DIPON-DIFRA-14.7 del 23 de enero
del 20286, firmado por el sefior General WILLIAM OSWALDOQ RINCON ZAMBRANO, Director General de la
Policia Nacional de Colombia, PARAMETROS INSTITUCIONALES PARA EL DESARRCLLO DE OBRAS DE
MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL. Estos analisis fueron elaborados por el estructurador técnico
tomando como referencia las accesibifidades establecidas para el mantenimiento de las edificaciones policiales,
insumo con el cual se adelantd el paguete respectivo (especificaciones técnicas, cuadro de cantidades de obra,
presupuesto y anatisis de ia administracion). Los valores de las actividades, materiales y elementos que hacen
parte del mantenimiento recurrente v especial dentro este estudio de conveniencia y oportunidad fue consulfado
en almacenes de cadena recenocidos del sector y en publicaciones especializadas, disefiadas para el sector
de la construccion y sus profesionales, el cual tiene como objetivo entregarle informacion destacada del medio.

Asi mismo, las actividades que no se encuentran deniro de este paquete de referencia fueron elaboradas por
cada uno de los profesionales que realizaron las visitas técnicas a los establecimientos de sanidad objeto de
intervencion, tomando como referencias las actividades de obra contratadas en otros frentes de irabajo, las
cuales cuentan con las respectivas especificaciones técnicas y el andlisis de precios unitarios.

+ Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo.

55.  ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

MANTENIMIENTG PREVENTIVO Y

CORRECTIVG, ADECUACIONES Y10 §1.262.218.545,59 | $ 1.262.218.545,58
MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS 4 -
ESTABLECIMIENTCS DE SANIDAD DE

1 LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS NIA A N/A

UNITARICS FIIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE - ESTABLEGIMIENTO
ESPCO CLINICA DEUIL Y i $399.931.635,21 $ 399.931.635,21
ESTEBLECIMIENTQ PRIMARIO DE <

SALUD-CENOP

VAL OR TOTAL ESTIMADD $ 1.662.150.180,80 |-

* Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de |a necesidad que firman el presente estudio
previo. :

El valor estimado del presente estudio previo, es tomado conforme a los precios de los valores unitarios
establecidos en el Instructivo N°. 01 DIPON-DIFRA-14.7 del 23 de enero del 2026, firmado por el sefior General
WILLIAM OSWALDO RINCON ZAMBRANO, Director General de la Policia Nacional de Colombia,
PARAMETROS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA
POLICIA NACIONAL vy de ios profesionales que reaiizaron las visitas técnicas a los establecimientos de sanidad
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. NUMERODEL - .
CONTRATO Y FECHA |-
- DESUSCRIPCION =t

'CBEORgg'T%NAL CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA —
NECESARIAS  PARA LA ADECUAGION Y ICBF-LP-002-2024 | ¢ 4 .2 100 oo 60
CONSORGIO GG | FINALIZACION DEL PROVECTO DESTINADO PARA — BOG ~317.000.094,
A EL CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE.

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y/O
ALCALDIA LOCAL
DE ENGATIVA REPARACION Y/0 MANTEMNIMIENTC DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA Y/O DOTACION PARA 842 DE 2024
CONSORGIO caLs | E- EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE — FOLE-LP-842-2024 1 51.211.406.781.00
PO ENGATIVA  (CALE}) Y EDIFICACIONES DE
PROPIEDAD,
INSTITUTO REALIZAR EL MANTENIMIENTG Y MEJGRA OF (A
NACIONAL DE | INFRAESTRUCTURA  FISiCA, ELECTRICA, | o b coe onng
SALUD HIDROSANITARIA Y EQUIPOS DE  APOYQ INS-LP-007-2024 | $ 3.149.075.451.27
ELECTRICO Y/O MECANICO DE LAS AREAS 51212024 SR
CONSORCIO | MISIONALES, ADMINISTRATIVAS ¥ COMUNES DEL
FSCOL INSTITUTO NAGIONAL DE SALUD,

« Informaclén verificada v aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

Nota: al realizar una busqueda en la plataforma SECOP |l se encontraron los contratos con objetos similares,
pero no se tomaran como referencia, toda vez, gue no es comparable convla referencia de precios SECOP de
contratos realizados por otras entidades, debido a que su valor depende de las especificaciones técnicas
exigidas de acuerdo a los disefios, de la oferta y demanda, personal exigido, manejo apropiado de la legistica
y duracién de la obra, situacion que hace que cada contrato sea particular y en tal virtud no se tendra en cuenta.

5.2. PRECIOS HISTORICOS

Se toma la relacién de los antecedentes historicos en los procesos de obra de construccion y/o mantenimientos
realizados por la Policia Nacional ~ Direccion de Sanidad, durante los 2 Gitimos afios 2024 y 2025 asi.

DESCRIPCION.

MANTENIMIENTO PREVENTVD Y
CORREGTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
DISAN - DIARQCO 076-20130- | LOCATIVAS DE ALGUNOS
T | CONSTRUCTORES 8.AS. 24, | ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE La | SO177.596.394.18 1 $6.813.088.822.79

POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS'
FIIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

DISAN - CONSORCIO 07-6-20127- ADECUAGION OE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA

2 | DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA | $2261.325.56683 | $2.376.863.170,84
GASTELLANA 25 POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTG PREVENTNVG v
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS
2 DISAN-CONSORGIO | 07-6-20251< | LOCATIVAS DE ALGUNOS | ¢ 1 1ossaposors | 5 1:255146.300.13
INGENYAH 25 ESTABLECIMIENTOS OE SANIDAD DE LA -184.240.085,

POLICIA NACGIONAL A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS St FORMULA DE REAJUSTE

. Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio previo.

5.3. PRECIOS !jE CATALOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio no se encuentra en las plataformas de
grandes superficies y sus caracteristicas especificas en cuanto a actividades, tiempo, metodologia no presentan
precio al respecto, no se puedsan adquirir o verificar sus precios a través de un cataloge virtual, asi mismo se
verifico la Tienda Virtual del Estado Colombiano hitps://www.colcbiacompra.qov.coftienda-virtual-del-estado-
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COSTOS DE OPORTUNIDAD: dadas las caracteristicas técnicas del prayecto a contratar, la procedencia
nacional de los materiales requeridos, su facil consecucion, la cercania de proveedores v distribuidores de los
mismos respecto a la ubicacin del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de las actividades, las
cualidades del personal, plazo de sjecucion, y demas reguerimientos plasmados en &l presente estudio previo,

se establece concordancia entre 10 solicitado por la entidad con la dinamica del mercado, estimada al sector de
fa construccian.

Los matetiales necesarios para la sjecucidn de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucion de
materiales de construccién; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales y/o extranjeras con reprasentacién en Colombia; en forma individual o conjunta {consorcios o
uniones temporales u otras formas de asociacion), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa
el objeto del presente procesc, con amplia experiencia en el disefio ¥ la ejecucion de proyectos de construccién
ylo prestacion del servicio de mantenimiento a instalaciones Yy que cumplan con todos los requisitos exigidos
para el presente proceso.

VALORACION DE BENEFICIOS: la realizacion del mantenimiento(s} a estas instalaciones permite ofrecer
condiciones de bienestar al personal de pianta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad v

confari, permitiendo atender bajo parametros de caiidad y eficiencia los diferentes eventos que tienen que ver
con la misionalidad institucional en cada una de estas edificaciones. : '

COSTOS INDIRECTOS: los costos indirectos serdn asumidos por ¢l adjudicatario del contrato resultante del
presente estudic previo, conforme los porcentajes presentados en la oferta, como son: (Pdlizas gue deba
constituir, los costos de intermediacién, gastos administrativos en los que se incurre al desarroliar ef proceso
de contratacion y la ejecucion del contrato, la Administracion, Imprevistos v Utilidades)

4. MONEDA A CONTRATAR -

‘ s
La contratacién y pago del presente proceso serd en moneda legai (pesos colombianos).

5. ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el andlisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes
aspectos: .

» Precios referencia SECOP (otras entidades).

» Precios histéricos (anteriores contrataciones: Policia Nacional).
* Precios de catdlogo o portales web.

* Precios del mercado (cotizaciones).

5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

A continuacién, se relacionan algunos contratos de similar objeto al que se pretende contratar llevados a cabo
por otras entidades de gtuerdo con . consulta en el siguiente enlace:
https://community. secop.gov.co/Public/T enderinq/Contz’actNoticeManaqementflndex?currenti_anquaqe=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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dice/de Costosidéla Cohstrurcion de Obras Civiles

Varlacidn mensual segdn agrupaciones de subclases CPCv2.0 AC
Total nacional. Enera 2026.

Toberias para la conduccidn de gas a farga distancia
fincas ge comunicacion ¥ cables de poder toberias v cables locales
Y obras congxas

Zonstiucciones deportivas al alre lbre ¥ oiras obras de ingenieria chivit

-Fuedos, canales, presas, SISIemas ae fneqe B
¥ oiras obras hidraulicas {acoaducios)

Tolai

arreteras, calies, vias férreas y pistas de alenmizaje puenlas
careteas elevadas y tineies

COoNSLCCIOnNES 2n minas v planlas inoustiates

o.00 1,00 2.00 300 3.50

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, cafles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tineles (2,21%) y Construcciones en minas y plantas industriales {1,95%), se ubicaron por debajo
del promedio nacional.

Fuente: https:/Iwuw.dane.qov.co!index.phpiestadisticas-Dor—temafprecios-i/-costoslindice—de—costos-cie—la—
construccion-de-obras-civiles-icogiv

INDICADOR DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

El IPP de la produccian nacional, en febrero de 2026 presentd una variacidn de 1,32% respecto a enero de
2028.

variacién mensual, afio corride y anual
Febrerg de 2026 (PY%) . Febrero de 2025

feb 2025 |EEEER feb 2026 {(pr}

I 5,88
s ¥
% 5
£ 7
= 3
g 2z
£ 1
0 :
' - L)
1 0,28 0,50
- ¥
Variacién mensusl Variacion afo coirido Variacion Anual

En fehrero de 2028, los sectores de Explotacién de minas y canteras {3,78%) y Agricultura, ganaderia,
silvicultura. caza v pesca (2.50%) presentaron variaciones superiores a la media (1,32%), mientras que el sector
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O
POLICIA NACIONAL

i . VIGENCIAS
Y e I e L
RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD GavIL, OBRA. RESPONSABILIDAD GIVIL
EXTRAGONTRACTUAL EXTRACONTRACTUAL EXTRACONTRACTUAL

VIGENCIA DEL CONTRATO
(PLAZO DE EJECUCION)

160 DIAS CALENDARIC
PRORROGA 1: 34 DIAS
CALENDARIC 83

180 DIAS CALENDARIO

141 DIAS CALENDARIO

No. DEL PROCESC

PN DISAN L1 002 2024

PN DISAN LE 001 2025

PN DISAN L 004 2025

Infonnaciéﬁ verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad gue firman el presente estudio previo.

Z. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCION MERCADO

En el presente estudio, se estructuraron los costos y presupuestos de las aclividades de mantenimiento con
analisis de precios unitarios, basados en los lineamientos establecidos por la Direccidn Logistica y Financiera
y la Direccion de infraestructura de la Policia Nacional. -

ANALISIS DEL SECTOR:

La construccién de obras civiles es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrolio de un
pals. La medicion y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefic de politicas
macroeconémicas v la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas
derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las
autoridades publicas y del publice en general. Por consiguiente, presentaremos datos recolectados por el

DANE, para dar a conocer el comportamiento del sector de la construccidn en Colombia durante el afio 2025
asi; ‘

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025 respecto al afio 2024F.

Tasas de trechmiente anual en volumen®
202341 7 20257 - IV '

4.0,

=

T ) - H
i 1§ voEot i il N

2023 20249 2025w

Las actividades econgmicas que mas contribuyen a la dinamica del valer agregado son:
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» Comercio al por mayor y al por menor; reparacicn de vehiculos automotores y matocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiente y servicios de comida crece 4,6% {contribuye 0,9 puntos porcentuales a Iz
variacién anual),

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion:
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4.5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a fa variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento v recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% {(contribuye 0,4 puntos porcentuales a
la varlacion anual).

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo
periodo de 2024¢, Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son;

» Administracidon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacidn;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4.8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacidn anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte v
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% {contribuye 0,7 puntos porcentuales z la
variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de ios hogares individusies

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a
la variacion anual). ‘

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de ias actividades econdmicas
relacionadas;

= Actividades artisticas, de entretenimiento v recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuaies en calidad de empieadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como producteres de bienes y servicios para uso propio crece 4,5%.

« Comercio al por mayor y al por menor; raparacién de vehiculos automotares y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

= Explotacidn de minas y canteras crece 1,2%.

Fuente: https://www.dane.qov.co/index.phplestadisticas-por—temalcuentas-nacionales/cuentas—nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

En enero de 2026, fa variacion mensual del ICOCIV fue 2,40%, en comparacion con diciembre de 2025. Tres
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por
encima del promedio nacional {2,40%): Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,94%), Gonstruccicnes deportivas

al aire libre y otras obras de ingenieria civil {2,71%) vy Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (2,65%).




