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INTRODUCCION

Aspectos Generales.

El marco normativo previsto en la Constitucién Politica de Colombia consagra la planeacién de los organismos del Estado, en
armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen
el cuerpo juridico que obliga a los servidores publicos a someter la accion contractual a requisitos de planificacion que permita
el adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccidn de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento
de los servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacion entendida como la organizacion
ldgica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacién estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar
invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacién, el
control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida,
el éxito o el fracaso de los procesos de seleccién o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la
ineludible obligacion para las entidades publicas de elaborar, con ocasion de un proceso contractual, unos Estudios Previos
que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideracidn a lo anterior, debe indicarse
que todo proceso de contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacién de los parametros del
Estado Social de Derecho, organizacién juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccién del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacién con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracion Municipal de
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como
material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la
Carta Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién. Para el desarrollo de estos
mandatos vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por 6rganos
y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias
fijlado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar
estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en
la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior incluyé como
entidad territorial a los municipios, a los cuales dot6 de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los limites
sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las
competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

Conforme a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé que dentro de los fines del estado esta el de servir a la
comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados
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en la constitucién, facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica y
administrativa y cultura de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia del orden publico. Para tal fin las autoridades de la republica estan instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demas derechos y libertades, con el
objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares.

El articulo 2° de la Constitucién Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. {...).

La Constitucidn Politica, en su articulo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién. Las
autoridades de la repUblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demés derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”. De
conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Constitucion Politica, es obligacién de la entidad cumplir con los fines
esenciales del Estado, sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales.

Los municipios corresponden al segundo nivel de division administrativa en Colombia, de acuerdo con el Articulo 311 de
Constitucion de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 1551 de 2012, es la entidad territorial fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le sefialen la
Constitucion y las leyes de la Republica.

El articulo 311 de la Constitucion Politica establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la divisidn politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”

Aspectos especificos:

El objeto a contratar consiste en el fortalecimiento de las condiciones de transitabilidad, conectividad y acceso de la poblacion
rural del municipio de Curillo, Caqueta, mediante la intervencion y mejoramiento de un tramo de la red vial terciaria localizado
en la vereda La Normandia, a través de la construccidn de ciento cincuenta y seis (156) metros lineales de placa huella. La
estructura proyectada esta conformada por subbase granular Clase C, elementos en concreto reforzado de resistencia 21
MPa (3.000 psi), concreto ciclépeo de resistencia 14 MPa (2.000 psi) y acero de refuerzo Fy = 4.200 kg/cm? (60.000 psi),
conforme a los disefios, memorias de célculo, especificaciones técnicas y cantidades contenidas en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y en el presupuesto oficial del proceso.

El municipio de Curillo, Caqueta, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el articulo 2° de la
Constitucion Politica y de su obligacién de garantizar la construccion y conservacion de la infraestructura vial a su cargo,
conforme a lo previsto en la Ley 105 de 1993, la Ley 1682 de 2013 y la Ley 1454 de 2011, requiere intervenir su red vial
terciaria, la cual alcanza aproximadamente 628,33 kilometros, conformada principalmente por vias sin pavimentar, afirmadas
y caminos rurales que presentan limitaciones para la movilidad, en especial durante las temporadas de lluvia. De acuerdo con
el diagnostico técnico del proyecto, el tramo priorizado presenta pérdida de material, erosion superficial, deformaciones,
roderas, encharcamientos y deficiencias en el manejo de las aguas de escorrentia, condiciones que reducen su capacidad
operativa y que se agravan por los altos niveles de precipitacién propios de la regién. El problema central identificado en la
Metodologia General Ajustada — MGA corresponde a las deficientes condiciones de transitabilidad en las vias terciarias que
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afectan la movilidad de la poblacién rural y el transporte de productos agropecuarios, cuya causa directa es el deterioro de la
superficie de rodadura por el desgaste progresivo de la estructura vial derivado del uso y de las condiciones ambientales.

Esta situacion genera mayores tiempos de desplazamiento, eleva los costos de movilizacién de insumos y productos hacia
los mercados, restringe el transporte de pasajeros y limita el acceso oportuno a servicios de salud, educacion, comercio y
programas institucionales, afectando de manera directa a aproximadamente ciento cincuenta (150) habitantes rurales del area
de influencia, quienes dependen de este corredor para sus actividades productivas, sociales y comunitarias. La necesidad fue
identificada y priorizada por la Administracion Municipal, a través de la Secretaria de Planeacion, en espacios de participacién
con la comunidad beneficiaria y con el acompafiamiento de las Juntas de Accién Comunal. Entre las alternativas analizadas
en la MGA se escogié la construccion de placa huella frente al mejoramiento mediante afirmado y conformacién de la superficie
de rodadura, por cuanto la placa huella ofrece mayor resistencia a las cargas vehiculares, disminuye los procesos erosivos y
reduce la frecuencia de intervenciones de mantenimiento en zonas de alta precipitacién y presencia de pendientes. La
evaluacion econdmica de la alternativa arrojo un valor presente neto de $150.191.155,45, una tasa interna de retorno del
41,47 % y una relacion beneficio-costo de 1,51, lo que respalda su conveniencia.

La ejecucion de esta obra guarda coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de
la Vida", programa 2402 - Infraestructura red vial regional; con el Plan de Desarrollo Departamental "Obras y no Promesas”,
estrategia de Transformacion Rural Sustentable, y con el Plan de Desarrollo Municipal "Curillo de Oportunidades hacia la Paz,
Incluyente y Competitivo", estrategia "Economia en Transporte Incluyente hacia la Paz". La meta del proyecto corresponde a
ciento cincuenta y seis (156) metros lineales de via terciaria mejorada, verificables mediante actas e informes, y su ejecucién
responde a los principios de planeacién, economia y responsabilidad que rigen la funcién administrativa y la contratacién
estatal.

El presupuesto oficial estimado asciende a $334.603.094, equivalentes a 191,10 SMMLV de 2026 (SMMLV de $1.750.905),
suma que supera el tope de la minima cuantia y no excede el de la menor cuantia de la entidad, fijado en 280 SMMLYV por el
literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 para las entidades con presupuesto anual inferior a 120.000
SMMLYV. En consecuencia, corresponde adelantar la presente contratacién bajo la modalidad de seleccién abreviada de
menor cuantia, conforme al procedimiento previsto en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, aplicando de
manera obligatoria los Documentos Tipo de obra publica de infraestructura de transporte para seleccion abreviada de menor
cuantia, version 3, adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente mediante la
Resolucién 463 de 2024, en desarrollo del articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por la Ley 2022 de 2020.

El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Inversion con el cddigo BPIN 202600000017353, formulado
en la Metodologia General Ajustada — MGA en el sector Transporte, y cuenta con recursos del Sistema General de Regalias
amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 326 del 10 de septiembre de 2026.

En consecuencia, el Municipio de Curillo, considera conveniente adelantar un proceso seleccién contractual, y de esta forma
suplir la necesidad que afronta la administracién municipal, permitiendo el cumplimiento de las funciones y actividades que le
competen.

De acuerdo con lo expuesto se hace oportuno y necesario realizar una invitacion publica a fin de celebrar un contrato de
OBRA PUBLICA con una persona natural o juridica que ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas
favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de
la presente contratacion..
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DETERMINACION DEL SERVICIO:

1. La Alcaldia de CURILLO, Departamento del Caqueta, determind que el objeto a contratar es: FORTALECIMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION RURAL MEDIANTE
LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO.

l. METODOLOGIA DEL ANALISIS:

Para adelantar el andlisis del sector se acogio la metodologia establecida en el Guia para la elaboracién de Estudios del
Sector (Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis econémico, el estudio de la oferta y la
demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

Il. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.
1. ECONOMICO
1.1 Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccién, pues se trata de una
cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos méas importantes, como es el caso de la tierra, el
cemento, la piedra, el hormigon, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se mostrara brevemente la forma en que estos
inciden negativamente en el medio ambiente.

Los productos mas destacados en la construccion son los que se detallan a continuacion:

“TIERRA Es el material de construccion mas natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra, de la
excavacion de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una antigliedad
demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacién en todo el mundo (Muralla China
construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIII)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

= (Grava, o suelo de tamafio superior a 2 mm
= Arena, de tamafio entre 2 y 0,06 mm
= Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

= Arcilla, de tamafio inferior a 0,002 mm

La proporcion de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcion de la geologia del lugar, encontrando
suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.
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La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigdn, y la encontramos
de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones variadas de alimina y silice,
y con la presencia de dxidos de hierro, manganeso, etc., llamandose montmorillonita, caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan la aparicidn
de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o cemento en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccion de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada con cal.

- Fabricas de Adobe: pieza prismatica fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras su secado,
tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal hidraulica o
cemento, tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto medioambiental,
detectando como fases mas problematicas las de extraccion de la tierra, si no se aprovechan las propias de la excavacién de
los cimientos, y la construccién, en la que se emplea agua y conglomerantes como el cemento y la cal hidraulica coste
medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccion para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las labores de
mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicién.

PIEDRA Las piedras utilizadas en la construccién de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad: granitos,
calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comunmente en forma de sillares o0 mampuestos.

En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida Util son la extraccién en canteras y el transporte hasta la obra, ya
que en ellas se consume mucha energia, se emite sustancias nocivas al medio, y se provocan importantes transformaciones
en el paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es bastante durable,
y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es directa, siendo necesario
un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que tras la coccién
en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y durabilidad que
dependen mucho del grado de coccidn, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de coccién entorno a los 900-
1200°C, y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.

Las fases de extraccion de la materia prima, coccién y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en el
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que no son
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precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de hace cientos de
afios y que precisan leves labores de rehabilitacién a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza cerdmica mejoran con la coccidn o con el uso de sustancias y tratamientos como los
aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica y nos permitira reducir el espesor del
cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacion, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria justificado su uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extraccion de la materia prima,
fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energia procedente de procesos
de combustion.

Es un material facilmente valorizable si no esta enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacidn es frecuente reutilizar un alto
porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO EI cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacién de hormigones y morteros, que se fabrica
a partir de cal, arcilla, y una fraccion muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente molidos, y cocidos en
horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente basico de los cementos puros o tipo CEM I.

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM |1, Ill, y IV, en los que se sustituye parte del Clinker (6 a
65%, 0 incluso hasta el 95% en el caso del CEM Il C) por otras sustancias que tienen compuestos similares y propiedades
hidraulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricacién de aceros) o las cenizas volantes (procedente de la
combustion de carbén en centrales térmicas), evitando el consumo de materia prima no renovable, combustible, emision de
gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos.

Del andlisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues provoca la
alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energia en el proceso y el transporte, pero la coccion sin duda es
la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500°C en el horno, se requieren altas
proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen de desechos de
otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion medioambiental, como Alemania,
Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucion de combustibles fésiles por residuos oscilan entre el
50y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.
Combustibles sélidos:

+ Neumaticos usados.

* Lodos de depuradora.

+ Serrin y madera.

* Residuos de la produccién papelera.

* Plasticos.

+ Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
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+ Residuos de industrias carnicas.
Combustibles liquidos:

* Aceites minerales usados.
* Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.
* Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se producirian si
estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fésiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyé a la cal en la fabricacién de hormigones para la ejecucion de cimientos y
rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecénica y su mejora en la compacidad e
impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningun material que pueda reemplazarlo, con lo que para que se minore su coste
medioambiental es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran menos volumen de hormigon, usando cementos
con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos.

HORMIGON EI Hormigon es un material elaborado con un 85% de aridos (arena y grava) aglomerados con cemento, que
mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de soportar altas tensiones de
compresion, alta compacidad y garantizar la proteccién de las armaduras frente a la corrosion. En ocasiones se emplean
aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al
desgaste, efc.

Las armaduras en el hormigén armado, son barras de acero (aleacion hierro-carbono), que se introducen en los elementos
estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigén no es capaz de soportar.

El empleo del hormigon armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el Acero o la
Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del peso total de los materiales empleados, siendo una de
las primeras medidas basicas, para garantizar una edificacion mas sostenible, promocionar el uso de aridos reciclados de los
residuos de construccion y demolicion. (...)

En la fabricacién de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central hormigonera a la obra y en
la limpieza de camiones y Utiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que en paises y regiones
con indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polimeros, son muy
contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media, sobretodo porque con su
uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigén tienen una durabilidad minima de 50 afios, pudiendo ampliarse hasta 100 afios con leves
medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion.

No existen alternativas al hormigén en la construccién de cimientos, pero si en la construccion de estructuras, y es en esta
unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.
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ACERO El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral de hierro
en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccion en la fabricacién de barras
corrugadas para el hormigén armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.

El impacto negativo de la fabricacion del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y proteccion, con un alto
consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias toxicas. La proteccion mediante galvanizado, o pinturas
de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacion del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se emplean en la
fabricacién de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura y liberando
superficie Util.

MADERA Comparativamente con el hormigon o el acero los casos son més escasos, debido a razones de durabilidad vy
estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitacién se han sustituido estas
estructuras por otras prefabricadas de hormigdn o metélicas.

La problematica ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera a la tasa de
regeneracion. Ademas, la mayoria de la extraccion de madera se realiza en paises tropicales en vias de desarrollo,
originandose problemas sociales, de destruccion de ecosistemas y zonas rurales, y problemas ambientales graves como la
erosion, la contaminacion de las aguas y la destruccidn del bosque como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido en su
composicion productos toxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libre de Formaldehido
(catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con resinas naturales y aceites,
evitando la creosota.”

21. Gremios y agentes que componen el sector de la Construccion.
Facilmente se puede llegar a la conclusién de que los gremios y agentes que componen el sector de la construccién o de
cualquier otra drea de la economia o del ejercicio de cualquier profesion, propenden continua y constantemente por el

mejoramiento econdmico de dicho sector o profesion.

En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que muestra la
importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccién en el presente sector, asi:

1 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando Alvarez, Rafael Salmerdn, Julio
Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Ldpez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman. Obra colectiva bajo licencia
copyleft coordinada por EOI
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‘La Federacion de Gremios de la Construccidn tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los gremios del
sector de la construccién integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

o Representacion, defensa y promocién de los intereses econdémicos, sociales y profesionales del sector, en general,
y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

e Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

e Organizaciéon y promocion de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de naturaleza
profesional, econdmica, asistencial, de prevision y analogos.

o Coordinar y potenciar la comunicacion y difusién de las actividades de las entidades miembro a través de la
federacion.

o Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la vulneren.

o Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones
empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federacion o de sus
miembros.

o Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.
o Cuantos otros de analoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados por la Ley™2.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacién gremial de gran
importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucion, misién y visién se pueda
determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de la economia:

“La Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, es una asociacion gremial de caracter nacional sin animo de lucro,
que reune a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccién.

CAMACOL se cre6 en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y empresarios
colombianos reunidos en la primera convencidn nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de la industria
de la construccion y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del comercio.

Mision: Representar y articular la cadena de valor de la Construccién e impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de
Colombia.

Vision: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucidn del déficit de vivienda y la proyeccién del sector
hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

2 Federacion de Gremios de la Construccion.
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Regionales: La organizacion gremial de CAMACOL esta basada en un sistema confederado integrado por 13 regionales y
una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las realidades y necesidades
regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, Bogota y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca
y Casanare, Caldas, Caribe, Cucuta y Nororiente, Huila, Narifio, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional
Villavicencio™.

Para identificar el sector de la economia al cual pertenecen los posibles oferentes, debemos tener claros los diferentes
sectores en los cuales se dividen: Division segun la economia clasica Segun la division de la economia clasica, los sectores
de la economia son los siguientes:

v’ Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de
la naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganaderia,
|la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccidn de petrdleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial.

v Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econémicas de un pais relacionadas con
la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base
para la fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccién mineray de petréleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacion de abonos y
fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

v’ Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si,
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los
servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes
tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo,
puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del
producto nacional.

El sector primario es el que inicia la cadena productiva, mediante la extraccidn u obtencién de recursos a partir de la
naturaleza: la materia prima. Dicha materia prima se obtiene interviniendo el medio ambiente y a menudo bajo estrictas reglas
ecoldgicas u operativas que el Estado tiene la mision de supervisar, ya que el sector primario suele operar bajo la figura de la
licitacidn estatal: un permiso legal para extraer un bien o un recurso.

El sector secundario recibe la materia prima del sector primario y se ocupa de someterla a procedimientos especializados
de transformacion, obteniendo asi productos elaborados listos para su consumo, o bien productos semielaborados que iran a

3 Camara Colombiana de la Construccién —~CAMACOL-,
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su vez a otra industria del sector para formar parte de otros productos elaborados. Se trata del sector industrial por excelencia,
el encargado de fabricar las cosas que consumimos.

Se denomina sector terciario o sector servicios al eslabén de la cadena econdémica que, a diferencia de los dos anteriores,
no se dedica a la extraccion de materia prima ni a su transformacion en bienes de consumo, sino a la satisfaccion de
necesidades operativas y comerciales 0 de cualquier otra naturaleza que requieran tanto los consumidores finales como otras
empresas e industrias.

Este sector se encarga a menudo de brindar soporte especializado en la conduccion de sus operaciones a tanto el sector
primario como el secundario, sobre todo en asuntos que no involucran directamente la actividad econoémica especifica a la
que se dedican.

Por ejemplo, una industria farmacéutica requerira el envio de sus medicinas a la gente que las consume, y para ello acude a
una empresa transportista en lugar de hacerlo por si misma, recibiendo asi servicios de transporte. A esto se le conoce como
tercerizacion.

El sector terciario es por naturaleza sumamente diverso y especifico, pero a gran des rasgos sus fres areas principales de
accion son el soporte, la distribucién y la comercializacién.

Soporte: Servicios en la resolucién de problemas de un area especifica, o en la obtencidn de recursos humanos, tecnolégicos
0 en la supervision de la estructura de funcionamiento de las diversas formas productivas.

Distribucion: El transporte tanto de mercancias elaboradas, materias primas o personas, estas Ultimas con fines laborales,
recreativos o de cualquier otra indole.

Comercializacion: Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el producto final a sus consumidores
y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En algunos casos este ultimo puede ser realmente amplio, como ocurre
con la venta online de productos a cualquier parte del mundo.

El sector de servicios econdmicos 0 sector terciario se compone de areas de la economia tales como:

o Comercio (mayorista, minorista, franquicias)

o Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)

o Servicios personales, los mas importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar
(especialmente educacién, sanidad y atencién a la dependencia -servicios publicos, se presten por el Estado
o por la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerias).

o Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestién y administracion de empresas (incluyendo el
nivel ejecutivo), la publicidad y las consultorias y asesoramientos economico, juridico, tecnoldgico, de
inversiones, etc.

o Funcién puablica, administracion publica, actividades de representacién politica y de servicios a la
comunidad, como las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policia, proteccién civil,
bomberos, etc.) y las actividades en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.)

o Hoteleria y las actividades en torno al turismo

o Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectaculos, que incluyen las llamadas
industrias audiovisuales o de imagen y sonido (industria musical, industria cinematogréfica y similares, como
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los videojuegos); la industria editorial se incluye, con las artes gréficas, entre los sectores industriales (es
decir, en el sector secundario)

o Transporte y comunicacion (segln se trasladen mercancias o informacion)

o Medios de comunicacién, especialmente los medios de comunicacion de masas o sociales (periodismo
escrito -prensa-, radio y television)

o Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonia)

o Ofras aplicaciones de las tecnologias de la informacién y la comunicacion (TIC), especialmente la
informatica e Internet.

Una vez analizada la division segun la economia clasica, puede decirse que el presente objeto contractual se
encuentra enmarcado en el sector terciario de la economia.

2.2 Variables econdmicas que afectan el sector de la Construccion.

Las variables econémicas que afectan el sector de la construccién son demasiado diversas, por tanto, se presentaran algunas
situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores constructivas; debe tenerse en cuenta ademas que
las variables que presentaremos a continuacion solo se encuentran enfocadas desde el ambito publico, que es lo que mas
interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:

“Falta de planeacion de la infraestructura
Algunas obras publicas afrontan problemas durante la planeacion y ejecucidn por falta de claridad que puede existir al
momento de la planeacién del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no se definio previa
elaboracién de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas contrataciones de
importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y por lo tanto los
presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales contratan las entidades
del Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos.

El grado de exactitud en la determinacién del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de factibilidad
(fase Il de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase ). Es decir, a mayor informacion menor
incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los proyectos de
construccién, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del Estado, teniendo en cuenta que
las decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades publicas que tienen competencia sobre los distintos
aspectos de los proyectos.
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En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o las decisiones
para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera retrasos en la ejecucion y
dificultades para el contratista por inconvenientes menores.

Demoras en la adquisicion de predios para los proyectos

La gestion de compra y adquisicion de los predios en los proyectos de construccidn de vias urbanas y carreteras interurbanas
se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras viales, por cuanto el tramite
dura mas de lo previsto y afecta el cronograma de ejecucién.

Ausencia de coordinacidn interinstitucional.

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras entidades del
orden distrital es practicamente nula, mas aun si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas de servicios publicos,
estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible encarecimiento y replantear el
cronograma de ejecucion.

De otra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades ambientales ya que en
muchos casos el tramite para las licencias y permisos se toma mucho mas tiempo de lo que requerido por el ritmo de las
obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestidn social previa a la construccion de los proyectos es deficiente o nula. Estas deficiencias
generan dificultades durante la ejecucién de los proyectos en la medida en que pueden generar inconformidades sociales de
grupos de poblacion (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) que incluso se pueden transformar en
protestas sociales que terminan afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo administrativo que
genera mas papeleo y tramites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades publicas deben apoyarse en la
interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean facilitadoras en su
ejecucion fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratista™.

2.3. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso de la construccion;
formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia que ha tenido el sector
de la construccion en la consolidacién del Producto Interno Bruto, en la expedicién anual de Licencias de Construccion, en la
venta de materiales de construccién o en el mayor o menor empleo de personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

4 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAIS. Camara Colombiana de la Infraestructura.
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ATARDECERES

“Como se menciond anteriormente, durante los Ultimos afios la construccién se ha consolidado como uno de los sectores con
mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes fluctuaciones en el
ciclo de la produccion. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificacién de la relacion del sector con el PIB total, que se
debe, en parte, a la mayor dependencia de la economia colombiana a los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006).
Esto se cumple a pesar de que la participacion del PIB de la construccion en la produccidn total ha sido relativamente baja.
Asi, para 1994 esta participacion en la economia tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente,
la construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De hecho, la
construccion lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto, las ultimas cifras
oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000 trabajadores, que representaron el 4,9% del
empleo total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el subsector de
edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha generado incremento en la
remuneracién de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda interna (observado en la mayor
demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad
econdémica.

24 Producto Interno Bruto (PIB).

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumentd en 3,6% con relacion al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccidn de 1,5% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del
valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 13,1% y el
de las actividades especializadas decrecié en 3,4%.

Grafico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construcciéon y subsectores
(a precios constantes)
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18 i
Valor agregado construccion '; I. as .5 a3, 238
Valor agregado edificaciones® e‘;; -' 5o A= 08 %
Valor agregaca ches civiles™ 1 - — o ==
Valor agregado actividades 34 0 £ ey 274
especializadas**> o it
2025 g1t Trier
2024 an 1y IR
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales
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- APORTE DEL SECTOR AL EMPLEO.

En octubre de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La Construccion como rama
de actividad economica participd con el 6,3% de los ocupados. En octubre de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional
aumento 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del
afio anterior.

Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 44,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, que ademas presentaron una
disminucién del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.

Gréafico 2. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de
actividad construccién

construccién 2023 - 2025 (octubre)

Variacién anual (%)
Participacién 23 2025

en el total (%) 20 min. max.
(oct) (oct)

Variacién anual (%)

42

Poblacién ocupada total e 21

42 07 47

43 63
Poblacién ccupada en construccion - 28

52 68

43 89 148

Poblacién ccupada en construccién en 13 €6 28 17 6 P %1
ciudades y dreas metropolitanas 45 31 N

oat-25

Fuente: DANE, GEIH.

- INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP)

En octubre de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presenté una disminucion de
0,31%, respecto a octubre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio present6 una variacién
mensual negativa de 0,88%.
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Grafico 3. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion

Total nacional
2014 - 2025° (octubre)

& Octubre

Dt
-0,12

-0.31

0,52
035 036 e
e L ]

0,20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: DANE, IPP.

- CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales,
entre los mas importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las
variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacion de recursos.

Para estimar el valor del contrato que la entidad pretende celebrar se tuvieron en cuenta las siguientes variables: « Costo de
personal, tales como honorarios y transporte. * Costos de alquiler de equipos y herramientas y su transporte * Costos indirectos
de cumplimiento de requisitos de ejecucion como el pago de cargas impositivas y prima de garantias. « Costos de materiales
de construccion.

- INDICADOR DE PRODUCTO DE OBRAS CIVILES.

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registrd un crecimiento de 13,1%, con
relacion al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra respecto a su variacién anual; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tineles con 14,8%; Construcciones en minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos
porcentuales a la variacidn anual 13,1%.
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Grafico 4. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles

Total Nacional
2022 - 2025 (11l trimestre)®
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Fuente: DANE, IPOC

- INFLACION QUE AFECTA EL SECTOR.

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion negativa
mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025. Segun tipos de construccién, los grupos Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presento una variacion mensual negativa de 0,77% y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil una variacion mensual negativa de 0,33%, ubicandose estas dos por
encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Grafico 5. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de los cinco grupos CPC

Octubre 2025r

B Variacion mensual (%) = Contribucion (p.p)
> . [y
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Fuente: DANE, ICOCIV.

- INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA (ICCP)

El ICCP registré una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacién con el mismo mes del afio anterior.
Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente al presentado en el mismo periodo del afio anterior (5,01%).

Grafico 6. Variaciéon anual del ICCP por grupos de obra y de costo

Total nacional
Diciembre 2021

6.00
5.20

5,00
— 4,00 3.78
=
S
‘5 3.00 2,56
. — 2.26
g
= 2,00

1.00

0,43
0.00 |

Equipo Mano de obra Materiales Transporte Total

Fuente: DANE - ICCP

Por otra parte, los grupos de obra con mayores contribuciones a la variacion fueron: concretos, morteros y obras varias (0,14

p.p.) y pavimentaciones con asfalto (0,14 p.p.) que en conjunto aportaron 0,28 puntos porcentuales a la variacion total del
indice.

- TABLA 1.ICCP. VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGUN GRUPOS DE OBRA.
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Total nacional
Diciembre (2020 - 2021)

Variacion (%) Diferencia de Contribucion

Grupos de obra Peso % puntos (puntos porcentuales)

2020 2021 porcentuales 2020 2021

Aceros y elementos metalicos 6,43 2,03 0,21 -1,82 0,50 0,01
Concreto para estructura de puentes 4,98 -0,19 0,79 0,98 -0,05 0,04
Concretos, morteros y obras varias 35,83 -0,24 0,38 0,62 -0,05 0,14
Obras de explanacién 17,99 0,06 0,06 0,00 0,00 0,01
Pavimentaciones con asfalto 16,35 0,10 0,83 0,72 0,01 0,14
Subbases y bases 15,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
Transporte de materiales 3,38 0,25 0,00 -0,25 0,00 0,00
Total 100,00 0,42 0,34 -0,08 0,42 0,34

Fuente: DANE - ICCP

- PRODUCTO CEMENTO GRIS.

En octubre de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.249.785 toneladas, con un aumento de 5,8%
respecto a octubre de 2024,

Gréfico 7. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)

Enero 2022 - septiembre 2025°

1.500.000 60,0

9% [emuadiod uopelsep

Mes - Afio

Produccion

Varniacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.

- Producto de Concreto Premezclado.

En septiembre de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 682.085 metros cubicos y registré un aumento de 6,6%
con relacion a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la produccidn anual de Bogota, D.C.
26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales a la variacion total. La produccién
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de concreto premezclado se concentrd en Bogotd, D.C con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto
con 12,3% y Antioquia con 11,4%.

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto premezclado.

2024~ 2025° (septiembre)
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Fuente: DANE, EC.

B. ASPECTOS TECNICOS.

Las especificaciones técnicas del presente proceso son las que estan establecidas en el estudio previo del presente proceso
de contratacién. Al ser un proceso de obra civil no existen cambios tecnoldgicos a corto plazo que afecten o mejoren el
desarrollo del contrato. Las especificaciones técnicas en cuanto a calidad, estan dadas en torno a los materiales utilizados en
la ejecucion de la obra.

C. ASPECTOS REGULATORIO.
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Acuerdos Internacionales.

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras publicas. En los cuales, existe como minimo el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen
colombiano y (i) los proveedores colombianos.

i. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que a continuacién se sefialan; en consecuencia, las
Ofertas de bienes y servicios de dichos paises, con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y que cubren
el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular la industria nacional.

Tabla 2. Verificacion Aplicacion Acuerdos Comerciales.

Acuerdo Comercial [Entidad Estatal| del i de
Incluida de i al C i
[of i de i porel
perior al valor | C i A do C i
del Acuerdo
Comercial
ALIANZA PACIFICO (Chile, México y 5y (chile y Pera) No _ No
Pert)
CANADA No - - No
CHILE Si No - No
COREA No - - No
COSTARICA Si No - No
ESTADOS AELC (Liechtenstein, si No - No
Suiza, Noruega e Islandia)
ESTADOS UNIDOS (Arkansas, No - No
Colorado, Florida, lllinois, Mississippi,
New York, Puerto Rico, Texas o
MEXICO No - - No
[TRIANGULO DEL NORTE (Salvador, i (Guatemala) No No No

Guatemala y Honduras)

UNION EURQPEA (Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, |Sf (Reino Unido

Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, | e Ifanda del No - No

Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Norte)

Letonia, Lituania, Luxemburgo,

Malta, Paises Bajos, Polonia,
Portugal. Reino Unido, Reptiblica

Israel No - - No

COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN = Bolivia, Ecuador Si Si No si
y Perti) — Decision 439 de 1998

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.

En consecuencia, de lo anterior, los servicios a contratar estan cobijado solamente en el marco de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), y por ello, las ofertas provenientes de dichos paises reciben trato nacional. No obstante, lo anterior, no hay
lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso que va a llevarse a cabo, porque los acuerdos comerciales que cobijan la
presente contratacion no establecen plazos minimos para la presentacién de ofertas.

- Normatividad Aplicable.
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El aspecto legal del presente proceso se estudia, bajo lo dispuesto en la siguiente normatividad:

3.

3.1.

3.2,

> Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, y sus
decretos reglamentarios”

> Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

> Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo de
Planeacion Nacional’.

> Ley 816 de 2003, “por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratacion publica”.

> Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de Seguridad Social”

> Ley 850 de 2003, “por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas”

> Ley 1122 de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones”.

> Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion
y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”

> Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

> Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccién y ejecucién del contrato
seran las estipuladas en el pliego de condiciones y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.

» Decreto 791 del 22 de abril de 2014, mediante el cual se reglamenta el articulo 72 de la ley 1682 de 2013 compilado
en el articulo 2.2.1.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

> Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

TECNICO.
Objeto del Contrato: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y
ACCESO DE LA POBLACION RURAL MEDIANTE LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO.
Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar: ANEXO: Presupuesto, APUS, Especificaciones técnicas,

cronograma. Segun las especificaciones técnicas Anexas al presente proceso y también seran publicadas en la
pagina del SECORP II.

. A VR. UNITARIO VR. TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. DIRECTO ($) DIRECTO ($)
1 Desmonte y limpieza de zonas no boscosas Ha 1,00 288.900,00 288.900,00
2 Conformacion calzada existente M2 780,00 3.360,00 2.620.800,00
3 Excavaciones varias sin clasificar M3 5,00 44.013,00 220.065,00
4 Subbase granular Clase C M3 117,00 410.436,00 48.021.012,00
5 Concreto reforzado 21 MPa (D) - mezcla in situ M3 93,83 1.219.690,00 114.443.512,70
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6 Concreto ciclépeo 14 MPa (G) M3 39,70 755.696,15 30.001.137,16

7 | Acero de refuerzo Fy = 4.200 kg/cm? (60.000 psi) KG 4.552,00 9.982,01 45.438.094,00

8 Caracterizacion vial del corredor postulado KM 1,60 869.800,00 1.391.680,00
COSTO DIRECTO 242.425.200,86
Imprevistos (1 %) 2.424.251,85
Administracion y utilidad (31 %) 75.151.831,29
SUBTOTAL OBRA Y CONSULTORIA CON A.LU. (32 %) 320.001.284,00
Plan de Manejo Ambiental — PMA (global) 8.340.000,00
Plan de Manejo de Transito — PMT (global) 6.261.810,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL 334.603.094,00

3.3. Plazo de ejecucién del contrato:

El plazo de ejecucidn del contrato seré de dos (2) meses, contados a partir de la legalizacién del mismo y la suscripcidn del
Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

3.4, Sitio de la obra:
Municipio de CURILLO Caqueta.

3.5. Matriz de Riego:
Se encuentra como documento anexo al presente proceso de contratacién.

3.6. Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC:
La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

CLASIFICACION -
UNSPSC DESCRIPCION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

3.7 Riesgos
De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, en archivo anexo se adjunta matriz de riesgo

4. REGULATORIO.

41. Proceso de seleccion de contratistas:
| |
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Revisado el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra que el
objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de seleccion, de tal suerte que es necesario acudir al factor
cuantia para tales efectos. De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
complementado con el numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccién con
arreglo a | presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de seleccién que corresponda, asi:

Decreto 1469 de 2025: Salario Minimo Legal Mensual Vigente $1.750.905
Minima cuantia
Presupuesto anual Menor cuantia®* 10% de la menor
cuantia

Superior o igual )
a 1.200.000 SMLMV Hasta 1.000 SMIL.MV Hasta

$ 2.101.086.000.000 $ 1.750.905.000 $ 175.090.500

Superior o igual a 850.000
SMLMV e inferiores a Hasta 850 SMLMV Hasta
1.200.000 SMILMV

$ 1.488.269.250.000
a
$ 2.101.085.999.999

Superior o igual a 400.000
SMLMV e inferior a 850.000 Hasta 650 SMILMV
SMILMV

$ 1.488.269.250 $ 148.826.925

$ 700.362.000.000
a $1.138.088.250 $113.808.825
$ 1.488.269.249.999

Superior o igual a 120.000
SMLMV e inferior a 400.000 Hasta 450 SMLMV
SMLMV

$ 210.108.600.000

4 $787.907.250 $78.790.725
$ 700.361.999.999

Inferior a 120.000 SMLMV Hasta 280 SMLMV

$210.108.599.999 $490.253.400 $49.025.340

www.contratacionenlinea.co

Asi las cosas, nuestra entidad se encuentra en el primer rango de acuerdo a la tabla precedente, lo que implica que el proceso
de seleccién del contratista debe tramitarse mediante MENOR CUANTIA, ya que el presupuesto estimado es de
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($334.603.094) o lo que resulte de la adjudicacion, o lo que resulte de la adjudicacion. Valor obtenido con base en la
informacion contenida en las necesidades especificas y precios del mercado.

El proceso esta regulado en principio, en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra desarrollos en el
reglamento, a saber, en los articulos 2.2.1.1.2.1.4.,,2.21.1.2.21.,,2211.222.,2211.223.,221.211.2.,221.24.22,,
entre otros, del Decreto 1082 de 2015.
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4.2, Tipologia del contrato a celebrar:

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccidn que se convoca es por su objeto, “FORTALECIMIENTO
DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESO DE LA POBLACION RURAL MEDIANTE
LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CURILLO.”, por la cuantia,
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($334.603.094) 0 lo que resulte de la adjudicacion, es un contrato de OBRA PUBLICA.

De acuerdo a la descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de Obra.

4.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Aspecto financiero y de Organizacion

Este criterio se verificara con fundamento en los factores financieros y organizacionales denominados indice de liquidez, nivel
de endeudamiento, razén cobertura de intereses, capital de trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo total los cuales se
analizaran con base en la informacion suministrada en el respectivo certificado de registro de proponentes y/o el Formato de
Resumen de la Informacién Financiera en el RUP bajo las condiciones del Decreto 1082 DE 2015.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |

indice de Liquidez

indice de Endeudamiento

Razon de Cobertura de Intereses

Capital de Trabajo Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del Patrimonio =0

Rentabilidad del Activo

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio 0
en la unién temporal.

@ http://www.curillo-caqueta.gov.co/ alcaldia@curillo-caqueta.gov.co

. - ) Codigo Postal: 186050
€) @alcaldiamunicipaldecurillo Carrera 2 Calle 11 No. 2-01

(») @alcaldiamunicipaldecurillo Pagina 26 de 32



http://www.curillo-caqueta.gov.co/
mailto:alcaldia@curillo-caqueta.gov.co

>

(g\' Fecha de adopcion:

(_:fllﬁgit@ 16 de septiembre de 2024

ATARDECERES

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado \
indice de Liquidez =>1,25
i 0,
Indice de Endeudamiento <70%
>1

Razon de Cobertura de Intereses

Capital de Trabajo Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del Patrimonio =0

Rentabilidad del Activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los Documentos
del Proceso de Contratacién de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento béasico.

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses.
En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con
el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma
prevista en el literal (i) del parrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por
lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso se debe utilizar la siguiente formula para calcular el
indice requerido, donde n es el nimero de miembros del Proponente plural.

Nota: En caso de consorcios o uniones temporales la informacién de cada uno de los items anteriores debera ser entregada
por cada uno de los integrantes.

En lo relacionado a la capacidad organizacional, en atencion a las disposiciones del numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015, los indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del
interesado. Para el presente proceso de Seleccion los proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos, los cuales se corroboraran de acuerdo a la informacion consignada en el registro Unico de proponentes RUP:
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La evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, siempre y cuando la informacion documental haya sido objeto de verificacion por parte de la
Camara de Comercio respectiva, con corte de conformidad a lo contemplado en el Art. 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta sera NO
ADMISIBLE.

FORMA DE PAGO
El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma:

Anticipo. El Municipio entregara al CONTRATISTA, a titulo de anticipo, una suma equivalente al cincuenta por ciento (50 %)
del valor total del contrato. Este es el tope que permite el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993. El anticipo se girara
una vez se cumplan los siguientes requisitos: el perfeccionamiento y la legalizacién del contrato; la aprobacion de la garantia
Unica de cumplimiento, con el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo; la suscripcion del acta de inicio, y la
aprobacion por parte del supervisor del plan de inversion del anticipo que presente el CONTRATISTA. El anticipo es un recurso
publico que el Municipio entrega al CONTRATISTA en calidad de préstamo para financiar el inicio de la obra. No constituye
pago del precio, por lo que el CONTRATISTA solo podra destinarlo a los conceptos del plan de inversién aprobado.

Manejo del anticipo. El contrato es de menor cuantia, de modo que no es obligatoria la fiducia o el patrimonio auténomo del
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, que exceptla expresamente estos contratos. Aun asi, el CONTRATISTA debera manejar
los recursos del anticipo en una cuenta bancaria separada y exclusiva para el contrato, abierta a su nombre y con la referencia
del nimero del contrato. Los rendimientos financieros que genere esa cuenta pertenecen al Municipio y deberan reintegrarse
segun las reglas de los recursos del Sistema General de Regalias. Mensualmente, y en todo caso con cada acta parcial, el
CONTRATISTA presentara al supervisor un informe de inversién del anticipo con los extractos bancarios y los soportes de
los gastos.

Pagos parciales. Los pagos parciales se haran mediante actas de avance de obra, suscritas por el CONTRATISTA y el
supervisor. Cada acta reconocera las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas a satisfaccion,
liquidadas a los precios unitarios del contrato. Con las actas parciales el Municipio pagaré hasta completar el noventa por
ciento (90 %) del valor del contrato, contando el valor amortizado del anticipo y los giros netos al CONTRATISTA. La obra
que se ejecute después de alcanzado ese 90 % se reconocera en el pago final.

Amortizacioén del anticipo. El anticipo se amortizara en las actas parciales, descontando de cada una un porcentaje del
55,56 % sobre el valor bruto de la obra reconocida. Ese porcentaje resulta de dividir el 50 % del anticipo entre el 90 % del
valor del contrato que se cubre con actas parciales. Asi, el anticipo queda totalmente amortizado cuando las actas acumulen
el 90 % del valor del contrato. En la Ultima acta parcial se descontara el saldo exacto pendiente de amortizar, para corregir
las diferencias de redondeo. El valor neto a girar en cada acta seré el valor bruto de la obra reconocida, menos la amortizacién
y las retenciones y descuentos de ley. Ningun pago parcial se tramitara mientras el CONTRATISTA no haya justificado la
inversion del anticipo girado hasta ese momento.
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Pago final. El diez por ciento (10 %) restante del valor del contrato se pagara con la liquidacion, una vez se cumplan los
siguientes requisitos: el acta de recibo final de la totalidad de la obra a satisfaccién; el informe final de supervision; los planos
récord y el registro fotografico; la ampliacion de la garantia con el amparo de estabilidad y calidad de la obra; la certificacion
de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, y la suscripcion del acta de liquidacion. Sobre este
pago no se hara amortizacion, porque el anticipo ya estara amortizado en su totalidad.

Reglas comunes. Cada pago se realizard dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura o del
documento equivalente con sus soportes ante la Secretaria de Hacienda, sujeto al cupo del PAC y a la disponibilidad de los
recursos en el SPGR. Para cada pago, el CONTRATISTA debera acreditar que esta al dia en los aportes al sistema de
seguridad social integral y parafiscales.

Saldo no amortizado. Si el contrato termina anticipadamente por cualquier causa y queda un saldo del anticipo sin amortizar,
el CONTRATISTA deberé reintegrarlo al Municipio, junto con sus rendimientos financieros, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al requerimiento del supervisor. Si no lo hace, el Municipio podra descontarlo de cualquier saldo a favor del
CONTRATISTA o hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera
aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos
en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucién del contrato. EL MUNICIPIO reconocers,
por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta. EL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y
disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

SUPERVISOR: El municipio de CURILLO CAQUETA, ejercera la supervision y vigilancia del contrato a través de quien tenga
funciones de SECRETARIO DE PLANEACION; En desarrollo de esta actividad el supervisor cumpliria con las funciones
sefialadas en el inciso segundo del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. No obstante, a ello, el municipio determinara si efectia
0 no interventoria al trdmite contractual.

1. Datos historicos de compras de otras entidades

Se encontré que la dindmica de adquisicién de servicios de construccidn es fluida. Durante el ltimo trimestre en la regién
sur del pais, registramos las siguientes contrataciones similares:
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Resumen del Contrato o Licitacién

Objeto rﬂEJORAMIENTO DELA VI’,HA DE ACCESO EN CONCRETO RIGIDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA
CONECTAR TERRITORIOS" - FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LETICIA

Cuantia $2,643,599,694

Vigencia Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.

Entidad ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA

Municipio Amazonas: Leticia

Estado Adjudicado

Tipo Licitacién obra publica

Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema

Fecha de 2026-07-17 22:19:00

Deteccion

Cad. Secop 2 Compra acceso llimitadeo! (o espera algunos dias).

Numero del Compra acceso llimitado! {0 espera algunos dias).

Proceso

Fecha 2026-07-17

Ultima Revision 2026-07-17

Restimen del Contrato o Licitacién

Objeto MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO AL BARRIO SAN JOSE CARRER{& 9'Y MEJORAMIENTO DE LA VA QUE
CONDUCE DEL CASCO URBANO AL BARRIC SANTA BARBARA CALLE 2 DEL MUNICIPIC DE UBATE - CUNDINAMARCA

Cuantia $230,000,000
Vigencia Se recomienda participar antes de: 2026-08-07
Entidad MUNICIPIO DE UBATE
Municipio Cundinamarca: Villa de San Diego de Ubate
Estado Convocado
Tipo Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)
Tipo de Fecha Fecha de Carga en el Sistema
Fecha de 2026-07-17 21:18:00
Deteccion
Cod. Secop 2 Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Numero del Compra acceso llimitado! (o espera algunos dias).
Proceso
Fecha 2026-07-17
Ultima Revision 2026-07-18

ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con las reglas para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable, publicado por Colombia Compra
Eficiente denominado Manual para el Manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-02,
publicada en la pagina web de www.colombiacompra.gov.co, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decision 439
de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-. El presente proceso se encuentra cobijado por los
siguientes Acuerdos Internaciones o Tratados de Libre Comercio, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082

de 2015:
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Acuerdo Comercial Entidad Pi del E: i6 Proceso de
Incluida Proceso de i al c i
Contratacién Proceso de cubierto por el
superior al valor | Contratacion | Acuerdo Comercial
del Acuerdo
Comercial
ALIANZA PACIFICO (Chile, México Yls; (Ghile y Per) No _ No
Pert)
CANADA No - - No
CHILE Si No - No
COREA No - - No
COSTARICA Si No - No
ESTADOS AELC (Liechtenstein, Si No - No
Suiza, Noruega e Islandia)
ESTADOS UNIDOS (Arkansas, No R - No
IColorado, Florida, lllinois, Mississippi,
New York, Puerto Rico, Texas o
MEXICO No - - No
[TRIANGULO DEL NORTE (Salvador, 5j (Guatemala) No No No

Guatemala y Honduras)

UNION EUROPEA (Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, |Si (Reino Unido

Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, | e Iflanda del No - No

Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Norte)

Letonia, Lituania, Luxemburgo,

Malta, Paises Bajos, Polonia,

Portugal. Reino Unido. Republica
Israel No - - No

COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN = Bolivia, Ecuador Si Si No Si
y Pert) — Decision 439 de 1998

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion.

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponente y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el Proceso de c-contratacion.

DETERMINACION SUSCEPTIBILIDAD LIMITACION PROCESO DE CONTRATACION A MIPYME EN FUNCION DE SU
VALOR

De conformidad con el articulo ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2, del Decreto 1082 de 2015, que modificado por el ARTICULO 5.del
Decreto 1860 de 2021, estableci6 que:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas
con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afos el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo
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menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el
contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrén
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Por su lado, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia
Compra Eficiente se permitieron establecer el umbral para MIPYMES de la siguiente manera:

UMBRAL DE MIPYME para el periodo 2026.
VALOR EN US $125.000
VALOR EN COP $511.708.497

Por lo anterior se concluye que el presente proyecto Sl es susceptible de limitacion a Mipyme nacionales y por consiguiente
a territoriales, pues el presupuesto oficial no es superior al umbral fijado.

Adicionalmente, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Dado en el municipio de CURILLO -Caqueta a los nueve (09) dias del mes de octubre de 2026.

Reviso

REVISO PJ

WILLIAM DAVID BUSTOS ORTEGA
Asesor de contratacion
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