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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND. VR/UNITARIO

% 1 20.727,27$       0,05 1.036,36$       

CARRETA TIPO BUGGI DIA 1 55.250,00$         0,04 2.210,00$        

SUB-TOTAL 3.246,36$         

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$                 

III.-TRANSPORTE

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

120.000,00$                     1,90 228.000,00$      11,00 20.727,27$     

SUB-TOTAL 20.727,27$        

TOTAL COSTO DIRECTO 23.974,00$        

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRILLA No. 12 (2Ayu)

DEMOLICIÓN DE PISO PRIMARIO, incluye cargue de escombros manual. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

HERRAMIENTA MENOR 

DESCRIPCION

DESCRIPCION



 

20 

 

 
 

ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 22.237,79$         5% 1.111,89$      

SUB-TOTAL 1.111,89$         

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

3% M3 482.000,00$       0,06 29.787,60$     

SUB-TOTAL 29.787,60$       

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 234.082,01$   1,90 444.755,81$       20,00 22.237,79$     

SUB-TOTAL 22.237,79$       

TOTAL COSTO DIRECTO 53.137,00$       

ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 

0.06M

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN 

DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL 

INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

MORTERO 1:3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 40.743,90$     5% 2.037,20$        

SUB-TOTAL 2.037,20$      

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

5% M2 92.000,00$     1,00 96.600,00$      

5% KG 7.268,00$      0,25 1.907,85$        

5% KG 3.246,00$      1,82 6.203,11$        

5% KG 9.600,00$      0,10 1.008,00$        

SEPARADORES DE CERAMICA 5% M2 1.300,00$      10,00 13.650,00$      

SUB-TOTAL 119.368,96$   

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 29 (1Mae+1Ayu) 205.888,00$    1,90 391.187,20$   15,00 26.079,15$      

CUADRILLA No.12 (2AY) 115.774,38$    1,90 219.971,31$   15,00 14.664,75$      

SUB-TOTAL 40.743,90$     

TOTAL COSTO DIRECTO 162.150,00$   

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

WAIPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERÁMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE 

TRÁFICO 3

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CERÁMICA PISO TRAFICO 3 

antideslizante

EMBOQUILLADOR

FIJADOR DE CERÁMICA
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   ML  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 14.664,75$     5% 733,24$           

SUB-TOTAL 733,24$         

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

5% ML 9.200,00$      1,00 9.660,00$        

5% KG 726,80$         0,25 190,79$           

5% KG 324,60$         1,82 620,31$           

5% KG 960,00$         0,10 100,80$           

SEPARADORES DE CERAMICA 5% ML 130,00$         10,00 1.365,00$        

SUB-TOTAL 11.936,90$     

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 115.774,38$    1,90 219.971,31$   15,00 14.664,75$      

SUB-TOTAL 14.664,75$     

TOTAL COSTO DIRECTO 27.335,00$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

WAIPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA 

ESCOBA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CERÁMICA 10 CM ALTURA

EMBOQUILLADOR

FIJADOR DE CERÁMICA
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 40.743,90$    5% 2.037,20$                     

SUB-TOTAL 2.037,20$        

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

5% M2 39.000,00$    1,00 39.000,00$                    

5% KG 7.268,00$      0,25 1.817,00$                     

5% KG 3.246,00$      1,82 5.907,72$                     

5% KG 9.600,00$      0,10 960,00$                        

SEPARADORES DE CERAMICA 5% M2 1.300,00$      10,00 13.000,00$                    

SUB-TOTAL 60.684,72$       

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 29 (1Mae+1Ayu) 135.856,00$                    1,90 258.126,40$  16,00 16.132,90$                    

CUADRILLA No.12 (2AY) 95.486,00$                      1,90 181.423,40$  16,28 11.144,91$                    

SUB-TOTAL 27.277,81$       

TOTAL COSTO DIRECTO 90.000,00$       

WAIPE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE MESAS 

CENTRALES

ENCHAPE 

EMBOQUILLADOR

FIJADOR DE CERÁMICA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN DE 

PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL 

INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 609

MODULO ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL H=2M INCLUYE TRANSPORTEMOD/DÍA 32.815 25,00 1.713

SUB-TOTAL 2.322

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA LT 90 0,01 1

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1.500 0,21 315

PINTURA TIPO 1 MAXIMA PROTECCION GAL 65.000 0,15 9.750

SUB-TOTAL 10.066

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 128.242 1,90 243.661 20,00 12.183

SUB-TOTAL 12.183

TOTAL COSTO DIRECTO 24.571

Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de 

alta resistencia y máxima protección tres manos  color a 

definir en obra. Incluye alistamiento (limpieza y lijada de 

superficie).

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 18.176,62$    5% 908,83$           

ANDAMIO TUBULAR METALICO h 78.746,78$    40,000 1.968,67$        

SUB-TOTAL 2.877,50$      

II.-MATERIALES

DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

1% kg 4.444,29$      0,04 179,55$           

2% m 2.736,54$      1,00 2.791,27$        

2% m 3.845,18$      3,00 11.766,24$      

2% m 6.727,50$      2,54 17.424,89$      

2% m 2.053,44$      0,50 1.047,25$        

2% m 2.775,87$      1,00 2.831,39$        

2% m 5.552,97$      1,50 8.496,04$        

2% und 100,31$         4,00 409,26$           

SUB-TOTAL 44.945,88$     

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 239.166 1,90 454.415 25,00 18.177

SUB-TOTAL 18.176,62$     

TOTAL COSTO DIRECTO 66.000,00$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Tornillo de 8x3/4

INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN PASILLO SEGUNDO PISO BLOQUE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

DESCRIPCION

ALAMBRE GALVANIZADO No. 10

Ángulo para PVC 0.35mm x 20mm x 

30mm x 2.44m

Perfil cornisa, color blanco x 3m

Lama de PVC, horizontal, de 5 mm de 

espesor, 0.25x5.85 m

Canaleta para PVC 0.35mmx2.44m

Perfil de remate perimetral de PVC, color 

blanco, para cielos rasos registrables de 

lamas.

Omega para PVC 0.35mm x 2.44m
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   m2  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 22.720,77$    5% 1.136,04$        

ANDAMIO TUBULAR METALICO h 78.746,78$    40,000 1.968,67$        

SUB-TOTAL 3.104,71$      

II.-MATERIALES

DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

1% kg 6.444,29$      0,04 260,35$           

2% m 3.736,54$      1,70 6.479,16$        

2% m 4.845,18$      4,00 19.768,31$      

2% m 8.727,50$      4,00 35.608,20$      

2% m 3.053,44$      1,00 3.114,51$        

2% m 2.775,87$      4,00 11.325,55$      

2% m 6.552,97$      1,50 10.026,04$      

2% und 100,31$         20,00 2.046,32$        

SUB-TOTAL 88.628,44$     

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 239.166 1,90 454.415 20,00 22.721

SUB-TOTAL 22.720,77$     

TOTAL COSTO DIRECTO 114.454,00$   

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Tornillo de 8x3/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN 

PVC. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

DESCRIPCION

ALAMBRE GALVANIZADO No. 10

Ángulo para PVC 0.35mm x 20mm x 

30mm x 2.44m

Perfil cornisa, color blanco x 3m

Lama de PVC, horizontal, de 5 mm de 

espesor, 0.25x5.85 m

Canaleta para PVC 0.35mmx2.44m

Perfil de remate perimetral de PVC, color 

blanco, para cielos rasos registrables de 

lamas.

Omega para PVC 0.35mm x 2.44m
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   ML

I.-EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

% 1 9.088,31$         5% 454,42$           

MOD/DÍA 1 30.542,00$       0,05 1.527,10$         

SUB-TOTAL 1.981,52$      

II.-MATERIALES

%DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN 3% Und 109.300,00$       0,025 2.814,00$            

3% m 29.200,00$          1,00 30.076,00$          

LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 3% Und 59.800,00$          0,004 246,00$               

CODO SAN PVC 4 x90ø CxC 0% Und 18.400,00$          0,41 7.544,00$            

SUB-TOTAL 40.680,00$    

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$              

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA (1Ofi+1Ayu) 239.166 1,90 454.415 50,00 9.088

 

SUB-TOTAL 9.088,31$      

TOTAL COSTO DIRECTO 51.750,00$    

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MODULO ANDAMIO TUBULAR 

MULTIDIRECCIONAL H=2M INCLUYE 

TRANSPORTE

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

DESCRIPCION
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 40.743,90$    5% 2.037,20$                     

SUB-TOTAL 2.037,20$        

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

5% KG 7.268,00$      0,25 1.817,00$                     

5% KG 3.246,00$      1,82 5.907,72$                     

5% KG 9.600,00$      0,10 960,00$                        

SEPARADORES DE CERAMICA 5% M2 1.300,00$      10,00 13.000,00$                    

SUB-TOTAL 21.684,72$       

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 29 (1Mae+1Ayu) 135.856,00$                    1,90 258.126,40$  4,00 64.531,60$                    

CUADRILLA No.12 (2AY) 95.486,00$                      1,90 181.423,40$  4,68 38.758,88$                    

SUB-TOTAL 103.290,48$     

TOTAL COSTO DIRECTO 127.012,00$     

WAIPE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

INSTALACION CERAMICA SUMINISTRADA POR LA 

ENTIDAD, CORREDOR 1 PISO 

EMBOQUILLADOR

FIJADOR DE CERÁMICA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN DE 

PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL 

INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO, CAUCA
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 63.743,46$     5% 3.187,17$        

SUB-TOTAL 3.187,17$      

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

5% M2 69.000,00$     1,00 72.450,00$      

5% KG 7.268,00$      0,25 1.907,85$        

5% KG 3.246,00$      1,82 6.203,11$        

5% KG 9.600,00$      0,10 1.008,00$        

SEPARADORES DE CERAMICA 5% M2 1.300,00$      10,00 13.650,00$      

SUB-TOTAL 95.218,96$     

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 29 (1Mae+1Ayu) 205.888,00$    1,90 391.187,20$   9,37 41.746,33$      

CUADRILLA No.12 (2AY) 115.774,38$    1,90 219.971,31$   10,00 21.997,13$      

SUB-TOTAL 63.743,46$     

TOTAL COSTO DIRECTO 162.150,00$   

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

WAIPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERÁMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE 

TRÁFICO 3 CORREDOR 1 PISO 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CERÁMICA PISO TRAFICO 3 

antideslizante

EMBOQUILLADOR

FIJADOR DE CERÁMICA
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR MENOR 1.234,00$      1,00                 1.234,00$           

TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS METALICA 1.070,00$      2,25                 476,00$              

ANDAMIO METALICO TUBULAR METALICO 4.280,00$      2,25                 1.902,00$           

SUB-TOTAL 3.612,00$              

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

SOLDADURA ESTAÑO 3% Kg 49.900,00$     0,015 770,96$           

LAM.GALVANIZADA C.20 DE 100X200CM 2% Und 153.750,00$   0,5 78.412,50$      

ANTICORROSIVO PHCL 3% Gln 81.850,00$     0,0625 5.269,09$        

PINTURA ESMALTE 3% Gln 96.300,00$     0,0625 6.199,31$        

DISOLVENTE (THINER) 3% Gln 85.600,00$     0,0625 5.510,50$        

PLATINA 1x1/8x6MTS 2% Und 5.850,00$      0,2 1.193,40$        97.355,76$            

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

61.685,00$      90,00% 117.201,50$    18,00               6.511,00$           

94.900,00$      90,00% 180.310,00$    18,00               10.017,00$         

SOLDADOR 90.155,00$      90,00% 171.294,50$    18,00               9.516,00$           

SUB-TOTAL 26.044,00$            

TOTAL COSTO DIRECTO 127.012,00$           

1 OFICIAL 

MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE 

INSTALACION DE CANAL EN LAMINA 

GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 50CM 

INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN 

DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL 

INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE SANTANDER 

DE QUILICHAO, CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO TARIFA VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 609

MODULO ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL H=2M INCLUYE TRANSPORTEMOD/DÍA 32.815 25,00 1.713

SUB-TOTAL 2.321,75$    

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

AGUA LT 90 0,01 1

LIJA DE AGUA 180 SUPER UN 1.500 0,21 315

PINTURA TIPO 1 MAXIMA PROTECCION GAL 65.000 0,15 9.750

SUB-TOTAL 10.065,90$  

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.10 (1Ofi+2Ayu) 128.242 1,90 243.661 20,00 12.183

SUB-TOTAL 12.183,03$  

TOTAL COSTO DIRECTO 24.571,00$  

Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de 

alta resistencia y máxima protección tres manos  color a 

definir en obra. Incluye alistamiento (limpieza y lijada de 

superficie).

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   ML  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL 

H. MENOR 0,50                      626,00$                  1.252,00$        

MANUAL 0,50                      1.560,00$               3.120,00$        

MANUAL 0,50                      1.560,00$               3.120,00$        

SUB-TOTAL 7.492,00$      

II.-MATERIALES

                DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

5% m 1,00 19.586,00$            20.565,00$      

5% m 1,00 9.736,13$               10.223,00$      

0% Und 1,00 25.000,00$            25.000,00$      

2% Glb 1,00 1.900,00$               1.938,00$        

SUB-TOTAL 57.726,00$    

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

TECNICO ELECTRICISTA 90.155,00$           80,00% 162.279,00$       50,00                       3.409,00$        

1 OFICIAL ELECTRICISTA 71.175,00$           80,00% 128.115,00$       30,00                       2.271,00$        

SUB-TOTAL 5.680,00$      

TOTAL COSTO DIRECTO 70.898,00$    

Accesorios y otros material para su correcta 

instalación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA, 

TRANSFERENCIA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

HERRAMIENTA MENOR (5% MANO DE OBRA) 

PULIDORA

TALADRO 

CABLE CONCENTRICO BIFÁSICO

CABLE CUADRUPLEX

TRANSFERENCIA 125 A
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   ML  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION TIPO RENDIMIENTO VR. UNITARIO VR. TOTAL 

H. MENOR 0,50                      626,00$                  1.252,00$        

MANUAL 0,50                      1.560,00$               3.120,00$        

MANUAL 0,50                      1.560,00$               3.120,00$        

SUB-TOTAL 7.492,00$      

II.-MATERIALES

                DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

5% m 1,00 8.586,00$               9.015,00$        

5% m 1,00 7.236,00$               7.598,00$        

0% Und 1,00 15.000,00$            15.000,00$      

5% m 1,00 4.349,05$               4.567,00$        

2% Glb 1,00 1.900,00$               1.938,00$        

SUB-TOTAL 38.118,00$    

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

TECNICO ELECTRICISTA 90.155,00$           80,00% 162.279,00$       50,00                       3.409,00$        

1 OFICIAL ELECTRICISTA 71.175,00$           80,00% 128.115,00$       30,00                       2.271,00$        

SUB-TOTAL 5.680,00$      

TOTAL COSTO DIRECTO 51.290,00$    

CAJA ELECTRICA DE 8 X 8 X 6

CABLE INTERNO, 7 HILOS N° 12

TOMAS ELECTRICOS DOBLES

Accesorios y otros material para su correcta 

instalación

 CABLE 7 HILOS N° 10 - EXTERNO

PULIDORA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

HERRAMIENTA MENOR (5% MANO DE OBRA) 

TALADRO 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   UND  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 22.237,79$         5% 1.111,89$      

SUB-TOTAL 1.111,89$      

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

UND 253.301,00$       1,00 253.301,00$   

1% M3 55.269,71$         0,06 3.349,34$      

SUB-TOTAL 256.650,34$  

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.3 (2Ayu) 234.082,01$   1,90 444.755,81$       20,00 22.237,79$     

SUB-TOTAL 22.237,79$    

TOTAL COSTO DIRECTO 280.000,00$  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

RED ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR 

DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN 

TAMA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, 

CAUCA

MORTERO 1:3

LAVADERO
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   UND

I.-EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

% 1 12.894,81$       5% 644,74$           

SUB-TOTAL 644,74$         

II.-MATERIALES

%DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

ACCESORIOS SANITARIOS 0% Und 28.400,00$          1 28.400,00$          

SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN 3% Und 109.300,00$       0,025 2.814,00$            

LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL 3% Und 59.800,00$          0,004 246,00$               

SUB-TOTAL 31.460,00$    

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL -$              

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA 1Ayu 59.166 1,90 112.415 8,72 12.895

 

SUB-TOTAL 12.894,81$    

TOTAL COSTO DIRECTO 45.000,00$    

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONEXIONES SANITARIAS AGUAS GRISES AREA LAVADERO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR
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ITEM: 

OBRA    :

UNIDAD: UND 

MATERIALES EN SITIO, INCLUYE TRANSPORTE

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO DESPERDICIOS% VALOR TOTAL

ALAMBRE NEGRO # 18 Kg 0,7 9.500,00$            0,05 6.983,00$                                     

FORMALETA m2 1 103.107,00$        0,05 108.262,00$                                

CONCRETO SIMPLE DE 

3000 PSI 21 MPa
m3

0,3 418.439,00$        0,02 128.042,00$                                

HIERRO .3/8" 60.000 [CH] Kg 6 7.000,00$            0,05 44.100,00$                                  

GRAVA m3 0,1125 203.300,00$        0,03 23.557,00$                                  

SUBTOTAL MATERIALES 310.944,00$        

MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

1 OFICIAL 61.685,00$     80% 111.033,00$        2,5 44.413,20$                                 

3 AYUDANTES 142.350,00$   80% 256.230,00$        3,012634652 85.051,80$                                 

SUBTOTAL  MANO DE OBRA 129.465,00$        

EQUIPO

DESCRIPCION TIPO VR. UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR menor 9.182,00$            0,5 4.591,00$                                   

SUBTOTAL EQUIPO 4.591,00$             

COSTO DIRECTO 445.000,00$        

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CAJA INSPECCION EN CONCRETO DE 0,40m x 0,40 m, 

INCLUYE TAPA DE EN CONCRETO 

ITEM: 
OBRA    :

UNIDAD: UND

MATERIALES EN SITIO, INCLUYE TRANSPORTE

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO DESPERDICIOS% VALOR TOTAL

ALAMBRE NEGRO # 18 Kg 0,7 9.500,00$            0,05 6.983,00$                                         

FORMALETA m2 1 103.107,00$        0,05 108.262,00$                                    

CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI 21 MPa m3 0,39 718.439,00$        0,02 285.795,00$                                    

HIERRO .3/8" 60.000 [CH] Kg 6,9 7.000,00$            0,05 50.715,00$                                       

GRAVA m3 0,1125 203.300,00$        0,03 23.557,00$                                       

SUBTOTAL MATERIALES 475.312,00$        

MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

1 OFICIAL 61.685,00$     80% 111.033,00$        2 55.516,50$                                     

3 AYUDANTES 142.350,00$  80% 256.230,00$        2 128.115,00$                                   

SUBTOTAL  MANO DE OBRA 183.631,50$        

EQUIPO

DESCRIPCION TIPO VR. UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR menor 9.182,00$            0,986331954 9.056,50$                                        

SUBTOTAL EQUIPO 9.056,50$             

COSTO DIRECTO 668.000,00$        

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN 

DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA 

EL INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CAJA INSPECCION EN CONCRETO DE 0,60m x 0,60 m, 

INCLUYE TAPA DE EN CONCRETO 
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   M2  

I.-EQUIPO FECHA  :

                DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA REND VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % 1 14.664,75$     5% 733,24$           

SUB-TOTAL 733,24$         

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

5% M2 128.931,58$   1,00 135.378,16$    

5% KG 7.268,00$      0,25 1.907,85$        

5% KG 3.246,00$      1,82 6.203,11$        

5% KG 9.600,00$      0,10 1.008,00$        

SEPARADORES DE CERAMICA 5% M2 10,00$           10,00 105,00$           

SUB-TOTAL 144.602,12$   

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

SUB-TOTAL

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No.12 (2AY) 115.774,38$    1,90 219.971,31$   15,00 14.664,75$      

SUB-TOTAL 14.664,75$     

TOTAL COSTO DIRECTO 160.000,00$   

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

WAIPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA 

EN GRES TRADICIONAL LISA DIMENSIONES 

30X30CMS COLOR  ELEGIR 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

 TABLETA EN GRES 30X30

EMBOQUILLADOR

FIJADOR DE CERÁMICA
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ITEM      :  SUM. E INSTAL. TUBERIA SAN PVC  DE  6" OBRA    :

UNIDAD :                   ML  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0,05 367,18$                     

367,18

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

TUBERIA PVC SANITARIA 6" ml 40.456,00$        1 40.456,00$               

UNIÓN PVC 6" und 31.736,75$        0,5 15.868,38$               

Soldadura Líquida PVC und 65.810,00$        0,02 1.316,20$                 

Limpiador PVC 1/4 gal 61.409,00$        0,02 1.228,18$                 

58868,75563

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 02 (1Ma+1Of+8Ayu) 560433,333 1,9 1.064.823,33$  145 7.343,61$                 

7343,61

TOTAL COSTO DIRECTO 66.580,00$        

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN DE 

PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL 

INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE SANTANDER 

DE QUILICHAO, CAUCA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
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ITEM      :  SUM. E INSTAL. TUBERIA ESTRUCTURAL DE  8" OBRA    :

UNIDAD :                   ML  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0,05 367,18$           

367,18

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

TUBERIA PVC SANITARIA 8" ml 55.034,85$        1 55.034,85$     

UNIÓN PVC 8" und 31.736,75$        0,5 15.868,38$     

Soldadura Líquida PVC und 65.810,00$        0,02 1.316,20$       

Limpiador PVC 1/4 gal 61.409,00$        0,02 1.228,18$       

73447,60921

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 02 (1Ma+1Of+8Ayu) 560433,333 1,9 1.064.823,33$  145 7.343,61$       

7343,61

TOTAL COSTO DIRECTO 81.158,00$        

SUB-TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED 

ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
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ITEM EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN OBRA    :

UNIDAD: m3

MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

M.O.ALBANILERIA 2 

AYUDANTES + 1 OFIC 156.585,00$         0,8 281.853,00$             10 28.185,00$                

SUBTOTAL MANO DE OBRA 28.185,00$                 

EQUIPO

DESCRIPCION TIPO VR. UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL

HERRAMIENTA MENOR 

(5% MANO DE OBRA) H. MENOR 1.415,00$                  1 1.415,00$                 

SUBTOTAL EQUIPO 1.415,00$                   

COSTO DIRECTO 29.600,00$                 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E 

INSTALACIÓN DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

RED ELÉCTRICA PARA EL INTERNADO ESCOLAR 

DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL 

JUAN TAMA MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO, CAUCA

OBRA:

UNIDAD: M3

MATERIALES EN SITIO, INCLUYE TRANSPORTE

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO 
DESPERDICIO

S %
VALOR TOTAL

MEZCLA CONCRETO  21,0 Mpa m3 1,00 718.439,00$    3% 739.992,00$                

FORMALETA m2 0,80 103.107,00$    3% 84.960,00$                  

PUNTILLA 2 CC Lbs 0,52 7.000,00$         3% 3.749,00$                     

SUBTOTAL MATERIALES 828.701,00$                

MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL

RENDIMIENT

O
Vr. UNITARIO

1 OFICIAL 61.685,00$     80,00% 111.033,00$    1,10                100.939,00$                

MANO OBRA ALBANILERIA 3 AYUDANTES 142.350,00$  80,00% 256.230,00$    1,10                232.936,00$                

SUBTOTAL MANO DE OBRA 333.875,00$                

EQUIPO

DESCRIPCION TIPO VR. UNITARIO
RENDIMIENT

O
VALOR TOTAL

H. MENOR 16.692,00$      1,00                16.692,00$                  

VIBRADOR PARA CONCRETO A GASOLINA 32.100,00$      5,00                6.420,00$                     

SUBTOTAL EQUIPO 23.112,00$                  

COSTO DIRECTO 1.185.688,00$             

HERRAMIENTA MENOR (5% MANO DE OBRA) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

EXTERIORES E INSTALACIÓN DE PISOS 

Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 

PARA EL INTERNADO ESCOLAR DEL 

INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA 

CABEZAL DE ENTREGA EN CONCRETO SIMPLE F'c= 21 

Mpa
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ITEM      :  OBRA    :

UNIDAD :                   TN  

I.-EQUIPO

                DESCRIPCION TIPO TARIFA RENDI. VR/UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0,05 229,00$                

229,00$              

II.-MATERIALES

                 DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD VR/UNITARIO

-$                     

III.-TRANSPORTE

                    DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA VR/UNITARIO

7 25 1 280.000,00$    40.000,00$          

40.000,00$        

IV.-MANO DE OBRA

                    DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO

CUADRILLA No. 07 (2Ayu) 120.000,00$  1,9 228.000,00$      49,9 4.570,93$            

4.570,93$           

TOTAL COSTO DIRECTO 44.800,00$        

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES E INSTALACIÓN 

DE PISOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL 

INTERNADO ESCOLAR DEL INSTITUTO TÉCNICO 

AGROINDUSTRIAL JUAN TAMA MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

VOLQUETA / CAMION 

TRASPORTE DE MATERIAL Y OTROS REQUERIDOS EN LA 

OBRA DISTANCIA 15 A 45 KM


