13 de octubre de 2026 Bogota, D.C.

INFORME DE VERIFICACION DE PROPUESTAS
SONDEO DE MERCADO PARA CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA
REALIZACION DE LOS CICLOS DEL CONOCIMIENTO DEL SUBSUELO OPORTUNIDADES
EXPLORATORIAS"

Doctor
Boris Ernesto Monroy Delgado
Vicepresidente de Promocion y Asignacion de Areas (E)

Asunto: Informe de verificacion de las ofertas presentadas por | DO S.A.S. y MAMBA FILMS
S.A.S. en el sondeo de mercado ANH-EM-35-2026 (Radicado 20263021250583 — ID 2254276)
para "Contratar el apoyo logistico para la realizacion de los Ciclos del conocimiento del subsuelo
oportunidades exploratorias".

Respetado Vicepresidente, cordial saludo.

En complemento del reporte remitido por correo electrénico el 8 de octubre de 2026, presentamos
el informe de verificacion de las ofertas recibidas en el sondeo de mercado de la referencia,
adelantado bajo la modalidad de "seleccion de mercado" del Reglamento de Contratacién
Misional de la ANH (Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009). El informe se soporta en el reporte
de verificaciébn en Excel elaborado por la VPAA, en los Anexos 1 (Aspectos Técnicos), 2
(Experiencia) y 3 (Propuesta Econdmica) presentados por cada compafiia, en las certificaciones
de experiencia aportadas y en el hilo de correos que documenta la actuacion.

1. OBJETO DEL INFORME

Presentar el andlisis de las ofertas presentadas por | DO S.A.S. y MAMBA FILMS S.A.S. respecto
de: (i) los aspectos técnicos definidos en el Anexo 1, incluidos los lugares y fechas propuestos
para cada evento; (ii) los precios ofertados para los cuatro (4) eventos cotizados y, de manera
separada, para los tres (3) eventos de Santa Marta, Puerto Wilches y Villavicencio; (iii)) la
experiencia requerida en el Anexo 2, con énfasis en la transmision en directo via streaming; vy (iv)
la trazabilidad del sondeo de mercado, el factor de seleccion aplicable y el paso a seguir dentro
del proceso.

Objeto a contratar: "Contratar el apoyo logistico para la realizacion de los Ciclos del
conocimiento del subsuelo oportunidades exploratorias". Cédigo UNSPSC 80141607 (Gestion
de eventos).

Exclusién del evento de Monteria: el analisis de precios se presenta para los cuatro (4) eventos
ofertados, asi como respecto de los tres (3) eventos de Santa Marta, Puerto Wilches y
Villavicencio, sin el evento de Monteria, en atencidon a que no se llevara a cabo ciclo de
conocimiento en la ciudad de Monteria conforme a lo indicado en el evento de lanzamiento de
los ciclos por parte de la Presidencia de la ANH, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2026
en instalaciones de la entidad.
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2. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La contratacion se adelanta con sujecion al Reglamento de Contratacion Misional de la ANH,
adoptado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, expedido en
desarrollo del articulo 76 de la Ley 80 de 1993, y con cargo a los recursos del proyecto de

inversion de la VPAA. Las disposiciones relevantes del Acuerdo son las siguientes

Disposicion . _,

(Acuerdo 01/2009) Aplicacién al caso

Contratos vinculados a la promocion de areas, que . L

comprenden, entre otros, los de actividades publicitarias para Los Ciclos de conomm_lent_o d?l
Num.1.2.2(1.2.21y promocionar las areas hidrocarburiferas de la Nacién y los subsuel_q son eventos_lnstltucmnales de
1.2.2.2) requeridos para el montaje de eventos institucionales de | Promocion de oportunidades

caracter misional. exploratorias.

Seleccién objetiva. En procesos que no supongan concurrencia

de competidores, la seleccion se hace verificando requisitos Criterio que orienta la recomendacion
Num. 4.1.8 minimos y procurando que la oferta esté acorde con los fines de este informe.

de la Agencia y con las condiciones del mercado.

Causal invocada: 23.1.1 Cuando se
Num. 23.1 Causales de la modalidad de seleccién de mercado. trate de contrataciones cuyo valor sea
inferior a tres mil (3.000) SMLMV).

La seleccién de mercado no requiere concurrencia de varias

ofertas; basta demostrar que la seleccion se realiz6 en

"condiciones de mercado”, determinadas no solo por el precio | Precio, calidad técnica y experiencia se
Num. 23.2 sino por tiempo de entrega, celeridad, plazos, calidad de los valoran conjuntamente.

bienes y servicios ofrecidos y demas condiciones corrientes del

mercado.

Si las condiciones de mercado no son claramente

determinables, la ANH puede solicitar varias ofertas; las .

invitaciones no incluyen criterios de evaluacién y la escogencia _F“F‘d""f“e“to del sondeo con yanas
Num. 23.3 se basa en la apreciacion razonada de como las ofertas invitaciones y de Ie,l apreciacion

satisfacen la necesidad, en atencion a las condiciones de razonada que aqui se expone.

mercado asi establecidas.

Debe dejarse constancia documental de la invitacion realizada, B
Num. 23.5 por escrito o mensaje de datos (Ley 527 de 1999). Ver trazabilidad (numeral 3).

En seleccion de mercado, con apoyo de un miembro de la

OAJ: negociacién con quien esté en capacidad de ejecutar el

objeto, hasta lograr acuerdo, en un término maximo de 15 dias
Num. 25.7.1 a 25.7.3 | habiles; solicitud de oferta que refleje el acuerdo; verificacion Paso a seguir (numeral 10).

de la oferta y documento que demuestre que se ajusta a las

condiciones de mercado. Si no hay acuerdo, puede reiniciarse

la negociacion con persona distinta.

3. DESARROLLO Y TRAZABILIDAD DEL SONDEO DE MERCADO

El sondeo de mercado se adelantd con el fin de identificar las condiciones técnicas, logisticas,
operativas y econémicas para la contratacion, mediante invitacion a varias compafiias del sector
de eventos, en los términos del numeral 23.3 del Acuerdo 01 de 2009. La actuacién quedd
documentada en el hilo de correos electrénicos entre la VPAA y la Oficina Asesora Juridica
(OA)), asi:

Fechay hora

La VPAA solicita a la OAJ la revision de los documentos del sondeo de mercado para su
publicaciéon en SECOP Il y envio desde la cuenta estudios.mercado@anh.gov.co, indicando que la
contratacion se adelantara en aplicacion del Acuerdo 01 de 2009 con cargo al proyecto de inversion
de la VPAA.

29/09/2026 — 9:57 p.m.
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30/09/2026 — 7:36 a.m. a
10:28 a.m.

La OAJ asigna el tramite y formula dos observaciones: (i) precisar el nimero de ciclos (cinco vs.
cuatro) y (i) indicar el plazo de ejecucion.

30/09/2026 — 10:44 a.m.

La VPAA aclara que son cinco (5) ciclos: el primero, de lanzamiento, en el auditorio de la ANH
(evento hibrido), y cuatro (4) regionales objeto de esta contratacion; y precisa el plazo de ejecucion.

30/09/2026 — 11:23 a.m.

Fechay hora

30/09/2026 — 7:34 p.m.

La OAJ (abogada Adriana Lucia Roa Vanegas) imparte visto bueno y solicita proceder con la
radicacion.

Actuacion ‘

Se radica la invitacién (formato ANH-GCO-FR-121) con Radicado 20263021250583 — ID 2254276, 7
folios y 3 anexos.

30/09/2026 — 7:40 p.m.

La VPAA remite a la OAJ la invitacion radicada con el listado de las seis (6) compafiias a invitar y
solicita su publicacién en SECORP Il.

30/09/2026 — 8:24 p.m.

Desde estudios.mercado@anh.gov.co se envia la invitacion con sus anexos (Invitacién ID 2254276,
Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) a las compafiias invitadas.

30/09/2026 — 8:32 p.m.

La OAJ confirma la publicacién en SECOP Il del proceso ANH-EM-35-2026.

05/10/2026 — 3:22 p.m.

I DO S.A.S. presenta ocho (8) preguntas al correo estudios.mercado@anh.gov.co.

05/10/2026 — 4:15 p.m.

Vencido el plazo de inscripcion a la sesion virtual (4:00 p.m.), la OAJ certifica que se inscribieron
MAMBA FILMS S.A.S., | DO S.A.S. y PRODUCCION TECNICA S.A.S.

06/10/2026 — 11:00 a.m.

Se lleva a cabo la sesion virtual de aclaraciones con las compatiias | DO S.A.S., MAMBA FILMS
S.A.S. y PRODUCCION TECNICA S.A.S. Plataforma: Microsoft Teams. Participantes por la ANH:

Ménica Rosado, Silvia Vega, Ana Isabel Berrio, Isauro Alvarado.

06/10/2026 — 4:00 p.m.

Vence el plazo para presentar preguntas (4:04 p.m. la VPAA solicita a la OAJ remitir las recibidas).

06/10/2026 — 05:38 p.m.

Se publica el formato de Observaciones y Respuestas y el Anexo 1 ajustado, con las modificaciones
sefialadas en color rojo.

07/10/2026 — 10:40 a.m.

La OAJ certifica que Gnicamente se recibieron observaciones de | DO S.A.S. y que no se recibieron
observaciones por SECORP IlI.

08/10/2026 — 3:32 p.m.

I DO S.A.S. presenta su propuesta (Anexos 1, 2 y 3y certificaciones ACP y Naturgas) al correo
estudios.mercado@anh.gov.co.

08/10/2026 — 3:50 p.m.

MAMBA FILMS S.A.S. presenta su propuesta (Anexos 1, 2 y 3y certificaciones) al correo
estudios.mercado@anh.gov.co.

08/10/2026 — 4:00 p.m.

Vence el plazo de entrega de informacion del sondeo de mercado.

08/10/2026 — 4:10 p.m.

La OAJ certifica que, cumplido el plazo, no se recibieron propuestas adicionales por correo
electrénico ni por SECOP I, salvo las de | DO S.A.S. y MAMBA FILMS S.A.S.

3.1 Compafias invitadas
Conforme al correo de la VPAA del 30 de septiembre de 2026 (7:40 p.m.), se invité a las
siguientes compaiiias, ademas de la publicacion en SECOP IlI:

Compafifa Correo indicado para la invitacién ‘

ONE CONCEPT EVENTOS

eventos@oneconcept.com.co

IDO S.AS.

comunicaciones@ido.com.co; paola.angarita@ido.com.co

MATCHPOINT

eventos@oneconcept.com.co

GPL MARKETING

contacto@gplmarketing.co

Infor
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EVENTOS Y NEGOCIOS SENCS info@eventosynegocios.net

MAMBA FILMS S.A.S.

eventos@mambafilms.co

3.2 Observaciones y respuestas
Solo | DO S.A.S. formul6 observaciones (8). Las respuestas de la ANH, que integran las
condiciones del sondeo, fueron:

Tema

1. Wifi en Santa Marta

Respuesta de la ANH ‘

Se incluye el item en el Anexo 1 (pestafia Santa Marta), en color rojo.

2. Cambio de fechas

No es posible proponer fechas por fuera de los rangos estimados para cada evento.

3. Lugar en Puerto Wilches

4. Traslados, montaje y
desmontaje

Tema Respuesta de la ANH ‘

No es posible proponer un lugar diferente. Se ajusta el Anexo 1: la locacion debe cumplir los
requerimientos técnicos para montaje tipo auditorio con capacidad para 250 personas, y "DEBE
IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL LUGAR OFERTADO".

No hay rubro especifico; los costos se incluyen en cada rubro o en "Costos coordinacion logistica
y personal... %".

5. Tipo de montaje

Montaje tipo auditorio (ajuste en rojo en el Anexo 1).

6. Asistentes virtuales

Se estima acceso para 3.000 asistentes virtuales por evento.

7. Cambios de ciudad o fecha

Si la ANH requiere el cambio y ello varia los costos, se evaluara lo pertinente para los ajustes
que correspondan.

8. Alimentaciéon

item 43 de cada pestafia con ajuste en color rojo sobre cantidades para opciones de dulce y sal.

+ Formulario de Observaciones y Respuestas:

Observaciones y Respuestas ‘

Sondeo de Mercado para "Contratar el apoyo logistico para la realizacién de los Ciclos del conocimiento del subsuelo

oportunidades exploratorias.”

Remitido desde: karla.zeledon@ido.com.co. Fechay hora 05/10/26 - 15:21

Interesado / Empresa: | DO S.A.S

Observacion 1 | Conectividad — Santa Marta: En Santa Marta no vemos incluido el servicio de wifi para los 250
asistentes, servicio que si estad contemplado para Puerto Wilches, Monteria y Villavicencio.
¢Debemos incluirlo también en la cotizacién de Santa Marta?

Respuesta

Observacion 2

Se incluye este item en el Anexo 1 Aspectos Técnicos, en color rojo (pestafia evento Santa Marta).

Fechas de los eventos: Entendemos que las fechas indicadas son tentativas. En caso de no
encontrar disponibilidad de locaciones que cumplan con los requerimientos dentro del rango
establecido, ¢es posible proponer una fecha diferente?

Respuesta

No es posible modificar o proponer una fecha diferente que no se encuentre en los rangos estimados para

cada evento.
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Observacion 3

Puerto Wilches: Hemos tenido dificultad para encontrar en Puerto Wilches una locaciéon que cumpla
con todos los requerimientos del evento. ¢Es posible proponer una ciudad cercana dentro de la
misma region, por ejemplo, Barrancabermeja?

Respuesta

Observacion 4

No es posible proponer un lugar diferente a los presupuestados para cada evento. En cuanto a la locacién se
precisa que se ha modificado el Anexo 1 Aspectos Técnicos, precisando en color rojo que la locacion e
instalaciones deben cumplir con los requerimientos técnicos para atender el evento con montaje tipo
auditorio con capacidad para 250 personas (DEBE IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL LUGAR OFERTADO)

Traslados, montaje y desmontaje: En el Anexo 1 no vemos un rubro especifico para los traslados de
equipos y materiales entre ciudades, ni para montaje y desmontaje. ¢ Estos costos deben incluirse
dentro de los rubros existentes? En caso contrario, ¢en qué rubro debemos contemplarlos?

Respuesta

Observacion 5

Al respecto no se contempla un item o rubro por este concepto, de manera que debera contemplarse los
costos que se estimen dentro de cada rubro, segun corresponda o bien en el item de "Costos coordinacion
Logistica y personal apropiado para la realizacion del evento %"

Montaje del salén: No se especifica el tipo de montaje requerido para el salén. ¢Se requiere montaje
tipo auditorio (solo sillas) o tipo aula (mesas y sillas)?

Respuesta

Observacion 6

El montaje presupuestado debera ser tipo auditorio. Se ajusta el Anexo 1 Aspectos Técnicos en lo pertinente
en color rojo.

Asistentes virtuales: ¢Cuéntas conexiones virtuales aproximadamente debemos contemplar para
cada evento?

Respuesta

Se estima que la conexion virtual de cada evento contemple acceso para 3.000 asistentes.

Observacion 7

Cambios de ciudad o fecha: Teniendo en cuenta que las ciudades y fechas son tentativas, si
posteriormente la ANH solicita un cambio que genere variaciones en los costos inicialmente
cotizados, ¢se permitira ajustar el valor correspondiente?

Respuesta

Observacion 8

En caso de que la ANH requiera el cambio de ciudad del evento o en fecha diferente a las identificadas de
manera tentativa, conllevando variacién en los costos ofertados, se evaluara lo pertinente a fin de realizar los
ajustes que correspondan.

Alimentacién: Por favor aclarar cuales son los requerimientos de alimentos y bebidas para cada
espacio de la agenda: ¢qué debemos contemplar para el café de 10:00 a 10:20 a. m. y qué para el
cierre y relacionamiento de 1:00 a 2:00 p. m.? Adicionalmente, ¢cuantos pasabocas por persona
debemos cotizar?

Respuesta

Al respecto, por favor remitirse a lo indicado en los item casillas 42 y 43 de cada pestafa y particularmente
el ajuste efectuado en color rojo al Anexo 1 Aspectos Técnicos, para el item 43.

3.3 Ofertas recibidas

Dentro del plazo se recibieron dos (2) ofertas, de | DO S.A.S. y de MAMBA FILMS S.A.S. Ambas

compafias diligenciaron los Anexos 1, 2 y 3 y cotizaron la totalidad de los items definidos en el
Anexo 1 para los cuatro (4) eventos, con las cantidades solicitadas. La compafiia PRODUCCION
TECNICA S.A.S., que se inscribid y participd en la sesion virtual, no presento oferta.

4. ASPECTOS TECNICOS: LUGARES Y FECHAS PROPUESTOS

El Anexo 1 exige identificar el nombre del lugar ofertado, con montaje tipo auditorio para 250
personas, en una fecha comprendida en el rango tentativo de cada evento. Lo propuesto por

cada compaiiia es:
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Valor item 8 Valor item 8
Evento MAMBA FILMS - lugar y fecha (IVA incl.) I DO - lugar y fecha (IVA incl.)

Hotel Marriott (19 de octubre) o
Santa Marta (19 | Hotel Hilton (un dia entre el 19 y el Hotel Hilton Santa Marta — 21 de
al 23 oct.) 23 de octubre). Ofrece dos $11.900.000 | -+ ipre de 2026. $10.186.400
alternativas.
"Alcaldia espacio municipal, Centro
P Wilch de Integracién Ciudadana — CIC, es Club C Villa Gabby P
zlisertIOSO CNES | el mas viable segun alcaldia por $1.190.000 W.Llj h amr;essgre : ab ad yzoggrto $ 36.842.400
(26 al 30 oct) espacio, aunque esta en tiches — e octubre de )
remodelacion actualmente".
Hotel GHL Monteria (9, 10 0 13 de
Monteria (9 al | noviembre) u Hotel Sexta Avenida Hotel GHL Monteria — 10 de
13 nov.) (10, 11 o0 12 de noviembre). Ofrece $ 11.900.000 noviembre de 2026. $ 6.607.905
dos alternativas.
Villavicencio (17 | Hotel Estelar Villavicencio — 17 de Hotel Estelar Villavicencio — 18 de
al 20 nov.) noviembre. $8.092.000 | oviembre de 2026. $16.993.200

Andlisis técnico de los lugares propuestos:

* | DO S.A.S. identifica un Unico lugar y una fecha concreta para cada evento, todas dentro
de los rangos establecidos, y diligencia el item 8 con el texto ajustado del Anexo 1 ("Alquiler
de locacién e instalaciones que cumplan con los requerimientos técnicos, montaje tipo
auditorio con capacidad para 250 personas").

* MAMBA FILMS S.A.S. identifica lugares en las cuatro ciudades y fechas dentro de los
rangos, pero en Santa Marta y Monteria ofrece dos alternativas, y en Puerto Wilches
propone el CIC de la Alcaldia advirtiendo que se encuentra "en remaodelacion actualmente".

* Los demés items técnicos (counter, escenario, pantalla LED, audio, internet, wireless,
streaming, planta eléctrica, dron, produccion audiovisual y alimentacion) fueron cotizados
por ambas compafiias en las cantidades y especificaciones del Anexo 1, sin salvedades ni
exclusiones en los archivos presentados.

5. ANALISIS DE PRECIOS — CUATRO (4) EVENTOS OFERTADOS

Diferencia (I DO

MAMBA FILMS I DO S.A.S. Oferta menor

- MAMBA)

% menor frente

a la mayor

Santa Marta $ 273.886.592 $267.229.197 -$6.657.395 | | DO 2,43 %
Puerto Wilches $261.910.789 $295.166.910 $33.256.121 | MAMBA FILMS 11,27 %
Monteria $260.310.834 $ 265.324.582 $5.013.748 | MAMBA FILMS 1,89 %
Villavicencio $ 263.459.574 $274.414.539 $10.954.965 | MAMBA FILMS 3,99 %
TOTAL 4 EVENTOS $1.059.567.789 $1.102.135.228 $ 42.567.439 | MAMBA FILMS 3,86 %

Para los cuatro (4) eventos, la oferta de MAMBA FILMS S.A.S. ($ 1.059.567.789) es inferior en $
42.567.439 a la de | DO S.A.S. ($1.102.135.228), esto es, un 3,86 % mas econdmica. MAMBA
presenta menor valor en Puerto Wilches, Monteria y Villavicencio, e | DO en Santa Marta.
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6. ANALISIS DE PRECIOS — TRES (3) EVENTOS (SANTA MARTA, PUERTO WILCHES

Y VILLAVICENCIO)
% menor frente
ala mayor

Diferencia (I DO

Evento MAMBA FILMS IDO S.A.S. Oferta menor

- MAMBA)
Santa Marta $ 273.886.592 $ 267.229.197 -$6.657.395 | 1 DO 2,43 %
Puerto Wilches $ 261.910.789 $ 295.166.910 $33.256.121 | MAMBA FILMS 11,27 %
Villavicencio $ 263.459.574 $ 274.414.539 $10.954.965 | MAMBA FILMS 3,99 %
TOTAL 3 EVENTOS $ 799.256.955 $ 836.810.646 $ 37.553.691 | MAMBA FILMS 4,49 %

Para los tres (3) eventos, la oferta de MAMBA FILMS S.A.S. asciende a $ 799.256.955 y la de |
DO S.A.S. a $836.810.646, con una diferencia de $ 37.553.691 a favor de MAMBA, equivalente
a un 4,49 % menos que la oferta de | DO.

6.1 Composicion de la diferencia por componentes (3 eventos)

Componente del Anexo 1

MAMBA FILMS

IDO S.A.S.

Diferencia (I DO —
MAMBA)

Menor valor

Locacién (lugar del evento) $21.182.000 $ 64.022.000 $ 42.840.000 | MAMBA
Punto de registro (counter) $ 63.367.500 $68.141.304 $4.773.804 | MAMBA
Evento principal (escenario y equipos) $165.862.200 $166.176.360 $314.160 | MAMBA
Produccién audiovisual, conectividad y

transmision $178.500.000 $ 232.483.160 $53.983.160 | MAMBA
Videos y fotografia $ 72.828.000 $59.538.080 —$13.289.920 | | DO
Alimentacion $121.261.000 $95.549.461 -$25.711.539 | I DO
Coordinacion logistica (%) $176.256.255 $ 150.900.281 -$25.355.974 | | DO

Diferencia (I DO — | Menor valor
Componente del Anexo 1 MAMBA FILMS IDO S.A.S. MAMBA)
TOTAL (suma de items del Anexo 1) $ 799.256.955 $ 836.810.646 $ 37.553.691 | MAMBA

La diferencia en el componente "Locacion” ($42.840.000 a favor de MAMBA) supera la diferencia
total ($37.553.691).

En este punto es importante precisar que la locacién propuesta por MAMBA presenta la
alternativa mas favorable, especificamente para el evento en Puerto Wilches, al proponer el
Polideportivo ubicado en el casco urbano, facilitando el acceso de los participantes y la operacion
logistica. Por su parte, la locacién propuesta por | DO (Club Campestre Villa Gabby) se encuentra
aproximadamente a 15-20 km del centro del municipio, lo que podria generar costos adicionales
de transporte y mayores requerimientos de seguridad y coordinacién de desplazamientos.

Adicionalmente, MAMBA presenta un menor valor econémico, con una diferencia favorable de
$33.256.121 frente a IDO, por lo que se recomienda su propuesta por conveniencia econémica,
logistica y territorial, sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el sondeo.
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7. ANALISIS TECNICO DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIO

Del cotejo item por item de los Anexos 1 se observa lo siguiente:

* Transmisidén en directo via streaming (item 32). Es el componente que define la
modalidad hibrida de los ciclos, en tanto los eventos deben ser transmitidos en directo via
streaming. MAMBA o cotiza en $ 7.497.000 por evento e | DO en $19.237.540, con una
diferencia de $11.740.540 por evento ($ 35.221.620 en los tres eventos). El item comprende
circuito cerrado de dos camaras, personal técnico, switcher, plataforma, consola de audio
y video HD y PC master o servidor, compatible con Zoom, y conforme a la respuesta a la
observacién 6 debe permitir acceso a 3.000 asistentes virtuales por evento.

* Conectividad (items 27 y 28). | DO cotiza menor valor en internet simétrico de 100 megas,
pero mayor en el wireless para 250 usuarios (en Santa Marta, $17.850.000 frente a
$5.593.000).

* Consola de audio y video (item 33). MAMBA cotiza $ 952.000 por evento e | DO entre
$7.301.840 y $7.723.100. El valor de MAMBA es bajo para el alcance descrito (“con todos
los equipos y elementos tecnoldgicos necesarios"), aspecto que conviene precisar en la
negociacion.

* Pantalla LED y backings. | DO es mas costosa en la pantalla LED pitch 2.6 ($ 21.765.100
frente a $ 17.017.000 en Santa Marta) y en los backings de registro; MAMBA es méas
costosa en los backings laterales y la tarima.

* Alimentacion (items 42y 43). | DO es mas econdmica en buffet en los tres eventos (p. €j.,
$ 17.850.000 frente a $ 29.750.000 en Puerto Wilches; valor unitario de $60.000 a $82.600
antes de IVA frente a $100.000 a $110.000 de MAMBA).

* Videos, reels y profesional en produccion (items 34, 38 y 39). | DO cotiza menor valor
en produccion de videos institucionales, reels y profesional en produccién y direccion;
MAMBA cotiza menor valor en fotografia profesional y grabacién del evento.

* Coordinacién logistica (item 44). | DO aplica 22 % en los cuatro eventos; MAMBA aplica
28 % (Santa Marta), 31 % (Puerto Wilches) y 26 % (Monteria y Villavicencio). En los tres
eventos, este item es $ 25.355.974 mas alto en la oferta de MAMBA.

Condiciones de mercado. Con dos (2) ofertas recibidas sobre la misma estructura de items, los
valores totales por evento presentan diferencias moderadas entre si (entre 1,9 % y 11,3 % por
evento, y 3,86 % en el total de los cuatro eventos), lo que permite tenerlos como referencia de
las condiciones corrientes del mercado para este servicio, en los términos de los numerales 23.2
y 23.3 del Acuerdo 01 de 2009.

8. EXPERIENCIA REQUERIDA — TRANSMISION EN DIRECTO VIA STREAMING

Requisito. La invitacion establece que los ciclos "se realizaran de manera presencial y virtual
con transmision en directo via streaming”, y que la modalidad virtual "debe reproducir los
contenidos centrales de la jornada y facilitar la participacion remota en la conferencia y el
conversatorio"”. En consecuencia, el Anexo 2 exige: "adjuntar las certificaciones de al menos tres
(3) contratos ejecutados y terminados en realizacion de eventos con transmision en directo via
streaming”. La respuesta a la observacion 6 fijo en 3.000 los asistentes virtuales estimados por
evento.
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8.11DO S.AS.

Experiencia relacionada en el
Anexo 2

Valor reportado Fechas reportadas

Lo que acredita la certificacion

IIl Cumbre del Petréleo, Gas y
Energia — formato 100 % virtual (ACP)

$ 809.937.582

02/09/2020 —
31/12/2020

Certificacion ACP (6/10/2026):
organizacion logistica, produccién y
transmision en directo via streaming;
evento del 18 al 20 de noviembre de
2020; ejecutado y terminado. No indica
valor, nimero de contrato ni fechas
contractuales.

IV Cumbre del Petréleo, Gas y
Energia — formato 100 % virtual (ACP)

$967.362.140

03/05/2021 —
31/12/2021

Misma certificaciéon ACP: evento del 16 al
19 de noviembre de 2021, con
transmision en streaming. No indica valor
ni nimero de contrato.

Congreso Naturgas 2026 — Debate
presidencial transmitido por Caracol TV

$522.664.704

27/01/2026 —
31/08/2026

Certificacion Naturgas: Congreso
Naturgas (abril 2026) y Foro Regulatorio
(noviembre 2025), con transmision en
directo via streaming; ejecutados y
terminados. No indica valor, nimero de
contrato ni fechas contractuales, ni
menciona el debate presidencial.

Las certificaciones acreditan materialmente la realizacién de eventos con transmision en directo
via streaming en el sector de petréleo y gas. Sin embargo, los valores y fechas reportados en el
Anexo 2 no quedan corroborados en las certificaciones, que tampoco identifican nimero de
contrato; y las Cumbres Il y IV de la ACP constan en una sola certificacién y fueron eventos en
formato 100 % virtual, no hibridos (presencial y virtual) como los ciclos objeto de contratacion.

8.2 MAMBA FILMS S.A.S.

Contratante / objeto

CONSORCIO BTI 2024 — Contrato
02 y otrosies 1y 2: apoyo logistico y
transmision de video streaming,

Contratante / objeto

audiencias online y eventos de
video y audio

Valor certificado

$204.503.136

Valor certificado

Plazo certificado

26/08/2024 —
30/07/2026

Plazo certificado

Streaming y observaciones

Si. Certifica servicios de streaming y eventos
hibridos; terminado y ejecutado a satisfaccion.

Streaming y observaciones

SELCOMP INGENIERIA S.A.S. —
Contrato MS001-2020 (derivado

Si. Relaciona eventos transmitidos (rueda de

por siete empresas participantes)

del contrato 1048 de 2020 con el 30/12/2020 — - L
Ministerio de Salud y Proteccion $311.400.000 20/06/2022 prensa, reunion OMS, rendicién de cuentas).
Social): apoyo logistico y Ejecutado a plena satisfaccion.
transmision via streaming
UNION TEMPORAL SALUD 2022 Si. Detalla requerimientos técnicos: conexion
— Contrato 001: servicio de ilimitada de usuarios, conexién a internet fuera

; 01/01/2023 — ) - : i
streaming para eventos del $192.780.000 de Bogota, landing page, integracion
Ministerio de Salud y Proteccién 30/12/2023 web/YouTube/Facebook, 3 camaras 4K,
Social switcher y grabacion HD.

L Si. Incluye produccién audiovisual,

IGAC. - Semana Geomatica 2026 22/07/2026 — transmision via streaming y conexiones
(servicios contratados y pagados $225.220.274 24/07/2026 remotas e internacionales. EI IGAC aclara que

no suscribié contrato con MAMBA.
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ANH — Contrato 588 de 2021:

apoyo Iogistico para los eventos de La certificacién no menciona expresamente

deposito de ofertas y contraofertas $ 419.339.454 27/10/2021 - streamlng; no se cgntablll_za para el minimo.
del Cuarto Ciclo PPAA — Ronda 31/12/2021 Agrt_adlte: exzerllenma previa en eventos
Colombia 2021 misionales de la ANH.

MAMBA FILMS S.A.S. acredita con suficiencia el requisito: tres (3) contratos ejecutados y
terminados con servicios expresos de transmision en directo via streaming (Consorcio BTI 2024,
Selcomp/Ministerio de Salud y UT Salud 2022), con valor, plazo y objeto certificados, mas la
experiencia adicional del IGAC (streaming) y de la propia ANH (eventos misionales). Es
especialmente relevante para el riesgo técnico de los ciclos que acredite eventos hibridos (BTI
2024) y transmisiones con conexion garantizada fuera de Bogota y acceso ilimitado de usuarios
(UT Salud 2022), condiciones equivalentes a las de los eventos regionales con 3.000 asistentes
virtuales.

8.3 Comparacion

Ambas compalfiias acreditan experiencia en eventos con transmisién en directo via streaming.
La de MAMBA FILMS S.A.S. esta soportada en certificaciones que identifican contrato, valor y
plazo, incluye eventos hibridos y transmisiones desde fuera de Bogota, y se ajusta al alcance
literal del requisito ("contratos ejecutados y terminados”). La de | DO S.A.S. es de mayor cuantia
segun lo reportado y esta vinculada al sector de hidrocarburos, pero los valores no constan en
las certificaciones y dos de las tres experiencias corresponden a eventos 100 % virtuales. Desde
el punto de vista del riesgo técnico de la transmision, la experiencia de MAMBA ofrece mayor
respaldo documental.

9. FACTOR DE SELECCION Y RECOMENDACION

Por tratarse de una seleccion de mercado, la invitacién no contemplé criterios de evaluacion ni
puntaje (numeral 23.3 del Acuerdo 01 de 2009). La escogencia se basa en la apreciacion
razonada de la manera como las ofertas satisfacen la necesidad de la ANH, considerando no
solo el precio sino la calidad de los servicios, la experiencia y las demas condiciones del mercado
(numeral 23.2), y en el deber de seleccidn objetiva (humeral 4.1.8).

Con base en lo anterior, el equipo de la VPAA considera que la oferta de MAMBA FILMS S.A.S.
es la mas favorable para la entidad, por las siguientes razones:

Econdmica: presenta el menor valor total en los dos escenarios analizados: $ 42.567.439
(3,86 %) en los cuatro eventos y $ 37.553.691 (4,49 %) en los tres eventos de Santa Marta,
Puerto Wilches y Villavicencio.

Técnica: ofrece el menor valor en el componente de produccién audiovisual, conectividad y
transmision ($ 53.983.160 menos en los tres eventos), que es el componente critico de la
modalidad hibrida.

Experiencia: acredita con suficiencia la experiencia en transmision en directo via streaming,
con soporte documental completo, lo que mitiga los riesgos técnicos de ejecucion.
10. PASO A SEGUIR: NEGOCIACION CON ACOMPANAMIENTO DE LA OAJ

Conforme al numeral 25.7.1 del Acuerdo 01 de 2009, la siguiente actuacion es iniciar la
negociaciéon con MAMBA FILMS S.A.S., con el apoyo de un miembro de la Oficina Asesora
Juridica, para acordar las condiciones del negocio. Logrado el acuerdo, se solicitara una oferta
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definitiva que lo refleje (num. 25.7.2) y se verificard que se ajuste a lo acordado. Si no se logra
acuerdo, podra reiniciarse la negociacion con persona distinta, en este caso con | DO S.A.S.

10.1 Aspectos a definir en la negociacién

Locacion de Puerto Wilches: confirmar por escrito el lugar, su disponibilidad en la fecha que
se defina, la terminacion de la remodelacion del CIC y su aptitud para montaje tipo auditorio
de 250 personas (con soporte de la Alcaldia), y que, si debe cambiarse de lugar, el valor
ofertado se mantiene.

Streaming: confirmar que el valor del item 32 cubre la capacidad de 3.000 asistentes virtuales
por evento, la plataforma (compatible con Zoom), el personal técnico y el respaldo de
conectividad en cada region.

Consola de audio y video (item 33): precisar los equipos incluidos, dado el bajo valor
cotizado.

Porcentaje de coordinacion logistica (26 % a 31 %): procurar su reduccién, tomando como
referencia el 22 % ofertado por | DO.

Mejoras sin costo adicional: buffet y estacion de café (items en los que | DO fue mas
econémica), material audiovisual y demas servicios, a semejanza de procesos anteriores
de la VPAA.

11. CONCLUSION

En el sondeo de mercado ANH-EM-35-2026 se recibieron dos (2) ofertas, de | DO S.AS. y
MAMBA FILMS S.A.S., que cotizaron lo solicitado por la entidad conforme a los aspectos técnicos
del Anexo 1y acreditaron la experiencia requerida en el Anexo 2. Considerando integralmente
los aspectos econémicos, técnicos y de experiencia, y en observancia del deber de seleccién
objetiva y de los numerales 23.2 y 23.3 del Acuerdo 01 de 2009, se considera que la oferta de
MAMBA FILMS S.A.S. es la méas favorable para los intereses de la entidad, y se recomienda
adelantar la reunion de negociacion prevista en el numeral 25.7.1 del mismo Acuerdo, con
acompafiamiento de la Oficina Asesora Juridica, teniendo en cuenta los aspectos sefialados en
el numeral 10.1.

Se deja a su consideracion el presente informe para continuar con las actuaciones del proceso
contractual.

Cordialmente,

V;wﬂo ))‘wwy&o C/

Ménica Patricia Rosado Mora Isauro Alvarado Céaceres
Contratista VPAA / Componente técnico Contratista VPAA / Componente juridico
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ANEXO A COMPARATIVO DETALLADO ITEM POR ITEM (ANEXO 1, VALORES CON IVA)

Santa Marta

MAMBA

Santa Marta | DO

Dif. (I DO
MAMBA)

Puerto Wilches
MAMBA

Puerto Wilches |
DO

Dif. (I DO
MAMBA)

Lugar del evento (locacion) $ 11.900.000 $ 10.186.400 -$1.713.600 $ 1.190.000 $ 36.842.400 $ 35.652.400
Mesa registro (3 pers.) $ 3.570.000 $2.387.140 -$1.182.860 $ 3.570.000 $2.387.140 -$1.182.860
Computadores registro (3) $ 714.000 $1.162.035 $ 448.035 $ 714.000 $ 1.963.500 $ 1.249.500
Impresoras stickers (2) $ 1.190.000 $ 2.046.800 $ 856.800 $ 1.190.000 $ 3.355.800 $ 2.165.800
Escarapelas (250) $ 4.462.500 $2.112.250 —-$ 2.350.250 $ 4.462.500 $2.112.250 —$2.350.250
Backing registro 6x3 (2) $11.186.000 $ 14.042.000 $ 2.856.000 $ 11.186.000 $ 14.042.000 $ 2.856.000
Tarima 8x4 $9.877.000 $ 6.318.900 —-$ 3.558.100 $9.877.000 $6.318.900 —$ 3.558.100
Mesa principal $ 4.165.000 $2.387.140 -$1.777.860 $ 4.165.000 $2.387.140 -$1.777.860
Habladores (5) $ 952.000 $ 1.190.000 $238.000 $ 952.000 $ 1.190.000 $238.000
Micré6fonos Countryman (5) $ 1.190.000 $ 2.808.400 $1.618.400 $1.190.000 $2.808.400 $1.618.400
Micréfonos inaldambricos mesa (5) $ 1.190.000 $ 2.808.400 $1.618.400 $1.190.000 $2.808.400 $1.618.400
Pantalla LED P2.6 8x3,6 $17.017.000 $21.765.100 $4.748.100 $17.017.000 $21.765.100 $4.748.100
Backing laterales 3x5 (2) $ 13.566.000 $12.076.120 —-$ 1.489.880 $ 13.566.000 $12.076.120 —$ 1.489.880
Pantalla retorno 75" $1.166.200 $1.404.200 $ 238.000 $1.166.200 $1.404.200 $ 238.000
Tétems 50" (2) $4.284.000 $4.493.440 $209.440 $4.284.000 $4.493.440 $209.440
Atril $1.880.200 $1.123.360 —$ 756.840 $1.880.200 $1.123.360 —$ 756.840
Internet simétrico 100 MB $10.353.000 $8.925.000 —$ 1.428.000 $ 11.900.000 $8.330.000 —$ 3.570.000
Wireless 250 usuarios $ 5.593.000 $ 17.850.000 $ 12.257.000 $ 7.140.000 $ 13.090.000 $ 5.950.000
Camardgrafo con antena $4.522.000 $3.931.760 —$ 590.240 $4.522.000 $3.931.760 —$ 590.240
Disefio e iluminacion $5.593.000 $7.723.100 $2.130.100 $5.593.000 $7.723.100 $2.130.100
Grabacion del evento $2.737.000 $4.212.600 $ 1.475.600 $2.737.000 $4.212.600 $ 1.475.600
Streaming (2 camaras, switcher, plataforma) $7.497.000 $19.237.540 $ 11.740.540 $ 7.497.000 $19.237.540 $ 11.740.540
Consola de audio y video $952.000 $7.723.100 $6.771.100 $ 952.000 $7.723.100 $6.771.100
Profesional produccién/direccion $8.330.000 $4.212.600 -$4.117.400 $ 8.330.000 $4.212.600 -$4.117.400




Planta eléctrica 65 kVA $ 8.092.000 $6.318.900 -$1.773.100 $9.282.000 $6.318.900 -$2.963.100
Dron (con permisos) $ 4.403.000 $ 3.510.500 —-$892.500 $ 4.403.000 $ 3.510.500 —-$892.500
Videos institucionales (2) $ 15.946.000 $8.944.754 —$ 7.001.246 $ 15.946.000 $12.705.202 —$ 3.240.798
Reel redes $5.117.000 $ 1.607.809 -$3.509.191 $5.117.000 $2.286.038 —$2.830.962
Fotografia profesional $ 3.213.000 $4.472.377 $ 1.259.377 $ 3.213.000 $ 6.352.601 $3.139.601
Estacion permanente de café $ 13.566.000 $ 12.459.300 —-$1.106.700 $ 5.950.000 $ 7.378.000 $ 1.428.000
Buffet (250) $29.750.000 $ 19.599.300 —$10.150.700 $ 29.750.000 $ 17.850.000 —$11.900.000
Coordinacion logistica (%) $59.912.692 $48.188.872 -$11.723.820 $61.978.889 $ 53.226.820 —$8.752.069
TOTAL (suma de items) $ 273.886.592 $267.229.197 $6.657.395 $261.910.789 $295.166.911 $ 33.256.122




Monteria Monteria | Dif. (1 DO Villavicencio Villavicencio | Dif. (I DO
MAMBA DO MAMBA) MAMBA DO MAMBA)

Lugar del evento (locacién) $11.900.000 $ 6.607.905 -$5.292.095 $ 8.092.000 $ 16.993.200 $8.901.200
Mesa registro (3 pers.) $ 3.570.000 $2.387.140 -$ 1.182.860 $ 3.570.000 $2.106.300 —$ 1.463.700
Computadores registro (3) $ 714.000 $ 1.348.032 $634.032 $714.000 $ 1.348.032 $634.032
Impresoras stickers (2) $1.190.000 $3.100.474 $1.910.474 $1.190.000 $3.100.474 $1.910.474
Escarapelas (250) $ 4.462.500 $2.635.683 -$1.826.817 $ 4.462.500 $2.635.683 -$1.826.817
Backing registro 6x3 (2) $ 11.186.000 $ 14.042.000 $ 2.856.000 $ 11.186.000 $ 13.339.900 $2.153.900
Tarima 8x4 $9.877.000 $6.318.900 -$ 3.558.100 $9.877.000 $5.897.640 -$3.979.360
Mesa principal $4.165.000 $2.387.140 -$ 1.777.860 $ 4.165.000 $2.106.300 —-$ 2.058.700
Habladores (5) $952.000 $1.190.000 $ 238.000 $ 952.000 $ 1.190.000 $ 238.000
Micré6fonos Countryman (5) $ 1.190.000 $ 2.808.400 $ 1.618.400 $ 1.190.000 $ 2.808.400 $1.618.400
Micréfonos inalambricos mesa
) $ 1.190.000 $ 2.808.400 $1.618.400 $1.190.000 $ 2.808.400 $1.618.400
Pantalla LED P2.6 8x3,6 $17.017.000 $21.765.100 $4.748.100 $17.017.000 $20.922.580 $ 3.905.580
Backing laterales 3x5 (2) $ 13.566.000 $12.076.120 —-$1.489.880 $ 13.566.000 $11.233.600 -$2.332.400
Pantalla retorno 75" $ 1.166.200 $ 1.404.200 $ 238.000 $ 1.166.200 $ 1.263.780 $97.580
Tétems 50" (2) $4.284.000 $4.493.440 $209.440 $ 4.284.000 $4.212.600 —-$ 71.400
Atril $ 1.880.200 $1.123.360 —$ 756.840 $ 1.880.200 $982.940 -$897.260
Internet simétrico 100 MB $ 12.614.000 $ 8.330.000 —$ 4.284.000 $ 10.353.000 $ 6.426.000 —$ 3.927.000
Wireless 250 usuarios $ 4.760.000 $ 14.875.000 $10.115.000 $5.593.000 $9.639.000 $ 4.046.000
Camardgrafo con antena $ 4.522.000 $3.931.760 —$ 590.240 $ 4.522.000 $ 3.510.500 —-$ 1.011.500
Disefio e iluminacién $5.593.000 $7.723.100 $2.130.100 $5.593.000 $7.161.420 $ 1.568.420
Grabacion del evento $2.737.000 $4.212.600 $ 1.475.600 $2.737.000 $4.212.600 $ 1.475.600
Streaming (2 camaras,
switcher, plataformay) $7.497.000 |  $19.237.540 $11.740.540 $ 7.497.000 $19.237.540 $ 11.740.540
Consola de audio y video $ 952.000 $7.723.100 $6.771.100 $ 952.000 $7.301.840 $ 6.349.840
Profesional
produccién/direccion $ 8.330.000 $4.212.600 -$4.117.400 $ 8.330.000 $3.931.760 -$4.398.240
Planta eléctrica 65 kVA $7.497.000 $6.318.900 -$1.178.100 $ 8.092.000 $6.038.060 —-$2.053.940
Dron (con permisos) $ 4.403.000 $ 3.510.500 —$892.500 $ 4.403.000 $ 3.089.240 -$1.313.760
Videos institucionales (2) $ 15.946.000 $9.194.702 -$6.751.298 $ 15.946.000 $ 13.792.052 —$2.153.948
Reel redes $5.117.000 $1.654.148 —$ 3.462.852 $5.117.000 $2.481.221 -$2.635.779
Fotografia profesional $3.213.000 $4.597.351 $1.384.351 $ 3.213.000 $ 6.896.026 $ 3.683.026
Estacion permanente de café $5.355.000 $10.888.072 $5.533.072 $9.520.000 $13.689.361 $4.169.361
Buffet (250) $ 29.750.000 $ 24.573.500 —$ 5.176.500 $ 32.725.000 $ 24.573.500 —-$ 8.151.500
Coordinacion logistica (%) $53.714.934 $47.845.416 -$ 5.869.518 $54.364.674 $49.484.589 —-$ 4.880.085
TOTAL (sumade items) $260.310.834 | $265.324.583 $5.013.749 $263.459.574 $274.414.538 $10.954.964




