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1.1 |TRAZADO ¥ REPLANTEO 5 - ™2
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
ESTACA DE MADERA 2" X 2" X 1 MTRO ML 0.35 2,800.00 980.00
LIENZA NYLON Riio 0.01 15,900.00 159.00
PUNTILLA EL CABALLO 2 1/2" X 11 CC b 0.00 5,335.00 14.00
DESPERDICIO % 0.05 1,153.00 57.65
EQUIPOS
EQUIPO DE TOPOGRAFIA MES 0.00 3 3,149,760.00 | § 529.95
HERRAMIENTAS MENORES %BMO 0.03 $ 4,800.00 | § 144.00
MANO DE OBRA
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA MES 0.00 S 6,000,000.00 | $ 4,800.00

VALOR DEL ITEMS $ 6,785.00

3.1 |DEMOLICION EN BORDILLOS DE CONCRETO = ML
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALORTOTAL |
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 $ 12591001 $ 378.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 0.25 3 50,365.64 | & 12,591.00
— VALOR DEL [TEMS s 12,969.00

2.2 |DEMOLICION PISO ESPESOR HASTA .10 = = ™2
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALORTOTAL |
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 $ 27,701.00 | § 831.00
[MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA FC 0.55 g 50,365.84 | § 27,701.00

VALOR DEL ITEMS $ 2_§,532.00
gL S S SO N

3.3 |RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES - CARGUE MECANICO - HASTA 10KM ™3
MATERIALES ON____ | CANT. PRECIO VALORTOTAL |
EQUIPOS
VOLQUETA 6 m3 Y] 0.20 5 150,000.00 | § 30,000.00
CARGADOR POTENCIA EN EL VOLANTE 110 HP, )

CLASIFICACION DE RPM DEL MOTOR 2300. " 0.02 $ 193.00000f § 8.860.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 0.03 $ 50, 3_6IS,84 $ 1,511.00
VALOR DEL ITEMS s 35,371.00
[(3:00_EsPACiO PUBLICO B}

3.1 _|CORTE PLACAS EN CONCRETO ANDENES = o ML
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALORTOTAL |
EQUIPOS
CORTADORA CON PUNTA DE DIAMANTE HR 1.00 $ 10,000.00 | $ 10,000.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 028 5 50,365.84 | & 14.102.00

VALOR DEL [TEMS _ s 24,102.00

3.2 |EXCAVACION MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE i M3
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALORTOTAL |
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES %MO .03 5 5547600 [ 5 T.964.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 130 3 50,365.84 | § 55,476.00

VALOR DEL ITEMS s 67,440.00
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE

33 1TRANSPORTE) Liz]
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
SUB-BASE M3 1.30 3 78.540.00 | $ 102,102.00
DESPERDICIO % 0.05 5 702,102.00 | § 5,105.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE 10 Kilometros KM-M3 130 3 7139.00 | § 74,807.00
EQUIPOS
CARROTANQUE (1.000 Litros) h 35.00 82,268.52 2,351.00
VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 h 35.00 112,400.00 3,211.00
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 35,256,00 1,058.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA FiC 0.70 3 50.365.64 | § 35.256.00

VALOR DEL ITEMS S 163,890.00




LGS ¥ GBRAS COMPLEVENTAR

[a.1 |EXCAVACION MANUAL SIN RETIRO DE SOBRANTE e = £ ™3
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 3 6547600 | § 1,964.00
MANOG DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 1.30 $ 50,365.84 | § 55,476.00

VALOR DEL ITEMS S 67,440.00
w2 |CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE 0.15X0.20, CONCRETO 3.000 PS) TMPERBEABILIZADO -INCL. ACERO DE REFUERZO { 2 =
-2 |BARRAS LONGITUDINALES #3 Y GANCHOS @0.20 L=0.55M) e
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
CONCRETO 1:2:3 ELABORADO EN OBRA-3.000PS| CLASE D M3 0.03 $ 567,639.00 | $ 17,029.00
BARRAS DE UNION CORRUGADO PDR-60 KG 3.10 3 00000 | § 78,585.00
DESPERDICIO % 0.05 $ 17.029.00 | § 851,00
TRANSPORTE
TRANSPORTE % 0.05 $ 36,465.00
EQUIPGS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 s 25,183.00 | § 755.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 0.50 S 50,365.84 | S 25,183.00
VALOR DEL TEMS S 62,403.00
4.3 |PISO EN ADOQUINES DE COLORES 20X10X6 CENTIMETROS DE PRIMERA CALIDAD. B iR Mz
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
ADOQUIN_10X20X6 COLOR NARANJA UND 11,00 1,400,00 15,400.00
ADOQUIN_10X20X6 COLOR ROJO UND 12.00 1,350.00 16,200.00
ADOQUIN_10X20X6 COLOR VERDE UND 12.00 1,400.00 4,800.00
ADOQUIN_10X20X6 COLOR GRIS UND 11.00 1,100.00 2,100.00
ADOQUIN_10X20X6 COLOR AZUL UND .00 2,400.00 4,400.00
ARENA LAVADA CANTERA PARA JUNTA M 0.05 60,000.00 3,000.00
ARENA LAVADA CANTERA PARA CAMA DE SOPORTE K 0.05 40,000.00 ,000.00
CEMENTO KG 2.80 750.00 2,100.00
AGUA 7S 2.00 200.00 800.00
DESPERDICIO % 0.05 §3,800.00 7.190.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE % 0.05 3 48,400.00 | § 3,42000
EQUIPGS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0,03 $ 50,366.00 | § 7.511.00
[MANO DE OBRA
MANO DF OBRA AA HC 1.00 3 50,365.84 | § 50,366.00
VALOR DEL ITEMS 3 142,287.00
WMURO DE CONFINAMIENTO PARA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI DE 10X35 CENTIMETROS, INCLUY. ACERG DE
44 |peruerzo ML
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
CONCRETO 1:2.3 ELABORADO EN OBRA-3.000PS1 CLASE D
PERMREI A M3 0.04 $ 593,121.00 | $ 20,759.00
BARRAS DE UNION CORRUGADO PDR-60 KG FRE 3 £,000.00 | § 74,780.00
DESPERDICIO % 0.05 S 30,759.00 | & 7,038.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE % 0.05 $ 46577.00 | § 7,.995.00
EQUIPGS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 3 35.256.00 | $ 7,058.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 0.70 $ 50,365.84 | & 35,256.00
— VALOR DEL ITEMS S 85,890.00
4.5 |ENCHAPES RECUBRIMIENTO ARTISTICO, PEGA IMPERMEABILIZADA = TR M2
MATERIALES UN CANT, PRECIO VALOR TOTAL
SIKA-Z (5.5 KG) Kg 0.19 57,092.65 9,708.00
PEGANTE PEGACOR BIANCO X 25 KIS Kg .00 2,100.00 400.00
ENCHAPE 25X40 COLOR M2 7.00 56,000,00 56,000,00
DESPERDICIO % 0.03 74,108.00 223.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE % 0.03 $ 72,108.00 [ § 207324
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 (3 50,366.00 | § 1511.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 1.00 $ 50,365.84 | § 50,366.00
VALOR DEL ITEMS S 130,431.00
)MPONENTE SILVICUL
5.1 JSUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENSION DE ABONO Y FERTILIZANTES PARA SIEMBRA AL M3
MATERIALES UN - PRECIO VALOR TOTAL
TIERRA NEGRA ORGANICA B00KG/M3 m3 3.00 5 36,000.00 | § 90,000,00
DESPERDICIO % 0.03 $ 90,000.00 | § 2,700.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE KM-M3 .10 $ 2,050.00 | § 30,910.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES %MO 0.03 3 3525600 | § 1,058.00
MANO DE OBRA
MANQ DE OBRA AA HC 0.70 $ 50,365.84 | § 35,256.00
VALOR DEL ITEMS S 149,924.00




5.20_|SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA 3/4" BLANCA PARA EMBELLECIMIENTO S M3
MATERIALES T UN____ CANT. PRECIO VALORTOTAL |
GRAVILLA BLANCA TRITURADA 3/4 M3 7.30 $ 115,000.00 | § 149,500.00
DESPERDICIO % 0.03 s 149,500.00 | $ 4,485.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE A CIENAGA KM-M3 740,00 $ 750000 | § 710,000.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES [AYe) 0.03 s 50,366.00 | § 7,511.00
MANO DE OBRA
[MANOG DE OBRA AR HC .00 5 5036584 § 50,366.00
VALOR DEL ITEMS 3 415,862.00
[5.10_|RED SUMINISTRO PVC 1- = = = ML
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
TUBO PRESION/13.5 PVC 1 ML 1 3,133.00 3,133.00
CODO 90° PRESION PVC 1 UN 0.50 1,900.00 50.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 0.01 47,27600 7276
LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 UN 0.01 50,901.00 509.01
UNION PRESION PVC 1 UN 0.17 1,250.00 212.50
DESPERDICIO % 0.05 527727 763.86
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES % 0.03 3 2437707 1 $ 731.31
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA BB Hc 0.44 $ 55,402.42 | $ 24,377.07
VALOR DEL [TEMS S 30,650.00
.20 |PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCL ACCESORIO = UN
[ |MATERIALES o UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
CODO 90° PRESION PVC 172 UN 2.00 487.00 974.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 0.01 47,276.00 472.76
LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4 UN 0.01 50,901.00 509.01
HIDRANTE BAYONETA DE GIRO UN 1 19,200.00 19,200.00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/4 KG 0.04 47,276.00 1,891.04
LIMPIADOR REMOV. 1/4 PAVCO. UN 0.04 50,901.00 2,036.04
[DESPERDICIO % 0.03 3,927.08 T17.81
[EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES % 0.03 $ 41,551.82 1 % 1,246.55
[MANG DE OBRA
MANO DE OBRA BB Hic 0.75 3 5540242 | § 4155182
VALOR DEL [TEMS 3 67,999.00
T
7.10_|DEMARCACION PINTURA TRAFICO TIPO 1 A PARA BORDILLOS. INCL. MANO DE OBRA. = ML
MATERIALES UN CANT. PRECIO VALOR TOTAL
[PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO Gln 0.06 101,700.00 6,102.00
ESFERAS REFLECTIVAS KG 0.05 29,000.00 1,450.00
CINTA DE ENMASCARAR ml 2.00 7500 [ § 150.00
DISOLVENTE (3%) ACRILICO Gin 0.00 30,740.00 9.2
EQUIPOS Dia 0.00 50,000.00 5.00
TRANSPORTE % 0.05 6,116.22 30581
DESPERDICIO % 0.05 7,711.22 385.56
EQUIPOS % 0.03 6.950.49 | § 20851
HERRAMIENTAS MENORES Dia 0.0001 50,000.00 | S 5.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CC He 012 S 579207118 595049
VALOR DEL [TEMS s 15,572.00

8.10 |SE RTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RREFLECTIVA TIPO 1li {60 X 60 ) CM e M3
MATERIALES CANT. PRECIO VALOR TOTAL
Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para sefial ML 1.00 $ 200,000.00 | $ 200,000.00
Ser]al (grupo 1). Tablgro en ldmina galvanizada de 60cm*60cm, UND 1.00 $ 250,000.00 | § 250,000.00
calibre 16, reflectivo tipo 1
Concreto Clase D (210 kg/cm2 6 3000 PSI) m3 0.085 $ 593,121.00 { $ 50,357.00
DESPERDICIO % 0.02 $ 500,357.00 | $ 10,007.00
TRANSPORTE
Transporte de concreto KM-M3 0.0330| $ 1,313.001 $ 4,420.00
EQUIPOS
CAMIONETA D- 300 Hora 0.00 $ 41,650.00 | $ 5,948.00
HERRAMIENTAS MENORES BMO 0.03 $ 25183.00| $ 755.00
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA HC 0.50 $ 50,365.84 | $ 25,183.00
VALOR DEL ITEMS $ 546,670.00
$9.00 JRECUPERACION DEL DERECHO A VIA e ks M2
ACTIVIDAD UN CANT. | PRECIO VALOR TOTAL
RECUPERACION DE DERECHQ DE VIA GB_ 1.00 l $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00
VALOR DEL ITEMS $ 20,000,000.00




