**SED-CM-A-DCCEE-055-2026**

**FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

Señores

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**Avenida el Dorado No. 66-63**

**Bogotá COLOMBIA**

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación **SED-CM-A-DCCEE-055-2026, en** adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS DE URBANISMO DE LOS COLEGIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Estimados señores:

JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ en mi calidad de representante legal del JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para firmar el Contrato si resulto adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta le sea adjudicada al Proponente suscribiré el Contrato objeto del Proceso de Contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1 – Propuesta económica.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Contratación.
5. Conozco las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de la consultoría, así como las disposiciones establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el Contrato y asumo los Riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el Pliego de Condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. La información diligenciada en el Formato 8 A "Información sobre el Personal Clave Evaluable" es real y verificable con los soportes de formación académica y experiencia que entregaré a la Entidad en el momento dispuesto en el numeral 9.1 del Documento Base. En el caso que la Entidad encuentre que la información del Formato no sea verídica, soy consciente de las sanciones penales en que puedo incurrir, tales como falsedad en documento público.

9. Conozco y cuento con los profesionales ofertados en el equipo de trabajo y los pondré a disposición de la Entidad para el cumplimiento del objeto del proyecto de consultoría en los plazos dispuestos en el numeral 9.1 del Documento Base.
10. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
11. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de interés para participar establecidos en la ley.
12. En caso de conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
13. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
14. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
15. Conozco el Anexo denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
16. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
17. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
18. Si se adjudica el Contrato me comprometo a constituir las Garantías requeridas dentro del término señalado para ello.
19. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
20. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de su presentación y suscripción del Contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
21. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del Proceso de Contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la Entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el Proceso de Contratación a través del usuario del SECOP II de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

22. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente]

| | |
|---|---|
| **El Proponente es:** | Persona natural__<br>Persona jurídica nacional _X__<br>Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___<br>Sucursal de sociedad extranjera ___<br>Unión Temporal ___<br>Consorcio ___<br>Otro__ |
| **Grupo empresarial:** | El Proponente o alguno de los miembros del Proponente Plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no__X_<br>Nombre del grupo empresarial: _____<br><br>En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:<br><br>Matriz ___<br>Subsidiaria ___<br>Filial ___<br>Subordinada ___<br>Otro (indicar cuál) _____ |
| **Composición de la persona jurídica:** | El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no_X___<br>Composición accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):<br><br>**JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.** |

| **Porcentaje participación** | **NIT, Cédula o Documento de Identificación** | **Nombre o Razón social del Accionista** |
|---|---|---|
| 100% | C.C. 79.345.746 | JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ |

23. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
24. Recibiré notificaciones del contrato en:

| | |
|---|---|
| **Persona de contacto** | Javier Antonio Millan Lopez |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dirección y ciudad** | Cra 42 No. 22 a 03 | | |
| **Teléfono** | 244 0222 | **Celular** | 311 853 8681 |
| **Correo electrónico** | info@jam.com.co / gcomercial1@jam.com.co | | |
| **Persona de contacto** | Javier Antonio Millan Lopez | | |
| **Dirección y ciudad** | Cra 42 No. 22 a 03 | | |
| **Teléfono** | 2440222 | **Celular** | 2440222 |
| **Correo electrónico** | info@jam.com.co / gcomercial1@jam.com.co | | |

25. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
26. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,



Nombre del Proponente : JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
Nombre del representante legal: JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
C. C. 79.345.746 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional: 25202-32873
Dirección de correo: Cra 42 No. 22ª 03
Correo electrónico: info@jam.com.co / gcomercial1@jam.com.co
Ciudad: Bogotá D.C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 79.345.746
MILLAN LOPEZ
APELLIDOS
JAVIER ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
14-OCT-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-1500100-01181697-M-0079345746-20201124
0072559741A 1
9913792947



Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2520232873CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Millan Lopez

NOMBRES

Javier Antonio

C.C. 79.345.746

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4583651

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**
**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79345746, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-32873 desde el 24 de Agosto de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 101.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**FORMATO ÚNICO**

**HOJA DE VIDA**
**PERSONA JURÍDICA**

**(LEY 190 DE 1995 Y LEY 443 DE 1998)**
**RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999**

**INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

**COBERTURA:** Este Formato Único de Hoja de Vida debe ser diligenciado por toda persona jurídica, aspirante a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, independientemente de su término de duración.

**INSTRUCCIONES GENERALES:**
Antes de comenzar a diligenciar este formato tenga en cuenta las siguientes instrucciones :
- Escriba en letra imprenta y en tinta únicamente de color negro.
- Las fechas deben ir en números arábigos.
- Si requiere ampliar la relación de los contratos de prestación de servicios, utilice una hoja en blanco.

**INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:**

**I. Identificación:**
En el caso de que la entidad o sociedad sea pública, especifique:

**ORDEN:** Marque con "X" si es del orden nacional (NAL), departamental (DPTL), distrital (DIST), municipal (MPL) u otro (OTRO). Si marca esta última, aclare a qué otro orden corresponde.

**TIPO:** Escriba el código de la entidad o sociedad, de acuerdo con la siguiente tabla:

| CÓDIGO | TIPO |
|---|---|
| O1 | MINISTERIO O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| O2 | SUPERINTENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |
| O3 | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO |
| O4 | ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO O EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| O5 | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO |
| O6 | SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA |
| O8 | OTRO |

En el caso de que la entidad o sociedad sea privada, escriba la CLASE a que pertenece, de acuerdo con la siguiente tabla:

| CÓDIGO | CLASE |
|---|---|
| 11 | SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 12 | SOCIEDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO |
| 13 | SOCIEDADES CIVILES |
| 14 | ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES |
| 15 | SOCIEDADES EXTRANJERAS (SUCURSALES Y FILIALES) |
| 16 | OTRA |

**II. Servicios:**
Relacione los principales servicios que ofrece su entidad o sociedad, de acuerdo con el objeto social.

**III. Experiencia y Situación Actual:**
En orden cronológico establezca los contratos de prestación de servicios que su entidad o sociedad ha realizado, escribiendo el nombre de la entidad contratante, si es pública o no, indicando su número telefónico, la fecha de terminación o conclusión del servicio y el valor del contrato, en pesos colombianos.

**IV. Representante Legal o Apoderado:**
Relacione el nombre y la identificación del Representante Legal o Apoderado. Establezca su capacidad de contratación aprobada por estatutos. Marque con X "si" o "no" está incurso, como representante legal o apoderado, dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad existentes. Firme este formato para que la información declarada en él tenga validez. Recuerde anexar los documentos que respaldan su contenido, incluyendo el Certificado de Representación Legal o de Apoderado.

Libertad y Orden

**FORMATO ÚNICO**

# HOJA DE VIDA

**PERSONA JURÍDICA**

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

**ENTIDAD RECEPTORA**

## I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S**

SIGLA **JAM INGENIERÍA** | NIT No. **830.084.684-9**

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)

CLASE [1][1] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS COLOMBIA | DEPARTAMENTO BOGOTÁ D.C.

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C. | DIRECCIÓN CRA 42 No. 22A-03

TELÉFONOS (601) 244 0222 - 311 853 8700 | FAX N/A | APARTADO AÉREO N/A

## II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| 1 CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (CIIU 7112) | 2 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL |
| 3 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE GEOTECNIA, SUELOS Y ESTRUCTURAS | 4 ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES |
| 5 ESTUDIOS AMBIENTALES, HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA | 6 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES Y URBANÍSTICAS |

## III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

| ENTIDAD CONTRATANTE | PUB | PRIV | TELÉFONO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO | X | | (601) 555 30 01 | 30/11/2026 | $ 1.100.000.000 |
| AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART | X | | (601) 422 10 30 | 20/12/2026 | $ 103.897.767 |
| AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART | X | | (601) 422 10 30 | 20/12/2026 | $ 105.325.767 |
| GOBERNACIÓN DEL HUILA | X | | (608) 867 13 00 | 31/12/2026 | $ 1.000.000.000 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP (CONSORCIO 34%) | X | | 116 (Bogotá) | 30/05/2027 | $ 811.533.569 |
| | | | | | |

## IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO MILLAN | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) LOPEZ | NOMBRES JAVIER ANTONIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO 79.345.746 | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ SIN LÍMITE DE CUANTÍA SEGÚN ESTATUTOS (GIRO ORDINARIO)

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : Se anexan Certificado de Existencia y Representación Legal (CCB, 23/09/2026) y RUT.

Experiencia total de la sociedad disponible en la Ficha Técnica F-GL-02, previa solicitud.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 20/10/2026

## V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

Función Pública

PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

| Tipo de declaración | OTRO | Fecha de publicación | 2025-07-14 17:58 |
|---|---|---|---|

Nombres y apellidos completos

| Primer nombre | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
|---|---|---|---|
| JAVIER | ANTONIO | MILLAN | LOPEZ |

Documento de identificación

| Tipo | CEDULA DE CIUDADANIA | Número | 79345746 |
|---|---|---|---|

Lugar de nacimiento

| País | COLOMBIA | Departamento | BOGOTÁ. D.C. | Municipio | BOGOTÁ. D.C. |
|---|---|---|---|---|---|

Lugar de domicilio

| País | COLOMBIA | Departamento | BOGOTÁ. D.C. | Municipio | BOGOTÁ. D.C. |
|---|---|---|---|---|---|

| Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|---|---|

Lugar de sede

| País | COLOMBIA | Departamento | BOGOTÁ. D.C. | Municipio | BOGOTÁ. D.C. |
|---|---|---|---|---|---|

| Dirección | ["CALLE 25 G 73 B 90 Complejo Empresarial Central Point"] |
|---|---|

| Cargo o función que cumple | CONTRATISTA |
|---|---|

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

## 1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente mi declaración de bienes y rentas y manifiesto que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación.

### 1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el año gravable 2023 fueron:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Salarios y demás ingresos laborales | $210.000.000,00 |
| Cesantías e intereses de cesantías | $0,00 |
| Gastos de representación | $0,00 |
| Arriendos | $0,00 |
| Honorarios | $0,00 |
| Otros ingresos y rentas | $214.103.021,00 |
| TOTAL | $424.103.021,00 |

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

| Tipo de cuenta | Sede de la cuenta (País) | Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior |
|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | COLOMBIA | $3,64 |
| CUENTA DE AHORROS | COLOMBIA | $0,00 |

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| Tipo de bien | País | Departamento | Municipio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CASA | COLOMBIA | BOGOTÁ. D.C. | BOGOTÁ. D.C. | $650.000.000,00 |
| FINCA | COLOMBIA | GUAVIARE | EL RETORNO | $250.000.000,00 |

Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

| Concepto | Saldo |
|---|---|
| BANCOS | $52.672.000,00 |
| COOPERATIVA | $239.082.000,00 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN - COMPENSAR | $7.700.000,00 |

## 1.2. PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES

Tengo participación en juntas, consejos o directivos: Sí [ ] No [X]

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

| Nombre entidad o institución | Órgano | Calidad de miembro | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tengo participación en corporaciones, sociedades y asociaciones: Sí [ ] No [X]

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

| Nombre corporación, sociedad o asociación | Tipo | Calidad de socio | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 1.3. DECLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PRIVADO

Tengo actividades económicas privadas: Sí [X] No [ ]

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

| Detalle de las actividades | Forma participación |
|---|---|
| INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | ASESORIAS |

## 2. CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro de la información que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, así como aquella relacionada con los intereses de mi cónyuge o compañero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

### 2.1. INFORMACIÓN DE CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tengo cónyuge o compañero(a) permanente: Sí [ ] No [X]

Los intereses personales de mi cónyuge o compañero o compañera permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño: Sí [ ] No [ ]

| Primer nombre | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
|---|---|---|---|
| | | | |

Tipo documento [ ] Número [ ]

Descripción del potencial conflicto de interés con su cónyuge o compañero(a) permanente:

### 2.2. INFORMACIÓN DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con Intereses personales que son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño: Sí [ ] No [X]

A continuación presento la información de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil que son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño.

De acuerdo con la Ley 2003 de 2019, los congresistas deben registrar sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil si son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeñan.

| Parentesco | Pariente | Tipo de documento de identidad | Documento de identidad | Descripción del potencial conflicto de interés |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2.3. INTERÉS DIRECTO O ACTUACIONES DENTRO DEL AÑO ANTERIOR

Tuve intereses directos o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación, grupo social u organización con ánimo o sin ánimo de lucro y esto puede influir en mis decisiones y acciones en el desempeño de mi cargo actual:

Sí [ ] No [X]

Dentro del año anterior tuve interés directo o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación, grupo social u organización con ánimo o sin ánimo de lucro (nacional o extranjera), y a continuación describo cómo puede influir en las decisiones y acciones de mi cargo actual:

## 2.4. OTRAS INVERSIONES

Tengo fideicomisos en Colombia o en el exterior: Sí [ ] No [X]

Los fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales soy constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior son:

| Nombre del fideicomiso o encargo fiduciario | Calidad | Valor | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tengo inversiones en Colombia o en el exterior: Sí [ ] No [X]

Las inversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario y otras que tengo en Colombia y en el exterior son:

| Tipo de inversión | Valor | País |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

Realicé donaciones: Sí [ ] No [X]

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaración de renta del último año gravable son:

| Nombre entidad | Valor |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## 2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Sí [ ] No [X]

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:
> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
> Establecimientos que posee.
> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

Los potenciales conflictos personales de interés que tengo son:

| |
|---|
| |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
Nit: 830084684 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 01077784 |
| Fecha de matrícula: | 27 de marzo de 2001 |
| Último año renovado: | 2026 |
| Fecha de renovación: | 31 de marzo de 2026 |

## UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Cra 42 No 22 A-03 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico: | info@jam.com.co |
| Teléfono comercial 1: | 2440222 |
| Teléfono comercial 2: | No reportó. |
| Teléfono comercial 3: | No reportó. |

| | |
|---|---|
| Dirección para notificación judicial: | Cra 42 No 22 A-03 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico de notificación: | info@jam.com.co |



Mario Fernando Ávila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Teléfono para notificación 1: 2440222
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 20 de marzo de 2001 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2001, con el No. 00770227 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U.

## REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2015-01 del empresario del 25 de marzo de 2015 inscrita el 21 de agosto de 2015 bajo el Número 02012436 del Libro IX, la empresa de la referencia se convirtió de empresa unipersonal a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

Por Acta No. 2015-01 del 25 de marzo de 2015 de Empresario, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2015, con el No. 02012436 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U a J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 27 de marzo de 2051.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la realización de todas y cada una de las operaciones y actos de comercio que a continuación se indican: la prestación de servicios profesionales y técnicos para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, los trabajos de ingeniería dentro de los cuales se contemplan los servicios básicos, topografía, geodesia, cartografía, catastro, fotointerpretación de sensores remotos, suelos, estructuras, hidrográficos, geológicos, hidrogeológicos, geofísicos, ensayos de laboratorio, climatológicos, sismológicos, oceanográficos, y estudios de hidrología e hidráulica, diseño e implementación de sistemas de información, estudios socioeconómicos de proyectos y gestión de proyectos, estudios ambientales (planeación, legislación y protección) y de saneamiento ambiental, estudios forestales, estudios de aprovechamiento y uso de la tierra y de los recursos hídricos, geología minería (explotación y evaluación de reservas), estudios de infraestructura física y social, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales, estudios de trafico de transporte, diseño y construcción de edificaciones y obras urbanísticas, servicios urbanos y diseños arquitectónicos, consultoría y construcción de obras de transporte y complementarias, de vías y carreteras, acueductos, alcantarillados, redes eléctricas de obras hidráulicas, sanitarias, obras para minería y obras de protección ambiental, y de sistemas de comunicación. Prestación de servicios de asesoría, consultoría e interventoría en todos los campos de acción, gestión educativa, capacitación y ayudas en las áreas que lo permitan su experiencia, importación y exportación de servicios y demás proyectos a fines, para la realización de su objeto la empresa podrá adquirir el derecho al uso y explotación de toda clase de licencias, privilegios, patentes, concesiones y marcas de servicios propios o afines con negocios de la empresa, esta podrá constituir nuevas empresas, hacerse parte de otras u otras, cuyo objeto social sea igual, similar o complementario para el cumplimiento de los fines propuestos, la empresa podrá contraer toda clase de empréstitos, bancarios, comerciales o civiles, caucionar las obligaciones que contraiga con hipotecas o prendas en cualquier otra forma, en desarrollo de objeto social la empresa podrá ejercer los derechos y cumplir : A. Realizar todos los actos directamente relacionados con el mismo y que tengan como finalidad con las obligaciones legales y convencionalmente derivadas de la existencia de la empresa. B.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Adquirir, enajenar, arrendar y gravar inmuebles o muebles, maquinaria y equipos para el desarrollo de la empresa. C. Desarrollar operaciones financieras y mercantiles que permitan el desarrollo adecuado de su objeto social. D. Celebrar contratos de cualquier naturaleza jurídica incluyendo el de sociedad. E. Intervenir en acciones, partes del interés social, cuotas, bonos, F. Tomar dinero en préstamo con o sin garantía de los bienes sociales, girar, endosar, adquirir aceptar, protestar cancelar, avalar y negociar títulos valores y formas G. Celebrar contratos de agencias, sucursales y filiales, ya sea con entidades oficiales y/o públicas o privadas H. En general ejecutar todos los actos civiles y de comercio, relacionados directamente con los fines que se propone desarrollar la empresa. Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de cualquier persona natural o jurídica.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $1.400.000.000,00 |
| No. de acciones | : 400.000,00 |
| Valor nominal | : $3.500,00 |

* CAPITAL SUSCRITO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $1.400.000.000,00 |
| No. de acciones | : 400.000,00 |
| Valor nominal | : $3.500,00 |

* CAPITAL PAGADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $1.400.000.000,00 |
| No. de acciones | : 400.000,00 |
| Valor nominal | : $3.500,00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural, accionista o no, quien será el Gerente y tendrá un suplente

designados por la Asamblea General de Accionistas por un término de cinco años.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será representada legalmente ante terceros por el Gerente, quien podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que tengan relación directa con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En cumplimiento de sus funciones el Representante Legal podrá transigir y comprometer en los negocios sociales de cualquier índole, sin tener restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre, siempre que estos correspondan al giro ordinario de la sociedad; enajenar a cualquier título los bienes sociales, muebles o inmuebles; hipotecar bienes raíces; dar en prenda bienes muebles; hacerse parte de los procesos en que se ventile la propiedad o posesión de ellos; recibir dineros en mutuo, mercancías y/o materiales a crédito o en consignación; constituir apoderados especiales y delegarles las facultades ciertas y determinadas que fueren dispensables en cada caso; girar, otorgar, endosar, aceptar y avalar toda clase de títulos valores. Salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo. La sociedad no podrá constituirse garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

## NOMBRAMIENTOS

## REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2015-01 del 25 de marzo de 2015, de Empresario, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2015 con el No. 02012436

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente | Javier Antonio Millan Lopez | C.C. No. 79345746 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente Del Gerente | Dora Ilma Pineda Casas | C.C. No. 23553009 |

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 20 de junio de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2025 con el No. 03271080 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal | Claudia Milena Buitrago Rojas | C.C. No. 60394332 T.P. No. 171586 - T |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Doc. Priv. No. 0000001 del 30 de noviembre de 2005 de la Empresario | 01023853 del 30 de noviembre de 2005 del Libro IX |
| Acta del 20 de diciembre de 2011 de la Empresario | 01628381 del 25 de abril de 2012 del Libro IX |
| Acta No. 2015-01 del 25 de marzo de 2015 de la Empresario | 02012436 del 21 de agosto de 2015 del Libro IX |
| Acta No. 2016 01 del 15 de junio de 2016 de la Asamblea de Accionistas | 02155060 del 3 de noviembre de 2016 del Libro IX |
| Acta No. 2020-01 del 11 de mayo de 2020 de la Accionista Único | 02573029 del 29 de mayo de 2020 del Libro IX |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 4330

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 3.496.251.687
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 22 de abril de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2026 Hora: 10:32:21**
Recibo No. AB26658707
Valor: $ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26658707D8F51**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



# DIAN

## Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes

PRIVADA

**210**

1. Año: 2025

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 2118791320601

(415)7707212489984(8020) 000211879132060 1

Datos del declarante

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12.Cod. Dirección seccional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 9 3 4 5 7 4 6 | 4 | MILLAN | LOPEZ | JAVIER | ANTONIO | 3 2 |

24. Actividad económica principal: 7 1 1 2 | Si es una corrección indique: | 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Fracción año gravable siguiente | 28. Uno por ciento (1%) de compras con factura electrónica: 1,000

| Patrimonio | Total patrimonio bruto | 29 | 2,749,932,000 | Deudas | 30 | 2,163,632,000 | Total patrimonio líquido | 31 | 586,300,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Cédula general**

| Conceptos/rentas | | Rentas de trabajo | | Rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria | | Rentas de capital | | Rentas no laborales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos brutos | | 32 | 125,826,000 | 43 | 38,926,000 | 58 | 1,000 | 74 | 29,240,000 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | | | | | | | | 75 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta | | 33 | 5,472,000 | 44 | 1,248,000 | 59 | 1,000 | 76 | 0 |
| Costos y deducciones procedentes | | | | 45 | 21,184,000 | 60 | 0 | 77 | 17,544,000 |
| **Renta líquida** | | **34** | 120,354,000 | **46** | 16,494,000 | **61** | 0 | **78** | 11,696,000 |
| Rentas líquidas pasivas - ECE | | | | | | 62 | 0 | 79 | 0 |
| Rentas exentas | Aportes voluntarios AFC, FVP y AVC | 35 | 0 | 47 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 |
| | Otras rentas exentas | 36 | 30,745,000 | 48 | 0 | 64 | 0 | 81 | 0 |
| | **Total rentas exentas** | **37** | 30,745,000 | **49** | 0 | **65** | 0 | **82** | 0 |
| Deducciones imputables | Intereses de vivienda | 38 | 0 | 50 | 0 | 66 | 0 | 83 | 0 |
| | Otras deducciones imputables | 39 | 16,516,000 | 51 | 4,532,000 | 67 | 0 | 84 | 0 |
| | **Total deducciones imputables** | **40** | 16,516,000 | **52** | 4,532,000 | **68** | 0 | **85** | 0 |
| **Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)** | | **41** | 47,261,000 | **53** | 4,532,000 | **69** | 0 | **86** | 0 |
| **Renta líquida ordinaria del ejercicio** | | | | **54** | 11,962,000 | **70** | 0 | **87** | 11,696,000 |
| **Pérdida líquida del ejercicio** | | | | **55** | 0 | **71** | 0 | **88** | 0 |
| Compensaciones por pérdidas | | | | 56 | 0 | 72 | 0 | 89 | 0 |
| **Renta líquida ordinaria** | | **42** | 73,093,000 | **57** | 11,962,000 | **73** | 0 | **90** | 11,696,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ren. líquida céd. gen.** | **91** | 148,544,000 | **Ren. ex. y ded. imp. li.** | **92** | 55,380,000 | **R. líq. ord. cédula gen.** | **93** | 93,164,000 | Comp. pérdidas año 2018 y ant. 94: 0 |
| Comp. exc. ren. presuntiva | 95 | 0 | Rentas gravables | 96 | 0 | **R. líq. grav. cédula gen.** | **97** | 93,164,000 | Renta presuntiva 98: 0 |

**Cédula de pensiones**

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior | 99 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 100 | 0 |
| **Renta líquida** | **101** | 0 |
| Rentas exentas de pensiones | 102 | 0 |
| **Renta líquida gravable cédula de pensiones** | **103** | 0 |

**Cédula de dividendos y/o participaciones**

| | | |
|---|---|---|
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros | 104 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 105 | 0 |
| **Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores** | **106** | 0 |
| 1a. Subcédula años 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. | 107 | 0 |
| 2a. Subcédula años 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. | 108 | 0 |
| Dividendos y participaciones recibidas del exterior | 109 | 0 |
| Rentas exentas de la casilla 109 | 110 | 0 |
| Renta liquida gravable (Cédula general o renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 241 E.T.) | 111 | 93,164,000 |

**Ganancias ocasionales**

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior | 112 | 0 |
| Costos por ganancias ocasionales | 113 | 0 |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 114 | 0 |
| **Ganancias ocasionales gravables** | **115** | 0 |

**Liquidación privada**

| | | |
|---|---|---|
| Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Cédula general, de pensiones y de dividendos y participaciones | 116 | 8,158,000 |
| Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones | 117 | 0 |
| Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a subcédula (Art. 240 E.T.) | 118 | 0 |
| Por dividendos y participaciones año 2016 | 119 | 0 |
| Por dividendos y participaciones recibidas del exterior | 120 | 0 |
| **Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables** | **121** | 8,158,000 |
| Descuentos tributarios: Imp. pagados en el exterior | 122 | 0 |
| Dividendos., particip. y otros | 124 | 0 |
| Donaciones | 123 | 0 |
| Total descuentos trib. | 125 | 0 |
| **Impuesto neto de renta** | **126** | 8,158,000 |
| **Impuesto de ganancias ocasionales** | **127** | 0 |
| Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 128 | 0 |
| **Total impuesto a cargo** | **129** | 8,158,000 |
| Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 130 | 1,683,000 |
| Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 131 | 0 |
| Retenciones año gravable a declarar | 132 | 2,249,000 |
| Anticipo renta para el año gravable siguiente | 133 | 2,097,000 |

| Saldo a pagar por impuesto | 134 | 6,323,000 | Sanciones | 135 | 0 | Total saldo a pagar | 136 | 6,323,000 | Total saldo a favor | 137 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de dependientes económicos | 138 | 1 | Adición por dependientes a la casilla 92 | 139 | 3,586,000 | Ud. superó tope indicativo art. 336-1 del E.T., marque X | 140 | 0 | Aporte voluntario | 141 | 0 |

981. Cód. Representación | Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cód. Contador | Firma contador | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para uso de la entidad recaudadora

DIAN
Fecha Acuse de Recibo
2026-09-14 / 02:47:07 PM
2 0 2 6 - 0 4 : 4 7 : 0 7
Firmado

**980. Pago total $**: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

91900522302497

2 0 2 6 0 3 5 3 1 2 2 3 6 1

RECIBIDO




# JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

## NIT. 830.084.684-9




## REVISORIA FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1810 2C61 A48B F620

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MILENA BUITRAGO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60394332 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 171586-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *





# JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

## NIT. 830.084.684-9




## REVISORIA FISCAL


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 79.345.746
MILLAN LOPEZ
APELLIDOS
JAVIER ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
14-OCT-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-1500100-01181697-M-0079345746-20201124
0072559741A 1
9913792947

**SED-CM-A-DCCEE-055-2026**

**FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE**

Señores

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**Avenida el Dorado No. 66-63**

**Bogotá COLOMBIA**

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación **SED-CM-A-DCCEE-055-2026, en** adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS DE URBANISMO DE LOS COLEGIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Estimados señores,

JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ en mi calidad de representante legal de JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S en adelante el "Proponente", de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el Anexo 1 – Anexo Técnico y sus adendas, del concurso de méritos de la referencia, manifiesto que:

1. Aceptamos y cumplimos las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del personal de trabajo en su totalidad que es detallado en los documentos que hacen parte del Proceso de Contratación, particularmente el Personal Clave Evaluable.

2. De resultar adjudicatarios del Proceso de Contratación, contamos y pondremos a disposición de la Entidad para verificación los documentos de los profesionales propuestos para cada uno de los perfiles requeridos como personal requerido, especialmente el establecido como Personal Clave Evaluable según determine la Entidad para su verificación, en las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones.

Atentamente,



Nombre del Proponente: JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
Nombre del representante legal: JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
C. C. 79.345.746 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional: 25202-32873
Dirección de correo: Cra 42 No. 22ª 03
Correo electrónico: info@jam.com.co / gcomercial1@jam.com.co
Ciudad: Bogotá D.C.

# FORMATO 10 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Versión 1)

**SED-CM-A-DCCEE-055-2026**

## FORMATO 10 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Señores

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**Avenida el Dorado No. 66-63**

**Bogotá COLOMBIA**

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación **SED-CM-A-DCCEE-055-2026, en** adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: "**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS DE URBANISMO DE LOS COLEGIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**

Estimados señores:

JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ en mi calidad de representante legal del JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S en adelante el "Proponente", **SÍ** me comprometo bajo la gravedad de juramento a:

- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

  Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.

- En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos deben garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con madera proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar.

- Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento del "Programa de reciclaje y gestión integral de residuos" y sus informes periódicos de resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, evidencias documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

- Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

  **Nota:** Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre del gestor, NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del residuo (para el caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo (tipo, cantidad), gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente:

- Durante la ejecución del contrato, garantizar, desde la etapa de prefactibilidad, planeación y/o diseño del proyecto, la integración de criterios ambientales enfocados en el uso adecuado del recurso suelo y la minimización de impactos ambientales negativos permanentes y temporales. Esto debe reflejarse en las especificaciones técnicas y los diseños resultantes para la futura etapa de ejecución.
  Garantizar que, en sus estudios y diseños para la construcción de la infraestructura social, se analiza, delimita e incorpora las medidas necesarias para la conservación de cuencas hídricas, capital natural y áreas de alto valor ecológico y biodiversidad de las áreas sensibles presentes en la zona de estudio, asegurando la preservación de áreas naturales y seminaturales presentes en la zona del proyecto.
  Adicionalmente, proponer y especificar en los estudios y diseños para la construcción de la infraestructura social que favorezcan el uso de materiales con características ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii) materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas

ambientales, como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo. El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente contratación cuenten con dichas características.

Adicionalmente, mediante la presentación de este Formato manifiesto mi compromiso a dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los mencionados criterios y la normatividad ambiental y de sostenibilidad asociado a la prestación de mi servicio como consultor, sean estas realizadas directamente por el Proponente o por un aliado(s) estratégico(s).

Asimismo, con el diligenciamiento de este Formato me comprometo a entregar los productos que se generen durante de la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario, con el "Factor de Sostenibilidad" mencionado en el presente documento y en el pliego de condiciones. En ese sentido dicho criterio se convierte en una obligación que asumo durante la ejecución del contrato.

Atentamente,



Nombre del Proponente : JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
Nombre del representante legal: JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
C. C. 79.345.746 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional: 25202-32873
Dirección de correo: Cra 42 No. 22ª 03
Correo electrónico: info@jam.com.co / gcomercial1@jam.com.co
Ciudad: Bogotá D.C.

**SED-CM-A-DCCEE-055-2026**

**FORMATO 7 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL**

**FORMATO 7A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**Avenida el Dorado No. 66-63**

**Bogotá COLOMBIA**

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación **SED-CM-A-DCCEE-055-2026, en** adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS DE URBANISMO DE LOS COLEGIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Estimados señores:

JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ en mi calidad de representante legal de JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el CIEN POR CIENTO (100%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al CIEN POR CIENTO (100%) Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,



JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
Nombre del representante legal: JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
C. C. 79.345.746 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional: 25202-32873
Dirección de correo: Cra 42 No. 22ª 03
Correo electrónico: info@jam.com.co / gcomercial1@jam.com.co
Ciudad: Bogotá D.C.

Tel/Fax +571 2440222
Cel +57 3118538700
info@jam.com.co
www.jam.com.co

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2026

**AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA EN EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS (LEY 1918 DE 2018)**

Yo, JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.345.746, actuando en nombre propio y en calidad de Gerente y Representante Legal de J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S., con NIT 830.084.684-9, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás normas sobre protección de datos personales, AUTORIZO de manera libre, previa, expresa e informada a la entidad contratante para que consulte mis datos en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, creado por la Ley 1918 de 2018, a través de la plataforma dispuesta por la Policía Nacional de Colombia (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta).

La consulta se realizará con la finalidad exclusiva de verificar el cumplimiento de los requisitos de inhabilidad previstos en la citada ley en el marco del proceso de contratación, y los datos obtenidos serán tratados únicamente para ese propósito.

Declaro que la presente autorización se otorga de manera voluntaria y que conozco mis derechos como titular de la información, entre ellos conocer, actualizar y rectificar mis datos personales.

Para constancia, se firma la presente autorización en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de octubre de 2026.

**JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ**
C.C. No. 79.345.746
Gerente y Representante Legal
J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
NIT 830.084.684-9

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79345746 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 21/08/2026 09:06 AM

Código Verificación: **WZ8R2Q3CYV**

Válida hasta: **19/11/2026**

---

## Dirección de Gobierno Digital

## MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NIT: 830084684 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00028002

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/05/31
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/05/08

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2001 , INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE MARZO DE 2001, CON EL NO. 00770227 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U.
POR ACTA NO. 2015-01 DEL EMPRESARIO DEL 25 DE MARZO DE 2015 INSCRITA EL 21 DE AGOSTO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02012436 DEL LIBRO IX, LA

Mario Fernando Avila Cristancho

EMPRESA DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ DE EMPRESA UNIPERSONAL A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 27 DE MARZO DE 2051.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL, ACCIONISTA O NO, QUIEN SERÁ EL GERENTE Y TENDRÁ UN SUPLENTE DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS.POR ACTA NO. 2015-01 DEL 25 DE MARZO DE 2015, DE EMPRESARIO, INSCRITA
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE AGOSTO DE 2015 CON EL NO. 02012436 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GERENTE | JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ | C.C. NO. 79345746 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SUPLENTE DEL GERENTE | DORA ILMA PINEDA CASAS | C.C. NO. 23553009 |

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL GERENTE, QUIEN PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ TRANSIGIR Y COMPROMETER EN LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER ÍNDOLE, SIN TENER RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE, SIEMPRE QUE ESTOS CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LA SOCIEDAD; ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES SOCIALES, MUEBLES O INMUEBLES; HIPOTECAR BIENES RAÍCES; DAR EN PRENDA BIENES MUEBLES; HACERSE PARTE DE LOS PROCESOS EN QUE SE VENTILE LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE ELLOS; RECIBIR DINEROS EN MUTUO, MERCANCÍAS Y/O MATERIALES A CRÉDITO O EN CONSIGNACIÓN; CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES Y DELEGARLES LAS FACULTADES CIERTAS Y DETERMINADAS QUE FUEREN DISPENSABLES EN CADA CASO; GIRAR, OTORGAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES. SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO. LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE

LAS SUYAS PROPIAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 42 NO 22 A-03
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 2440222
CORREO ELECTRONICO: INFO@JAM.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 42 NO 22 A-03
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 2440222
CORREO ELECTRONICO: INFO@JAM.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2025

| | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $7.723.174.415,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $9.697.110.220,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $1.152.759.057,00 |
| PASIVO TOTAL: | $3.506.637.925,00 |
| PATRIMONIO: | $6.190.472.295,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $685.803.339,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $64.107.181,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 6,69 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,36 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 10,69 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

| | |
|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,11 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,07 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | ANIMALES DE GRANJA |
| 10 | 15 | 15 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES |
| 10 | 15 | 16 | 00 | SEMILLAS DE CEREALES |
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES |
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR |
| 10 | 16 | 19 | 00 | PRODUCTOS FLORALES SECOS |
| 10 | 17 | 16 | 00 | ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS |
| 10 | 17 | 17 | 00 | HERBICIDAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 15 | 11 | 15 | 00 | COMBUSTIBLES GASEOSOS |
| 15 | 12 | 15 | 00 | PREPARADOS LUBRICANTES |
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS |
| 25 | 17 | 37 | 00 | CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE |
| 25 | 19 | 17 | 00 | EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO |
| 25 | 19 | 18 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD |
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS |
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS |
| 42 | 12 | 17 | 00 | MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO |
| 42 | 22 | 17 | 00 | BOLSAS DE INFUSIÓN Y RECIPIENTES Y PRODUCTOS RELACIONADOS INTRAVENOSOS Y ARTERIALES |
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS |
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES |
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
| 43 | 23 | 20 | 00 | SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR |
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS |
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO |
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA |
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN |
| 44 | 12 | 19 | 00 | REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES |
| 45 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA |
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS |
| 46 | 10 | 15 | 00 | ARMAS DE FUEGO |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS |
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS |
| 55 | 11 | 15 | 00 | PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA |
| 55 | 12 | 15 | 00 | RÓTULOS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 55 | 12 | 18 | 00 | DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
| 56 | 12 | 19 | 00 | MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN |
| 60 | 10 | 12 | 00 | INCENTIVOS EDUCATIVOS |
| 60 | 10 | 21 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE LENGUAJE |
| 60 | 10 | 34 | 00 | RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS |
| 60 | 10 | 42 | 00 | PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA |
| 60 | 10 | 44 | 00 | GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 12 | 15 | 00 | INDUSTRIA LECHERA |
| 70 | 12 | 17 | 00 | GESTIÓN GANADERA |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS |
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS |
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL |
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES |
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA |
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA |
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA |
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN |
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO |
| 71 | 12 | 28 | 00 | SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO |
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO |
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |

| | | | | DE MUROS |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 73 | 10 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA |
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO |
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES |
| 73 | 14 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |

| | | | | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO |
| 76 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIB LE |
| 76 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS |
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES |
| 76 | 13 | 17 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL |
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA |
| 78 | 11 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA |
| 78 | 11 | 19 | 00 | TRANSPORTE ESPACIAL |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL |
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES |
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS |
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO |
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA |
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |

| | | | | OS |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN |
| 80 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CORREO |
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES |
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO |
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS |
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS |
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA |
| 81 | 16 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA |
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 82 | 10 | 16 | 00 | PUBLICIDAD DIFUNDIDA |
| 82 | 10 | 17 | 00 | PUBLICIDAD AÉREA |

| 82 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 10 | 19 | 00 | COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS |
| 82 | 11 | 15 | 00 | ESCRITURA TÉCNICA |
| 82 | 11 | 16 | 00 | ESCRITURA NO TÉCNICA |
| 82 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL |
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN |
| 82 | 12 | 16 | 00 | GRABADO |
| 82 | 13 | 16 | 00 | FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS |
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO |
| 82 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| 83 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS |
| 83 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RADIO |
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN |
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA |
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS |
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD |
| 85 | 10 | 16 | 00 | PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD |
| 85 | 11 | 15 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 11 | 16 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS |
| 85 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO |
| 85 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS |
| 85 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD |
| 85 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDICINA EXPERIMENTAL |
| 85 | 13 | 16 | 00 | ÉTICA MÉDICA |
| 85 | 13 | 17 | 00 | CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA |
| 85 | 14 | 15 | 00 | CURANDEROS |
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS |
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES |
| 85 | 15 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS |
| 85 | 16 | 15 | 00 | REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO |
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES |
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA |
| 86 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA |
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 86 | 13 | 16 | 00 | MÚSICA Y DRAMA |
| 86 | 13 | 17 | 00 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES |
| 86 | 13 | 18 | 00 | EDUCACIÓN MILITAR |
| 86 | 13 | 19 | 00 | ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES |
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD MINISTRACIÓN |
| 86 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA |
| 86 | 14 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES |
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL |
| 90 | 10 | 15 | 00 | ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER |
| 90 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING |
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA |
| 90 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICIL IO |
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES |
| 90 | 11 | 16 | 00 | FACILIDADES PARA ENCUENTROS |
| 90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR |
| 90 | 12 | 15 | 00 | AGENTES DE VIAJES |
| 90 | 12 | 16 | 00 | ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES |
| 90 | 12 | 17 | 00 | GUÍAS E INTÉRPRETES |
| 90 | 14 | 15 | 00 | EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS |
| 90 | 14 | 16 | 00 | PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVO S |
| 90 | 14 | 17 | 00 | DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES |
| 90 | 15 | 15 | 00 | ATRACCIONES TURÍSTICAS |
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 15 | 18 | 00 | CARNAVALES Y FERIAS |
| 91 | 10 | 16 | 00 | CUIDADO FACIAL Y CORPORAL |
| 91 | 10 | 17 | 00 | CUIDADO DEL PELO |
| 91 | 10 | 18 | 00 | ALQUILER DE ROPA |
| 91 | 10 | 19 | 00 | CONSULTORES DE MODAS |
| 91 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA |
| 91 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL |
| 92 | 11 | 15 | 00 | MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES |
| 92 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DETECTIVES |
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD |
| 92 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES |
| 92 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA |
| 93 | 11 | 15 | 00 | MOVIMIENTOS POLÍTICOS |
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA |
| 93 | 12 | 16 | 00 | RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN |
| 93 | 12 | 17 | 00 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES |
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD |
| 93 | 13 | 18 | 00 | PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS |
| 93 | 16 | 15 | 00 | IMPUESTO DE RENTA |
| 93 | 16 | 18 | 00 | TEMAS TRIBUTARIOS |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR NUNEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR NUNEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR NUNEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE EMILIO MONTOYA GOYENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE EMILIO MONTOYA GOYENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL 10 DE MAYO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JW HJ CASALLAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BERNAL Y MEJIA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUVICOL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUVICOL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUVICOL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUVICOL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 |
| 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 | 76 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 11 - 16 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 15 - 15 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 |
| 81 - 15 - 19 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 |
| 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL COSMECAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.612,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA REY DAVID SINCELEJO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GONZALO FORERO TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAS JAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUMV JAM EERG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL UMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ING. JORGE EMILIO MONTOYA GOYENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ING. JORGE EMILIO MONTOYA GOYENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 162
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MAKILA Y JAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ALIANZA TURISTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERESTUDIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARLOS TORO PROYECTOS ESPECIALES LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - ACCI Y DANIEL TORRES GARCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERO MIGUEL ERAIN ROSERO POLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 27 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAVIER COLMENARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARLOS TORO CONSTRUCCIONES Y DISENOS LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR NUNEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERNANDO PINEROS REY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 27 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAIN ESPINOSA MURCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 27 \| 00 | | |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALBERTO ALVAREZ CHAVEZ ING. CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALBERTO ALVAREZ CHAVEZ ING. CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARLOS ALBERTO PEDRAZA AVILA - ARQUITECTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CORPOURABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 |
| 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 82 - 13 - 16 - 00 |
| 82 - 14 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 93 - 13 - 17 - 00 |
| 93 - 13 - 18 - 00 | 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 93 - 14 - 21 - 00 |
| 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 13 - 17 - 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 41 - 11 - 38 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 15 19 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 11 23 00 | 71 12 30 00 | 71 15 13 00 |
| 71 16 10 00 | 72 10 29 00 | 72 14 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 93 13 17 00 | 93 13 18 00 |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CORPOURABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 41 11 38 00 | 70 11 15 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 15 00 |
| 70 15 18 00 | 70 15 19 00 | 70 16 16 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 |
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 82 - 11 - 15 - 00 | 82 - 13 - 16 - 00 | 82 - 14 - 16 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 93 - 13 - 17 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 |
| 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 93 - 14 - 20 - 00 | 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 13 - 17 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 13 17 00 | 70 15 15 00 | 70 15 18 00 |
| 70 15 19 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 30 00 |
| 71 15 13 00 | 71 16 10 00 | 72 10 29 00 |
| 72 14 15 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 77 13 16 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 13 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 16 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 93 13 17 00 | 93 13 18 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM-IGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CORPOURABA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - DEPARTAMENTO DE

SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO O.M.I.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA - CORPOURABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 513,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTEC GROUP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOTEC-GROUP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.491,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL GROUP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MESETA DE BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANDRES 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OPUS, OFICINA DE PROYECTOS URBANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OPUS, OFICINA DE PROYECTOS URBANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 |
| 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 93 - 14 - 20 - 00 | 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ESPINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 41 - 11 - 38 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 / 11 / 23 / 00 | 71 / 12 / 30 / 00 | 71 / 15 / 13 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 14 / 15 / 00 |
| 72 / 15 / 11 / 00 | 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 23 / 00 |
| 72 / 15 / 30 / 00 | 72 / 15 / 39 / 00 | 76 / 11 / 15 / 00 |
| 77 / 10 / 15 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 | 77 / 10 / 17 / 00 |
| 77 / 10 / 18 / 00 | 77 / 11 / 15 / 00 | 77 / 11 / 16 / 00 |
| 77 / 12 / 16 / 00 | 77 / 12 / 17 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 |
| 80 / 10 / 16 / 00 | 80 / 11 / 16 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 |
| 81 / 10 / 17 / 00 | 81 / 10 / 22 / 00 | 81 / 10 / 26 / 00 |
| 81 / 10 / 27 / 00 | 81 / 11 / 17 / 00 | 81 / 11 / 18 / 00 |
| 81 / 13 / 15 / 00 | 81 / 14 / 15 / 00 | 81 / 14 / 16 / 00 |
| 81 / 15 / 15 / 00 | 81 / 15 / 16 / 00 | 81 / 15 / 17 / 00 |
| 81 / 15 / 18 / 00 | 81 / 15 / 19 / 00 | 83 / 10 / 15 / 00 |
| 93 / 13 / 17 / 00 | 93 / 14 / 15 / 00 | 93 / 14 / 16 / 00 |
| 93 / 14 / 19 / 00 | 93 / 14 / 20 / 00 | 93 / 14 / 21 / 00 |
| 95 / 11 / 15 / 00 | 95 / 11 / 16 / 00 | 95 / 12 / 16 / 00 |
| 95 / 13 / 17 / 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION Y MANEJO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION Y MANEJO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 23 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MVMD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 23 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL GERMON CYPC MAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |

| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE EMILIO MONTOYA GOYENECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERO CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ETSA-CONCOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTIVO DE INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: META PETROLEUM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: STAB-INV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 726,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DVIAL GROUP 041
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.801,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL M.V.M.D.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MARIA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU -
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 173
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER 169
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERO GERARDO PINTO PINTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |

| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GV E 2009
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTAR INGENIERIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.707,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM CFA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 11 - 00 | 76 - 11 - 15 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 93 - 13 - 17 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 | 93 - 14 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 16 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUVICOL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 30 - 12 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTAJES JM S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GAITAN MCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GAITAN MCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOTA 29
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U
NOMBRE DEL CONTRATANTE: J PACHON SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 30 00 |
| 72 10 15 00 | 72 15 11 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 39 00 | 76 11 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 11 17 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOCALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOCALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADVA ESPECIAL DE REHABILITACION MANTENIMIENTO VIAL UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA AMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 16 00 |
| 81 11 17 00 | 81 11 18 00 | 81 13 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 16 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 83 10 15 00 | 93 13 18 00 |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 70 11 15 00 | 70 11 16 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 15 00 | 70 15 18 00 | 70 16 16 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 11 23 00 |
| 71 12 28 00 | 71 12 30 00 | 72 14 15 00 |
| 76 11 15 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 20 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASALOMA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C_EST.RIESGO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 12 17 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 11 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 26 00 | 81 11 17 00 |
| 81 13 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 16 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 83 10 15 00 |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 12 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: M H I
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 30 12 17 00 | 41 11 38 00 | 55 12 17 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 15 00 | 70 15 16 00 | 70 15 17 00 |
| 70 15 18 00 | 70 15 19 00 | 70 16 16 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 11 23 00 |
| 71 12 30 00 | 71 15 13 00 | 71 16 10 00 |
| 72 10 29 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 10 26 00 |
| 81 11 17 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: M H I
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IVAN LEONARDO FORGIONI FLOREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROJAM 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |

| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS JAM CFA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 16 15 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 23 00 |
| 71 12 30 00 | 71 15 13 00 | 71 16 10 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 16 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 10 26 00 |
| 81 11 17 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 82 11 15 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 41 11 38 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 15 19 00 | 70 16 16 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM AU 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ING-ARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPONOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVILA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LA FELICIDAD A&J
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 18 \| 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM-INGERCIVIL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y EL CAMBIO CLIMATICO IDIGER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IVAN LEONARDO FORGIONI FLOREZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PINDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIESGO BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOBOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROCONSULTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUVIAS DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTAJES JM S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 15 19 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 12 23 00 | 71 15 13 00 |
| 71 16 10 00 | 72 14 15 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 32 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 11 15 00 |
| 77 12 16 00 | 80 10 16 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 17 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 41 11 38 00 | 55 12 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 15 00 |
| 70 15 16 00 | 70 15 17 00 | 70 15 18 00 |
| 70 15 19 00 | 70 16 15 00 | 70 16 16 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FP - OFICINA DE ARQUITECTURA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PILJAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FP - OFICINA DE ARQUITECTURA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 16 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE MATECAÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 15 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 | 10 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 11 23 00 |
| 71 12 30 00 | 71 16 10 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 14 15 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 16 00 | 80 14 15 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 82 11 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 13 18 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 18 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 |
| 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 15 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 364,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA EL CIRCULO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS BOGOTA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 / 12 / 30 / 00 | 71 / 16 / 10 / 00 | 72 / 10 / 29 / 00 |
| 77 / 10 / 15 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 | 77 / 10 / 17 / 00 |
| 77 / 10 / 18 / 00 | 77 / 10 / 20 / 00 | 77 / 11 / 15 / 00 |
| 77 / 11 / 16 / 00 | 77 / 12 / 16 / 00 | 77 / 12 / 17 / 00 |
| 77 / 13 / 15 / 00 | 77 / 13 / 16 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 |
| 80 / 10 / 16 / 00 | 80 / 10 / 17 / 00 | 80 / 11 / 16 / 00 |
| 80 / 14 / 15 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 | 81 / 10 / 16 / 00 |
| 81 / 10 / 17 / 00 | 81 / 10 / 22 / 00 | 81 / 10 / 25 / 00 |
| 81 / 10 / 26 / 00 | 81 / 10 / 27 / 00 | 81 / 11 / 15 / 00 |
| 81 / 11 / 16 / 00 | 81 / 11 / 17 / 00 | 81 / 11 / 18 / 00 |
| 81 / 11 / 19 / 00 | 81 / 13 / 15 / 00 | 81 / 14 / 15 / 00 |
| 81 / 14 / 16 / 00 | 81 / 14 / 17 / 00 | 81 / 14 / 18 / 00 |
| 81 / 15 / 15 / 00 | 81 / 15 / 16 / 00 | 81 / 15 / 17 / 00 |
| 81 / 15 / 18 / 00 | 81 / 15 / 19 / 00 | 82 / 11 / 15 / 00 |
| 82 / 13 / 16 / 00 | 82 / 14 / 16 / 00 | 83 / 10 / 15 / 00 |
| 84 / 11 / 15 / 00 | 93 / 13 / 18 / 00 | 93 / 14 / 15 / 00 |
| 93 / 14 / 16 / 00 | 93 / 14 / 17 / 00 | 93 / 14 / 18 / 00 |
| 93 / 14 / 19 / 00 | 93 / 14 / 20 / 00 | 93 / 14 / 21 / 00 |
| 95 / 11 / 15 / 00 | 95 / 11 / 16 / 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SIP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ING INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 12 17 00 | 41 11 38 00 | 41 11 39 00 |
| 41 11 43 00 | 41 11 44 00 | 43 22 17 00 |
| 45 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 15 18 00 | 70 15 19 00 |
| 70 16 16 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 11 23 00 | 71 15 13 00 | 71 16 10 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 11 18 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 15 00 | 81 11 16 00 |
| 81 11 17 00 | 81 11 18 00 | 81 11 19 00 |
| 81 13 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 16 00 |
| 81 14 17 00 | 81 14 18 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 82 11 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 93 13 17 00 | 93 13 18 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 17 00 | 93 14 18 00 |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SALOMON PROYECTOS E INVERSIONES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 - 11 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 |
| 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 |
| 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 82 - 11 - 15 - 00 |
| 82 - 12 - 15 - 00 | 82 - 13 - 16 - 00 | 82 - 14 - 16 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 84 - 11 - 15 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 |
| 93 - 13 - 18 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 10 - 15 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 605,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD | SEGM-FAMI-CLAS-PROD |
|---|---|---|
| 10 - 17 - 18 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 |
| 41 - 11 - 38 - 00 | 41 - 11 - 39 - 00 | 41 - 11 - 41 - 00 |
| 41 - 11 - 42 - 00 | 41 - 11 - 43 - 00 | 41 - 11 - 44 - 00 |
| 43 - 22 - 17 - 00 | 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |

| 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 |
| 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 44 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 11 \| 18 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| 10 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PILJAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM LACHES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENCION INTEGRAL CIUDAD BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.962,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 | 10 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 | 10 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 16 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 |
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 76 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 15 - 00 |
| 77 - 13 - 16 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 |
| 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 17 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 82 - 11 - 15 - 00 | 82 - 11 - 16 - 00 | 82 - 12 - 15 - 00 |
| 82 - 13 - 16 - 00 | 82 - 14 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 84 - 11 - 15 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 90 - 11 - 15 - 00 |
| 90 - 15 - 17 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 | 93 - 14 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 17 - 00 | 93 - 14 - 18 - 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 80 14 15 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 21 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 26 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 90 11 17 00 | 90 15 17 00 |
| 93 13 18 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 17 00 | 93 14 18 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 11 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROCONSULTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |

| 10 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FP - OFICINA DE ARQUITECTURA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FP - OFICINA DE ARQUITECTURA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 25 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CIP VIVEKA CARNICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 |
| 45 \| 10 \| 15 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CIP VIVEKA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.725,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 |
| 78 - 10 - 18 - 00 | 78 - 11 - 18 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 |
| 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 17 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 |
| 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 82 - 11 - 15 - 00 |
| 82 - 11 - 16 - 00 | 82 - 12 - 15 - 00 | 82 - 13 - 16 - 00 |
| 82 - 14 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 84 - 11 - 15 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 | 93 - 14 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 17 - 00 | 93 - 14 - 18 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 93 - 14 - 21 - 00 |
| 95 - 10 - 15 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 10 - 17 - 18 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 12 - 19 - 00 | 41 - 11 - 38 - 00 | 41 - 11 - 39 - 00 |
| 41 - 11 - 40 - 00 | 41 - 11 - 41 - 00 | 41 - 11 - 42 - 00 |
| 41 - 11 - 43 - 00 | 41 - 11 - 44 - 00 | 43 - 22 - 17 - 00 |
| 45 - 10 - 15 - 00 | 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 |
| 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 |
| 78 - 10 - 18 - 00 | 78 - 11 - 18 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 81 - 10 - 25 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 81 - 10 - 25 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 17 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 82 - 11 - 15 - 00 | 82 - 11 - 16 - 00 | 82 - 12 - 15 - 00 |
| 82 - 13 - 16 - 00 | 82 - 14 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 84 - 11 - 15 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 |
| 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 17 - 00 |
| 93 - 14 - 18 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 17 - 00 |
| 93 - 14 - 18 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 93 - 14 - 21 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM - FAMI - CLAS - PROD | SEGM - FAMI - CLAS - PROD | SEGM - FAMI - CLAS - PROD |
|---|---|---|
| 10 - 17 - 18 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 12 - 19 - 00 | 41 - 11 - 38 - 00 | 41 - 11 - 39 - 00 |
| 41 - 11 - 40 - 00 | 41 - 11 - 41 - 00 | 41 - 11 - 42 - 00 |
| 41 - 11 - 43 - 00 | 41 - 11 - 44 - 00 | 43 - 22 - 17 - 00 |
| 45 - 10 - 15 - 00 | 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 |
| 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |

| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 42 \| 22 \| 17 \| 00 |
| 45 \| 10 \| 15 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 11 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 14 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 13 18 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 17 00 | 93 14 18 00 |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAMPO VERDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 10 17 18 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 12 19 00 | 41 11 38 00 | 41 11 39 00 |

| 41 | 11 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 |

| 41 | 11 | 43 | 00 |

| 41 | 11 | 44 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 45 | 10 | 15 | 00 |

| 45 | 12 | 15 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 55 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 11 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 34 | 00 |

| 60 | 10 | 44 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 82 | 11 | 15 | 00 |

| 82 | 11 | 16 | 00 |

| 82 | 12 | 15 | 00 |

| 82 | 13 | 16 | 00 |

| 82 | 14 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 13 | 18 | 00 |

| 93 | 14 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 14 | 21 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DISEÑOS CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ING INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 13 17 00 | 70 15 15 00 | 70 15 19 00 |
| 70 16 15 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 11 23 00 | 71 12 30 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 16 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 80 13 17 00 | 80 14 15 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 22 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 13 18 00 | 93 14 15 00 |
| 93 14 16 00 | 93 14 17 00 | 93 14 18 00 |
| 93 14 19 00 | 93 14 20 00 | 93 14 21 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTRRIESGOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ICCU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO USME
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |

| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLARRICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 15 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: B+P INTERDESIGN SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 41 \| 10 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 33 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 |
| 45 \| 10 \| 15 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 42 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 44 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 12 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 17 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 77 13 16 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| 80 13 17 00 | 80 14 15 00 | 80 14 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 20 00 | 81 10 21 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 23 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 15 00 | 81 11 16 00 |
| 81 11 17 00 | 81 11 18 00 | 81 11 19 00 |
| 81 13 15 00 | 81 14 15 00 | 81 14 16 00 |
| 81 14 17 00 | 81 14 18 00 | 81 15 15 00 |
| 81 15 16 00 | 81 15 17 00 | 81 15 18 00 |
| 81 15 19 00 | 82 11 15 00 | 82 11 16 00 |
| 82 12 15 00 | 82 13 16 00 | 82 14 16 00 |
| 83 10 15 00 | 84 11 15 00 | 84 11 16 00 |
| 93 13 18 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 17 00 | 93 14 18 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HMV CONSULTORIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |

| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |

| 41 | 11 | 39 | 00 |

| 41 | 11 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 41 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 |

| 41 | 11 | 43 | 00 |

| 41 | 11 | 44 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 45 | 10 | 15 | 00 |

| 45 | 12 | 15 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 55 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 11 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 34 | 00 |

| 60 | 10 | 42 | 00 |

| 60 | 10 | 44 | 00 |

| 70 | 10 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CUCUTA 2017
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEONERA JR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 11 38 00 | 41 11 39 00 | 41 11 40 00 |
| 41 11 41 00 | 41 11 42 00 | 41 11 43 00 |
| 41 11 44 00 | 42 22 17 00 | 43 22 17 00 |
| 45 10 15 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| 49 24 15 00 | 52 12 17 00 | 55 10 15 00 |
| 55 11 15 00 | 55 12 17 00 | 55 12 19 00 |
| 60 10 34 00 | 60 10 42 00 | 60 10 44 00 |
| 70 10 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 70 13 17 00 |
| 70 15 15 00 | 70 15 16 00 | 70 15 17 00 |
| 70 15 18 00 | 70 15 19 00 | 70 16 15 00 |
| 70 16 16 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 11 23 00 | 71 12 12 00 | 71 12 17 00 |
| 71 12 18 00 | 71 12 23 00 | 71 12 28 00 |
| 71 12 30 00 | 71 15 13 00 | 71 16 10 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 13 17 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM INGEOCEANICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 - 11 - 42 - 00 | 41 - 11 - 43 - 00 | 41 - 11 - 44 - 00 |
| 42 - 22 - 17 - 00 | 43 - 22 - 17 - 00 | 45 - 10 - 15 - 00 |
| 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 52 - 12 - 17 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 |
| 60 - 10 - 42 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 |
| 71 - 12 - 18 - 00 | 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 |
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 15 - 00 |
| 77 - 13 - 16 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 |
| 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 55 - 11 - 15 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 60 - 10 - 34 - 00 | 60 - 10 - 42 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 |
| 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 |
| 71 - 16 - 10 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 |
| 77 - 13 - 15 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 81 - 10 - 23 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 |
| 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 |
| 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 19 - 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 10 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 17 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 |
| 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 |
| 71 - 12 - 17 - 00 | 71 - 12 - 18 - 00 | 71 - 12 - 23 - 00 |
| 71 - 12 - 28 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 |
| 71 - 16 - 10 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 |
| 77 - 13 - 15 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |
| 78 - 11 - 18 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 |
| 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 20 - 00 |
| 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 23 - 00 |
| 81 - 10 - 25 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 17 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 |
| 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 |
| 71 - 12 - 28 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 |
| 71 - 16 - 10 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 |
| 77 - 13 - 15 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 |
| 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 23 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 |
| 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 17 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 13 17 00 | 70 15 15 00 | 70 15 16 00 |
| 70 15 17 00 | 70 15 18 00 | 70 15 19 00 |
| 70 16 15 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 12 00 |
| 71 12 17 00 | 71 12 18 00 | 71 12 23 00 |
| 71 12 28 00 | 71 12 30 00 | 71 15 13 00 |
| 71 16 10 00 | 72 10 33 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 15 00 | 72 15 16 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 13 17 00 |
| 80 14 15 00 | 80 14 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 21 00 | 81 10 22 00 | 81 10 23 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 15 00 | 81 11 16 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 13 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 16 00 | 81 14 17 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM IGR IDU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.881,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 15 00 |
| 70 15 16 00 | 70 15 17 00 | 70 15 18 00 |
| 70 15 19 00 | 70 16 15 00 | 70 16 16 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 11 23 00 |
| 71 12 12 00 | 71 12 17 00 | 71 12 18 00 |
| 71 12 23 00 | 71 12 28 00 | 71 12 30 00 |
| 71 15 13 00 | 71 16 10 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 15 00 | 77 13 16 00 | 78 10 18 00 |
| 78 11 18 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 13 17 00 |
| 80 14 15 00 | 80 14 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 21 00 | 81 10 22 00 | 81 10 23 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 15 00 | 81 11 16 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 13 15 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CVP 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 |
| 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |
| 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 16 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 |
| 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 | 71 - 12 - 18 - 00 |
| 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 |
| 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 |
| 77 - 13 - 15 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |
| 78 - 11 - 18 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 |
| 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 20 - 00 |
| 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 23 - 00 |
| 81 - 10 - 25 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARTAGENA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 | 10 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 | 10 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 33 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 |
| 42 \| 22 \| 17 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 42 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 |
| 70 \| 10 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 15 17 00 | 70 15 18 00 | 70 15 19 00 |
| 70 16 15 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 12 00 |
| 71 12 17 00 | 71 12 18 00 | 71 12 23 00 |
| 71 12 28 00 | 71 12 30 00 | 71 15 13 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 13 17 00 |
| 80 14 15 00 | 80 14 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 21 00 | 81 10 22 00 | 81 10 23 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 15 00 | 81 11 16 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 13 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 16 00 | 81 14 17 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 82 11 15 00 | 82 11 16 00 | 82 12 15 00 |

| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM BUENAVISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 10 | 17 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | 71 | 12 | 17 | 00 | 71 | 12 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 12 | 00 | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 71 | 15 | 13 | 00 | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 78 10 18 00 | 78 11 18 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 80 13 17 00 | 80 14 15 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 20 00 | 81 10 21 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 13 17 00 | 93 13 18 00 |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 17 00 |
| 93 14 18 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 13 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAM INGEPROYECT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE

DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 808,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 80 13 17 00 | 80 14 15 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 20 00 | 81 10 21 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 93 13 17 00 | 93 13 18 00 |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 17 00 |
| 93 14 18 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 11 15 00 | 95 11 16 00 |
| 95 13 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIESGOS CVC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 851,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 / 14 / 16 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 | 81 / 10 / 16 / 00 |
| 81 / 10 / 17 / 00 | 81 / 10 / 20 / 00 | 81 / 10 / 21 / 00 |
| 81 / 10 / 22 / 00 | 81 / 10 / 23 / 00 | 81 / 10 / 25 / 00 |
| 81 / 10 / 26 / 00 | 81 / 10 / 27 / 00 | 81 / 11 / 15 / 00 |
| 81 / 11 / 16 / 00 | 81 / 11 / 17 / 00 | 81 / 11 / 18 / 00 |
| 81 / 11 / 19 / 00 | 81 / 13 / 15 / 00 | 81 / 14 / 15 / 00 |
| 81 / 14 / 16 / 00 | 81 / 14 / 17 / 00 | 81 / 14 / 18 / 00 |
| 81 / 15 / 15 / 00 | 81 / 15 / 16 / 00 | 81 / 15 / 17 / 00 |
| 81 / 15 / 18 / 00 | 81 / 15 / 19 / 00 | 82 / 11 / 15 / 00 |
| 82 / 11 / 16 / 00 | 82 / 12 / 15 / 00 | 82 / 13 / 16 / 00 |
| 82 / 14 / 16 / 00 | 83 / 10 / 15 / 00 | 84 / 11 / 15 / 00 |
| 84 / 11 / 16 / 00 | 93 / 13 / 17 / 00 | 93 / 13 / 18 / 00 |
| 93 / 14 / 15 / 00 | 93 / 14 / 16 / 00 | 93 / 14 / 17 / 00 |
| 93 / 14 / 18 / 00 | 93 / 14 / 19 / 00 | 93 / 14 / 20 / 00 |
| 93 / 14 / 21 / 00 | 95 / 11 / 15 / 00 | 95 / 11 / 16 / 00 |
| 95 / 13 / 17 / 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ICCU 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIAMANTE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM ITAGUI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 863,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.592,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 78 10 18 00 | 78 11 18 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 80 13 17 00 | 80 14 15 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 20 00 | 81 10 21 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 90 11 15 00 | 90 11 17 00 |
| 90 15 17 00 | 93 13 17 00 | 93 13 18 00 |
| 93 14 15 00 | 93 14 16 00 | 93 14 17 00 |
| 93 14 18 00 | 93 14 19 00 | 93 14 20 00 |
| 93 14 21 00 | 95 10 15 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 15 00 | 95 12 16 00 |
| 95 12 17 00 | 95 12 19 00 | 95 12 20 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM LA FORTUNA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | 71 | 12 | 12 | 00 | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 12 | 28 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 15 - 00 |
| 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 | 78 - 11 - 18 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 |
| 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 23 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 |
| 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 | 81 - 11 - 18 - 00 |
| 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 17 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 |
| 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 | 82 - 11 - 15 - 00 |
| 82 - 11 - 16 - 00 | 82 - 12 - 15 - 00 | 82 - 13 - 16 - 00 |
| 82 - 14 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 84 - 11 - 15 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 90 - 11 - 15 - 00 | 90 - 11 - 17 - 00 |
| 90 - 15 - 17 - 00 | 93 - 13 - 17 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 |
| 93 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 17 - 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.878,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 13 18 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 17 00 | 93 14 18 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 10 15 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 23 00 | 95 12 24 00 |
| 95 12 27 00 | 95 13 17 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SILVANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 16 16 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 11 23 00 | 71 12 12 00 | 71 12 17 00 |
| 71 12 18 00 | 71 12 23 00 | 71 12 28 00 |
| 71 12 30 00 | 71 15 13 00 | 71 16 10 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 16 00 | 77 10 17 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 19 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 15 00 | 77 11 16 00 | 77 12 15 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 77 13 15 00 |
| 77 13 16 00 | 78 10 18 00 | 78 11 18 00 |
| 80 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 10 17 00 |
| 80 11 16 00 | 80 13 17 00 | 80 14 15 00 |
| 80 14 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 17 00 | 81 10 20 00 | 81 10 21 00 |
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |

| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES IDU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 | 10 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 | 10 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 33 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 |
| 42 \| 22 \| 17 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 46 16 15 00 | 49 24 15 00 | 52 12 17 00 |
| 55 10 15 00 | 55 11 15 00 | 55 12 17 00 |
| 55 12 19 00 | 60 10 34 00 | 60 10 42 00 |
| 60 10 44 00 | 70 10 17 00 | 70 11 15 00 |
| 70 11 16 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 15 00 |
| 70 15 16 00 | 70 15 17 00 | 70 15 18 00 |
| 70 15 19 00 | 70 16 15 00 | 70 16 16 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 15 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 11 23 00 |
| 71 12 12 00 | 71 12 17 00 | 71 12 18 00 |
| 71 12 23 00 | 71 12 28 00 | 71 12 30 00 |
| 71 15 13 00 | 71 16 10 00 | 77 10 15 00 |
| 77 10 16 00 | 77 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 19 00 | 77 10 20 00 | 77 11 15 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 15 00 | 77 12 16 00 |
| 77 12 17 00 | 77 13 15 00 | 77 13 16 00 |
| 78 10 18 00 | 78 11 18 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| 80 13 17 00 | 80 14 15 00 | 80 14 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 20 00 | 81 10 21 00 | 81 10 22 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P Y J PUENTE PUTUMAYO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.084,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 11 38 00 | 41 11 39 00 | 41 11 40 00 |
| 41 11 41 00 | 41 11 42 00 | 41 11 43 00 |
| 41 11 44 00 | 42 22 17 00 | 43 22 17 00 |
| 45 10 15 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| 49 24 15 00 | 52 12 17 00 | 55 10 15 00 |
| 55 11 15 00 | 55 12 17 00 | 55 12 19 00 |
| 60 10 34 00 | 60 10 42 00 | 60 10 44 00 |
| 70 10 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 15 15 00 | 70 15 16 00 |
| 70 15 17 00 | 70 15 18 00 | 70 15 19 00 |
| 70 16 15 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 12 00 |
| 71 12 17 00 | 71 12 18 00 | 71 12 23 00 |
| 71 12 28 00 | 71 12 30 00 | 71 15 13 00 |
| 71 16 10 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 15 00 | 77 13 16 00 | 78 10 18 00 |
| 78 11 18 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 16 18 00 | 10 17 18 00 | 30 12 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 15 20 00 |
| 41 11 38 00 | 41 11 39 00 | 41 11 41 00 |
| 41 11 42 00 | 41 11 43 00 | 41 11 44 00 |
| 45 10 15 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| 55 10 15 00 | 55 12 17 00 | 60 10 42 00 |
| 60 10 44 00 | 70 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 17 00 |
| 70 15 19 00 | 70 16 15 00 | 70 16 16 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 16 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 33 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 32 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 40 00 | 76 11 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 17 00 | 77 10 20 00 |
| 77 11 16 00 | 77 12 16 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 10 17 00 | 80 11 16 00 |
| 80 13 17 00 | 80 14 15 00 | 80 14 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 16 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 20 00 | 81 10 21 00 | 81 10 22 00 |
| 81 10 23 00 | 81 10 25 00 | 81 10 26 00 |
| 81 10 27 00 | 81 11 15 00 | 81 11 16 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 15 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM HABITAT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 18 \| 00 | 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 41 \| 10 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 33 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 42 \| 22 \| 17 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 52 - 12 - 17 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 | 60 - 10 - 42 - 00 |
| 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 |
| 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |
| 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 | 70 - 16 - 16 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 71 - 11 - 23 - 00 |
| 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 | 71 - 12 - 18 - 00 |
| 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 | 71 - 12 - 30 - 00 |
| 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 15 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 |
| 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 20 - 00 | 81 - 10 - 21 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 23 - 00 | 81 - 10 - 25 - 00 |
| 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMBIADOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 11 41 00 | 41 11 42 00 | 41 11 43 00 |
| 41 11 44 00 | 42 22 17 00 | 43 22 17 00 |
| 45 10 15 00 | 45 12 15 00 | 46 16 15 00 |
| 49 24 15 00 | 52 12 17 00 | 55 10 15 00 |
| 55 11 15 00 | 55 12 17 00 | 55 12 19 00 |
| 60 10 34 00 | 60 10 42 00 | 60 10 44 00 |
| 70 10 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 16 00 |
| 70 11 17 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 13 17 00 | 70 15 15 00 | 70 15 16 00 |
| 70 15 17 00 | 70 15 18 00 | 70 15 19 00 |
| 70 16 15 00 | 70 16 16 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 71 11 23 00 | 71 12 12 00 |
| 71 12 17 00 | 71 12 18 00 | 71 12 23 00 |
| 71 12 28 00 | 71 12 30 00 | 71 15 13 00 |
| 71 16 10 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 15 00 | 77 13 16 00 | 78 10 18 00 |
| 78 11 18 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 13 17 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 - 17 - 18 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 15 - 20 - 00 | 41 - 10 - 40 - 00 |
| 41 - 11 - 33 - 00 | 41 - 11 - 38 - 00 | 41 - 11 - 39 - 00 |
| 41 - 11 - 40 - 00 | 41 - 11 - 41 - 00 | 41 - 11 - 42 - 00 |
| 41 - 11 - 43 - 00 | 41 - 11 - 44 - 00 | 42 - 12 - 17 - 00 |
| 42 - 22 - 17 - 00 | 43 - 22 - 17 - 00 | 45 - 10 - 15 - 00 |
| 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 52 - 12 - 17 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 |
| 60 - 10 - 42 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 |
| 71 - 12 - 18 - 00 | 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 |
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 76 - 11 - 15 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA -

WWF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 71 | 12 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 71 | 12 | 28 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MANVIALES BIOINGENIERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 34 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |

| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REMEDIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P&J PUENTE PUTUMAYO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 12 - 15 - 00 | 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 |
| 77 - 13 - 15 - 00 | 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 |
| 78 - 11 - 18 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 |
| 80 - 14 - 15 - 00 | 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 10 - 20 - 00 |
| 81 - 10 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 23 - 00 |
| 81 - 10 - 25 - 00 | 81 - 10 - 26 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 81 - 11 - 15 - 00 | 81 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 17 - 00 |
| 81 - 11 - 18 - 00 | 81 - 11 - 19 - 00 | 81 - 13 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 | 81 - 14 - 17 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 15 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 81 - 15 - 18 - 00 | 81 - 15 - 19 - 00 |
| 82 - 11 - 15 - 00 | 82 - 11 - 16 - 00 | 82 - 12 - 15 - 00 |
| 82 - 13 - 16 - 00 | 82 - 14 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 84 - 11 - 15 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 86 - 10 - 17 - 00 |
| 90 - 11 - 15 - 00 | 90 - 11 - 17 - 00 | 90 - 15 - 17 - 00 |
| 93 - 13 - 17 - 00 | 93 - 13 - 18 - 00 | 93 - 14 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 16 - 00 | 93 - 14 - 17 - 00 | 93 - 14 - 18 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 93 - 14 - 21 - 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEOJAM ITAGUI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 863,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 16 16 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 11 23 00 | 71 12 12 00 | 71 12 17 00 |
| 71 12 18 00 | 71 12 23 00 | 71 12 28 00 |
| 71 12 30 00 | 71 15 13 00 | 71 16 10 00 |
| 76 11 15 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 15 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 77 13 15 00 | 77 13 16 00 | 78 10 18 00 |
| 78 11 18 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 11 16 00 | 80 13 17 00 |
| 80 14 15 00 | 80 14 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 17 00 | 81 10 20 00 |
| 81 10 21 00 | 81 10 22 00 | 81 10 23 00 |
| 81 10 25 00 | 81 10 26 00 | 81 10 27 00 |
| 81 11 15 00 | 81 11 16 00 | 81 11 17 00 |
| 81 11 18 00 | 81 11 19 00 | 81 13 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 16 00 | 81 14 17 00 |
| 81 14 18 00 | 81 15 15 00 | 81 15 16 00 |
| 81 15 17 00 | 81 15 18 00 | 81 15 19 00 |
| 82 11 15 00 | 82 11 16 00 | 82 12 15 00 |

| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |

| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |

| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 21 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 25 \| 00 | 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 18 \| 00 | 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 15 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERDESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 - 16 - 18 - 00 | 10 - 16 - 19 - 00 | 10 - 17 - 16 - 00 |
| 10 - 17 - 18 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 15 - 20 - 00 | 41 - 10 - 40 - 00 |
| 41 - 11 - 33 - 00 | 41 - 11 - 38 - 00 | 41 - 11 - 39 - 00 |
| 41 - 11 - 40 - 00 | 41 - 11 - 41 - 00 | 41 - 11 - 42 - 00 |
| 41 - 11 - 43 - 00 | 41 - 11 - 44 - 00 | 42 - 12 - 17 - 00 |
| 42 - 22 - 17 - 00 | 43 - 22 - 17 - 00 | 45 - 10 - 15 - 00 |
| 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 52 - 12 - 17 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 |
| 60 - 10 - 42 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 |
| 71 - 12 - 18 - 00 | 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 |
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 76 - 11 - 15 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVR CAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.636,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 18 \| 00 | 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 15 \| 20 \| 00 | 41 \| 10 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 33 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 42 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 42 \| 22 \| 17 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 42 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 | 70 \| 10 \| 17 \| 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |

| 42 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 42 | 22 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 15 \| 00 | 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 13 \| 16 \| 00 | 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 15 \| 00 | 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 18 \| 00 | 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 |

| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 10 22 00 | 81 10 23 00 | 81 10 25 00 |
| 81 10 26 00 | 81 10 27 00 | 81 11 15 00 |
| 81 11 16 00 | 81 11 17 00 | 81 11 18 00 |
| 81 11 19 00 | 81 13 15 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 16 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 81 15 18 00 | 81 15 19 00 | 82 11 15 00 |
| 82 11 16 00 | 82 12 15 00 | 82 13 16 00 |
| 82 14 16 00 | 83 10 15 00 | 84 11 15 00 |
| 84 11 16 00 | 86 10 17 00 | 90 11 15 00 |
| 90 11 17 00 | 90 15 17 00 | 93 13 17 00 |
| 93 13 18 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 17 00 | 93 14 18 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 10 15 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 23 00 | 95 12 24 00 |
| 95 12 25 00 | 95 12 27 00 | 95 13 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANSERMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C. R. C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL F0NDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 18 \| 00 | 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 15 \| 20 \| 00 | 41 \| 10 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 33 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 42 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 42 \| 22 \| 17 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 42 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 | 70 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 18 \| 00 | 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 15 \| 20 \| 00 | 41 \| 10 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 33 \| 00 | 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 43 \| 00 | 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 42 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 42 \| 22 \| 17 \| 00 | 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 45 \| 12 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 52 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 60 \| 10 \| 42 \| 00 | 60 \| 10 \| 44 \| 00 | 70 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 15 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 12 \| 00 | 71 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 18 \| 00 | 71 \| 12 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 28 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 30 \| 00 | 71 \| 15 \| 13 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 12 \| 16 \| 00 | 77 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 23 \| 00 | 81 \| 10 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 42 - 22 - 17 - 00 | 43 - 22 - 17 - 00 | 45 - 10 - 15 - 00 |
| 45 - 12 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 52 - 12 - 17 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 |
| 60 - 10 - 42 - 00 | 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 |
| 71 - 12 - 18 - 00 | 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 |
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 19 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 16 - 00 | 77 - 12 - 15 - 00 |
| 77 - 12 - 16 - 00 | 77 - 12 - 17 - 00 | 77 - 13 - 15 - 00 |
| 77 - 13 - 16 - 00 | 78 - 10 - 18 - 00 | 78 - 11 - 18 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 80 - 13 - 17 - 00 | 80 - 14 - 15 - 00 |
| 80 - 14 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 23 \| 00 | 81 \| 10 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MAGDALENA JR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 71 | 16 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA - WWF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | | 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 | | 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | | 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 |

| 71 | 12 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 28 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 |

| 71 | 16 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 15 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 11 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 10 | 16 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |

| 10 | 16 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJ RIESGOS COPACABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COPACABANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 18 | 00 | 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES 2 JR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |

| 41 | 11 | 41 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | 44 | 00 | | 42 | 12 | 17 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | | 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 | | 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 18 \| 00 | 10 \| 16 \| 19 \| 00 | 10 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 17 \| 17 \| 00 | 10 \| 17 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 40 \| 00 | 41 \| 11 \| 23 \| 00 | 41 \| 11 \| 33 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 38 \| 00 | 41 \| 11 \| 39 \| 00 | 41 \| 11 \| 40 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 41 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 41 \| 11 \| 43 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 44 \| 00 | 42 \| 12 \| 17 \| 00 | 42 \| 22 \| 17 \| 00 |
| 43 \| 22 \| 17 \| 00 | 45 \| 10 \| 15 \| 00 | 45 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 52 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 11 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 34 \| 00 | 60 \| 10 \| 42 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 44 \| 00 | 70 \| 10 \| 17 \| 00 | 70 \| 10 \| 18 \| 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA - WWF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 11 | 15 | 00 | 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 | 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 11 - 15 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 34 - 00 | 60 - 10 - 42 - 00 |
| 60 - 10 - 44 - 00 | 70 - 10 - 17 - 00 | 70 - 10 - 18 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 | 70 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 15 - 19 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 71 - 11 - 23 - 00 | 71 - 12 - 12 - 00 | 71 - 12 - 17 - 00 |
| 71 - 12 - 18 - 00 | 71 - 12 - 23 - 00 | 71 - 12 - 28 - 00 |
| 71 - 12 - 30 - 00 | 71 - 15 - 13 - 00 | 71 - 16 - 10 - 00 |
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 72 - 12 - 12 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 11 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | | 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 855,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 10 | 16 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 10 | 16 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 |
| 82 | 13 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 | 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS JN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.075,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |

| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 13 | 17 | 00 | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 13 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 81 | 15 | 19 | 00 | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | 82 | 12 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 86 | 10 | 17 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 10 \| 15 \| 00 | 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 | 10 \| 16 \| 18 \| 00 |

| 10 | 16 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 10 | 17 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 10 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 18 | 00 | 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | 70 | 10 | 18 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 23 \| 00 | 81 \| 10 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE NAVAL 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.453,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSOCIO CIP-JAM INTERV AEROP TOLU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 10 \| 10 \| 15 \| 00 | 10 \| 15 \| 15 \| 00 | 10 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 10 \| 16 \| 15 \| 00 | 10 \| 16 \| 16 \| 00 | 10 \| 16 \| 18 \| 00 |

| 10 | 16 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 10 | 17 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 43 | 00 |
| 42 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 12 | 15 | 00 |
| 52 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 42 | 00 |
| 70 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 10 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 |
| 43 | 22 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 13 18 00 | 93 14 15 00 | 93 14 16 00 |
| 93 14 17 00 | 93 14 18 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 10 15 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 23 00 | 95 12 24 00 |
| 95 12 25 00 | 95 12 27 00 | 95 13 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | 70 | 10 | 18 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 13 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 | 78 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 23 \| 00 | 81 \| 10 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJ DISEÑOS UAESP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |
| 71 | 16 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 71 | 11 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA - WWF COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 15 | 00 | | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | | 10 | 17 | 16 | 00 | | 10 | 17 | 17 | 00 |

| 10 | 17 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 33 | 00 | | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 40 | 00 | | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 41 | 11 | 43 | 00 | | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | | 42 | 22 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | | 45 | 12 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | | 60 | 10 | 42 | 00 | | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 | | 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 10 | 17 | 00 | | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | | 90 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 14 17 00 | 93 14 18 00 | 93 14 19 00 |
| 93 14 20 00 | 93 14 21 00 | 95 10 15 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 23 00 | 95 12 24 00 |
| 95 12 25 00 | 95 12 27 00 | 95 13 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 | 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 16 | 19 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 | 10 | 17 | 17 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 | 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 41 | 11 | 39 | 00 | 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 | 41 | 11 | 44 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 22 | 17 | 00 | 43 | 22 | 17 | 00 |
| 45 | 10 | 15 | 00 | 45 | 12 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 52 | 12 | 17 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 11 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 34 | 00 | 60 | 10 | 42 | 00 | 60 | 10 | 44 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | 70 | 10 | 18 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | 70 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 | | 71 | 12 | 17 | 00 | | 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | | 71 | 12 | 28 | 00 | | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 | | 71 | 16 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 13 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 21 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 23 \| 00 | 81 \| 10 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 26 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 81 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 11 \| 19 \| 00 | 81 \| 13 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 19 \| 00 | 82 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 11 \| 16 \| 00 | 82 \| 12 \| 15 \| 00 | 82 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 86 \| 10 \| 17 \| 00 | 90 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 90 \| 11 \| 17 \| 00 | 90 \| 15 \| 17 \| 00 | 93 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 93 \| 13 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 95 \| 12 \| 27 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO META-CIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| | | |
|---|---|---|
| 10 - 15 - 16 - 00 | 10 - 16 - 15 - 00 | 10 - 16 - 16 - 00 |
| 15 - 10 - 15 - 00 | 15 - 11 - 15 - 00 | 15 - 12 - 15 - 00 |
| 15 - 12 - 19 - 00 | 22 - 10 - 15 - 00 | 22 - 10 - 16 - 00 |
| 24 - 10 - 20 - 00 | 24 - 11 - 18 - 00 | 25 - 10 - 15 - 00 |
| 25 - 17 - 37 - 00 | 25 - 19 - 17 - 00 | 25 - 19 - 18 - 00 |
| 30 - 11 - 16 - 00 | 30 - 11 - 18 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 30 - 12 - 19 - 00 | 30 - 19 - 18 - 00 |
| 39 - 11 - 23 - 00 | 41 - 11 - 31 - 00 | 43 - 21 - 17 - 00 |
| 43 - 23 - 15 - 00 | 43 - 23 - 20 - 00 | 43 - 23 - 23 - 00 |
| 43 - 23 - 24 - 00 | 43 - 23 - 25 - 00 | 43 - 23 - 35 - 00 |
| 44 - 12 - 19 - 00 | 45 - 11 - 15 - 00 | 46 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 46 - 18 - 15 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 |
| 55 - 11 - 15 - 00 | 55 - 12 - 15 - 00 | 55 - 12 - 17 - 00 |
| 55 - 12 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 56 - 12 - 19 - 00 |
| 60 - 10 - 12 - 00 | 60 - 10 - 21 - 00 | 70 - 10 - 16 - 00 |
| 70 - 10 - 17 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 70 - 11 - 16 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 12 - 15 - 00 | 70 - 12 - 17 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 70 - 14 - 15 - 00 | 70 - 14 - 16 - 00 | 70 - 14 - 17 - 00 |
| 70 - 14 - 18 - 00 | 70 - 15 - 15 - 00 | 70 - 15 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 17 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 16 - 16 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 10 | 16 | 00 |
| 71 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 12 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 26 | 00 |
| 71 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 |
| 73 | 10 | 17 | 00 |
| 73 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 21 | 00 |
| 76 | 13 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 10 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 14 | 00 |
| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 14 | 10 | 00 |
| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 10 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 11 | 18 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 11 | 21 | 00 |
| 71 | 12 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 |
| 71 | 14 | 11 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 20 | 00 |
| 76 | 12 | 23 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 17 | 00 |
| 78 | 11 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 19 | 00 |
| 78 | 18 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 12 | 18 | 00 | | 80 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 13 | 18 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 16 | 16 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | | 82 | 10 | 19 | 00 | | 82 | 11 | 20 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 12 | 16 | 00 | | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 11 | 17 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 83 | 12 | 16 | 00 |

| 83 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 85 | 10 | 16 | 00 |
| 85 | 11 | 16 | 00 |
| 85 | 12 | 17 | 00 |
| 85 | 13 | 17 | 00 |
| 85 | 15 | 16 | 00 |
| 86 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 13 | 18 | 00 |
| 86 | 14 | 15 | 00 |
| 90 | 10 | 15 | 00 |
| 90 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 12 | 15 | 00 |
| 90 | 14 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 15 | 00 |
| 91 | 10 | 17 | 00 |
| 91 | 11 | 15 | 00 |
| 92 | 12 | 16 | 00 |
| 92 | 12 | 19 | 00 |
| 93 | 12 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 85 | 10 | 17 | 00 |
| 85 | 12 | 15 | 00 |
| 85 | 13 | 15 | 00 |
| 85 | 14 | 15 | 00 |
| 85 | 15 | 17 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 11 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 13 | 16 | 00 |
| 86 | 13 | 19 | 00 |
| 86 | 14 | 16 | 00 |
| 90 | 10 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 12 | 16 | 00 |
| 90 | 14 | 16 | 00 |
| 90 | 15 | 18 | 00 |
| 91 | 10 | 18 | 00 |
| 91 | 11 | 19 | 00 |
| 92 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 12 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 11 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 16 | 00 |
| 85 | 13 | 16 | 00 |
| 85 | 15 | 15 | 00 |
| 85 | 16 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 11 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 17 | 00 |
| 86 | 13 | 20 | 00 |
| 86 | 14 | 17 | 00 |
| 90 | 10 | 17 | 00 |
| 90 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 12 | 17 | 00 |
| 90 | 14 | 17 | 00 |
| 91 | 10 | 16 | 00 |
| 91 | 10 | 19 | 00 |
| 92 | 11 | 15 | 00 |
| 92 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 13 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 93 | 16 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00365042 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00404078 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00441091 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00446982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00496284 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00544192 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550163 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00570648 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00572546 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597674 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00655637 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677263 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00697498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709012 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00746735 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778097 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00794854 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00810925 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00835457 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2024.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00869508 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00910125 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2026.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 09-2018 CONSORCIO VILLARRICA
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/06/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 157.536.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81151800 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645202
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA \CORTOLIMA\
MUNICIPIO: IBAGUÉ (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 12-2013 CTO. 594-2013 JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE EU NIT. 8300846849
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 187.042.016,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463562
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
MUNICIPIO: CHÍA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2011-CT-303
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 456.486.222,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10408 ESTRUCTURAS METALICAS
10409 ESTRUCTURAS DE MADERA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378544
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 339
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 267.777.184,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379326
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-100 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/08/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 116.542.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649800
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-436-13
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/09/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 233.542.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457755
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 899-2020
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/10/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 502.246.521,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730807
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1964-2022
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/07/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 453.437.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791183
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-749-19
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 249.662.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00699174
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-087-2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/09/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.043.988,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613623

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-CON-349-2017
FECHA INICIO: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 900.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621055
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 387-2014
FECHA INICIO: 2014/10/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 150.741.536,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00502717
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 459-2015
FECHA INICIO: 2015/12/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 67.454.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4312 PREPARACIÓN DEL TERRENO
4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546429
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 467-2014
FECHA INICIO: 2015/02/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 222.540.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00512676
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
MUNICIPIO: GARAGOA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA 278-17
FECHA INICIO: 2017/12/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 399.245.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623507
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 08-3-16046-18
FECHA INICIO: 2018/06/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.879.696,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00648296
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000097

FECHA INICIO: 2015/03/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 137.243.398,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111600  PLANTAS DE FLOR
70131500  PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
81151600  CARTOGRAFÍA
71123000  SERVICIOS INTEGRADOS
81151800  OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
70131500  PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
93141900  DESARROLLO RURAL
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81151500  METEOROLOGÍA
95121700  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00512274
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000098
FECHA INICIO: 2015/03/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.999.993,00
CLASIFICACION CONTRATO
70131500  PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70131600  PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70131700  GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70151500  GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70151800  SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70151900  RECURSOS FORESTALES
81151900  GEOFÍSICA
93142000  DESARROLLO URBANO
95121700  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00512273
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000129-2017
FECHA INICIO: 2017/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.496.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612354
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA CORPONOR SEDE CENTRAL
MUNICIPIO: CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 550
FECHA INICIO: 2014/09/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 126.646.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
81151700  GEOLOGÍA
81151800  OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504854
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA \CORTOLIMA\
MUNICIPIO: IBAGUÉ (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: 525
FECHA INICIO: 2012/01/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 845.384.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
10502 MONTAJES PARA CENTRALES TERMICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391934
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600072816 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 234.903.025,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81151600 CARTOGRAFÍA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622004
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11052-2014
FECHA INICIO: 2014/12/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.156.915,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506699
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20161302
FECHA INICIO: 2017/01/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 393.240.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585724
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1530-15
FECHA INICIO: 2016/03/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.848.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545514
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE COTA
MUNICIPIO: COTA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 317-2011
FECHA INICIO: 2011/08/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.200.241,00
CLASIFICACION CONTRATO
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20801 PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO
21004 GESTION DE PROYECTOS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00384971
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR
MUNICIPIO: GARAGOA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 243-19
FECHA INICIO: 2019/09/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 213.422.354,00
CLASIFICACION CONTRATO
70101500 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70101600 VIGILANCIA PESQUERA
70101700 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698847
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
MUNICIPIO: IBAGUÉ (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1801/NOVIEMBRE 2019
FECHA INICIO: 2019/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 151.177.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700569
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 716-2012
FECHA INICIO: 2012/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.727.948,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429730
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA (RISARALDA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1753
FECHA INICIO: 2018/12/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 293.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN

CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84121700 ASESORÍA DE INVERSIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660504
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 013 DE 2021
FECHA INICIO: 2021/02/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.215.645,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00739255
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: VE-491-2021
FECHA INICIO: 2021/06/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 499.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00786906
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: UAESP-583-2024
FECHA INICIO: 2025/02/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 173.292.374,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/03/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00867776
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SG 0109 2026
FECHA INICIO: 2026/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.325.767,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2026/08/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00917098
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: SG 0110 2026
FECHA INICIO: 2026/07/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.897.767,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2026/08/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00917099

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: OC0038 DE 2011
FECHA INICIO: 2011/10/13
FECHA TERMINACION: 2011/10/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.999.991,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.999.991,00
CLASIFICACION CONTRATO
31512  MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00381677
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)
NUMERO DEL CONTRATO: 156-2014
FECHA INICIO: 2014/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/03/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 119.059.616,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 119.059.616,00
CLASIFICACION CONTRATO
77111500  SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534154
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS-CORPOCALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)
NUMERO DEL CONTRATO: 157-2014
FECHA INICIO: 2014/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/03/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 104.497.208,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 104.497.208,00
CLASIFICACION CONTRATO
77111500  SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534163
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600001274
FECHA INICIO: 2013/12/13
FECHA TERMINACION: 2015/02/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 109.924.914,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 109.924.914,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020  ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461831
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3497-2016C
FECHA INICIO: 2016/09/07
FECHA TERMINACION: 2018/11/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 345.494.465,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 384.572.604,00
CLASIFICACION CONTRATO
41113900 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00575534
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-275-2006
FECHA INICIO: 2007/02/19
FECHA TERMINACION: 2008/05/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 235.176.721,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 358.569.121,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392749
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1529-15
FECHA INICIO: 2016/01/29
FECHA TERMINACION: 2016/07/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 459.986.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 459.986.400,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545513
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600072816
FECHA INICIO: 2017/12/15

FECHA TERMINACION: 2018/12/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 234.903.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687517
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 103-2016
FECHA INICIO: 2016/10/27
FECHA TERMINACION: 2017/09/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 225.313.636,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 225.313.636,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00698245
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CN0141
FECHA INICIO: 2011/01/04
FECHA TERMINACION: 2011/03/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 319.670.184,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 319.670.184,00
CLASIFICACION CONTRATO
32201 REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA ---LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357215
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600007991
FECHA INICIO: 2018/09/12
FECHA TERMINACION: 2019/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 317.771.948,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 317.771.948,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723514
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2745-2021
FECHA INICIO: 2022/01/07
FECHA TERMINACION: 2022/07/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 417.999.932,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791334
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: FGN-RNO-0083-2024
FECHA INICIO: 2024/11/06
FECHA TERMINACION: 2025/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 175.221.966,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 175.221.966,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00892321
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 250-2025-I
FECHA INICIO: 2025/07/04
FECHA TERMINACION: 2026/04/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 135.719.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81151800 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2026/08/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00917322

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

**********

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

