

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No MN-SAMC-009-2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CANALIZACIÓN PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA, EN DRENAJE INTERMITENTE UBICADO EN LA VEREDA CALERAS, MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No MN-SAMC-009-2026																											
LUGAR ELECTRÓNICO, FÍSICO Y FORMA DE CONSULTA	LOS INTERESADOS PODRÁN consultar la invitación, los estudios - documentos previos, y el presupuesto oficial en la plataforma SECOP II y de manera impresa o en físico en la SECRETARÍA GENERAL DE CONTRATACIÓN del municipio de Nobsa, ubicada en la Calle 6 No. 9 Palacio Municipal – Primer Piso																											
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	De conformidad con el análisis económico, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación corresponderá hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$152.430.016,00).																											
	Nota: Este valor incluye los impuestos que aplican para el caso, valor que incluirá todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el Contratista por causa u ocasión de la ejecución del contrato.																											
	El presupuesto estimado contiene todos los impuestos de ley, los cuales para mayor ilustración a continuación se muestran:																											
	<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RETENCIÓN EN LA FUENTE</td><td>Según Régimen Tributario</td></tr><tr><td>2</td><td>INDUSTRIA Y COMERCIO</td><td>Desde el 3 x 1.000 HASTA EL 10 x 1.000 según el tipo de actividad</td></tr><tr><td>3</td><td>RETEIVA</td><td>Según Régimen Tributario</td></tr><tr><td>4</td><td>ESTAMPILLA PRO-CULTURA</td><td>1.0% Sobre el valor total del contrato o convenio y sus adiciones antes de IVA (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)</td></tr><tr><td>5</td><td>ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR</td><td>4.0% Aplicado a la base gravable o cada cuenta que se le pague al contratista (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)</td></tr><tr><td>6</td><td>ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR</td><td>2% Del valor del pago y/o pago anticipado silo hubiere y cada cuenta que se le pague al contratista (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)</td></tr><tr><td>7</td><td>TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN</td><td>2.5% Sobre el valor total del contrato o convenio y sus adiciones (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)</td></tr><tr><td>8</td><td>FONDO DE SEGURIDAD</td><td>5.0% Del Valor de cada cuenta que se le pague al contratista (aplica únicamente para contratos de obra pública).</td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN	1	RETENCIÓN EN LA FUENTE	Según Régimen Tributario	2	INDUSTRIA Y COMERCIO	Desde el 3 x 1.000 HASTA EL 10 x 1.000 según el tipo de actividad	3	RETEIVA	Según Régimen Tributario	4	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.0% Sobre el valor total del contrato o convenio y sus adiciones antes de IVA (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)	5	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4.0% Aplicado a la base gravable o cada cuenta que se le pague al contratista (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)	6	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2% Del valor del pago y/o pago anticipado silo hubiere y cada cuenta que se le pague al contratista (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)	7	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5% Sobre el valor total del contrato o convenio y sus adiciones (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)	8	FONDO DE SEGURIDAD	5.0% Del Valor de cada cuenta que se le pague al contratista (aplica únicamente para contratos de obra pública).
	ITEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO, TASA O CONTRIBUCIÓN																									
	1	RETENCIÓN EN LA FUENTE	Según Régimen Tributario																									
	2	INDUSTRIA Y COMERCIO	Desde el 3 x 1.000 HASTA EL 10 x 1.000 según el tipo de actividad																									
	3	RETEIVA	Según Régimen Tributario																									
	4	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.0% Sobre el valor total del contrato o convenio y sus adiciones antes de IVA (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)																									
	5	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4.0% Aplicado a la base gravable o cada cuenta que se le pague al contratista (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)																									
6	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2% Del valor del pago y/o pago anticipado silo hubiere y cada cuenta que se le pague al contratista (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)																										
7	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.5% Sobre el valor total del contrato o convenio y sus adiciones (Excepciones según E.T. y sus modificaciones)																										
8	FONDO DE SEGURIDAD	5.0% Del Valor de cada cuenta que se le pague al contratista (aplica únicamente para contratos de obra pública).																										
NOTA: Las excepciones para cada concepto se aplicarán estrictamente bajo lo establecido en el acuerdo Municipal 026 de 2022 y sus modificaciones posteriores.																												
Fuente: Circular Nro. SHGF 003 del 06 de marzo de 2026 emitido por la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera – Estatuto de Rentas																												

El presupuesto se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 261006-4 del 06 de octubre de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera del Municipio de Nobsa, con la siguiente información:

CDP N°	DESCRIPCIÓN	
261006-4	NOMBRE	Reducción del riesgo ✓
	CODIGO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.39 ✓
	VALOR	\$ 127.881.385,00 ✓
	NOMBRE	Reducción del riesgo ✓
	CODIGO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.46 ✓
	VALOR	\$24.548.653,00 ✓
Total		\$ 152.430.038,00 ✓

ACUERDOS COMERCIALES

Acuerdo Comercial		¿Vigente?	Entidad Estatal cubierta	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
			Si / No	Si / No	Si / No	Si / No
Alianza Pacífico	Chile	Si	Si	No	No	No
	México	Si	Si	No	No	No
	Perú	Si	Si	No	No	No
Canadá		Si	No	N/A	No	No
Chile		Si	Si	No	No	No
Corea		Si	No	N/A	No	No
Costa Rica		Si	Si	No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No	No	No
Estados AELC		Si	Si	No	No	No
México		Si	No	No	No	No
Triángulo Norte	El Salvador	Si	No	N/A	No	No
	Guatemala	Si	Si	No	No	No
	Honduras	Si	No	N/A	No	No
Unión Europea		Si	No	N/A	No	No
Israel		Si	No	N/A	No	No
Reino Unido e Irlanda del Norte		Si	Si	No	No	No
CAN		Si	No	N/A	N/A	Si

El valor estimado de este proceso de contratación (\$152.430.016) es inferior a los umbrales de los acuerdos comerciales aplicables a contratos de obra, por lo cual el proceso no está cubierto por Acuerdos Comerciales, sin perjuicio del trato nacional previsto para los países de la Comunidad Andina.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación será de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, el cual se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin exceder el 31 de Diciembre de 2026. ✓

 ALCALDIA DE NOBSA	SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	CODIGO: SGCP-110
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	VERSION: 03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	PAGINA 1
	TIPO DE DOCUMENTO: AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 13-08-2021

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN.	Las propuestas, deberán ser presentadas, a través de la plataforma SECOP II en el correspondiente link del proceso de contratación.
	La propuesta debe contener todos los documentos en el orden indicado en el pliego de condiciones.
	La totalidad de las condiciones para participar en el presente proceso de selección, se encuentran incluidas en el proyecto de pliego de condiciones, así: CAPITULO I 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 5. CLASIFICACION UNSPSC 6. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 7. PRESUPUESTO OFICIAL O VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION 8. IMPUTACION PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO 9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10. PLAZO 11. FORMA DE ADJUDICACION 12. REAJUSTES 13. INDICACIÓN DE SI EL PRO 14. CRONOGRAMA CESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 15. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE POSIBLES OFERENTES 16. NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO ADJUDICADO 17. PREPARACION Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CAPITULO II 18. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 19. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO: (HABILITADO/NO HABILITADO) 20. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA 21. CAPACIDAD RESIDUAL 22. CAPACIDAD FINANCIERA 23. CAPACIDAD TÉCNICA 24. FACTORES DE EVALUACION 25. LIMITACIÓN A MIPYIMES CAPITULO III 26. PROPUESTA ECONOMICA 27. ASPECTOS RELATIVOS A LA OFERTA 28. CRITERIOS DE DESEMPATE 29. CAUSAS QUE GENERARAN EL RECHAZO DE LAS PROPUESTAS O LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO CAPITULO IV
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR.	

30. GARANTIAS QUE AMPARAN LA EJECUCION DEL CONTRATO
CAPITULO V
31.DE LA SUPERVISION
CAPITULO VI
32. ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS.
CAPÍTULO VII
33. ANEXOS

PRECALIFICACIÓN La presente convocatoria no está sujeta a precalificación.

CRONOGRAMA.

APA	FECHA	LUGAR
PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA	21 de octubre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEMÁS ANEXOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	21 de octubre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
RECIBO DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	Hasta el 28 de octubre de 2026 ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	29 de octubre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	29 de octubre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS Y DEMÁS ANEXOS, RESPUESTA A OBSERVACIONES	29 de octubre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
PLAZO PARA PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A PARTICIPAR EN EL PROCESO, CONSOLIDACIÓN DE LISTADO DE OFERENTES Y PUBLICACIÓN	Hasta el 30 de octubre de 2026 hasta las 7:00 p.m. ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
OBSERVACIONES Y SOLICITUDES AL PLIEGO DEFINITIVO	30 de octubre de 2026 hasta las 7:00 p.m. ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
FECHA DEL SORTEO SI HUBIERA LUGAR A LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A PARTICIPAR EN EL PROCESO	03 de noviembre de 2026 a las 10:00 AM ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUDES AL PLIEGO DEFINITIVO	Hasta el 03 de noviembre de 2026 a las 06:59 PM ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
EXPEDICIÓN DE ADENDAS	Hasta el 03 de noviembre de 2026 a las 07:00 PM ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
ENTREGA DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO	Hasta el 05 de noviembre de 2026 hasta las 08:00 A.M. ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	05 de noviembre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
PLAZO PARA SUBSANAR REQUISITOS HABILITANTES Y/O PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME	Desde el 06 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2026 ↓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
RESPUESTA A OBSERVACIONES, SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DE INFORME FINAL	11 de noviembre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	12 de noviembre de 2026 ✓	SECOP II – LINK DEL PROCESO
FIRMA DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SECOP II – LINK DEL PROCESO

Handwritten signature

 ALCALDIA DE NOBSA	SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	CODIGO: SGCP-110
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	VERSION: 03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	PAGINA 1
	TIPO DE DOCUMENTO: AVISO CONVOCATORIA	FECHA: 13-08-2021

(*) Estas fechas se pueden ver afectadas en caso de que la Entidad requiera descartar precios artificialmente bajos, para lo cual no será necesario acudir a adenda.

(**) Cuando se trate de Uniones Temporales y Consorcios, el plazo podrá ser mayor teniendo en cuenta el trámite del RUT.

(***) Esta fecha podrá variar en el evento que se deba solicitar modificaciones a las garantías constituidas, para lo cual el contratista contará con máximo 1 día para remitir los anexos aclaratorios

Dado en Nobsa, a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).


LAURA GISSELLE PEÑA RIVERA
SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ELABORÓ: LUZ KARIME PEREZ DIAZ / ABOGADO
APROBO: LAURA GISSELLE PEÑA RIVERA/ SECRETARIA GENERAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA

