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SEÑALES ZONA DE OBRAS (PREVENTIVAS E INFORMATIVAS)
NOTAS

1.- EL DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SU INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN Y FABRICACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD INVIAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO: MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015.

2.- LAS SEÑALES DE TRÁNSITO INCLUIDAS EN EL ACTUAL PMT DEBERÁN CONSTRUIRSE CON MATERIAL RETRORREFLECTIVO PARA
LOS TABLEROS Y ARMAZONES TAL COMO SE DESCRIBE EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015.

3.- EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS VEHÍCULOS PESADOS PERTENECIENTES A LA OBRA DEBERÁN PASAR POR UN
CARRIL DEBIDAMENTE DEMARCADO Y, ADEMÁS, QUE LAS VOLQUETAS IRÁN DEBIDAMENTE CUBIERTAS.

4.- EN CASO DE REALIZAR CIERRES O TRABAJOS NOCTURNOS, LOS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO O SEÑALES PERMITIDAS PARA ESTE
PMT UTILIZARÁN ELEMENTOS LUMINOSOS DE ALTA INTENSIDAD Y POCA DURABILIDAD (FLASHES Y LUCES INTERMITENTES) QUE
INDIQUEN LA PROXIMIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN INSTALADA.

5.- LAS SEÑALES DE TRÁNSITO UTILIZADAS PARA EL PMT SE INSTALARÁN EN PUNTOS DONDE LA VISIBILIDAD EN PERFECTAS
CONDICIONES SEA EL INDICADOR IMPERATIVO PARA INSTALARLAS O COLOCARLAS.

6.- LOS TRABAJADORES LOCALIZADOS EN CADA UNO DE LOS CIERRES VIALES PRESENTES EN ESTE PMT DEBERÁN ESTAR
DEBIDAMENTE CAPACITADOS, EN ESPECIAL, AQUELLOS QUE OTORGAN EL DERECHO DE VÍA, LOS AUXILIARES DE TRÁNSITO.

7.- LAS SEÑALES INSTALADAS NO TENDRÁN NINGÚN TIPO DE PUBLICIDAD DEL CONTRATISTA O DEL PROYECTO.

8.- LAS SEÑALES QUE SE COLOQUEN EN UN TIEMPO PARCIAL PARA EL PMT, SE DEBEN INSTALAR DE TAL FORMA QUE NO INCOMODEN
LA VISIBILIDAD Y LA FUNCIONALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁNSITO EXISTENTE Y PERMANENTE EN LA ZONA.

CUADRO DE CONVENCIONES

BARRICADA - DESVÍO POR OBRA

CANALIZACIÓN CON CONOS (2 ML DE DISTANCIA)

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PROYECTO
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