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50.57

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

194.80

0.00

56.00

70.00

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.74

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

48.13

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

242.94

0.00

70.00

87.50

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.88

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

48.10

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

291.04

0.00

84.00

105.00

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

5.06

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

49.69

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

340.73

0.00

98.00

122.50

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

5.07

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

50.67

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

391.40

0.00

112.00

140.00

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.77

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

49.24

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

440.64

0.00

126.00

157.50

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.80

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

47.86

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

488.50

0.00

140.00

175.00

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.95

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

48.76

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

537.26

0.00

154.00

192.50

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

5.15

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

50.51

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

587.77

0.00

168.00

210.00

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.83

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

49.90

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

637.67

0.00

182.00

227.50

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

4.56

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

46.93

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

684.60

0.00

196.00

245.00

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

3.72

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

41.38

0.00

14.00

17.50

ACUMULADO

725.98

0.00

210.00

262.50

VOLUMENES CARRERA 10B-15 DE SEPTIEMBRE

MATERIAL

EXCAVACIÓN

RELLENO

PAVIMENTO

SUBBASE

ÁREA

3.40

0.00

1.40

1.75

VOLUMEN

8.47

0.00

3.33

4.17

ACUMULADO

734.44

0.00

213.33

266.67

TERRENO:427.59
SUBRASANTE:427.14
CORTE:-0.45

TERRENO:427.77
SUBRASANTE:427.21
CORTE:-0.56

TERRENO:427.96
SUBRASANTE:427.28
CORTE:-0.68

TERRENO:428.04
SUBRASANTE:427.35
CORTE:-0.69

TERRENO:428.02
SUBRASANTE:427.43
CORTE:-0.60

TERRENO:428.11
SUBRASANTE:427.50
CORTE:-0.61

TERRENO:428.22
SUBRASANTE:427.57
CORTE:-0.65

TERRENO:428.30
SUBRASANTE:427.64
CORTE:-0.65

TERRENO:428.35
SUBRASANTE:427.71
CORTE:-0.64

TERRENO:428.43
SUBRASANTE:427.79
CORTE:-0.65

TERRENO:428.51
SUBRASANTE:427.86
CORTE:-0.65

TERRENO:428.60
SUBRASANTE:427.93
CORTE:-0.67

TERRENO:428.64
SUBRASANTE:428.00
CORTE:-0.64

TERRENO:428.70
SUBRASANTE:428.07
CORTE:-0.62

TERRENO:428.74
SUBRASANTE:428.15
CORTE:-0.60

TERRENO:428.71
SUBRASANTE:428.22
CORTE:-0.49

TERRENO:428.69
SUBRASANTE:428.24
CORTE:-0.45
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SECCIONES TRANSVERSALES
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