ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES ..........ooiiiiiiesieieeessiesseesssr s e s s ssn e ssssesssn e s e e s ssn e s snesssnesessessnsesensessnnessnsessnns 3
1. ASPECTOS ECONOMICOS .......oiitieitieiieeeeesieeetee st e aaee s teeaseessteeasesssteeaseeansaeasesssesaseeeasaeeaseeenseeenseeenses 6
1.1. SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO: .......cccccviiiieeeeieee e 6

1.2. ASPECTOS MACROECONOMICOS ......coooieoeeeeeeeeeeeeee et en et n e 7

1.3. ASPECTOS MICROECONOMICOS ......oooiieieeeeeeeeeeee e n e s e en e 21

1.4, VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR ........coiuieeeeeeeeeeeeeee e 23

2. ASPECTOS TECNICOS ......oiiiiieiii ettt sttt et stee e st e e stee et e e staeeateeeaseeessaeeaseeeseeeaseeeseeaaseeeseeenseeeseeensennnnes 35

T ] S =0 @ 2 I A USSR 35

4. IDENTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO DCTO 287 DE 2026 ....................... 37
CAPITULO Il MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO........cccciiiteerrcinrerssssnesssssseessssssesssssssssssssesssssssessssnnes 39
CAPITULO Il COMPORTAMIENTO DE GASTO HISTORICO-ESTUDIO DE LA DEMANDA. .........ccoeieieerrcerernnnnns 42
1. COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE OBUJETO .....ocviiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 42

2. COMO HAN ADQUIRIDO OTRAS ENTIDADES EN EL PASADO ESTE OBJETO.......c.ccoeoveeeeeeieeeeen 44
CAPITULO IV ESTUDIO DE LA OFERTA........ooii i cieirceres i sssesssssssesssssse s s sssesssssns e ssssssssessnesssssnsessssnsesssssnsessssnnensssnnen 45
1. E(l)\lFOQUE CONSULTA BASES DE DATOS ABIERTOS Y/O OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

5

2.  CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. REGLAS. DECRETO 1860 DE 2021.........ccoeeiviveiiiieeeciieeene 57
2.1. MIPYMES TERRITORIALES. ...ttt ettt et e e st e e e e stee e s ennaeaesanseee s 58

2.2. IDENTIFICACION DE MIPYMES DEPARTAMENTALES ..ottt 58

2.3. IDENTIFICACION DE MIPYMES MUNICIPALES .......oooiiii ettt 89
CAPITULO V. ESTUDIO DE MERCADO .........uoiiiiiiieisineenissssesssssssessssssessssssesssssssesssssssssssssesssssnsessssssesssssnsessssnnensssnnes 91
CAPITULO VI. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DEL SECTOR .....cccccccimiiieeersssnressssssesssssseessssssessssssesssssnssssssssessssnnes 92
1. CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION. .....cooivieieieeeee et 92

2. DEFINICION DE INDICADORES ..ot eee e iError! Marcador no definido.

3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DEFINICION DE INDICADORESjError! Marcador no
definido.

CAPITULO VII ANALISIS PARA DETERMINAR CRITERIOS DIFERENCIALES Y PUNTAJES ADICIONALES Error!
Marcador no definido.

Carrera 6 # 15-72 (@_’)
Codigo Postal 855 010 icontec
Pbx (8) 624 9890 W
www.Monterrey-

Casanare.gov.co 1 SC-CER579542

. ve:%e
A
:IQNET
* RECOGNIZED
CERTIFICATION




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

TABLA 1 ESTADISTICA POBLACION CERTIFICADA CON DISCAPACIDAD-SISPRO 2026 ................. 37
TABLA 2 DEMANDA INTERNA ..ottt ettt e e et e e e abe e et e e eate e e eteeesnbeeeareas 42
TABLA 3 DEMANDA EXTERNA ...ttt ettt e e ettt e e e sttt e e e stte e e e abaeeeessaeeaessseeeessseeeeeansanaeans 44
TABLA 4 TABLA EMPRESAS DEL SECTOR.....coii ittt ettt ettt ste et e e ssaee e snaeeaesnnaeeeesnnsneaeans 50
TABLA 5 MIPYMES DEPARTAMENTALES ..ottt e et e e e s taee e nae e e e snnnaaeans 59
TABLA 6 MIPYMES MUNICIPALES ...ttt ettt e e e e sttt e e e et e e e staa e e s s ntaeaesnseeeeaansaeaeans 89
TABLA 7 DEFINICION DE INDICADORES ......oooiiiiiiteiieeeeee et iError! Marcador no definido.
TABLA 8 CALCULO DE INDICADORES DE LAOFERTA......cccoiiieeeeeees iError! Marcador no definido.
TABLA 9 CALCULO DE INDICADORES DE LA DEMANDA .......ccccceeeeena. iError! Marcador no definido.
TABLA 10 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA ..........ccoveeueee. jError! Marcador no definido.
TABLA 11 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL............... jError! Marcador no definido.

TABLA 12 DE INDICADORES QUE DEBEN ACREDITAR LAS MIPYMES EMPRENDIMIENTOS Y/O
EMPRESAS DE MUJERES Y MI PYMES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS DECRETO 1860
DE 2021, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADError! Marcador
no definido.

Carrera 6 # 15-72 (@’)
Codigo Postal 855 010 icontec
Pbx (8) 624 9890 W
www.Monterrey-

Casanare.gov.co 2 SC-CER579542

.

{IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA PLIEGO TIPO

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL
BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN
DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1: CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1Y 1A
ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2:
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 10B ENTRE CALLES 1 Y 2A DEL
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La elaboracién del presente documento de estudio del sector se realiza en cumplimiento del
principio de planeacién consagrados en la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento del articulo del
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015: “Deber de andlisis de las Entidades Estatales.
La entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgos. La Entidad debe dejar constancia de
este analisis en los Documentos del Proceso.

Con el animo de dar cumplimiento al principio de planeacién y demas disposiciones de Ley, se
hace necesario realizar el analisis integral del sector que justifique las caracteristicas financieras,
organizacionales, juridicas, técnicas y operativas del contrato que se requiere celebrar cuyo
objeto es el siguiente:

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

El Municipio de Monterrey, como parte de la organizacién territorial del pais, tiene entre sus
funciones prestar los servicios publicos, construir las obras que impulsen el progreso de la
comunidad, planear el uso de su territorio y fomentar el bienestar social de sus habitantes,
cumpliendo con lo establecido en la Constitucién y las leyes. Uno de los compromisos
permanentes de este tipo de entidades es garantizar que las personas puedan movilizarse
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libremente, lo cual exige destinar recursos importantes y planear con cuidado los procesos de
contratacion necesarios para lograrlo.

Siguiendo lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, que regula la elaboracion de los planes de
desarrollo, el Municipio adoptd su Plan de Desarrollo “Un Futuro Mejor” para el periodo 2024-
2027, mediante el Acuerdo No. 002 de 2024. Dentro de este plan, en la linea enfocada en
infraestructura y desarrollo territorial, se establecié como meta gestionar recursos para construir
y pavimentar vias que mejoren el acceso y la movilidad de la comunidad, contemplando la
construccion de 2.3 kildbmetros de vias urbanas.

De acuerdo con la Ley 715 de 2001, en su articulo 76, numeral 76.4.1, los municipios tienen la
funcidn de construir y mantener en buen estado la infraestructura de transporte que sea de su
propiedad, incluyendo vias urbanas, veredales, terminales, puertos y aeropuertos, cuando estos
les pertenezcan o les hayan sido transferidos. Por esta razon, el Municipio debe incluir dentro de
su plan de desarrollo y de sus presupuestos los proyectos necesarios para mantener estas vias
en condiciones adecuadas y transitables.

De igual manera, la Ley 105 de 1993 sefala en su articulo 17 que las vias urbanas y suburbanas
que pertenecen al municipio hacen parte de su infraestructura de transporte, y en su articulo 20
establece que le corresponde a cada entidad territorial planear esta infraestructura, definiendo
cuales vias requieren mantenimiento o construccion de manera prioritaria. Adicionalmente,
mediante el Acuerdo 025 de 2009 se ajustd el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio, y en su articulo 38 se determiné que todas las vias urbanas y rurales deben brindar
especial proteccion a los nifios, adolescentes y poblacién vulnerable, por lo cual cada
administracion debe incluir en su plan de desarrollo proyectos relacionados con la seguridad vial
y la sefalizacion.

Monterrey se encuentra ubicado en el suroccidente del departamento de Casanare, en la zona
donde comienza la cordillera Oriental, y tiene una extensién cercana a 879.57 kildbmetros
cuadrados. Por su ubicacion, el clima de la region presenta dos temporadas bien diferenciadas:
una época seca, que va de diciembre a marzo, y una temporada de lluvias mucho mas extensa,
que dura alrededor de nueve meses y suele traer lluvias fuertes que afectan las vias y demas
infraestructura del municipio.

Teniendo en cuenta estas condiciones, la Administracion Municipal identificd la necesidad de
construir pavimento hidraulico y obras complementarias en el area urbana de Monterrey, con el
fin de mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan por estas vias. Luego de revisar
directamente el estado de las calles 1 y 1A, entre carreras 10A y 10B, en el barrio 15 de
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Septiembre, se determind que era urgente continuar la red vial existente construyendo nuevos
tramos de pavimento rigido, de manera que se integren adecuadamente con el resto de la
infraestructura y el entorno urbano.

Como parte de los antecedentes de este proyecto, el municipio ya contaba con estudios y disefos
previos, elaborados a través del Contrato de Consultoria No. 000388 de 2022, cuyo propdésito fue
disefar la pavimentacién en concreto de varias vias del area urbana, incluyendo los barrios
Riveras de San Andrés, 15 de Septiembre y Palmares. Sin embargo, al revisar nuevamente la
zona, se encontré que el disefio de la via no coincidia con las condiciones reales del sector en
cuanto a los elementos urbanisticos, por lo que fue necesario actualizar esos disefios para que
se ajustaran mejor a la situacion actual y a los accesos de las viviendas.

Para resolver esta situacién, el Municipio cuenta con los estudios y disefios técnicos necesarios
para adelantar las obras de construccion del pavimento hidraulico y sus obras complementarias.

Estos estudios se obtuvieron mediante el Contrato de Donacién No. 004 del 5 de agosto de 2026,
cuyo objeto fue la donacién del proyecto de pavimentacion en concreto rigido en la carrera 10B,
entre calles 1 y 2A del municipio de Monterrey. Este contrato fue suscrito con la sociedad CUPER
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., identificada con NIT 901.487.489-6, representada legalmente
por Leidy de Jesus Cuentas Peraltas, identificada con cédula de ciudadania No. 1.049.617.846.
Antes de dar inicio al proceso de contratacion, el proyecto cumplié con los requisitos técnicos y
de planificacion exigidos por la Administracién Municipal, entre ellos la expedicion del Concepto
Técnico, firmado por el Secretario de Infraestructura Municipal, y el Certificado de Pertinencia
Metodolégica, emitido por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, documentos que
respaldan que el proyecto es viable técnicamente y que esta en linea con los instrumentos de
planeacion del municipio.

Las obras a desarrollar incluyen actividades preliminares, excavaciones, rellenos, instalacion de
tuberia, estructuras de drenaje, construccion de la estructura del pavimento, obras de urbanismo
y sefializacion vial.

Para financiar este proyecto, el municipio cuenta con un presupuesto oficial de quinientos diez
millones doscientos cuarenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($510.240.694,00). De este
valor, setenta y seis millones quinientos treinta y seis mil ciento cuatro pesos con 10/100
($76.536.104,10) provienen de recursos disponibles para la vigencia 2026, y cuatrocientos treinta
y tres millones setecientos cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos con 90/100
($433.704.589,90) corresponden a recursos autorizados como vigencias futuras para el afio
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2027, segun lo aprobado en el Acuerdo Municipal No. 009 del 7 de junio de 2026, que faculta al
alcalde para comprometer este tipo de presupuestos.

Finalmente, se establecid que el tiempo previsto para ejecutar las obras sera de dos meses y
quince dias calendario, contados desde el momento en que se cumplan los tramites necesarios
para formalizar, legalizar y dar inicio al contrato, de acuerdo con lo que se defina en el proceso
de seleccion correspondiente

1. ASPECTOS ECONOMICOS
1.1. SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO:

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos, cada sector se refiere a una parte
de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan relacion,
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los
procesos que ocurren al interior de cada uno de ellos.

En primer lugar, se encuentra el SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO, el cual se encarga
de obtener los recursos directamente de la naturaleza sin someterlos a procesos de
transformacion. En este sector se desarrollan actividades como la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca. Es importante aclarar que, aunque también se extraen recursos
naturales, la mineria y la explotacién de petréleo no hacen parte de este sector, ya que se
clasifican dentro del sector industrial.

En segundo lugar, estd el SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL, que agrupa todas las
actividades relacionadas con la transformacion de materias primas en productos elaborados o
semielaborados. Este sector se divide en dos grandes subcategorias: el industrial extractivo, que
incluye actividades como la mineria y la extraccion de petréleo, y el industrial de transformacion,
donde se encuentran procesos como el envasado de alimentos, la fabricacion de fertilizantes, la
produccién de cemento, vehiculos y electrodomésticos, entre otros.

Por otra parte, el SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS comprende todas aquellas actividades
que, aunque no producen bienes tangibles, son fundamentales para el funcionamiento de la
economia. Dentro de este sector se incluyen actividades como el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, la educacion, los servicios
profesionales y las actividades del gobierno. Aunque este sector no genera productos fisicos, su
aporte al desarrollo econémico es significativo, ya que facilita la distribucion, el acceso y la gestion
de bienes y servicios.
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En conjunto, todos estos sectores interactian entre si y permiten el funcionamiento integral de la
economia, generando empleo, ingresos y desarrollo tanto a nivel local como nacional.

En este marco, el objeto contractual se desarrolla principalmente en el SECTOR DE LA
CONSTRUCCION, el cual representa una actividad estratégica dentro de la economia por su
impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y en la generacién de empleo. Este
sector involucra la participacion de empresas constructoras, profesionales como ingenieros y
arquitectos, asi como proveedores de materiales e insumos. Si bien la construccion implica la
ejecucion de obras fisicas y el mantenimiento, también integra una importante carga de servicios
técnicos, administrativos y operativos, lo que evidencia su caracter transversal dentro de la
economia y su articulacion tanto con el sector industrial como con el de servicios.

1.2. ASPECTOS MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto: A continuacion, se detalla el aporte al PIB, disponible, el cual
corresponde al corte Il trimestre de 2026, del comportamiento de cada una de las ramas de la
economia consolidado en el boletin trimestral del DANE, en la fecha antes sefalada en este
aparte.

Informacion segundo trimestre 2026F"

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 20257

Producto Interno Bruto (PIB)
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Fuente: DANE, PIET

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1).

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
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* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0%
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del aio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

» Construccion crece 6,4%.

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.
» Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental
crece 2,8%.
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (36)

Seric ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario

Amnual Ano corrido Trimestral

2026711 f 202677 2026711 /
20257 -11 2025 20267 -1

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura v pesca -2.1 1.7 0.4
Explotacién de minas y canteras 4.2 1.6 0.4
Industrias manufactureras 20 23 -0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ™ 4.8 3.7 2.8
Construccian 2z -1.5 5.4
Comercio al por mayor v al por menor® 22 2.6 0,3
Informacan y comunicaciones -o.1 .7 0.3
Actividades financieras y de seguros 4.3 3.6 1.9
Activid ades inmaobiliarias 3 | 2.1 .5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2.6 2,5 0.8
Administracion pablica, defensa, educacion y salud = 10,0 7.9 2.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y atras as 6.1 4o
actividades de servicios®

Valor agregado bruto 3.6 2.9 1.4
Impuestos meanos subvenciones sobre los productos z.4 27 0.2
Producto Internc Bruto 3.5 2,9 1.2

Fuente: DAMNE, FIB_T

Balanza Comercial' La balanza comercial es un indicador que mide la relacién entre las
exportaciones y las importaciones de un pais en un determinado periodo. La balanza comercial
no incluye los servicios prestados a o desde otros paises ni tampoco los movimientos de
capitales.

Las exportaciones son los bienes producidos dentro de un pais que se venden a clientes en otros
paises. Las importaciones, por su parte, son las compras de bienes realizadas en el extranjero,
para ser consumidos dentro del pais.

Saldo de la balanza comercial
La diferencia entre exportaciones e importaciones es el saldo de la balanza comercial de un pais,
que puede ser de:

Superavit comercial si la diferencia es positiva: cuando se producen mas exportaciones que
importaciones. Se entiende que es el mejor resultado para un pais ya que entran recursos del
exterior.

' https://analdex.org/wp-content/uploads/2026/03/260217-Informe-Importaciones-Enero-2026.pdf
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Déficit comercial si la diferencia es negativa: cuando las compras realizadas en el extranjero
superan las ventas al exterior. Si se trata de una situacion persistente el pais tendra que
compensar este déficit con emisién de deuda publica o privada para poder seguir comprando
bienes en el exterior. Esto influira en los tipos de cambio: aumentara el valor de las divisas y se
debilitara la moneda propia, y como consecuencia, se incrementara el nivel de endeudamiento y
la poblacién perdera poder adquisitivo.

Equilibrio: cuando el resultado es cero, es decir, las exportaciones e importaciones estan
equilibradas.

En junio de 2026 se registrd un déficit en la balanza comercial colombiana de US$2.161,0
millones FOB, mientras que en junio de 2025 se presenté un déficit de US$1.099,8 millones FOB.

Grafico 4. Balanza comercial
Junio (2025-2026)F

Millones de délares FOB

2000 - -2.161,0
Junio 2025 Junio 2026

W Exportaciones W Importaciones W Balanza Comercial

Fuente: DLAN-DANE (IMPO)
® Cifras prowvisionales.

Exportaciones:? De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la
DIAN, en junio de 2026 las ventas externas del pais fueron US$4.233,5 millones FOB y
presentaron un crecimiento de 7,0% en relacién con junio de 2025; este resultado se debio
principalmente al aumento del 17,1% en las ventas externas del grupo de Combustibles y
productos de industrias extractivas.

2 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONE S-jun2026. pd i
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL

MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Exportaciones (EXPO)
Julio 2026

Grafico 1. Valor FOE de las exportaciones (Millones de délares FOB)
Total Nacional

Julio (2024-2026)F

£.000

5.000 - ] as%0.7
16183 4.427.5

4,000 -
3.000 -
2.000 -

1.000 -+

Millones de dolares FOB

o -
=

g % 8 8
Fuente: DIAM - DAMNE [EXPO)

Comportamiento general de las exportaciones

De acuerdo con la informacién de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de
2026 las ventas externas del pais fueron US$4.690,7 millones FOB y presentaron un crecimiento
de 5,9% en relacion con julio de 2025; este resultado se debid principalmente al aumento del
51,6% en las ventas externas del grupo de Otros sectores. En el mes de referencia, las
exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 40,0% del
valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 26,4%,
Manufacturas con 20,9% y Otros sectores con 12,8%. En julio de 2026 se exportaron 13,4
millones de barriles de petréleo crudo, lo que representd una caida de 3,1% frente a julio de 2025.

jin-25 |

jul-24
Jul-25

dic-24
ene-25
feb-25
mar-25 I
abr-25 l
may-23
ago-23
sep-25
oct-25
nov-25 |
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may-26 |
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

1. Comportamiento general de las exportaciones

Tabla 1. Valor FOB de las exportaciones, variacion, contribucion y participacion segin grupos de
productos (OMC)
Julie (2026/2025)F

Julio Enero - Julio
Grupos de productos (OO 5 N6 Varscion Contibucona Paricpagon 2005 206 Vaiadin R0 b ipacin
, () lavaricion (ppl 2026 (% , e B I
|Nilones de dodass FOB) (Nillomes de dilass FIB) [pp]
Total 4415 4607 59 1000 288168 324892 121 1000
Agropequanas, alimenios y bebides | 12496 1396 -08 {2 X4 RETTI BEed7 -24 -07 3
Combustitles y prod. de industrias extracinas 17298 18742 83 33 490 NZTLT 1B3ILn 166 83 405
Wanufacturas® 10338 LI 11 17 09 62936 60983 -25 -03 188
(Oftros seciores * £ 344 316 45 128 24113 43840 ag1 735 141

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

P Cifras provisionales: como parte del proceso de produccién estadistica, el DANE realiza analisis y actualizacion continua de la informacion
en cada una de las fases del proceso; como consecuencia se pueden presentar cambios en la serie histarica por actualizacion de la
informacion recibida de parte de las fuentes,

" Incluye las secciones de la Clasificacion Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: Productos alimenticios y
amimales vivos, Bebidas y tabacos, Matenales crudos no comestibles y Aceites grasas v ceras, excluidos los capitulos de Abonos en bruto y
menas y desechos de metales,

? Incluye la seccién de Combustibles y lubricantes minerales y Productos conexos de la CUCI y los capitulos correspondientes a abonos en
brute, menas y desechos de metales y metales ne ferrosos.

' Incluye las secciones de la CUC| correspondientes a Productos guimicos, articulos manufacturados clasificados segin material,
Maquinaria y equipo de transporte y articulos manufacturades diversos, excluidos el capitulo de Metales no ferresos y el grupo de Armas
¥ municiones,

* Incluye la seccion de la CUC! correspondientes a Mercancias y operaciones no clasificadas en otro rubra y el grupo de Ora no menetaric.

Exportaciones segun paises de destino

En julio de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con
una participacion de 28,5% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las
participaciones de: Panama, Paises Bajos, China, Italia, Canada y Brasil.
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Grafico 2. Distribucion porcentual del valor FOB de las exportaci gun pais de destino
Julio 2026F

41,3

300 28,5

Participacion (%)
i
©

15,0

10,0 72

54 49 46 43
o I Emmme
00 | _ N N W
Estados Panama Paises China ltalia Canada Brasil Demas
Unidos Bajos paises

Pais de destino

Fuente: DIAM - DANE (EXPC)
F Cifras provisionales

En julio de 2026 en comparacion con julio de 2025, el aumento en las ventas a Italia y China
aport6é en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variacion total de las exportaciones (5,9%). En
contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales negativos a la
variacion total.
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Tabla 4. Exportaciones segun principal pais de destino y subgrupo CUCI Rew. 3.
Julio (2026/2025)F

Contribucic

Pais destinosSubgrupo CUCI Julic 2025 Julic 2026 Variacion Contribwcian ala wariacién Participacion

Millones de dolares FOB 22 2l Pais (pp) (pp) Ge) 2026

Total AAZT.5 A690.7 5.5 55 T00.0
alia 4.3 2139 383.0 EX: a6
Oro mo monetario 214 198.5 - =99.8 40 az
Otros artcares de cafia © de remolacha y

sacarcsa pura en estado sdlido @ o 1889 o5 o o
Demas 228 15.1 -338 174 -o.2 o3
China 109.8 2307 110,17 27 4.9
Petréles crudo oo 1207 - 118.2 X 2.8
Demas 109.8 100.9 -80 -8.0 -0z 22
Panams 2468 338.3 371 2.1 7.2
Petrélec crudo 206.2 287.9 3a.6 331 1.8 6.1
Demas 40,5 50,4 243 4.0 oz 1.1
Paises Bajos 17 1.3 253,4 47,9 1.9 5.4
Petrales crudo 61.0 1345 120.6 az.9 17 2a
Demas 1104 1190 7.8 5.0 az 2.5
Jamaica 5.8 T1.3 - 1.5 1.5
Petréles crudo 0.0 64.9 - 1.126.5 1.5 1.4
Demas 5.8 6.4 110 11.0 a0 0.1
Corea 61.5 122.0 98.3 1.4 2.6
Otras variedades de hulla 37.5 @21 1455 88.7 1.2 20
Demas 24.0 28.9 246 9.6 o1 0.6
India 1861 EFr 826 3.5 o7
Petrélec crudo 1148 a0 -100.0 -61.7 -26 0.0
Demas 71.3 2.4 -545 -20.9 ~o.9 0.7
Demds paises 3.601.9 3.428.6 -a.8 -2.9 73.1

Fuente: DIAM - DAMNE (EXPO)

En julio de 2026, el aumento en las exportaciones a ltalia se explicdé principalmente por las
mayores ventas externas de Oro no monetario y Otros azucares de cana o de remolacha y
sacarosa pura en estado sdlido (189,9%) en comparacion con julio de 2025. En julio de 2026 en
comparacion con julio de 2025, la caida de las exportaciones a India fue explicada principalmente
por las menores ventas externas de Petréleo crudo (-100,0%).

Boletin Econémico Regional: Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada ) | trimestre de 2026. EXPORTACIONES.
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL

MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Boletin Econdmico Regional interactivo

Boletin Econémico Regional | Suroriente | | trimestre 2026

Q Comercio exterior

Suroriente. Evolucion de las exportaciones

Mivel trimestral y variacién anual

200

Millones de daolares FOR
Forcentaje

W
2023 2024 2025 2026

@ Millones de dolares FOB ———Wariacion anual [eje derecho)
Fuente: Banco de la Republica y DANE

Las exportaciones de Suroriente presentaron un aumento, explicado en buena medida por el
dinamismo del rengldn de aceite de palma en el Meta. Las ventas externas de este producto con
destino a Marruecos crecieron, al igual que algunos subproductos asociados a la produccién del
biodiésel, incluidos en la partida de glicerol y lejias glicerinosas, despachadas hacia la India y
China. El incremento de estas operaciones se explico por el aumento de los precios
internacionales y una mayor demanda externa que compenso la estabilidad del mercado local.
También influyeron ajustes en la produccién en paises lideres como Indonesia y Malasia, que
abrieron espacio para otros proveedores, asi como el aprovechamiento de encadenamientos
productivos asociados a la industria del biodiésel. Por su parte, Casanare continud registrando
un aumento notorio en arroz paddy. No obstante, estas transacciones correspondieron a ventas

realizadas desde una zona franca con destino a otras regiones del pais, por lo que no
constituyeron exportaciones en sentido estricto.
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ANALISIS DEL SECTOR
Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL

MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Suroriente. Principales rubros de exportacion

I
| v m |

"

Variacion anual

O 1o0%
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2023 2024 2025 2026

Forcentaje

o,

@ Cauche y manufacturas de caucho @ Cerzales @ Grasas y aceites animales o vegetales

En contraste, las exportaciones de caucho y limén Tahiti mostraron las reducciones mas notorias.
El rengldn de cauchos, que es tipicamente demandado por la industria de llantas, redujo sus
despachados hacia México y Brasil, en un entorno de mayores costos y desaceleracién de la
demanda industrial global. De igual manera, el limoén Tahiti redujo sus volumenes exportados,
especialmente hacia Paises Bajos y Estados Unidos, en este ultimo pais tras la imposicion
reciente de mayores aranceles a productos agricolas originarios de Colombia.

Importaciones 3

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con
relacion al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de
23,1% en el grupo de Manufacturas.

3 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IMP/bol-IMP-jun2026.pdf
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Importaciones (IMPO)
Junio 2026

Grifico 1. Valor CIF de las importaciones (Millones de délares CIF)
Total Nacional
Junio (2024-2026)°

70000 B7758

53368

Millones de dalares CIF
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
* Cifras provisionales

Comportamiento general de las importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con
relacion al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de
23,1% en el grupo de Manufacturas. En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas
participaron con 74,5% del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios,
alimentos y bebidas con 13,8%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 11,6%
y Otros sectores con 0,1%.

Por grupos de productos, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor
CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con
13,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 13,6% y Otros sectores con
0,3%.
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Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribucion y participacion segun grupos de
productos (OMC)
Junio (2026/2025)°

Junio® Enero - Junio®
Grupos de productos (OMC) M'ﬂm Contribucidn ala  Participacidn Mq fcidn (5] Contribucibn ala  Participacin
Millanes de délares OF (%) varatidn (pp) 2026 (%) Milone de dilares OF variaidn (pp) 2026 %)

Tatal 53368 67158 0 o 33549 380758 136 136
Agropecusrios, dimentos y betidas’ 70 42 n4 13 A 4812 SARE 10,0 15 Lkl
Combustiles y prod. de industrias evtracthias’ 400 M8 i12 59 N Ins: %81 12 F] 103
Manufacturas’ 41003 G481 41 1 5 MBME 85T 152 13 e
Otros suctores” 6 15 12 il 01 A7 413 0 (] (3]

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
# Cifras provisionales

Importaciones segun pais de origen: En junio de 2026, las importaciones de Colombia
originarias de China participaron con 27,9% del total de las importaciones; le siguieron las
compras externas desde Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, India y Japén.

Grafico 2. Distribucion porcentual del valor CIF de las importaciones segiin paises de origen
Junio 20267
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
¥ Cifras provisionales

En junio de 2026 en comparacién con junio de 2025, las contribuciones mas importantes se
presentaron en las compras originarias en China (35,0%) y Estados Unidos (32,9%) al aportar en
conjunto 16,6 puntos porcentuales a la variacion total del mes (27,0%). En contraste, las
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importaciones desde Bélgica (-26,6%) contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales negativos a la
variacién total del mes.

El aumento en las importaciones originarias de China en junio de 2026 en comparacion con junio
de 2025 se explicé por las mayores compras de Vehiculos para el transporte de personas
(286,2%), Teléfonos celulares (43,6%), Palas mecanicas excavadoras y cargadoras de pala
autopropulsadas y Computadores (Portatiles) (64,2%).

Tabla 4. Importaciones (CIF) segin principal pais de origen y subgrupo CUCI Rev 3.
Junio (2026/2025)°

Pais origan/Subgnaps CUC| Junio 2025 Junio 2028 Vartacktn (%) Contribuscitn al Contribusciénia bn  Participacion 2026
il dohre OF Pais (pp} variaidn (pp) %)

Total 53368 BTTSE 210 27.0 100,0
China 13581 18877 5.0 9.2 219
Vehiculos para el transpaorte de personas 1.1 1201 s 64 17 18
Telédoncs colulares 873 1397 LETY an 0a 21
Palas mecanicas excavadonas y cargadorss de pala auiopropaisadas 1] 464 ' 29 oe or
Computadores (Portities) 857 M4 Ml 26 or 13
Demis 12083 14900 F2E 202 53 20
Estados Unides 1.208,1 18061 9 A 237
Gasolina para motores y otras acebes ligeros 1425 Eliz 1122 133 30 45
Maiz ey 1947 T30 A 1E 25
Demis 4565 11082 159 126 28 6.4
Trinidad y Tobago 328 1074 2278 1.4 1,6
Gas natural licuado 140 1034 4451 25T E 1E 15
Otras bases inceganicas y cadas hidrowida y perdwddos metalicos 16 EL) 1205 LL an a1
Demis L] 4 -S54 359 0.2 on
Berasil 2955 TS 27 13 54
Vehiculos para el transporte de mencancias 54 195 a4 a7 03 k]
Basras yvarillas de hierra o 2cem laminadas en caliente 23 o maE 25 02 02
Demis 2918 1369 154 150 0a L1
Mdxieo 210 ims 24 1,1 43
Linidadles matrices de carretera para semirremolous 1A 51 1158 Lo 04 0s
Demis 2538 54 164 154 0 a4
Belgica 513 nr 285 -0,3 0,6
Gasolina para motores y otros aceites ligeros 25 1] 1000 51,8 a5 oo
Televisores ftecnologias LCD y LEDY as -] 1003 1,1 00 o0
Demis 242 nr 54 282 03 aE
Demds paises 20789 24389 174 6.8 36,0

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

e

Boletin Econémico Regional: Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada ) | trimestre de 2026. IMPORTACIONES.
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Suroriente. Evolucion de las importaciones

Mivel tnmestral y variacion anual
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Fuente: Banco de la Republica y DANE

Suroriente. Evolucion de las importaciones por CUODE
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Las importaciones volvieron a caer, principalmente por la menor adquisicion de maquinaria
industrial y materiales de construccion. A diferencia del comportamiento nacional, las compras
externas de la regién registraron descenso, explicado en particular por menores importaciones
de motores, generadores y transformadores eléctricos, asi como de insumos de la industria
basica de hierro y acero. Este resultado estuvo asociado a mayores tasas de interés frente al
mismo periodo del afio anterior, que desincentivaron la inversion, asi como al menor dinamismo
del sector petrolero y de la construccién. Este ultimo sector se vio afectado por altos costos de
financiaciéon y el menor acceso a subsidios para la compra de vivienda
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1.3. ASPECTOS MICROECONOMICOS

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 17,1%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 19,6%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendaria
Anual Ao corrido Trimestral
2026711/ 20267/ 2026711 7
2025"-11 20257 20261
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -32 =56 25
Construccién de carreteras y vias de ferrocaril’ 17.1 92 19.6
Actividades especializadas para |la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil® 52 -39 32
Construccian 22 -1.5 6.4

Fuente: DAME, PIB_T

Boletin Econdmico Regional: Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada ) | trimestre de 2026. CONSTRUCCION =
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Suroriente. Licencias de construccion
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Fuente: DAME. Cilculos Banco de la Republica

El sector de la construccion se enfrent6é a un entorno desfavorable en la region durante el primer
trimestre de 2026. El area aprobada para edificacion se redujo y presentd un comportamiento
heterogéneo entre departamentos. En contraste, el area causada mostré una leve recuperacion,
lo que sugirid una mayor ejecucion de obras en curso. De acuerdo con las estadisticas de
licencias construccion, el potencial de edificacion se amplié en el Meta, especialmente en el
destino de vivienda. En Casanare el area aprobado se contrajo de forma pronunciada, lo que
explicd el comportamiento agregado de la region. Por su parte, en Guaviare, Guainia, Vaupés y
Vichada el comportamiento fue volatil y de baja incidencia, asociado a la reducida base de
proyectos. En cuanto al avance efectivo de obra, el area causada crecio en las zonas urbanas de
Villavicencio y Yopal.
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Meta. Venta de Vivienda Total
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Fuente: Camacol, Calculos Bancao de 1a Repdblica,

Tras la recuperacion observada en la venta de vivienda en el Meta durante el aio anterior, en el
primer trimestre de 2026 se registré una disminucién. El segmento No VIS explicé la mayor parte
de este resultado. La comercializacion de vivienda nueva cayo 28,4%, a pesar del impulso
recibido por el departamento a través del programa Mi Casa Segura, que incluye un subsidio para
completar el cierre financiero en la compra de apartamentos en Villavicencio. En cuanto a las
iniciaciones, el numero de unidades registradas disminuy6 en el trimestre, nuevamente con el
segmento No VIS como principal determinante. Por su parte, los lanzamientos de vivienda se
redujeron en ambos segmentos.

1.4. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR

Dentro de las principales variables que afectan al sector encontramos entre otras las siguientes:
Inflacién, incrementos en los salarios, la fluctuacidon de la TRM, entre otros, veamos el
comportamiento de algunas de ellas a continuacion:

Tasa Representativa del mercado*: La TRM revela la cantidad de pesos colombianos
equivalentes a un dolar de los Estados Unidos. La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—
TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dolares de
los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para
cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacién, efectuadas por los

epresentatlva del-mercado- trm 60819/
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Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica
mediante reglamentacion general. Para el calculo de la TRM se deberan excluir las operaciones
de derivados, asi como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario
con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia y de la Nacién - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacion disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y
divulgarla al mercado y al publico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la
Resolucion Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la
metodologia establecida por el Banco de la Republica mediante Circular Reglamentaria DODM —
146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucién No.0416 de 2006 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa representativa del mercado vigente.

TRM COP 3,126.08 5/Sep/2026 - 8/Sep/2026

Inflacion®: Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios
existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de
precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que
la inflacion refleja la disminucion del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real
del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economia.

Una medida frecuente de la inflacion es el indice de precios, que corresponde al porcentaje por
afno de la variacion general de precios en el tiempo. (...) En general, la inflacion también se
produce debido a la relacién entre oferta y demanda de dinero. Por lo que esta puede ser
provocada, ya sea, por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una subita
disminucion en la demanda de este, es decir, que se produzca una huida del dinero.

Una subita caida en la demanda de dinero puede ser causada, por ejemplo, por la desconfianza
de los ciudadanos en la economia y su moneda local. La escuela Austriaca asigna la causa de la
inflacion/deflacion a la existencia de un monopolio emisor de moneda (Banco Central). Como

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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solucion a la inflacién propone la eliminacion del monopolio emisor de moneda y reemplazarlo
por una solucién descentralizada.

En julio de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,90%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicé principalmente por
la variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (julic)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual
- I -~ EE - El
IPCtotal 0,28 017 402 4,94 450 6,03

Fuente: DANE, IPC
Variacién y contribucién ano corrido por divisiones de gasto:

En lo corrido del afio, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima
del promedio nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (6,41%), Educacion (5,90%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (5,84%) y por ultimo, Salud (5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por
debajo del promedio: Transporte (4,25%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (4,23%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,17%), Bienes y servicios diversos (3,86%),
Informacion y comunicacion (3,26%), Recreacion y cultura (2,80%) y por ultimo, Prendas de vestir
y calzado (2,71%).
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Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién afio corrido B0 2
Segun divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026

2025 2026

Divisiones de Gasto Feso (%) Wariacién (%) Contribucién Puntos Variacin (%) Contribucién Funtos
Forcentuales Porcentuales

Restaurantes y hoteles 0.43 817 057 8,75 077
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15.05 5.85 1.06 841 1.20
Educacidn 4.4 5,60 022 500 024
:‘;1;:5 articulos para el hogar y para I3 conservacion ordinaria del 410 208 oz 5o 023
Salud 1.71 417 0,07 531 008
TOTAL 100,00 4.02 402 404 484
Transporte 12,83 432 0,52 425 0.57

agua, icidad, gas y otros. i 3312 350 112 423 1.21
Bebidas aleohdicas y tabaco 1.70 342 0.06 417 007
Bienes y servicios diversos 536 288 015 386 020
Informacidn y comunicacian 433 -0.42 -0m 328 008
Recreacidn y culiura 3.7 0.82 003 280 0,09
Prendas de vestir y calzado 308 1.45 0.04 2m 0,08

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Empleo

Para la vigencia 2026, el salario minimo en Colombia se definié bajo el criterio de salario vital,
filando un ingreso mensual total de $2.000.000, lo que representa un aumento aproximado del 23
% en comparacion con el afio 2025. Este valor se compone de un Salario Minimo Legal Mensual
Vigente (SMMLV) de $1.750.905, mas un auxilio de transporte de $249.095, estableciendo un
valor diario ordinario de $58.363, utilizado como referencia para la liquidacién de obligaciones
laborales.

Desde la perspectiva del empleador, este nivel salarial implica un costo laboral mensual estimado
de $2.820.151, como resultado de la aplicacion de las cargas prestacionales y aportes al sistema
de seguridad social, entre los que se destacan los aportes a salud (12,5 %, equivalente a
$218.863), pension (16 %, equivalente a $280.145) y ARL nivel de riesgo | (0,522 %, equivalente
a $9.140), ademas de los demas conceptos exigidos por la normativa vigente.

Para los trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario integral, el ingreso minimo mensual
se establece en $22.761.765, correspondiente a 13 SMMLV. Adicionalmente, el incremento del
salario minimo genera efectos directos sobre diversas variables econdmicas indexadas, entre las
que sobresalen el tope para vivienda de interés social (VIS), fijado en $262.635.750 (150
SMMLYV), asi como el ajuste en la tarifa del transporte publico en Bogota, que asciende a $3.550
a partir de enero de 2026. Asimismo, se prevé una proyeccion inflacionaria asociada entre el 5,1
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%y el 5,8 %, lo que evidencia el impacto transversal del salario minimo sobre los costos laborales,
el consumo y los precios regulados.

Mercado Laboral

Para junio de 2026, |la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo
mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participacién se ubicé en 64,5%, en contraste con junio
de 2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,4%, lo que representé un
aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,4%).

Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)

Total nacional
Junio (2025-2026)

I Junio 2025 [ Junio 2026

60
50
£ 2
2 20
i 2
:0 86 80
0 | E— I

Tasa Global de Panlc\paclun Tasa de Ocupaclon Tasa de Desocupacion
(TD}

Fuente: DANE, GEIH

Poblacién ocupada segin rama de actividad

En junio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.459 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variaciéon de la poblacién ocupada fueron
Alojamiento y servicios de comida (1,2 puntos porcentuales); Construccién (0,6 puntos
porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,6 puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion
ocupada segin rama de actividad
Total nacional

Junio (2025 - 2026)

Total nacional

Distribucion %

Rarma de actividad Variacion

Junio 2025 Junio 2026 Contribucion

2026 absoluta enpp.
Poblacion ocupada 23.753 24 459 100 T06

Alojamiento y servicios de comida 1.768 2,057 B4 283 1.2
Corstruceisn 1532 LE&TE 63 146 06
Transporte y alinacenaments 1722 LE&T TE 145 0.E&
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y ofras actividades de servicios 1859 1.963 B0 o 0.5
Actividades profecionales, cientificas, tecnicas y servicios administratios 1822 1.906 78 B4 04
Administracién publica y defencs, sducacion y atencian de la calud humana 2922 3,005 123 B2 03
Actividsdes finantierss y de seguras 435 281 20 47 0.2
Indormacdion y comunicaciones 357 386 16 20 o1
Actividades inmobiliarias 306 303 1.2 -3 -0.0
Comercio y reparacion de vehicuos 4131 4109 168 -3 -0.1
Sumiristre de elactricitad, g, agua y gestitn de desachas® 782 755 31 -7 01
Agriculturs, gansderis, caza, sdviculura y pesea 13 3281 134 -40 02
Industrias manufactuneras 2TES 2.661 10.9 -125 -05

Fuente: DANE, GEIH.

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles: En junio de 2026, la variacién mensual
del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones de
subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se ubicéd por encima del
promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (0,51%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacion mensual segin agrupaciones de subclases CPCv2.0 A.C.
Total nacional. Junio 2026.

Caneteras, calles, vias féeas y pistas de alemizaje puentes
camreteras elevadas y fincles

B

a
2

Construcciones deporfivas al aire libre y olras obras de ingenieria civil

e _ s
Puerlos, canales, presas, sisiemas de riego 2
¥ otras obras hidraulicas (acueductos) 2
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia
linsas de comunicacin y cables de poder. lubedias y cables ocales _ 028
¥ obras conexas

Fuente: DANE, 1COCIV
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Variacién y contribuciéon mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparaciéon con mayo de
2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, se ubico por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,51%). Por otra parte, las
agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,34%),
Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Codigo o Contribucion
iy Variacion (%) (puntos
agrupacion Mombre agrupacién CPC Peso %
J porcentuales)
2026 2026
£30201 Carreteras, calles, vias férreas y Fllsliih de aterrizaje, 55,65 051 028
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 r 578 0,29 002
obras hidriulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccian de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder; 19.46 0.26 0,05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,31 0,03
530206 Curlstrut_.l_iolnes Lliepultivas al aire libre y otras obras 963 034 0,03
de ingenieria cwil
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC) Il Trimestre de 2026: El crecimiento de
17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra:
el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variaciéon anual a precios constantes; el
grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles registrd un incremento en su produccion anual de 18,7% y aporto 8,6 puntos porcentuales
(p-p.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
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hidraulicas (acueductos) incrementd su produccién en 43,0% y aport6 3,0 p.p. a la variacion anual
(17.1%).

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral (precios constantes)
1l trimestre (2025-2026)

I ! trimestre 2025 [ || timestre 2026
271

30

Variaci 6 (%)
s oo
a7 BB

=

9,2

1741
9,6 9,6 94 9,2
l l . - . .
] .

Variacién anual Vanacion doce meses Variacion afio comido Variacién trimestral

w

Fuente: DANE, IPOC

Variacién anual (Il trimestre 2026Pr / 1l trimestre 2025) Durante el segundo trimestre de 2026,
la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 17,1%, frente al
mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestre™)

1400

165 171 2
1200

e U
B b b b

B
[~

134 £; r §
» . 96 __

,_
&
=

.
B
©

15
[~

0,0 ]
0,0
a0 5,0

021 2x2 2033 204 piivid 2026

Trimestra
—indice Variatian anual

Fuente: DANE, IPOC.

Variacién y contribucién anual por tipo de construccién. (Il trimestre 2026 pr / Il trimestre
2025) El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con
respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los

Carrera 6 # 15-72 (@’)

Codigo Postal 855 010 icontec

Pbx (8) 624 9890 -
1SO 9001

www.Monterrey-

Casanare.gov.co 30 SC-CER579542

‘

{IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION




ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacién anual a
precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles registré un incremento en su produccion anual de 18,7% y aportd
8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su produccién en 43,0% y
aport6 3,0 p.p. a la variacién anual (17.1%). En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccién
de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas, contrajo su produccion en 18,9% y restd 2,6 p.p. a la variacién anual; asi mismo,
el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccion en 22,7% y
restd 5,6 p.p. a la variacion anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de construccion

Total nacional

Il trimestre de 2026° / Il trimestre 2025

T ds 9 Variackin seesl Corribucin o s varisciin totdl

530205 Imtalaciones al ake ibe para deportes y espandmienia y oiras obras de ingeniaria cil 543 136
530200 Carreteras, calles, viae foreas y PHI3s 0o aNerizap, puemis, Cametens olevadas y Tinales 18.7 86

SI0A02 Puarton, canalies, prasis, siemas e fego y otree obres hidriulicss (acusducios) 430 0

SI020 Tuberlas para i conducciin de gas 3 lrga distanda, liness de comunicacion y cables da poder tuberias y
caltdies ocakis, p O3S CONeeRt

SI0A04 CnsLCCiongs en mins y plamts ndusrales -227 56

Fuente: DANE, IPOC.

Productos o Servicios Incluidos en el Sector: En el sector de la construccion y mantenimiento
de las vias, los productos corresponden a todos los insumos, materiales, elementos prefabricados
y componentes técnicos necesarios para ejecutar las obras civiles y garantizar su funcionalidad,
durabilidad y seguridad. Estos productos abarcan desde materiales basicos hasta elementos
especializados de urbanismo, drenaje y sefalizacion, integrandose de manera articulada dentro
del proceso constructivo.
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En primer lugar, se encuentran los materiales de estructura y conformacién de la via, como
agregados pétreos (recebo, grava, arena), subbase y base granular, asi como materiales
estabilizados con cemento o emulsiones asfalticas. También hacen parte de este grupo las
mezclas asfalticas en caliente o en frio y el concreto hidraulico, utilizados para la conformacion
de la superficie de rodadura segun el tipo de intervencion.

En cuanto a los productos para confinamiento y urbanismo, se incluyen bordillos, sardinel,
cunetas prefabricadas o fundidas en sitio, adoquines, losas de concreto, y elementos para
andenes y zonas peatonales. Estos permiten delimitar la via, organizar el espacio publico y
mejorar la accesibilidad, especialmente para peatones y personas con movilidad reducida.

Dentro de los sistemas de drenaje, se contemplan productos como tuberias (PVC, concreto o
polietileno), cajas de inspeccion, sumideros, rejillas, filtros y geotextiles, los cuales son
fundamentales para el manejo adecuado de aguas lluvias y la prevenciéon de dafos en la
estructura vial.

También se incluyen productos para sefializacion y seguridad vial, tales como sefnales verticales
(laminas reflectivas, postes), senalizacion horizontal (pintura vial, tachas reflectivas), dispositivos
de control de trafico y elementos de demarcacion que contribuyen a la seguridad de conductores
y peatones.

Adicionalmente, forman parte del sector los insumos para obras complementarias, como
mobiliario urbano (bancas, canecas, bolardos), elementos de accesibilidad (losetas podotactiles,
rampas), iluminacion publica (postes, luminarias LED, cableado) y zonas verdes (césped, arboles,
sistemas de riego), que contribuyen a la calidad del espacio publico.

Por ultimo, se consideran productos asociados a la ejecucion de obra, como formaletas, acero de
refuerzo, cemento, aditivos, maquinaria liviana y pesada (aunque no son materiales consumibles,
hacen parte del proceso), asi como elementos de seguridad industrial.

En conjunto, estos productos permiten desarrollar intervenciones integrales que no solo mejoran
la via, sino que garantizan un espacio publico funcional, seguro, accesible e incluyente, en
cumplimiento de las necesidades urbanas y de la normatividad vigente en Colombia.

Cadena de produccion y Distribucion en Colombia:
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Red de valor del sector de la construccuén

MATERIAS PRIMAS FABRICACION | DISTRIBUCION S8 :

Fabricacion de Intermediarios Edificaciones
A productos intermedios
Arena % * Distribuidores * Obra Residenciales
e i’a)l’l: ? : up oot =) < Comercializadores ™  * Urbanismo = No residenciales
* Arci B * Infraestructura vial
* Piedra caliza 5 « Asfalto % Prefapricados
» Aditivos i Infraestructura
Insumos Industriales Almacenamiento | TG ;
Fabricaclénid _=m Obras civiles
© Cemento -abricacion de * Bodegas T T | 2 ™= Vias
® Acero - =] productos terminados  Centros logisticos g const < = Vo Espacio pablico
D) ceonr ;
o Asfalto s « Bloques y ladrillos # Empresas
© Aditivos ‘—‘—d e oot constructoras -
remeci sreenee =
premezclado del mercado o Arquitectos asoclados
Otros Materiales ® Tuberias /N  Contratistas
e Madera * Elementos * Proveedores [ rios | mw
Vi H prefabricados
® Plasticos « Carpinteria © Empresas 2 Ma‘: l:q.imie.nto
Pintura = - metalica y madera 1 8 _ N ‘5& *® Rehabilitacion
o Flnturas % * Entidadespublicas o Mejoramiento

* Geotextiles

4 a

Fuente: Elaboracion propia con base en lineamientos de DANE, Camacol y Departamento Nacional de Planeacion.

Gremios y asociaciones que participan en el sector: Con el desarrollo de las actividades
econdmicas en el pais, los gremios han surgido como agrupaciones de personas y
organizaciones que comparten intereses y funciones similares dentro de un mismo sector
productivo. Estas asociaciones han demostrado ser un mecanismo eficiente para alcanzar
objetivos comunes, permitiendo a sus integrantes enfrentar con mayor solidez los retos que
impone un entorno comercial cada vez mas dinamico y globalizado, marcado por fendmenos
como la internacionalizacion de los mercados, la presencia de multinacionales y el comercio
exterior.

En este contexto, las agremiaciones se han consolidado como actores clave en la construccion
del pais, al representar intereses colectivos y canalizar esfuerzos conjuntos en pro del desarrollo
econdmico y social. Su impacto va mas alla del bienestar de sus miembros, ya que contribuyen
directamente a la sostenibilidad del sector al que pertenecen y, en consecuencia, a la calidad de
vida de quienes se benefician de los bienes o servicios generados.

Ademas de ser espacios de representacion y defensa de intereses, los gremios también
participan en la formulacion de politicas comerciales y en la planeacion estratégica de proyectos
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CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

a mediano y largo plazo, cuya implementacion muchas veces requiere la aprobacion del
Congreso de la Republica.

En el caso del sector de la construccion, segin CONSTRUDATA, existen diversos gremios y
asociaciones que cumplen esta labor articuladora y de liderazgo sectorial, entre los cuales se

destacan:

Gremio o Asociacion

Enlace

Sociedad Colombiana de Ingenieros

WWW.SCi.0rg.co

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agricolas

WWW.Sac.org.co

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros

www.protic.org

Asociacion Colombiana de Ingenieros Eléctricos v
Mecanicos

www.aciem.org

)Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas

www.acis.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria
Ambiental

www.acodal.org.co

)Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria

www.acofi.edu.co

IAsociacion Colombiana de Ingenieria Sismica

WwWw.asosismica.org.co

Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la
Construccion - SOTECC

www.sotecc.org.co

Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI

www.infraestru ctu ra.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria |
Ambiental, ACODAL

www.acodal.org.co

Camara Colombiana de la Construccion, CAMACOL

www.camacol.co

)Asociacion Colombiana de acondicionamiento del aire |
de la refrigeracion, ACAIRE

www.acaire.org

Camara de Fedemetal de la ANDI

www.metalmecanica.com

)Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIES

WwWw.acies.org.co

)Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, AlS

WWW.ais.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas,
ACIS

WWW.acis.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieros Especialistas en
\Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV

Asociacion Colombiana de Tuneles y Obras .
Subterraneas, ACTOS \Www.acis.org.co
Asociacion Colombiana del Agua Subterranea,

ACOAGUA
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

'Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG Www.scg.org.co

2. ASPECTOS TECNICOS

Teniendo en cuenta que por tratarse el objeto contractual del mantenimiento de una via, que no
requiere del desarrollo de un sistema que obedezca a estados de innovacion y desarrollo 0 a la
creacion de nuevos productos a partir de unos ya existentes, el posible oferente debera atender
las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, las cuales se considera por parte de
la entidad deberan clasificarse de acuerdo al clasificador de las naciones unidas UNSPSC en los
siguientes codigos:

72141000 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141500 - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72141100 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA

3. ASPECTO LEGAL
El objeto del presente contrato esta regulado por las normas que se detallan a continuacion:

-Constitucion Politica de Colombia: Articulos 2, 44, 67, 209 y 366: Establece como fines
esenciales del Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, la prestacion
eficiente de los servicios publicos y la prioridad del gasto publico social, incluyendo el acceso a
una educacion en condiciones dignas, seguras y adecuadas para nifios, nifias y adolescentes.
-Ley 80 de 1993: Constituye el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y
regula la planeacion, seleccion, celebracién y ejecucién de contratos estatales. Define los
principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva que deben orientar
la contratacion de obras de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura educativa.

-Ley 1882 de 2018: Modifica el régimen de contratacién de obra publica, fortaleciendo los
procedimientos de seleccion, la asignacion de riesgos, la supervision contractual y los
mecanismos orientados a garantizar la calidad y adecuada ejecucion de los proyectos de
infraestructura.

-Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion): Establece medidas para prevenir actos de
corrupcion en la contratacion estatal, imponiendo obligaciones relacionadas con la supervision,
control, transparencia y responsabilidad en la ejecucion contractual.
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

-Decreto 1082 de 2015: Reglamenta el Sistema de Compra Publica y desarrolla las disposiciones
aplicables a la planeacion contractual, estudios previos, analisis del sector, estimacion de riesgos,
requisitos habilitantes, garantias y supervision de los contratos de obra publica.

-Ley 400 de 1997 y sus modificaciones: Regula las normas sobre construcciones sismo
resistentes en Colombia y exige que las obras de mejoramiento, reforzamiento o adecuacion
estructural cumplan los parametros técnicos establecidos para proteger la vida e integridad de
los usuarios.

-Ley 769 de 2002 Codigo Nacional de Transito: Establece disposiciones relacionadas con la
infraestructura vial y las condiciones necesarias para garantizar la movilidad y la seguridad de los
usuarios de las vias

-Ley 1523 de 2012. Adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, la cual debe
incorporarse en la planeacion, ejecucion y mantenimiento de las obras de infraestructura.
-Especificaciones Generales de Construcciéon de Carreteras del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS. Definen los criterios técnicos aplicables a la construccion, rehabilitacion y mantenimiento
de la infraestructura vial.

-Manual de Senalizacion Vial vigente del Ministerio de Transporte. Establece las condiciones
de seguridad y sefializacién temporal y permanente que deben implementarse durante la
ejecucion de las obras.

-Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente: NSR-10 y normas que lo
modifiquen o sustituyan: Establece los requisitos técnicos minimos para el disefio, construccion,
intervencion y mantenimiento de edificaciones, aplicables a las obras que se ejecuten en las
instituciones educativas.

-Ley 99 de 1993: Establece los principios generales de proteccion ambiental que deben
observarse durante la ejecucién de obras publicas, especialmente en el manejo de residuos de
construccion y demolicion, control de impactos ambientales y proteccién de recursos naturales.
-Resolucion 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Regula la
gestion integral de residuos de construccion y demolicion (RCD), imponiendo obligaciones para
su recoleccién, transporte, aprovechamiento y disposicion final.

-Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015: Regulan el Sistema General de Riesgos Laborales
y el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligando al contratista a
implementar medidas de prevencion y proteccion para los trabajadores vinculados a la ejecucion
de las obras.

-Ley 1801 de 2016 (Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana): Contiene
disposiciones relacionadas con la proteccion del espacio publico, la seguridad de las personas y
el desarrollo de actividades constructivas que puedan generar impactos sobre la comunidad.
-Ley 152 de 1994: Establece que la inversion publica debe estar articulada con los planes de
desarrollo y los instrumentos de planificacion territorial, justificando la ejecucion de proyectos de
mejoramiento de infraestructura educativa en cumplimiento de las metas institucionales.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

4. IDENTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO DCTO 287
DE 2026
Teniendo en cuenta que el Decreto 287 de 2026, establece incentivos en la contratacion para la
participacién e incorporacion de personas en condicion de discapacidad, el municipio de
Monterrey procede a detallar las estadisticas de poblacion identificada con certificacion vigente a
corte 31 de marzo de 2026.

Segun certificacion expedida por SISPRO, en Monterrey - Casanare 31 de marzo de 2026 las
Personas Con Discapacidad Certificadas en el Municipio son:

TABLA 1 ESTADISTICA POBLACION CERTIFICADA CON DISCAPACIDAD-SISPRO 2026

Consultar Volumen Discapacidad por DTS
Afio Valoracién Mes Inicial Mes Final
2026 Enero Marzo
Departamento Municipio
CASANARE MONTERREY
ca
Anio Residencia Residencia Cat Cat Cat Cat Cat Cat
Valoracio Mes Mes  Solicitante Cod Nombre Solicitante Cod Nombre Se Cantidad Cat Visua Auditi Intelect Psicoso Sordoceg Multipl
n Inicial Final Dpto Dpto Mpio Mpio xo Grupo Etareo  Personas  Fisica | va ual cial uera e
2026 & 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 7 1 0 1] 1 0 1 0 1
hasta 15 afios
2026 3 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 25 5 3 Q 1 2 0 0 1
hasta 60 afios
2026 3 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 25 1 0 a 1 0 0 a 0
hasta 60 afios
2026 3 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor a 60 afios 1 0 1 a 0 0 a 0
By
se
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

« C % websispro.gov.co/RLCPD/AppConsultas/Certificados/ConsultarVolumenDiscapacidadxDTS +r © Eor
og & Contractvs  {J AccederaCampus.. b ESAP M Recibidos (89) - uai.. M Recibidos (89) - uai.. (&) (12) WhatsApp @ Contractvs  {J AccederaCampus.. b, ESAP » [ Todos los marcadores
Valoracio Mes Mes Solicitante Cod Nombre Solicitante Cod Nombre Se Cantidad  Cat Visua Auditi Intelect Psicoso Sordoceg Multipl
n Inicial Final Dpto Dpto Mpic Mpic xo Grupo Etareo  Personas  Fisica | va ual cial uera e
2025 3 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 3 4 1 0 1 2 1 0 1
hasta 7 afios
2025 6 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY  H Mayor de 7 10 4 0 1 9 4 0 8
hasta 15 afios
2025 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 15 4 2 0 0 2 1 0 1
hasta 25 afios
2025 2 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY  H Mayor de 25 26 11 8 4 4 7 0 8
hasta 60 afios
2025 6 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY  H Mayor a 60 afios 18 12 4 2 3 5 0 7
2025 10 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayorde 3 1 1 0 0 1 0 0 1
hasta 7 afios
2025 B 8 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 7 5 1 0 0 5 1 0 2
hasta 15 afios
2025 4 4 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 15 1 0 0 0 1 0 0 0
hasta 25 afios
2025 4 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 25 26 11 3 5 7 4 0 8]
hasta 60 afios
2025 2 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayora 60 afios 10 4 4 3 0 2 0 3
« C % websispro.gov.co/RLCPD/AppConsultas/Certificados/ConsultarVolumenDiscapacidadxDTS ¥ © Eror
og & Contractvs  {J AccederaCampus.. b ESAP M Recibidos (89) - uai.. M Recibidos (89) - uai.. (&) (12) WhatsApp @ Contractvs  {j AccederaCampus.. b, ESAP » [ Todos los marcadores
Valoracio Mes Mes Solicitante Cod Nombre Solicitante Cod Nombre Se Cantidad  Fisic Visua Auditi Intelect Psicoso Sordoceg Multipl
n Inicial Final Dpto Dpto Mpio Mpio xo Grupo Etareo  Personas  a 1 va ual cial uera e
2024 1 1 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 1 1 1 1 0 1 0 0 1
hasta 3 afios
2024 7 8 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 3 2 1 2 0 0 1 0 1
hasta 7 afios
2024 7 1 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 7 6 1 0 1 5 2 0 2
hasta 15 afios
2024 8 1" 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 15 3 a 0 1 3 2 0 3
hasta 25 afios
2024 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 25 14 9 2 1 4 3 0 4
hasta 60 afios
2024 10 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor a 60 afios 2 2 0 0 0 0 0 0
2024 7 1 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 7 3 1] 0 0 8] 1 0 1
hasta 15 afios
2024 1 11 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayorde 15 1 0 1 0 1 1 0 1
hasta 25 afios
2024 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayor de 25 7 5 1 3 0 2 0 2
hasta 60 afios
2024 10 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayoraé0afios 5 3 0 1 2 1 0 2
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

-
€« C % websispro.gov.co/RLCPD/AppConsultas/Certificados/ConsultarVolumenDiscapacidadxDTS ¥ © eror
@ Contractvs  {f AccederaCampus..  J ESAP M Recibidos (89) -uai.. M Recibidos (89) -uai..  [O) (12) WhatsApp @ Contractvs  {J Accedera Campus.. g ESAP » [ Todos los marcadere

Valoracio Mes Mes Solicitante Cod Nombre Solicitante Cod Nombre Se Cantidad Fisic Visua Auditi Intelect Psicoso Sordoceg Multipl -

n Inicial Final Dpto Dpto Mpio Mpio xo  Grupo Etareo Personas  a 1 va ual cial uera e

2023 7 7 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 3 1 1 0 0 0 0 1 1
hasta 7 afios

2023 7 7 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 7 2 a 1 0 2 2 0 2
hasta 15 afios

2023 7 9 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 15 4 1 0 1 8] 2 0 3
hasta 25 afios

2023 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayaor de 25 16 7 3 3 4 1 0 2
hasta 60 afios

2023 7 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor a 60 afios 3 1 2 0 0 0 0 0

2023 8 8 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 1 1 a 0 0 1 0 0 0
hasta 3 afios

2023 7 9 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 3 2 1 1 0 2 1 0 2
hasta 7 afios

2023 7 1" 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 7 3 2 0 0 3 0 0 2
hasta 15 afios

2023 7 9 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayorde 15 2 0 0 0 2 0 0 0
hasta 25 afios

2023 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayorde 25 16 7 1 4 7 2 0 5
hasta 60 afios

Fuente: SISPRO, 2026

CAPITULO Il MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico, herramienta Analisis de la Oferta, adoptado
por Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales obtienen una idea general del mercado
y revisa el escenario del sector relacionado con el bien, obra o servicio relevantes en el proceso
de contratacion, lo cual permite hacer un perfilamiento del mercado a nivel general. Con esta
perspectiva, el andlisis se enfoca en los competidores de dicho mercado y quienes podrian
convertirse en proveedores de la entidad estatal.

De acuerdo al objeto del proceso se hace verificacion de la clasificacion (UNSPSC) de los
siguientes codigos a nivel regional en las plataformas SECOP |, SECOP Il :

72141000 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141500 - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

72141100 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA

w57

Agencia Nacional

@ Atras

ANALISIS DE LA OFERTA

de Contratacién Publica ——
Colombia Compra Eficiente
f— Valor Total FILTROS:
Gasto Mensual 39,451 770,000 653 Gasto Anual 4‘, : =
36 bil $20 bill - $39.45 bil. S39.45 bIlSAT.41 bill. $57.41 bISET.41 bil. 87,41 bl Seleccione el ano:
. = sl Seleccione la Fecha
_ Fecha firma
oz | T
- T 16212023 8/3/2028
e |5 SO0
§2 bill. Tz O O
%5 bil Seleccione una categoria:
: (Segmento / Familia / Class)
S0 i 2026 O &
L S T R a5 @ ™ 30 bl 1 - Servicies d
@ L ! TS a sl 2018 2018 2020 2021 2022 20 S 2026
Afo 72 str
Afio ©2023 92024 2025 @2026 Fuente @SECOP_| @SECOP ° =e

Cantidad de contratos - Anual

73 mil 17368 mild235mil 4235 mil 42.35mil 42.35 mil

Contratos Total
Cantidad de contratos - M |
i con ensua 17362

6mi

500 g =
id Filtro de Departamento - Proveedor:
= Departamento estandar
9 in £ -
1.000 2oam
@
< I
| | B
<o 0 O
500 BB
£ &m
5
o
0 - 2026 I
JEC L & P R o
N W " N Tooa s o ﬁ_mz oeF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Platalorma:
Afic
N SECOP_I SECOR_II
Afio ®2023 92024 @2025 2026 Fuente @SECOP_| @SECOP_
— - - Nombre de Proveedor
Valor Contratacién Niimero de Proveedores Niimero de Contratos
$39.45 bill 11.67 mil 17.36 mil !

Valor de contratos celebrados

En el rango comprendido de la vigencia 2023 - 2026 se evidencia la celebracién a nivel nacional
de 17.362 contratos por un valor de $39.451.770.000.653 relacionados con los cédigos UNSPSC
identificado para el presente proceso contractual, con 11.670 proveedores, lo cual permite probar
que en el mercado existen suficientes proveedores para el servicio del presente proceso.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Principales Proveedores

Valor Total Estimado por Proveedor

consorcio alcaicico 2025 |GGG
consTruccionss eLconoor sa [
consorcio vARIANTE CRENTAL 057 [N

consorcio THE correnor verDE 99 [N
CONSORCIO vias coLomeia oal [N
consorcio Lenaos2 [N
consorcio cc L1 [
consorcio viaL DEL NORTE [
consorcio ccpmaLs [
CONSOREIO PROGRESO METROPOLITANG [
ut cackacli caz [l
utHuismocaz [l
CONSORCIO SAN ABELARDO 053 [
consoRCIO AIT sanTA BareARA [

Proveedor

$0 bill.

Valor Total Estimado por Proveedor

consorcio acaicico 2025 [l
consTrRuCCIONES L conpor sA [N
consorcio VARIANTE ORIENTAL 057 [

consorcio THE corReDOR VERDE 99 [N Numero de Contratos 38

consorcio vias cotomelaost [
consorcioLenaos2 [
consorcio cc L1 [
consorclo viaL DeL NorTE [N
consorcio cep 7ma iz [
CONSORCIO PROGRESO METROPOLITANG [
uT cHacHacUi caz [l
utHuisito caz [l
consorcio san AgeLArDe 053 [l
CONSORCIO AIT SANTA BARBARA [

Proveedor

30 bill.

Namero de Contratos por Proveedor

Proveedor CONSORCIO ALCAICICO 2025
Valor Total Estimado  $2,803,007,493,998

sacaen sAs [
consTRucTORA EINGENIERIA Lozane sas [
proEx! INGENIERIA 5AS [
AGUAS DE pUErTO WiLCHES sas esp [N
Asociacion De JuNTas DE ACCION coMUNAL Y viviE... [ N R
eenorTe [
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MaTIAS [N
oren ingenieria sas [NNGG
emPResA AUToNOMA DE EL pEROL |
0 20 40
Numero de Contratos

Proveedor

$2 bill.

Valor Total Estimado

Nuamero de Contratos por Proveedor

Proveedor FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA

consTRUCTORA EINGENIERIA LOZANO 5AS [N
proex INGENIERIA sAS (NN
AGUAS DE PUERTO WILCHES 545 Esp (NN
AsoCIACION DE JUNTAS DE ACCION cOMUNAL Y VIVIE... [
eoenorTe [
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITCRIAL DE DoN MaTIAS [N
open INGEMIERIA 545 [
eMPREsA AuToNomA DE EL PEROL [N
0 20 40
Numero de Contratos

Proveed:

$2 bill.
Valor Total Estimado

El proveedor CONSORCIO ALCAICICO es quien contrato mayor valor por efecto de prestacion
de estos servicios por una cuantia de $2.803.007.493.998 en este periodo de tiempo, al igual que
el proveedor FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA es quien mayor

numero de contratos ha realizado, con 38 contratos.
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

plurales en SECOP II
$31.32 bil

530 bill |
— Modalidad de Seleccion
§7 ®Concurso de Méritos
Modalidad general Competitiva @ Contratacién directa
Modalidad de Seleccion  Licitacion obra publica ® Licitacion obra publica

@ Licitacion Plblica

Valor Total Estimado $29,509,592,756,070
Total $31,315,036,794,757

®Minima cuantia

@Régimen Especia

£5.71 bill.

- 575 1) o @®Seleccién Abreviada de M...
- $2.43 bill. ®5Seleccién abreviada subast...
<o bill : L1
Competitiva Directa Especial
Tipo: @ No es plural @Proponente plural Modalidad general

La modalidad que nos ocupa (Licitacidon Obra Publica), ha generado un valor estimado en
contratacion de $29.509.592.756.070 con respecto a los codigos UNSPSC del proceso, del total
de la modalidad.

CAPITULO Ill COMPORTAMIENTO DE GASTO HISTORICO-ESTUDIO DE LA DEMANDA

El municipio de Monterrey, siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente ha
identificado los procesos que tanto la entidad como otras entidades estatales han adelantado,
con el fin de analizar aspectos como: modalidad de seleccion, Objeto, Cantidades, Oferentes,
Garantias, entre otros.

La consulta fue realizada en www.contratos.gov.co encontrando lo siguiente:

1. COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE OBJETO

La entidad siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente he identificado los
procesos que la entidad estatal ha adelantado, con el fin de analizar aspectos como: modalidad
de seleccioén, Objeto, Cantidades, Oferentes, Garantias, entre otros. La consulta fue realizada en
www.contratos.gov.co encontrando que el Municipio ha celebrado recientemente procesos con el
objeto que nos ocupa y en la misma modalidad como se observa a continuacion:

TABLA 2 DEMANDA INTERNA —
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

VIGENCIA

2025

ENTIDAD

CASANARE - ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERREY

NUMERO
PROCESO

DE

MM-LP-SINF-001-2025

MODALIDAD

Licitacion Publica

OBJETO

CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE ARTE EN LA
CALLE 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY.
CASANARE

PRESUPUESTO

$5,049,887,744.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

12.3. FORMA DE PAGO.

1. ANTICIPO El municipio entregara un anticipo del cincuenta porciento (50%) del valor total del contrato
MANEJO DEL ANTICIPO: Para la entrega del Anticipo, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se destinen exclusivamente a la ejecucién de las actividades contratadas, en los términos del
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, conforme el plan de inversién presentado al MUNICIPIO y aprobado por el
Interventor, para lo cual, debera adjuntar certificacion de la constitucion de la fiducia o de un patrimonio auténomo
irrevocable. El costo de la comisién fiduciaria serd cubierto directamente por el contratista. Los recursos
entregados por el MUNICIPIO a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el
patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del anticipo y sus rendimientos son auténomos y son
manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los
proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas
por el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilizacion o de
inversion del anticipo. a) Los recursos entregados al MUNICIPIO en calidad de anticipo, solo podra ser utilizados
para gastos propios de la ejecucion del contrato y conforme al plan de inversion del anticipo, el cual, debe ser
aprobado por el Interventor previamente a la suscripcion del acta de inicio, lo cual, se reflejara en el acta en
mencion. b) El Interventor debera exigir al contratista que los rendimientos financieros generados por anticipo, se
devuelvan al MUNICIPIO, los cuales se deben consignar al nimero y nombre de la cuenta del MUNICIPIO, una
| vez el anticipo se haya invertido, cuyo soporte sera requisito para la suscripcion del acta de liquidacion, en la cual
se mencionara fecha de devolucién de los rendimientos financieros y numero de consignacion de los ismos a
|favor del MUNICIPIO. La Interventoria debera informar por escrito, en los eventos, en los que la inversion del

mismo no ha sido para le ejecucion de lo contratado o su manejo ha sido erréneo para lo cual, debera rendir un
informe que demuestre la inversion incorrecta 0 mal manejo del anticipo con los soportes de lo sefialado en el
informe en mencién y de los requerimientos efectuados al contratista al respecto. 2 FORMA DE PAGO Con
sujecion a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC _de
la vigencia 2025, la situacion de fondos por parte de la Secretaria de Hacienda y el correspondiente tramite
administrativo, el Municipio pagara al Contratista el valor del presente contrato asi a) El primer pago parcial se
realizara al demostrar un 50% de avance de obra ejecutada, previa presentacion del informe y avalada por el
interventor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas, previa verificacién del cumplimiento
por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003,
(salud, pensién, riesgos profesionales y aportes parafiscales). b) Los siguientes pagos parciales hasta el 9chenta
por ciento (80%) del valor del contrato, mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por el interventor del contrato, previa verificacion del
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley
828 de 2003, (salud, pension, riesgos profesionales y aportes parafiscales). ¢) Un pago final correspondiente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que sera cancelado a la entrega final de la obra a satisfaccion del
Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripcién de las Actas de Recibo Final y de
Liquidacién del contrato; aprobacion de la péliza de garantia de la estabilidad de la obra; paz y salvo por
concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde debera
constar que todos los trabajadores han recibido a satisfaccion los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones derivados del contrato; recibo paz y salvo del Municipio, y todo aquello que compruebe el
cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente. Nota: En cada pago parcial y final
se debera amortizar proporcionalmente el valor del anticipo.

PLAZO

5 Meses

CONTRATISTA

BRICKING SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

| PLATAFORMA | SECOP 1
VIGENCIA 2021
ENTIDAD CASANARE - ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERREY
NUMERO DE | MM-LP-SINF-014-2021
PROCESO
MODALIDAD Licitacién obra publica
OBJETO CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
PRESUPUESTO $4,279,706,114.60 Peso Colombiano
FORMA DE PAGO a) Actes parciales hasta por el 80% del valor del contrato, de acuerdo con el avance parclal de Igs obras

contratadas, previa suscripcién de las actas correspondientes, certificacidn de cumplimients por parte del
Intervantor de! conlrato y la acreditacidn del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Iptegral v
Aportes Parafiscales del personal empleado. El primer pago parcial se realizard al demoslrar un 40% dg avance
de obra ejecutada. igualmente €l contratista deberd presentar como.requisito para su pago, un infa parcial
que contendrd como minimo entre olres los siguientes aspectos: valor contratado, ejeculada y por |ejecutar;
parcentaje'de ejecucion fisica a la fecha; plazo del contrata y el faitante por ejecutar; adicionales en valor y plazo;
suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripelén general de las tareas efecutadas; pioblemas
presentados y soluciones plariteadas, registro fotegréfico; estado de las pélizas, vigencias y fecha de aprobacién
de las' mismas; actas suscritas, comprobanles de page en donde se demusstre el cumplimlento por parte del |
conlralista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Gajas de

compensacion familiar, SENA e ICBF). La suma de tedos los pagos parciales no podrd exceder el ochenta por

clento {80%) del - valor tolal " del contrato

b} Un pago final correspondiente &l veinte por clento (20%) del.valor del contrato, que serd cancelado a 12 entrega
final de |a obra a satisfaccién del Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscrip de las
Actas de Recibo Final y de Liquidacién del contrato; aprobacién de la pdliza de garantia de la establlidpd de la
obra; paz 'y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al
contrato donde deberd constar qua tados los trabajadores han recibido a satisfaccién los salarios, prestaciones
saciales e indemnizaciones derivados del contrato; recibo paz y salvo del” Municipio, y todo aq:éllo que
compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus cobligaciones. frente al sistema de
senuridad sacial inteoral v narafisealas a aus hava lucar de scuerdo a la normatividad vicente, |

PLAZO 10 Meses
CONTRATISTA CS INGENIERIA SAS
PLATAFORMA SECOP 1

2. COMO HAN ADQUIRIDO OTRAS ENTIDADES EN EL PASADO ESTE OBJETO

La entidad siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente he identificado los
procesos que otras entidades estatales han adelantado, con el fin de analizar aspectos como:
modalidad de seleccién, Objeto, Cantidades, Oferentes, Garantias, entre otros. La consulta fue
realizada en www.contratos.gov.co encontrando lo siguiente:

TABLA 3 DEMANDA EXTERNA
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CAPITULO IV ESTUDIO DE LA DEMANDA

VIGENCIA 2026

ENTIDAD CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CALOTO

NUMERO DE | LP-001-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacién obra publica

OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO RIGIDO EN
CONCRETO HIDRAULICO EN LA ViA RURAL DEL CABILDO INDIGENA
DE TOEZ, MUNICIPIO DE CALOTO — CAUCA, EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA'Y EL MUNICIPIO DE CALOTO.

PRESUPUESTO $ 2,424,664,804

FORMA DE PAGO El Municipio de Caloto realizara los pagos mediante actas parciales de
avance de obra, las cuales se elaboraran con base en las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, bajo el sistema de precios unitarios. Dichas actas
deberan estar debidamente soportadas, justificadas y contar con la revision,
aprobacion y autorizacion de la interventoria.
El pago final se realizar4 mediante el Acta de Recibo Final y Liquidacion del
contrato, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, y debera estar acompafiado del informe final de
interventoria, en el cual se certifique que las obras fueron ejecutadas y
recibidas a satisfaccion, de conformidad con las especificaciones técnicas y
condiciones contractuales.

PLAZO CUATRO (4) meses,

CONTRATISTA INGENIERIA INTEGRAL MP S.A.S/ EGNA ILCE PEREZ UNI

PLATAFORMA SECOP 1

VIGENCIA 2026

ENTIDAD MUNICIPIO DE SARAVENA

NUMERO DE | LOP - SVNA - SPIM - 140 — 2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacién publica (Obra publica)

OBJETO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PRESUPUESTO 8.612.600.699,16 COP
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» ALCALDIA DE
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CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

FORMA DE PAGO

El Municipio de Saravena pagaré el cien por ciento (100%) del valor del Contrato de acuerdo de rlp
siguiente manera: L

a) Se realizaran pagos parciales equivalentes hasta el noventa (90%) por ciento del valor total d
contrato de obra. Dichos pagos estaran sujetos a que se alcance un avance minimo del cincuenta
(50%) por ciento en la ejecucion de los trabajos. Estos avances deberén estar en concordanci
con las cantidades de obra aprobadas por {a interventoria y supervisor de Ia interventoria externa.
Los pagos se efectuaran de manera proporcional al porcentaje de avance certificado y previ
presentacion de los documentos soporte de ejecucién correspondientes al corte parcial
presentado; i

b) Un dltimo pago, del diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra, el cual se pagaljé
mediante presentacion del acta de recibo finat de obra debidamente recibida a satisfaccién pdfr

PLAZO 8 (Meses)

CONTRATISTA CONSORCIO CONCRETO RIGIDO

PLATAFORMA SECOP 2

VIGENCIA 2026

ENTIDAD ANTIOQUIA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN — CARIBE
“ASOMUDACAR’” - NECOCLI

NUMERO DE | PSC-LP-OP-001-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacion obra publica

OBJETO Obra Publica del Sector Infraestructura del Transporte, con el propdsito de
ejecutar trabajos de «CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA HABANA, ZONA URBANA DE
ACANDI - CHOCO», correspondiente al Proyecto con cédigo BPIN
2025270060001.

PRESUPUESTO $3,855,973,128.83 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

En cuanto al pago del valor contractual de la obra, el EAT ASOMUDACAR
cancelara el valor del respectivo contrato a razén de precio unitario del
contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y
aceptada a satisfaccion por el Interventor. Luego de presentar las cuentas
y/o facturacién de cobro ante la Administracion de la ENTIDAD, previo
certificado por la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION del contrato y
conforme con las respectivas ACTAS, las que deberan ser de acuerdo al
cumplimiento de requisitos para el Anticipo y/o Pago Anticipado, que podra
ser en monto no superior a un cincuenta por ciento (50%) del valor
contractual o de ejecucion del objeto contractual, mediante los AVANCES DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS o EQUIVALENTES, una vez sean recibido y
aprobados por la interventoria y el supervisor designado para la ejecucion
contractual.
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CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Para los Pagos se presentaran las facturas de venta o Cuentas de Cobro (en
original y copia) la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario; la
fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella
constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta
cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado
y/o supervisor o funcionario responsable.

PLAZO 5 Meses

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO VIAS URBANAS ACANDI

PLATAFORMA SECOP 1

VIGENCIA 2026

ENTIDAD BOLIVAR - ALCALDIA MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA

NUMERO DE | LP-002-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacion obra publica

OBJETO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA

LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 12 Y 14 Y LA CARRERA 13 DESDE LA
CALLE 3 HASTA LA CALLE 6 DEL BARRIO LAS FLORES EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA, BOLIVAR
PRESUPUESTO $1,418,752,162.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO El Municipio pagara al contratista de la siguiente forma:

EL Municipio de Hatillo de loba (Bolivar) cancelara el valor pactado en el
contrato por precios unitarios conforme al presupuesto oficial contenido en el
Formulario No. 1. La Entidad Contratante Municipio de Hatillo de Loba no
contempla desembolsos por concepto de Anticipo, por lo que el Contratista
Adjudicatario debe iniciar con sus recursos. Una vez se inicie el trabajo se
pagara actas parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90% del valor
del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagara contra
liguidacion del contrato.

PLAZO 4 Meses
CONTRATISTA CONSORCIO LAS FLORES
PLATAFORMA SECOP 1
VIGENCIA 2025
ENTIDAD CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPIO DE AYAPEL
NUMERO DE | LP-OP-MA-007-2025
PROCESO
MODALIDAD Licitacién obra publica
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO INURBE EN
LA CALLE 4AA, CALLE 4AC, CALLE 4AD Y CALLE 5A; EN EL BARRIO LA
ESTRELLA EN LA CARRERA 14A, CARRERA 15Y CARRERA 156B; Y EN
EL BARRIO SANTA ELENA EN LA DIAGONAL 30, DEL MUNICIPIO DE
AYAPEL, CORDOBA

PRESUPUESTO

$6,634,967,594.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y
aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5%
restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

PLAZO 4 Meses

CONTRATISTA CONSORCIO PROGRESO URBANO

PLATAFORMA SECOP 1

VIGENCIA 2025

ENTIDAD MUNICIPIO DE TAME

NUMERO DE | LP-TA-011-2025

PROCESO

MODALIDAD Licitacion publica (Obra publica)

OBJETO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PRESUPUESTO 1.977.777.918,95 COP

FORMA DE PAGO

El Municipio de Tame pagara el valor del contrato, previa presentacion de la
orden de pago debidamente soportada, asi

a. Hasta ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagarad mediante
presentacion de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo
con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoria externa y
satisfaccion del Municipio de Tame.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para
tramite de acta parcial aprobada por la secretaria de infraestructura y
desarrollo urbano del Municipio de Tame, y que sean imputables al
contratista y no a la Entidad.

b. El veinte por ciento (20%) restante del valor total, previo recibo a
Satisfaccién y suscripciéon del Acta de Liquidaciéon del contrato y su
correspondiente aprobacion por parte del MUNICIPIO DE TAME.

PLAZO

6 (Meses)

CONTRATISTA

CONSORCIO PAVIMENTAR TAME 2026
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

| PLATAFORMA | SECOP 2

VIGENCIA 2025

ENTIDAD CORDOBA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CERETE

NUMERO DE | LP-017-2025

PROCESO

MODALIDAD Licitacién obra publica

OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
CERETE — CORDOBA.

PRESUPUESTO $5,041,803,908.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

4.3.1. ACTAS PARCIALES: EL MUNICIPIO DE CERETE, le desembolsara
a EL CONTRATISTA la suma descrita en la clausula de forma de pago de la
siguiente manera: 1. PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del
contrato. La primera acta parcial de ejecucion con avance superior al 20%,
no obstante, este requisito no sera aplicable a los siguientes pagos parciales,
pues éstos se realizaran conforme al porcentaje de ejecucion respectivo.
Sera requerido certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el
supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de
ejecucion, la acreditacién del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion
obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud,
pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecucion
de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de
2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya lugar. 2. PAGO FINAL,
equivalente al 10% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a
cabalidad el objeto contractual, para lo cual debera entregarse informe final
del supervisor del contrato acompanado del certificado de cumplido a
satisfaccion, acta de liquidacion del contrato, la acreditacién del pago de los
aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema
de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal
que emplee en la ejecucién de la obra conforme al articulo 182 de la Ley 100
de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demés a que haya
lugar vy, liquidacion del contrato.

PLAZO 3 Meses
CONTRATISTA CONSORCIO LAS PALMAS
PLATAFORMA SECOP 1

El estudio de la oferta tiene como objetivo identificar las opciones de suministro para las
categorias de compras definidas, y los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes,

obras o servicios que requiere la entidad para satisfacer su necesidad.

Carrera 6 # 15-72

Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-
Casanare.gov.co

©

icontec

SC-CER579542

o'ty

:IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

49



» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

1. ENFOQUE CONSULTA BASES DE DATOS ABIERTOS Y/O OTRAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

El Municipio ha estimado como mecanismo para identificar los posibles proveedores, la consulta
a las bases de datos de informacion financiera base individual NIIF Para Pymes de que dispone

la Superintendencia de Sociedades a través del Sistema de Informacion y Reporte Empresarial —
SIREM, con corte diciembre 31 de 2025.

Hemos analizado con detenimiento las actividades reportadas concluyendo que las mas
acertadas para este analisis son las clasificadas mediante la actividad CIIU revisién 4 en el
codigo: F4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL. Para clasificar
a las empresas del sector que pueden estar interesados en el proceso de contratacion.

A continuacién, se detalla la muestra seleccionada con su respectivo analisis:

A continuacion, se detalla la muestra seleccionada con su respectivo analisis:

TABLA 4 TABLA EMPRESAS DEL SECTOR

] CIUDAD DE LA
NIT Mffggggﬁ'DDE TIPO SOCIETARIO DIRECCION DEL
DOMICILIO
08. SOCIEDAD POR
800012888 SOFAN INGENIERIA SAS ACCIONES MONTERIA-CORDOBA
SIMPLIFICADA SAS
CINTE SAS INGENIERIA | 08. SOCIEDAD POR
800018654 DE CONSTRUCCION E ACCIONES MANIZALES-CALDAS
INTERVENTORIA SAS SIMPLIFICADA SAS
EMPRESSA DE 08. SOCIEDAD POR
800025426 CONSTRUCCIONES ACCIONES POPAYAN-CAUCA
VIALES SAS SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
800089522 DIATECO SAS ACCIONES BAR'ZQE%&E’E'\FQEJA'
SIMPLIFICADA SAS
'\f\%%méﬁk“ 08. SOCIEDAD POR
800112748 ACCIONES BOGOTA D.C.
CONSTRUCCION Y SIMPLIFICADA SAS
OBRAS SAS
08. SOCIEDAD POR
800129071 SOTARCO SAS ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
SIMPLIFICADA SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

- 08. SOCIEDAD POR
800170618 'NGERALSXQMPAN'A ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
VALORES Y
800182330 CONTRATOS SAEN | 01. SOCIEDAD ANONIMA BAETR&",'\SF%%A'
REORGANIZACION
08. SOCIEDAD POR
800187267 ng',:'ﬂSOTTROURCAT /CA)FF;ASKS ACCIONES CARTAGENA-BOLIVAR
SIMPLIFICADA SAS
800198693 SENALES LIMITADA | 03. SOCIEDAD LIMITADA BOGOTA D.C.
MAVI 08. SOCIEDAD POR
800219167 PAVIMENTACIONES ACCIONES CFUUNSSﬁﬁfA%géA
SAS SIMPLIFICADA SAS
ARGOZ
801003662 CONSTRUCCION 01. SOCIEDAD ANONIMA B%i%%“,ﬂg’;g’*
OBRAS CIVILES SA
08. SOCIEDAD POR
805026870 ANFER INGENIERIA SAS ACCIONES CALI-VALLE
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
806009551 EQUITERRA SAS ACCIONES TURBACO-BOLIVAR
SIMPLIFICADA SAS
INDUSTRIA DE LA
807009375 CONSTRUCCION 03. SOCIEDAD LIMITADA | CUCUTA-NORTE DE
SANTANDER
LIMITADA
COMPANIA DE 08. SOCIEDAD POR
811032904 ASESORIAS Y ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
CONSTRUCCION SA.S SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
811038634 ME%’?EFS;&%SSV'AL ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
813000144 CONE/I(RBE)CSC/J(S)NES ACCIONES NEIVA-HUILA
SIMPLIFICADA SAS
HERNAN YEPES ,
815000676 AN e 01. SOCIEDAD ANONIMA BUGA-VALLE
08. SOCIEDAD POR
824001966 EM SOLUCIONES SAS ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
825001845 CONSCL'_‘;SBCET (s)F/iEg DEL ACCIONES RIOHACHA-LA GUAJIRA
A SIMPLIFICADA SAS
CONRUCCIONES 04. SOCIEDAD EN
830004448 e oAe o EDAD BOGOTA D.C.
L~
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
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08. SOCIEDAD POR
830011673 SENALVIAS SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
530024042 INVERSIONES VILLAMIL 04. SOCIEDAD EN ZIPAQUIRA-
MORENO CIA S EN C COMANDITA CUNDINAMARCA
INVERSIONES 08. SOCIEDAD POR
830031937 GRANDES VIAS E ACCIONES BOGOTA D.C.
INGENIERIA SAS SIMPLIFICADA SAS
830061684 XIE SA 01. SOCIEDAD ANONIMA BOGOTAD.C.
08. SOCIEDAD POR
830070241 VIAS Y CANALES SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
830081204 MUVEK SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
830090667 CONSNT Eggg'SONES ACCIONES COTA-CUNDINAMARCA
SIMPLIFICADA SAS
630005738 MONTOYA VIVERO %%ﬁgﬁg?ﬁ‘%gg BARRANQUILLA-
MORALES Y CIA SCA ANDITA T ATLANTICO
08. SOCIEDAD POR
830117896 CONSTEUSC;L%NES AR ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
830122801 SE@S;FDNAE”'E&I%XS ACCIONES BOGOTAD.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
830144105 INZETT SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
- 08. SOCIEDAD POR
830505579 Cosr\'fs'“%bzo’*g'g,\’j“;ssg s ACCIONES CARTAGENA-BOLIVAR
SIMPLIFICADA SAS
Ga&M . BUCARAMANGA-
836000598 CONSTRU NES S | 01 SOCIEDAD ANONIMA Lo RIMARS
GEgggﬁggﬁﬁsDE 08. SOCIEDAD POR
844001014 ARQUIEAESTOS ias ACCIONES COTA-CUNDINAMARCA
v SIMPLIFICADA SAS
844001510 ADECC LTDA 03. SOCIEDAD LIMITADA | AGUAZUL-CASANARE
08. SOCIEDAD POR
860058536 MARAN SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
, 08. SOCIEDAD POR
860072279 DOBLE AS'/L“SGEN'ERA ACCIONES BOGOTAD.C.
SIMPLIFICADA SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.
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08. SOCIEDAD POR
860530652 SOCINTER SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
860535543 F'}”AQ/FI{,\'AOE“LTJggTS’ZSS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
RUEDAS Y COMPARIA |  08-SOCIEDAD POR | 5 ) pR ANCABERMEJA-
890270773 v ACCIONES A
SIMPLIFICADA SAS
890936126 MOTOFRENOS SAS | 01. SOCIEDAD ANONIMA | MEDELLIN-ANTIOQUIA
08. SOCIEDAD POR
891104932 PR'\("#'EQ%ENR)\{_'%O;S ACCIONES NEIVA-HUILA
SIMPLIFICADA SAS
TIGOF Y CIA 08. SOCIEDAD POR
891856576 INGENIEROS ACCIONES BOGOTA D.C.
CONTRATISTAS SAS SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
892115210 PR MIERIA E ACCIONES RIOHACHA-LA GUAJIRA
AS. SIMPLIFICADA SAS
CASTRILLON
04. SOCIEDAD EN
900083091 MANJARRICE:SS& CIAS.EN AT CALI-VALLE
08. SOCIEDAD POR
900083485 VIASCOL SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900156249 CONCRECIVIL SAS BIC ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900220563 S&S 'NGES'\KER'A CIVIL ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900230160 'NGECONSSL'ZUCTORES ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900278077 AGSREACSSSE.'?XS(QESNE ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900340491 %gé;g”fggg’*si; ACCIONES NEIVA-HUILA
SIMPLIFICADA SAS
EXCAVACIONES
900343883 JOBEPA SL SUCURSAL Oéxfg/fﬁ ESF?A_ BOGOTAD.C.
EN COLOMBIA
08. SOCIEDAD POR
900344485 Sgggg /fhhgfg gn ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:

CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL

MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONSTRUCCIONES 08. SOCIEDAD POR
900347323 CON INGENIERIA ACCIONES SAHAGUN-CORDOBA
NACIONAL SA.S SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900353809 IDICSA SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900356131 PAV'ME"/‘JSS ACM ACCIONES ARMENIA-QUINDIO
AS. SIMPLIFICADA SAS
HB INGENIEROS 08. SOCIEDAD POR BARRANQUILLA-
900378814 CIVILES SAS ACCIONES ATLANTICO
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900390213 CCOI\';‘EE%LL’%TEFSQA ACCIONES PEREIRA-RISARALDA
AS. SIMPLIFICADA SAS
EQUIPOS CORTES Y 08. SOCIEDAD POR DOS-QUEBRADAS-
900405693 SELLOS SAS ACCIONES RISARALDA
SIMPLIFICADA SAS
TORRESCAMARA Y CIA
900426606 DE OBRAS SA Oéxfggﬁ J'_‘I’ESR”;'\- BOGOTAD.C.
SUCURSAL COLOMBIA
08. SOCIEDAD POR
900438670 HMR INGENIERIA SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
Cg&ﬁmgf‘rg’g E’(E 08. SOCIEDAD POR
900440005 e RS Y o ACCIONES TURBANA-BOLIVAR
e SIMPLIFICADA SAS
CONSTRUCCIONES Y 08. SOCIEDAD POR
900442782 OBRAS CIVILES DE LA ACCIONES TURBANA-BOLIVAR
COSTA SAS SIMPLIFICADA SAS
INGENIERIAS Y 08. SOCIEDAD POR
900448041 CONSTRUCCIONES DEL ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
CESAR SAS SIMPLIFICADA SAS
'NFRAD'TSSENRggLURAS 08. SOCIEDAD POR
900448454 ACCIONES TURBANA-BOLIVAR
CONCESgO/L"ES VIALES | qIMPLIFICADA SAS
YD 08. SOCIEDAD POR
900459044 ACCIONES CARTAGENA-BOLIVAR
CONSTRUCCIONES SAS | ¢ ACCIONES
FCC CONSTRUCCION
900461851 S.A SUCURSAL Oéxfg/fﬁ ESF?A_ BOGOTAD.C.
COLOMBIA
INNOVACIONES 02. SUCURSAL
900465022 oA 2 S RO BOGOTA D.C.

Carrera 6 # 15-72
Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-
Casanare.gov.co 54

© W

icontec

SC-CER579542

. ve:%e
A
:IQNET
* RECOGNIZED
CERTIFICATION




ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

RECURSOS
CONSTRUCTIVOS S. A.
SUCURSAL EN
COLOMBIA
CAMACHO PARRA 08. SOCIEDAD POR
900467160 INGENIEROS CIVILES ACCIONES BOGOTA D.C.
SAS SIMPLIFICADA SAS
CONSTRUCCIONES Y 08. SOCIEDAD POR
900478063 OBRAS DE INGENIERIA ACCIONES CALI-VALLE
SAS SIMPLIFICADA SAS
NORTUNEL SA
900486644 SUCURSAL EN Oéxfggﬁ J'_‘;ESR”;'\- BOGOTAD.C.
COLOMBIA
08. SOCIEDAD POR
900545202 %gég'é’gﬂggg?‘/‘fg ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
CONSTRUCCIONES 08. SOCIEDAD POR
900555275 CIVILES DEL NORTE ACCIONES BAETR&’\,I\%J(%A'
SAS SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900558082 CAS INGENIEROS SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900565619 PACANO SAS ACCIONES BAEF&“@%’C'%A'
SIMPLIFICADA SAS
CONSTRUCCIONES
900567304 RUBAU SA SUCURSAL oéxfggﬁ JRESR/-X_ BOGOTA D.C.
COLOMBIA
900588702 CQaK o SAS:CCIF(%IEDSPOR BOGOTA D.C
CONSTRUCCIONES SAS | ¢ ACCONES
INGENIERIA Y 08. SOCIEDAD POR
900618239 SOLUCIONES CIVILES ACCIONES CALI-VALLE
SAS SIMPLIFICADA SAS
TECNICAS UNIDAS 08. SOCIEDAD POR
900650584 INFRAESTRUCTURA ACCIONES CARTAGENA-BOLIVAR
SAS. SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900650917 CCE),'L"SP%&”CET%'EU; 2 S ACCIONES BOGOTA D.C.
A SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900655519 DRAGA 'S"A%EN'ER'A ACCIONES BOGOTAD.C.
SIMPLIFICADA SAS
M & M INGENIERIA & 08. SOCIEDAD POR
900667452 CONSTRUCCIONES ACCIONES RIOHACHA-LA GUAJIRA
SAS SIMPLIFICADA SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

08. SOCIEDAD POR

900710376 CONEE%C&?NES ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
COINCO DE coLomBIA | 98 SOCIEDAD POR BARRANQUILLA-
900736214 e ACCIONES AN
SIMPLIFICADA SAS
CYCASA CANTERAS Y
900783967 CONSTRUCCIONES SA OéfoL{’A?NU JRESRAAL BOGOTA D.C.
SUCURSAL COLOMBIA
50080251 1 CONSTRUCTORA 08. SA%%FOE’,\'?IEE’SPOR BARRANCAS-LA
SOLANO SOLANO SAS. | ¢ ATTONES GUAJIRA
CONSTRUCCIONE Y 08. SOCIEDAD POR
900825192 OBRAS DE INGENIERIA ACCIONES CALI-VALLE
FENIX SAS SIMPLIFICADA SAS
PROINCO 08. SOCIEDAD POR
900847832 CONSTRUCTORES ACCIONES CL'}”N%‘T‘SXSEQE: A
SAS. SIMPLIFICADA SAS
05. SOCIEDAD EN
900866862 ladecol ingenieria sas COMANDITA POR CANDELARIA-VALLE
ACCIONES
08. SOCIEDAD POR
900872117 GRODCO HOLDING SAS ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900873929 CONE;\?:LCSC/L%NES ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
SIMPLIFICADA SAS
HECTORTVALENCIA | 08 SOCIEDADPOR [ 5)RRANCABERMEJA-
900883938 RS ACCIONES PNEA
SIMPLIFICADA SAS
MHC INGENIERIA Y 08. SOCIEDAD POR
900904055 CONSTRUCCION DE ACCIONES BOGOTA D.C.
OBRAS CIVILES SAS SIMPLIFICADA SAS
VINCI CONSTRUCTION
TERRASSEMENT 02. SUCURSAL
900961809 GRANDS PROJETS EXTRANJERA BOGOTAD.C.
SUCURSAL COLOMBIA
SOCIEDAD ANONIMA DE
OBRAS Y SERVICIOS, 02. SUCURSAL
900964711 COPASA, SUCURSAL DE EXTRANJERA BOGOTAD.C.
COLOMBIA
08. SOCIEDAD POR
900968551 MGL INVERSIONES SAS ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
SIMPLIFICADA SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

08. SOCIEDAD POR
900975025 ASFALTOS?A“é'EDELL'N ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
900976466 gg\l/\{fﬂTEFr{\ﬁ%%ﬂEEssA\s( ACCIONES CARTAGO-VALLE
SIMPLIFICADA SAS
Vinci Construction Grands 02. SUCURSAL
901017237 ot gy BOGOTAD.C.
INFRAESTRUCTURA 08. SOCIEDAD POR
901039037 TECNICA COLOMBIANA ACCIONES BAEF&“,{%%%’*'
SAS SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
901231444 CONSICIVIL SAS ACCIONES BOGOTAD.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
FUNDANTE
901280889 ACCIONES BOGOTA D.C.
CONSTRUCTORES SAS | ¢ AN
08. SOCIEDAD POR
901319953 MOVIK LOGISTIC SAS ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
SIMPLIFICADA SAS
COS&S&S@%S& c 08. SOCIEDAD POR
901340726 ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
INGENIERIA SAS SIMPLIFICADA SAS
ZOMAGC
08. SOCIEDAD POR
901349670 INTACK SAS ACCIONES MEDELLIN-ANTIOQUIA
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
901359599 PROCOMS'ANgEN'ER'A ACCIONES BOGOTA D.C.
SIMPLIFICADA SAS
08. SOCIEDAD POR
901364037 TECN'CSOTNCSBT gng'ONE ACCIONES VALLEDUPAR-CESAR
SIMPLIFICADA SAS
GREENING INGENIERIA | 08. SOCIEDAD POR
901457095 Y ENERGIA RENOVABLE ACCIONES BOGOTA D.C.
SAS SIMPLIFICADA SAS

2. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. REGLAS. DECRETO 1860 DE 2021

Teniendo en cuenta que el presente proceso comprende dos lotes por los siguientes valores:

Lote 1 por valor de $ 510.942.149,00
Lote 2 por valor de $ 510.240.694,00
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Y que dichos lotes individualmente no superan el umbral de mipymes de 125.000 u$ que en pesos
colombianos corresponden a la suma de $ 511.708.497,00. Cada uno de los lotes es susceptible
de limitacion a mipymes.

21. MIPYMES TERRITORIALES

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas
Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente
articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley
de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

2.2. IDENTIFICACION DE MIPYMES DEPARTAMENTALES

Si bien la entidad no cuenta en el momento con la informacion necesaria de cuales de las
empresas inscritas a nivel departamental ostentan la calidad de mipyme se efectué la consulta
en el RUES a 30 de abril de 2026, a través de la plataforma de datos abiertos se relacionan las
empresas que posiblemente estén interesadas en participar en el proceso inscritas en las
actividades CIIU revision 4 en el codigo: F4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS
DE FERROCARRIL.
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

TABLA 5 MIPYMES DEPARTAMENTALES

TAM-EMPRESA
, REPORTADO EN
T&Tglla?:clﬁgrqo RAZON SOCIAL NIT MUNICIPIO EL
FORMULARIO
RUES
SERTRAC
153867 INGENIERIA 8440025145 85001 - YOPAL
S.A.S YOPAL
SERTRAC 85010 -
27079 INGENIERIA 8440025145
N AGUAZUL
ALMACHINE 85410 - MICRO
173543 SAS 9017463986 TAURAMENA EMPRESA
PEQUENA
178964 ORINOCO SAS. | 9018412906 85001 - YOPAL PEALERA
CONSTRUCCION
85125 - HATO MICRO
101249 ES E|_S ngDO 9006307829 120 AT B0
ASOCIACION DE
VECINOS Y
RESIDENTES DE
S0504556 LA VEREDA 9014811450 Agﬁ’/lgm EI{\A"LCRFEC,’S R
RINCON DEL
BUBUY
AVERBUBUY
CONSTACARE MICRO
33806 e 8440036037 | 85225 - NUNCHIA o8O
SUCURSAL
TOCARIA
162076 Cona R 8440036037 85001 - YOPAL
SAS
91219 CONgT/ngRE 8440036037 | 85225 - NUNCHIA
INTEROBRAS MICRO
181767 RN 9018861696 | 85225 - NUNCHIA B0 |
RUIZ MACHADO
179434 LUIS 71765636 85001 - YOPAL | GRAN EMPRESA
GUILLERMO
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

INGENIEMOS
CONSTRUCTOR MICRO
154843 AY 9014606129 85001 - YOPAL Ry
COMERCIALIZAD
ORASA.S
COOPERATIVA
DE TRABAJO MICRO
S0503065 oA 8440024511 85001 - YOPAL Ry
LLANO
COOPERATIVA
DE TRABAJO
ASOCIADO DE 85125 - HATO MICRO
S0503040 HATO COROzAL | 8440042901 COROZAL EMPRESA
ARENAS DEL
CASANARE
CRISTAL VERDE MICRO
134948 e 9011757884 85001 - YOPAL Ry
KASTOR
INGENIERIA & MICRO
99045 ARG et B | 9006035638 | 85225 - NUNCHIA Ry
SAS.
ECHEVERRI &
85162 - MICRO
139045 RAMIREZ S.A.S 9012426006 R Uy EbASaA
ZOMAC
CONSTRUCTOR
85440 - MICRO
137477 A EM& SAS 9012140781
s S VILLANUEVA EMPRESA
VARGAS SOLER 85300 - MICRO
118005 ERIKA JULIETH 11169924752 | 5ABANALARGA EMPRESA
PROYECTOS DE
INGENIERIA
SUMINISTROS Y
MEDIO MICRO
82602 AMBIENTE 9003948032 85001 - YOPAL e
PRISMA
INGENIEROS
SAS. EN
LIQUIDACION
EXPLANACIONE MICRO
191299 SATUAIACIONE | 9020336961 85001 - YOPAL cicRO
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

EKORIENTE
85300 - MICRO
118496 Cosl_gl\gBlA 9009129098 S ABACALARGA EASaA
SERVICIOS Y
CONSTRUCCION MICRO
177328 D O 9018144660 85001 - YOPAL Ry
SAS
21072 ADECC LTDA 8440015101 85010 - GRAN EMPRESA
AGUAZUL
ADECC LTDA
150405 A 8440015101 | 85230 - OROCUE
CIAMSAS 85440 -
154112 CARIBAYONA 8220059071 VILLANUEVA
85410 -
39094 CIAM S.A.S. BIC 8220059071 A0 A | GRAN EMPRESA
SERCON
180672 SUCURSAL 9018144660 | 85225 - NUNCHIA
NUNCHIA
INGETECK TICRO
157242 INGENIERIA 9014905849 85001 - YOPAL
N EMPRESA
TRANSMENA Y 85410 - PEQUENA
94021 CARGA S.A.S 9001646957 TAURAMENA EMPRESA
CONSTRUCCION
ESTUDIOS VIAS
184639 INGENIERIA Y 9019382413 Agﬁ’/lgm EI{\A"LCR'_‘I;% R
LOGISTICA DE
COLOMBIA SAS
MULTIOBRAS DE TICRO
123698 LA ORINOQUIA 9010056713 85001 - YOPAL
AN EMPRESA
DISENOS Y
CONSTRUCCION 85300 - MICRO
151669 ES LA PERLA 9014221742 SABANALARGA EMPRESA
SAS
85440 - MICRO
183602 GRUPOBCF SAS | 9019172327 A B0 |
INGENIERIA MICRO
143661 CONSTRUCCION | 9013121812 85001 - YOPAL e
ESLHA SA.S
INGENIERIA Y 85162 - MICRO
152642 o R Y | 9014315696 :
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

ES MILAN S. A,
s.
INCONS -
11069 INGENIERIA 8320001189 | 85001 - YOPAL PEQUERA
EMPRESA
LTDA
INFRALLANOS MICRO
183889 v 9019217061 85001 - YOPAL Ry
INGENIERIA MICRO
172253 SV 9017296663 85001 - YOPAL Ry
ALFONSO
85010 - MICRO
40526 ALFONSO JOSE 95272564
EONEAGS AGUAZUL EMPRESA
99750 INGENTOPO 95272564 85010 -
AGUAZUL
INGENIERIA
ARQUITECTURA 85300 - MICRO
183315 Y SOLUCIONES 9019141547 SABANALARGA EMPRESA
DMS S.A.S
INNOVAR
SOLUCIONES
CONSTRUCTIVA MICRO
191392 v 9020393693 85001 - YOPAL e
EMPRESARIALE
S&CIASENC
JAX MICRO
40581 CONSTRUCCION | 8440046816 85001 - YOPAL
EMPRESA
ES SAS
CECAPETROL MICRO
102476 e 9006461647 85001 - YOPAL o8O
RODRIGUEZ
SANDOVAL MICRO
151881 s 94310532 85001 - YOPAL o8O
LEONARDO
LENCERIA CASA
151882 AL 94310532 85001 - YOPAL
LLANOSERVICIO
85325 - SAN LUIS MICRO
85318 S INgEANéERIA 9004289877 RS Ry
MAGUER &
87568 ASOCIADOS 9004603184 85001 - YOPAL
SAS.
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

MAGUER Y MICRO
87549 ASOCIADOS 9004603184 85001 - YOPAL
e EMPRESA
MANTEVIAS SAN 85010 - MICRO
117356 JOSE SAS. 9008850328 AGUAZUL EMPRESA
MANTEVIAS
85162 - MICRO
117284 MICngIéANOS 9008835810 MO REY b ASaA
CONSOLUCIONE MICRO
173895 e SAs 9017528698 85001 - YOPAL Ry
MYR TOPING MICRO
168056 AR 9016537061 85001 - YOPAL RO
COOPERATIVA
DE TRABAJO
ASOCIADO MICRO
S0503101 A 8440051232 85263 - PORE R
HORIZONTE
CTA
PAEZ
INGENIERIA Y MICRO
164350 conataaa | 9015947011 85001 - YOPAL e
SAS
AVESA
CONSULTORIA Y 85162 - MICRO
147970 CONSTRUCCION | 9013766151 MONTERREY EMPRESA
SAS
PROYECTOS Y
85162 - MICRO
166037 CONSTRUCCION | 9016204081
s MONTERREY EMPRESA
RBM INGENIERIA TICRO
130177 SAS.EN 9011054153 85001 - YOPAL RO
LIQUIDACION
ORLANDO TICRO
160419 ROJAS 910717691 85001 - YOPAL RO
CASTILLO
171480 INVIALCAS 910717691 85001 - YOPAL
FUENTES PEREZ -
85250 - PAZ DE PEQUENA
111869 AS%CAIP:SDOS 9007844651 e oA
FUENTES PEREZ
111893 ASOCIADOS 9007844651 85250 - PAZ DE
ARIPORO
SA.S. e
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

85430 - PEQUENA
25653 SELMAC S.A.S 8440022276 TRINIDAD EMPRESA
25654 SELMAC E.U. 8440022276 85001 - YOPAL
SERINGCA MICRO
166354 INGENIERIA DE 9016356565 85001 - YOPAL EMPRESA
SOPORTE S.A.S
SERINGCA LTDA
(SERVICIOS DE
11427 INGENIERIA DEL 8320001505 85001 - YOPAL
CASANARE
LTDA)
SERINGCA S.A.S MICRO
11426 ESP 8320001505 85001 - YOPAL EMPRESA
JUMARO SAS MICRO
174201 ZOMAC 9017640576 85400 - TAMARA EMPRESA
SOLUCIONES MICRO
139795 VIALES A&J 9012546402 85001 - YOPAL
SAS EMPRESA
SOLVING 2025 MICRO
184309 SAS 9019280066 85001 - YOPAL EMPRESA
TORRES MICRO
168702 TOPOGRAFIA 9016710268 85225 - NUNCHIA
SAS EMPRESA
TOTAL BYS MICRO
149047 SERVICES SAS 9013874668 85001 - YOPAL EMPRESA
CONSTRUCCION
11582 ES URIBE URIBE 8320002621 85001 - YOPAL
LIMITADA
MARTINEZ MICRO
177815 GARCIA VICTOR 11185418418 85001 - YOPAL EMPRESA
ALFONSO
CONSTRUCRAV MICRO
181453 OSUR SAS. 9018788011 85230 - OROCUE EMPRESA
DIAZ CHAPARRO MICRO
115710 ABEL 95256188 85001 - YOPAL EMPRESA
MANSER MICRO
1799 INGENIERIA 8000719934 85001 - YOPAL
SAS. EMPRESA
AIMA ASESORES MICRO
36601 CONSTRUCTOR 8440041474 85001 - YOPAL
EMPRESA
ES SAS
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

PEREZ PATINO
85410 - MICRO
111787 LEODAN 740830313
LEODAN TAURAMENA EMPRESA
SEIV MICRO
168908 NGENIERIA SAg | 9016728085 85001 - YOPAL EMPRESA
AR EQUIPOS Y
PAVIMENTOS
INGENIERIA PEQUENA
100435 soom e | 9006222967 85001 - YOPAL EMPRESA
ACCIONES
SIMPLIFICADA
ARME
SOLUCIONES EN MICRO
84950 INGENIERIA Y 9004256213 85001 - YOPAL EMPRESA
COMUNICACION
ES SAS
MONTES PULIDO 85162 - MICRO
132695 JORGE ANDRES | 11185411641 MONTERREY EMPRESA
SERTRAC 85010 -
27078 INGENIERIA 8440025145 GRAN EMPRESA
ENIE AGUAZUL
85250 - PAZ DE MICRO
83652 CONASED SAS. | 9004129662 ARIPORG EMPRESA
85125 - HATO
170660 CONASED HTZ 9004129662 COROZAL
ASFALCRETOS 85440 - MEDIANA
172382 DEL LLANO SAS | 9017253789 VILLANUEVA EMPRESA
ASOCIACION DE
OPERADORES Y
MAQUINARIA
S0504863 AMARILLA Y 9016799236 A?;5L?A1§L]|_ El\l\/l/I L%FI{EOSA
TRANSPORTAD
ORES UNIDOS
DE CASANARE
ASOCIACION DE
VIVIENDA PARA MICRO
S0505069 LA PAZ DEL 9017933646 85001 - YOPAL EMPRESA
CASANARE -
ASOVICPAZ
ATQ MOVILIDAD 85440 - MICRO
168659 SAS 9016716418 VILLANUEVA EMPRESA
Carrera 6 # 15-72 (@0

.

{IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

Codigo Postal 855 010 icontec
Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey- W

Casanare.gov.co 65 SC-CER579542




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

190240

CONSTRUCCION
ES DE OBRAS
CIVILES DISENO
Y
CONSULTORIAS
SAS

9020158716

85139 - MANI

MICRO
EMPRESA

165116

LUIS ENRIQUE
ESCAMILLA
SUAREZ

93954967

85162 -
MONTERREY

MICRO
EMPRESA

12120

CONSTRUCCION
ES CIVILES DEL
ORIENTE S.A.S.

8320005491

85001 - YOPAL

MICRO
EMPRESA

12121

COCIORIENTE
LTDA

8320005491

85001 - YOPAL

152629

INGENIERIA
CIVILCAS S.A.S
SUCURSAL
TAMARA

9009589967

85400 - TAMARA

152863

INGENIERIA
CIVILCAS S.A.S
SUCURSAL
VILLANUEVA

9009559967

85440 -
VILLANUEVA

112911

CIVIL
INGENIEROS
S.AS

9008092377

85139 - MANI

MICRO
EMPRESA

175272

CIVIL WORK
SERVICES COL
S.AS.

9017759387

85440 -
VILLANUEVA

MICRO
EMPRESA

57502

MONTANEZ
TARQUINO
CARLOS JULIO

747703386

85001 - YOPAL

MICRO
EMPRESA

141435

CONSTRUCCION
ES DE
INGENIERIA Y
SERVICIOS
H.T.Z. S.A.S.

9012757890

85125 - HATO
COROZAL

MICRO
EMPRESA

188623

CARVAJAL
SANCHEZ JAIME

96534774

85001 - YOPAL

MICRO
EMPRESA

188624

CON EQUIPOS Y
SERVICIOS

96534774

85001 - YOPAL
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONSTRUCCION
85440 - MICRO
191107 ESY SERVICIOS | 9016966953
S Y SERVICIO; VILLANUEVA EMPRESA
CONSTRUCCION MICRO
28530 Y CONSULTORIA | 8440027657 85001 - YOPAL EMPRESA
DE VIAS SA.S
CONTRERAS &
RIOS PEQUEKA
175013 NGENIERIA 9017748829 85001 - YOPAL EMPRESA
SAS.
SP INGENIEROS
87416 S AS LLANGS 8909324248 85001 - YOPAL
ROJAS PRIETO MICRO
26361 S DOLLY 474351931 85001 - YOPAL EMPRESA
JOHN F. ALFARO
GUTIERREZ MICRO
176181 CONSULTORIA 9017943809 85001 - YOPAL EMPRESA
ESPECIALIZADA
SAS
85250 - PAZ DE MICRO
187602 ICONDEC S.A.S 9019721662 ARIPORO EMPRESA
CASTILLO Y
ESCOBAR 85162 - MICRO
144274 CONSTRUCCION | 2013215157 MONTERREY EMPRESA
ESSAS
DISENO
LABORATORIO & 85440 - MICRO
155267 CONSULTORIA 9014699844 VILLANUEVA EMPRESA
SAS
ESPECIALISTAS
EN PROYECTOS
179738 DE INGENIERIA 9018490042 A?35L?;2L-JL E,{\AAL%FEOSA
DE CALIDAD
SAS.
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA 85440 - PEQUENA
157002 Y 9014914171 VILLANUEVA EMPRESA
CONSTRUCCION
S.A.S. ZOMAC
ARQNEL SAS. MICRO
109270 N LQUDAcion | 9007442795 85001 - YOPAL EMPRESA
Carrera 6 # 15-72 (@0
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

MICRO
175365 GEMINIS CG SAS 9017786481 85001 - YOPAL EMPRESA
INGENIERIA DE MICRO
28511 VIAS Y 8440027689 85001 - YOPAL EMPRESA
AMBIENTAL SAS
JC
CONSTRUCCION MICRO
139647 ES Y SERVICIOS 9012514459 85001 - YOPAL EMPRESA
S.AS.
PIONIA SAS
131902 YOPAL 9011001195 85001 - YOPAL
CAMEL
INGENIERIA &
27364 SERVICIOS 8440025682 85001 - YOPAL
LIMITADA
85410 -
72863 CIAM SAS 8220059071 TAURAMENA
ENERGY
85410 - MICRO
117507 SOLUTIONS 9008897799
CORP SAS. TAURAMENA EMPRESA
OBRAS DE
INGENIERIA
ARQUITECTURA PEQUENA
81567 & 9003799686 85001 - YOPAL EMPRESA
CONSULTORIAS
S.AS.
RENOVAS360
85250 - PAZ DE MEDIANA
187853 SOLSU';\I'ISONS 9018823078 ARIPORO EMPRESA
Cc&C
85300 - MICRO
95836 INGSEEIQRK 9005572414 SABANALARGA EMPRESA
ECO INGENIO MICRO
138322 SAS 9012274727 85001 - YOPAL EMPRESA
MAKOAGRO
COLOMBIA 85410 - MICRO
90862 S.AS.EN 9012240611 TAURAMENA EMPRESA
LIQUIDACION
GUERRERO
182888 INGENIERIA 9019179743 852:£||-:>5AR%DE EI{\/I/III:’CIQ_\I’E%A
GLOBAL S.A.S.
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

GUERRERO
182889 INGENIERIA 9019179743 SSZ:QIE,SQ%DE
GLOBAL SA.S.
153609 GUMORAV SAS | 9014487167 | 85230 - OROCUE MICRO
EMPRESA
PETROCAS Y MICRO
13794 ASOCIADOS 8440002220 85001 - YOPAL
e EMPRESA
PETROCAS MICRO
8380 NS 8002033808 85001 - YOPAL Ry
CRUZ SANCHEZ 85010 - MICRO
184729 HERNAN DANILO | 10552062218 AGUAZUL EMPRESA
VARGAS
INGENIEROS 85010 - MICRO
20902 ASOCIADOS 8440014927 AGUAZUL EMPRESA
SAS
VARGAS
INGENIEROS 85010 -
20903 ASOCIADOS 8440014927 AGUAZUL
SAS.
INDUSTRIAS
RAMIREZ & MICRO
93990 AP 9005393541 85001 - YOPAL e
SAS.
HARVEY
EUSTAQUIO 85250 - PAZ DE PEQUENA
17579 GUERRERO 73623709 ARIPORO EMPRESA
LUGO
HARVEY
151720 GUERRERO 73623709 85(;(2)‘;6;?[0
INGENIERIA
LD INGENIERIA Y
85162 - MICRO
123719 CONSTRUCCION | 9010056182 ez Ly o8O
ES SAS
INGENIAL MICRO
60208 CONSTRUCCION | 9001390296 85001 - YOPAL e
ES LIMITADA
INGENIERIA VIAL MICRO
152082 DEL ORINOCO 9014237097 85001 - YOPAL
EMPRESA
SAS
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

INVERSORA MICRO
173288 HINCAPIE GUIO 9017429156 85001 - YOPAL
EMPRESA
S.ASBIC
INGENIERIA
VIAS Y
CONSTRUCCION 85279 - MICRO
127378 ES DEL 9010674174 RECETOR EMPRESA
CASANARE
SAS
J2G INGENIERIA
DISENO Y MICRO
186654 comnl O N | 9019597152 85001 - YOPAL B0
SAS
DALOM
85010 - MICRO
150364 CONSTRUCCION | 9014052701 A0 B0
ESSAS
JMC INGENIERIA
Y 85440 - MICRO
184620 CONSTRUCCION | 2018336518 VILLANUEVA EMPRESA
ES SAS
DOMINGUEZ MICRO
177830 PEREZ JOSE 175922441 85001 - YOPAL
N EMPRESA
177831 FERREVIAL 175922441 85001 - YOPAL
MEYAN S.A
141532 SUCURSAL 8001435861 85001 - YOPAL
YOPAL
DIAZ SALCEDO TICRO
155188 LARRY 10077667366 | 85001 - YOPAL o8O
SEBASTIAN
155189 OBRAS TVILES | 10077667366 | 85001 - YOPAL
LATINOAMERICA
NA DE
85162 - MICRO
127226 PROYECTOS DE | 9010642619
eS| MONTERREY EMPRESA
SAS
GUZMAN LEON MICRO
189437 SREMAN LEON | 10552063609 | 85001 - YOPAL e
CHAPARRO MICRO
171312 NINO LINDA 10069439716 85139 - MANI e
SHIRLEY -+
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

ALVARADO &
CONTRERAS MICRO
178821 EERAS 9018419175 85001 - YOPAL Ry
SAS.
MGA
INGENIERIA
85440 - MICRO
192397 PROYECTOS Y
AN VILLANUEVA EMPRESA
SAS
MLAR MEDIANA
41396 NGEMESS £y | 8440048156 85001 - YOPAL MEDIANA
MONTI
INGENIERIA Y 85440 - PEQUENA
112718 SERVICIOS 9008037467 VILLANUEVA EMPRESA
SAS.
MPL. & PEQUENA
17727 T 8440010053 85001 - YOPAL PEAUERA
MP.L. &
17728 COMPARIA  TpA | 8440010053 85001 - YOPAL
M.P.L &
187454 COMPANIA SAS - | 8440010053 | 85230 - OROCUE
OROCUE
MANUEL
HUMBERTO 85440 - MICRO
110318 CORREDOR 71641591 VILLANUEVA EMPRESA
CASTELLANOS
LLANOS TICRO
136879 CONSTRUCCION | 9012054303 85001 - YOPAL
EMPRESA
KL SAS
PEREZ SIERRA MICRO
99126 EREZ SERR 11185374093 85001 - YOPAL o8O
PROYECT
99128 A DECT 11185374093 85001 - YOPAL
CONSTRUCCION 85162 - MICRO
132077 ES NKL SAS 9011319652 MONTERREY EMPRESA
GRUPO ORENZA MICRO
191173 2 9020317328 85001 - YOPAL B0 |
MICRO
169042 PARAMAS SAS 9016746221 85001 - YOPAL e
ESTRUCTURAS 85440 - MICRO
174532 DISENO Y 9017669049 VILLANUEVA EMPRESA
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONSULTORIAS
SAS
FZ MAGUES MICRO
119644 INGENIEROS 9009379849 85001 - YOPAL
oAS EMPRESA
PRIMEX
CONSTRUCCION 85440 -
177022 ES SAS - SEDE 9005069302 VILLANUEVA
VILLANUEVA
PROYECTAR 85010 - MICRO
101725 PREM S.A.S. 9006373091 AGUAZUL EMPRESA
PROYECTAR 85010 -
101743 e 9006373091 AL
QUINTERO
MOJICA 85410 - MICRO
146470 SOLUCIONES 9013583817 TAURAMENA EMPRESA
SAS.
RENOVA
ARQUITECTURA 85250 - PAZ DE MICRO
156947 E INGENIERIA 9014863087 ARIPORO EMPRESA
SAS.
RENOVA
ARQUITECTURA 85250 - PAZ DE
156948 E INGENIERIA 9014863087 ARIPORO
SAS.
RPH MICRO
177719 CONSTRUCCION | 9018204404 85139 - MANI
EMPRESA
ESSAS
MANTENIMIENT
0S Y SERVICIOS MICRO
173827 S S | 9017511689 85001 - YOPAL RO
SAS
SERCOL TICRO
90661 INGENIERIA 9005027687 85139 - MANI
AN EMPRESA
SERMOCOL 85410 -
21950 NS 8440016163 A A
SERPROCAS 85300 - PEQUENA
93979 SAS 9005393559 SABANALARGA EMPRESA
SERVICASANAR MICRO
158506 N 9015121770 85001 - YOPAL e
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

SALINAS MICRO
76563 RINCON WILMAN 747952053 85139 - MANI EMPRESA
ALBERTO
SERVICIOS Y MICRO
168501 SUMINISTROS 9016646569 85139 - MANI EMPRESA
R&O SAS
SOLUCIONES MICRO
167942 INTEGRALES 9016512133 85001 - YOPAL EMPRESA
DUMA SAS
PISA
85162 - MICRO
191658 SOLg%I(;NES 9020402941 MONTERREY EMPRESA
S.0.Z.
85430 - MICRO
170900 INGESI\IAI\IéRIAS 9017015093 TRINIDAD EMPRESA
TRANSPORTES
ALQUILERES MICRO
181251 SUMINISTROS Y 8440027451 85001 - YOPAL EMPRESA
OBRAS CIVILES:
TASOC E.U.
ASOCIACION
COLOMBIANA
DE MICRO
S0505262 TECNOLOGIAS 9018901534 85001 - YOPAL EMPRESA
SUELOS Y
PAVIMENTOS
TOPOSISTEM E
85250 - PAZ DE MICRO
56083 INGSEZI gRIA 9000904761 ARIPORO EMPRESA
TRANSXPORTAR
85440 - MICRO
137640 VILLSAEUSEVA 9009846883 VILLANUEVA EMPRESA
UNIRED
85162 - MICRO
117906 PR%Y/EgTos 8300858248 MONTERREY EMPRESA
UTRANSA O.C. 85440
77700 SUCURSAL 8440039095 VILL ANuéVA
VILLANUEVA
VESOL
85430 - MICRO
162344 INGENIERIA 9015684135 TRINIDAD EMPRESA
S.AS
Carrera 6 # 15-72 (@0
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

VESOL 85430 -
162345 INGENIERIA 9015684135
TRINIDAD
SAS
WASEL
85300 - MICRO
116615 MANTENIMIENT | 9008710121
VI SABANALARGA EMPRESA
SAMUEL MICRO
176366 ANDRES PEREZ | 11185428863 85001 - YOPAL
EMPRESA
GOMEZ
176367 33 MILLAS 11185428863 85001 - YOPAL
CAMACHO CRUZ MICRO
190805 GIOVANNI 10337164473 85001 - YOPAL ol RO
ANDREY
ASOCIACION
PARA
CONSTRUCCION MICRO
S0504658 SONSTROCCION | 9015420561 | 85315 - SACAMA B0
DE MAQUINARIA
PESADA
ASOCIACION
PARA
CONSTRUCCION
160596 CONINSCCION | 9015420561 | 85315 - SACAMA
DE MAQUINARIA
PESADA
INGEOBRAS 85440 - PEQUENA
40868 AB&M S.A.S 8440046998 VILLANUEVA EMPRESA
BUSTOS LOPEZ 85430 - MICRO
40781 ALBA YANETH 474267656 TRINIDAD EMPRESA
79840 COOTRASIC 8440013635 | 85001- YOPAL
GECODES SAS 85010 - MICRO
145886 ZOMAC 9013482737 AGUAZUL EMPRESA
85410 - MICRO
65229 AS BUILT SAS 9001981042 A A B0
ASOCIACION DE
CONSTRUCTOR 85440 - MICRO
0505066 ES REGIONALES | 2018063486 VILLANUEVA EMPRESA
INNOVANDO
CANTILEVER MICRO
80450 L 9003658078 85001 - YOPAL e
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

BIENES Y
106075 SUMINISTROS 9007024999 SSZ:QIE,SQ%DE
GP SAS
CIAMCOL
167716 INGENIERIA 9016020439 85139 - MANI
SUCURSAL MANI
CIVILLAB S.A.S 85440 - MICRO
184188 ZOMAC 9019253311 VILLANUEVA EMPRESA
TARQUINO
170800 pivovos 747703386 85001 - YOPAL
SUCURSAL MANI
160507 CONSTACARE 8440036037 85139 - MANI
SAS
CONSTRUCCION 55010 -
44966 ESY MONTAJES | 8440051669 AL
ASA SA.S
CONSTRUCCION MEDIANA
182569 AP g 9006449328 85001 - YOPAL iy
CONSTRUCTOR 85010 - MICRO
111231 A DAFER S.AS. 9007730911 AGUAZUL EMPRESA
MANTENIMIENT
oY MICRO
169746 CoNSTRUGCION | 9016832700 | 85230 - OROCUE e
ES SYP SAS
COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
TRANSPORTES
Y SERVICIOS )
S0500524 INTEGRADOS DE | 8440013635 A?;Sﬂgfm EEA%EE';//:‘
CASANARE
LIMITADA
COOTRASIC
LTDA
COOTRASIC 85010 -
54651 JTRA 8440013635 AL
TAUROSERVICE
S 85410 - MICRO
22059 CONSTRUCCION | 8440016203 TAURAMENA EMPRESA
ESSAS. BIC
TAUROSERVICE 85410 -
22060 > 8440016203 A A
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

TEKMAN
SOCIEDAD POR
ACCIONES
SIMPLIFICADA
COOTRASIC
LTDA
CONSTRUCCION
ESY
SUMINISTROS
ERICKSON
HELDER
CASTANEDA
ERHELCAS SAS
CS INGENIERIA
SAS
G&G INGENIERA
Y SOLUCIONES
INTEGRALES
SAS
SERVICIOS
TECNICOS Y
CONSTRUCCION
ES D&L S.A.S
ECOPAV LE
S.AS.
CASTRO CELY
EMILIANO
F&R
INFRAESTRUCT
URAS
CONSTRUCCION
ESY
SUMINISTROS
S.A.S
CONSTRUCCION

MEDIANA

8440005225 EMPRESA

15257 85001 - YOPAL

83259 8440013635 85139 - MANI

85010 -
AGUAZUL

MICRO

9012162408 EMPRESA

137574

85410 -

9010862201 TAURAMENA

152895

MICRO

9019231767 EMPRESA

183882 85225 - NUNCHIA

85010 -
AGUAZUL

MICRO

9011805738 EMPRESA

135108

MICRO
EMPRESA
MICRO
EMPRESA

155800 9014747911 85001 - YOPAL

172241 11185541621 85001 - YOPAL

MICRO
EMPRESA

85010 -

9020413532 AGUAZUL

191544

65587

INNOVACION Y

DESARROLLO

TECNOLOGICO
S.AS.

9002007071

PEQUENA

85001 - YOPAL EMPRESA

110219

SERVICONSTRU
CCIONES DEL
ORIENTE MANI

9003654701

85139 - MANI

Carrera 6 # 15-72

Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-
Casanare.gov.co

76

@)

icontec

SC-CER579542

{IQNET

* RECOGNIZED

CERTIFICATION




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

SERVICONSTRU
CCIONES DEL 85010 -
110220 JONESD 9003654701 AL
AGUAZUL
SERVICONSTRU
CCIONES DEL 85410 -
110223 oS D 9003654701 A A
TAURAMENA
SERVICONSTRU
159476 CCIONES DEL 9003654701 85001 - YOPAL
ORIENTE YOPAL
SERVICONSTRU
80407 CCIONES DEL 9003654701 Ag??;gdl_ EI{\A"L%FE% A
ORIENTE SAS
TRANSPORTES
Y SERVICIOS
142195 ARCO IRIS SAN 8260039580 | 82325 - SANLUIS
DE PALENQUE
LUIS DE
PALENQUE S.A.S
H&B INGENIERIA 85430 - MICRO
182279 SAS 9007019354 TRINIDAD EMPRESA
85440 - MICRO
181589 IMECAD S.A.S 9018794566 I A EbASaA
INGENIERIA
ARQUITECTURA
CONSTRUCCION 85440 - PEQUENA
169360 ES MAQUINARIA | 9016792253 VILLANUEVA EMPRESA
& ASOCIADOS
SAS
CONSTRUTEC
179869 INGENIERIA 8440047101 | 85225 - NUNCHIA
S.A.S NUNCHIA
TRANSPORTES 85162 - PEQUENA
131516 PORVENIR S.AS | 9011231922 MONTERREY EMPRESA
INGECIVILES
ARQUITECTURA
85440 - MICRO
156019 CONSTRUCCION | 9014766801
OnSTRUCCIC VILLANUEVA EMPRESA
SAS
INGECONSUL
118693 INGENIERIA 9009266180 85001 - YOPAL MEDIANA
EMPRESA
SAS. ns
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

INGENIERIA Y
ARQUITECTURA 85410 - MICRO
6225 ESPECIALIZADA | 0440024763 TAURAMENA EMPRESA
SAS.
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
159473 R Cn oAy | 8440024763 85001 - YOPAL
SAS YOPAL
RISSEL MICRO
122915 INGENIERIA 9009934545 85001 - YOPAL
N EMPRESA
INGENIUM C&C 85440 - MICRO
159799 SAS 9015293211 VILLANUEVA EMPRESA
GARZON
85010 - MICRO
137170 BERNAL 747528302
oL AGUAZUL EMPRESA
VELANDIA MICRO
126575 GRASS RUSBEL 73666654 85001 - YOPAL e
ORLANDO
ING S&V SAS. MICRO
91172 N Liooioaaioy | 9005067725 85001 - YOPAL e
INGENIERIA
TECNOLOGIA :
20274 CONSTRUCCION | 8440028988 | 85225- NUNCHIA | ~ PEQUERA
EMPRESA
Y VIAS
INTECVIAS SA.S
INTEGRAL PAY 65430 -
100994 CAMPAMENTOS | 9006431106
TRINIDAD
SAS.
RIMARI
INGENIERIA Y 85300 - MICRO
152997 SOLUCIONES 9009732504 SABANALARGA EMPRESA
SAS
CONSTRUCCION MICRO
188633 ZONSTRICCION | 9019863455 85001 - YOPAL o8O
J. HERRERA
85440 - MICRO
113484 OBRASSACéVILES 9008179726 A e
JOSE ABRAHAM MICRO
139234 LEGUIZAMON 40774711 85001 - YOPAL
vacs EMPRESA
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

JP INGENIERIA Y MICRO
156807 S e sM | 9014850389 | 85230 OROCUE | oD
BAQUERO MICRO
14289 A 175477695 85001 - YOPAL Ry
SABANNOVA
GRUPO 85250 - PAZ DE MICRO
121076 EMPRESARIAL | 0009634744 ARIPORO EMPRESA
SAS
85250 - PAZ DE
121077 KONMAK SAS 9009634744 R P
GLOBAL DE MICRO
130785 CONSTRUCCION | 9011139538 | 85001 - YOPAL RO
ESV.CSAS
INSTALACION
MONTAJE
85440 - MICRO
175014 OBRAS & 9017770866
Rpetn VILLANUEVA EMPRESA
SAS.
188856 OROCIVILSAS | 9019910095 | 85230 - OROCUE MICRO
A EMPRESA
VILBAO ROA 85162 - MICRO
42836 LUIS URIEL 73335812 MONTERREY EMPRESA
SERVICIOS
TECNICOS DE 85410 - MICRO
185114 INGENIERIA 9019410441 TAURAMENA EMPRESA
GALINDO SAS
PH MICRO
112718 CONSTRUGCION | 9008037481 85001 - YOPAL
EMPRESA
ESS.AS.
ASOCIACION DE
VICTIMAS CON
DISCAPACIDAD
85410 - MICRO
50505226 DEL CASANARE | 9018691917
TSN TAURAMENA EMPRESA
NUESTROS
DERECHOS
MEVANK GROUP
FINANCIERA & MICRO
189632 SOV ERAS | 9020033817 | 85001 - YOPAL e
AS.A.S
TIENDA LA IDEA
7510 DENDAATDEA | 474253143 85001 - YOPAL

Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

MONTOYA
INGENIERIA Y MICRO
130085 o R Y | 9011032821 | 85230 - OROCUE Ry
ES SAS
MT INGENIERIA
CIVIL & 85440 - MICRO
156056 ESTRUCTURAL 9014775820 VILLANUEVA EMPRESA
SAS ZOMAC
MERCHAN
TORRES 85440 - MICRO
147124 ANGELA 11182007700 VILLANUEVA EMPRESA
NATALIA
85440 - MICRO
171785 OCIMAD S.A.S 9017147659 AN R
CONSTRUCCION
ES TOPOGRAFIA 85440 - MICRO
111724 Y SERVICIOS 9011869659 VILLANUEVA EMPRESA
SAS
DISENO
INTERVENTORIA
CONSTRUCCION 85410 - MICRO
82568 Y SERVICIOS 9003948025 TAURAMENA EMPRESA
AGROPECUARIO
SSAS.
INAR
PROYECTOS DE MICRO
119058 INGENIERIA Y 9009263835 85001 - YOPAL RO
ARQUITECTURA
SAS
PEREZ
INGENIEROS MICRO
175911 PROYECTOS Y 9017901391 85001 - YOPAL i
CONSTRUCCION
ES P.E.ISAS
177751 PETRORIOS 85001 - YOPAL
Pl PENUELA
INGENIEROS ?
INVESTIGACION MICRO
24593 CONSULTORIA 8440020302 85001 - YOPAL cicRO
ASESORIA
ENTRENAMIENT
o .
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

INTERVENTORIA
Y
CONSTRUCCION
ESSAS
PROINGENIARQ 85010 - PEQUENA
149415 SAS 9013886289 AGUAZUL EMPRESA
149416 PRONGG ARA | 9013886280 | 85001 - YOPAL
CONSTRUCCION
85410 - MICRO
95844 ESY SERVICIOS | 9005580025
A TAURAMENA EMPRESA
PEREZ
85250 - PAZ DE MICRO
115456 HURTADO 93969418
HoRIDo ARIPORO EMPRESA
RETROLLANOS 85250 - PAZ DE MICRO
172592 SGM SA.S. 9017324231 ARIPORO EMPRESA
REVER MICRO
149336 GEOTECHNICAL | 9013890736 85001 - YOPAL
e EMPRESA
SALIAM MICRO
190087 INVERSIONES 9020133382 85001 - YOPAL
AN EMPRESA
SERVICIOS LRO
159470 o 9013114772 85001 - YOPAL
SERVICIOS DE
INGENIERIA Y MICRO
186533 CONSTRUCCION | 9019572138 85001 - YOPAL Ry
ES PIEDEMONTE
SAS
85410 - MICRO
21949 SERMOCOL SAS | 8440016163 A A o8O
SIIARCO 3
104324 INGENIEROS 9006734961 85001 - YOPAL PEQUENA
EMPRESA
SAS.
SUMAK
CONSULTORIA E MICRO
125332 e 9010410448 85001 - YOPAL B0 |
SAS
SYNERGIA
42188 CONSTRUCCION | 8440048400 85001 - YOPAL | GRAN EMPRESA
ESE
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

INGENIERIA
SAS.
TRANSPESADOS MICRO
160909 AL 8440048307 85001 - YOPAL Ry
TRANSPORLLAN 85440 - PEQUENA
112678 OS SAS. 9006712389 VILLANUEVA EMPRESA
COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
85410 - MICRO
S0500105 TRANSPORTAD 8002443219 A A Ry
ORES DE
TAURAMENA
TRANSPORTAD 85410 -
117922 ORA NACIONAL 8002443219 TAURAMENA
SUCURSAL
TRANSPORTAD
171419 ORA NACIONAL 8002443219 | 85230 - OROCUE
DE OROCUE -
CASANARE
SUCURSAL
TRANSPORTAD
178289 ORA NACIONAL 8002443219 85139 - MANI
DE MANICENA-
CASANARE
TRANSPORTAD
185935 ORA NACIONAL 8002443219 | 85400 - TAMARA
LA CAFETERA
TRANSPORTES 85440 - MICRO
144692 DEL UPIA SAS 9011611694 VILLANUEVA EMPRESA
UNISERVIS DE PEQUENA
71859 colorRiSDE | 9002680772 85001 - YOPAL PR
CONSTRUCCION MICRO
11581 ES URIBE URIBE | 8320002621 85001 - YOPAL
s EMPRESA
GENERACION 85162 -
152637 VIAL 2 MONTERREY
MICRO
183354 VILCING SA.S 9019160849 85001 - YOPAL B0 |
VIMAN
INGENIERIA Y MICRO
88398 SERAL L AION 9004683965 85001 - YOPAL e
VIAL SAS.
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.

{IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-

Casanare.gov.co 82

icontec

SC-CER579542




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

VS
85440 - MICRO
178761 LLANOCONSTRU | 9018331420
SARSCONSTR VILLANUEVA EMPRESA
ASOCIACION MICRO
S0503889 OBRAS CIVILES | 9010289795 85001 - YOPAL Ry
UPAMENA
180390 SMICIVOSAS. | 9018626883 | 85230 - OROCUE MICRO
AS. EMPRESA
AGREGADOS
85410 - MICRO
152603 PETF;EA?S VRS 9014294541 A A Ry
CONCREVIAS 85410 -
135583 DEL ORIENTE 9010214209 TAURAMENA
H&V INGENIERIA
153023 SA.SSUCURSAL | 9011524382 | 85225 - NUNCHIA
N. 2
H&V INGENIERIA 85162 -
150349 SUCURSAL 1 9011524382 MONTERREY
CONSTRUCTOR MICRO
105644 A PEDRO 9006949020 85001 - YOPAL e
CHACON SAS.
CIVICONSTRUCT 85010 - MICRO
187180 SAS. 9019660851 AGUAZUL EMPRESA
MATERIALES
AGREGADOS
85162 - MICRO
183529 CONSTRUCCION | 9019166260
e MONTERREY EMPRESA
SAS
BARAJAS TICRO
118845 INGENIEROS 9009233000 85001 - YOPAL
EMPRESA
SAS
BETEL
INGENIERIA Y MICRO
46005 O ERIA Y | 8305083079 85001 - YOPAL o8O
ESSAS.
CAFE & SABOR MICRO
105805 TAMARENO 9006968164 85001 - YOPAL
e EMPRESA
CONSULTORIA
CONSTRUCCION MICRO
23697 VN s 8440019150 85001 - YOPAL e
SAS. B
Carrera 6 # 15-72 (@’)
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

BETA MICRO
76853 INGENIEROS DE | 9003329304 85001 - YOPAL EASaA
COLOMBIA S.A.S
BETA
INGENIEROS DE
125209 Lo 9003329304 | 85230 - OROCUE
SAS.
PEQUENA
38859 EXPO ARCO SAS | 8440043718 85001 - YOPAL EAnESA
MEDIANA
98547 INDACOS SA.S 9003074189 85001 - YOPAL iy
BARRERA &
GONZALEZ 85010 - MICRO
109111 ASOCIADOS 9007523701 AGUAZUL EMPRESA
SAS.
CONDOMINIO
CAMPESTRE 85010 -
109340 Aol 9007523701 AL
PIEDEMONTE
CONSTRUCCA 85010 - MICRO
141620 SAS 9012790648 AGUAZUL EMPRESA
RIOS SIERRA 85010 - MICRO
186158 ADRIANA PAOLA 463809530 AGUAZUL EMPRESA
V&G
85300 - MICRO
48399 CONSTRUCCION | 9000217027
iy SABANALARGA EMPRESA
SUCURSAL
177892 Comerambal | 9004061331 85001 - YOPAL
CONSTRUCCION
ES Y ALQUILER 85162 - PEQUENA
86921 DE EQUIPOS LA | 9004496668 MONTERREY EMPRESA
ROCA SA.S.
SUCURSAL LA 85300 -
151850 ROCA 9004496668
SABACAL ARGA SABANALARGA
182906 LICOV SAS 9019102911 85263 - PORE MICRO
A. EMPRESA
F&W COMPANY 85440 - MICRO
190716 SAS 9020261802 VILLANUEVA EMPRESA
CRISTIAN 85010 - MICRO
124994 LEONEL 71712463 AGUAZUL EMPRESA
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

PUERTO
GONZALEZ
S&V DISENO
INGENIERIA Y MICRO
129852 cONSTR e | 9011006995 | 85225 - NUNCHIA Ry
SAS
DICON S&V
INGENIERIA Y 85325 - SAN LUIS
158953 CONSTRUCCION | 9011006995 DE PALENQUE
SAS
SKYNET2024 MICRO
186034 s 9019497174 85001 - YOPAL B0
INGENIO PARA
EL
DESARROLLO MICRO
115131 FRRO 9008427417 85001 - YOPAL B0
ORINOQUIA
SAS
ESVA
85300 - MICRO
124933 INGISEIXII;RIA 9010278033 AR A ARGA Ry
OBRAS
MATERIALES Y 85440 - MICRO
176166 CONSTRUCCION | 9017944552 VILLANUEVA EMPRESA
ESSAS
SOLON
SOLUCIONES MICRO
153536 INTEGRALES DE | 9014462103 85001 - YOPAL o8O
MANTENIMIENT
OSAS
INGENIERIA Y
174675 SNSEMIERIAY. 85230 - OROCUE
OMNISUMINISTR TICRO
146372 OSY SERVICIOS | 9013560630 | 85225 - NUNCHIA
EMPRESA
LJO SAS.
INDUSTRIAS
ALPHA 85410 - MICRO
106970 INGENIERIA 9007098227 TAURAMENA EMPRESA
SAS.
TRICOR 85410 - MICRO
128426 EQUIPOS SA.S 9010799485 TAURAMENA EMPRESA
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

MICRO
16846 JL.G. LTDA 8440007769 85001 - YOPAL B0
MATERIALES
AGREGADOS 65440 -
88834 BASES OBRASY | 9004761536 VI a | GRAN EMPRESA
HERRAMIENTAS
SAS
CONSTRUCCION
ES Y MONTAJES
83066 PETROLEROS 9004061331 . AS?{%\%N R é"&?&’;"éﬁ
DE COLOMBIA
SAS
INGENIERIA MICRO
116600 GuoETIERA 9009051323 85001 - YOPAL e B0
GRUPO ANHISA MICRO
136145 o 9011934585 85001 - YOPAL B0
PARRA GIRON 85125 - HATO MICRO
147114 HOLDER 69650350 COROZAL EMPRESA
HOREB GROUP 85300 - MICRO
133196 SAS 9011524382 SABANALARGA EMPRESA
CONSTRUTEC MICRO
40881 INGENIERIA 8440047101 85001 - YOPAL
NG EMPRESA
CONSTRUTEC
INGENIERIA 85250 - PAZ DE
110198 S.A.S. PAZ DE 8440047101 ARIPORO
ARIPORO
CONSTRUTEC
111587 INGENIERIA 8440047101 85139 - MANI
SAS.
SOLUCIONES EN
INGENIERIA
85440 - MICRO
191492 CIVIL 9020372822
MECAMEA ¥ VILLANUEVA EMPRESA
ELECTRICA SAS
INGENIERIA DE
EVALUACION Y
GESTION MICRO
135533 Ao O 9011845356 85001 - YOPAL e
CASANARE
SAS.
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CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

ALTO PERFIL MICRO
190959 INGENIERIA 9020299034 85001 - YOPAL
e EMPRESA
SERVICIOS
SUMINISTROS Y 85410 - MICRO
75314 CONSTRUCCION | 2003084778 TAURAMENA EMPRESA
ES SESYCO SAS
JP INGENIERIA Y
98163 SERVICIOS 2 8001098561 | 85230 - OROCUE
SAS.
CASANARENA
99058 DE SERVICIOS 8001098561 85250 - PAZ DE
NS ARIPORO
J.P. INGENIEROS MICRO
1233 e 8000557631 85001 - YOPAL B0
JP INGENIEROS 85410 -
165641 TAURAMENA 8000557631 TAURAMENA
9592 JP-INGENIEROS | 4500557631 85001 - YOPAL
LTDA
176221 SERVICAR JCA 9009317014 85410 -
TAURAMENA
THAMCO GROUP MICRO
187183 o8 9019662602 85001 - YOPAL e
ESTANDAR 85250 - PAZ DE MICRO
120324 ROCE SAS. 9009785099 ARIPORO EMPRESA
CONSTRUCCION
85440 - MICRO
160001 ES MIIéLAEI\éNIALS 9015340745 I A e
CONSTRUCCION
85440 - MICRO
61230 ESY SERVICIOS | 9001466121 LA ol <RO
MR SA.S
SUCURSAL
CONSTRUCCION 65300 -
151757 ESY SERVICIOS | 9001466121 Ao
MR E.U
SABANALARGA
MONTAJES
85440 - MICRO
64089 PETROLEROS 9001812970
CROLERS VILLANUEVA EMPRESA
SUCURSAL
161005 conSReAL 8440047101 | 85230 - OROCUE
Carrera 6 # 15-72 (@’)

.

{IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-

Casanare.gov.co 87

icontec

SC-CER579542




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

INGENIERIA
SAS.
OBRAS
SUPREMAS DE 85410 - MICRO
77869 INGENIERIA 9003424306 TAURAMENA EMPRESA
SAS
ORMAC
INGENIERIA Y MICRO
183375 GERENCIA DE 9019173894 85001 - YOPAL EMPRESA
PROYECTOS
SAS
PANTHER LJ 85250 - PAZ DE MICRO
184882 A 9019380882 ARIPORO EMPRESA
QUALITY
152984 CONSTRUCTOR | 9005908801 85(;(2)%-0%110
ES HTZ SA.S.
QUALITY
94582 CONSTRUCTOR | 9005908801 852:&,;3’;‘(%%
ES SAS.
CONSTRUCIONE
S AGRICOLA MICRO
179539 S AGRICOLA 9018456344 85139 - MANI EMPRESA
FDS SAS
EMPRESA DE
TRANSPORTES MICRO
117833 ESPECIALES DE | 9006888422 85139 - MANI EMPRESA
SAN LORENZO
SAS.
SERVICIOS
AMBIENTALES MICRO
108515 o ey, | 9007319581 | 85230 - OROCUE EMPRESA
CIVILES SA.S.
85430 - MICRO
48201 SICAL SAS. 9000192044 TRNIDAD EMPRESA
85250 - PAZ DE
148292 SICALLTDAPZA | 9000192044 RIPORO
SICALSAS. 85430 -
180918 s 9000192044 TRNIDAD
TRANSYCON 85325 - SAN LUIS MICRO
174862 SAS. 9010775935 | "DE PALENQUE EMPRESA
WILBER BOSSA 85250 - PAZ DE MICRO
152332 ANCLES 73660766 ARIPORO g ’
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

BOSSA
CONSTRUCTOR 85250 - PAZ DE
152333 A& 73660766 ARIPORO
INMOBILIARIA

Teniendo en cuenta la anterior informacién, se puede concluir que al interior del departamento de
Casanare la oferta para procesos similares esta compuestos por gran nimero de empresas que
pueden solicitar la respectiva limitacién a MiPymes departamentales segun se indica en la anterior
relacién, para la actividad CIlIU revision 4 en el codigo: F4210 CONSTRUCCION DE
CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL.

2.3. IDENTIFICACION DE MIPYMES MUNICIPALES

Si bien la entidad no cuenta en el momento con la informaciéon necesaria de cuales de las
empresas inscritas a nivel municipal ostentan la calidad de mipyme se efectud la consulta en el
RUES y el SECORP Il con corte a 30 de abril de 2026, a través de la plataforma de datos abiertos
y se relacionan las empresas que posiblemente estén interesadas en participar en el proceso
inscritas en las actividades CIIU revisiébn 4 en el codigo: F4210 CONSTRUCCION DE
CARRETERAS Y VIiAS DE FERROCARRIL.

TABLA 6 MIPYMES MUNICIPALES

TAM-EMPRESA
, REPORTADO EN
o6 O | RAZON soCIAL NIT MUNICIPIO EL
FORMULARIO
RUES
ECHEVERRI &
85162 - MICRO
139045 RAMIREZ SAS | 9012426006 MONTERREY EMPRESA
ZOMAC
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION 85162 - MICRO
152642 ESMILANS. A, |  90143156%0 MONTERREY EMPRESA
s.
MANTEVIAS
85162 - MICRO
117284 MICROLLANOS | 9008835610 MONTERREY EMPRESA
AVESA 85162 - MICRO
147970 CONSULTORIAY | 9013766151 MONTERREY EMPRESA
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Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA

ANALISIS DEL SECTOR

NIT. 891857 824-3

10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CONSTRUCCION
SAS
PROYECTOS Y
85162 - MICRO
166037 CONSTRUCCION | 9016204081
oy MONTERREY EMPRESA
MONTES PULIDO 85162 - MICRO
132695 JORGE ANDRES | 11185411641 MONTERREY EMPRESA
LUIS ENRIQUE
85162 - MICRO
165116 ESCAMILLA 93954967
S AREY MONTERREY EMPRESA
CASTILLO Y
ESCOBAR 85162 - MICRO
144274 CONSTRUCCION | 9013215157 MONTERREY EMPRESA
ESSAS
LD INGENIERIA Y
85162 - MICRO
123719 CONSTRUCCION | 9010056182 o2 i
ES SAS
LATINOAMERICA
NA DE
85162 - MICRO
127226 PROYECTOS DE | 9010642619
Na MONTERREY EMPRESA
SAS
CONSTRUCCION 85162 - MICRO
132077 ES NKL SAS 9011319652 MONTERREY EMPRESA
PISA
85162 - MICRO
191658 SOLg?A\ICS)NES 9020402941 R Uy Ry
UNIRED
85162 - MICRO
117906 PR%YE(;TOS 8300858248 Moz RO
TRANSPORTES 85162 - PEQUENA
131516 PORVENIR SAS | 2011231922 MONTERREY EMPRESA
VILBAO ROA 85162 - MICRO
42836 LUIS URIEL 73335812 MONTERREY EMPRESA
GENERACION 85162 -
152637 VIAL 2 MONTERREY
H&V INGENIERIA 85162 -
150349 SUCURSAL 1 9011524382 MONTERREY
MATERIALES
85162 - MICRO
183529 AGREGADOS 9019166260
R N MONTERREY EMPRESA
Carrera 6 # 15-72 (@’)

.

{IQNET

* RECOGNIZED
CERTIFICATION

Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-

Casanare.gov.co 90

icontec

SC-CER579542




» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

ES Y SERVICIOS
SAS
CONSTRUCCION
ES Y ALQUILER 85162 - PEQUENA
DE EQUIPOS LA | 9004496668 MONTERREY EMPRESA

ROCA S.AS.

86921

Una vez revisada la informacion de las empresas que tienen establecimientos de comercio
abierto al publico dentro de la zona urbana del municipio de Monterrey, se pudo establecer que
dos o mas cumplen la condicién de Mipyme, por lo que es posible que este proceso pueda ser
objeto de solicitud de limitacion a Mipymes municipales.

CAPITULO V. ESTUDIO DE MERCADO

Para la estructuracioén del presupuesto oficial la entidad tomé como referencia el listado de precios
unitarios oficiales de obra publica establecidos por la Gobernacion de Casanare, segun
Resolucion 0124 del 31 de julio de 2026 Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios
de referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacion de Casanare., los cuales han
sido adoptados por el Municipio de Monterrey como referentes para la estructuracion de los
presupuestos de obra en los Procesos de Contratacion que adelanta la Entidad.

También, el presente proceso de seleccién tiene como soporte economico presupuestal de los
estudios y disefios donados mediante los Contratos:

Contrato de Donacién No. 004 del 5 de agosto de 2026, cuyo objeto es la DONACION DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 10 B ENTRE
CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, suscrito entre el Municipio de
Monterrey y la sociedad CUPER SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, identificada con NIT
901.487.489-6, representada legalmente por LEIDY DE JESUS CUENTAS PERALTAS,
identificada con cédula de ciudadania No. 1.049.617.846.

Contrato de Donacion No. 005 del 5 de agosto de 2026, cuyo objeto es la DONACION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA 1Y 1A ENTRE
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

CARRERAS 10A Y 10B DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, suscrito entre el
Municipio de Monterrey y CONSTRUZARI ZOMAC S.A.S, identificada con NIT 901.671.137-7,
representada legalmente por MARLON DAVID ZARAMA RIVEROQOS, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.116.553.600 de Yopal, con Matricula Profesional No. 041037-0614843 BYC.

El Presupuesto Oficial de obra asciende a la suma de MIL VEINTIUN MILLONES CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP
$1.021.182.843,00), discriminado de la siguiente forma: recursos disponibles de la vigencia 2026
segun Rubro Presupuestal 2.3.1.24.02.009.07- (ITH2 - Via urbana mejorada) por un monto de
(COP $153.177.426,45) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTAY SIETE
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE..

y por los recursos segun Vigencias Futuras 2027 por un monto de ($868.005.416,55)
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE., lo anterior, conforme al Acuerdo
Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS 2027.

El plazo previsto para la ejecucion del contrato sera de dos (2) meses y quince (15) dias
calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion del contrato, conforme a las condiciones establecidas en el respectivo
proceso de seleccion y en los documentos que hacen parte integral del mismo.

CAPITULO VI. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DEL SECTOR

1. CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION.

Este Municipio con el fin de verificar la capacidad financiera a titulo de requisito habilitante, es
decir, si cumple o no cumple, evaluara a los posibles proveedores teniendo en cuenta la
informacioén que arroje el certificado de Registro Unico de Proponentes vigente, siempre que en
él contenga la informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2025 en firme.

Entre los indicadores de capacidad financiera contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, el Municipio estimo:

TABLA 7 DEFINICION DE INDICADORES
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

NOMBRE CALCULO QUE MIDE

INDICADOR

indice de | Pasivo Total dividido | El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de
Endeudamiento por el Activo Total financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de

endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder
cumplir con sus pasivos.

Razén de | Utilidad Operacional | El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus

Cobertura de | dividido por Gastos | obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la

Intereses de Intereses probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras

indice de Liquidez | Activo Corriente / | El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir

Pasivo Corriente con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

Rentabilidad  del | Utilidad Operacional/ | El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es
Patrimonio. Patrimonio decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad  del | Utilidad Operacional/ | El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es
Activo Activo Total decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del

proponente.
Capital de Trabajo | Activo corriente | Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es
menos pasivo | decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos
corriente corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de
la actividad econdmica del proponente

Patrimonio Neto Activo total menos Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es
Pasivo total recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar la
cantidad de recursos propios en términos absolutos cuando el
presupuesto del Proceso de Contratacion es muy alto y la Entidad
Estatal debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.

Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratacién estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y especificamente en el Decreto 1082 de 2015, segun sus articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente:

“Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe
hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
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ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso”.

DEFINICION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Para efectos de determinacién de indicadores la entidad tendra en cuenta lo establecido en la
matriz 2 de indicadores financieros y organizacionales para obras de infraestructura de transporte
establecida por Colombia compra eficiente tal como se detalla a continuacion:

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

indice de liquidez >1,2
indice de endeudamiento <0,70
Razén de cobertura de
. >1,0
intereses

LOTE 1: $ 143.319.273,00

Capital de trabajo LOTE 2: $ 143.122.514 67

Patrimonio N/A
Rentabilidad del patrimonio >0,02
Rentabilidad del activo >0,01

Por tratarse el proceso que nos ocupa de una licitacién por lotes aplicaran las siguientes reglas
frente al capital de trabajo.

El capital de trabajo demandado se establece con base en el Presupuesto Oficial del lote o
segmento al cual se presenta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes
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Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
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0 segmentos, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada
uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote 0 segmento, se calculara el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido
del primer lote adjudicado de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6del
Pliego de Condiciones

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

___Indice de liquidez >1,3
Indice de endeudamiento <0,70
Razén de cobertura de
. >1,0
intereses

LOTE 1: $ 143.319.273,00

Capital de trabajo LOTE 2: $ 143.122.514.67

Patrimonio N/A
Rentapllldaq del >0,04
patrimonio
Rentabilidad del activo =>0,02
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NIT. 891857 824-3

ANALISIS DEL SECTOR

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 15 DE
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, DISTRIBUIDAS EN DOS (2) LOTES, ASi: LOTE 1:
CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 Y 1A ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. LOTE 2: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA
10B ENTRE CALLES 1Y 2A DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Por tratarse el proceso que nos ocupa de una licitacién por lotes aplicaran las siguientes reglas
frente al capital de trabajo.

El capital de trabajo demandado se establece con base en el Presupuesto Oficial del lote o
segmento al cual se presenta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes
0 segmentos, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada
uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote 0 segmento, se calculara el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido
del primer lote adjudicado de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6del
Pliego de Condiciones

SONIA CLARET MARTINEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL CONTRATADO O.A.J.

Carrera 6 # 15-72 (@’)
Codigo Postal 855 010 icontec
Pbx (8) 624 9890 W
www.Monterrey-

Casanare.gov.co 96 SC-CER579542
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