
ITEM  UNIDAD  CANTIDAD 

1  UND  2 

2  UND  1 

3  UND  1 

5 UND  1

ÍTEM   DESCRIPCIÓN   UND   CANT  
 VALOR OFERTADO UNITARIO

INVERSIONES LYMAN

 VALOR OFERTADO TOTAL

INVERSIONES LYMAN

6   EXCAVACIONES, LLENOS, DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS          

6,1   Localización y replanteo   M2   32  $                                  48.655,00  $                                        1.556.960,00 

6,2   Excavación manual de 0 a 1,20 m.   M3   2,25  $                                  73.788,00  $                                           166.023,00 

6,3   Demolición de muros en bloque (incluye retiro de sobrantes)   M2   30  $                                  33.440,00  $                                        1.003.200,00 

6,4   Demolición de muros en ladrillo (incluye retiro de sobrantes)   M2   1,5  $                                  24.920,00  $                                             37.380,00 

6,5   Demolición de pañete   M2   15  $                                  19.458,00  $                                           291.870,00 

6,6   Demolición placa de concreto espesor e=0,20 mts, Incluye retiro de material a sitio autorizado   M2   10  $                                  16.900,00  $                                           169.000,00 

6,7   Demolición de dique existente (incluye retiro de sobrantes)   ML   64  $                                  20.038,00  $                                        1.282.432,00 

6,8   Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (duracustic, madera, dry wall, plástico, fibromineral), incluye estructura.    M2   40  $                                  49.285,00  $                                        1.971.400,00 

6,9   Desmonte aparatos eléctricos (interruptores, tomacorrientes, ) en caso de rotura o deterioro   UND   5  $                                   7.457,00  $                                             37.285,00 

6,10   Retiro insonorización existente. (incluye retiro de sobrantes)   UND   6  $                                  45.672,00  $                                           274.032,00 

6,11   Demolición alistada de piso ≤ 0,05 metros   M2   85  $                                  26.250,00  $                                        2.231.250,00 

6,12   Desmonte de red eléctrica existente   ML   40  $                                   2.500,00  $                                           100.000,00 

7   MAMPOSTERÍA          

7,1   construcción de cárcamo para protección de tubería suministro ACMP   ML   30  $                                356.245,00  $                                      10.687.350,00 

7,2   construcción de dique en concreto e=0,20 m para tanque de combustible   M2   34  $                                  74.655,00  $                                        2.538.270,00 

7,3   construcción media caña en concreto en diques Plantas eléctricas    ML   64  $                                  53.595,00  $                                        3.430.080,00 

7,4   Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5    M2   65  $                                  95.292,00  $                                        6.193.980,00 

7,5   Suministro e instalación ladrillo tolete similar al existente    M2   2,5  $                                  70.812,00  $                                           177.030,00 

7,6   construcción de dintel en concreto 15 x 20 cm Puerta de acceso Transformador existente   ML   10  $                                  62.710,00  $                                           627.100,00 

7,7   Regatas y resanes para embeber tubería.   ML   60  $                                  51.010,00  $                                        3.060.600,00 

7,8   Pañete para mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones   M2   60  $                                  10.885,00  $                                           653.100,00 

7,9  
Suministro e Instalación insonorización en perfilería metálica con lamina fonoabsorbente e ignifuga en muros y techo, con

protección para evitar desprendimientos de material.  
M2   200  $                                311.754,00  $                                      62.350.800,00 

7,10  
Suministro e Instalación de muros en superboard. Incluye materiales y elementos necesarios para su montaje.   Masillado y

lijado. Sin pintar.  
M2   30  $                                163.775,00  $                                        4.913.250,00 

8   ESTUCO-PINTURAS          

8,1   Suministro e instalación Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones   M2   65  $                                  14.815,00  $                                           962.975,00 

8,2  
Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1. Color blanco, dos manos. Incluye los materiales, mano de obra necesaria para

la preparación de superficie y su correcta aplicación  
M2   40  $                                  18.076,00  $                                           723.040,00 

8,3  
Suministro e instalación de pintura esmalte sintético brillante para interiores, color similar o igual al existente, dos manos.

Incluye los materiales, mano de obra necesaria para la preparación de superficie y su correcta aplicación  
M2   54  $                                  38.426,00  $                                        2.075.004,00 

8,4  

Suministro e instalación de pintura de demarcación interiores de alta resistencia y alto tráfico, resistente a ataques de

hidrocarburos Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación para la demarcación

de áreas de acceso y mantenimiento de los grupos electrógenos y tanque de almacenamiento de combustible con una

garantía mínima de 5 años.  

M2   110  $                                  18.780,00  $                                        2.065.800,00 

9   REDES ELÉCTRICAS - VOZ&DATOS - ILUMINACIÓN          

9,1  
Suministro e instalación de salida para tomacorriente normal en canaleta o tubería existente.  Incluye cable trenzado 3x12,

alambre desnudo No.12, toma blanca 120V 15A.  
UND   15  $                                361.645,00  $                                        5.424.675,00 

9,2   Suministro e instalación de Luminaria Led SYLVANIA Emergencia 2 X 1.6W 120-277 R1 - Ref.: P23342-39   UND   8  $                                146.175,00  $                                        1.169.400,00 

9,3   Suministro e instalación de tubería    ML   30  $                                  35.710,00  $                                        1.071.300,00 

9,4  
Salida Lámpara, incluye plafón e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre THW 12 AWG. Adaptadores. L

hasta 4,5 ml. Incluye Iluminación LED  
UND   5  $                                134.324,00  $                                           671.620,00 

9,5  

Suministro e instalación de pintura de demarcación interiores de alta resistencia y alto tráfico, resistente a ataques de

hidrocarburos Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación para la demarcación

de áreas de acceso y mantenimiento de los grupos electrógenos y tanque de almacenamiento de combustible con una

garantía mínima de 5 años.  

m2   25  $                                  35.186,00  $                                           879.650,00 

9,6   Suministro e instalación de bandeja portacable calofilo 54x600 mm   ML   30  $                                349.892,00  $                                      10.496.760,00 

1.11   CARPINTERÍA METÁLICA- VARIOS          

1,11,1   Rejilla metálica acabado pintura electrostática gofrada   M2   15  $                                  61.612,00  $                                           924.180,00 

12  

12,1   aseo   M2   262  $                                   5.756,00  $                                        1.508.072,00 

$ 131.724.868

23.710.476$                                           

2.634.497$                                             

6.586.243$                                             

$ 164.656.085

DESCRIPCIÓN 
VALOR OFERTADO TOTAL 

INVERSIONES LYMAN

(A): SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LA PLANTAS     $                              2.967.218.129 

(B): OBRA PARA INSTALAR LAS PLANTAS    $                                 164.656.085 

TOTAL  $                              3.131.874.214 

$ 2.967.218.135

$ 164.663.225

$ 3.131.881.360

B. TOTAL ACTIVIDADES TODO COSTO 

UTILIDAD  5%

VALOR TECHO TOTAL

ASEO  

SUBTOTAL 

ADMINISTRACIÓN  18%

IMPREVISTO  2%

IVA (19%)  $ 473.757.516

A. TOTAL CON IVA   $ 2.967.218.129

$ 19.102.399

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DE ACOMETIDA AWG 105° 7X(3X500kcmil) + 7X(1X500kcmil)+4X500kcmil 30 METROS LINEALES: En cable Tipo Soldador, con aislamiento para trabajo extrapesado, resistente a la 

abrasión, el calor, la humedad y el lugares secos. Cable de cobre suave, cableado flexible. Aislamiento elástomero, termoplástico, tipo goma libre de halógenos (HF), con norma NTC 6078, incluye Bandeja portacables, con caja de paso con barraje para 

conexión de acometida. SEGUN ANEXO TÉCNICO 

$ 487.927.999

SUBTOTAL  $ 2.493.460.613

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANALIZADOR DE RED ELECTRICA. 

Suministro, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y pruebas de operación de analizador de red eléctrica.  SEGUN ANEXO TÉCNICO  
UND  1 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO: Suministro de tanque de combustible (ACPM) cilíndrico, fabricado en lámina HR electrosoldado 

con Manhall. -Capacidad de almacenamiento 4000 Galones. - Diseño y construcción bajo Normatividad vigente. -Indicador de nivel de combustible. - Sensor nivel bajo de combustible con alarma audible y visible- Split conteiner empotrado en caso de ser 

requerido. -Suministro combustible ACPM para Plantas eléctricas por galón (4000 Galones). SEGUN ANEXO TÉCNICO  

$ 71.150.999

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SINCRONISMO (CAMBIO DE 2 INTERRUPTORES E INCLUYE SINCRONOSCOPIO EN CONFIGURACIÓN PLANTA + PLANTA + TRANSFERENCIA): Suministro e instalación 

de 2 interruptores en la caja abierta de 3200 A con conexión posterior horizontal. -Unidad de disparo electrónica. -Protección de corriente ajustable a nominal de la planta. -Voltaje de operación 220 VAC. -que se acople al tablero de sincronismo actual -

módulo de control ETU37WT que se acople al tablero de sincronismo actual de la Entidad. -Suministro e instalación de 1 Sincronoscopio - Sincronoscopio digital automático para dos plantas eléctricas. -Configuración y programación de sincronoscopio.-

Accesorios de montaje y protección.- Voltaje de operación 220 VAC con precisión del 0.5%- margen de frecuencia de 45 a 65 Hz con presión de 0.1%- Margen de Diferencia de fase +/-180° precisión 1%-Pruebas de operación . SEGUN ANEXO 

TÉCNICO  

$ 101.301.207

ANEXO No 4 OFERTA ECONÓMICA CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas y tanque de combustible para el Centro Distrital de Salud incluye actividades complementarias y componentes para su correcto funcionamiento

DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL SIN IVA 

INVERSIONES LYMAN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS: Equipo nuevo. -Motor que opere con combustible DIESEL con control de inyección electrónica apto para sincronismo entre los dos equipos nuevos. -

Generador sincrónico trifásico sin escobillas, auto excitado y auto regulado. Con aislamiento clase H, capacidad de sobrecarga instantánea de 300% a 2/10 de segundo, cumplimiento de Normas ISO 8528/1, ISO3046/1 como mínimas. Con reóstato para 

ajuste manual de voltaje +- 5%, Eficiencia entre 88% y 95%. -Frecuencia 60 Hertz. - Tensión nominal 220 Voltios (Corriente Alterna) -Numero de fases 3 -Operación StandBy  -Potencia mínima requerida que soporte una carga efectiva de 2600 Amperios 

en Bogotá (2625 msnm). -Velocidad de régimen 1800 RPM. -Factor de Potencia mínimo 0.8 -Sistema de control de emisiones. -Sistema de ahorro de combustible. -4 Carreras por ciclo. -Arranque y aceleración instantánea. -Refrigeración por agua. -

Precalentadores según capacidad de la planta a suministrar. -Tablero de control digital para medición, control de variables y conmutación para sincronismo . - SEGUN ANEXO TÉCNICO  

$ 1.813.978.009


