

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1.1 MEDICIONES								
	1.1.1	MED.001	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	361,63	\$ 3.451,00	\$ 1.247.985,00
	1.1.2	MED.005	1.1.2	Cerramiento en madera rolliza y tela de polipropileno. Altura 2 m	M	34,41	\$ 36.778,00	\$ 1.265.531,00
	1.1.3	PRM.001	1.1.3	Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	UND	1,00	\$ 3.477.389,00	\$ 3.477.389,00
Subtotal								\$ 5.990.905,00
1.2 DESMONTES								
	1.2.1	DES.065	1.2.1	Limpieza preliminar del terreno, incluye descapote, retiro de llantas, retiro de cilindros en concreto, retiro de malla plástica, retiro de arbustos	M3	27,42	\$ 112.834,00	\$ 3.093.908,00
Subtotal								\$ 3.093.908,00
1.3 DEMOLICIONES								
	1.3.1	DEM.001	1.3.1	Corte y demolición de muros en mampostería, e=15 cm, con acabado, incluye andamios, carque, retiro y disposición final	M2	0,00	\$ 41.633,00	\$ 0,00
	1.3.2	DEM.011	1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye carque, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en	M3	11,64	\$ 287.850,00	\$ 3.350.574,00
Subtotal								\$ 3.350.574,00
1.4 EXCAVACIONES								
	1.4.1	EXC.001	1.4.1	Excavación manual en material común en seco	M3	10,25	\$ 55.338,00	\$ 567.215,00
Subtotal								\$ 567.215,00
1.5 RELLENOS								
	1.5.2	RLL.008	1.5.2	Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador	M3	2,43	\$ 86.562,00	\$ 210.346,00
	1.5.3	RLL.013	1.5.3	Compactación mecánica del terreno con apisonador	M2	223,22	\$ 7.980,00	\$ 1.781.296,00
Subtotal								\$ 1.991.642,00
1.6 ACARREO DE MATERIAL								
	1.6.1	ACA.001	1.6.1	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación	M3	7,11	\$ 71.331,00	\$ 507.163,00
Subtotal								\$ 507.163,00
Subtotal								\$ 15.501.407,00
2 CONCRETOS								
2.1 CIMENTACION								
	2.1.1	CIM.001	2.1.1	Construcción de solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio	M3	4,44	\$ 830.178,00	\$ 3.685.990,00
	2.1.3	CJM.006	2.1.3	Construcción de viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	0,00	\$ 1.141.766,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 3.685.990,00
2.2 PLACA DE PISO								
	2.2.1	CPP.002	2.2.1	Construcción de piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	13,64	\$ 1.142.331,00	\$ 15.581.395,00
Subtotal								\$ 15.581.395,00
2.3 COLUMNAS Y MUROS								
	2.3.1	COL.001	2.3.1	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2	M3	0,00	\$ 1.344.608,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00
2.4 VIGAS Y PLACAS AÉREAS								
	2.4.1	VPA.001	2.4.1	Construcción de viga aérea en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal hasta 400 cm2	M3	0,00	\$ 1.344.608,00	\$ 0,00
	2.4.2	VPA.014	2.4.2	Construcción de alfaja fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 22 cm, Tipo VPA.014 o similar, incluye acero de refuerzo, anclajes epóxicos y endurecedor superficial	M	0,00	\$ 134.009,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00
2.6 OBRAS DE DRENAJE								
	2.6.1	DRE.017	2.6.1	Construcción de cárcamo en concreto de 4000 PSI, incluye tapa	M3	6,77	\$ 2.017.229,00	\$ 13.656.640,00
Subtotal								\$ 13.656.640,00
Subtotal								\$ 32.924.025,00
3 ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS								
3.1 ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS								
	3.1.1	ACR.002	3.1.1	Suministro y colocación de malla electro soldada	KG	409,14	\$ 8.922,00	\$ 3.650.347,00
Subtotal								\$ 3.650.347,00
Subtotal								\$ 3.650.347,00
5 MUROS DIVISORIOS								
5.1 MAMPOSTERÍA								
	5.1.1	MAM.001	5.1.1	Construcción de muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm)	M2	0,00	\$ 122.062,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00

9								
RED AGUA LLUVIA								
9.1								
TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA								
	9.1.1	TLA.005	9.1.1	Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 6", incluye accesorios de conexión	M	12,95	\$ 116.746,00	\$ 1.511.861,00
Subtotal								\$ 1.511.861,00
Subtotal								\$ 1.511.861,00
11								
CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN								
11.1								
CAJAS DE INSPECCIÓN								
	11.1.1	CAI.002	11.1.1	Caja de inspección formato 0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo recocido, incluye tapa en concreto	UND	3,00	\$ 687.532,00	\$ 2.062.596,00
Subtotal								\$ 2.062.596,00
Subtotal								\$ 2.062.596,00
16								
ACABADOS DE PARED								
16.1								
FRISOS Y ESTUCOS PARED								
	16.1.1	FE.003	16.1.1	Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	M2	0,00	\$ 43.578,00	\$ 0,00
	16.1.2	FE.007	16.1.2	Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior	M2	0,00	\$ 21.886,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00
16.2								
PINTURA PARED								
	16.2.1	PPA.004	16.2.1	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos	M2	0,00	\$ 30.590,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00
Subtotal								\$ 0,00
17								
ACABADOS DE PISOS								
17.5								
ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL								
	17.5.1	AEP.009	17.5.1	Suministro e instalación de piso en deck prefabricado en concreto formato 200 x 14.5 x 4.5 cm intercalado con prado japonés instalado sobre una capa de mortero 1:4 e= 4cm	M2	73,95	\$ 292.254,00	\$ 21.612.183,00
Subtotal								\$ 21.612.183,00
Subtotal								\$ 21.612.183,00
23								
ZONA VERDE								
	23.1.1	ZNV.048	23.1.1	Suministro y siembra de prado maní forrajero, incluye tierra negra para abono	M2	127,57	\$ 30.736,00	\$ 3.920.992,00
Subtotal								\$ 3.920.992,00
24								
MOBILIARIO URBANO								
	24.1.1	MOU.073	24.1.1	Suministro e instalacion de Mesa tipo LIPPET en concreto prefabricado ó similar	UND	6,00	\$ 6.663.000,00	\$ 39.978.000,00
Subtotal								\$ 39.978.000,00
Subtotal								\$ 39.978.000,00
29								
ASEO Y LIMPIEZA								
	29.1.1	ASL.001	29.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	362,00	\$ 6.958,00	\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal								\$ 2.518.796,00
Subtotal</								