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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

1.1. COMPETENCIA

El Ministerio de Salud y Proteccion Social es una Entidad del Sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Publico,
encargada, de conformidad con las previsiones del Decreto 4107 de 2011 y decreto 120 del 30 de enero de 2026,
formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la politica publica en materia de salud, salud publica, y promocion
social en salud, y participar en la formulaciéon de las politicas en materia de pensiones, beneficios econdmicos
periodicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollara a través de la institucionalidad que comprende el sector
administrativo.

Asi, el Ministerio de Salud y Proteccion Social dirigira, orientara, coordinara y evaluara el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente formulara,
establecera y definira los lineamientos relacionados con los sistemas de informacion de la Proteccién Social.

Para el cabal cumplimiento de su misién institucional, el Ministerio de Salud y Proteccion Social, como entidad central
de la Rama Ejecutiva del Poder Publico, requiere indispensablemente una infraestructura tecnolégica robusta, escalable
y estable acorde con sus necesidades actuales y proyecciones futuras. Esta infraestructura debe ser directamente
proporcional a las demandas operativas y estratégicas que se presenten en las diversas dependencias que lo integran,
garantizando la eficacia en la gestién de la politica publica en materia de salud publica y promocién social.

En este sentido, toda iniciativa o inversién para e aseguramiento y disposicion de su infraestructura tecnolégica debe
estar intrinsecamente ligada a la facilitacion del cumplimiento de las funciones de los servidores publicos y
colaboradores de la Entidad. El objetivo primordial es empoderar al talento humano del Ministerio con las herramientas
necesarias para desarrollar sus labores de manera eficiente, siempre en observancia estricta de la mision, visién y
objetivos institucionales, que, en ultima instancia, se orientan hacia el bienestar de la poblacion colombiana.

En este contexto, teniendo en cuenta el decreto 120 de 2026 en su articulo 5. Modificacion de la estructura del
Ministerio de Salud y Proteccion Social, se cuenta con la Direccion Estratégica de Tecnologia de la Informacién que
tiene como funciones entre otras las siguientes:
®)
3. Definir los lineamientos técnicos y estratégicos para la implementacion, interoperabilidad y sostenibilidad de
los sistemas de informacion, plataformas tecnoldgicas y servicios digitales del Ministerio.

8. Coordinar la gestién del portafolio de proyectos TIC institucionales, garantizando el cumplimiento de
estandares, cronogramas, presupuesto y alineacion estratégica.

10. Impulsar iniciativas de innovacién tecnoldgica y adopcion de tecnologias emergentes (como IA, blockchain,
analitica avanzada, entre otros) en los procesos institucionales y servicios de salud.

14. Brindar soporte técnico para propender por el normal funcionamiento de los servicios de Tecnologias de la
Informacién del Ministerio.

15. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisicién, instalacién y funcionamiento de los bienes y
servicios tecnolégicos del Ministerio.
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A su paso, la Direccion Estratégica de Tecnologia de la Informacion cuenta dentro de su estructura con la Subdireccion
de Soluciones y Servicios Tl, que tiene dentro de sus funciones:

1. Adelantar el disefio, implementacion, operacion y sostenibilidad de las soluciones tecnoldgicas e
infraestructura TIC del Ministerio, de acuerdo a las politicas, planes y programas, siguiendo los marcos de
referencia de buenas practicas y lineamientos nacionales e internacionales.

2. Garantizar la disponibilidad, continuidad y soporte de los servicios tecnoldgicos, promoviendo el uso eficiente
de los recursos.

3. Coordinar y controlar la provision de servicios tecnoldgicos alineados con estandares de calidad, seguridad y
alineacion estratégica.

4. Dirigir las acciones técnicas y operativas, relacionadas con el ciclo sistemas de informacion la infraestructura
tecnologica y la atencion al usuario.

(...)

Asi mismo, de conformidad con la estructura sefialada el Decreto 120 de 2026, mediante resolucion 1148 de 2026, se
crean los grupos internos de trabajo del Ministerio de Salud y Proteccion Social, dentro de los cuales se encuentra el
Grupo Soporte Tecnolégico adscrito a la Subdireccién de Soluciones y Servicios Tl, y dentro de las funciones de este
grupo se relacionan:

1. Asegurar la operacion, soporte, disponibilidad y continuidad de los servicios tecnolégicos asociados a la
infraestructura, plataformas, seguridad, redes y comunicaciones informaticas del Ministerio.

2. Operar y asegurar el funcionamiento continuo de los centros de computo del Ministerio, asi como la
disponibilidad de la infraestructura, plataformas y sistemas de informacion de apoyo institucional.

3. Soportar y asegurar la operacion de los servicios de telecomunicaciones y redes internas del Ministerio,
incluyendo el cableado estructurado, los equipos activos de red LAN, las redes inaldambricas, la telefonia
institucional y las comunicaciones unificadas.

4. Evaluar la infraestructura y plataformas tecnolégicas de la entidad y definir acciones de modernizacion,
actualizacion e innovacion tecnoldgica alineadas con la estrategia institucional.

(...)

6. Gestionary aprovisionar la plataforma y servicios tecnologicos para el correcto funcionamiento de las bases
de datos del Ministerio, coadyuvando con la disponibilidad, integridad, segundad y desempefio.
(...)

Teniendo presente las funciones antes descritas, el Grupo Soporte Tecnoldgico asume una responsabilidad estratégica
fundamental: garantizar a todas las areas del Ministerio de Salud y Proteccion Social la plataforma de hardware y
software idonea y actualizada que requieren para el cabal desarrollo de sus funciones, por lo cual se deben adelantar
estrategias de renovacion e innovacion tecnologica, con el fin de garantizar la conectividad, procesamiento y transmision
de informacion, como herramientas apoyo que permitan una toma de decisiones oportunas y orientadas a propender el
mejoramiento de la salud de los colombianos.

En este marco, en la Direccion Estratégica de Tecnologia de la Informacion, se contempla como meta dentro del Plan
de Accion del Ministerio, el fortalecimiento de la infraestructura y plataforma tecnolégica que soporta los servicios
aprovisionados desde la Entidad conforme al proyecto de inversion, asi:

Posicion el catalogo C-1999-0300-17-20201C4 - Consolidacion del Sistema Nacional de Informacion y Banco de Datos
del Sector Salud y Proteccién Social Nacional, que tiene como objetivo: Fortalecer el acceso a personas, empresas y
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entidades a servicios digitales de salud y proteccidn social y dentro del cual se encuentran inscritas las siguientes
actividades:

o Disponer servicios tecnoldgicos y soluciones tecnoldgicas integrales para el sistema Unico nacional de
informacién en salud.
e Brindar soporte tecnoldgico y de comunicaciones para el sistema unico nacional de informacion en salud

Este proyecto se encuentra debidamente inscrito en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeacién
- DNP.

1.2. NECESIDAD ESPECIFICA

El Sistema de Gestion del Ministerio de Salud y Proteccion Social se encuentra certificado bajo la norma I1SO
9001:2015, por lo que, para el desarrollo de sus procesos debe adoptar las disposiciones y lineamientos alli contenidos
y especificamente lo descrito en el numeral 7.1.3 “Infraestructura’ que indica que “La organizacion debe determinar,
proporcionar y mantener la infragstructura necesaria para la operacién de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios”, ordinal B) “equipos, incluyendo hardware y software”. Para el cumplimiento de esto, el Grupo
Soporte Tecnoldgico, en cumplimiento de sus funciones, monitorea y evalla la infraestructura y plataforma tecnoldgica
del Ministerio con el fin de proponer estrategias de actualizacion e innovacion, teniendo en cuenta las diferentes
tendencias y alternativas existentes en el mercado, que permitan disponer de forma eficiente herramientas tecnoldgicas
para la gestion técnico-administrativa, en términos de uso y recursos.

En este contexto, el Ministerio, dentro de su infraestructura y plataforma tecnolégica, la cual es administrada,
controlada y gestionada por el Grupo Soporte tecnoldgico, cuenta con centros de datos o Datacenter como se conoce
en el &mbito técnico, los cuales estan compuestos por hardware, software y componentes tecnolégicos, y que estos a
su vez, son componentes tecnoldgicos indispensables para ejecutar actividades de procesamiento, almacenamiento y
distribucién de informacién, y atender pilares de seguridad de la informacién como confidencialidad, integridad y
disponibilidad, en concordancia con la criticidad de la informacién que produce y gestiona la Entidad, adicionalmente
cuenta con equipos y soluciones informaticas para el uso interno de los usuarios de la Entidad como herramientas
para el desarrollo de sus funciones, por lo cual, es necesario que todos los componentes tanto de hardware como de
software sea continuamente monitoreada y actualizada para controlar y garantizar la continuidad de los servicios
tecnoldgicos, mitigando riesgos informaticos y obsolescencia tecnolégica.

La necesidad especifica se enmarca en mantener disponible, actualizada y manera segura, la infraestructura y
plataforma que soportan los servicios tecnolégicos del Ministerio, toda vez que éstas se convierten en herramientas
que coadyuvan de manera integral y agrupada, para desarrollar los procesos, procedimientos, actividades y tareas
que permitan alcanzar los objetivos propuestos, tanto de las dependencias de manera individual como de la entidad
de forma general.

Asi, el Grupo Soporte Tecnoldgico, en cumplimiento de sus funciones, debe suministrar a los funcionarios y contratistas
de la entidad, las herramientas y servicios tecnoldgicos que ellos requieran, asi como garantizar la disponibilidad de la
infraestructura y plataforma tecnoldgica. Dentro de los principales elementos que componen la red de servicios
tecnoldgicos estan: equipos de cémputo, equipos para el procesamiento, almacenamiento y transmision de datos,
equipos de red, soluciones de comunicaciones unificadas y soluciones de seguridad informatica entre otras
herramientas de gestion tecnologica. Para lograr este objetivo es necesario que dichos componentes cuenten con
garantias o suscripciones vigentes que incluyan segun corresponda, servicios de soporte y actualizacién lo cual permite
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mitigar riesgos de indisponibilidad y minimizar costes de mantenimientos correctivos, reposicion de repuestos y de
servicios especializados.

En este sentido, la necesidad contractual se satisface con la adquisicién, renovacion y activacién de las garantias o
suscripciones requeridas y con la entrega de los documentos que acrediten su cobertura y vigencia. Los servicios de
soporte que se requieran con posterioridad a su activacion no constituyen una prestacién independiente a cargo del
contratista, sino que seran atendidos en el marco de la cobertura otorgada por el fabricante o proveedor de la respectiva
solucion.

Ahora bien, es necesario indicar que para la renovacion de garantias, servicios de soporte y actualizacién, como los
servicios especializados que coadyuvan a asegurar la disposicién y correcto funcionamiento de las infraestructura
tecnologica, el Ministerio en anteriores oportunidades ha desarrollado y celebrado contratos de prestacién de servicios,
que abarcan el mantenimiento preventivo, correctivo, soporte y actualizaciones, como es el caso del contrato 1359 de
2024, suscrito con la empresa Consorcio BTI 2024 y que tiene por objeto “Proveer una solucién integral en modalidad
de servicio, para los componentes de tecnologia, soporte informatico, telefonia y telecomunicaciones para los recursos
existentes en las sedes del Ministerio de Salud y Proteccion Social y mantener la disponibilidad y operacién de los
sistemas de informacion”, este contrato finalizd el 30 de junio del 2026, por lo que de manera histérica el Ministerio,
previo a la terminacion de estos contratos la Entidad realiza las acciones que le permitan la contratacién de servicios
similares, sin embargo, en la presente anualidad, ante la imposibilidad de contar con aprobacién de vigencias futuras
en el primer semestre de esta vigencia que permitiera adelantar un nuevo proceso contractual para la suscripcion de
un contrato de similares caracteristicas y alcances, se adelantaron gestiones para efectuar una adicién al contrato
1359 de 2024, no obstante, la respuesta del proveedor consorcio BTl 2024 fue negativa, es decir, informd no estar
interesado en adelantar la adicién.

En este contexto y ante la necesidad taxativa que tiene el Ministerio de asegurar la disposicion de su infraestructura
tecnolégica para la continuidad de servicios basicos y esenciales, se hace imperativo y de manera estratégica,
desarrollar un proceso contractual que permita adquirir y renovar servicios de garantias de productos y componentes
considerados como criticos para la operacién ininterrumpida de los servicios requeridos por el Ministerio para su normal
funcionamiento, coadyuvar con el logro de los objetivos misionales, y disponer servicios de informacion actualizados.
Estas coberturas deberan contar con el respaldo de los respectivos fabricantes y podran ser suministradas por sus
distribuidores o aliados autorizados, de acuerdo con las condiciones definidas en los anexos técnicos. Esta estrategia
planteada mitiga riesgos de indisponibilidad de infraestructura y plataforma entre tanto en atencién al cambio de
gobierno define una nueva estrategia que permita de manera integral o aislada atender las necesidades de soporte y
actualizacion de la totalidad de sus componentes tecnoldgicos como herramienta fundamental para el desarrollo de
las funciones de la Entidad, bien sea con la gestion de vigencias futuras para el desarrollo de contratos con ejecucidn
en diferentes anualidades o con la disposicion de recursos técnicos, estratégicos y financieros para la adquisicién de
soluciones tecnoldgicas que atiendan las necesidades puntuales.

Asi las cosas, de acuerdo con lo expuesto en este numeral, el Grupo Soporte Tecnoldgico, como resultado del
monitoreo de la infraestructura y plataforma tecnolégica, establece la necesidad de renovar y adquirir servicios de
garantias directas con los fabricantes a través de sus distribuidores o partners autorizados, renovacion de servicios
sobre licenciamiento que garantice su correcto funcionamiento y la aplicacién de actualizaciones y parches liberados
por los fabricantes, y la renovacién de activacién sobre servicios con lo que cuenta el Ministerio para asegurar su
disponibilidad de los items relacionados en el “Anexo 2 Productos” y teniendo en cuenta las especificaciones detalladas
en el “Anexo 1 Especificaciones”
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Conforme a lo anterior, el Ministerio a través de la plataforma del SECOP I, public6 el dia 21 de mayo de 2026 la
solicitud de informacion identificada como MSPS-RFI-046-2026, cuyo analisis se desarrolla en el numeral 5 del
presente documento, con el propdsito de comprobar la existencia de los productos, servicios y soluciones que pueden
satisfacer la necesidad con su respectivo valor comercial en el mercado, por lo que, acorde al presupuesto de la
Entidad, se identifica la posibilidad de adquirir los productos y servicios requeridos mediante el presente proceso
contractual.

Asi, la renovacién y adquisicion de los servicios y productos tecnoldgicas relacionados en el “Anexo 2 Productos”
permitira asegurar la continuidad y el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnoldgica que soporta las
actividades del Ministerio. Con ello, se contribuye a la mitigacién de los riesgos de indisponibilidad de los servicios,
retrasos en la ejecucion de los procesos, y afectaciones en el cumplimiento de las funciones institucionales. En
consecuencia, el adelantamiento del proceso descrito en el presente documento resulta necesario para asegurar la
continuidad operativa y la actualizacién de la plataforma tecnoldgica, fortaleciendo la capacidad institucional
contribuyendo al cumplimiento eficiente de la misién y objetivos del modernizacion y efectividad del Ministerio.

En este marco, el Grupo Soporte Tecnoldgico previd, el Plan de Accion del Ministerio, el soporte y mantenimiento de
la infraestructura y plataforma tecnoldgica y de telecomunicaciones que soporta los servicios aprovisionados como
herramientas de apoyo al desarrollo de las actividades encomendadas al Ministerio, dentro del proyecto de inversién
C-1999-0300-17-20201C4 - Consolidacion del Sistema Nacional de Informacién y Banco de Datos del Sector Salud y
Proteccion Social Nacional.

1.3 DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE EL MINISTERIO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD

La necesidad descrita puede ser atendida mediante la renovacion y adquisicion de productos y soluciones para
asegurar la disponibilidad, continuidad y adecuado funcionamiento de los componentes que conforman la
infraestructura y plataforma tecnoldgica del Ministerio de salud y Proteccién Social. Estos bienes y servicios pueden
ser suministrados por partners o distribuidores autorizados por los respectivos de fabricantes, lo que favorece la
concurrencia de oferentes y asegura condiciones de competencia durante el proceso de seleccion. de productos o
soluciones tecnoldgicas, lo que permite que exista competencia y por ende pluralidad de oferentes.

Para satisfacer esta necesidad, el Ministerio de Salud y Proteccién Social cuenta con los recursos financieros, los
cuales se encuentran incluidos dentro del Presupuesto General de la Nacion — Ministerio de Salud y Proteccion Social,
de la vigencia fiscal respectiva y debidamente programados en el Plan de Adquisicion de Bienes y Servicios del
Ministerio.

De manera preliminar se consulté a diferentes empresas del sector tecnologico para establecer y determinar la
existencia en el mercado nacional empresas que pueden satisfacer las necesidades identificadas dentro del presente
proceso de contratacion, garantizando la calidad de los bienes ofrecidos y su pertinencia para los propdsitos del
Ministerio.

De igual forma, el Grupo Soporte Tecnolégico, consultd la Tienda Virtual del Estado Colombiano administrada por la
Agencia Nacional de Contratacion “Colombia Compra Eficiente", con el fin de verificar la posibilidad de adquirir los
productos objeto de la presente contratacion a través de los acuerdos comerciales vigentes; como resultado de la
consulta, se evidencid que no existen acuerdos comerciales que permitan adquirir productos con las caracteristicas
requeridas para satisfacer la necesidad del Ministerio.
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Asi entonces, con el proposito de estructurar un proceso contractual que permita la renovacién y adquisicion de los
productos, soluciones y/o servicios tecnolégicos anteriormente descrita, se estructur6 el proceso de seleccion en
atencion a las especificaciones, cantidades y funcionalidades relacionadas en el Anexo 1 Especificaciones y Anexo 2
— Productos, de acuerdo con las necesidades de la Entidad y a las diferentes soluciones consultadas.

Asi las cosas, el Ministerio pretende desarrollar un proceso de seleccion con las reglas que se describen a
continuacién, con el propésito de satisfacer las necesidades anteriormente sefialadas.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

2.1. OBJETO

Adquisicion y renovacion de garantias sobre la plataforma e infraestructura tecnoldgica existente en las sedes del
ministerio de salud y proteccién social para asegurar la continuidad operativa y los servicios de informacién
actualizados.

2.1.1. ALCANCE AL OBJETO:

Entrega de soportes documentales que evidencien las renovaciones, suscripciones y servicios de soportes contratados
para dar cumplimiento a lo requerido en el presente proceso, en atencion a las especificaciones contenidas los Anexos
“Anexo 1 Especificaciones” y “Anexo 2 Productos”.

La adquisicion y renovacion de garantias comprende la gestion, adquisicion, renovacion y activacion de las coberturas
y productos tecnolégicos ofrecidos por los fabricantes para asegurar la continuidad, actualizacién y adecuado
funcionamiento de la plataforma e infraestructura tecnolgica existente del Ministerio. En este alcance se incluyen:

1. Larenovacion o extension de garantias de fabricante sobre los equipos y componentes existentes identificados.
La adquisicién, renovacién o activacion de licencias y suscripciones asociadas a las soluciones tecnoldgicas
existentes, mediante las cuales se otorga al Ministerio el derecho de uso 0 acceso durante el periodo requerido,
incluyendo las actualizaciones, soporte y demés prestaciones incorporadas al respectivo producto.

3. La renovacién de coberturas de soporte y actualizacion ofrecidas por los fabricantes para los productos y
soluciones utilizados por el Ministerio.

Estas prestaciones no corresponden a servicios de mantenimiento independientes contratados directamente con el
adjudicatario, sino a garantias, licencias, suscripciones y coberturas previamente definidas y respaldadas por los
respectivos fabricantes. La obligacién del contratista consiste en gestionar su adquisicion o renovacién, realizar la
activacion a favor del Ministerio y entregar, dentro del plazo contractual, los documentos que permitan verificar el
producto adquirido, su cobertura, nivel de servicio y periodo de vigencia.

Los productos, cantidades, marcas, modelos, seriales, niveles de cobertura y periodos de activacidn se encuentran

definidos en el Anexo 2 - Productos, y las condiciones técnicas generales aplicables a su adquisicién, renovacion y
activacion se establecen en el Anexo 1 - Especificaciones, documentos que forman parte integral del proceso.
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2.2.  CONDICIONES TECNICAS MINIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACION.

Las especificaciones y condiciones técnicas que se deben tener para el presente proceso de seleccion se encuentran
contenidas y relacionadas en los Anexos “Anexo 1 Especificaciones” y “Anexo 2 Productos”.

En conjunto, dichos anexos identifican las garantias de fabricante, licencias, suscripciones y coberturas de soporte y
actualizacion requeridas, asi como sus cantidades, marcas o soluciones de referencia, equipos asociados, niveles de
servicio y periodos de activacion. Estas condiciones son de obligatorio cumplimiento y deberan ser atendidas en su
totalidad por el proponente.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la
propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecucion idénea.

2. Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas, de gestién y demas relacionadas y presentadas en su
propuesta, en atencion a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecucion dando pleno cumplimiento
a los lineamientos y politicas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del
supervisor.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del
Contrato

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujecién
o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo

6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del
supervisor.

7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

8. Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el
Sistema Integrado de Gestion-SIG.

9. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados
con el Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacién.

10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacion con respecto a toda la informacién obtenida por EL
CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

11. Constituir la garantia a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y
mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, asi mismo deberéa cargarla a la plataforma SECOP
Il a mas tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la aceptacion del contrato por las partes, para la revisién
y aprobacion por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar.

12. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estandares de disefio y de
identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.

13. Mantener estricta reserva sobre la informacion y documentos a que tenga acceso con ocasion de la celebracion y
ejecucion del contrato, salvo instruccion de autoridades competentes o autorizacion previa y expresa otorgada por
EL MINISTERIO.

14. Llevar el archivo de toda la documentacién técnica y financiera de la ejecucion del contrato y al final de éste, hacer
entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados,
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y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nacién,
cuando a ello hubiere lugar.

15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segin corresponda, relacionados con el objeto contractual y
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar.

16. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago
mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante
certificacidn expedida por el representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

17. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

18. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algin acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista debera informar
inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demas autoridades correspondientes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacién y la celebracion de pactos o
acuerdos prohibidos podré dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposicién de las sanciones a que haya
lugar.

19. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

20. Cumplir con la legislacion en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de
2012 y el Decreto unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar segun el
objeto del contrato.

21. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo
establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable
para la proteccién de los eventuales trabajadores que, durante la ejecucion del presente contrato deba vincular,
directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Ademas, que cumple con las
auditorias periédicas, certificados de capacitacién en el tema y demas medidas establecidas en normas
concordantes; tendientes al cumplimiento integro de las politicas del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el trabajo que le corresponden.

22. Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo
contrato; en caso de celebrarse la liquidacién parcial, se obliga a mantener vigente la garantia Unica de
cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por
ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.

23. Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor por
el término establecido para cada uno de los items que componen el proceso, cuando a ello hubiere lugar.

24. Las demas obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos
y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente
relacionadas con el objeto del contrato.

2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Entregar durante el plazo de ejecucion o plazo de entrega, las garantias o suscripciones que resulten como
cumplimiento del objeto del contrato, los cuales deben ser recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato.

2. Entregar los productos obtenidos Instalados, configurados en los casos que aplique, en correcto funcionamiento
de acuerdo con las especificaciones y cantidades sefialadas en los anexos técnicos, atendiendo las indicaciones
del Supervisor del contrato o por quien este designe.

3. Entregartoda la documentacidn, instructivos, manuales, medios magnéticos y medios de instalacién, en los casos
que aplique, asi mismo se debe entregar al Ministerio, el licenciamiento debidamente registrado ante los
fabricantes.
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4. Garantizar que la(s) persona(s) encargada(s) de realizar las instalaciones o configuraciones que se requieran
para el correcto funcionamiento de los productos objeto del contrato, este capacitado y certificado por el fabricante
de los productos a intervenir.

5.  Cumplir con las garantias o activaciones o soportes establecidos para cada producto de acuerdo con los
requerimientos detallados en el Anexo No. 1y Anexo 2 Productos. El periodo de activacion debe ser contratado
a partir de la fecha una vez cumplidos los requisitos de ejecucion y suscrita el acta de inicio o a partir del
vencimiento de la cobertura actualmente vigente para los casos en que el producto se encuentre con garantia
activa al momento del inicio de ejecucion del contrato, asegurando la continuidad del servicio.

6. Garantizar durante el periodo de garantia o servicio adquirido para cada producto, los soportes, actualizaciones
y demas servicios conexos que aseguren su disponibilidad y correcto funcionamiento, en caso de requerirse
cambios de partes o de equipos completos, licencias o suscripciones por mal funcionamiento, estos cambios
deberan realizarse en sitio segun aplique. Los cambios deberan hacerse por otro elemento completamente nuevo
y de iguales o superiores caracteristicas; atendiendo los niveles ser servicio establecido para cada producto. Esta
obligacién no nacera tratandose de dafios producto del mal uso o la actuacién de terceros (actos vandalicos)
caso en el cual el Ministerio adelantara las acciones pertinentes contra el causante del dafio. Para cambio de
partes, los repuestos deben ser nuevos y originales, sin que genere ningun costo para la entidad.

7. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo durante el tiempo de duracion de la garantia sobre los productos,
a todos los equipos y componentes definidos en la ficha técnica. Este servicio se prestara cuando se presenten
fallas en el funcionamiento de los equipos y debera realizarse en sitio.

2.4. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

1. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo
al CONTRATISTA, la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

3. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente contratacion y
sancion para quién los vulnere.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor

adelantaré el seguimiento y verificacion de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se vera

reflejado en los informes de ejecucién y supervision parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales

deberan ser cargados en la plataforma de SECOP II.

Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la
supervision dara aviso oportuno a EL MINISTERIO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrollo o con
ocasion de la presente contratacion.

9. Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar
como consecuencia del contrato.

10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segun corresponda, que se desarrollen en ejecucién del
contrato, cuando a ello hubiere lugar.

11. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo
contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, el MINISTERIO a través de la
supervisién y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relacion negocial, procedera a establecer el plan de
pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecucidn del mismo, el cual se vera reflejado en
la plataforma SECOP II.

oo
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12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le
correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios,
subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién y Subsidio
Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del
contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

13. Impartir aprobacion de la facturacién o documento equivalente presentada en fisico y a través de la plataforma
SECOP I por parte del CONTRATISTA, previa verificacion del cumplimiento de lo establecido en la clausula
correspondiente a la forma de pago y demas relacionados.

14. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidacién, cuando hubiere lugar.

15. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando
a ello hubiere lugar.

16. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el articulo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de
2015, cuando hubiere lugar.

17. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

2.5. INFORMES

Informe con la relacion de las renovaciones, suscripciones, servicios y actividades desarrolladas para el cumplimiento
del contrato, detallando y entregando los soportes expedidos por el fabricante o distribuidor mayorista en los que
consten las caracteristicas, condiciones, fechas de inicio y terminacion.

2.6. PLAZO DE EJECUCION/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecucion sera de un (1) mes a partir de la suscripcion del acta de inicio previo del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

2.7. LUGAR DE EJECUCION/ DOMICILIO CONTRACTUAL
La ejecucion del contrato se realizara en la ciudad Bogota D.C., sin perjuicio de las actividades a desarrollar por el
Contratista en otras ciudades. El sitio de entrega de los bienes y/o elementos adquiridos seré en la sede principal del
Ministerio de Salud y Proteccion Social, Carrera 13 No. 32-76Bogota D.C.
El domicilio contractual seré la ciudad de Bogota D.C.

2.8. CONTRATO A CELEBRAR
Como resultado del respectivo proceso de seleccion, se suscribira un Contrato de Compraventa, el cual se regira en
su integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratacion Estatal y en lo no previsto por estas,

por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

2.9. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

De conformidad con el Manual de Contratacién del Ministerio, previamente a solicitar la contratacion, cuando a ello
hubiera lugar, se debe contar con la siguiente autorizacion y/o permisos:
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Contratos con objetos o temas relacionados con comunicaciones NO
Contratos con objetos o temas relacionados con tecnologias de la

Informacién y la Comunicacién - OTIC. NO
Contratos con objetos relacionados con la adquisicion de bienes, NO
servicios, medicamentos y elementos indispensables.

Contratos con objetos transversales a diferentes areas NO
Compromiso de confidencialidad y no divulgacién con respecto a toda

la informacion obtenida durante la ejecucién del contrato, cuando a NO

ello hubiere lugar.
2.10.IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El presente proceso esté codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente
Tabla.

E 81 1 18 00 81111800 Servicios de sistema§ y administracion
de componentes de sistemas

F 81 11 22 00 81112200 Mantenimiento y soporte de software

E 81 1 23 00 81112300 Mantenimiento y soporte de hardware
de computador

F 81 11 15 00 81111500 Ingenieria de software o hardware

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

3.1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las necesidades del
Ministerio, especificaciones técnicas del bien/servicio a adquirir, el presupuesto oficial estimado, la modalidad de
seleccion que resulta aplicable es SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA.

3.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En razon de la cuantia y el objeto a contratar la presente contratacion se efectuara a través de SELECCION ABREVIADA
PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR
SUBASTA INVERSA procedimiento establecido en el Literal a) del Numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que
define cuando aplicar esta modalidad, asi:

a) La adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion por parte
de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de
su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos.
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Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi lo sefiale, hacer uso
de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo derivados de la celebracion de acuerdos
marco de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas de productos;

En consideracion a lo anterior, EL MINISTERIO adelantara un proceso por la modalidad de SELECCION ABREVIADA
PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR
SUBASTA INVERSA, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con lo sefialado
en el Literal a) Numeral 2°, del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y los Articulos 2.2.1.2.1.2.2 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto
1082 de 2015 y las demas normas concordantes y complementarias sobre la materia

La subasta se realizara de manera electrénica en la medida que se adquiriran cantidades especificas. Lo anterior de
acuerdo con la guia para los Procesos de Seleccion Abreviada por Subasta en SECOP |I.

Finalmente, es importante precisar que, para el presente caso, los servicios y productos que se requieren no se
encontraron estandarizados en los Acuerdos Marco, en virtud a que EL MINISTERIO requiere elementos con
caracteristicas y condiciones particulares en atencion a las necesidades del Ministerio, como lo son, renovacién de
garantias sobre productos existentes en el Ministerio, renovacion y/o adquisicion de licencias para uso y soporte de
productos que hacen parte de la infraestructura de la Entidad.

De la consulta efectuada en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se evidencia que, en relacién con el presente
proceso contractual y los productos requeridos, en la categoria tecnologia, estos no se encontraron estandarizados en
los Acuerdos Marco de Precios existentes, adicionalmente, por las caracteristicas de los servicios requeridos por el
MSPS.

@) TECNOLOGIA
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Asimismo, dando cumplimiento a el articulo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, la entidad verifico la posibilidad
de realizar el presente proceso mediante la bolsa mercantil de Colombia. Pues bien, la Bolsa Mercantil de Colombia
se cred para atender las necesidades de compra y venta de las Entidades Estatales, mediante un proceso de Seleccion
Abreviada para la adquisicion de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes. De esta forma, mediante un
proceso publico de puja en el escenario de negociacion de la Bolsa, se promueve un mecanismo &gil, transparente y
seguro con precios formados por el mercado para las Entidades Publicas.

Como se puede observar en la descripcion establecida sobre las actividades que realiza la Bolsa Mercantil, se
encuentra inmersa el proceso de seleccion objetiva, garantizando de igual forma la puja, lo cual nos ayuda en la
reduccion en los costos de los bienes que se desean adquirir, asi mismo, se observa que la Entidad no va a estar
delegada en su totalidad del proceso contractual, tiene el control de realizar todo lo concemiente a las fichas técnicas
para que los bienes objeto de adquisicidn sean acordes a las necesidades establecidas, lo anterior considerando la
normatividad vigente.

Ahora bien, La Bolsa Mercantil de Colombia dentro de los costos de administracidn tiene los siguientes costos en su
pagina web oficial:

Tarifas (O]
Las tarifas aqui publicadas corresponden exclusivamente a la Bolsa Mercantil de Colombia. Tenga en cuenta que usted
debe estar representado por una de nuestras 10 Sociedades Comisionistas de Bolsa, las cuales generan una comision
adicional que debe tener en cuenta para los costos totales de la operaciéon.
Consulte el costo (porcentaje %) sobre el valor de la negociacién por adquirir sus productos o servicios a través del MCP
Tarifa Tarifa del Sistema de
item Operacién () Tarifa O @ Plazo O Compensacion y @

minima Liquidacién

Fisico Sin Tarifa
(©) Disponible == Minima BRaE EREED

Sin Tarifa Dentro de los 15 dias habiles
1 Fordward 03% T - siguientes a la celebracion de la 0,21%
operacion
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Estos costos de administracién implican un sobrecosto para la entidad. Toda vez que, la Bolsa Mercantil de Colombia
realiza cobros sobre el valor total del contrato, generando un pago adicional de la entidad por los servicios de
intermediacion en la seleccién del contratista. De igual forma, se genera un costo adicional en pago por comisién. En
este sentido, la entidad tiene la capacidad de personal, tanto funcionarios publicos como contratistas, para realizar el
proceso de seleccion correspondiente de forma directa, por lo que no es viable realizar pagos a comisionistas cuando
la entidad tiene capacidad de realizar el proceso correspondiente.

Considerando que la entidad tiene un presupuesto destinado para el presente contrato y que tiene la posibilidad de
realizar un proceso de subasta inversa que genere un mayor ahorro sin la necesidad de realizar pagos adicionales a
terceros, no se considera viable acudir a esta modalidad de contratacion, puesto que es mas beneficioso para la
entidad el seleccionar el contratista mediante los procesos de seleccién objetivos de la ley.

4. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

4.1. ASPECTOS GENERALES.

Las cuatro principales caracteristicas especificas de la Industria 4.0 son: (1) Integracién vertical de sistemas de
produccion inteligentes; (2) Integracion horizontal a través de redes globales de cadenas de valor; (3) Ingenieria
completa en toda la cadena de valor; y (4) Aceleracién de la fabricacién (Gilchrist, 2016).

La ruta de desarrollo se basa en la informatizacion, que es el punto de partida para la digitalizacién y se refiere al uso
especifico de las tecnologias de la informacion. En la mayoria de las empresas, la etapa de informatizacién se
encuentra en gran medida en un estado muy avanzado y se utiliza particularmente para el disefio eficiente de
actividades repetitivas, ya que permite una produccion rentable con bajas tasas de error y genera la precision
necesaria, que es indispensable para la produccién de muchos productos modernos. Al alcanzar el nivel de
conectividad, el uso selectivo o aislado de tecnologias de la informacion (TI) se reemplaza por componentes en red,
por lo que los sistemas de Tl estan interconectados y representan una proyeccion de los procesos empresariales
misionales. Todavia no se ha producido una integracion completa entre los niveles de Tl (tecnologias de la informacion)
y de OT (tecnologias operativas).

Con base en esto, se establece la visibilidad digital que permite el registro de procesos de principio a fin con una gran
cantidad de datos capturados. Los estados de los procesos ya no se limitan a areas individuales, sino que se pueden
extender a un sistema de produccion o a toda la comparia en tiempo real para crear un modelo digital, también
conocido como la "copia digital". Esta copia digital, que debe entenderse como un elemento basico para los niveles de
madurez posteriores, ayuda a mostrar lo que esta sucediendo en la empresa (en tiempo real) y permite la toma de
decisiones basadas en datos. Para una mejor comprension causal de los procesos, es necesario destacar la
transparencia sobre las correlaciones en los conjuntos de datos.

Las competencias clave relevantes del futuro seran aquellas relacionadas con TIC, disefio y desarrollo de software,
programas de aplicacion y sistemas automatizados. Estas competencias implicaran no solo conocimientos basicos y
la capacidad de usar dispositivos digitales, aplicaciones Web y cualquier herramienta electrénica, sino que también se
requeriran habilidades orientadas al usuario (CAD: Disefio asistido por computadora, CRM: Gestion de relaciones con
el cliente, ERP: Planificacién de recursos empresariales).

El Ministerio requiere contratar la renovacién de servicios de soporte y actualizacion de sus infraestructura y plataforma
que permita la disposicion ininterrumpida de los componentes de tecnologia. Es importante resaltar que las actividades
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a desarrollar varian en cada caso y por cada item que se requieren de forma especifica del Ministerio. A continuacién,
se analizaran diferentes aspectos que inciden en el presente proceso

411  Econdmico

El seguimiento y anélisis de los resultados presentados en las publicaciones que realiza el DANE, con respecto a las
variables macroecondmicas tales como el Producto Interno Bruto, ISE, IPC, indices de empleo y desempleo, TRM,
entre otras, resaltando incidencia que puede tener en el desarrollo del contrato, la variacién de tasas de interés
anunciadas por el Banco de la Republica, cuyo impacto se puede evidenciar en el comportamiento de los diversos
indicadores macroecondémicos contemplados en el presente documento.

Las variables analizadas son las siguientes:

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucién de la actividad econémica en
Colombia, proporcionando una vision integral del valor agregado generado por los distintos sectores del pais

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo
de 2025pr.1

Informacién primer trimestre 20267

Producto Interno Bruto (PIB)
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Las actividades econdmicas que més contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion
anual).
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion
anual).

1 DANE - PIB Informacién técnica
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Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

Industrias manufactureras crece 2,3%.
Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Boletin técnico

Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T)
F A

VANE B

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026°'

Tasas de crecimiento (36)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026714 20261/
2025"-1 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silviculturay pesca -1.4 -0,5
Explotacién de minas y canteras -0,1 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada® 26 03
Construccion 54 -4.6
Comercio al por mayor y al por menor” 29 0.2
Informacién y comunicaciones 13 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmaobiliarias 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y téenicas® 22 0.5
Administracién puablica, defensa, educacién y salud® 57 1.3
Actividades artisticas, d_e entretenimiento y recreacion y otras 32 14
actividades de servicios”
Valor agregado bruto 2.2 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 2.2 0.6

Fuente: DAME, PIB_T
o SR

Informacion y comunicaciones
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de informacién y comunicaciones crece 1,3% en su serie original,

respecto al mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece
en 1,1%, respecto al trimestre inmediatamente anterior
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Tasas de crecimiento en volumen'

Primer trimestre 2026P"

Actividad economica

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original : X
estacional y calendario

Anual Trimestral
202671 f 20261 /
2025"-1 2025%-1v
Informacion y comunicaciones 1,3 11

Fuente: DAMNE, PIB_T

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA

Cadigo:

Version:

GCOF38

05

El Indicador de seguimiento a la economia es un indice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolucién
de la actividad real de la economia en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodologia utilizada en las cuentas
nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de las

actividades econodmicas.

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicd en 124,35, lo que representd un crecimiento de
3,34% respecto al mes de abril de 2025pr (120,33).

Indicador de Seguimiento a la Economfa (ISE)

Informacion actualizada el 18 de junio de 2026

Informacién abril de 2026*"

Indicador de seguimiento a la Economia (ISE)

Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario

2024° - 2026 (abril)

605,42
P 50
§ 40
L) ‘\
g 3,0 v
R 2.0
-
& 1.0
[ 00 -
©
Bl 2.0
= 3,0 > =)
-3 = c = o
’ £ ) 3 a
<= 32° 2 &
2024p

Fuente: DANE, ISE
#: preliminar
. provisional
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Comportamiento anual

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicd en 124,35, lo que representd un crecimiento de
3,34% respecto al mes de abril de 2025pr (120,33).2

Grafico 3. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie original
2024F - 2026*" (abril)

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
2024p 2025pr 2026pr
Fuente: DANE, ISE

Frpreliminar
Pprovisional

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubic6 en 128,81, lo
que representd un crecimiento de 3,33% respecto al mes de abril de 2025pr (124,66).

Comportamiento mensual

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicé en 128,81, lo
que representd un crecimiento de 0,34%, respecto al mes de marzo de 2026pr (128,38)

Grafico 6. Tasa de crecimiento mensual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie ajustada por efecto estacional y calendario
20247 - 2026*" (abril)

4,0

varacion |

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
2024p 2025pr 2026pr
Fuente: DANE, ISE

Prpreliminar
Pprovisional

2 bol-ISE-abr2026.pdf
Pégina 18 de 116 Fecha de version: 15 de octubre de 2025



https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-abr2026.pdf

O PROCESO GESTION DE CONTRATACION L[5 | GCOF38

Salud

_ ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

FORMATO

Version: 05

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS

Las actividades profesionales que se desarrollaran en el marco del objeto del contrato hacen parte del sector servicios
de Telecomunicaciones. Por tal motivo revisaremos la Encuesta Mensual de Servicios, operacion estadistica por medio
de la cual el DANE obtiene la informacién de las variables principales del sector servicios para el analisis de su
evolucién en el corto plazo.

Segun el DANE, en el proceso permanente de mejoramiento y actualizacion de las estadisticas econémicas y con el
proposito de responder a estandares nacionales e internacionales, tanto metodolégicos como de clasificacion, a partir
del mes estadistico enero de 2020 se dan a conocer al publico los resultados del redisefio de la Encuesta Mensual de
Servicios que contempla varias mejoras metodoldgicas como la inclusion de resultados de la variable variacién de los
salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratacién, ademéas del paso a un muestreo probabilistico
basado en un marco mejorado que incremento la cobertura al implementar menores pardmetros de inclusion.

De acuerdo con la informacién entregada por el DANE en su Boletin Técnico del 16 de junio de 2026- Encuesta
Mensual de Servicios (EMS) Abril de 2026p, se presentan los siguientes datos:?

En el boletin se relaciona que los resultados se obtienen bajo una nueva desagregacion pasando de 15 a 18
subsectores; 8 “Actividades de edicidén” que en la version 3.0 de la CIIU estaba clasificada como actividades de
manufactura y en la version 4.0 de la CIIU pasé a clasificarse como una actividad de servicios.

Adicionalmente, la actividad “Salud humana privada” se desagrega en las actividades “Salud humana privada con
internacion” y “Salud humana privada sin internacion” de manera similar las “Actividades administrativas y de apoyo
de oficina y otras actividades” se divide en “Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
excepto Call center” y “Actividades de centros de llamadas (Call center)”.

Grafico 1. Variacién anual de los ingresos nominales, segin subsector de servicios

Total nacional
Abril 20267 / abril 2025
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Fuente: DANE, EM5.
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3 boletin_EMS_abril_2026
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Evolucion general de los subsectores de servicios

Variacion anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segun subsector de servicios (abril
2026p / abril 2025). En abril de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacidn positiva
en los ingresos totales, en comparacion con abril de 2025

Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segin subsector de
servicios
Total nacional
Abril 2026¢ / abril 2025
Clasificacion OIU Rev. 4 AC.

Seccién Oivisién Descripeion
Amacenarmients y adividades complersertarias o

i
|

Fuente: DANE, EMS

® Cifra provisional

(PP) Puntos porcentuales

Nota: por aproximacion decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variacion
total

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

El indice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador entregado por el DANE que permite medir el cambio
(variacion), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del pais conocido como
canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares —ENPH-, que el
DANE realiza cada 10 afios. La ultima se realizd entre julio de 2016 y julio de 2017.

El IPC se calcula cada mes, el DANE registra el precio de los 443 articulos de la canasta. Para esto, visita diferentes
canales de distribucion en 38 ciudades del pais, en dénde los colombianos adquieren bienes o servicio, el IPC sirve
fundamentalmente para medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con esto
de los periodos de inflacion, comparar la economia colombiana con la de otros paises y entender la evolucion de la
situacion economica del pais y proyectarla.

La canasta de bienes y servicios se organiza en doce divisiones de gasto, a saber:

01. Alimentos y bebidas no alcoholicas

02. Bebidas alcohdlicas y tabaco

03. Prendas de vestir y calzado

04. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

05. Muebles, articulos para el hogar y conservacién ordinaria de la vivienda
06. Salud

07. Transporte
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08. Informacion y comunicacién
09. Recreacién y cultura

10. Educacion

11. Restaurantes y hoteles

12. Bienes y servicios diversos

La variacion del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variacion de precio del articulo en las ciudades
investigadas. De acuerdo con lo informado por el DANE 4 en el boletin técnico del IPC presentado el 05 de junio de
2026, en mayo de 2026 la variacién mensual del IPC fue 0,47%, la variacién afio corrido fue 4,36% y la anual 5,84%,
la variacion anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo
del afio anterior, cuando fue de 5,05%.

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicd principalmente por la variacion mensual
de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se
presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreacion y cultura
(0,77%).

Informacién mayo 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional

2025 - 2026 (mayo)

IPC total 032 0,47 363 4,36 5,05 5,84

Fuente: DANE, IPC.

e Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de mayo de 2026, el IPC registré una variacion de 0,47% en comparacion con abril de 2026, cinco divisiones
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,86%), Recreacion y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (0,53%) y por ultimo, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%),
Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcoholicas y tabaco (0,27%), Informacidn y comunicacién (0,25%), Bienes y
servicios diversos (0,22%), Educacion (0,00%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,02%)

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Mayo 2025 - 2026

2025 2026

Contribucién Punios ‘Conirbuciin Punios

Poecentusies Porcentuaies
Alojsmento, agus, ekcincidad. gas y atros combustibles 3312 048 015 .88 0.26
Recreaciin y cutura 379 -0,52 -0,02 077 002
Transporte 1283 -0.08 -001 LB .08
::ge::ee‘am:um para &l hogar y para Ia conservackn ordinaria ol a0 '™ a0 ™ b2
Saud 171 038 0,01 0,52 0,01

TOTAL 100,60 032 0,32 0.47 047
Prendas de vestr y calzado 388 0,39 001 0.42 0,01
Restaurantes y hoteles 0,43 0.38 0.04 0.38 0,04
Bebidas alcohdiicas y tabaco 1,70 0,39 001 027 0,00
hformacién y comunicacin 433 048 0,00 0.28 0,01
Bignes y servicios dversos 5,36 o028 001 0.22 0,01
Educacitn 441 0,00 0,00 0.00 0,00
Alimentos y bebidas no aicohdiicas 15,08 0,60 011 0,02 0,00

Fuente: DANE, IPC

Owisiones de Gasto Pesa (%) Variacin (%)

4 DANE - IPC informaci6n técnica
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Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,39 puntos
porcentuales a la variacion total.

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado —~TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones de
compra y venta de délares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para
cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacién, efectuadas por los Intermediarios del Mercado
Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica mediante reglamentacion general. Para el
calculo de la TRM se deberan excluir las operaciones de derivados, asi como las operaciones efectuadas por los
Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y de la Nacién - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. La TRM es calculada diariamente y
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacion disponible y la reglamentacion
expedida por el Banco de la Republica

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y divulgarla al mercado
y al publico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Resolucién Externa No. 1 de 2018, expedida
por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el Banco de la Republica mediante
Circular Reglamentaria DODM - 146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucion No.0416 de
2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-
representativa-del-mercado-trm-60819/

A continuacion de muestra grafica que representa el comportamiento del délar en el periodo del Ultimo afio:
Fuente: https://suameca.banrep.gov.co/graficador-interactivo/grafica/1

i

Fusnis{s} Supesintenencia Financiera de Calamivia

41.2 Técnico

Los niveles de soporte Tl son las divisiones que se aplican al soporte que se realiza desde el departamento de T,
por los fabricantes de los productos o por una empresa especializada en asistencia técnica, y que permite resolver

requerimientos e incidentes que se identifiquen sobre la una infraestructura o plataforma tecnolégica con tiempos y
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esquemas de atencién definidos de acuerdo a la criticidad que represente un componente para la disposicion de
servicios.

El soporte, mantenimiento y actualizacion de componentes tecnolégicos aseguran el funcionamiento éptimo de la
infraestructura. Al monitorear estas soluciones de manera conjunta, se logra un enfoque proactivo que permite
anticipar y prevenir posibles fallos antes de que afecten la operacion.

Existen diversos tipos de soporte técnico, algunos de estos son:
e Soporte técnico por chat.

Soporte de Sistemas.

Soporte de maquinas.

Soporte técnico en linea.

Soporte técnico via telefénica.

Software de acceso remoto.

Soporte técnico presencial.

Soporte técnico a distancia.

Algunos de los niveles de soporte técnico. Son:
¢ Nivel 1: Incidencias béasicas.
o Nivel 2: Nivel técnico mas especializado.
o Nivel 3: Problemas técnicos de resolucion mas avanzada.
o Nivel 4: Especializado en el &rea de procesamiento, resguardo de informacion, red, seguridad informatica y
telecomunicaciones.

41.3 Regulatorio
Las principales normar regulatorias en materia de TIC actualmente vigentes son:

= ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Informacidn Publica Nacional y se dictan otras disposiciones."

= La Constitucion Politica de Colombia promueve el uso activo de las TIC como herramienta para reducir las
brechas econdmica, social y digital en materia de soluciones informaticas representada en la proclamacién
de los principios de justicia, equidad, educacidn, salud, cultura y transparencia.

= Ley 1341 de Julio de 2009, por la cual se Definen Principios y Conceptos sobre la Sociedad de la
Informacion y la Organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones TIC, se crea la
Agencia Nacional de Espectro y se dictas otras Disposiciones.

= Plan Nacional de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

= Norma técnica NTC-ISO-IEC Colombiana 27001, que proporciona requisitos para las organizaciones que
buscan establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestidén de seguridad
de la informacién.

= Directiva Presidencial No, 02 de 2022 — Reiteracidn de la politica publica en materia de seguridad digital.

= Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacién — MSPI del Ministerio de Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones.

= Decreto 1008 de 2018, por el cual se establecen los lineamientos generales de la politica de Gobierno
Digital y se subroga el capitulo 1 del titulo 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del sector de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.
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= Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

= Directiva Presidencial No. 04 de 2012 Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Politica de Cero Papel
en la Administracién Publica.

= Directiva Presidencial 02 del 2 de abril de 2019. Simplificacién de la interaccién digital entre los ciudadanos
y el Estado.

= Resolucion 1519 del 2020 de Mintic — que establece los criterios para la estandarizacion de contenidos e
informacidn, accesibilidad, seguridad, datos abiertos, y PQRS, para los obligados a dar cumplimiento a
datos sefialados en la Ley de Acceso a la Informacidn Publica

= Ley 2108 de 2021 - conocida como la Ley de Internet como Servicio Publico Esencial y Universal

4.2 Estudio de la oferta.

Se consultd la herramienta dispuesta por Colombia Compra Eficiente: MODELO DE ABASTECIMIENTO
ESTRATEGICO | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratacién Publica especificamente la
herramienta de visualizacién para el analisis de la Oferta, con el fin de identificar que existan empresa del sector
tecnolégico en el mercado colombiano, que tengan en su portafolio de productos y servicios similares a los que se
requieren en el presente proceso de contratacion, en un periodo de tiempo entre los afios 2024 y 2025 y dentro de las
plataformas del Sistema Electronico de Contratacion Publica de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Il'y TVEC).

De acuerdo a lo anterior, para la consulta, se establecieron como parametros, por el periodo de tiempo que se muestra
a continuacion 01/01/2024 a 30/06/2026, Plataformas: SECOP |, SECOP Il y TVEC, categorias: 81111800 - Servicios
de sistemas y administracion de componentes de sistemas, 81112200 - Mantenimiento y soporte de software,
81112300 - Mantenimiento y soporte de hardware de computador y 81111500 - Ingenieria de software o hardware,
con los cuales se clasifico el portafolio de productos y servicios que se identifican y pueden ofrecer los items objeto
del presente proceso, valores contratados entre $5.000.000.000 y $10.000.000.000, lo anterior teniendo en cuenta el
objeto contractual del presente proceso y su valor estimado como resultado del sondeo de mercado efectuado. En
consecuencia, de la consulta sobre la herramienta de andlisis de la oferta se obtuvo el siguiente analisis arrojado por
la herramienta, la cual se muestra a continuacion

| ANALISIS DE LA OFERTA

e -

Gasto Mensual gt Gasto Amual [FLROS: |
$157 836 497 454 .| PO S T pT

Valor Total

el
Festa frma
B 0102024 3070612025
II II )
Fue

Cantidad de contratos - Mensual | i O Cantidiad de contratos - Anusl
s 8 8 g6
s .
s
Fuen .
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Nombre de Proveedor

Valor Contratacién ‘ ‘ Ndmero de Proveedores ‘ ‘ Nimero de Contratos

‘ $157.84 mil M 18 23 O asniciorres

Valor Total Estimado por Proveedor T conroLs & .
I DTM DATA TACTICAL MANAGEMENT

@Valor Total Estimade @NUmers de Contratos L E
$20 mit : Documento de Proveedor ( Plataforma)

Valor contratado:

Valor Total Esti
Miimero de Contra

$5.000.000.000  $10.000.000.000

Modalidad de seleccion

S

Prov_nombre

Valor Total Estimado por Proveedor

I
I
I
I
—
5 I 5
= 3
H — £
B I 3
& ] e
I
—
onion —
—
I TELEMETRY AND S
somim stomin somim 0 2
Valor Total Estimado Nimero de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total i por i de
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il 5200 mil M
6(25%) $36.76 SEnEdm M
o stsomim
B
£
-
e — Modalidad de Seleccién
'§ LJE Publica
> 350miln
_— 12871
Somi
Tipo: ®No es plural ®Broponente plural Tipo: @No es piural @Proponente plural Modalidad general
Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad
@ Vilor ToalEscimdo @Niimero de Contrsos -
b 3
g 3 Nombre de Entidad (agregado)
ﬁ S bre sin tide
= 2
e} 5
2 5
5 5
2 2

Entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
2025 2026

Ciasificador de Bienes y Servicios - Familia Particdpacién Contratos Valor Partidpacién Contratos ‘Valor Participacién
= 8111 - Servicios informaticos B5.109.668  36,34% 1 $6574.992.931  417% 23 $157.836.497.454  100,00%
@ 811115~ Ingenieria de software o hardware 43183383  592% 4 $30.057.509.468  19,04%
811118 - Servicios de sistemas y administracion de componentes de sistemas 16.633.867  5.85% 1 36.574.992.931 417% 9 $65.059.366.043  41,22%
@ 811122 - Mantenimiento y soporte de software 5292418  2478% 10 $62.719.621.043  39,74%
Total 55.109.665  36,34% 1 $6574.992.931  4,17% 23 $157.836.497.454  100,00%

En el andlisis efectuado, se pudo verificar que existen empresas que realizan actividades de compra y venta de
servicios y soluciones informaticas similares a los que se requieren en la presente contratacion, se observo que dichas
empresas han suscrito contratos con los codigos UNSPS relacionados en el presente proceso, también se observa
que para los parametros de la consulta existen 18 posibles proveedores, lo que garantiza una pluralidad de oferentes
y por ende la transparencia requerida para la contratacion, ademéas se observa que existen entidades de orden
territorial y orden nacional que han efectuado contratos con objeto similares al que nos ocupa en este proceso, la
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modalidad de contratacién predominante es licitacién publica seguida de la de seleccion abreviada subasta inversa,
correspondiente al presente proceso.

Proveedores
Para revisar las empresas que operan en el sector econdémico relacionado con el objeto del presente proceso, se revisd
la informacion disponible en el portal de Colombia Compra Eficiente con la herramienta SECOP |l bajo criterios de los

Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas - UNSPSC, que nos arroja los siguientes datos:

Conforme a lo anterior, se logro identificar 18 potenciales empresas, las cuales se relacionan a continuacion.

item | NOMBRE DEL PROVEEDOR
AXISIT

CONTROLES EMPRESARIALES SAS

DTM DATA TACTICAL MANAGEMENT
GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS
HEIMCORE SAS

INS APLICACIONES Y TECNOLOGIA SAS
MSL DISTRIBUCIONES Y CIA SAS

OPEN GROUP SAS

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS
SERVSOFTSA

SISTEMAS Y COMPUTADORES SA

TELEMETRY AND SECURITY SYSTEMS SAS

UNION TEMPORAL SEGURIDAD AND DATASEC WEXLER
132024

14 | UNION TEMPORAL SERVICIOS T 2024

15 | UT ALCALDIA DE BOGOTA MESA 2024 TSG RICOH
16 | UT CIBERSEGURIDAD MT

17 | UT LO HCI 2025

18 | WEXLER SAS

© |0 [N o o b W INd [~

—_
o

—_
—_

—_
N

4.3 Estudio de la Demanda

Se consulto la herramienta dispuesta por Colombia Compra Eficiente: MODELO DE ABASTECIMIENTO
ESTRATEGICO | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratacién Publica especificamente la
herramienta de visualizacién para el analisis de Demanda, con el fin de caracterizar la necesidad y efectuar un analisis
de gasto de Entidades a nivel nacional, en un periodo de tiempo entre los afios 2024 y 2026 y dentro de las plataformas
del Sistema Electronico de Contratacion Publica de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Il'y TVEC), categorizar el gasto,
lo proveedores y su origen y bajo qué modalidades de seleccidn se han efectuado contratos simulares al que nos
ocupa en el presente proceso.
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De acuerdo a lo anterior, para la consulta, se establecieron como parametros, por el periodo de tiempo que se muestra
a continuacién (01/01/2024 a 30/06/2026), Plataformas: SECOP I, SECOP Il y TVEC, categorias: 81111800 - Servicios
de sistemas y administracion de componentes de sistemas, 81112200 - Mantenimiento y soporte de software,
81112300 - Mantenimiento y soporte de hardware de computador y 81111500 - Ingenieria de software o hardware;
con los cuales se identifica el portafolio de productos y servicios de acuerdo al objeto del presente proceso, valores
contratados entre $5.000.000.000 y $10.000.000.000, modalidad de seleccion competitiva, lo anterior teniendo en
cuenta el objeto contractual del presente proceso y su valor estimado como resultado del sondeo de mercado
efectuado. En consecuencia, de la consulta sobre la herramienta de andlisis de la demanda se obtuvo el siguiente
analisis arrojado por la herramienta, la cual se muestra a continuacion:

ANALISIS DE LA DEMANDA

de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente — ) Reiniciar)

Valor Total FILTROS:
Gasto Mensual § 157.836.497 454 ‘Gasto Anual
1 70

Seleccione el afio:

Agencia Nacional

100 m; as semse semms . sax

Valor Total

Departamento de Entidad

2024
2019 2020 2021 2022 202

i 5
" I
o & © 5 o o o o ™
o S o § & oy W
Ao

Afic 92022 82025 82026 Fuente @SECOP_| @5ECOP

u
2026

bre de Entidad (agregado)
e

i - - -
,,,,,,,,,
I 01/01/2024  30/06/2026

Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual

OO00000% &

Plataforma:
E]

bre de Entidad (plataforma)
S——

Cantidad de contratos

Valor Total Estimadeo por Familia

oooooo

= Valor contratado:

$5.000.000000  $0:000.000.000

O

Valor
Contratos.

Modalidad de seleccion

e

Directa Espacial

&
8111 - Sens

2 Familia
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Quasificador de Bienes y Servicios - Familia

= 8111 - Servicios informaticos 365.109.668 E 1 $6.574.992.931  447% 23 $157.836.497.454  100,00%
o 811118 - Servicios de sistemas y administracion de componentes de sistemas 716.633.867  5.65% 1 56574992931 417% 9 $65.080.366.943  41,22%
811122 - Mantenimiento y soporte de software 105292418 2478% 10 $62.719.621.043  39,74%

© 811115 - Ingenieria de software o hardware 343.183.383  5,92% 4 $30.057.500.468  19,04%
Total 365.109.668  36,34% 1 $6.574.992.931  447% 23 $157.836.497.454  100,00%
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Numero de Contratos del
r

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Origen del Proveedor
Proveedor

Proveedor
seleccionado

w

1 $157 84 mil M p) No identificado

Numero de Contratos por Proveedores

Proveedores

510 mil M
Valor Total Estimado

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

58,82 mil M (7.2%) —

Valor Total Estil por de

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

®Vsior @Contratos

Modalidad de Seleccién

Valor
Contratos

S50 mil M

Valor Total Estimado

Somi M — 18 $0 mil M

Compiva
Origen Modalidad general

Con lo anterior, se concluye que para el proceso que se pretende desarrollar, a nivel nacional se han adelantado
contratos de similares caracteristicas, con gastos cercanos o similares al valor presupuestado, y que en el periodo
analizado se ejecutaron (23) contratos en las plataformas SECOP |y SECOP Il, dentro de los cuales, en el clasificador
de bienes y servicios, el codigo de la familia de productos predominante es 81111800: Servicios Informaticos, con una
participacion del 41,22% sobre el total de contratos.

Ahora bien, en referencia a los proveedores se observa una pluralidad de oferentes lo cual garantiza una competencia
acorde a la transparencia requerida para la contratacion, asi mismo el origen de los proveedores estéa concentrado en
su mayoria en la ciudad de Bogota D.C. con un 50%, adicionalmente, no se observa, que existan proveedores de
origen extranjero; por Ultimo, la modalidad predominante identificada, es licitacion publica seguida de la Seleccion
abreviada Subasta Inversa, lo cual hace correspondencia con la estimada para el presente proceso contractual, dentro
de las que se destacan las siguientes

OBJETO VALOR

Prestar los servicios técnicos y especializados de administracién, operacion, soporte y
mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnoldgica para la

ENTIDAD

Secretaria  Distrital $7.982.616.109 COP

de Gobierno operacion de los servicios informaticos y de ti que requiera la secretaria distrital de
gobierno.
CVC (Corporacion | Gestion de servicios de soporte en tecnologias de informacion alineados con la politica

Auténoma Regional
del Valle del Cauca.)

de gobierno digital, para la sede principal, las direcciones ambientales regionales (DAR)
y las subsedes de la CVC.

$6.577.762.590 COP
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Secretaria General | Prestacion de servicios de mesa de servicio, impresion, mantenimiento preventivo y
de la Alcaldia Mayor | correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informéaticos para las sedes de la $6.209.152.675 COP
de Bogota Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Renovacion garantia extendida a todo costo del software y hardware de la plataforma de
MINDEFENSA seguridad perimetral y suscripcién de software, para la unidad de gestion general del $5.588.720.401,68 COP
ministerio de defensa nacional.

Superintendencia Contratar la renovacion del licenciamiento de las soluciones ca y del antivirus
de Notariado vy | corporativo, incluido los servicios profesionales de soporte de integracion de las $5.251.278.541 COP
Registro herramientas CA

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Para el analisis de las adquisiciones efectuadas por el Ministerio y que guardan relacién con el objeto del presente
proceso, también se efectuo la consulta en la herramienta dispuesta por Colombia Compra Eficiente: MODELO DE
ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratacion Piblica
especificamente la herramienta de visualizacién para el analisis de Demanda, con el fin de caracterizar la necesidad y
efectuar un andlisis de gasto de la entidad, en un periodo de tiempo entre los afios 2020 y 2025 y dentro de las
plataformas del Sistema Electrénico de Contratacién Publica de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Il y TVEC),
categorizar el gasto, e identificar a qué proveedores le ha comprado, de donde son y bajo qué modalidades de
seleccion se ha contratado.

De acuerdo a lo anterior, para la consulta, se establecieron como parametros, por el periodo de tiempo que se muestra
a continuacién (01/01/2020 a 30/12/2025), Plataformas: SECOP I, SECOP Iy TVEC, categorias: 81111800 - Servicios
de sistemas y administracion de componentes de sistemas, 81112200 - Mantenimiento y soporte de software,
81112300 - Mantenimiento y soporte de hardware de computador y 81111500 — Ingenieria de software o hardware:
identificando la correspondencia con objeto del presente proceso, modalidad de seleccion competitiva, y procesos
competitivos, lo anterior teniendo en cuenta el objeto contractual del presente proceso y su valor estimado como
resultado del sondeo de mercado efectuado. En consecuencia, de la consulta sobre la herramienta de analisis de la
demanda se obtuvo el siguiente andlisis arrojado por la herramienta, la cual se muestra a continuacion.

Agencia Nacional
de Contratacion Piiblica
Colombia Compra Eficiente

Valtor Total
Gasto Mensual §84.417.019.268 Gasto Anual
S S S840 Sag oy a2
seamin

L4 ANALISIS DE LA DEMANDA

‘ Departamento de Enfidad ‘

Nombre de Entidad (agregado)

Cantidad de contratos - Anual

Cantidad de contratos

Fuents
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Valor Total Estimado por Familia

=

Seleccione una categoria:
! Famiiia / Clase)

Valor contratado:

$5.000.000000 325 420.044380

o————O

Modalidad de seleccion

Contratos

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

[~ ™

2021 Total

© 8111 - Servicios informéticos 20.528.865

© 811715 - Ingenierfa de software o hardware

18,15% 3 $69.096.490.403  81,85%

4 $86.417.019.268  100,00%

2 545829644380  5429% 2 $45.829.644.380  54,29%

© 811118 - Servicios de sistemas y administracién de componentes de sistemas 20.528.865 18,15% 1 $23.266.846.023 27.56% 2 $35.587.374.588 45,71%
Total 20.528.865 18,15% 3 $69.096.490.403 81,85% 4 $84.417.019.268 100,00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Niimero de Contratos del Origen del Proveedor
Proveedor ,I oveedor oveedor
: (GENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS COINSA SAS ; No identificado
seleccionado | | 5 coupsin ot mcansmos ossreuns socucos onsase $84,42 mil M 4

Valor Total Estimado por Proveedores

COMPARIIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASGCIADDS . 525 mil M

Numero de Contratos por Proveedores

COMPANIIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS ..

Cadigo:

Version:

GCOF38

05

oo [ ——
somin somin o5 19
Valor Total Estimado Namero de Contratos
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
i
Departaments estandar
®antander § s 1o @D de sogots
®Distrito Capital de Bogots LI
L 525,43 mim (624%)
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estil por i de
®Valor @Contratos $100 mil M
$100 mil
)
8
]
£
5 2w ss0mih
-} gl 2
g s <5 B
°l &
=
Somilm 3 50 mil M
Naciona Compatitia
Origen Modalidad general

De los anteriores resultados de la consulta efectuada sobre la herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico,
se concluye que para el proceso que se pretende adelantar, el Ministerio de salud y Proteccion Social ha celebrado
contratos de similares caracteristicas, con gastos cercanos o similares al valor presupuestado, y en el periodo de
tiempo analizado, se han desarrollado cuatro (4) contratos en la plataforma del SECOP Il, dentro de los cuales, en el
clasificador de bienes y servicios, el codigo de la familia de productos predominante es 81111500 Ingenieria de
Software o Hardware, seguido del producto 81111800 - Servicios de sistemas y administracion de componentes de
sistemas con una participacion del 54,29% y 46, 71% respectivamente sobre el total de contratos ejecutados
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La informacidén mas relevante de algunas de las adquisiciones previas consultadas, son:
No. Contrato Contratista Objeto Valor
Proveer una solucién integral en modalidad de servicio, para
los componentes de tecnologia, soporte informatico,
SELCOMP telefonia y telecomunicaciones para los recursos existentes
1048-2020 INGENIERIA y N P iy . $11.742.955.020
en las sedes del ministerio de salud y proteccion social y
S.AS. o -, )
mantener la disponibilidad y operacion de los sistemas de
informacion.
Proveer una solucién integral en modalidad de servicio, para
UNION los componentes de tecnologia, soporte informatico,
1070-2022 TEMPORAL telefonia y telecomqnycac!ones para los recursos emsteptes $ 9.717.004.692
en las sedes del Ministerio de Salud y Proteccién Social y
SALUD 2022 L - )
mantener la disponibilidad y operacion de los sistemas de
informacion
Proveer una solucién integral en modalidad de servicio, para
los componentes de tecnologia, soporte informatico,
CONSORCIO BTI | telefonia y telecomunicaciones para los recursos existentes
1359-2024 2024. en las sedes del Ministerio de Salud y Proteccién Social y $23.266.846.023
mantener la disponibilidad y operacion de los sistemas de
informacion

De igual forma, y respecto a la participacion de proveedores, se observa una pluralidad de oferentes, lo cual garantiza
una competencia acorde a la transparencia requerida para la contratacion, de igual forma se observa que el origen de
los proveedores es 100% Nacional y su mayor concentracion se encuentra en la ciudad de Bogoté D.C. y por ultimo,
se identifica que la modalidad de contratacion predominantes es la de Licitacion Publica, que si bien no corresponde
a la de Seleccion Abreviada Subasta Inversa, que es la que se pretende desarrollar el presente proceso contractual,
si corresponde a la modalidad de seleccion competitiva. Adicionalmente, es necesario indicar que el presente proceso
contractual difiere de los sefialados en la tabla anterior toda vez, que no corresponde a una solucién integral de
servicios tecnoldgicos puesto que no contine un gran volumen de servicios, suministro personal especializado,
actividades que se deban ejecutar paulatinamente a largo plazo y con pagos parciales segun servicios efectivamente
prestados y liquidados, en cambio, corresponde a la contratacion de solo algunos servicios que estaban incluidos en
los contratos relacionados, con alcances similares y homogéneos por las caracteristicas de los productos o servicios
requeridos, con ejecucion corta y a un solo pago contra entrega de los productos y activacion de servicios requeridos.

En consecuencia, la seleccién abreviada mediante subasta inversa resulta procedente en la medida en que los bienes
y servicios requeridos corresponden a productos de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién, cuyas
condiciones de calidad y desempefio pueden definirse objetivamente mediante especificaciones comunes, con
independencia del proveedor que los ofrezca. Esto permite comparar las propuestas bajo las mismas condiciones
técnicas y utilizar el menor precio como factor determinante para la seleccién del contratista.

5. Anadlisis de MiPymes potenciales proveedores:

En atencion al articulo 33 de la Ley 2063 de 2020, que modificé el articulo 12 de la Ley 590 de 2000, al interior del
presente estudio previo se procedera a identificar las Mipymes que podrian ser proveedoras directas o indirectas del
servicio a adquirir y de encontrarlo pertinente establecera reglas que promuevan y faciliten su participacion en el proceso
de seleccion.
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En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequefias, medianas y grandes empresas, esta
clasificacién estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley
905 de 2004); y posteriormente por el Decreto MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente.

Cuadro clasificacion por ventas valores en pesos equivalentes a clasificacién en UVT, cifras en pesos.

Cuadro clasificacion 2026 1 UVT= $ 52.374 pesos:

Cuadro clasificacion 2026 1 UVT= $52.374 pesos: ~
Clasificacion Manufactura Servicios Comercio
Microempresas Hasta 51.234.088.562 Hasta 51727713512 Hasta 52.344 731606
Pequefas Superior a $1.234.088.562 y hasta Superior a & Superior a $2.344731.606 y hasta
empresas 510736408130 522 583455304
Medianas Superior a 510.736408.130 y hasta hasta Superior a 522.583459.304 y hasta
empresas $90.950.855.310 $113.164.082 808
Grandes empresas Superior a $90.950.855.310 Superior a 525.29 Superior a 5113.164.082.808

Fuente: https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienes-somos/estrategia-corporativa/clasificacion-de-empresas-en-
colombia

Con el fin de determinar la aplicaciéon de criterios diferenciales para Mipymes, se consultd el Sistema Integrado de
Informacién Societaria (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre de 2025. La busqueda
se filtrd bajo los cadigos ClIU J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, analisis, disefio,
programacion, pruebas) J6202 - Actividades de consultoria informética y actividades de administracién de instalaciones
informaticas y J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios informaticos, Asi:

Punto de Entrada NIT Razén social de la sociedad Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Version 4 A.C (CIIU)

NOVASOFT SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)

J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)

Pymes-Individuales 800101428 | PARADIGMA SAS J§20~1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)

Pymes-Individuales 800028326

Pymes-Individuales 800076093 | PANA BUSINESS SAS

J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,

Pymes-Individuales 800111946 | TRILLIANT NETWORKS COLOMBIA SAS - i
disefio, programacion, pruebas)

Pymes-Individuales 800132302 | OFIMA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)

Pymes-Individuales 800134634 | INTERLAN SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas

Pymes-Individuales 800134978 | INFORMACION Y TECNOLOGIA SAS }Jn(ifiﬁ):lé-ﬁé);;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios

Pymes-Individuales 800135100 | REDESIS SAS EN REORGANIZACION J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,

disefio, programacion, pruebas)

Pymes-Individuales 800142557 | ELECTRO SOFTWARE SAS BIC lJ6202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas

J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,

disefio, programacion, pruebas)

J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,

disefio, programacion, pruebas)

Pymes-Individuales 800146041 | DYNAMIC MODULAR SYSTEM DMS S.A.

Pymes-Individuales 800153961 | OMNICON SAS
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et 800157786 SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA | J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Y SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800158125 | INNOSOFT LTDA lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800160958 | FINANZAS Y ACTUARIA FINAC SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES SAS ﬁn?(i?:]éiggas actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 800180837 | CASHCOMP SA lJ6202 - Actlyldades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800180936 | ENERGY COMPUTER SYSTEMS SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 800182856 | TNS SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 800198975 | CLAI PAYMENTS COLOMBIA SAS. lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800201664 | ACIES SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800211407 | SOLOSOFT SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800212777 | TESERACT SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
e 800222753 SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
v ALFA GL SAS instalaciones informaticas
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 800225066 | T4l S.A.S.BIC disefio, programacin, pruebas)
Pymes-Individuales 800233280 | BANKVISION SOFTWARE SAS J§20_1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 800233464 UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Y INFORMACION S.A.S. instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 800240660 | SERVISOFT SA. J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 800243347 | PROCEDATA INTERNACIONAL SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 802000047 | INTERLINK SA 96209 ’-IOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 802020167 | LUDYCOM SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 804002893 | PENSEMOS SA J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 804006673 | IITC SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 804010488 | SCIENCE & TECHNOLOGY SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 805018674 | ECOM SAS instalaciones informaticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 805020546 | GRUPO BIT S.A.S disefio, programacion, pruebas)
- INTELECTO SOLUCIONES Y J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 805022904 | tEGNOLOGIA SAS informaticos
Pymes-Individuales 805027890 | SMART TMT SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 810005747 | SIGMA INGENIERIA SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 811009452 | XENCO SA. J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 811022288 PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES :J6209 '-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
SAS informaticos
Pymes-Individuales 811022382 | PERSONAL SOFT SAS. J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 811022765 | PERCEPTIO SAS J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,

disefio, programacion, pruebas)
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. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 811025080 | A-MAQ SA instalaciones informaticas
TECHNOLOGY SPECIALIST GROUP o . . » L .
Pymes-Individuales 811037626 | SAS. TECHNOLOGY SPECIALIST EJﬂt‘;g?nE:é-ﬁé)ot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
GROUP S.AS.
Pymes-Individuales 830005677 | BIT CONSULTING SAS :J6202 - Act|vl|dades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830007379 | COMSISTELCO SAS :J6202 - Act|vl|dades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830010804 | TBF SISTEMAS SAS J§20_1 - Act|V|dad«la’s de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 830015727 | AXESNET SAS disefio, programacin, pruebas)
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, anélisis,
Pymes-Individuales 830016890 | PCT LTDA disefio, programacion, pruebas)
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 830018817 | TAYLOR Y JOHNSON LTDA disefio, programacin, pruebas)
Pymes-Individuales 830024376 | BLUE ONE SOLUTIONS SAS iJnfig?n%é-ﬁé)ot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
Pymes-Individuales 830028243 | OPENCARD SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
P QUIMBAYA AERIAL SERVICES SAS EN J6202 - Actividades de consultoria informéatica y actividades de administracion de
FIICIE TS 830029560 | REORGANIZACION instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830030281 | GEOSPATIAL SAS EN REORGANIZACION 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
BrieslitieEs 830037850 SISCOMPUTO LTDA, SERVICIOS Y J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
ymes- SISTEMAS DE COMPUTO instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830042385 | KRYPTO CONSULTORIA SAS BIC J§20j - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830045792 | CALL PROCESSING TECHNOLOGIES SA J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830047891 | SISTRAN COLOMBIA SA. J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830048425 | SINCH COLOMBIA SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 830048654 | SAS INSTITUTE COLOMBIA SAS. iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 830053693 | INETUM COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 830055573 | GRUPO MILLENNIUM SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS }Jn?‘g?naé-ti?ot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
Pymes-Individuales 830059465 | PSIGMA CORPORATION SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830061576 ETEK INTERNATIONAL CORPORATION J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Y SUCURSAL COLOMBIA instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830062674 | INFORMACION LOCALIZADA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
SOLUCIONES LATINAS . o e - A
Pymes-Individuales 830064639 | ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SOLATI :J6202 - Act|vl|dfadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
SAS instalaciones informaticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 830065485 | ALLIANCE ENTERPRISE SAS disefio, programacion, pruebas)
et 830071974 GRUPO DE CONSULTORIA J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Y INFORMATICA GCI LTDA instalaciones informaticas
e COGNOSONLINE SOLUTIONS COLOMBIA | J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 830074045 ; ) ; o
SA instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 830075303 | ARIA PSW SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 830078090 | SINERGY & LOWELLS SAS J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de

instalaciones informaticas
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. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 830079434 | CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S.A.S instalaciones informticas
Pymes-Individuales 830080928 | ITIS SUPPORT SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y - L - - A
Pymes-Individuales 830081918 | TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD EJnGsZt"fﬂ)éc-iOlr-:zt;vi|r:ife(1)(:r(;sétidce;SconsuItona informatica y actividades de administracion de
COLOMBIA SAS
Pymes-Individuales 830083523 | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS :J6202 - Act|y|dade§ Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informéticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 830086348 | VC@SOFT S.A.S instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 830087915 | CERCA TECHNOLOGY SAS instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 830088697 | AVVALE SAS instalaciones informaticas
P ASSIST CONSULTORES DE SISTEMAS J6202 - Actividades de consultoria informéatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 830090100 ; ) ; »
SA instalaciones informaticas
et 830096620 PROFESIONALES EN TRANSACCIONES | J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v ELECTRONICAS SA PTESA instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830096685 | LISIM INTERNATIONAL SAS 96202 - Actiyidade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830096744 | QUALITY DATA SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830099436 | ETRA INTERANDINA SA J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830099766 | ARANDA SOFTWARE ANDINA SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830102216 | PROCESOS Y SERVICIOS SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830102659 EYS SOLUCIONES EMPRESARIALES IT 46202 - Actw}dadeg _de consultoria informatica y actividades de administracion de
SAS instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 830103081 | E ADVISING SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
informéticos
Pymes-Individuales 830105652 | GPSTRATEGY SAS iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
- SINCOTEL SOLUTIONS SAS EN J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
FIIESIE LTS 830109213 | REORGANIZACION informaticos
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 830116173 | EVENTOS Y SISTEMAS SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830120348 TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830120501 | IT CORPORATION SAS ﬁnﬁgfié}ig;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 830126645 BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Y ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830130510 | INALAMBRIA INTERNACIONAL SAS :J6202 - Act|y|dade§ Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informéaticas
Pymes-Individuales 830132832 | IDENTICA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830135010 | OPENTECNOLOGIA S.A J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830135451 | SKIT CONSULTING SAS J§2q1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830137539 ITAC, IT APPLICATIONS CONSULTING J§2q1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830140028 | PRAXIS IT COLOMBIA LTDA J§2q1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830141562 | CREANGEL LTDA lJ6209 ’—lOtras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
informéticos
Pymes-Individuales 830142668 | 1P COM COLOMBIA SAS J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios

informaticos
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. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 830147777 | SIMPLEXITY SAS instalaciones informaticas
- EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 830147784 ; . ; o~
SAS instalaciones informaticas
e 830502242 INFORMACION DE NEGOCIOS Y J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v PROCESOS INP S.A.S instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830504013 | PLAY TECHNOLOGIES SAS lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 830507528 | TURRISYSTEM SAS J§20~1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830511044 | GROWING NETWORK SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 830511493 | DIT CONSULTORES SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 860353611 | COMPUCOM SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 860450079 INVERSIONESGUTIERREZGARCIA'Y CIA J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
SENC disefio, programacion, pruebas)
- EMPRESA DE DIVULGACIONES Y J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
PRI 860517022 | )SESORIAS ECA SAS disefio, programacion, pruebas)
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 860517277 | SISTEMAS G&G disefio, programacin, pruebas)
Pymes-Individuales 890317923 | ASIC SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
e 890329946 SISTEMAS INTEGRALES DE J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v INFORMATICA SAS SISA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 890914063 | COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA J§20_1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900007889 | RECAUDOS INTEGRADOS SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900022404 | TEAMSOURCING DE COLOMBIA S.AS. J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900029467 | ARON SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 900034273 | EXTREME TECHNOLOGIES SA J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900034395 | BLACK HAT ARCHETTYPE SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 900037743 | LINKTIC SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900046561 | INFORMATICA CREATIVA SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900047660 | APLYCA TECNOLOGIA SAS 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900047668 | E SOLUTIONS LTDA instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900050767 | PROCESIX COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900052363 | NET GROUP SA instalaciones informaticas
et 900053289 BPS SERVICE CONSULTING AND J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Y DEVELOPMENT SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900054055 | GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS SAS }Jn(ifiﬁ):lé-ﬁé);;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
e EVOLUTION OUTSOURCING SAS EN J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
el ezl 900054952 | REORGANIZACION informéticos
Pymes-Individuales 900074458 | GREEN SQA SAS J§2Q1 - Acﬂwdadg; de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900087315 | CONTACT & BUSINESS IT SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900093735 | CYMETRIA GROUP SAS J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,

disefio, programacion, pruebas)
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Pymes-Individuales 900105979 | BMIND SAS BIC :J6209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
e 900108082 SOLUCIONES PROFESIONALES J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Y INTELIGENTES SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900122930 | METROFFLEX SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900123495 | SELECTA CONSULTING GROUP SAS J§20_1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900133282 RED DESIGN SYSTEMS SOCIEDAD POR | J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
ymes- ACCIONES SIMPLIFICADA instalaciones informaticas
BrieslitieEs 900145046 INFORMATION SISTEMS J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
ymes- SUDAMERICANA SAS instalaciones informaticas
. CONEXIONES TECNOLOGICAS Y J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
PRI 900145394 | COMUNICACION SAS informéticos
Pymes-Individuales 900146350 | PAYSETT CORPORATION LATAM SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900148177 | PEAR SOLUTIONS SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
- CJTYT INGENIERIA DE SOFTWARE SAS | J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
PRI 900164964 | £\ REQORGANIZACION disefio, programacion, pruebas)
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900169608 | NEORIS COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900170037 JUNIPER NETWORKS MEXICO S.A. DE 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
C.vV. informaticos
Pymes-Individuales 900171416 | RTRC COLOMBIA LTDA ian;g?naé-ﬁSot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
et 900171749 INNATEL - INNOVACION APLICADA A J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v LASTELECOMUNICACIONES - S.A.S. BIC | instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900172604 | STRUCTUM INGENIERIA SA 96202 - Activlidadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
ASESORIA'Y CONSULTORIA . . . - P _
Pymes-Individuales 900174004 | PROFESIONAL EN INGENIERIA DE jlﬁ;% f‘:“r‘ggfa‘i?gnder::g:;°"° de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
AVANZADA LTDA » Prog P
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900177919 | COLEGIUM REGION ANDINA LIMITADA instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900180126 | QUANTUM DATA SYSTEMS SAS instalaciones informaticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900182503 | KOOMBEA SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900184755 | TIQAL SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900189962 | CEGID COLOMBIA LTDA 96202 - Activlidadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 900193641 | MAYASOFT SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900193723 | NETW CONSULTING SAS J§20~1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
. OESIA NETWORKS SL SUCURSAL J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900193806 . ) ) ”
COLOMBIA instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900194203 | CGI ISMC COLOMBIA SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 900200356 | CLOUXTER SAS lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900203709 | AV DESIGN COLOMBIA SAS lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900204272 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA .JGZOZ - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
SA instalaciones informaticas
- ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900210800 DIGITAL SA informéticos
Pymes-Individuales 900219834 | F2X SAS J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,

disefio, programacion, pruebas)

Pégina 37 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

GCOF38

_ ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

05

Punto de Entrada NIT Razén social de la sociedad Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Versién 4 A.C (ClIU)
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900222314 | OCP TECH COLOMBIA SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900230023 | OOH REDES DIGITALES SAS lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
. THE BEST EXPERIENCE IN J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
USRI 900237844 | TECHNOLOGY SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900238438 | GROW DATA SAS lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900242188 | NEBULA ENGINEERING SAS J§20~1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900245701 | V25 COLOMBIA SAS 96209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 900246638 | TALENTO SOLIDOS SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900249127 | SANMIGUEL HERRERA SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900250454 | ALTO COLOMBIA SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900262503 | IN MOTION COLOMBIA SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900265026 | E-DEA NETWORKS SAS instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900266612 | BIONEXO COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
e 900268071 INNOVATIVE EDUCATION: SERVICES J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v AND SOLUTIONS S.A.S. instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900272469 | WG CONSULTORES SST SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900277173 | INFORMATICA COLECTIVA SA. J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900291891 | SILICE COLOMBIA SAS 96209 ’-IOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 900292680 | ACCESO VIRTUAL AULAS AMIGAS SAS ﬁnﬁgfié}ig;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900293512 | SOLUCIONES DE INFORMACION SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900293650 | ADP CONSULTORES SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 900294369 | COMERCIAL CARD SAS iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900297772 INVERSIONES TECNOLOGICAS DE 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
AMERICA SA instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900302739 | R&C BUSINESS CONSULTING SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900303759 | GATTACA OUTSOURCING SAS iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 900318963 | INFORMATICA'Y TRIBUTOS SAS disefio, programacion, pruebas)
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 900320011 | PERIFERIA IT CORP SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900320258 | PROSOF SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900321702 | DUNNHUMBY COLOMBIAS. A. S :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900321888 | VERANO INGENIERIA LTDA :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 000324056 ADVANCED TECHNOLOGIES & J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Y SOLUTIONS GROUP SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900331794 | NETUX SAS. J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900332892 | ENTERDEV SAS J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,

disefio, programacion, pruebas)

Pégina 38 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION GCOF38
~ ESTUDIOS PREVIOS 05
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Punto de Entrada NIT Razén social de la sociedad Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Versién 4 A.C (ClIU)
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900333123 | MARCO COLOMBIA S.A.S. instalaciones informticas
Pymes-Individuales 900335350 | CREASISTEMAS SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900337757 | INFODEC SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
e 900340993 ADMISNISTRACION DE REDES Y J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v PROYECTOS SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900346202 | POSICION DIGITAL SAS lJ6202 - Actlyldades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900346401 | INDUESA PINILLA & PINILLAS S EN C J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
. WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL J6202 - Actividades de consultoria informética y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900355682 . . ; o
COLOMBIA instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900358726 | ENGHOUSE INTERACTIVE SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900360482 | ENTELGY COLOMBIA SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900361602 | TRACKING SOLUTIONS TSO SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900369142 | IWIN SAS disefio, programacin, pruebas)
e 900373414 CORUS SYSTEMS & CONSULTING J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v GROUP COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900378474 | C&M DEVELOPMENT GROUP SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900379495 | GRUPO CLICK IDEA SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900379770 | SIGMATECNOL SAS. J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES o o - . A
Pymes-Individuales 900379787 | ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE iJnBSZthi c-io/::tslvilr?fi?;sén tidceasconsultorla informatica y actividades de administracion de
COLOMBIAS.AS.
. NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA | J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
P e 900389156 SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900390126 | THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900392041 | SCN SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900396176 | MNEMO COLOMBIA SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900405147 | EPICOR SOFTWARE COLOMBIA SAS 96202 - Activlidadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 900413751 | ZERONINE LATAM SAS 96202 - Activlidadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900415354 | DATACENTER COLOMBIA SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900420501 | OLSOFTWARE SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900423948 | TN COLOMBIA SAS :J6209 '-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 900426578 | SAVIOS SAS lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900428564 | ESOFT COLOMBIA SAS lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900435185 | OIS TELECOMUNICACIONES SA.S. lJ6202 - Activ_idades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900436226 | ADOBE COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900438438 | CLM COLOMBIA SAS J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de

instalaciones informaticas
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. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900440441 | SEIDOR COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
e 900440779 SOLUCIONES INTEGRDAS DE J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v TECNOLOGIA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900441263 | YUXI GLOBAL SAS lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900443044 | SAFETY IN DEEP SAS lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900444717 | CONEXIA SAS lJ6202 - Actlyldades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900448500 | ASPECT SOFTWARE COLOMBIA SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900461960 | GLOBL OPEN TECHNOLOGIES SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900471052 | EPAYCO.COM SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 000485747 ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS lJGZOZ - Act|\{|dades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
EBS SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900485872 | POWER DATA COLOMBIA SAS ian;g?naé-ﬁSot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900505780 | LAN SECURITY NETWORKS S.A.S instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900507611 | CINTE COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900513709 | T&G CONSULTING SAS instalaciones informaticas
et 900530093 SIX TECHNOLOGY CONSULTORIAY J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
v SERVICIOS SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900533417 | EDITORIAL PSIGMA SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900534356 | WORLD OFFICE COLOMBIA SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900547305 | ARCARIS LABS SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900554898 | IGIGA COLOMBIA SAS. 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900556261 | INDIGO TECHNOLOGIES SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900557218 | DAVINGI TECHNLOGIES SAS 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900564561 | QUITER COLOMBIA SAS 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900575877 | SUNTRUST TECH SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900590282 | TEKUS SAS disefio, programacion, pruebas)
- ANALYTICS DATA SAS - EN J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
FITESIENBIERES 900599694 | o ORGANIZACION instalaciones informéticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900600310 | MARKETEROSWEB COLOMBIA S.A.S. disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900601388 | LABWARE COLOMBIA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900602358 | 1-800SAP SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900602995 | TOOLNOLOGY COLOMBIA SAS }Jn(ifiﬁ):lé-ﬁé);;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900605482 | INTERGRAPH COLOMBIA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900609904 | INTICO COLOMBIA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900610491 | IMAGINE CONSULTING SAS J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de

instalaciones informaticas
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. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900631710 | VERITRAN COLOMBIA S.A.S. instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900633204 | TI724 SAS. J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900635119 | AOSSAS lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
e 900642989 ASSERT SOLUTIONS SAS ASSERT J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Y SOLUTIONS SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900644920 | TRES HTP COLOMBIA SAS lJ6202 - Actlyldades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900646721 | EPI-USE COLOMBIA SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900651473 | QINTESS COLOMBIA SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900655575 | KATA SOFTWARE COLOMBIA SAS ian;g?naé-ﬁSot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900657897 | BD GUIDANCE SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 900658419 | OESIA NETWORKS COLOMBIA SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
e 900659534 AYESA DE COLOMBIA ADVANCED J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
v TECHNOLOGIES SAS instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900662410 | CELUWEB.COM SAS instalaciones informaticas
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900663379 | WOLKVOX S.A.S disefio, programacin, pruebas)
Pymes-Individuales 900664217 | INTERFACES Y SOLUCIONES SAS J§20_1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900664661 | FERDIZ INVERSIONES SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900666093 | ALERT LOGIC INC COLOMBIA SAS 96202 - Act|v'|dades‘ Qe consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéaticas
Pymes-Individuales 900666654 | LIVEVOX COLOMBIA SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900673278 | COSMO CONSULT COLOMBIA SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900675532 | COLINKTEK SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900678367 | IT SECURITY SERVICES SAS 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900680995 | EDICOM SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900696777 | CAFETO SOFTWARE SAS 46202 - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900723696 | WELII COLOMBIA SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900746078 | TEAM INTERNATIONAL SAS. iJn%?:'é—ﬁCOot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 900753546 | SENSORICA E INGENIERIA SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900764863 | SMART FINANCIAL SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900774785 | VISTEX COLOMBIA SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900781407 | TCM PARTNERS COLOMBIA SA.S :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informéaticas
Pymes-Individuales 900785730 | OMG WORLDWIDE GROUP SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900786485 | TREND MICRO COLOMBIA SAS }Jn(ifiﬁ):lé-ﬁé);;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900787359 INTERNATIONAL SYSTEMS AND J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,

DESIGNS SAS
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- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900793747 | KEEP AGENCIA SAS disefio, programacin, pruebas)
Pymes-Individuales 900796115 | CORE CONSULTORES SAS, lJ6202 - Actiyidade:s’ fje consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
- SOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES | J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900803867 ; . ; o~
SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900809106 | CSG INTERNATIONAL COLOMBIA SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900810588 | ESC COLOMBIA SAS lJ6202 - Actlyldades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 000848435 | GEOPROYECCIONES SAS J§20_1 - Act|V|dad9§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900856181 | THARSIS SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900857105 | HCL TECHNOLOGIES COLOMBIAS A S ian;g?naé-ﬁSot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 900858053 CHOICE TECHNOLOGIES COLOMBIA J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900881750 | VENETIC INC SUCURSAL COLOMBIA lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900882774 | INFOTRANS COLOMBIA SAS disefio, programacion, pruebas)
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900886089 | EVOLUTION IDEAS SAS disefio, programacion, pruebas)
. J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 900901878 | FORTINET COLOMBIA S.A.S. disefio, programacin, pruebas)
Pymes-Individuales 900924405 | MAS GLOBAL SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900924809 | PYXIS SAS. J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900928809 | BUSINESS INSIGHTS S.AS. 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Briesliitieks 900935262 GENERAL BUSINESS MACHINES DE J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Y COLOMBIAS.A.S disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 900935549 | FONYOU COLOMBIA SAS ﬁnﬁgfié}ig;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
Briesliitieks 900935602 AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Y ARTIFICIAL COLOMBIA SAS instalaciones informéticas
. D&N BUSINESS INTELLIGENCE & J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
AR RS 900936652 | CONSULTING SAS informaticos
- ESTUDIOS Y TECONOLOGIA J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Individuales 900962841 | pROGRESIVA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 900986387 | ON OFF SOLUCIONES EN LINEA J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
- J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 900987447 | PDC-SOLUTIONS COLOMBIAS A S instalaciones informaticas
- GENIUS SPORTS SERVICES COLOMBIA | J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
Pymes-Individuales 901002659 SAS informéticos
PRADCEL INGENIERIA SAS SOCIEDAD . . . ” . -
Pymes-Individuales 901006310 | POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN iJn%?:'é—ﬁCOot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
REORGANIZACION
Pymes-Individuales 901012973 | SUMATO GROUP SAS lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901040602 | CARGAYA SAS BIC lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901043004 | PAYNET SAS lJ6202 - Acti\{idades’ _de consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 901047009 | MINKA COLOMBIA SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901050933 | CABLE ESPRES TELECOMUNICACIONES J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios

informaticos
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Pymes-Individuales 901067406 | BUDDI LIMITED SUCURSAL COLOMBIA EJﬂt‘;g?nE:é-ﬁé)ot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
Pymes-Individuales 901069380 | FULLSTACK LABS COLOMBIA SAS. J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,

disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901071455 | SYNERGY XPERIENCE SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901087392 | CECROPIA COLOMBIA SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901096410 | GRUPO T.T. SAS J§20~1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901098703 | IINLAT SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901146076 | MEX SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS 96202 - Achwdade; qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informéaticas
- IGT SERVICES AND TECHNOLOGIES J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 901148432 | coLomBIA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901183491 | HUBSPOT LATIN AMERICA SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901184760 | TECNOFACTORY SAS - BIC lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 901199246 | S2 GRUPO SUCURSAL COLOMBIA instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 901207449 | TENGO SOLUTIONS COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 901237267 | PROQUEST COLOMBIA S.A.S. instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901249158 | GLOBALLOGIC COLOMBIA SAS J§20_1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901252874 | 10PEARLS COLOMBIA SAS. J§2Q1 - Actividadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901255826 | IT MANAGEMENT ZOMAC SAS J§2Q1 - Actividadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901264616 | GORILLA LOGIC SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
Pymes-Individuales 901266582 | HYLAND COLOMBIA SA.S J§2Q1 - Actmdadg; de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901281572 | BOLD CO SAS J§2Q1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901287068 | RAYOCOL SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 001294241 PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
SAS informaticos
Pymes-Individuales 901302571 | HEXAGON MINING COLOMBIA SAS iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
Pymes-Individuales 901307208 VIRTUALSOFT SERVICIOS & SOFTWARE | J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Y SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901308160 | DIVINE AND SERVICE SA.S lJ6209 ’—lOtras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
informaticos
- J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pymes-Individuales 901310054 | DATOLABS S.A.S disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901310911 | XOLIT SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
. AUTOTRAFFIC SA DE CV SUCURSAL J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Individuales 901312879 - i
COLOMBIA disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901317478 | FACTORED SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901358843 | ITTIC SAS J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901396050 | KOGGI TECHNOLOGIES SAS :J6202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901398109 WHALE CLOUD TECHNOLOGY J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
v (COLOMBIA) S.A.S disefio, programacion, pruebas)
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. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Individuales 901418451 | QUBE COLOMBIA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901432751 | SM TECH PARTNERS SAS J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901444374 | MOVATE SAS. lJ6209 ’—lOtras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Individuales 901447968 | MNEMO CYBER SEC SAS. J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901448641 | ANTPACK SAS J§20~1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informéaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901493217 | SCALA DATA CENTER COLOMBIA SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Individuales 901507911 | NOVARTEC SAS J§20_1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901510445 | SFDC COLOMBIA SAS J§2Q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Individuales 901551748 | SELENIO SAS 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Separados 800042928 | PROASISTEMAS S A. lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Separados 800051229 | SPIA GPS SA 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Separados 800089002 | CONSENSUS SAS instalaciones informaticas
ASESORES DE SISTEMAS o L - - A
Pymes-Separados 800135532 | ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE SAS iJnE:‘SZtaOEi C-ioll::t;v;:fe::riz ti(::easconsultona informatica y actividades de administracion de
ASESOFTWARE S.A.S
Pymes-Separados 805023132 | ITERIA SAS lJGZOZ - Actl\{ldades’ _de consultoria informatica y actividades de administracién de
instalaciones informaticas
Pymes-Separados 805028460 | LUCASIAN LABS SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 811003890 | GLOBAL MVM SAS J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 811028339 | IUVITY COLOMBIA LTDA 46209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Separados 811042907 | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE S.A iJn?‘?J?nE:é_tiSot;as actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
Q-VISION - QUALITY VISION J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pl 811046318 | 1£CHNOLOGIES SAS. disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 816004765 | SOLUCIONES GLOBALES SAS 96202 - Act|vl|dades‘ Ide consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informéaticas
Pymes-Separados 830017209 | NEW NET SA 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
eSS 830019156 DIGIWARE DE COLOMBIA SAS EN J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
y P LIQUIDACION JUDICIAL instalaciones informaticas
Pymes-Separados 830026014 | SOFTMANAGEMENT SA. J§20~1 - Act|V|dadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 830032586 | GREEN TECH LTDA J§2Q1 - Act|V|dad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 830070346 | LITIGAR PUNTO COM SAS :J6209 '-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Separados 830070873 | GCA TECHOLOGIES SAS J§2q1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 830074526 ELECTRONIC TRAFIC SUCURSAL J§2q1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, anélisis,
COLOMBIA disefio, programacion, pruebas)
DESARROLLO Y SOLUCIONES J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
Pl e s 830080658 | |\FORMATICAS SA disefio, programacion, pruebas)
J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Separados 830099847 | SOFTTEK RENOVATION SAS instalaciones informaticas
Pymes-Separados 830117028 | HEON HEALTH ON LINE SA. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de

instalaciones informaticas
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J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Pymes-Separados 830131674 | HR SOLUTIONS SAS instalaciones informaticas
Pymes-Separados 830512451 | MICROSHIF SAS. J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 860503631 | IDSYSTEMS SA J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 860514047 | SISTEMAS ENLINEA SA lJ6202 - Actiyidades’ Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Separados 900022972 | CEIBA SOFTWARE HOUSE SAS. J§20~1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 900032159 | TRANSFIRIENDO SA 96209 ’-lOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
Pymes-Separados 900046462 | ON BUSINESS CONSULTING SAS J§20_1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 900126415 | GLUKY GROUP SAS ian;g?naé-ﬁSot;as actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
sl 900207800 & SYSTEMS S.A.S. disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 900220636 | OPTIMA CONSULTING SAS J§2Q1 - Actividad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis,
disefio, programacion, pruebas)
J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Separados 900395252 | SOFTGIC SAS disefio, programacin, pruebas)
J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracién de
Pymes-Separados 900641938 | SRF CONSULTORES SAS instalaciones informaticas
- 900665341 ATECH ADVANCED SOLUTIONS S.A. J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Y P SUCURSAL COLOMBIA instalaciones informaticas
Pymes-Separados 900665829 | DIGITAL TRAINING COLOMBIA SAS 96202 - Achwdade; Qe consultoria informéatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Separados 900701314 | DIGITAL PROFIT COLOMBIA SAS 96202 - Activlidadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informaticas
Pymes-Separados 900704304 INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS J§2Q1 - Actividadg§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
SAS disefio, programacion, pruebas)
Pymes-Separados 900802681 | CBA ASOCIADOS SAS 96209 ’-IOtras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios
informaticos
SOLUCIONES Y SERVICIOS DE L o - - o
Pymes-Separados 900923636 | PROCESAMIENTO Y OPERACION DE EJnGsZt;)é1 c-iolr-:zt;v;:ficri;sé tic::e;sconsultona informatica y actividades de administracion de
TECNOLOGIASAS
J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
Pymes-Separados 901011198 | | BUSINESS MASTER SAS disefio, programacion, pruebas)
eSS 901103080 INVERSIONES TECNOLOGICAS J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de
Y P CALANDA SAS instalaciones informaticas
Pymes-Separados 901229234 | TEATE HOLDINGS SAS 96202 - Act|vl|dadesl Fie consultoria informatica y actividades de administracion de
instalaciones informéticas
ISTEMAS Y SERVICIOS DE APOYO A LA - . . - P _
Pymes-Separados 901261965 | ADMINISTRACION PUBLICA Y J§2q1 - Acthldad§§ de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis,
PRIVADASA.S disefio, programacion, pruebas)

Conforme a la consulta realizada en los reportes del SIIS bajos los cddigos ClIU anteriormente descritos, se registran 528
empresas, de las cuales 399 son Mipymes, aproximadamente el 75% de los proveedores son Mipymes y que, de acuerdo
con la muestra anterior (Sl) es pertinente dar aplicacion al Criterio diferencial habilitante para Mipymes del articulo 3° del
Decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2. 4.2.18 del Decreto 1082 de 2015.

LIMITACION A MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860
de 2021, la limitacién de la convocatoria a MiPymes procede unicamente cuando el valor estimado del proceso de
contratacion no supera el umbral definido por Colombia Compra Eficiente para la respectiva vigencia.
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Para la vigencia 2026, y con base en la informacion suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
umbral corresponde a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (USD 125.000), equivalentes a
quinientos once millones setecientos ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos ($511.708.497).

En el presente caso, el valor estimado del proceso de contratacion supera dicho umbral, razén por la cual la convocatoria
NO ES SUSCEPTIBLE de ser limitada a MiPymes.

6. Analisis de fomento a la ejecucion de contratos por parte de sujetos de especial proteccion
constitucional:

En aplicacion de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecucidn de contratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion constitucional del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860
de 2021, a continuacién, se realiza el analisis correspondiente.

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Seg(in el Registro Unico de Victimas (RUV), con corte al 1 de mayo de 2026,
se registran 10.251.491 personas reconocidas como victimas del conflicto armado en Colombia. Esta cifra representa
aproximadamente a 2 de cada 10 colombianos.

Entendiendo a las victimas de conflicto armado conforme a lo definido en el art. 3 de la Ley 1448 de 2011 y sus
paragrafos como: “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un dafio por hechos ocurridos a
partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasién del
conflicto armado interno. También son victimas el conyuge, compafiero o compafiera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la victima directa, cuando a esta se le hubiere dado
muerte 0 estuviere desaparecida. A falta de estas, lo seran los que se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran victimas las personas que hayan sufrido un dafio al
intervenir para asistir a la victima en peligro o para prevenir la victimizacion

¥ sexo’

EL 50,22 % (5.148.563) del total de la poblacién de las victimas son mujeres. En términos
proporcionales, 1 de cada 2 victimas del conflicto armado en Colombia es mujer, lo que
refleja una afectacion significativa desde una perspectiva de género.

MUJER ’: HOMBRE ‘_’9 INTERSEXUAL® SIN INFORMACION
5.148.563 /LA 5.101.260 /)4 527 1141

¥
A

& PERTENENCIA ETNICA®

EL

4 O AFROCOLOMBIANA I — £1  raza

1.348.000 705.752 11.520

<& 39.703 & 29.275 &, 179

GITANA PALENQUERA  NINGUNA

© RROM .

10.222 8.538 8.167.459
20,33 %

<. 133 < 112 £, 270.638

TOTAL GENERAL 10.251.491 (100 %)
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Fuente:https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2026/06/BOLETIN_MAYOQ_VF .pdf

En aplicacion de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién

Incidencia de la Pobreza monetaria y de la Pobreza monetaria extrema (porcentaje)
Total nacional
Anos 2024 a 2025
45,0
40,0
35,0 31,8
g 30,0 28,0
E 25,0
]
- 20,0
o
£ 15.0 11,7
9,6
10,0
50
0,0
Monetaria Extrema
w2024 w2025

FUENTE: Pobreza Monetaria (PM) DANE

En 2025, el 28,0% de los colombianos estaba en condicion de pobreza monetaria, lo cual representa una disminucién
de 3,8 puntos porcentuales frente a 2024, cuando fue del 31,8%. La pobreza en las cabeceras municipales en 2025
fue del 24,6 %, registrandose una disminucion de 4,0 puntos porcentuales con respecto a 2024, donde la incidencia
de pobreza monetaria en ese dominio geografico fue del 28,6%. Adicionalmente, la pobreza monetaria en los centros
poblados y zonas rurales dispersas fue del 39,5%, lo cual muestra una disminucion de 3,0 puntos porcentuales frente
a 2024, cuando fue del 42,5%. En 2025, la incidencia de la pobreza monetaria en los centros poblados y rural disperso
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representaba 1,6 veces la incidencia en las cabeceras (39,5% frente a 24,6%). Las variaciones fueron estadisticamente
significativas en el total nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso.

PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 287 de 2026, mediante el cual se reglamentan medidas orientadas a
promover la participacion de personas con discapacidad y de emprendimientos y empresas conformadas por personas
con discapacidad en el Sistema de Compra Publica, la Entidad realizé el analisis correspondiente dentro de la etapa
de planeacion del presente proceso de contratacion.

Las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participacion
plenay efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demés ciudadanos. (Convencion de la ONU, 2006,
y Clasificacion Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).

Grafico 1. Tasa global de participaciéon (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
de la poblacidn con discapacidad y sin discapacidad

Total nacional

Trimestre movil febrero — abril 2026

67.2
61.2
60,0
= 400
—_
22,5 19.8
- . - -11-9 -B .
0,0

TGP TO D

m Poblacion con discapacidad m Poblacion sin discapacidad

FUENTE: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) DANE

Durante el trimestre mévil febrero — abril 2026, la tasa global de participacion (TGP) de la poblacién con discapacidad
fue de 22,5%, en comparacion con la TGP de la poblacién sin discapacidad de 67,2%, lo que significa una diferencia
negativa de 44,7 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 41,4 p.p. entre la poblacion con
discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 19,8% y para la segunda de 61,2%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 3,0 p.p. dada por una tasa
de 11,9% para la poblacién con discapacidad y 8,9% para las personas sin discapacidad.

Conclusion:

En el desarrollo del presente andlisis del sector se evalu6 la existencia de proveedores directos o indirectos
conformados o integrados por sujetos de especial proteccion constitucional, con el propdsito de determinar la
procedencia de incorporar reglas o condiciones que promovieran y facilitaran su participacion en el presente proceso
de contratacion, conforme a la normativa vigente.

Como resultado del analisis realizado sobre la informacion disponible en las fuentes consultadas, no fue posible
identificar proveedores que correspondieran a dicha caracterizacién, ni establecer condiciones objetivas que
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permitieran incorporar medidas diferenciales de participacion sin afectar los principios de seleccion objetiva, igualdad
y libre concurrencia.

Adicionalmente, la Entidad considera que, dadas las caracteristicas del objeto contractual, el alcance de las
obligaciones y las especificaciones técnicas requeridas para la ejecucion del contrato no resulta procedente establecer
como condicién de ejecucion la vinculacion de personas en condicion de pobreza extrema, victimas del desplazamiento
forzado, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, u otros sujetos de especial proteccion constitucional.
Lo anterior obedece a que la ejecucidn del contrato exige la participacion de personal con formacion, conocimientos
técnicos y experiencia especifica, indispensables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
la adecuada prestacion del servicio.

4.1.1. CAPACIDAD FINANCIERA:

La capacidad financiera sera verificada para habilitar la propuesta mediante los indicadores de Razén Corriente, Nivel
de Endeudamiento y Razon de Cobertura de intereses (entre otros), por lo tanto, el proponente que no cuente con los
indicadores minimos exigidos dentro de los indicadores sefialados NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

Con el fin de conocer las empresas que puedan ofrecer los servicios a contratar y su capacidad financiera y
organizacional dentro del sector, se tomd una muestra de 528 empresas a nivel nacional identificadas y clasificadas
en los cddigos ClIU J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, andlisis, disefio,
programacion, pruebas) J6202 - Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de instalaciones
informaticas y J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacién y actividades de servicios informaticos, con el
fin de determinar los requisitos de capacidad financiera y capacidad organizacional para el presente proceso.

MUESTRA GENERAL: 528 empresas
MIPYMES (*): 399 empresas
CIUDAD: Nivel Nacional

J6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informaticos
(planificacién, andlisis, disefio, programacion, pruebas)

CLASIFICACION ClIU- J620.2. - Agpwdaqes de .conSl_JItona ’|nformat|ca y actividades de
administracion de instalaciones informéticas

J6209 - Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades
de servicios informaticos

INFORMACION FINANCIERA: Corte 31 de diciembre de 2025
METODO ESTADISTICO UTILIZADO: HISTOGRAMA

METODO GRAFICO: HISTOGRAMA

FUENTE: https:/siis.ia.supersociedades.qov.co/#/
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500 100,00%
@ 400 80,00%
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Clase Frecuencia % acumulado
1,00 468 88,64%
1,10 13 2,46%
1,20 6 1,14%
1,30 4 0,76%
1,40 4 0,76%
1,50 2 0,38%
1,60 0 0,00%
1,70 2 0,38%
1,80 3 0,57%
1,90 1 0,19%
2,00 1 0,19%
y mayor... 24 4,55%
indice de endeudamiento
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0,05 7 1,33%
0,10 10 1,89%
0,15 30 5,68%
0,20 29 5,49%
0,25 25 4,73%
0,30 25 4,73%
0,35 33 6,25%
0,40 42 7,95%
0,45 31 5,87%
0,50 44 8,33%
0,55 33 6,25%
0,60 48 9,09%
0,65 25 4,73%
0,70 27 5,11%
0,75 15 2,84%
0,80 14 2,65%
0,85 19 3,60%
0,90 15 2,84%
y mayor... 56 10,61%
528
Cobertura de intereses
S D P P S ¢
eoé@*“& ) <
Clase Frecuencia % acumulado

INDETERMINADO 129 24,43%
- 66 12,50%
1,00 58 10,98%
1,30 13 2,46%
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1,50 10 1,89%

1,80 21 3,98%

2,00 5 0,95%

2,30 11 2,08%

2,50 6 1,14%

2,80 9 1,70%

3,00 5 0,95%

y mayor... 195 36,93%

528

La capacidad financiera del proponente se determinara de acuerdo al analisis que EL MINISTERIO realice sobre la
informacién financiera presentada con la propuesta, tomando como base los siguientes indicadores financieros.

indice de Liquidez Mayor o igual a 1.0
Indice de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60
Razén de Cobertura de Intereses Mayor oigual a 1.0

Seran declaradas, que CUMPLEN FINANCIERAMENTE las propuestas que cumplan, los indices minimos de los
indicadores mencionados en la anterior tabla o tengan un indice superior. Cada indicador se evaluara por separado y
utilizando las férmulas indicadas en cada caso.

Razdn corriente: (liquidez) = activo corriente/ pasivo corriente.

El indice de liquidez indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

indice de endeudamiento = pasivo total / activo total.

El indice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente.

Razdn de Cobertura de Intereses = utilidad operacional / gastos de intereses

La razon de cobertura de intereses indica el nimero de veces que la utilidad operacional cubre los gastos financieros.

En caso de que el proponente sea una Entidad Sin Animo de Lucro Publica, al considerarse que no tiene como
proposito la consecucion de beneficios econémicos, su estabilidad y solvencia financiera estan soportadas en el
presupuesto general de la Nacién, por tal razén su participacién no pone en riesgo la eventual ejecucion del contrato.
En este orden de ideas, para este tipo de entidades, el indicador de razon de cobertura de intereses no se tendré en
cuenta para la verificacion de los requisitos habilitantes financieros, calificandose como CUMPLE
FINANCIERAMENTE.

4.1.2.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Pégina 52 de 116 Fecha de version: 15 de octubre de 2025




PROCESO GESTION DE CONTRATACION LG GCOF38

ESTUDIOS PREVIOS

SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | bl 05

FORMATO

Rentabilidad del Activo
200 35,00%
30,00%
o 150 25,00%
= 20,00%
2 100 '
g 15,00%
w50 10,00%
5,00%
0 0,00%
o © 9 ) > N 1 A .
o S S N SN PG SN AN S
&
N Frecuencia === acumulado

Clase Frecuencia % acumulado
0,03 162 30,68%
0,06 57 10,80%
0,09 55 10,42%
0,12 46 8,71%
0,15 44 8,33%
0,18 38 7,20%
0,21 26 4,92%
0,24 12 2,27%
0,27 21 3,98%
0,30 10 1,89%
y mayor... 57 10,80%
528
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Rentabilidad del patrimonio

200 40,00%
35,00%
o 150 30,00%
G 25,00%
2 100 20,00%
§ 15,00%
“ 5o 10,00%

5,00%

0 0,00%

)
N > Q@ 059 09/ N 0@ c)q"\
N Frecuencia sl acumulado

Clase Frecuencia % acumulado
0,03 106 20,08%
0,06 30 5,68%
0,09 31 5,87%
0,12 27 5,11%
0,15 34 6,44%
0,18 20 3,79%
0,21 28 5,30%
0,24 25 4,73%
0,27 22 4,17%
0,30 23 4,36%
y mayor... 182 34,47%

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién tomada en las mismas fuentes
y en las condiciones descritas para la verificacion de la capacidad financiera, aplicadas en la capacidad organizacional:

Rentabilidad del Activo (utilidad operacional/activo) Mayor o igual a 0.03

Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional/patrimonio) Mayor o igual a 0.03

Seran declaradas, que CUMPLEN ORGANIZACIONALMENTE las propuestas que cumplan con los porcentajes
minimos o superiores de los indicadores mencionados en la anterior tabla.

Rentabilidad sobre el Patrimonio = utilidad operacional / patrimonio
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Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos = utilidad operacional / activo total

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo.

La habilitacion de cada proponente se determinara por el cumplimiento de cada uno de los indicadores
organizacionales mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluara por separado y utilizando las férmulas
indicadas en cada caso.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

5.1. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo sefialado por la Ley 80 de 1993, demas normas reglamentarias, y el manual de contratacion del
Ministerio, se efectud la solicitud de informacién a proveedores inscritos en el portal unico de contratacion SECOP I,
bajo el nimero MSPS-RFI-046-2026

Durante el tiempo establecido para recibir las cotizaciones, se recibieron observaciones a la solicitud de informacion,
asi pues, luego de la revisién y evaluacion a cada una de las éstas, se generd la respuesta correspondiente,
consecuencia de ello, se ajustaron las especificaciones, condiciones y periodos de activacion establecidas para los
productos requeridos, atendiendo aquellas observaciones consideradas como pertinentes, la respuestas y ajustes se
publicaron en la plataforma del SECOP |I.

Posteriormente y en el tiempo establecido para remitir cotizaciones en respuesta al RFI-046-2026 publicado, se
observé que no se recibieron respuestas por parte de proveedores a través de la plataforma del SECOP I, por lo que
para poder obtener informaciéon que permita adelantar el proceso contractual, se remitié via correo electrénico,
invitacién a proveedores que en oportunidades anteriores y para otros procesos contractuales para adquisicion
productos y servicios tecnoldgicos han participado activamente (Colsof, Comware, DB-System, OriginlT y
Redcomputo), asi, en respuesta a la invitacion se recibieron respuestas via correo electrénico por parte de tres
empresas a saber, DBSYSTEM, ORIGIN IT y REDCOMPUTO LTDA, en las cuales adjuntaron las respectivas
cotizaciones.

Asi entonces, se realizé la revisién de la informacion consignada en las cotizaciones por los posibles oferentes, para
los productos cotizados se analizaron los valores unitarios, totales y periodos de activacidn que incluyen los todos los
costos asociados a la renovacion, suscripcion y sus obligaciones accesorias de entrega y activacién de los productos,
obteniendo los siguientes valores:

DBSYSTEM

ORIGIN IT

REDCOMPUTO LTDA

Valor Unitario Incluido

Valor Unitario Incluido

Valor Unitario Incluido

BACKUP A DISCO

Descripcion todos los impuestos en | todos los impuestos en | todos los impuestos en
$Col $Col $Col
SOLUCION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO $ 50.280.926 $ 49 825,783 $ 49 186.032
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DBSYSTEM ORIGIN IT REDCOMPUTO LTDA
Valor Unitario Incluido | Valor Unitario Incluido Valor Unitario Incluido
Descripcion todos los impuestos en | todos los impuestos en | todos los impuestos en
$Col $Col $Col

CONSOLA DE ADMINISTRACION $ 77.855.343 $ 77.150.594 $ 76.160.000
Dell KVM 180AS $ 1.355.980 $ 1.343.706 $ 1.326.453
Dell KVM 180AS $ 1.355.980 $ 1.343.706 $ 1.326.453
ﬁ;\:if/?M%glékYST 9800-L CONTROLADORA $ 11.601.289 $ 11.496.274 $ 11.348.664
PowerEdge M1000E $ 4.372.875 $ 4.333.292 $ 4.277.653
PowerEdge M1000E $ 4.888.861 $ 4.844.607 $ 4.782.404
PowerEdge MX7000 $ 6.493.135 $ 6.434.359 $ 6.351.744
PowerEdge MX7000 $ 15.054.173 $ 14.917.903 $ 14.726.360
Enclosure o chasis para servidores $ 15.054.173 $ 14.917.903 $ 14.726.360
FIREWALL $ 176.760.823 $ 175.160.781 $ 172.911.760
FIREWALL $ 176.760.823 $ 175.160.781 $ 172.911.760
LIBRERIA $ 33.549.164 $ 33.245.477 $ 32.818.613
LIBRERIA $ 20.540.833 $ 20.354.898 $ 20.093.546
LIBRERIA $ 20.540.833 $ 20.354.898 $ 20.093.546
LIBRERIA TAPE BACKUP $ 7.634.040 $ 7.564.937 $ 7.467.805
SERVIDOR BLADE $ 46.870.862 $ 46.446.586 $ 45.850.224
SERVIDOR RACK $ 8.474.035 $ 8.397.327 $ 8.289.507
SERVIDOR RACK $ 9.680.014 $ 9.592.390 $ 9.469.226
SERVIDOR RACK $ 33.410.517 $ 33.108.084 $ 32.682.984
SERVIDOR RACK $ 33.410.517 $ 33.108.084 $ 32.682.984
SERVIDOR RACK $ 36.285.845 $ 35.957.385 $ 35.495.700
SERVIDOR RACK $ 13.612.098 $ 13.488.880 $ 13.315.687
SERVIDOR RACK $ 5.378.506 $ 5.329.820 $ 5.261.386
SERVIDOR RACK $ 1.235.045 $ 1.223.865 $ 1.208.151
SERVIDOR RACK $ 9.680.014 $ 9.592.390 $ 9.469.226
SERVIDOR RACK $ 4.865.958 $ 4.821.912 $ 4.760.000
Servidor Tipo Blade $ 47.005.163 $ 46.579.671 $ 45.981.600
EQUIPO SERVIDOR $ 36.812.601 $ 36.479.372 $ 36.010.986
PowerEdge R740 $ 6.356.758 $ 6.299.217 $ 6.218.336
EQUIPO SERVIDOR $ 21.715.866 $ 21.519.293 $ 21.242.991
PowerEdge MX840C $ 77.855.343 $ 20.033.245 $ 19.776.023
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 3.425.635 $ 3.394.626 $ 3.351.040
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 3.862.273 $ 3.827.312 $ 3.778.170
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 3.862.273 $ 3.827.312 $ 3.778.170
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EQUIPO SERVIDOR $ 36.812.601 $ 36.479.372 $ 36.010.986
EQUIPO SERVIDOR $ 18.660.368 $ 18.491.454 $ 18.254.028
SERVIDOR RACK $ 13.618.196 $ 13.494.924 $ 13.321.653
SERVIDOR RACK $ 13.618.196 $ 13.494.924 $ 13.321.653
SERVIDOR RACK $ 4.857.200 $ 4.813.232 $ 4.751.432
SERVIDOR TIPO RACK $ 12.561.180 $ 12.447 477 $ 12.287.654
BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 $ 17.263.124 $ 17.106.858 $ 16.887.210
BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 $ 17.263.124 $ 17.106.858 $ 16.887.210
BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 $ 17.263.124 $ 17.106.858 $ 16.887.210
BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 $ 17.263.124 $ 17.106.858 $ 16.887.210
Servidor Tipo Blade $ 46.870.862 $ 46.446.586 $ 45.850.224
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 20.278.461 $ 20.094.900 $ 19.836.887
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 9.004.294 $ 8.922.787 $ 8.808.221
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 20.278.461 $ 20.094.900 $ 19.836.887
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 10.467.650 $ 10.372.897 $ 10.239.712
EQUIPO SERVIDOR BLADE $ 4.857.200 $ 4.813.232 $ 4.751.432
EQUIPO SERVIDOR $ 21.715.866 $ 21.519.293 $ 21.242.991
Equipo Servidor Tipo 2 $ 21.715.866 $ 21.519.293 $ 21.242.991
Equipo Servidor Tipo 2 $ 21.775.555 $ 21.578.442 $ 21.301.380
EQUIPO SERVIDOR $ 21.715.866 $ 21.519.293 $ 21.242.991
EQUIPO SERVIDOR $ 18.660.368 $ 18.491.454 $ 18.254.028
Egazgggz iy $ 4.108.880 $ 4.071.687 $ 4.019.407
EQUIPO SERVIDOR $ 18.660.368 $ 18.491.454 $ 18.254.028
PowerEdge MX840C $ 19.572.378 $ 19.395.209 $ 19.146.180
PowerEdge M640 $ 5.671.437 $ 5.620.099 $ 5.547.938
EQUIPO SERVIDOR $ 46.870.862 $ 46.446.586 $ 45.850.224
SERVIDOR $ 9.674.759 $ 9.587.182 $ 9.464.085
SERVIDOR $ 9.674.759 $ 9.587.182 $ 9.464.085
SERVIDOR $ 9.674.759 $ 9.587.182 $ 9.464.085
SERVIDOR $ 8.374.120 $ 8.298.317 $ 8.191.769
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675

Pégina 57 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION GCOF38
i
Salud RN, _ ESTUDIOS PREVIOS 05
- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
DBSYSTEM ORIGIN IT REDCOMPUTO LTDA
Valor Unitario Incluido | Valor Unitario Incluido Valor Unitario Incluido
Descripcion todos los impuestos en | todos los impuestos en | todos los impuestos en
$Col $Col $Col

POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
POWER EDGE $ 3.422.196 $ 3.391.219 $ 3.347.675
SERVIDOR $ 9.665.221 $ 9.577.731 $ 9.454.755
SERVIDOR TIPO RAC $ 11.381.088 $ 11.278.066 $ 11.133.259
SERVIDOR TIPO RAC $ 16.225.896 $ 16.079.019 $ 15.872.568
ALMACENAMIENTO SAN $ 11.480.159 $ 11.376.240 $ 11.230.172
ALMACENAMIENTO SAN $ 4.372.031 $ 4.332.455 $ 4.276.827
ALMACENAMIENTO SAN $ 4.372.031 $ 4.332.455 $ 4.276.827
g’ég ISCSI - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE $ 103.438.830 $ 103.906.644 $ 103.958.623
ALMACENAMIENTO SAN $ 27.485.206 $ 27.236.410 $ 26.886.701
ALMACENAMIENTO SAN $ 10.470.050 $ 10.375.276 $ 10.242.059
EXPANSION SAN - ISCSI $ 2.068.681 $ 2.049.955 $ 2.023.634
;E\)Lm'ggmﬁéﬁ{ésgs'};EADR_ETAlF?OE3 $ 2.238.341 $ 2.218.079 $ 2.189.600
f\fm'ggﬁmgms&s'F;EADR_ETAW?CE3 $ 2.238.341 $ 2.218.079 $ 2.189.600
iﬁﬁgg\m\ﬂ%ﬁ%ﬁsl};E%REﬁgg 3 $ 2.238.341 $ 2.218.079 $ 2.189.600
gég ISCSI - SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE $ 166.123.756 $ 166.875.069 $ 166.958.549
PowerStore 1200T $ 402.310.881 $ 404.130.377 $ 404.332.543
PowerStore 1200T $ 402.310.881 $ 404.130.377 $ 404.332.543
PowerStore 1200T $ 402.310.881 $ 404.130.377 $ 404.332.543
PowerStore 1200T $ 402.310.881 $ 404.130.377 $ 404.332.543
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED $ 371.584.718 $ 373.265.253 $ 373.451.978
?:SBEM,@B&@E'\EAACENAMENTO ENRED - NAS $ 13.086.186 $ 12.967.728 $ 12.801.226
ALMACENAMIENTO SAN $ 29.825.084 $ 29.555.106 $ 29.175.626
ALMACENAMIENTO NAS $ 10.010.899 $ 9.920.280 $ 9.792.906
ALMACENAMIENTO SAN $ 4.372.031 $ 4.332.455 $ 4.276.827
ALMACENAMIENTO SAN $ 29.825.084 $ 29.555.106 $ 29.175.626
ALMACENAMIENTO SAN $ 27.485.271 $ 27.236.474 $ 26.886.764
ALMACENAMIENTO SAN $ 11.480.159 $ 11.376.240 $ 11.230.172
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ALMACENAMIENTO SAN $ 11.480.159 $ 11.376.240 $ 11.230.172
ALMACENAMIENTO NAS $ 4.970.414 $ 4.925.423 $ 4.862.181
ALMACENAMIENTO NAS $ 15.986.296 $ 15.841.588 $ 15.638.186
Dell Storage SC5020 $ 9.416.862 $ 9.331.621 $ 9.211.805
PowerSwitch S4128F-ON/S4128T-ON $ 7.227.570 $ 7.162.147 $ 7.070.186
ALMACENAMIENTO NAS $ 17.278.824 $ 17.122.417 $ 16.902.569
ALMACENAMIENTO NAS $ 17.278.824 $ 17.122.417 $ 16.902.569
SERVIDOR RACK $ 33.410.517 $ 33.108.084 $ 32.682.984
CISCO IDENTITY SERVICES ENGINE APLIANCE $ 27.501.621 $ 27.252.675 $ 26.902.758
SWITCH CORE DATACENTER TIPO 1 $ 21.349.167 $ 21.155.914 $ 20.884.277
SWITCH PARA SERVIDOR TIPO BLADE $ 46.870.862 $ 46.446.586 $ 45.850.224
SWITCHFC $ 2.497.858 $ 2475.248 $ 2.443.466
SWITCHFC $ 2.497.858 $ 2475.248 $ 2.443.466
SWITCHFC $ 31.570.341 $ 31.284.565 $ 30.882.880
SWITCHISCSI $ 3.634.027 $ 3.601.132 $ 3.554.895
SWITCHFC $ 31.570.341 $ 31.284.565 $ 30.882.880
SWITCHFC $ 5.216.307 $ 5.169.089 $ 5.102.720
SWITCHISCSI $ 18.536.059 $ 18.368.271 $ 18.132.426
SWITCHISCSI $ 18.536.059 $ 18.368.271 $ 18.132.426
SWITCHISCSI $ 18.536.059 $ 18.368.271 $ 18.132.426
SWITCHISCSI $ 18.536.059 $ 18.368.271 $ 18.132.426
SWITCHISCSI $ 3.634.027 $ 3.601.132 $ 3.554.895
SWITCH PARA CONEXION SAN $ 9.848.830 $ 9.759.679 $ 9.634.367
SWITCH PARA CONEXION SAN $ 9.848.830 $ 9.759.679 $ 9.634.367
SWITCH PARA SAN - ISCSI $ 4.970.414 $ 4.925.423 $ 4.862.181
SWITCH PARA SERVIDOR TIPO BLADE $ 46.870.862 $ 46.446.586 $ 45.850.224
SWITCH DE CORE LAN C9500-24Y4C-E $ 23.962.706 $ 23.745.795 $ 23.440.905
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DCC TIPO 1 $ 13.626.242 $ 13.502.896 $ 13.329.523
SWITCH DCC TIPO 1 $ 13.626.242 $ 13.502.896 $ 13.329.523
SWITCH DCC TIPO 1 $ 13.626.242 $ 13.502.896 $ 13.329.523
SWITCH CORE DATACENTER TIPO 1 $ 21.349.167 $ 21.155.914 $ 20.884.277
SWITCH DCC TIPO 1 $ 13.626.242 $ 13.502.896 $ 13.329.523
SWITCH DCC TIPO 2 $ 8.205.628 $ 8.131.350 $ 8.026.946
SWITCH DCC TIPO 2 $ 8.205.628 $ 8.131.350 $ 8.026.946
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SWITCH DCC TIPO 2 $ 8.205.628 $ 8.131.350 $ 8.026.946
SWITCH DCC TIPO 2 $ 8.205.628 $ 8.131.350 $ 8.026.946
SWITCHBORDE $ 2.939.947 $ 2.913.335 $ 2.875.928
SWITCH DE CORE LAN $ 23.962.706 $ 23.745.795 $ 23.440.905
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO21 $ 4.211.844 $ 4.173.7119 $ 4.120.128
SWITCH DCC TIPO 2 $ 10.762.398 $ 10.664.976 $ 10.528.040
SWITCH DCC TIPO 2 $ 10.762.398 $ 10.664.976 $ 10.528.040
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO 1 $ 9.619.936 $ 9.532.855 $ 9.410.456
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO 1 $ 9.619.936 $ 9.532.855 $ 9.410.456
SWITCH CATALYST 2960 PLUS $ 423.273 $ 419.441 $ 414.056
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 884.112 $ 876.108 $ 864.859
ACCES POINT $ 37.045 $ 36.710 $ 36.239
ACCES POINT $ 37.045 $ 36.710 $ 36.239
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
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WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
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WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 404.977 $ 401.312 $ 396.159
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH BORDE: CATALYST C9200L $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN $ 9.619.936 $ 9.532.855 $ 9.410.456
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SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN $ 9.619.936 $ 9.532.855 $ 9.410.456
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 1.297.718 $ 1.285.972 $ 1.269.459
SWITCHBORDE $ 1.297.718 $ 1.285.972 $ 1.269.459
SWITCHBORDE $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCHBORDE $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $ 1.687.838 $ 1.672.560 $ 1.651.085
SWITCHBORDE $ 2.939.947 $ 2.913.335 $ 2.875.928
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 2.939.947 $ 2.913.335 $ 2.875.928
SWITCHBORDE $ 2.939.947 $ 2.913.335 $ 2.875.928
SWITCHBORDE $ 2.939.947 $ 2.913.335 $ 2.875.928
SWITCHBORDE $ 2.939.947 $ 2.913.335 $ 2.875.928
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2.492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2.492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2.492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2.492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2.492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2.492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.515.311 $ 2492.543 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 4.701.294 $ 4.658.738 $ 4.598.921
SWITCHBORDE $ 2.697.882 $ 2.673.461 $ 2.639.134
SWITCHBORDE $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
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SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCHBORDE $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO21 $ 4.211.844 $ 4.173.719 $ 4.120.128
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCH DE DISTRIBUCION O BORDE LAN-TIPO2 $ 2.753.873 $ 2.728.944 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $ 4.404.990 $ 4.365.116 $ 4.309.069
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
SWITCHBORDE $ 3.738.613 $ 3.704.771 $ 3.657.203
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
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Valor Unitario Incluido | Valor Unitario Incluido Valor Unitario Incluido

Descripcion todos los impuestos en | todos los impuestos en | todos los impuestos en

$Col $Col $Col

COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 917.005 $ 908.705 $ 897.037
COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 592.609 $ 587.244 $ 579.704
COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 443.775 $ 439.758 $ 434.112
COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 917.005 $ 908.705 $ 897.037
COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 615.057 $ 609.489 $ 601.664
COMPUTADOR PORTATIL $ 347.321 $ 348.892 $ 349.066
COMPUTADOR PORTATIL $ 355.215 $ 356.821 $ 357.000
COMPUTADOR PORTATIL $ 363.108 $ 364.750 $ 364.933
COMPUTADOR PORTATIL $ 371.002 $ 372.680 $ 372.866
COMPUTADOR PORTATIL $ 378.896 $ 380.609 $ 380.800
COMPUTADOR PORTATIL $ 386.789 $ 388.538 $ 388.733
COMPUTADOR PORTATIL $ 394.683 $ 396.468 $ 396.666
COMPUTADOR PORTATIL $ 402.577 $ 404.397 $ 404.600
COMPUTADOR PORTATIL $ 410.470 $ 412.326 $ 412.533
COMPUTADOR PORTATIL $ 418.364 $ 420.256 $ 420.466
AR R [ w5 we | s s

Pégina 65 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




s PROCESO
\.J

GESTION DE CONTRATACION

Saiud

FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS

SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

DBSYSTEM

ORIGIN IT

GCOF38

05

REDCOMPUTO LTDA

Valor Unitario Incluido

Valor Unitario Incluido

Valor Unitario Incluido

Descripcion todos los impuestos en | todos los impuestos en | todos los impuestos en
$Col $Col $Col
Licencia Veeam Data Platform Advanced Universal $ 349.700 $ 346.535 $ 342.085
Licencia Veeam Data Platform Advanced Universal $ 349.700 $ 346.535 $ 342.085
Licencia Veeam Backup for Microsoft 365 $ 177.639 $ 176.031 $ 173.772
Licencia Deep Security Enterprise (Equivalente o $ 1167.830 $ 1157 258 $ 1142 400

superior en otros fabricantes)

Appliance y Licencia Deep Disovery Inspection para
un ancho de banda de 1GB (Equivalente o superior
en otros fabricantes)

$ 306.364.016

$ 303.590.804

$ 299.692.773

Appliance y Licencia Trend Micro Deep Discovery
Analyzer (Equivalente o superior en otros fabricantes)

$ 306.364.016

$ 303.590.804

$ 299.692.773

Appliance y Servicios SAS Proxy para 3000 usuarios
(Equivalente o superior en otros fabricantes)

$  1.362.468.493

$  1.350.135.405

$  1.332.800.000

Licencia y Servicios SAS Antispam Perimetral para
3000 buzones (Equivalente o superior en otros
fabricantes)

$ 883.798.276

$ 875.798.119

$ 864.553.088

Licencia y Servicios Scanmail y proteccion de
mensajeria electronica for Exchange OnPremise para
1200 buzones (Equivalente o superior en otros
fabricantes)

$ 220.949.569

$ 218.949.530

$ 216.138.272

Suministro en modalidad de servicio de licencia o
servicio SAS tipo comercial, no open-source, para el
analisis de vulnerabilidades para 1000 dispositivos

$ 88.255.518

$ 87.456.628

$ 86.333.706

Renovacion de servicio del pool de direcciones y
servicios IPv6 ante LACNIC (Registro de direcciones
de internet para América Latina y Caribe).

$ 12.975.890

$ 12.858.431

$ 12.693.333

Renovacién del servicio de distribucién de correos
electrénicos Emailing / Email Marketing - hasta
Doscientos mil (200.000) contactos mensuales

$ 29.503.143

$ 29.636.574

$ 29.651.400

Alquiler del Servicio de Carteleras digitales, para
emitir y administrar contenido de diferentes puntos a
través de pantallas industriales minimo 42" desde un
sitio central, inlcuye hardware y software para la
administracion, gestion y emisién del contenido bajo
el formato HD (Alta Definicion)

$ 6.939.958

$ 6.939.958

$ 6.939.958

Licencia Service Management / Aranda Service
Management Suite / UC / Aranda Service
Management Suite (11 Practicas) - U. Con -
Suscripcion OnPremise

$ 6.670.955

$ 6.670.955

$ 6.670.955

Licencia Service Management / Aranda Service
Management Suite / UN / Aranda Service
Management Suite (11 Practicas) - U. Nom -
Suscripcién OnPremise

$ 6.353.291

$ 6.353.291

$ 6.353.291

Licencia Service Management / Aranda Service
Management Suite / Aranda Virtual Support

$ 26.823.306

$ 26.823.306

$ 26.823.306

Licencia Service Management / CMBD / Aranda
CMDB Enterprise - 2 Consolas - 2000 Cls -
Suscripcién OnPremise

$ 3.448.713

$ 3.448.713

$ 3.448.713
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DBSYSTEM ORIGIN IT REDCOMPUTO LTDA
Valor Unitario Incluido | Valor Unitario Incluido Valor Unitario Incluido
Descripcion todos los impuestos en | todos los impuestos en | todos los impuestos en
$Col $Col $Col
Licencia Service Management / Aranda Reportes /
Usuarios Adicionales Concurrentes de consolas AQM $ 1.915.951 § 1.915.951 $ 1.915.951
Licencia Device Management / Aranda Client
Management / Aranda Client Management Suite $ 196.952 $ 196.952 $ 196.952
(Asset Management +Delivery + Power + Policy)
Licencia Device Management / Aranda Client
Management / Usuarios Adicionales Concurrentes de $ 1.915.951 $ 1.915.951 $ 1.915.951
consolas Client Management.

Por lo anterior, al efectuar el analisis de los valores individuales aportados en las cotizaciones, se determina que existen
valores cotizados con los cuales se puede calcular valores unitarios que, al multiplicarlos por el nimero de unidades,
permiten obtener el valor total del proceso.

Con la informacion validada, se procedio a realizar los calculos estadisticos para cada valor unitario de los productos,
como se observa en el Anexo “Analisis Estudio de mercado - Renovaciones”. Asi la cosas, se calculé el menor valor
ofrecido, el mayor, la mediana, el promedio, promedio entre menor y mediana, la desviacion estandar y el porcentaje
de dispersién, con el fin de poder establecer el criterio de seleccién de para hallar el valor techo para cada uno de los
items. Para la seleccion se establecieron los siguientes criterios basados en el porcentaje de dispersion como medida
de tendencia central que define el precio techo

RANGO A UTILIZAR

Primer rango 20,00% Menor

Segundo rango 50,00% Promedio

Tercer rango 80,00% Promedio menor mediana

Cuarto rango Mayor 80% Mediana

p PRECIO
PROMEDIO DESVAAC'o % CR'[T,ER'O TECHO | PRECIO TECHO
Descripcion MENOR MAYOR MEDIANA PROMEDIO MENOR DISPERSIO < | UNITARIO TOTAL
MEDIANA | ESTANDA N SELECCIO | inciuido | (Incluido IVA)
R N
IVA)

SOLUCION SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO $49.186.032 |  $50.280.926 |  $49.825.783 | $49.764.247 | $49.505.908 | $550.035 1% Menor $49.186.032 $49.186.032
BACKUP A DISCO
CONSOLA DE )
ADMINISTRACION $76.160.000 |  $77.855.343 |  $77.150.594 | $77.055.312 | $76.655.297 | $851.678 1% Menor $76.160.000 $76.160.000
Dell KVM 180AS $1.326.453 $1.355.980 $1.343.706 | $1.342.047 | $1.335.080 $14.833 1% Menor $1.326.453 $1.326.453
Dell KVM 180AS $1.326.453 $1.355.980 $1.343.706 | $1.342.047 | $1.335.080 $14.833 1% Menor $1.326.453 $1.326.453
CISCO CATALYST 9800-L
CONTROLADORA $11.348.664 |  $11.601.289 |  $11.496.275 | $11.482076 | $11.422469 | $126.910 1% Menor $11.348.664 $11.348.664
INALAMBRICA
PowerEdge M1000E $4.277.653 $4.372.875 $4333292 | $4327.940 | $4.305473 $47.836 1% Menor $4.277.653 $4.277.653
PowerEdge M1000E $4.782.404 $4.888.861 $4.844608 | $4.838.624 | $4.813.506 $53.480 1% Menor $4.782.404 $4.782.404
PowerEdge MX7000 $6.351.744 $6.493.135 $6434360 | $6.426.413 | $6.393.052 $71.030 1% Menor $6.351.744 $6.351.744
PowerEdge MX7000 $14.726.360 |  $15.054.173 |  $14.917.903 | $14.899.479 | $14.822.132 | §164.681 1% Menor $14.726.360 $14.726.360
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FORMATO _ ESTUDIOS PREVIOS 05
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
PROMEDIO DESVJAC'O % CR';ER'o ':"EE(I:-IIS PRECIO TECHO
Descripcion MENOR MAYOR MEDIANA | PROMEDIO | MENOR | oo | DISPERSIO | o\ oere | UNITARIO TOTAL

MEDIANA R N N (In“cllx;do (Incluido IVA)
Egg&i‘iﬁ;" chasispara | ¢44776360 | $15.054.173 | $14.917.903 | $14.899.479 | $14.822132 | 164681 1% Menor | $14.726360 |  §14.726.360
FIREWALL 2911 .763 $176.760.823 | $175.160.781 | § 174.044.455 | §174.036.271 | $1933.629 | 1% Menor | $172.911.760 |  $172.911.760
FIREWALL 2911 .763 $176.760.823 | $175.160.781 | § 174.044.455 | §174.036.271 | $1933629 | 1% Menor | $172.911.760 |  $172.911.760
LIBRERIA $32.818613 |  $33549.164 |  $33.245477 | $33204418 | $33.032045 | $367.002 | 1% Menor | $32818613|  $32.818.613
LIBRERIA $20.003546 | $20540833 |  $20.354.899 | $20.320.760 | $20.224.222 | $224701| 1% Menor | $20003546 |  $20.093.546
LIBRERIA $20.093546 | $20540833 |  $20.354.899 | $20.329.760 | $20.224.222 | $224701| 1% Menor | $20.093546 |  $20.093.546
LIBRERIATAPE BACKUP | $7.467.805|  $7634.040 |  $7.564.937 | $7.555504 | $7516.371| $83510| 1% Menor | §7.467.805 $7.467.805
SERVIDOR BLADE $45.850224 |  $46.870862 |  $46.446.567 | $46.380.224 | $46.148.405 | $512731| 1% Menor | $45850224 |  $45.850.224
SERVIDOR RACK $8289507 |  $8474035 |  $8397.328 | $8.386.957 | $8343.417 | $92700 | 1% Menor | §8.289.507 $8.280.507
SERVIDOR RACK $9469.226 |  $9.680.014 |  $9592390 | $9580.544 | $9530.808 | $105.892 | 1% Menor | §9.469.226 $9.469.226
SERVIDOR RACK $32682.984 |  $33410517 |  $33.108.085 | $33.067.196 | $32.895534 | $365.486 | 1% Menor | $32.682.984 |  $32.682.984
SERVIDOR RACK $32682984 |  $33410517 |  $33.108.085 | $33.067.196 | $32.895.534 | $365486 | 1% Menor | $32682984 |  $32.682.984
SERVIDOR RACK $35495700 | $36.285845 | $35.957.385 | $35912977 | $35726.543 | $396.940 | 1% Menor | $35495700 |  $35.495.700
SERVIDOR RACK $13315.687 |  $13612008 |  $13.488.881 | $13.472202 | $13.402284 | $148.906 | 1% Menor | $13.315.687 |  $13.315.687
SERVIDOR RACK $5261.386 |  $5378506 |  $5320.821 | $5323.238 | $5295603 | $58.837 | 1% Menor | $5261386 $5.261.386
SERVIDOR RACK $1.208.151 $1235.045 |  $1223865 | $1222354 | $1216008 | $13511| 1% Menor | §1.208.151 $1.208.151
SERVIDOR RACK $9469.226 |  $9.680.014 |  $9592390 | $9580.544 | $9530.808 | $105.892 | 1% Menor | §9.469.226 $9.469.226
SERVIDOR RACK $4760000 |  $4.865.958 |  $4821912 | $4.815957 | $4790.956 | $53.230 | 1% Menor | §4.760.000 $ 4.760.000
Servidor Tipo Blade $45981600 |  $47.005.163 | $46579.671 | $46.522.145 | $46.280.636 | $514.201 | 1% Menor | $45981600 |  $45.981.600
EQUIPO SERVIDOR $36.010.986 |  $36.812601 | $36.479.373 | $36434.320 | $36.245179 | $402702 | 1% Menor | $36.010986 |  $36.010.986
PowerEdge R740 $6218.336 |  $6356.758 |  $6299.217 | $6291.438 | $6258.777 | $69.538 | 1% Menor | $6218.336 $6.218.336
EQUIPO SERVIDOR $21242991 |  $21.715866 |  $21.519.204 | $21.492717 | $21.381.142 | $237.555 | 1% Menor | $21242991|  $21.242.991
PowerEdge MX840C $19776.023 |  $20216242 |  $20.033.245 | $20.008504 | $19.904.634 | $221.150 | 1% Menor | $19.776023 |  $19.776.023
Ef:[';o SERVIDOR $3351.040 |  $3425635 |  $3394.626 | $3.390.434 | $3372.833 | $37.474| 1% Menor | $3.351.040 $3.351.040
Ef:[';o SERVIDOR $3778170 |  $3862273 |  $3827.313 | $3.822585 | $3.802741 | $42250 | 1% Menor | $3778.70 $3.778.170
E&J[',Féo SERVIDOR $3778.170 |  $3862273 |  $3827.313 | $3.822585 | $3802741| $42250 | 1% Menor | $3778.70 $3.778.170
EQUIPO SERVIDOR $36.010986 |  $36.812601 |  $36.479.373 | $36.434.320 | $36.245.179 | $402702| 1% Menor | $36.010986 |  $36.010.986
EQUIPO SERVIDOR $18254.028 |  $18.660.368 |  $18.491454 | $18468617 | $18.372741 | $204.130 | 1% Menor | $18.254028 |  $18.254.028
SERVIDOR RACK $13.321.653 | $13618.196 | $13.494.925 | $13.478.250 | $13.408.280 | $148.972| 1% Menor | $13.321653 |  $13.321.653
SERVIDOR RACK $13321653 | $13618196 |  $13494925 | $13478250 | $13408.289 | $148.972 | 1% Menor | $13321653 |  $13.321.653
SERVIDOR RACK $4751432 |  $4857.200 |  $4.813.232 | $4.807.288 | $4782332| $53.134 | 1% Menor | $4.751432 $4.751.432
SERVIDORTIPORACK | $12.287.65¢ | $12561180 |  $12447.477 | $12432.104 | $12.367.566 | $137410| 1% Menor | $12.287654 |  $12.287.654
[B,LBlILSATCE,\CAﬁ3DE CINTAS- | §16887.210 | $17.263.124 | $17.106858 | $17.085.731 | $16.997.034 | $188.845| 1% Menor | $16.887210 |  $16.887.210
[B,LBlILSATCE,\CAﬁ3DE CINTAS- | §16887.210 | $17.263.124 | $17.106858 | $17.085731 | $16.997.034 | $188.845| 1% Menor | $16.887210 |  $16.887.210
[B,LBlILSATCE,\CAﬁ3DE CINTAS- | §16.887.210 | $17.263.124 | $17.106858 | $17.085731 | $16.997.034 | $188.845| 1% Menor | $16.887210 |  $16.887.210
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PROMEDIO DESVJAC'O % CR';ER'o ':'EE(I:-IIS PRECIO TECHO
Descripcion MENOR MAYOR MEDIANA | PROMEDIO | MENOR | oo | DISPERSIO | o\ oere | UNITARIO TOTAL
MEDIANA R N N (Incluido (Incluido IVA)
IVA)

EL%L'E?ATCE,\C&DE CINTAS- | §16887.210 | $17.263124 | $17.106.858 | $17.085.731 | $16.997.034 | $188.845 | 1% Menor | $16.887210 |  $16.887.210
Senvidor Tipo Blade $45.850204 |  $46.870862 |  $46.446.567 | $46.389.224 | $46.148405 | $512731| 1% Menor | $45850224 |  $45.850.224
EE%EO SERVIDOR $19.836.887 |  $20.278461 |  $20.004.900 | $20.070.083 | $19.965894 | $221.831| 1% Menor | $19.836.887 |  $19.836.887
EE%EO SERVIDOR $8.808.221 $9.004.294 |  $8922788 | $8911.768 | $8865504 | $98500 | 1% Menor | §8.808.221 $8.808.221
E&g@o SERVIDOR $19.836.887 |  $20278461 |  $20.004.900 | $20.070.083 | $19.965894 | $221.831 | 1% Menor | $19.836.887 |  $19.836.887
E(L):[')TEO SERVIDOR $10239.712 |  $10467.650 |  $10.372.898 | $10.360.087 | $10.306.305 | §$114.508 | 1% Menor | $10239712|  $10.239.712
E(L):[')TEO SERVIDOR $4751432 |  $4857.200 |  $4.813.232 | $4.807.288 | $4782.332 | $53.134 | 1% Menor | $4751432 $4.751.432
EQUIPO SERVIDOR $21242991 | $21.715866 |  $21.519.204 | $21.492717 | $21.381.142 | $237.555 | 1% Menor | $21242991|  $21.242.991
Equipo Servidor Tipo 2 $21242991 | $21.715866 |  $21.519.204 | $21.492717 | $21.381.142 | $237.555 | 1% Menor | $21242991|  $21.242.991
Equipo Servidor Tipo 2 $21301.380 |  $21.775555 |  $21.578.443 | $21.551.793 | $21.439.911 | $238.208 | 1% Menor | $21.301380 |  $21.301.380
EQUIPO SERVIDOR $21242991 | $21.715866 |  $21.519.204 | $21.492717 | $21.381.142 | $237.555 | 1% Menor | $21242991|  $21.242.991
EQUIPO SERVIDOR $18.254.028 |  $18.660.368 |  $18.491.454 | $18.468.617 | $18.372741 | $204.130 | 1% Menor | $18.254.028 |  $18.254.028
PowerEdge R440 $4019.407 |  $4108880 |  $4071.687 | $4.066.658 | $4.045547 | $44048 | 1% Menor $4.019.407 $4.019.407
PowerEdge R440
EQUIPO SERVIDOR $18.254.028 |  $18.660368 |  $18.491.454 | $18.468.617 | $18.372741 | $204.130 | 1% Menor | $18.254.028 |  $18.254.028
PowerEdge MX840C $19.146.180 |  $19.572378 |  $19.395209 | $19.371.256 | $19.270.695 | $214.107 | 1% Menor | $19.146.180 |  $19.146.180
PowerEdge M640 $5547.938 |  $5671437 |  $5620.100 | $5613.159 | $5584.019 | $62042 | 1% Menor | §5547.938 $5.547.938
EQUIPO SERVIDOR $45.850.224 |  $46.870862 | $46.446.587 | $46.389.224 | $46.148.405 | $512731| 1% Menor | $45850204 |  $45.850.224
SERVIDOR $9464.085 |  $9674750 |  $9587.183 | $9575.343 | $9525634 | $105.835| 1% Menor | §9.464.085 $9.464.085
SERVIDOR $9464.085 |  $9674750 |  $9587.183 | $9575343 | $9525634 | $105.835| 1% Menor | §9.464.085 $9.464.085
SERVIDOR $9464.085 |  $9674750 |  $9587.183 | $9575.343 | $9525634 | $105.835| 1% Menor | §9.464.085 $9.464.085
SERVIDOR $8191760 |  $8374120 |  $8208.317 | $8286.069 | $8245043 | $91606 | 1% Menor | $8.191.769 $8.191.769
POWER EDGE $3347.675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3.387.030 | $3.369.447 | $37.436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347.675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3387.080 | $3369.447 |  $37436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347.675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3.387.030 | $3.369.447 | $37.436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347.675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3387.080 | $3369.447 |  $37436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347.675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3.387.030 | $3.369.447 | $37.436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3.387.030 | $3.369.447 | $37.436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3387.080 | $3369.447 | $37436 | 1% Menor | §3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347.675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3.387.030 | $3.369.447 | $37.436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347675 |  $3422196 |  $3391219 | $3387.080 | $3369.447 | $37436 | 1% Menor | §3.347.675 $3.347.675
POWER EDGE $3347675 |  $3422196 |  $3391.219 | $3.387.030 | $3.369.447 | $37.436 | 1% Menor | $3.347.675 $3.347.675
SERVIDOR $9454755 |  $9.665.221 $9577.732 | $9565.903 | $9516.243 | §105730 | 1% Menor | §9454755 $9.454.755
SERVIDOR TIPO RAC $11.133259 |  $11.381088 | $11.278067 | $11.264.138 | $11.205663 | $124.500 | 1% Menor | $11.133250 |  $11.133.250
SERVIDOR TIPO RAC $15.672.568 |  $16.225806 |  $16.079.019 | $16.059.161 | $15.975794 | §$177.499 | 1% Menor | $15.872568 |  $15.872.568
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ALMACENAMIENTO SAN | §11.230.172 |  §11480.150 |  $11376241 | $11.362.191 | $11.303.206 | $125584 | 1% Menor | §11230472 |  §11.230472
ALMACENAMIENTO SAN | $4276827 |  $4372031 |  $4332456 | $4327.105 | $4304641 | $47.827 | 1% Menor | $4276827 |  $4276827
ALMACENAMIENTO SAN | $4276827 | ~ $4372031 |  $4332456 | $4327.105 | $4304641 | $47.827 | 1% Menor | $4276827 |  $4276827
SAN ISCS! - SISTEMA DE s
ALMACENAMIENTODE | 102 oo oo | 103958623 |  §$103.906.645 | $103.768.033 | $ 103672737 |  $286.280 | 0% Menor | § 103438830 |  §103.438.830
RED 438,
ALMACENAMIENTO SAN | $26.886.701 |  $27.485.206 |  $27.236411 | $27.202.773 | $27.061556 | $300667 | 1% Menor | $26886701|  $26886.701
ALMACENAMIENTO SAN | §10.242.089 |  §10.470.050 |  $10375277 | $10.362462 | $10.308.668 | $114534 | 1% Menor | $10242059 |  $10.242059
EXPANSIONSAN-ISCSI | $2023634 |  $2068681 |  $2040956 | $2047424 | $2036795 | $22630 [ 1% Menor | $2023634 |  $202363%
EXPANSION SAN - ISCS|
e WENTODE | $2169600 | $2238341|  $2218070 | $2215340 | $2203840 | $24486 | 1% Menor | $2180.600 |  $2189.600
RED-TIPO 3
EXPANSION SAN - ISCS|
e MENTODE | $2189600 | 2238341 |  $2218079 | $2215340 | $2203840 | $24486 | 1% Menor | $2189600 |  $2189.600
RED-TIPO 3
EXPANSION SAN - ISCS|
e WENTODE | $2189600 | 2238341 |  $2218079 | $2215340 | $2203840 | $24486 | 1% Menor | $2189600 |  $2189.600
RED-TIPO 3
SAN ISCS! - SISTEMA DE ;
ALMACENAMIENTODE | 4o 7o | $166.958.549 | $166.875.070 | §166.652458 | $166.499413 |  $459768 | 0% Menor | $166.123.756 | $166.123.756
RED 123
PowerStore 1200T spt0ge, | $404392563 | $404.130.377 | $403591.268 | 403220629 | $1.113.445 | 0% Menor | $402310.881 |  §402310.881
PowerStore 1200T spt0ge, | $404392563 | $404.130.377 | $403591.268 | 403220629 | $1.113.445 | 0% Menor | $402.310.881 |  §402310.881
PowerStore 1200T spt0ge, | $404392563 | $404.130377 | $403591.268 | 403220629 | $1.113.445 | 0% Menor | $402.310.881 |  §402310.881
PowerStore 1200T spt0ge, | $404392563 | $404.130377 | $403591.268 | 403220629 | $1.113.445 | 0% Menor | $402.310.881 |  §402310.881
SISTEMA DE ;
ALMACENAMIENTOEN | o oo o | 373451978 |  §373.265.253 | 372767317 | $372.424.986 | $1028.407 | 0% Menor | $371.584.718 |  $371584.718
RED S84
SISTEMA DE
AIACENAMIENTOEN | g 12801226 | $13.086.186 | $12067720 | $12951714 | $12884477 | $143153| 1% Menor | $12801.226 |  $1280122
APPLIANCE
ALMACENAMIENTO SAN | $20.175626 |  $20825.084 |  $20555.107 | $20518606 | $20.365366 | $326.264 | 1% Menor | $20475626 |  $29.175626
ALMACENAMIENTONAS | $9792906 |  $10010.899 |  $9920280 | $9.908.020 | $9856.593 | $109.512| 1% Menor | $9792906 |  $9.792906
ALMACENAMIENTO SAN | $4276827 |  $4372031 |  $4332456 | $4327.105 | $4304641 | $47.827 | 1% Menor | $4276827 |  $4276827
ALMACENAMIENTO SAN | $20.175626 |  $20825084 |  $20555.107 | $20518606 | $20.365366 | $326.264 | 1% Menor | $20475626 |  $29.17562
ALMACENAMIENTO SAN | $26.886.764 |  $27.485.271 |  $27.236475 | $27.202.837 | $27.061619 | $300668 | 1% Menor | $26886764 | $26886.764
ALMACENAMIENTO SAN | §11.230.172 | §11480.150 |  $11376241 | $11.362191 | §$11.303.206 | $125584 | 1% Menor | §11230472|  $11.230472
ALMACENAMIENTO SAN | §11.230.172 |  §11.480.150 |  $11.376241 | $11.362.191 | §11.303.206 | $125584 | 1% Menor | $11230472|  $11230472
ALMACENAMIENTONAS | $4862181 |  $4970414 |  $4925423 | $4919340 | $4803802 | $54372| 1% Menor | $4862181|  $4862.181
ALMACENAMIENTONAS | §$15.638.186 |  §$15.986.296 |  $15841588 | $15.822.024 | §$15.730.887 | $174878 | 1% Menor | $15638186 |  $15638.186
Dell Storage SC5020 $9211805|  $9.416862 | 59331622 | $9320007 | $9271713 | $103013| 1% Menor | $9211805|  $9211805
el $7.070186 |  $7227570 |  §7.462.147 | $7453301| $7.116167 | $70064 | 1% Menor | $7.070186 |  $7.070.186
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SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
PROMEDIO DESV":ACIO % CRIEERIO ":I"EE(I:-IIS PRECIO TECHO
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MEDIANA R N N (Incluido (Incluido IVA)
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ALMACENAMIENTO NAS $ 16.902.569 $17.278.824 $17.122.417 | $17.101.271 $17.012.493 $189.017 1% Menor $ 16.902.569 $ 16.902.569
ALMACENAMIENTO NAS $ 16.902.569 $17.278.824 $17.122.417 | $17.101.271 $17.012.493 $189.017 1% Menor $ 16.902.569 $ 16.902.569
SERVIDOR RACK $ 32.682.984 $33.410.517 $33.108.085 | $33.067.196 | $32.895.534 $ 365.486 1% Menor $ 32.682.984 $ 32.682.984
CISCO IDENTITY
SERVICES ENGINE $ 26.902.758 $27.501.621 $27.252.676 | $27.219.018 | $27.077.717 $300.847 1% Menor $ 26.902.758 $ 26.902.758
APLIANCE
SXVTI;CCEI\?TOERFETIPO 1 $20.884.277 $21.349.167 $21.155.914 | $21.129.786 | $21.020.096 $233.544 1% Menor $20.884.277 $20.884.277
S\QAL?SOF;ATRHADO BLADE $ 45.850.224 $46.870.862 $46.446.587 | $46.389.224 | $46.148.405 $512.731 1% Menor $ 45.850.224 $ 45.850.224
SWITCHFC $ 2.443.466 $2.497.858 $2.475.249 $2.472.191 $ 2.459.357 $27.325 1% Menor $ 2.443.466 $ 2.443.466
SWITCHFC $ 2.443.466 $2.497.858 $2.475.249 $2.472.191 $ 2.459.357 $27.325 1% Menor $ 2.443.466 $ 2.443.466
SWITCHFC $ 30.882.880 $31.570.341 $31.284.566 | $31.245.929 | $31.083.723 $ 345.356 1% Menor $30.882.880 $30.882.880
SWITCHISCSI $ 3.554.895 $3.634.027 $3.601.133 $ 3.596.685 $3.578.014 $39.753 1% Menor $ 3.554.895 $ 3.554.895
SWITCHFC $30.882.880 $31.570.341 $31.284.566 | $31.245.929 | $31.083.723 $ 345.356 1% Menor $30.882.880 $30.882.880
SWITCHFC $5.102.720 $5.216.307 $5.169.090 $5.162.706 $5.135.905 $57.062 1% Menor $5.102.720 $5.102.720
SWITCHISCSI $18.132.426 $18.536.059 $18.368.271 $18.345.586 | $18.250.349 $202.771 1% Menor $18.132.426 $18.132.426
SWITCHISCSI $18.132.426 $18.536.059 $18.368.271 $18.345.586 | $ 18.250.349 $202.771 1% Menor $18.132.426 $18.132.426
SWITCHISCSI $18.132.426 $18.536.059 $18.368.271 $18.345.586 | $18.250.349 $202.771 1% Menor $18.132.426 $18.132.426
SWITCHISCSI $18.132.426 $ 18.536.059 $18.368.271 $18.345.586 | $ 18.250.349 $202.771 1% Menor $18.132.426 $18.132.426
SWITCHISCSI $ 3.554.895 $3.634.027 $3.601.133 $ 3.596.685 $3.578.014 $39.753 1% Menor $ 3.554.895 $ 3.554.895
g\g,l\‘T&TOP,\? EQN $9.634.367 $9.848.830 $9.759.679 $9.747.626 $9.697.023 $107.738 1% Menor $9.634.367 $9.634.367
g\g,l\‘T&TOP,\? EQN $9.634.367 $9.848.830 $9.759.679 $9.747.626 $9.697.023 $107.738 1% Menor $9.634.367 $9.634.367
lSSVgISTICH PARA SAN - $4.862.181 $4.970.414 $4.925.423 $4.919.340 $4.893.802 $54.372 1% Menor $4.862.181 $4.862.181
g\évé-(/?;o?ﬁ;o BLADE $45.850.224 $46.870.862 $46.446.587 | $46.389.224 | $46.148.405 $512.731 1% Menor $45.850.224 $45.850.224
g\ggg ;355 gRE LAN $ 23.440.905 $23.962.706 $23.745.796 | $23.716.469 | $23.593.350 $262.134 1% Menor $ 23.440.905 $ 23.440.905
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCHDCC TIPO 1 $13.329.523 $13.626.242 $13.502.897 | $13.486.221 $13.416.210 $149.061 1% Menor $13.329.523 $13.329.523
SWITCHDCC TIPO 1 $13.329.523 $13.626.242 $13.502.897 | $13.486.221 $13.416.210 $149.061 1% Menor $13.329.523 $13.329.523
SWITCHDCC TIPO 1 $13.329.523 $13.626.242 $13.502.897 | $13.486.221 $13.416.210 $149.061 1% Menor $13.329.523 $13.329.523
[S)\/I\VTIL%I-EII\?TOEF;EHPO 1 $20.884.277 $21.349.167 $21.155.914 | $21.129.786 | $21.020.096 $233.544 1% Menor $20.884.277 $20.884.277
SWITCHDCC TIPO 1 $13.329.523 $13.626.242 $13.502.897 | $ 13.486.221 $13.416.210 $149.061 1% Menor $13.329.523 $13.329.523
SWITCH DCC TIPO 2 $8.026.946 $8.205.628 $8.131.351 $8.121.309 $8.079.148 $89.763 1% Menor $8.026.946 $8.026.946
SWITCH DCC TIPO 2 $ 8.026.946 $8.205.628 $8.131.351 $8.121.309 $8.079.148 $89.763 1% Menor $ 8.026.946 $ 8.026.946
SWITCH DCC TIPO 2 $8.026.946 $8.205.628 $8.131.351 $8.121.309 $8.079.148 $89.763 1% Menor $8.026.946 $8.026.946
SWITCH DCC TIPO 2 $ 8.026.946 $8.205.628 $8.131.351 $8.121.309 $8.079.148 $89.763 1% Menor $ 8.026.946 $ 8.026.946
SWITCHBORDE $2.875.928 $2.939.947 $2.913.335 $2.909.737 $2.894.632 $32.161 1% Menor $2.875.928 $2.875.928
SWITCH DE CORE LAN $ 23.440.905 $23.962.706 $23.745.796 | $23.716.469 | $23.593.350 $262.134 1% Menor $ 23.440.905 $ 23.440.905
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SWITCHBORDE $3657.203 $3.738.613 $3704771 | $3700.196 | $3680.987 | $40.898 | 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE | §4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146.924 |  $46075| 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
LAN-TIPO21
SWITCH DCC TIPO 2 $10.528.040 |  $10762.398 |  $10.664.976 | $10.651.805 | $10.596.508 | $117.733 | 1% Menor | $10.528.040 |  $10.528.040
SWITCHDCC TIPO 2 $10.528.040 |  $10762.398 |  $10.664.976 | $10.651805 | $10.596.508 | $117.733 | 1% Menor | $10.528.040 |  §$10.528.040
SWITCH DE _
DISTRIBUCION O BORDE | §9.410.456 $9.619.936 $9532.856 | $9521.083 | $9471.656 | $105235| 1% Menor $9.410.456 $9.410.456
LAN-TIPO 1
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE | §9.410.456 $9.619.936 $9.532.856 | $9521.083 | $9471.656 | $105235 | 1% Menor $9.410.456 $9.410.456
LAN-TIPO 1
ﬁ‘LA{J';CH CATALYST 2960 $414.056 $423.273 $419442 | $418.924 |  $416.749 $4630 | 1% Menor $414.056 $414.056
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  $870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  §$870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  $870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  $870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  §$870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  $870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  §$870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  $870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $864.859 $884.112 $876.100 |  $875.027 |  §$870.484 $9672| 1% Menor $864.859 $864.859
ACCES POINT $36.239 $37.045 $36.710 $36.665 $36.475 $405 | 1% Menor $36.239 $36.239
ACCES POINT $36.239 $37.045 $36.710 $36.665 $36.475 $405 | 1% Menor $36.239 $36.239
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401312 |  $400.816 |  $398.736 $4430 | 1% Menor $396.159 $396.159
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MEDIANA R N N (In“cllx;do (Incluido IVA)
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $ 398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
WIRELESS ACCES POINT $ 396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $ 396.159 $ 396.159
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WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | $396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
WIRELESS ACCES POINT | §$396.159 $404.977 $401.312 $400.816 $398.736 $4.430 1% Menor $396.159 $396.159
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575 | $2711.425| §$30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146.924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4.173.719 | $4.168.564 | $4.146924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146.924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 1 $4.120.128 $4.211.844 $4173.719 | $4.168.564 | $4.146924 |  $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575| $2711425 |  $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575 | $2711.425| §$30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575| $2711425 |  $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575| $2711425 |  $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575 | $2711.425| §$30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575| $2711425 |  $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCH BORDE TIPO 2 $2.693.906 $2.753.873 $2728945 | $2725575 | $2711.425| §$30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
S‘Z\VT';(E%BTOCRQ%%;)L $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
E‘Z\VT';E%BTOCRQ%%;)L $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
E‘Z\VT';E%BTOCRQ%%OL $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
E‘Z\VT';E%BTOCRQ%%OL $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
E‘Z\VT';E%BTOCRQ%%OL $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
E‘Z\VT';E%BTOCRQ%%OL $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
E‘Z\VT';E%BTOCRQ%%OL $4.309.069 $4.404.990 $4365.116 | $4.350.726 | $4.337.003 |  §$48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE |  $9.410.456 $9.619.936 $9.532.856 | $9.521.083 | $9.471656 | $105.235 1% Menor $9.410.456 $9.410.456
LAN

Pégina 74 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




PROCESO GESTION DE CONTRATACION GCOF38
FORMATO ~ ESTUDIOS PREVIOS 05
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
PROMEDIO DESV":ACIO % CRIEERIO ":I"EE(I:-IIS PRECIO TECHO
Descripcion MENOR MAYOR MEDIANA PROMEDIO MENOR ESTANDA DISPERSIO SELECCIO UNITAI_QIO TQTAL
MEDIANA R N N (Incluido (Incluido IVA)
IVA)

SWITCH DE |
E/I\S,\lTRIBUCION O BORDE $9.410.456 $9.619.936 $9.532.856 $9.521.083 $9.471.656 $105.235 1% Menor $9.410.456 $9.410.456
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $1.269.459 $1.297.718 $1.285.972 $1.284.384 $1.277.716 $14.196 1% Menor $1.269.459 $1.269.459
SWITCHBORDE $1.269.459 $1.297.718 $1.285.972 $ 1.284.384 $1.277.716 $14.196 1% Menor $1.269.459 $1.269.459
SWITCHBORDE $4.120.128 $4.211.844 $4.173.719 $4.168.564 $4.146.924 $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
SWITCHBORDE $2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $ 2.693.906 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $1.651.085 $1.687.838 $1.672.560 $1.670.495 $1.661.823 $18.463 1% Menor $1.651.085 $1.651.085
SWITCHBORDE $2.875.928 $2.939.947 $2.913.335 $2.909.737 $2.894.632 $32.161 1% Menor $2.875.928 $2.875.928
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $2.875.928 $2.939.947 $2.913.335 $2.909.737 $2.894.632 $32.161 1% Menor $2.875.928 $2.875.928
SWITCHBORDE $2.875.928 $2.939.947 $2.913.335 $2.909.737 $2.894.632 $32.161 1% Menor $2.875.928 $2.875.928
SWITCHBORDE $2.875.928 $2.939.947 $2.913.335 $2.909.737 $2.894.632 $32.161 1% Menor $2.875.928 $2.875.928
SWITCHBORDE $2.875.928 $2.939.947 $2913.335 $2.909.737 $2.894.632 $32.161 1% Menor $2.875.928 $2.875.928
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $2.460.539 $2.460.539
SWITCHBORDE $2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $2.460.539 $2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $2.460.539 $2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $2.460.539 $2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $2.460.539 $2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $2.460.539 $2.460.539
SWITCHBORDE $ 2.460.539 $2.515.311 $2.492.543 $ 2.489.465 $2.476.541 $27.516 1% Menor $ 2.460.539 $ 2.460.539
SWITCHBORDE $4.598.921 $4.701.294 $4.658.738 $4.652.985 $4.628.830 $51.429 1% Menor $4.598.921 $4.598.921
SWITCHBORDE $2.639.134 $2.697.882 $2.673.461 $2.670.159 $2.656.298 $29.513 1% Menor $2.639.134 $2.639.134
SWITCHBORDE $ 2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $ 2.693.906 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
SWITCHBORDE $ 2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $ 2.693.906 $ 2.693.906
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
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SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $4.309.069 $4.404.990 $4.365.116 $4.359.726 $4.337.093 $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
SWITCHBORDE $4.309.069 $4.404.990 $4.365.116 $4.359.726 $4.337.093 $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $4.120.128 $4.211.844 $4.173.719 $4.168.564 $4.146.924 $46.075 1% Menor $4.120.128 $4.120.128
LAN-TIPO21
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $ 2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $ 2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $ 2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $ 2.693.906 $2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $ 2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $2.693.906 $ 2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCH DE
DISTRIBUCION O BORDE $ 2.693.906 $2.753.873 $2.728.945 $2.725.575 $2.711.425 $30.125 1% Menor $ 2.693.906 $2.693.906
LAN-TIPO2
SWITCHBORDE $4.309.069 $4.404.990 $4.365.116 $4.359.726 $4.337.093 $48.187 1% Menor $4.309.069 $4.309.069
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $ 3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
SWITCHBORDE $3.657.203 $3.738.613 $3.704.771 $3.700.196 $3.680.987 $40.898 1% Menor $3.657.203 $3.657.203
gggﬁgﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $348.427 $ 348.107 $ 961 0% Menor $347.321 $347.321
gggﬁgﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $348.427 $ 348.107 $ 961 0% Menor $347.321 $347.321
gggﬁg—;ﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $348.427 $ 348.107 $ 961 0% Menor $347.321 $347.321
gggﬁg—;ﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $348.427 $ 348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $348.107 $ 961 0% Menor $ 347.321 $ 347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $ 348.107 $ 961 0% Menor $347.321 $347.321
gggl-rAUﬁﬁDOR $ 347.321 $ 349.066 $348.893 $ 348.427 $ 348.107 $ 961 0% Menor $347.321 $347.321
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ggg"ﬁ:ﬁfDOR $347.321 $ 349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
gg'}ff :TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
gg'}ff :TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
gg'}ff :TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
SS“R"%JTTI’CDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Sg“R"f k’TTI’L\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg'f kJTTIf\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg’f :TTIfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
ggg"f:ﬁfDOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
Egg';%’;?gR DE $897.037 $917.005 $908.705 $907.583 $902.871 |  $10.031 1% Menor $897.037 $897.037
Egg';#g’;?g RDE $579.704 $592.609 $587.245 $586.520 $583.474 $6.483 1% Menor $579.704 $579.704
Egg;%ﬁ?g RDE $434.112 $443.775 $439.759 $439.216 $436.935 $4.855 1% Menor $434.112 $434.112
Egg;%ﬁ?g RDE $897.037 $917.005 $908.705 $907.583 $902.871 | $10.031 1% Menor $897.037 $897.037
Egg;%’;?g RDE $601.664 $615.057 $609.489 $608.737 $605.577 $6.728 1% Menor $601.664 $601.664
gg'F‘{ATP :TTIIL\DOR $347.321 $349.066 $348.893 $348.427 $ 348.107 $961 0% Menor $347.321 $347.321
gggf:ﬁfDOR $355.215 $ 357.000 $356.822 $ 356.346 $356.018 $983 0% Menor $355.215 $355.215
gggf:ﬁfDOR $363.108 $364.933 $364.750 $ 364.264 $363.929 $1.005 0% Menor $363.108 $363.108
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PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

Cadigo:

FORMATO

SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

ESTUDIOS PREVIOS

Version:

GCOF38

05

Descripcion

MENOR

MAYOR

MEDIANA

PROMEDIO

PROMEDIO
MENOR
MEDIANA

DESVIACIO
N
ESTANDA
R

%
DISPERSIO
N

CRITERIO

DE

SELECCIO
N

PRECIO
TECHO
UNITARIO
(Incluido
IVA)

PRECIO TECHO
TOTAL
(Incluido IVA)

COMPUTADOR
PORTATIL

$371.002

$ 372.866

$372.681

$372.183

$371.841

$1.027

0%

Menor

$371.002

$371.002

COMPUTADOR
PORTATIL

$378.896

$380.800

$380.610

$380.102

$379.753

$1.049

0%

Menor

$ 378.896

$ 378.896

COMPUTADOR
PORTATIL

$ 386.789

$388.733

$388.539

$388.021

$ 387.664

$1.071

0%

Menor

$ 386.789

$ 386.789

COMPUTADOR
PORTATIL

$394.683

$ 396.666

$ 396.469

$395.940

$395.576

$1.092

0%

Menor

$394.683

$394.683

COMPUTADOR
PORTATIL

$402.577

$404.600

$404.398

$403.858

$ 403.487

$1.114

0%

Menor

$402.577

$402.577

COMPUTADOR
PORTATIL

$410.470

$412.533

$412.327

$411.777

$411.398

$1.136

0%

Menor

$410.470

$410.470

COMPUTADOR
PORTATIL

$418.364

$420.466

$420.257

$419.696

$419.310

$1.158

0%

Menor

$418.364

$418.364

Licencia MANAGE
ENGINE
ADSELFSERVICE PLUS
PROFESSIONAL EDICION
(MICLAVE)

$33.390

$33.558

$33.541

$33.497

$ 33.466

$92

0%

Menor

$33.390

$66.780.000

Licencia Veeam Data
Platform Advanced
Universal

$ 342.085

$349.700

$ 346.535

$ 346.107

$ 344.310

$3.825

1%

Menor

$ 342.085

$ 147.096.550

Licencia Veeam Data
Platform Advanced
Universal

$342.085

$349.700

$ 346.535

$ 346.107

$344.310

$3.825

1%

Menor

$ 342.085

$47.891.900

Licencia Veeam Backup
for Microsoft 365

$173.772

$177.639

$176.032

$175.815

$174.902

$1.943

1%

Menor

$173.772

$200.359.116

Licencia Deep Security
Enterprise (Equivalente o
superior en otros
fabricantes)

$1.142.400

$1.167.830

$1.157.258

$1.155.830

$1.149.829

$12.775

1%

Menor

$1.142.400

$57.120.000

Appliance y Licencia Deep
Disovery Inspection para
un ancho de banda de 1GB
(Equivalente o superior en
otros fabricantes)

$
299.692.773

$306.364.016

$ 303.590.804

$303.215.865

$301.641.789

$3.351.388

1%

Menor

$299.692.773

$299.692.773

Appliance y Licencia Trend
Micro Deep Discovery
Analyzer (Equivalente o
superior en otros
fabricantes)

$
299.692.773

$306.364.016

$ 303.590.804

$303.215.865

$301.641.789

$3.351.388

1%

Menor

$299.692.773

$299.692.773

Appliance y Servicios SAS
Proxy para 3000 usuarios

(Equivalente o superior en
otros fabricantes)

$
1.332.800.00
0

$1.362.468.493

$ 1.350.135.406

$
1.348.467.966

$
1.341.467.703

$
14.904.366

1%

Menor

$
1.332.800.000

$ 1.332.800.000

Licencia y Servicios SAS
Antispam Perimetral para
3000 buzones (Equivalente
0 superior en otros
fabricantes)

$
864.553.088

$883.798.276

$875.798.119

$874.716.494

$870.175.604

$9.668.079

1%

Menor

$ 864.553.088

$ 864.553.088

Licencia y Servicios
Scanmail y proteccion de
mensajeria electronica for
Exchange OnPremise para
1200 buzones (Equivalente
0 superior en otros
fabricantes)

$
216.138.272

$220.949.569

$218.949.530

$218.679.124

$217.543.901

$2.417.020

1%

Menor

$216.138.272

$216.138.272

Suministro en modalidad
de servicio de licencia o
servicio SAS tipo
comercial, no open-source,
para el analisis de
vulnerabilidades para 1000
dispositivos

$86.333.706

$88.255.518

$ 87.456.628

$87.348.618

$ 86.895.167

$ 965.448

1%

Menor

$ 86.333.706

$ 86.333.706
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PROCESO

GESTION DE CONTRATACION Cédigo:

FORMATO

_ ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Version:

GCOF38

05

Descripcion

MENOR MAYOR

PRECIO
TECHO
UNITARIO
(Incluido
IVA)

DESVIACIO | CRITERIO
A DISPéuRSIO e
ESTANDA SELECCIO

R o N

PROMEDIO
MEDIANA PROMEDIO MENOR
MEDIANA

PRECIO TECHO
TOTAL
(Incluido IVA)

Renovacion de servicio del
pool de direcciones y
servicios IPv6 ante LACNIC
(Registro de direcciones de
internet para América Latina
y Caribe).

$12.693.333 $12.975.890

$12.858.432 | $12.842.552 | $12.775.882 $ 141.946 1% Menor $12.693.333

$12.693.333

Renovacion del servicio de
distribucion de correos
electronicos Emailing /
Email Marketing - hasta
Doscientos mil (200.000)
contactos mensuales

$29.503.143 $29.651.400

$29.636.574 | $29.597.039 | §$29.569.859 $81.654 0% Menor $29.503.143

§$354.037.716

Alquiler del Servicio de
Carteleras digitales, para
emitir y administrar
contenido de diferentes
puntos a través de
pantallas industriales
minimo 42" desde un sitio
central, inlcuye hardware y
software para la
administracion, gestion y
emision del contenido bajo
el formato HD (Alta
Definicién)

$6.939.958 $6.939.958

$6.939.959 $6.939.959 $6.939.958 $0 0% Menor $6.939.958

$ 55.519.664

Licencia Service
Management / Aranda
Service Management Suite
/UC / Aranda Service
Management Suite (11
Préacticas) - U. Con -
Suscripcién OnPremise

$6.670.955 $6.670.955

$6.670.956 $6.670.956 | $6.670.955 $0 0% Menor $6.670.955

$73.380.505

Licencia Service
Management / Aranda
Service Management Suite
/UN/ Aranda Service
Management Suite (11
Précticas) - U. Nom -
Suscripcién OnPremise

$6.353.291 $6.353.291

$6.353.291 $6.353.291 $6.353.291 $0 0% Menor $6.353.291

$25.413.164

Licencia Service
Management / Aranda
Service Management Suite
| Aranda Virtual Support

$26.823.306 $26.823.306

$26.823.306 | $26.823.306 | $ 26.823.306 $0 0% Menor $26.823.306

$26.823.306

Licencia Service
Management / CMBD /
Aranda CMDB Enterprise -
2 Consolas - 2000 Cls -
Suscripcion OnPremise

$3.448.713 $3.448.713

$3.448.713 $3.448.713 $3.448.713 $0 0% Menor $3.448.713

$3.448.713

Licencia Service
Management / Aranda
Reportes / Usuarios
Adicionales Concurrentes
de consolas AQM

$1.915.951 $1.915.951

$1.915.952 $1.915.952 $1.915.951 $0 0% Menor $1.915.951

$1.915.951

Licencia Device
Management / Aranda
Client Management /
Aranda Client Management
Suite (Asset Management
+Delivery + Power + Policy)

$196.952 $196.952

$196.953 $196.953 $196.952 $0 0% Menor $196.952

$393.904.000
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¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION GCOF38
1
Salud EORMATO ESTUDIOS PREVIOS 05
- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA
- PRECIO
PROMEDIO DESVJAC"’ % s CR'EER'o TECHO | PRECIO TECHO
Descripcién MENOR MAYOR MEDIANA PROMEDIO MENOR DISPERSI . | UNITARIO TOTAL
MEDIANA ESTARNDA N SE"';cc'o (Incluido (Incluido IVA)
IVA)
Licencia Device
Mgnagement / Aranda
ﬁ's'ﬁztng":f\fj?ggnnz'?;é $1.915.951 $1.915.951 $1915952 | $1915952 | §1.915.951 so| 0% Menor | $1915951|  $15.327.608
Concurrentes de consolas
Client Management.

Como resultado del anterior anélisis y conforme a las necesidades prioritarias, especificaciones, tipos de garantias,
suscripciones, soportes, tiempos de activacion y alcances de los servicios, asi como las especificaciones y condiciones
establecidas y al presupuesto asignado para el presente proceso, se definen las cantidades, los valores unitarios techo

unitarios y totales, asi:

. PRECIO TECHO
Descripcion Cantidad | Actividad | liempode UNITARI0 | PRECIOTECHO TOTAL
activacion . (Incluido IVA)
(Incluido IVA)

Solucién Sistema de Aimacenamiento Backup a Disco 1 Re’g’;’;f:gg | 12 meses $49.186.032 $49.186.032

Consola de Administracion 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $76.160.000 $ 76.160.000
arantia

Dell KVM 180AS 1 Re"GO"adQ" % | 42 meses $1.326.453 $1.326.453
arantia

Dell KVM 180AS 1 Rerg"ac"’,” % | 42 meses $1.326.453 $1.326.453
arantia

Controladora Inalambrica Cisco Catalyst 1 Rerg’;’;‘;‘gg 9| 42 meses $11.348.664 $ 11.348.664

Power Edge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $4.277.653 $4.277.653
arantia

Power Edge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $4.782.404 $4.782.404
arantia

Power Edge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $6.351.744 $6.351.744
arantia

Power Edge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $14.726.360 $ 14.726.360
arantia

Enclosure o chasis para servidores 1 Rerg);/;(;‘]lgg de 12 meses $14.726.360 $14.726.360

FIREWALL 1 |Renovacionde | 45 oo $172.911.760 $172.911.760
Garantia

FIREWALL 1 |Renovacionde | 45 oo $172.911.760 $172.911.760
Garantia

LIBRERIA 1 |Renovacionde | 45 oo $32.818.613 $32.818.613
Garantia

LIBRERIA 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $20.093 546 $20.093.546
arantia

LIBRERIA 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $20.093 546 $20.093.546
arantia

LIBRERIA TAPE BACKUP 1 Re'gg’;ﬂgg % | 42 meses $7.467.805 $7.467.805
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T
Salud - EEe  ooruDIOS PREVIOS Version: [
- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA :
. PRECIO TECHO
Descripcién Cantidad | Actividad UETEDIE UNITARIQ | PRECIO TECHO TOTAL
activacion . (Incluido IVA)
(Incluido IVA)

SERVIDOR BLADE 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $45.850.224 $45.850.224
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $8.289.507 $8.289.507
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $9.469.226 $9.469.226
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re"GOVE“C"?" % | 12 meses $32.682.984 $32.682.984
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re"GOVE“C"?" % | 12 meses $32.682.984 $32.682.984
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $ 35.495.700 $ 35.495.700
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $13.315.687 $13.315.687
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $5.261.386 $5.261.386
arantia

Servidor Tipo RAC 1 |ReRovacinde | 12 meses $1.208.151 $1.208.151
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $9.469.226 $9.469.226
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $4.760.000 $4.760.000
arantia

Servidor Tipo Blade 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $45.981.600 $ 45.981.600
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $36.010.986 $36.010.986
arantia

Servidor Power Edge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $6.218.336 $6.218.336
arantia

. . Renovacion de

Equipo Servidor 1 Garantia 12 meses $21.242.991 $21.242.991

Servidor Power Edge 1 |ReRovaciinde | 12 meses $19.776.023 $19.776.023

Equipo Servidor Blade 1| Renovaciinde | 12 meses $3.351.040 $3.351.040

Equipo Servidor Blade 1 Re’g’;’;ﬁgg % | 42 meses $3.778.170 $3.778.170

Equipo Servidor Blade 1 Re’g’;’;ﬁgg % | 42 meses $3.778.170 $3.778.170

Servidor Tipo RAC 1 Re’g"’ac"’," | 12 meses $36.010.986 $36.010.986
arantia

Servidor Tipo RAC 1| Renovacionde | 12 meses $18.254.028 $18.254.028
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re”G""aCi",” % | 42 meses $13.321.653 $13.321.653
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re”G‘"’aC"?” €| 12 meses $13.321.653 $13.321.653
arantia
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T
Salud - EEe  ooruDIOS PREVIOS Version: [
- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA :
. PRECIO TECHO
Descripcién Cantidad | Actividad UETEDIE UNITARIQ | PRECIO TECHO TOTAL
activacion . (Incluido IVA)
(Incluido IVA)

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $4.751.432 $4.751.432
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $12.287.654 $12.287.654
arantia

BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 1 Rerg’;’;f}'gg % | 42 meses $16.887.210 $16.887.210

BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 1 Re’g’;’;ﬂgg % | 12 meses $16.887.210 $16.887.210

BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 1 Re’g’;’;ﬂgg % | 12 meses $16.887.210 $16.887.210

BIBLIOTECA DE CINTAS - Dell EMC ML3 1 Re’g’;’;ﬂgg | 12 meses $16.887.210 $16.887.210

Senvidor Tipo Blade 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $ 45.850.204 $ 45.850.224
arantia

Senvidor Tipo Blade 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $19.836.887 $19.836.887
arantia

Senvidor Tipo Blade 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $8.808.221 $8.808.221
arantia

Servidor Tipo Blade 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $19.836.887 $19.836.887
arantia

Servidor Tipo Blade 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $10.239.712 $10.239.712
arantia

Servidor Tipo Blade 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $4.751.432 $4.751.432
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $21.242.991 $ 21.242.991
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $21.242.991 $ 21.242.991
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $21.301.380 $21.301.380
arantia

Servidor Tipo RAC 1 |Renovaciinde | 12 meses $21.242.991 $21.242.991
arantia

Servidor Tipo RAC 1| Renovaciinde | 12 meses $18.254.028 $18.254.028
arantia

Servidor Tipo RAC 1 |Renovacionde | ) oces $4.019.407 $4.019.407
Garantia

Servidor Tipo RAC 1 |Renovacionde | 12 meses $18.254.028 $18.254.028
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re’g"’ac"’," | 12 meses $19.146.180 $19.146.180
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re’g"’ac"’," | 12 meses $5547.938 $5547.938
arantia

Servidor PowerEdge 1| ReRvasEnde ] 12 meses $ 45.850.224 $ 45.850.224
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re”G‘"’aC"?” €| 12 meses $9.464.085 $9.464.085
arantia
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Salud - EEe  ooruDIOS PREVIOS Version: [
- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA :
. PRECIO TECHO
Descripcién Cantidad | Actividad UETEDIE UNITARIQ | PRECIO TECHO TOTAL
activacion . (Incluido IVA)
(Incluido IVA)

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $9.464.085 $9.464.085
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $9.464.085 $9.464.085
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $8.191.769 $8.191.769
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re"GOVE“C"?" % | 12 meses $3.347.675 $3.347.675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re"GOVE“C"?" % | 12 meses $3.347.675 $3.347.675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $3.347.675 $3.347.675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $3.347.675 $3.347.675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $3.347.675 $3.347.675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Re"GOVE“C"?" | 12 meses $3.347.675 $3.347.675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $ 3,347,675 $ 3,347,675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $ 3,347,675 $ 3,347,675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $ 3,347,675 $ 3,347,675
arantia

Servidor PowerEdge 1 Rerg"’ac"’.” 9| 42 meses $ 3,347,675 $ 3,347,675
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $9.454.755 $9.454.755
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $11.133.259 $11.133.259
arantia

Servidor Tipo RAC 1 Re’g"’a""?” | 12 meses $ 15.872.568 $ 15.872.568
arantia

Almacenamiento SAN 1 Re’g"’a"i‘?" | 12 meses $11.230.172 $11.230.172
arantia

Almacenamiento SAN 1 RenovaciQn de 12 meses $4.276.827 $4.276.827
Garantia

Almacenamiento SAN 1 RenovaciQn de 12 meses $4.276.827 $4.276.827
Garantia

SAN ISCI - Sistema de Almacenamiento de Red 1 Re’g’;’;ﬂgg | 12 meses $103.438.830 $103.438.830

Almacenamiento SAN 1 Reneovacpn de 12 meses $26.886.701 $ 26.886.701
arantia

Almacenamiento SAN 1 Re”G""aCi",” % | 12 meses $10.242.059 $10.242.059
arantia

Expansion SAN - ISCS| 1 Re”G‘"’aC"?” €| 12 meses $2.023.634 $2.023.634
arantia
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- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA :
. PRECIO TECHO
Descripcién Cantidad | Actividad UETEDIE UNITARIQ | PRECIO TECHO TOTAL
activacion . (Incluido IVA)
(Incluido IVA)

Expansion SAN - ISCS 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $2.189.600 $2.189.600
arantia

Expansion SAN - ISCS 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $2.189.600 $2.189.600
arantia

Expansion SAN - ISCS| 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $2.189.600 $2.189.600
arantia

SAN ISCI - Sistema de Almacenamiento de Red 1 Re’g’;’;ﬂgg % |42 meses $166.123.756 $166.123.756

SAN ISCI - Sistema de Almacenamiento de Red 1 Re’g’;’;f:gg % | 42 meses $402.310.881 $402.310.881

SAN ISCI - Sistema de Almacenamiento de Red 1 Re’g’;’;f:gg % | 42 meses $402.310.881 $402.310.881

SAN ISCI - Sistema de Almacenamiento de Red 1 Re’g’;’;f:gg % | 42 meses $402.310.881 $402.310.881

SAN ISCI - Sistema de Almacenamiento de Red 1 Re’g’;’;f:gg % | 42 meses $402.310.881 $402.310.881

Sistema de Almacenamiento en Red 1 Rergg;igg de 12 meses $371.584.718 $371.584.718

Slste_ma de Almacenamiento en Red - NAS Tipo 1 Renovacpn de 12 meses $12.801.226 $12.801.226
Appliance Garantia

Almacenamiento SAN 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $29.175.626 $29.175.626
arantia

Almacenamiento NAS 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $9.792.906 $9.792.906
arantia

Almacenamiento SAN 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.276.827 $4.276.827
arantia

Almacenamiento SAN 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $29.175.626 $29.175.626
arantia

Almacenamiento SAN 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $ 26.886.764 $ 26.886.764
arantia

Almacenamiento SAN 1 Re’g"’a"i‘?" % 42 meses $11.230.172 $11.230.172
arantia

Almacenamiento SAN 1 Re’g"’a"i‘?" % 42 meses $11.230.172 $11.230.172
arantia

Almacenamiento NAS 1 | Renovacionde | 5 o0 $4.862.181 $4.862.181
Garantia

Almacenamiento NAS 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $ 15.638.186 $ 15.638.186
arantia

Dell Storage SC5020 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $9.211.805 $9.211.805
arantia

Switch Datacenter 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $7.070.186 $7.070.186
arantia

Almacenamiento NAS 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $ 16.902.569 $ 16.902.569
arantia

Almacenamiento NAS 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $16.902.569 $16.902.569
arantia
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Servidor Tipo RAC 1 Rer(‘;"’ac"’.” | 12 meses $32.682.984 $32.682.984
arantia

Cisco Identity Services Engine Apliance 1 Rer(‘;’;’;‘:gg % | 42 meses $26.902.758 $ 26.902.758

Switch Core Datacenter 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $20.884.277 $20.884.277
arantia

Switch para Servidor Tipo Blade 1| ReRovacinde | 12 meses $ 45.850.224 $ 45.850.224

Switch FC 1 Re”GO"adQ” % | 42 meses $2.443 466 $2.443 466
arantia

Switch FC 1 Re”GO"adQ” % | 42 meses $2.443 466 $2.443 466
arantia

Switch FC 1 Re"GOVE“C"?" % | 42 meses $30.882.880 $30.882.880
arantia

Switch ISCI 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $3.554.895 $3.554.895
arantia

Switch FC 1 Re"GOVE“C"?" % | 42 meses $30.882.880 $30.882.880
arantia

Switch FC 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $5.102.720 $5.102.720
arantia

Switch ISCI 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $18.132.426 $18.132.426
arantia

Switch ISCI 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $18.132.426 $18.132.426
arantia

Switch ISCI 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $18.132.426 $18.132.426
arantia

Switch ISCI 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $18.132.426 $18.132.426
arantia

Switch ISCI 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $3.554.895 $3.554.895
arantia

Switch para Conexién SAN 1 |Renovaciinde | 12 meses $9.634.367 $9.634.367
arantia

Switch para Conexién SAN 1| Renovaciinde | 12 meses $9.634.367 $9.634.367
arantia

Switch para SAN - ISCI 1 Re’g"’ac"’," | 12 meses $4.862.181 $4.862.181
arantia

Switch para Servidor Tipo Blade 1 Re’g’;’;ﬂgg | 12 meses $ 45,850,204 $ 45.850.224

Switch Core Datacenter 1 Reneovacpn de 12 meses $ 23.440.905 $ 23.440.905
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $13.320.523 $13.320.523
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $13.329.523 $13.329.523
arantia
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Switch Core Datacenter 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $13.329.523 $13.329.523
arantia

Switch Core Datacenter 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $20.884.277 $20.884.277
arantia

Switch Core Datacenter 1 Rer(‘;"’ac"’.” % | 42 meses $13.329.523 $13.329.523
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $8.026.946 $8.026.946
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $8.026.946 $8.026.946
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $8.026.946 $8.026.946
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $8.026.946 $8.026.946
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.875.928 $2.875.928
arantia

Switch Core Datacenter 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $23.440.905 $23.440.905
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia

Switch Core Datacenter 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $10.528.040 $10.528.040
arantia

Switch Core Datacenter 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $10.528.040 $10.528.040
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $90.410.456 $9.410.456
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $90.410.456 $9.410.456
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 414.056 $ 414.056
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia
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Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $ 864.859 $ 864.859
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $36.239 $36.239
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $36.239 $36.239
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Pégina 87 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




¢ PROCESO GESTION DE CONTRATACION L[5 | GCOF38
T
Salud - EEe  ooruDIOS PREVIOS Version: [
- SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA :
. PRECIO TECHO
Descripcién Cantidad | Actividad UETEDIE UNITARIQ | PRECIO TECHO TOTAL
activacion . (Incluido IVA)
(Incluido IVA)

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia
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Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $396.159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $ 396159 $396.159
arantia

Wireless Acces Point 1 Reneovacpn de 12 meses $396.159 $396.159
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 | Renovacionde | 5 o0 $4.120.128 $4.120.128
Garantia

Switch Borde 1 | Renovacionde | 5 oo $4.120.128 $4.120.128
Garantia

Switch Borde 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia

Switch Borde 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia
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Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $4.300.069 $4.300.069
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $4.300.069 $4.300.069
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’," %1 42 meses $9.410.456 $9.410.456
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’," %1 42 meses $9.410.456 $9.410.456
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’," % 42 meses $1.269.459 $1.260.459
arantia

Switch Borde 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $1.269.459 $1.269.459
arantia

Switch Borde 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia
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Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $1.651.085 $1.651.085
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.875.928 $2.875.928
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.875.928 $2.875.928
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.875.928 $2.875.928
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.875.928 $2.875.928
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.875.928 $2.875.928
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.460.539 $2.460.539
arantia

Switch Borde 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $ 4.598.921 $ 4.598.921
arantia

Switch Borde 1 Re”G‘"’aC"?” % | 42 meses $2.639.134 $2.639.134
arantia
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Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % |42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’aC"?” % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.309.069 $4.309.069
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $4.120.128 $4.120.128
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Rerg"’ac"’.” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g’vac"?” % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $2.693.906 $2.693.906
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $4.300.069 $4.300.069
arantia

Switch Borde 1 Re’g"’ac"’." % | 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Switch Borde 1 Re”G""aCi",” %1 42 meses $3.657.203 $3.657.203
arantia

Computador Portatil 1 Re”G‘"’aC"?” €| 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia
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Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % |42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’a""?” % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’a""?” % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portati 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portati 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portati 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portati 1 Re’g"’ac"’," % | 42 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portati 1 Re”G""aCi",” % | 42 meses $347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re”G‘"’aC"?” €| 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia
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Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" % | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Re’g"’aC"?" | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $ 347.321 $347.321
arantia

Computador de Escritorio 1 Rerg"’ac"’.” | 12 meses $897.037 $897.037
arantia

Computador de Escritorio 1 Rergvacpn de 12 meses $579.704 $579.704
arantia

Computador de Escritorio 1 Re’g’vac"?" | 12 meses $434.112 $434.112
arantia

Computador de Escritorio 1 Reneovacpn de 12 meses $897.037 $897.037
arantia

Computador de Escritorio 1 Reneovacpn de 12 meses $601.664 $601.664
arantia

Computador Portati 1 Re’g"’ac"’," | 12 meses $347.321 $347.321
arantia

Computador Portatil 1 Reneovacpn de 12 meses $355.215 $355.215
arantia

Computador Portati 1 Re”G""aC"’,” % | 42 meses $363.108 $363.108
arantia

Computador Portatil 1 Re”G‘"’aC"?” €| 12 meses $371.002 $371.002
arantia
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Computador Portati 1 Renovacionde | 45 noses $378.896 $ 378.896
Garantia
Computador Portati 1 Renovacionde | 45 noses $386.789 $386.789
Garantia
Computador Portati 1 Renovacionde | 45 noses $394.683 $394.683
Garantia
Computador Portati 1 | Renovacionde | 4y oces § 402,577 $ 402577
Garantia
Computador Portati 1 Renovacionde | 45 noses $410.470 $410.470
Garantia
Computador Portati 1 |Renovacionde | 45 oces $ 418.364 $418.364
Garantia
. Renovacion o
Licencia MANAGE ENGINE ADSELFSERVICE PLUS I
PROFESSIONAL EDICION (MICLAVE) 2000 ASctlvac‘|or.1'de 12 meses $33.390 $ 66.780.000
uscripcion
Renovacién o
Licencia Veeam Data Platform Advanced Universal Activacién de 12 meses $342.085 $147.096.550
430 Suscripcion
Renovacién o
Licencia Veeam Data Platform Advanced Universal Activacién de 12 meses $342.085 $47.891.900
140 Suscripcién
Renovacién o
Licencia Veeam Backup for Microsoft 365 Activacién de 12 meses $173.772 $200.359.116
1153 Suscripcién
Lo . . . Renovacion o
Licencia Deep Security Enterprise (Equivalente o 50 | Activacionde | 12 meses $1.142.400 $57.120.000
superior en otros fabricantes) SuscrinGié
uscripcion
Appliance y Licencia Deep Disovery Inspection para un Renovacion o
ancho de banda de 1GB (Equivalente o superior en 1 Activacion de 12 meses $299.692.773 $299.692.773
otros fabricantes) Suscripcion
. I : . Renovacion o
Appliance y Licencia Trend Micro Deep Discovery 1 Activacionde | 12 meses $299.692.773 $299.692.773
Analyzer (Equivalente o superior en otros fabricantes) SuscrinGié
uscripcion
. - . Renovacién o
Appliance y Servicios SAS Proxy para 3000 usuarios 1| Activacionde | 12meses | $1.332.800.000 $1.332.800.000
(Equivalente o superior en otros fabricantes) SUSCrinGi6
uscripcion
Licencia y Servicios SAS Antispam Perimetral para Renovacién o
3000 buzones (Equivalente o superior en otros 1 Activacién de 12 meses $864.553.088 $864.553.088
fabricantes) Suscripcién
Licencia y Servicios Scanmail y proteccion de R g
mensajeria electrénica for Exchange OnPremise para enovacion o
X ) 1 Activacion de 12 meses $216.138.272 $216.138.272
1200 buzones (Equivalente o superior en otros SuSCrinGi6
) uscripcion
fabricantes)
Suministro en modalidad de servicio de licencia o Renovacién o
servicio SAS tipo comercial, no open-source, para el 1 Activacién de 12 meses $86.333.706 $86.333.706
analisis de vulnerabilidades para 1000 dispositivos Suscripcion

Pégina 95 de 116

Fecha de version: 15 de octubre de 2025




A PROCESO
&)

GESTION DE CONTRATACION

Cadigo:

Saiud

FORMATO

SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

ESTUDIOS PREVIOS

Version: 05

GCOF38

Descripcion

Cantidad

Actividad

Tiempo de
activacion

PRECIO TECHO
UNITARIO
(Incluido IVA)

PRECIO TECHO TOTAL
(Incluido IVA)

Licencia Service Management / Aranda Service
Management Suite / UC / Aranda Service Management
Suite (11 Préacticas) - U. Con - Suscripcion OnPremise

11

Renovacién de
soporte y
actualizaciones
directamente
con el
fabricante

12 meses

$6.670.955

$ 73.380.505

Licencia Service Management / Aranda Service
Management Suite / UN / Aranda Service Management
Suite (11 Practicas) - U. Nom - Suscripcion OnPremise

Renovacion de
soporte y
actualizaciones
directamente
conel
fabricante

12 meses

$6.353.291

$25.413.164

Licencia Service Management / Aranda Service
Management Suite / Aranda Virtual Support

Renovacion de
soporte y
actualizaciones
directamente
conel
fabricante

12 meses

$26.823.306

$ 26.823.306

Licencia Service Management / CMBD / Aranda CMDB
Enterprise - 2 Consolas - 2000 Cls - Suscripcién
OnPremise

Renovacion de
soporte y
actualizaciones
directamente
con el
fabricante

12 meses

$3.448.713

$3.448.713

Licencia Service Management / Aranda Reportes /
Usuarios Adicionales Concurrentes de consolas AQM

Renovacion de
soporte y
actualizaciones
directamente
con el
fabricante

12 meses

$1.915.951

$1.915.951

Licencia Device Management / Aranda Client
Management / Aranda Client Management Suite (Asset
Management +Delivery + Power + Policy)

2000

Renovacion de
soporte y
actualizaciones
directamente
conel
fabricante

12 meses

$ 196.952

$ 393.904.000

Licencia Device Management / Aranda Client
Management / Usuarios Adicionales Concurrentes de
consolas Client Management.

Renovacion de
soporte y
actualizaciones
directamente
conel
fabricante

12 meses

$1.915.951

$15.327.608

TOTAL

$9.057.430.848

Por lo anterior, se determind que la renovacion y adquisicion de productos y servicios para asegurar la infraestructura
tecnolégica del Ministerio, se hara con base en los valores de los precios unitarios ofertados para los items requeridos;
adicionalmente, se adjudicara el proceso contractual por el valor total de la oferta econdémica que resulte seleccionada
al cierre del evento de subasta inversa, sin exceder el presupuesto oficial, teniendo como referencia el valor techo
unitario establecido y el valor techo total del proceso.
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En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado que el valor estimado para la presente
contratacion corresponde a la suma de NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.057.430.848), incluidos todos los costos directos e
indirectos, impuestos, tasas y contribuciones.

PRESENTACION DE OFERTAS PARCIALES

Los proponentes no podran presentar oferta parcial por los items que conforman el presente proceso contractual, esto
es, se deberan ofertar la totalidad de los items que componen el presente proceso, discriminando el valor de cada
item, el cual no puede superar el valor techo unitario, ni el valor techo total establecido

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para esta contratacion es hasta la suma NUEVE MIL CINCUENTA'Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.057.430.848),
incluyendo el valor del IVA y demas impuestos que puedan causarse, asi como los gastos de personal, gastos desde
la celebracion del contrato hasta su liquidacion, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantia
Unica y demas gastos directos o indirectos.

El proponente no podra exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratacion,
S0 pena de rechazo de la propuesta.

5.3. FORMA DE PAGO

EL Ministerio pagara al contratista, el valor del contrato resultante del proceso contractual, en un (1) Unico pago, contra
entrega y activacion de los productos y servicios contratados, una vez se constituya documento de recibo a satisfaccion
por parte del Ministerio.

PARAGRAFO PRIMERO: Presentar la facturacién o documento equivalente para el cobro al MINISTERIO en fisico y
a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demas
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian
los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezara a
contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendran por ellos derecho al pago de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos estaran sujetos a la programacion y aprobacion del Programa Anual
Mensualizado de caja (PAC) autorizado y a la colocacién de los recursos por parte de la Direccion General de Crédito
Publico y Tesoro Nacional — DGCPTN, situacién que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deber4 acreditar el pago de los aportes establecidos
en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensién y parafiscales) lo cual se hara mediante certificacién expedida
por el revisor fiscal 0 el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan
0 complementen.
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PARAGRAFO CUARTO: Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL
CONTRATISTA acorde con la certificacion expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: EL MINISTERIO no reconocera pagos sobre la entrega de elementos y/o prestacion de
servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su
apoyo.

6. ANALISIS TECNICO SOBRE LA ADECUACION DEL CONTRATO AL PLAN DE ACCION, PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Esta contratacion se encuentra prevista en el Plan de Accion del Ministerio y en el Proyecto de Inversion para la
vigencia 2026, asi:

D PLAN DE ACCION PROYECTO DE INVERSION
: CODIGO | ACTIVIDAD DEL 5 NOMBRE DEL PROYECTO
DEP. PACC PLAN PRODUCTO RUBRO CODIGO BPIN DE INVERSION
Disponer  servicios
tecnologicos, de
seguridad digital 'y Consolidacion del sistema
soluciones C-1999-0300- nacional de informacion y
1300 | 03 tecnoldgicas Desarrollo 202300000000349 | banco de datos del sector
. 17-20201C4 y .
integrales para el salud y proteccion social
sistema Unico nacional
nacional de
informacién en salud
Bnnda’r . soporte Consolidacion del sistema
tecnolégico 'y de Imol taci ional de inf y
comunicaciones para mplementacion |~ 4a00 1300, nacional de informacion y
1300 | 04 . L del sistema 202300000000349 | banco de datos del sector
el sistema  Unico . 17-20201C4 y .
. actualziado salud y proteccion social
nacional de .
. g nacional
informacion en salud

Esta contratacion se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, asi:

E__; PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

(=) NO. : : MOD.

o LINEA DESCRIPCION DEL ELEMENTO CANT. | MES DURACION VALOR CONT.
Adquisicion y renovacion de garantias sobre
la plataforma e infraestructura tecnolégica Seleccion

1300 | 259 | ®vstente en las sedes del ministerio de | 4| 1 $9.479.681.561 | abreviada

salud y proteccién social para asegurar la subasta
continuidad operativa y los servicios de inversa
informacién actualizados

El valor de este contrato se financiara con recursos de la vigencia fiscal 2026 para lo cual se cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, asi:
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NO FECHA VALOR POSICION CATALOGO DE GASTO RECURSO US0S
: PRESUPUESTALES
C-1999-0300-17-20201C4-1999063-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE 02-01-01-004-005-02
INFORMACION ACTUALIZADOS - maquinaria de
230826 | 2026-07-01 | $9.479.681.561 | CONSOLIDACION ~ DEL  SISTEMA 10 informatica y  sus
NACIONAL DE INFORMACION Y BANCO partes, piezas y
DE DATOS DEL SECTOR SALUD Y accesorios
PROTECCION SOCIAL NACIONAL

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El Ministerio de Salud y Proteccién Social determinaré la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables
a cada modalidad de seleccion del contratista, en la presente modalidad la oferta mas favorable corresponde a aquella
que una vez verificados y cumplidos los requisitos habilitantes juridicos, técnicos y financieros, y que ofrezca el MENOR
PRECIO TOTAL OFERTADO, resultado de la sumatoria de los valores unitarios de los bienes o servicios requeridos en
el presente proceso.

EL MINISTERIO realizara la verificacién los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
proceso para la presente contratacion, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la PROPUESTA
presentada.

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el proceso de contratacion y estan referidos
a su capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia. Adicionalmente se solicitaran otros documentos que
soportan el contenido de la propuesta o del proponente.

El propésito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes, de tal manera
que EL MINISTERIO so6lo evalle las ofertas de aquellos oferentes que estan en condiciones de cumplir con el objeto
del Proceso de Contratacién.

EL MINISTERIO puede solicitar en aquellos casos en los que las condiciones particulares del objeto a contratar, lo
requiera, acreditar requisitos adicionales a los contenidos en el RUP, para ser verificados directamente a través de los
documentos pertinentes.

EL MINISTERIO se reserva la facultad de verificar toda la informacion presentada, para lo cual solicitara a las entidades
estatales y privadas la informacion que considere necesaria.

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos:

VERIFICACION JURIDICA Habilitante
VERIFICACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL Habilitante
EXPERIENCIA Habilitante
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Por tanto, los aspectos relacionados con la verificacidn de las propuestas (requisitos de contenido juridico, condiciones
de experiencia, capacidad financiera y de organizacion), no dan lugar a puntaje, pero descalifican o habilitan las
propuestas para proceder o no a la evaluacion.

7.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES JURIDICOS

Los proponentes deberan presentar los requisitos y documentos juridicos sefialados en el pliego de condiciones del
presente proceso de seleccion que tienen por finalidad establecer la habilidad del proponente para participar en el
presente proceso de seleccion y para contratar con la Entidad.

7.2. HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad financiera sera verificada para habilitar la propuesta mediante los indicadores de Razén Corriente, Nivel
de Endeudamiento y Razon de Cobertura de intereses (entre otros), por lo tanto, el proponente que no cuente con los
indicadores minimos exigidos dentro de los indicadores sefialados NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

La capacidad financiera del proponente se determinara de acuerdo al analisis que EL MINISTERIO realice sobre la
informacién financiera presentada con la propuesta, tomando como base los siguientes indicadores financieros.

NOMBRE DEL INDICADOR INDICE REQUERIDO
[ndice de Liquidez Mayor o igual a 1.0
Indice de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60
Razén de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.0

Seran declaradas, que CUMPLEN FINANCIERAMENTE las propuestas que cumplan, los indices minimos de los
indicadores mencionados en la anterior tabla o tengan un indice superior. Cada indicador se evaluara por separado y
utilizando las férmulas indicadas en cada caso.

Razdn corriente: (liquidez) = activo corriente/ pasivo corriente.

El indice de liquidez indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

indice de endeudamiento = pasivo total / activo total.

El indice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente.

Razon de Cobertura de Intereses = utilidad operacional / gastos de intereses

La razon de cobertura de intereses indica el nimero de veces que la utilidad operacional cubre los gastos financieros.

En caso de que el proponente sea una Entidad Sin Animo de Lucro Publica, al considerarse que no tiene como
proposito la consecucion de beneficios econémicos, su estabilidad y solvencia financiera estan soportadas en el
presupuesto general de la Nacién, por tal razén su participacién no pone en riesgo la eventual ejecucién del contrato.
En este orden de ideas, para este tipo de entidades, el indicador de razdn de cobertura de intereses no se tendra en
cuenta para la verificacion de los requisitos habilitantes financieros, calificandose como CUMPLE
FINANCIERAMENTE.
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién tomada en las mismas fuentes
y en las condiciones descritas para la verificacion de la capacidad financiera, aplicadas en la capacidad organizacional:

NOMBRE DEL INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad del Activo (utilidad operacional/activo) Mayor o igual a 0.03
Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional/patrimonio) Mayor o igual a 0.03

Serén declaradas, que CUMPLEN ORGANIZACIONALMENTE las propuestas que cumplan con los porcentajes
minimos o superiores de los indicadores mencionados en la anterior tabla.

Rentabilidad sobre el Patrimonio = utilidad operacional / patrimonio

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos = utilidad operacional / activo total

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo.

La habilitacibn de cada proponente se determinara por el cumplimiento de cada uno de los indicadores
organizacionales mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluara por separado y utilizando las formulas
indicadas en cada caso.

7.2.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE LAS PROPUESTAS - FINANCIEROS

El Comité Asesor y Evaluador Financiero, dentro del término antes sefialado en el cronograma del proceso realizara
la verificacion de los documentos financieros de las propuestas indicados en este Capitulo, a fin de establecer la
capacidad financiera y organizacional del proponente.

Este aspecto es objeto de verificacion y no de calificacion, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos que
determinan la capacidad financiera, se declarara “CUMPLE FINANCIERAMENTE". En caso contrario se declarara que
“NO CUMPLE FINANCIERAMENTE?”, la propuesta sera RECHAZADA, y por lo tanto no esta habilitado para participar
en el proceso.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 del decreto 1082 de 2015, la capacidad
financiera de los proponentes se verificara de forma general en la informacion econdmica y financiera en firme,
contenida en el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion contendia en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), actualizada al Ultimo dia del afio anterior de aquel en el cual se adelanta el proceso de contratacion o la que
se encuentre vigente en dicho registro, de conformidad con la normatividad que para efectos de registro y actualizacion
haya determinado la camara de comercio. Lo anterior teniendo en cuenta que el articulo antes citado establece como
obligacion de las cdmaras de comercio la verificacion, certificacion y publicacion de los indices de cada uno de los
proponentes registrados y autoriza a la entidad a solicitar la informacién que considere necesaria.
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En caso de presentarse la propuesta como Union Temporal, la capacidad financiera de los proponentes se verificara
de forma general en la informacién en firme, contenida en el certificado de inscripcién, clasificacion y calificacion en el
Registro Unico de Proponentes (RUP), actualizada al Gltimo dia del afio anterior de aquel en el cual se adelanta el
proceso de contratacion o la que se encuentre vigente en dicho registro, de conformidad con la normatividad que para
efectos de registro y actualizacion haya determinado la cdmara de comercio de cada uno de los integrantes de la union
temporal y se consolidara de acuerdo con su porcentaje de participacion, con el fin de aplicar los indices especificos
del pliego de condiciones sobre el balance consolidado de la asociacion5.

Para el caso de los Consorcios, la informacion a considerar se tomara de las mismas fuentes y en las condiciones
antes descritas, pero los indicadores financieros se calcularan con base en la sumatoria de las cuentas debidamente
registradas en el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de
cada uno de los integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion.

Si el proponente, o algun integrante de la Unién Temporal o Consorcio, tiene fecha de constitucion en el afio en el cual
se adelanta el proceso de contratacién y la informacidn economica y financiera registrada en el RUP corresponde a la
de apertura, el Ministerio solicitara dicha informacién actualizada a corte de la fecha méas cercana a la de apertura del
proceso de contratacion, lo anterior teniendo en cuenta que el propésito de la evaluacion de la situacion financiera es
tener bases que permitan considerar la viabilidad de cumplimiento de los eventuales compromisos, concepto que no
puede obtenerse de la informacién de apertura sino la que refleje los resultados de la operacion del proponente. En
tales circunstancias, el proponente debera adjuntar los documentos que se relacionan a continuacion:

Balance General, Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros aprobados por el 6rgano competente
debidamente certificados y dictaminados (Decreto 2649 de 1993, Ley 222 de 1995 y Decreto 1406 de 1999).

Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador, Revisor Fiscal o Contador independiente segun corresponda.

Certificacion de vigencia de inscripcién y de antecedentes disciplinarios, del Contador, Revisor Fiscal o Contador
Independiente, segun corresponda, expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no seré inferior a (3) tres
meses de la fecha de presentacion de la oferta.

El articulo 37 de la Ley 222 de 1995 y la circular externa 037 de 2001 de la Junta Central de Contadores establece con
relacion a los Estados Financieros Certificados que: “El representante legal y el Contador Publico bajo cuya
responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberan certificar aquellos que se pongan a disposicién
de los asociados o terceros. La certificacion consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en ellos y que las mismas se han tomado fielmente de los libros”.

Para efectos del dictamen de los estados financieros se tendré en cuenta lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley 222
de 1995 que indica: “Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompafien de la opinion
profesional del revisor fiscal o, a falta de este, del Contador Publico independiente que los hubiere examinado de
conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Estos estados deben ser suscritos por dicho
profesional, anteponiendo la expresion “ver opinién adjunta” u otra similar. El sentido y alcance de su firma sera el que
se indique en el dictamen correspondiente, cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe
de gestion de los administradores, el Revisor Fiscal 0 Contador Publico independiente debera incluir en su informe su

5 Nota: Para el célculo de los Indicadores de Capacidad financiera y organizacional, se aplicara lo establecido en el numeral 1 Titulo VII del
“Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratacion”, propuesto por la Agencia Nacional de

Contratacion Publica-Colombia Compra Eficiente.
Pégina 102 de 116 Fecha de version: 15 de octubre de 2025




PROCESO GESTION DE CONTRATACION GCOF38

_ ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

FORMATO

05

opinién sobre si entre aquéllos y estos existe debida concordancia”. En consecuencia, debe entenderse que quien
certifica los estados financieros no puede dictaminar los mismos.

Solo se aceptara “dictamen limpio”®, entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los Estados Financieros
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situacion financiera, los cambios en el patrimonio,
los resultados de operaciones y los cambios de la situacion financiera de la entidad, de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados

Cuando el Ministerio, en desarrollo de la verificacion financiera requiera confirmar informacion adicional del proponente,
podra solicitar los documentos que considere necesarios para la validacién de la informacion, tales como, estados
financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte. Asi mismo, requerira las explicaciones
que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la
contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a la solicitud del Ministerio puedan
modificar, adicionar o complementar la propuesta.

Para la verificacidén de requisitos habilitantes financieros, en lo concerniente al indicador de razon de cobertura de
intereses es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Que cuando existe utilidad operacional pero el valor de los gastos por intereses es cero (0), el reporte del RUP se
registra como “indeterminado”. Tal circunstancia obedece a que, matematicamente, la divisién de cualquier nimero
superior a cero o entre cero, tiene tendencia a infinito (=), pero al existir utilidad el proponente que tenga tal situacion
cumple con el indicador porque supera cualquier suma positiva que se haya fijado como tal.

No sucede lo mismo cuando la suma a dividir por cero (0) corresponde a un nimero negativo (como en el evento que
exista perdida en el estado de resultados), en cuyo caso el indicador siempre seria inferior a cualquier cifra positiva
que se hubiese fijado como tal y por tanto no cumple, aunque de igual forma, el reporte en el RUP en este caso es
“‘indeterminado”.

Si el proponente cuenta con pasivos a corto y/o largo plazo y no incurri6 en gastos de intereses debe adjuntar
certificacion expedida por el contador y/o revisor fiscal (si esta obligado) o contador independiente segun corresponda,
precisando razonablemente las circunstancias que explican este evento.

Nota 1: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, que no estan obligadas a
estar inscritas en el RUP, acreditaran la capacidad financiera mediante certificados suscritos por el representante legal
y el revisor fiscal 0 auditor del proponente y si el proponente no esté obligado a tener revisor fiscal, por su contador, y
estar acompafiado de los estados financieros auditados de corte anual mas reciente. Igualmente deberan diligenciar
el FORMATO dispuesto para tal efecto.

Nota 2: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 579 de 2021, requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional podran ser acreditados por los proponentes con el mejor de los Ultimos tres afios
fiscales anteriores a la inscripcion o renovacion de su RUP, de acuerdo con la informacidn vigente y en firme que
repose en el registro de cada proponente o integrantes de la figura asociativa.

Nota 3: Para efectos de verificacion financiera y capacidad organizacional el mejor afio fiscal seré aquel con el
proponente (singular o plural) cumpla con los indicadores establecidos en el proceso.
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7.3.  DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE EXPERIENCIA
7.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

De conformidad con lo preceptuado por el articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, el proponente 0 uno de
los miembros del Consorcio o Unién Temporal, debe acreditar mediante la informacion contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) la ejecucion de maximo cuatro (04) contratos clasificados en minimo dos (2) de los siguientes
Codigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC V.14.080). Esta verificacién se realizara
respecto de los contratos que se indiquen en el Formato de Experiencia del Proponente hasta el tercer nivel — Requisito
Habilitante Minimo (Formato No. 03), el cual debera ser diligenciado por todos los proponentes.

Servicios de sistemas y

Servicios Basados en Ingenieria, Servicios administracion de componentes
81111800 Investigacion y Tecnologia informaticos desi P
e sistemas
81 11 18
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Mantenimiento y soporte de
81112200 Investigacion y Tecnologia informéticos software
81 11 22
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios Mantenimiento y soporte de
81112300 . Ly . . i
Investigacion y Tecnologia informéticos hardware de computador
81 11 23
81111500 SeN'C'OS.BaS‘.&?dOS en Ingen[erla, . Sewlglps Ingenieria de software o hardware
Investigacion y Tecnologia informaticos 15
81 11

Que el valor sumado de los contratos ejecutados expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLYV) sea igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratacién
expresado en (SMMLYV), es decir, 5.173,00 SMMLV.

Se deberan acreditar el minimo de clasificaciones requeridas, en atencion al cuadro anterior ya sea en uno o varios de
los contratos relacionados en el formato No. 3 para cumplir con el requisito de experiencia, si estos codigos se
encuentran dispersos en el maximo de los cuatro (4) contratos mencionados se cumpliria el requerimiento sefialado.

Para verificar el cumplimiento de la experiencia sefialada, el proponente deberé diligenciar el Formato No. 03, indicando
con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que acredita su experiencia.

Adicionalmente, para los contratos con que acredita la experiencia en el RUP, el oferente debera allegar certificacidn
expedida por la entidad 0 empresa contratante de cada uno de ellos, donde se pueda verificar del objeto del contrato
0 sus obligaciones, que el oferente tiene experiencia en las siguientes actividades:

e Compraventa o suministro o renovacion de garantias para el soporte directo con los fabricantes de equipos o
soluciones Datacenter.

e Compraventa o suministro o renovacion de suscripciones para la gestién o soporte de equipos o soluciones
Datacenter.
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Las anteriores actividades se podran acreditar en una o varias de las certificaciones aportadas para cumplir con el
requisito de experiencia, y en todo caso es necesario que se acrediten el total de las actividades en los diferentes
contratos presentados para acreditar la experiencia

Las certificaciones deberan ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva entidad
publica o privada contratante.

Si la informacion de la experiencia que no esté contenida en el RUP, se pretende hacer valer mediante certificaciones,
las mismas deberan contener como minimo la siguiente informacion:

o Razdn social de la empresa o entidad contratante

e Nombre del Contratista

o Objeto del contrato y descripcidn de las obligaciones. El objeto y/o las obligaciones deben estar relacionadas
con las actividades a desarrollar.

o Tiempo de duracién en afios y meses con fechas de inicio y de terminacién (dia, mes y afio), de manera que
se pueda establecer de forma inequivoca el tiempo de ejecucidn.

o Porcentaje de participacién en el Consorcio o Unién Temporal, si la certificacion se expide para un contrato
ejecutado bajo alguna de estas figuras.

e Fecha, firma y cargo del representante legal o funcionario que expide la certificacion. Constancia de recibido
por el contratante o que de la certificacion se infiera el cumplimiento o ejecucion total del contrato.

Si la certificacion incluye varios contratos, debera indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos.

Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificacién de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos,
siempre que se acompafien con la respectiva acta de liquidacion, o de recibo final y de ellos se extracte la informacion
antes sefalada.

Nota 2: Es preciso sefialar que la informacién aportada en las certificaciones adicionales requeridas por la Entidad
corresponde a informacidén complementaria a la experiencia registrada en el RUP, la cual se verificara directamente
por parte de este Ministerio.

Nota 3: Para la verificacion del requisito habilitante previsto en el presente numeral se debera tener en cuenta lo
siguiente:

1. Todos los proponentes deberan relacionar en el FORMATO No. 03, los contratos que el Ministerio debera
tener en cuenta para efectos de verificar la experiencia.

2. Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participd en Unién
Temporal o Consorcio, se le acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacion del
integrante en el respectivo Consorcio 0 Unién Temporal, segun se indique en las mismas, 0 en el contrato
ejecutado o en el documento de conformacion de la forma asociativa.

3. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes que la tengan.

4. Se tendran en cuenta para la verificacion y evaluacion, aquellas certificaciones que retinan la totalidad de los
requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, EL MINISTERIO podré verificar la informacion contenida y podra
solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.
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5. La experiencia de los socios de una persona juridica se podrd acumular a la de esta, cuando ella no cuente
con mas de tres (3) afios de constituida.

6. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien
entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de
1993.

7. El proponente para acreditar su experiencia no podra presentar certificaciones emitidas por el mismo, ni por
los integrantes de la Unién Temporal o Consorcio de que haya hecho parte.

8. Eloferente extranjero debera cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos
para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislacién
de su pais. (Articulo 3° Ley 816 de 2003).”

7.3.2. CRITERIO DIFERENCIAL PARA MYPIMES

Para la experiencia solicitada, el Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme y/o
emprendimiento de mujeres domiciliadas en Colombia, de conformidad con lo previsto en los articulos articulos
22124215y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto Nacional 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podra acreditar la experiencia minima solicitada con un (1) contrato adicional a los inicialmente
previstos en el numeral 7.3.1.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que por lo menos uno de sus integrantes acredita la calidad de
Mipyme y/o emprendimiento de mujeres y tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o la unién temporal caso en el cual podra acreditar la experiencia minima solicitada con un (1) contrato
adicional a los inicialmente previstos.

7.3.3 CRITERIO DIFERENCIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En cumplimiento al el Decreto 287 de 2026 articulo 2.2.1.2.4.2.7.3 en relacién a la incorporacién de criterios habilitantes
diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, se establece como condicion
habilitante diferencial podra acreditar la experiencia minima solicitada con un (1) contrato adicional a los inicialmente
previstos en el numeral 7.3.1.

Para acceder a este criterio diferencial, el proponente debera acreditar alguna de las condiciones y presentar los
documentos previstos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015. Tratdndose de proponentes plurales, el
criterio diferencial sera aplicable cuando al menos uno de sus integrantes cumpla las condiciones previstas en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6, tenga una participacién no inferior al 10 % en el consorcio 0 unién temporal y aporte la experiencia
requerida, como minimo, en una proporcién equivalente a su participacion.

’ 8. OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA O DEL PROPONENTE

CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES O DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE LOS FABRICANTES

El proponente debera presentar con su propuesta las certificaciones, autorizaciones 0 documentos equivalentes
mediante los cuales acredite que, a la fecha de cierre del proceso, se encuentra autorizado o reconocido como partner,
distribuidor, canal autorizado o bajo una denominacién equivalente que lo faculte para comercializar, suministrar,
renovar o activar, segun corresponda, las garantias, licencias, suscripciones, soportes y actualizaciones de los

productos y soluciones ofertados de conformidad con el Anexo 2 “Productos”.
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Los documentos podran ser expedidos por el fabricante, su representante en Colombia o un distribuidor autorizado
que se encuentre facultado para acreditar o certificar canales. Deberan identificar al proponente y las lineas de
productos o soluciones comprendidas, y encontrarse vigentes a la fecha de cierre del proceso. Cuando sean expedidos
por un representante o distribuidor, deberan permitir verificar su vinculo y autorizacién frente al respectivo fabricante.

Para acreditar el cumplimiento del requisito, el proponente debera aportar los documentos correspondientes a los
siguientes fabricantes y soluciones:

1. HP y HPE: Para las garantias y coberturas de soporte de los productos identificados bajo estas denominaciones
en el Anexo 2. Podra aportarse un unico documento cuando este comprenda ambas lineas de productos; de lo
contrario, deberan presentarse documentos independientes.

2. Check Point: Para las garantias y coberturas de soporte de los productos Check Point relacionados en el Anexo

2.

Dell: Para las garantias y coberturas de soporte de los productos Dell y Dell EMC relacionados en el Anexo 2.

Cisco: Para las garantias y coberturas de soporte de los productos Cisco relacionados en el Anexo 2.

5. ManageEngine o el fabricante de la solucion alternativa ofertada: Para la licencia “ManageEngine
ADSelfService Plus Professional Edition (MiClave)” identificada como ManageEngine - Enterprise IT Management
u Otro. El documento deberé corresponder al fabricante de la solucién efectivamente ofrecida para el item.

6. Veeam: Para las licencias, suscripciones, soportes, upgrades y actualizaciones de los productos Veeam
relacionados en el Anexo 2.

7. Trend Micro o el fabricante de la solucion alternativa ofertada: Para los items identificados en el Anexo 2
como “TrendMicro u Otro”. El documento debera corresponder al fabricante de la solucion efectivamente ofrecida
para cada item.

8. Solucion de analisis de vulnerabilidades: Para el item “Licencia y servicio SaaS tipo comercial, no open-source,
para el analisis de vulnerabilidades para 1.000 dispositivos”, el documento debera corresponder al fabricante o
desarrollador de la solucion ofertada.

9. Aranda: para las licencias, suscripciones, soportes y actualizaciones de las soluciones Aranda relacionadas en el
Anexo 2.

B w

Un mismo documento podra acreditar varios productos o items del mismo fabricante, siempre que su alcance
comprenda las respectivas lineas o soluciones. Cuando se oferten productos de diferentes fabricantes, debera
aportarse el documento correspondiente a cada uno de ellos.

Para los items que permitan ofrecer soluciones de marcas o fabricantes alternativos, el proponente debera identificar
en su propuesta el fabricante, la marca, el nombre comercial y la referencia o version de la solucion, segun aplique.
Asimismo, debera aportar la ficha técnica o documentacion oficial que permita verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas minimas establecidas en el Anexo 2. La autorizacién o condicién de canal no acredita, por
si sola, el cumplimiento de dichas especificaciones.

La Entidad podra verificar la autenticidad, vigencia y alcance de los documentos mediante los directorios oficiales de
canales, los mecanismos de consulta dispuestos por los fabricantes, los datos de contacto incluidos en los documentos
0 la consulta directa a quien los haya expedido.

En el caso de proponentes plurales, el requisito podra ser acreditado por uno o varios de sus integrantes, siempre que
conjuntamente se cumplan todas las condiciones exigidas.
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La presentacion de estos documentos como requisito habilitante no sustituye las obligaciones del adjudicatario durante
la ejecucién contractual. Para el recibo a satisfaccion, el contratista debera entregar los certificados y soportes
correspondientes a cada item contratado, expedidos o verificables ante el respectivo fabricante, en los que consten la
adquisicion, renovacién o activacién realizada, el producto o equipo cubierto, el nivel de servicio y su periodo de
vigencia.

9. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS. -

9.1. CALIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

El proponente debera diligenciar la lista de precios dispuesto en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, SECOP
I1, de acuerdo con el numeral 11 del presente documento, el cual constituira la oferta economica inicial.

9.2. MARGEN MINIMO DE MEJORA

El margen minimo de mejora debe ser del tres por ciento (3%), respecto al menor valor total, resultado de la sumatoria
de los valores unitarios ofertados por los proponentes en cada lance, cuya cifra sera admitida en nimeros enteros, sin
decimales.

En el presente proceso de contratacion, la puja de la Subasta Inversa electronica sera realizada en virtud del menor
valor total, resultado de la sumatoria de los valores unitarios ofertados respecto de los elementos requeridos por el
Ministerio.

Los lances en valor que estén por debajo del margen minimo de mejora no serén aceptables y se consideran NO
VALIDOS.

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) EN LA
PLATAFORMA DEL SECOP I

ElI VALOR TOTAL, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para
de los bienes y servicios a adquirir de conformidad con las especificaciones técnicas definidas anteriormente en el
presente documento y sus anexos, por lo que debera considerar y contener todas las especificaciones y condiciones
establecidas.

Para la presentacion de lista de precios (Oferta econémica) se debera diligenciar el formato dispuesto para tal fin
denominado “Formato presentacion Oferta econémica”, sin modificar su estructura, items, cantidades, férmulas o
deméas condiciones preestablecidas. Unicamente deberan diligenciarse los campos dispuestos para identificar el
producto y nivel de servicio ofrecido y los respectivos precios unitarios.

El formato para presentacion de oferta debe presentarse de manera obligatoria junto con la propuesta. Ningun precio
unitario podréa superar el valor techo unitario establecido por la Entidad y el valor total consignado debera coincidir con
el valor total de la oferta econdmica inicial registrado en SECOP I, sin exceder el presupuesto oficial.

El valor total consignado en el “Formato presentacion Oferta econdmica”’, deberéa corresponder al valor registrado con
oferta en la plataforma del SECOP II.
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Finalizado el evento de subasta inversa, el proponente que haya presentado el menor valor valido debera remitir,
dentro del término establecido por la Entidad, el formato econdmico ajustado. El porcentaje de descuento resultante
entre el valor total de la oferta econdmica inicial y el valor final ofrecido en la subasta se aplicara de manera uniforme
a todos los precios unitarios inicialmente ofertados. El valor total del formato ajustado debera coincidir con el resultado
final de la subasta, sin perjuicio de los ajustes minimos que sean necesarios por efectos de redondeo.

10.1. LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA).

VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) - Este valor debe ser igual o inferior al valor
total del presupuesto para el proceso de contratacion.

Para la presentacion de la Lista de Precios (Oferta Econémica) se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. Lalista de precios constituye un formato aparte a la plataforma del SECOP Il y debe diligenciarse de manera
integra y completa.

2. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo sefiala la Ley
31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustara al valor del peso inmediatamente
anterior, de 50 en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

3. El proponente deberé cotizar la totalidad de los de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos
técnicos, para poder tener en cuenta su propuesta.

4. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demas inherentes a la ejecucion del
contrato y por ningiin motivo se consideraran costos adicionales.

5. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, 0 no expresar que éstos se encuentran
incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderan comprendidos en dicho valor.

6. Se debera incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a
que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor
agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisicidon o servicio causa dicho impuesto, EL MINISTERIO lo
considerara INCLUIDO en el valor total de la oferta y asi lo aceptara el proponente.

7. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecucion y de vigencia del contrato
respectivo de forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la
ejecucion del contrato.

8. Seran de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los
costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de
dichos errores u omisiones.

9. Correccién Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su
OFERTA ECONOMICA seran corregidos por la entidad y éste sera el valor que tomara la entidad para efectos
de la OFERTA. La correccion la realizara la entidad en el momento de la verificacion y evaluacién de las
propuestas. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida
operacién matematica, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones
efectuadas a las OFERTAS de los proponentes, segun el procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacién
para éstos.

10. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el
contrato.

11. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente
contratacion la propuesta serd RECHAZADA.

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta econdmica) existan errores y/o modificaciones en la
descripcion de los items, en el codigo respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se
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entendera que el proponente acoge en su integridad la descripcion, codificacion, unidades y/o cantidades
establecidas en la lista de precios (oferta econdmica).

13. El diligenciamiento de la lista de precios “Formato presentacion Oferta econdmica’, se entendera como la
manifestacion de aceptacion de las condiciones técnicas minimas de la oferta.

14. Para efectos de seleccionar la oferta mas favorable, para los proponentes que pertenezcan al régimen comun,
se comparara el valor de su oferta antes de IVA, frente a los proponentes que pertenezcan al régimen
simplificado. En todo caso el proponente debera ofertar todos los valores incluido IVA y todos los costos
directos e indirectos, tasas y contribuciones.

15. El Proponente debe indicar en la carta de presentacion si es o no responsable de declarar el IVA, en caso de
que aplique dicho impuesto el Ministerio lo tendra en cuenta en el valor final de la oferta por la cual se
adjudicaré el presente proceso (En caso de proceder)

LA NO PRESEN:I'ACIC')N DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) “FORMATO PRESENTACION
OFERTA ECONOMICA”, SERA CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE
INTEGRAL DE LA OFERTA.

11. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El proponente adjudicatario, debera presentar los siguientes documentos necesarios para la suscripcion del contrato:

o Fotocopia del RUT: Fotocopia del RUT del proponente y de cada uno de los miembros que lo integran,
expedido por la DIAN.

o Fotocopia del RIT: Fotocopia del RIT del proponente y de cada uno de los miembros que lo integran,
expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota D.C. (en caso de que el contrato se vaya a ejecutar
en esta ciudad).

o Acreditacion de Servicio Militar: Unicamente cuando se celebren contratos de prestacion de servicios con
persona natural, EI MINISTERIO consultara y verificara en la pagina Web de la Direccién de Reclutamiento y
Control Reservas de las Fuerzas Militares de Colombia la acreditacién de dicho requisito por parte de los
hombres menores de 50 afios.

o Certificacion Bancaria: Certificacion Bancaria de la cuenta donde el proponente adjudicatario quiere que se
le consignen los pagos del contrato, expedida por la entidad financiera correspondiente.

‘ 12. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Con arreglo a lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de seleccion expedido por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio
de Salud y Proteccion Social, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:
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En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucidn de todas las actividades necesarias para

previo a la suscripcion del contrato

todos los aspectos técnicos, economicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y

la total y cabal ejecucion del objeto contractual. Por lo tanto, debera considerar

materializacion de riesgos que afecten la cabal ejecucion del contrato y la permanencia de la ecuacion contractual

durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, seran de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

Fecha de version: 15 de octubre de 2025

Pégina 113 de 116



& PROCESO GESTION DE CONTRATACION oLl GCOF38

Salud

ESTUDIOS PREVIOS

AL SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Version: 05

‘ 13. ANALISIS DE LA GARANTIA A EXIGIR EN LA CONTRATACION

El contratista debera constituir, a favor del Ministerio de Salud y Proteccién Social, la Garantia Unica en los términos
del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantias y vigencias:

20% del valor del Término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas,

I e contrato Vigente desde la suscripcion del contrato.
Calidad y correcto 20% del valor del = Término de ejecucion del contrato y doce (12) meses
funcionamiento de los bienes | contrato mas, Vigente desde la suscripcién del contrato.
: - 20% del valor del Término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas,
Calidad del Servicio . o
contrato Vigente desde la suscripcion del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera Constituir la garantia a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los
amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, asi mismo debera
cargarla a la plataforma SECOPII a méas tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la ACEPTACION del
contrato, para la revision y aprobacion por parte del MINISTERIO.

‘ 14. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado
en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, Version 3 del 24 de
septiembre de 2026 publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada
uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con capitulos de contratacion publica:

1. La entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras publicas.
2. La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.
3. Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras publicas.

A continuacion, se presenta la lista de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratacion:

. Valor del Proceso de Excepcion Proceso de
Entidad c ‘s . Aplicable al c >
Acuerdo Comercial ;Vigente? | Estatal ontratacion superior plicable a optratacwn
. ’ . al umbral del Acuerdo | Proceso de cubierto por el
cubierta . i .
Comercial Contratacion | Acuerdo Comercial
Si/No SilNo SilNo Si/No
Alianza Chile Si Si Si No Si
Pacifico México Si Si Si No Si
Perti Si Si Si No Si
Canada Si Si Si No Si
Chile Si Si Si No Si
Corea Si Si Si No Si
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. Valor del Proceso de Excepcion Proceso de
ElEEd Contratacion superior | Aplicable al Contratacion
Acuerdo Comercial ¢Vigente? | Estatal .
. al umbral del Acuerdo | Proceso de cubierto por el
cubierta . P .
Comercial Contratacion | Acuerdo Comercial
Costa Rica Si Si Si No Si
Estados Unidos Si Si Si No Si
Estados AELC Si Si Si No Si
México Si Si Si No Si
Tridnaulo El Salvador Si Si Si No Si
Nogz Guatemala Si Si Si No Si
Honduras Si Si Si No Si
Unién Europea Si Si Si No Si
Israel Si Si Si No Si
Reino Unido e Irlanda del S S S| No S
Norte
Comunidad Andina Si Si N/A* Si Si¥

*La Decision 439 de 1998 de la Comunidad Andina aplica con independencia del valor del proceso respecto de los
servicios y prestadores de servicios de Bolivia, Ecuador y Pert (no se exige un umbral minimo). En el presente proceso
resulta aplicable por comprender renovaciones de garantias y soporte, suscripciones, servicios SaaS, actualizaciones
y demas prestaciones de servicios tecnoldgicos

En caso de quedar sujetos a los Acuerdos Comerciales relacionados, para dar aplicacion a los principios y deberes
comunes que constituyen el nucleo de las obligaciones internacionales de Colombia en este tema, se debe asegurar:
Trato Nacional y No Discriminatorio: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes
Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos.

La siguiente tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales:

Tabla 1. Plazos mil

Alianza Pacifico 30 dias 10 dias 10
dias

10
dias
Chile 10 dias 10 dias 10

dias
Corea 40 dias 13 dias 10
dias

Costa Rica 40 dias 10 dias 10
dias

Estados AELC 40 dias 10 dias 10
dias

Estados Unidos 40 dias 10 dias 10
dias

Unién Europea 30 dias 10 dias 10
dias

Israel 40 dias 10 dias 10

Agencia Nacional de Contratacién Pablica pag.10

| 15. COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Verificado el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles — 2013 y la Guia conceptual y metodolégica de compras

publicas sostenibles, no le son aplicables criterios de sostenibilidad a la presente contratacién.
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| 16. DERECHOS DE AUTOR

El Ministerio de Salud y Proteccion Social considera que, en atencidn a que los productos a desarrollar por parte del
contratista no corresponden a aquellos de produccion intelectual, no seran objeto de transferencia de los derechos
patrimoniales al Ministerio.

| 17. LIQUIDACION

De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32
de laley 1150 de 2007, el contrato sera objeto de liquidacion. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato
de conformidad con lo sefialado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de comUn acuerdo procederan,
dentro de los seis (6) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidacion por parte del
MINISTERIO, mediante acta en la cual constardn las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la
contraprestacion de éste. En el acta se hara constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las
partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidacién llevara la firma de las partes y en
vigencia de la garantia Unica de cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacidn previa notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las
partes no lleguen a ningun acuerdo sobre el contenido de la misma, EL MINISTERIO dentro de los dos (2) meses
siguientes liquidara en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, EL
MINISTERIO podra unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios siguientes.

En el evento en que el tipo de contratacion o la naturaleza de las prestaciones impliquen la existencia de obligaciones
exigibles con posterioridad al plazo de ejecucion acordado, se debera realizar una liquidacion parcial de aquellas que
hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual. Para las obligaciones que subsistan, se deberé realizar una
liquidacién final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en cuenta que para ésta también se aplicaran los
términos y condiciones establecidos en la presente clausula. El acta de la liquidacién final debera ser suscrita por las
partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de la garantia Unica de cumplimiento.

18. SUPERVISION O INTERVENTORIA

La supervision del contrato seréa ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y
en la Resolucién No. 546 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social.

La supervision estara a cargo de la Coordinadora del Grupo Soporte Tecnologico o la persona a quien ella designe
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