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ESTUDIO PREVIO DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE UBATE - CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE UBATE ESTUDIO DE CONVENIENCIAY | FECHA:
OPORTUNIDAD OCTUBRE DE 2026
PROCESO DE CONTRATACION: BASE LEGAL: LEY 80 DE 1993 LEY 1150 de 2007, LEY,
SELECCION ABREVIADA DE MENOR 1474 de 2011 y DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 342
CUANTIA DE 2019.
PROYECTO: DEPENDENCIA: APROBO:
KARLA ROCIO PACHON CENDALES SECRETARIA DE OBRAS DESPACHO DEL
Secretaria de obras publicas PUBLICAS ALCALDE

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE PRESENTACION: OCTUBRE DE 2026

“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN
PABLO Il - EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA
SOAGA SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO DE
NOMBRE DEL PROYECTO: LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA
VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON COMUNAL Y
MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL
CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO
DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

2. JUSTIFICACION

Que la ley 715 de 2001, dispone: Articulo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Ademas de las
establecidas en la Constituciébn y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal.

En desarrollo de este precepto constitucional, la ley 715 de 2001 en el articulo 76, establecio: “Ademas de
las establecidas en la Constitucién y en otras disposiciones, corresponde a los Municipio, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal

Que el articulo 27 de la ley 1454 de 2011 sefialo respecto de la funciébn administrativa, el ejercicio de
competencias los siguientes.

1. COORDINACION. La Nacién y las entidades territoriales deberan ejercer sus competencias de manera
articulada, coherente y armonica en desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demas
esquemas asociativos se articularan con las autoridades nacionales y regionales con el propésito especial
de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del
medio ambiente establecidos en la Constitucién Politica.

2. CONCURRENCIA. La Nacién y las entidades territoriales desarrollaran oportunamente acciones
conjuntas en busca de un objeto comun, cuando asi este establecido con respecto de su autonomia.

3. SUBSIDIARIEDAD. La Nacién y las entidades territoriales y los esquemas de integracion territorial
apoyaran en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias a las entidades de menor
categoria, el desarrollo econémico y social dentro del mismo ambito de la Jurisdiccién Territorial, cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este
principio estard sujeto a evaluacion y seguimiento de las entidades de nivel nacional rectora de la materia.
El gobierno nacional desarrollara en coordinacion con los entes territoriales.

4 COMPLEMENTARIEDAD. Para completar o perfeccionar la prestacion de servicios a su cargo, y el
desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podran utilizar mecanismos como los de
asociacion, cofinanciacion, delegacién y/o convenio.

5. EFICIENCIA. La nacion, las entidades territoriales y los esquemas de integracidn territorial garantizaran
que el uso de los recursos publicos y las inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores
beneficios sociales, econémicos y ambientales.
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6. EQUILIBRIO. Entre competencias y recursos, las competencias se trasladaran, previa asignacién de los
recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociativa

7. GRADUALIDAD. La asuncion de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se
efectuara en forma progresiva y flexible de acuerdo a las capacidades administrativas y de gestion de cada
entidad.

8. RESPONSABILIDAD. La Nacioén, las entidades territoriales y las figuras de integracion territorial asumiran
las competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera
del ente territorial garantizando su manejo transparente.

La Alcaldia Municipal de Ubaté, tiene como funcién servir y promover el desarrollo y bienestar de la
comunidad segun su alcance, en concordancia con los fines del Estado Articulo 2 y los principios normativos
Articulo 209, consagrados en la Constitucion Politica, y el Articulo 315 nam. 3; en tal sentido requiere poner
en marcha toda la logistica necesaria tendiente a que su mision principal se lleve a cabo de manera eficaz
y oportuna.

Por otra parte, la Constitucion Politica consagra en su articulo 209, Inciso 1, que la funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, econémica, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. Ademas, que nuestra carta politica en su Articulo 311,
establece que al Municipio le corresponde prestar los servicios publicos que determina la ley, construir las
obras que demande el progreso local, promover la participacibn comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes.

La constitucién Nacional reza,: “que todo servidor publico que gerencia un municipio debe luchar por brindar
unas condiciones minimas de habitabilidad a los integrantes de las comunidades que habiten el respectivo
municipio, le permitan a la sociedad satisfacer sus necesidades basicas de bienestar y de salubridad para
alcanzar altos indices de desarrollo humano y de condiciones de vida, y una disminucién de las necesidades
basicas insatisfechas”, que sirva de soporte al desarrollo econémico y social sostenible que se desea
implementar en el Municipio de Ubaté, dando soluciones acordes con las necesidades y ademas, el
cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el programa para el cuatrienio de esta administracion,
en pro de generar un desarrollo social sostenible.

La administracion municipal de Ubaté, en cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan
de Desarrollo Municipal 2024 — 2027, “UBATE SOMOS TODOS”. enmarca lo siguiente:

SECTOR PROGRAMA META DEL PRODUCTO
Transporte Desarrollo del campo responsable 68. Construir 3000 metros de placa huella
y ordenado

Lo anterior denota que la administracion municipal, con su representante de turno para el periodo de
gobierno 2024 - 2027, debera continuar y brindar los servicios masivos, para mejorar la calidad, eficiencia,
seguridad, las comodidades y las garantias minimas a la comunidad necesarias para su subsistencia.

Dentro de las multiples problematicas que existen en nuestro municipio, el mejoramiento de vias es una de
las prioridades de la actual Administracién, toda vez que una adecuada y 6éptima estructura vial del municipio
permite generar y promover el desarrollo, el progreso y la comunicacién entre las comunidades;
beneficiando a todos sus habitantes, proporcionando a todos una mejor movilidad, operatividad vehicular
en la zona y una mayor accesibilidad a los recursos como a los servicios existentes en el casco urbano del
Municipio.

Por otro lado, el mejoramiento de vias también busca responder a las necesidades primarias del transporte,
permitiendo garantizar a los habitantes del municipio y a los visitantes del mismo, un sistema de movilidad
aceptable. Con ello, no sélo se facilitara el transporte de las personas sino la movilidad en general,
acortando sus tiempos de recorrido y contribuyendo por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién.

Asi las cosas, dentro de la organizacion de la alcaldia municipal de Ubaté, la Secretaria de Obras Publicas
es la encargada de gestionar y adelantar obras y proyectos de construccion y/o rehabilitacion y/o
mantenimiento de los espacios e infraestructura publica, por ende tiene la obligacion de satisfacer las
necesidades de la comunidad y mejorar las condiciones de accesibilidad, brindar mejores espacios para el
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goce Yy disfrute de todos.

3. NECESIDAD Y CONVENIENCIA:

El Municipio de Villa de San Diego de Ubaté, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y
legales y con el propésito de garantizar condiciones adecuadas de movilidad, conectividad y acceso a los
diferentes sectores urbanos y rurales del territorio municipal, identifica la necesidad de adelantar acciones
de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial existente.

La red vial constituye un elemento fundamental para el desarrollo econémico y social del municipio, toda
vez que permite la comunicacion entre el casco urbano y las diferentes veredas, facilita el desplazamiento
de la poblacion, el transporte de bienes y productos, el acceso a servicios basicos y contribuye al
fortalecimiento de las actividades productivas y comerciales desarrolladas en el sector rural.

En este sentido, se ha identificado la necesidad de intervenir determinados tramos de la red vial municipal
gue presentan condiciones que afectan la adecuada transitabilidad y seguridad de los usuarios, generando
dificultades para el desplazamiento vehicular y peatonal, especialmente en sectores que conectan el casco
urbano con las veredas Volcan, Soaga, Tausavita y Guatancuy.

Las condiciones actuales de estos sectores hacen necesario ejecutar intervenciones de mejoramiento vial
gue permitan recuperar y/o optimizar las condiciones de transitabilidad de los tramos identificados,
contribuyendo a garantizar una infraestructura vial funcional, segura y acorde con las necesidades de
movilidad de la comunidad.

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

La contratacion resulta necesaria debido a la importancia que tienen los corredores objeto de intervencién
para la movilidad y conectividad de la poblacion del municipio, particularmente de los habitantes de las zonas
rurales que requieren desplazarse hacia el casco urbano y entre los diferentes sectores del territorio.

El deterioro o las condiciones deficientes de determinados tramos viales pueden ocasionar restricciones a
la movilidad, incremento en los tiempos de desplazamiento, afectaciones al transporte de productos
agropecuarios, dificultades para el acceso a servicios y un aumento de los riesgos para los usuarios de la
via.

La ejecucion de las obras permitird mejorar las condiciones fisicas y funcionales de los tramos priorizados,
favoreciendo una circulacion més segura y eficiente y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de
vida de la poblacién beneficiaria.

De igual manera, la intervencién de estos corredores permitira fortalecer la conectividad entre el casco
urbano y las comunidades rurales, facilitando el transporte de personas, bienes y productos, asi como el
acceso oportuno a servicios institucionales, educativos, comerciales, de salud y demas actividades propias
de la dinamica municipal.

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION

Resulta conveniente para el Municipio adelantar la contratacion de las obras objeto del presente proceso,
en razén a que las intervenciones proyectadas responden a una necesidad concreta de infraestructura vial
previamente identificada y permiten atender de manera integral cuatro puntos estratégicos de la red vial
municipal.

La ejecucion de las obras contribuira a:

Mejorar las condiciones de transitabilidad de los tramos intervenidos.
Fortalecer la conectividad entre el casco urbano y las zonas rurales.
Facilitar el desplazamiento de los habitantes de las veredas beneficiarias.
Mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios de las vias.
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e Facilitar el transporte de productos agricolas y demas bienes.

¢ Reducir las dificultades asociadas al deterioro de los tramos viales.

e Favorecer el acceso de la poblacién rural a los servicios ofrecidos en el casco urbano.

e Contribuir al desarrollo econémico y social de las comunidades beneficiarias.

e Prolongar la vida atil y mejorar las condiciones funcionales de la infraestructura vial intervenida.

La intervencidn propuesta resulta ademas conveniente desde el punto de vista de la gestion publica, toda
vez que permite concentrar recursos en puntos especificos que han sido identificados como prioritarios,
atendiendo necesidades concretas de la comunidad y generando beneficios directos en materia de
movilidad y conectividad.

POBLACION BENEFICIARIA

La poblacion beneficiaria estara constituida principalmente por los habitantes de las veredas Volcan, Soaga,
Tausavita y Guatancuy, asi como por los usuarios que utilizan los corredores objeto de intervencién para
desplazarse hacia y desde el casco urbano del municipio.

De manera indirecta, también se beneficiaran productores agropecuarios, comerciantes, transportadores,
estudiantes, trabajadores y demas personas que utilizan estos corredores para desarrollar sus actividades
cotidianas y productivas.

Por las razones expuestas anteriormente, se ha determinado necesario y oportuno por parte de esta
administraciéon adelantar un proceso contractual bajo la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor
Cuantia.

Es importante resaltar que, para este tipo de obras no se requiere licencia de construccién, como se
afirma en el Articulo 11, Numeral 2° del Decreto 1469 de 2010, emanado del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual establece que “No se requerird licencia urbanistica de
construccién en ninguna de sus modalidades para la ejecucién de estructuras especiales tales como
puentes, torres de transmision, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidraulicas y todas
aquellas estructuras cuyo comportamiento dindmico difiera del de edificaciones convencionales.”

DESCRIPCION DE LA OBRA A CONTRATAR:

Es pertinente y oportuno adelantar el proceso denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE
DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il — EL TORERO,
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA
SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE
A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE
DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

Este proyecto contempla intervenciones puntuales de mejoramiento vial en zona rural con los siguientes
alcances:

e Mejoramiento de la via que conduce del casco urbano a la vereda volcan sector Juan Pablo Il — El
Torero, con un alcance de 96 metros lineales aproximadamente.

e Mejoramiento de la via que desde el casco urbano conduce a la vereda Soaga sector La Esmeralda,
con un alcance de 102 metros lineales aproximadamente.

¢ Mejoramiento de la via que desde el casco urbano conduce a la vereda Tausavita sector Salén
Comunal, con un alcance de 19 metros lineales aproximadamente.

e Mejoramiento de la via que conduce del casco urbano a la vereda Guatancuy sector El Cedro — La
Loma, con un alcance de 110 metros lineales aproximadamente.

Para el desarrollo del proyecto se contemplan las siguientes actividades de obra:
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- Conformacion de la calzada existente

- Afirmado

- Excavaciones varias en material coman seco a mano (Incluye retiro de sobrantes a una
distancia a menor de 5 km).

- Concretos clase D, f'¢c=3.000 PSI (bases)

- Concreto ciclopeo clase G, 2.000 PSI 40% rajon para bases

- Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar

- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI

Los materiales requeridos para la ejecucion del presente proyecto deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas minimas establecidas en este estudio, a fin de garantizar su calidad y asegurar el cumplimiento de
las especificaciones constructivas.

Asimismo, los materiales deberan estar protegidos contra pérdidas, dafios, deterioros, durante el transporte
o almacenamiento.

Se debera atender oportunamente cuando se haga reclamo en devoluciones por deterioro, mala calidad,
defecto de fabricacion o especificaciones diferentes y realizar la reposicién de los elementos.

Se debera garantizar el suministro de los elementos requeridos en el tiempo establecido por la entidad
contratante.

Las especificaciones técnicas se determinan teniendo en cuenta satisfacer la necesidad con excelencia en
términos de calidad, tecnologia y personal idbneo basado en una cultura orientada al mejoramiento continuo
en la gestién y cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios.

Adicionalmente el contrato derivado del presente estudio previo se debera regir por las especificaciones
técnicas de las:

¢ NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS
e LEGISLACION DE LA CONTRATACION ESTATAL
NORMA INVIAS

4. ESTUDIOS PREVIOS.

Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA
VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il — EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE
EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO
DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON
COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA
GUATANCUY SECTOR EL CEDRO — LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” desde el punto de vista técnico, juridico y administrativo, la
Secretaria de Obras Publicas, lo encuentra viable de conformidad con los programas y metas establecidas
tanto en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, como en sus instrumentos y componentes vinculados.

4.1. ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS.

Que hacen parte de este proyecto los estudios, disefios y especificaciones técnicas tales como Materiales,
Presupuesto de Obra, Programacion de obra, Analisis Unitarios, Procesos Constructivos presentados por la
Secretaria de Obras Publicas.
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4.2 CERTIFICACIONES
4.2.1. CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL BANCO DE PROYECTOS

Que teniendo en cuenta el analisis de la propuesta presentada por la Secretaria de Obras Publicas, cuyo
objetivo especifico es el “MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA
VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il - EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE DESDE
EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON
COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA
GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” me permito dar viabilidad al proyecto en mencion, el cual
presenta la respectiva argumentacion y documentacién y se encuentra plasmado dentro del Plan de
Desarrollo del Municipio “UBATE SOMOS TODOS 2024-2027” bajo el Cédigo de Banco de Proyectos
2024258430046 — SOP-072

4.2.2. CERTIFICACION DE DISENOS

Que para el desarrollo del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL
CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il - EL TORERO, MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA
ESMERALDA, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA
VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” Se aplican los disefios tipo
del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU esquemas y especificaciones técnicas,
aprobados bajo precios ICCU, los cuales fueron adoptados por la Secretaria de Obras Publicas municipal
para el presente proyecto.

4.2.3. CERTIFICACION DE PRECIOS COHERENTES Y ACEPTADOS EN LA REGION

Que los costos unitarios de las actividades a realizar en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE
CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il — EL TORERO,
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA
SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE
A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL
MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” son
consistentes con los promedios de la region, para lo cual se tomé como referencia los ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.

4.2.4. PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

“UBATE SOMOS TODOS 2024 — 2027"

Sector: Transporte
Programa: Desarrollo del campo responsable y ordenado
Meta de Producto: 68. Construir 3000 metros de placa huella

Por tal motivo el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il - EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA
VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA,
MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA
SECTOR SALON COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A
LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO
DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” es prioritario su ejecucion, por parte de la
Administracion Municipal.

5. DEFINICION TECNICA
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Objeto o producto a contratar: “MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A
LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il — EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE
DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA,
MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA
SECTOR SALON COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A
LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO
DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

CLASIFICACION UNSPSC

CODIGO UNSPSC NOMBRE
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72141103 SERVICIOS DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS
72141001 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS
72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION
72141511 SERVICIO DE EXCAVACION

Se obliga al contratista a ejecutar la obra de conformidad a los items y cantidades descritas en el
presupuesto de obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas a la presente y los procedimientos
de las normas sismo resistentes vigentes, espacio publico, manejo ambiental y de mas leyes o normas
inherentes a la naturaleza de la obra

5.1. CANTIDADES DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN
PABLO Il - EL TORERO DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

ITE ITEM
ICCU COD. ICCU DESCRIPCION UND. CANT.
M
2025
1 - - MANTENIMIENTO VIAL
1,1 6,1-V 310,1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 116,50
2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2,1 | 3,15-V 311,1 AFIRMADO M3 16,13
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN
31 | 213-V 600.4 P | SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A M3 7,74
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO

41 | 46-V 630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 30,33

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40%

RAJON PARA BASES M3 26,51

4,2 | 4,25-V 630.7

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI

43 | 421-V 671.1 FUNDIDA EN EL LUGAR

M3 18,69

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
44 | 452-V 640.1 REFUERZO 60000 PSI KG 2849,58
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MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA
ESMERALDA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ITEM coD
ITEM ICCU ) DESCRIPCION UND. CANT.
ICCU
2025
1 - - MANTENIMIENTO VIAL
1,1 6,1-V 310,1 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 127,00
2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2,1 3,15-V | 311,1 | AFIRMADO M3 21,98
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN
3,1 2,13-V | 600.4 P | SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTESA | M3 8,22
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO

4,1 4,6-V 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 32,15

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40%
RAJON PARA BASES

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI
4,3 4,21-V | 6711 FUNDIDA EN EL LUGAR M3 19,35

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
4,4 4,52-V 640.1 REFUERZO 60000 PS| KG 3087,83

42 | 425-v | 6307 M3 28,22

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA
SECTOR SALON COMUNAL DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
ITEM
"1\-: Iccu f&%‘ DESCRIPCION UND. | CANT.
2025
1 - - | MANTENIMIENTO VIAL
1,1 | 6,1-V | 310,1 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 36,00
2 - - | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2,1 | 3,15-V | 311,1 | AFIRMADO M3 0,00
3 - - | EXPLANACION Y EXCAVACIONES
600.4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
3,1 | 2,13-V p | MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA| M3 1,68
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
4 - - | CONCRETOS Y REFUERZO
4,1 | 4,6-V | 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 6,70
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON
42 | 4,25-V | 6307 | oo o e M3 5,13
43 | 421-v | 6711 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN V3 3,96
EL LUGAR
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
44 | 452-V | 640.1 | Looon o000 ps) KG | 623,65
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MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CEDRO
SECTOR LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ITEM
ITE ICCU cop. DESCRIPCION UND. | CANT.
M ICCU
2025
1 - - MANTENIMIENTO VIAL

1,1 6,1-V 310,1 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 58,84

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2,1 | 3,15-V | 311,1 | AFIRMADO M3 7,50
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES

EXCAVACIONES  VARIAS EN  MATERIAL
COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE

31| 213-V | 6004P SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 M3 8,93
KM)
4 - - CONCRETOS Y REFUERZO
41 | 46-V 630,4 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 34,89
o o
42 | 425-v 630,7 ggjl\(ljcl\ll?i;(z:l;ALSESEO CLASE G, 2000 PSI 40% M3 30,78
43 | 421-v 671,1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI M3 19,17

FUNDIDA EN EL LUGAR

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE
44 1 452-v 640,1 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 3274,91

6. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA
VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il — EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE
EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON
COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA
GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

LUGAR DE EJECUCION 1: Via que conduce del casco urbano a la vereda volcan sector Juan Pablo Il — El
Torero, del municipio de Ubate.

COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el KO+000
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LUGAR DE EJECUCION 2: Via que conduce en el casco urbano a la vereda Soaga sector La Esmeralda,
del municipio de Ubaté.

COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el KO+000
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llustracion 2 Localizacion general Soaga sector La Esmeralda.

LUGAR DE EJECUCION 3: Via que conduce desde el casco urbano a la vereda Tausavita sector Salon
Comunal, del municipio de Ubaté.

COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el KO+000

Alcaldia Municipal de Ubaté = = =
Carrera 8 # 11-90 Tels. 8551025 / 8551033 ©lele
www.ubate-cundinamarca.gov.co - alcaldia@ubate-cundinamarca.gov.co
Codigo Postal Urbano 250430 - Cédigo postal rural 250437

icontec icontec icontec

150 9001 150 45001

SC-CERSIITTS  ST-CERSOITS  SA-CER BO1I7S

Pagina 11 de 40




Republica de Colombia

Departamento de Cundinamarca

Alcaldia Municipal Villa de San Diego de Ubaté

NIT. 899999281-2

Alcaldia de

Tipo Documento CONTRATO DE OBRA Cddigo SGC FE-ACT-GI-003
Version V1
TRD 121-14-05
Nombre Documento ESTUDIO PREVIO Pagina S 207

llustracion 3 Localizacion general Tausavita sector Salon Comunal.

LUGAR DE EJECUCION 4: Via que conduce en el casco urbano a la vereda Guatancuy sector El Cedro —
La Loma, del municipio de Ubaté.

COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el KO+000
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llustracion 4 Localizacion general Guatancuy sector EI Cedro — La Loma.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

El presente proceso de seleccién, asi como el contrato que de él se derive estan sujetos a las disposiciones
previstas en la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica — Ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082
de 2015 y demas normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto con las reglas previstas en
este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del presente
proceso de seleccion.

El presente proceso de seleccion se adelantara mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA de conformidad con lo sefialado en la Subseccién 2, articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto
1082 de 2015 y lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los bienes a adquirir mediante el presente proceso, la escogencia
del contratista se efectuard con arreglo a la modalidad de seleccién abreviada prevista en el articulo 2
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, segun el cual:

1. Seleccion Abreviada. La seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicios, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestidn contractual.

El gobierno reglamentara la materia. (...)

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
Para contratar con el estado debe acreditarse capacidad para contratar y contraer obligaciones, con forme

a lo establecido en el cédigo civil Colombiano. Igualmente, que tiene capacidad y facultades para suscribir
el contrato y no encontrase incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los Articulos 8
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y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y demas normas vigentes.

Antes de proceder a la evaluacion de los factores objeto de calificacion, se procedera a efectuar un examen
preliminar de las propuestas con el fin de determinar y verificar si cada una de ellas cumple con los
requisitos esenciales del presente proceso de seleccion, es decir, si las propuestas se ajustan a los pliegos
de condiciones, si no se configuran en ellas ninguna de las causales de rechazo contenidas en este pliego
de condiciones y si cumple con los factores habilitantes indicados a continuacidn, los cuales seran leidos
del Registro Unico de Proponente:

FACTORES HABILITANTES VERIFICACION

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
ORGANIZACION CUMPLE O NO CUMPLE

Si de esta verificacion preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los presentes pliegos de
condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no cumple o no subsano en el
tiempo estipulado por la entidad alguno de los requisitos habilitantes, la propuesta sera declarada como no
habil y no se tendra en cuenta para proceder a su evaluacién. de acuerdo con lo anterior, las propuestas
deberan contener los siguientes aspectos objeto de verificacién:

PARTICIPANTES

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan
las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para contratar con el
estado colombiano.

Individualmente, como:

(a) personas naturales nacionales o extranjeras,
(b) personas juridicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente
a la fecha de cierre del proceso;

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el Articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Todos los Proponentes deben:

e Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta, la cual no podra
ser inferior al plazo estimado del contrato y un (01) afio més.

e No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993
y demas disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con el MUNICIPIO.

e No estar en un proceso de liquidacion obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso
de acreedores segun la ley aplicable; dicha afirmacion se entendera prestada con la suscripcién de
la Carta de presentacion de la propuesta.

e No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000

e No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

7. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

VALOR DE CONTRATO

Alcaldia Municipal de Ubaté = = =
Carrera 8 # 11-90 Tels. 8551025 / 8551033 i;%zc Ici%nec icf:%otzc QN.E'T
www.ubate-cundinamarca.gov.co - alcaldia@ubate-cundinamarca.gov.co N

Cddigo Postal Urbano 250430 - Cédigo postal rural 250437
Pagina 14 de 40



Republica de Colombia A1de
Departamento de Cundinamarca Alcaldia d(i
Alcaldia Municipal Villa de San Diego de Ubaté Ubt‘te
NIT. 899999281-2 )
Tipo Documento CONTRATO DE OBRA Cédigo SGC FE-ACT-GI-003
Version V1

Nombre D t ESTUDIO PREVIO TRD 121-14-05

ombre Documento Pagina Pagina 15 de 40

Para la ejecucion de la presente seleccion abreviada de menor cuantia se ha previsto el valor para atender
este compromiso, la Entidad cuenta con El Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente
CDP09170001 del 17 de septiembre de 2026, toda vez que el proyecto fue viabilizado. Con presupuesto
oficial expedido por la Secretaria de Hacienda por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 340.000.000,00). La Secretaria De Obras Publicas defini6 los precios de los diferentes
items teniendo en cuenta la lista de precios del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU, discriminados de la siguiente forma:

ANEXO PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN SECTOR JUAN PABLO Il - EL TORERO DEL
MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
ITEM COD.
ITEM Iccu 2026 | 1ccu DESCRIPCION UND. CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 - - MANTENIMIENTO VIAL
CONFORMACION DE LA CALZADA S
1,1 6,1-V 310,1 EXISTENTE M2 116,50 S 1.224,00 142.596,00
2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
$
2,1 3,15-V 311,1 | AFIRMADO M3 16,13 S 82.831,00 1.336.064,03
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO A MANO $
31 213-V | 6004P (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A M3 774 ? 71.810,00 555.809,40
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
4 - - CONCRETOS Y REFUERZO
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi S
4,1 4,6-V 630.4 (bases) M3 30,33 $ 791.162,00 23.995.943,46
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, S
42 425-V 630.7 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES M3 26,51 ? >48.129,00 14.530.899,79
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, S
43 421-v 671.1 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR M3 18,69 ? 625.629,00 11.693.006,01
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO S
44 452-V 640.1 DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2849,58 3 8.657,00 24.668.814,06
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 76.923.132,75
$
10,
TOTALA.LU 30% 23.076.939,83
$
TOTAL VALOR OBRA 100.000.072,58
-$
AJUSTE 72,58
$
TOTAL OBRA CON AJUSTE 100.000.000,00

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA DEL
MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

ITEM cobD. VALOR
ITEM 1ccu 2026 | 1ccu DESCRIPCION UND. | CANT. UNITARIO VALOR TOTAL

1 - - MANTENIMIENTO VIAL
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CONFORMACION DE LA CALZADA $ $
11 61-V | 3101 | ey sTeNTE M2 | 127,00 1.224,00 155.448,00
2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
$ $
2,1 3,15-V | 311,1 | AFIRMADO M3 21,98 5283100 | 182062538
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO $ $
31 213-V | 600.4P | o coBRANTES A UNA DISTANCIA | M3 8,22 71.810,00 | 590.278,20
MENOR DE 5 KM)
4 - - CONCRETOS Y REFUERZO
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi $ $
41 46-V | 6304 (bases) M3 32,15 791.162,00 | 25.435.858,30
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI $ $
42 | 425-V | 6307 1 00 RAJON PARA BASES M3 28,22 548.129,00 | 15.468.200,38
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 $ $
43 | 421-V | 6711 o) FUNDIDA EN EL LUGAR M3 19,35 625.629,00 |12.105.921,15
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE $ $
44 | 452-V | 6401 | ) tRO DE REFUERZO 60000 PSI KG | 3087,83 8.657,00 26.731.344,31
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 82.307.675,72
$
0,
TOTALA.LU 30% 24.692.302,72
$
TOTAL VALOR OBRA 106.999.978,44
$
AJUSTE 2156
$
TOTAL OBRA CON AJUSTE 107.000.000,00

MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALON COMUNAL DEL

ITEM VALOR
ITEM | Iccu | cob.iccu DESCRIPCION UND. | CANT. VALOR TOTAL
UNITARIO
2026
1 - - MANTENIMIENTO VIAL
CONFORMACION DE LA CALZADA $ $
L1 161-V 310,1 EXISTENTE M2 36,00 1.224,00 44.064,00
2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3,15- $ $
2,1 v 311,1 | AFIRMADO M3 0,00 82.831,00 )
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
2,13- COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO $ $
31 v 6004P | b SOBRANTES A UNA DISTANCIA | M3 1,68 71.810,00 120.640,80
MENOR DE 5 KM)
4 - - CONCRETOS Y REFUERZO
CONCRETOS CLASE D, fc =3000 psi $
41 |46-V 630.4 (bases) M3 6,70 | $  791.162,00 5.300.785,40
4,25 - CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI $
42 v 630.7 | 40% RAJON PARA BASES M3 513 |5 548.129,00 2.811.901,77
4,21- CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 $
43 Vv 6711 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR M3 39 | 5 625.629,00 2.477.490,84
4,52 - SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE $ $
44 Vv 6401 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG | 623,65 8.657,00 5.398.938,05
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TOTAL COSTOS DIRECTOS 56,153_820,36
TOTALA.LU 30% 4$.846.146,26
TOTAL VALOR OBRA 50_999_957,12
AJUSTE 3$2,88
TOTAL OBRA CON AJUSTE 251_000_000,00

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LOMA DEL MUNICIPIO
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
ITEM
cop. VALOR
ITEM | Iccu o DESCRIPCION UND. | CANT. By VALOR TOTAL
2026
1 - - MANTENIMIENTO VIAL
. $ $
1,1 |61-V| 310,1 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 58,84 1.224,00 72.020,16
2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3,15- $ $
2,1 v 311,1 | AFIRMADO M3 7,50 8283100 | 621.232,50
3 - - EXPLANACION Y EXCAVACIONES
513 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN ¢ s
3,1 """ | 600.4P |SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | M3 8,93
v A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 7181000 | 641.263,30
4 - - CONCRETOS Y REFUERZO
. ) $ $
41 |4,6-V| 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 34,89 791.162,00 | 27.603.642,18
4,25 - CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% $ $
4,2 v 630.7 | RAJON PARA BASES M3 30,78 548.129,00 | 16.871.410,62
4,21- CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI $ $
43 v 6711 | EUNDIDA EN EL LUGAR M3 19,17 625.629,00 | 11.993.307,93
4,52- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO $ $
44 Vv 6401 | bE REFUERZO 60000 PSI KG | 327491 8.657,00 28.350.895,87
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 86.153.772,56
$
0,
TOTALA.LU 30% 25.846.131.77
$
TOTAL VALOR OBRA 111.999.904,23
$
AJUSTE 95,67
$
TOTAL OBRA CON AJUSTE 112.000.000,00

FORMA DE PAGO

El municipio de Ubaté cancelara el valor del contrato de la siguiente manera:

Los analisis unitarios se elaboraron con base en las diferentes variables involucradas segun precios del
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU

y Analisis de Precios Unitarios - APU definidos por la gobernacion de Cundinamarca para la region,
especificamente el municipio de Ubaté, donde se tienen en cuenta transporte, precios de materiales de la
region, mano de obra, entre otras.

Alcaldia Municipal de Ubaté
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1. Una vez se haya ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podra realizar un primer
pago del cuarenta por ciento (40%) del valor el contrato; los pagos se efectuaran previa presentacion
del acta firmada por el supervisor del contrato, junto con los respectivos informes, registro
fotogréfico, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la vinculacién al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y las demas obligaciones de Ley.

2. Una vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de las obras, se podra realizar un segundo
pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato para un total del noventa (90%); los
anteriores pagos se efectuaran previa presentacion del acta firmada por el supervisor del contrato,
junto con los respectivos informes, registro fotografico, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas de la vinculacion al sistema de seguridad social en salud, pensiones y las demas
obligaciones de Ley.

3. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se cancelar4 una vez suscrita el acta de
liquidacion del contrato objeto del presente estudio, ademas de haber cumplido con sus obligaciones
derivadas de la vinculacién al sistema de seguridad social en salud, pensiones y las demas
obligaciones de Ley.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Descuentos municipales:
El presupuesto oficial incluye los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos Nacionales, y Municipales
(Estampilla Pro-cultura 2% - Estampilla Pro-deporte 2.5% - Estampilla adulto mayor 4% - Fondo de
seguridad 5% - ICA 6X1000 — retencion en la fuente 2%) a los que haya lugar.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique
el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el contratista ofrece dos (02) o més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos (02) o mas cargos diferentes.

El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo  Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la ndmina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los perfiles
en ARQUITECTURA, INGENIERIA, SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL deben cubrir todo el
plazo de ejecucién del proyecto.

Alcaldia Municipal de Ubaté
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El personal requerido para la obra es el siguiente:

* Un (1) Director de obra

* Un (1) Residente de obra

* Un (1) Maestro de obra
El proponente debera demostrar que para la ejecucion del proyecto contara con por lo menos el siguiente
personal.

Profesional Ofrecido
para el Cargo
DIRECTOR DE OBRA
(1) Ingeniero Civil,
Especialista en Gerencia
de proyectos y/o en
pavimentos y/o Vias.

Requisitos de
Experiencia General
Ingeniero civil y/o de
vias y transporte,
acreditando mediante
certificacion COPNIA

Requisitos de Experiencia Especifica

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como
director de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea
la CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO (0] CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS

minimo  diez  (10) P

afios. PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS
O VIAS URBANAS.

Especialista en

gerencia de obra y/o
gerencia de proyectos

Dedicacion del 30%

RESIDENTE DE OBRA
(1) Ingeniero Civil y/o de
Vias y Transporte,
Especialista en Gerencia
de proyectos y/o en
pavimentos y/o Vias.

Ingeniero civil y/o de
vias y transporte,
acreditando mediante
certificacion COPNIA
minimo diez (5) afios.
Dedicacion del 100%.

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como
Residente de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto
sea la CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO (0] CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS
O VIAS URBANAS

MAESTRO DE OBRA (1) | Maestro de obra, con
tarjeta profesional
como maestro de
obra acreditado
mediante certificacion
COPNIA minimo diez
(10) afios.
Dedicaciéon 100%

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como
Maestro de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea
la CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO ASFALTICO (0] CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS
O VIAS URBANAS.

c. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Un (01) canguro o rana.

el N .

Herramienta menor.

b. MAQUINARIA VINCULADA AL PROYECTO

Ninguna por parte de la Alcaldia Municipal de Ubaté— Cundinamarca

Una (01) mezcladora de concreto con capacidad minima de un bulto.

Una (01) volqueta con capacidad minima de 5 m3

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

PARAGRAFO: Todos los pagos que realice la Administracion Municipal para efectos del presente contrato
deben ser autorizados por el supervisor del contrato, que previamente revisaran los soportes respectivos.

Adicionalmente para efectuar cualquier pago se requerira: 1. Presentacion del documento equivalente con
todos los requisitos establecidos en la ley y presentacién expedida por el supervisor del contrato, en la que
se acredita el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ente territorial.

Alcaldia Municipal de Ubaté

Carrera 8 # 11-90 Tels. 8551025 / 8551033
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OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucion.
. Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista.
3. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.

. Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucion de las actividades
objeto del presente contrato.

. Suministrar la informacion institucional y documental necesaria para atender cada caso, mostrando los
antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar
proyectos.

. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.

7. Suministrar los elementos 0 componentes que se requieran.

. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del
contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.
9. Liquidar el contrato.

10. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES: Ademas de los (as) establecidos (as) en los Articulos
4%y 5° de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que
se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para su correcta ejecucion.

PARTICULARES

1. Cumplir con lo especificado en el presente estudio previo y especificaciones del presente estudio

previo.

Presentar programa y plan de trabajo actualizado antes de dar inicio al contrato.

Realizar reuniones con la supervision del municipio por lo menos una (1) vez cada ocho (8) dias

con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del

mismo.

4. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de
2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal segun el caso.

5. Medir las cantidades de obra ejecutadas e informar a EL MUNICIPIO sobre el avance de la obra,
indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas
surgidos para gque se tomen las medidas pertinentes, sefialando las recomendaciones especiales y
comentarios que crea convenientes.

6. Analizar los planos, disefios y especificaciones del proyecto, los programas de inversién general y
el plan de trabajo, el programa de utilizacion del equipo, el programa de utilizacién del personal y
verificar su cumplimiento.

7. Presentar un informe por cada sector a intervenir en el que se consigne el trabajo, el cual refleje
adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto
a lo programado.

8. Tomar el registro fotogréafico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante
el proceso y después de ejecutadas.

9. Suministrar toda la informacién requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones
posteriores a la adjudicacion del contrato.

10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de acuerdo con las,
especificaciones, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y
el Pliego de Condiciones.

11. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

12. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construccion a fin de que se empleen los pactados
en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad
adecuada.

2.
3.

Alcaldia Municipal de Ubaté
Carrera 8 # 11-90 Tels. 8551025 / 8551033
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna
en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos,
debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de EL MUNICIPIO, previo visto bueno del supervisor. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL
MUNICIPIO.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
gue coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasion
del contrato.

Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion asi sean de empresas
de alquiler, debera tener la respectiva afiliacion a riesgos profesionales, salud y pension, asi como
la dotacidn de seguridad industrial para este tipo de labor es; la responsabilidad es directa por parte
del Contratista.

Vincular mano de obra no calificada en la region en un minimo del 30% del total de personal
requerido para la ejecucion del proyecto.

Realizar y presentar el registro fotografico y de ser posible video del avance de la ejecucion,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Realizar la socializacién de la obra con la comunidad, actas que deben ser entregadas para el
primer pago.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién del contrato.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la ejecucion del objeto
del contrato derivado del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencidn del servicio.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con
periodicidad maxima de 48 horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las areas de
intervencion.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes.

Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné, cascos,
botas, chalecos y demas distintivos, para su inmediato reconocimiento segin lo recomendado por
la Interventoria o supervisién de la obra.

El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro
las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de los
defectos de estabilidad y de las &reas contiguas que presenten deterioro, durante el periodo de
estabilidad contado a partir de la entrega de las obras.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del interventor y supervisor y la verificacion por
parte de EL MUNICIPIO. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo,
el Supervisor le podra exigir por escrito el aumento del nUmero de turnos, la jornada de trabajo y/o
el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
gue por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL MUNICIPIO. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento
de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no
incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la
entrega de la propuesta.
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1.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

10.

Toda actividad ejecutada que resulte, segtn el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de
obra, deberan ser remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el
Supervisor o EL MUNICIPIO.

El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencién de otros permisos necesarios en la ejecucién de obra
como: Plan de manejo de transito cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier
otra intervencion del espacio publico.

Se debera llevar por cada frente de trabajo una memoria diaria (bitacora) de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la
comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de
ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el supervisor adicionalmente
debe estar foliado. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de EL MUNICIPIO.
Ejecutar la obra en los precios ofrecidos en la propuesta, los cuales no podran en ningln caso
superar los sefialados en el estudio previo, en caso de presentar un mayor valor debera ser asumido
directamente por el contratista.

Ejecutar la obra observando la aplicacion de las normas de espacio y medio ambiente, entre ellas
el Decreto Ley 2611 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, NTC 4595 y demas
disposiciones aplicables.

Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucidn del presente contrato.

En la ejecucion de las obras garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales
establecidas por el gobierno nacional, regional o local.

Una vez suscrita el acta de terminacion del contrato, el contratista deberd, dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes, realizar la entrega formal de la obra ejecutada junto con la totalidad de
los documentos finales del contrato, incluyendo, entre otros, planos récord, manuales, actas,
informes finales, certificaciones y demas soportes exigidos.

La entidad verificara el cumplimiento de dichas obligaciones y, de encontrarse conforme, procedera

a la suscripcién del acta de recibo final de obra.

GENERALES

Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y administrativa, y bajo su
propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existird ningan tipo de subordinacion, ni vinculo
laboral alguno del contratista con el municipio.

Mantener la reserva sobre los documentos e informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensién y riesgos laborales
correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucion contractual y entregar los
respectivos comprobantes al supervisor del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algin hecho.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente contrato y de
la ejecucién del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad
contratante en el momento en que sea requerido.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el contratista debe mantener indemne al Contratante
de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el
desarrollo y ejecucion del contrato.

Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley solicite la
Entidad.

Con la suscripcién del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion
Politica de Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80
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de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme
ala Ley.

11. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucién del contrato.

12. Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucién del
contrato.

OBLIGACIONES GENERALES SG-SST. Decreto 1072 de 2015. ARTICULO 2.2.4.6.10.
Responsabilidades de los trabajadores. Los contratistas, de conformidad con la normatividad vigente
tendran entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. El contratista debera garantizar que su personal cumpla con las normas, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 2. El contratista
debera informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier peligro y riesgo latente que se
presente en el sitio de trabajo, asi como fomentar la comunicacién de estos riesgos entre su personal.
3. El contratista se compromete a cumplir con todas las normas, disposiciones y procedimientos
establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, asegurando que su personal esté
debidamente capacitado y cumpla con estas directrices.

OBLIGACIONES GENERALES REQUISITOS AMBIENTALES. La Alcaldia Municipal de Ubaté en su
compromiso con el medio ambiente se encuentra certificado por ICONTEC en la norma ISO 14001:2015,
por tanto, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa se adquieren unos compromisos desde
la parte administrativa y del talento humano.

1. El contratista debera cefiirse a las solicitudes del Sistema de Gestién Ambiental y de Seguridad de la
Alcaldia de la Villa de San Diego de Ubaté, asegurando que su personal también cumpla con dichas
solicitudes en caso de ser requeridos. 2. El contratista se compromete a aplicar estrategias para
disminuir el impacto ambiental, tales como: Uso de Tablas de Retencién Documental para organizar la
informacidn necesaria de la gestién, empleo de papel reciclado, impresion de documentos en doble cara
y en tamafio oficio, uso de escéneres de documentos y correos electronicos, abstenerse de imprimir
documentos personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias y capacitar a su personal en estas
estrategias para asegurar su correcta implementacion. 3. El contratista se compromete a desarrollar sus
actividades dentro de un marco ambiental responsable, en concordancia con la normativa ambiental
vigente y con los programas establecidos por la administracion municipal, garantizando que su personal
esté alineado con estos principios.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o
supervisor y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
Interventoria y/o supervision, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotacion
respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se
obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia,
las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el Proponente en los analisis de
precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la Interventoria
y/0 supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por cuenta
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del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoria y/o supervision, previo al inicio de las
obras.

EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la
de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes
de materiales para su explotacion junto con los volimenes de explotacion, vias internas de explotacion y
vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar
para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias
étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la explotacion
de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su
intervencidon a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o
falta de informacién no se considerard como excusa vélida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

Como factor de seleccion para la escogencia de la oferta mas favorable, la entidad tendra en cuenta la
propuesta con menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el literal c) del
Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015

La Entidad sefialara las condiciones con las que se llevara a cabo el examen del sitio de la obra, este no
podra ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluacion de las Propuestas

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir la
fortaleza financiera los interesados en presentar oferta en el presente proceso de selecciébn deberan
acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a continuacion.

INDICE DE LIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Para consorcios o uniones temporales, el indice (solvencia y endeudamiento) se hara sumando los indices
individuales de cada uno de sus integrantes segun el porcentaje de participacién

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara
los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez 21,2
. <
Indice de endeudamiento < 0,70
Razoén de cobertura de >1
intereses
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Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,02
Rentabilidad del activo 20,01

siguientes indicadores:

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Indicador Valor concertado

indice de liquidez =13
indice de endeudamiento < 070
Razén de cobertura de >1

intereses

Definido en los Pliegos

Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio 20,04
> 0,02

Rentabilidad del activo

EXPERIENCIA

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditardn los

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de
los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra publica
para infraestructura de transporte.

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la para todos los Proponentes.
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Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
Entidades Estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de
su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Este numeral debe verificarse en el pliego tipo y la matriz de experiencia (Matriz 1 -Experiencia CCE-EICP-

FM-11 Menor Cuantia)

UBICACION MATRIZ
2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS Entre 100 y 1.000 SMMLV

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O
PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O

GENERAL PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS
2.2 MEJORAMIENTO
EN VIAS
TERCIARIAS.
ESPECIFICA N.A. N.A.

El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (01) y maximo seis (06) contratos los cuales
seran evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el Numeral O del Pliego de Condiciones, asi
como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (03) afios
de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el
Revisor Fiscal o Contador Publico (segln corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa.
En estos casos, la Entidad no tendra en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren
inhabilitados. La Entidad tendrd en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o
constituyentes de la sociedad hasta los tres (03) afios de constituida.

Para efectos de la acreditacién de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podra ser
validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:
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En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el segmento 72.

La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente no aporta, No se encuentra el origen de la referencia o relaciona o anexa mas de seis (06)
contratos, para efectos de evaluacion de la experiencia se tendran en cuenta como maximo los seis (06)
contratos aportados de mayor valor.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como minimo el
cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unidn
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de
los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado
a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unién
Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el
integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de Consorcio o Unidn
Temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Union
Temporal, y dos (02) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (01) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno de los documentos sefialados en la seccion respectiva del pliego de condiciones:

. Contratante

. Objeto del contrato

. Principales actividades ejecutadas

. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

. La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato.

. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

IOMMOOm>

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin
de complementar la informacion solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (02) o mas documentos aportados
por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

e Acta de liquidacion.
e Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.
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e Certificaciéon de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en
la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo.

e Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion
de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacién:

e Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

e Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes
correspondiente al periodo de ejecucién del contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de
construccion cuando la obra fue realizada en urbanizaciones

ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION
RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA

PRECIO SIN REAJUSTE: No se cancelaran reajustes, luego el contratista asume los cambios en el mercado
y no reclamara ni pretendera reajustes. El municipio asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio
unitario.

GEOGRAFICO: EIl contratista conocera en visita de obra el terreno y no realizar4 reclamaciones por
condiciones del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos.

RIESGO FINANCIERO: El municipio no girara un anticipo, razén por la cual el contratista debe contar con
los suficientes recursos para asegurar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, puesto que, se
realizara un primer pago del cuarenta por ciento (40%) de la obra, una vez ejecutado el cincuenta por ciento
(50%) del avance de obra, un segundo pago del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una
vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) del avance de obra para un total de noventa por ciento
(90%) y un dltimo pago equivalente a diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez suscrita el
acta de liquidacion del contrato previa presentacion del acta de recibo final firmada por el supervisor del
contrato, junto con el informe final por cada sector, actualizacién de pélizas, registro fotogréafico y las demas
obligaciones de Ley.

RIESGO DE CLIMA: Si surgen circunstancias climatoldgicas que impidan técnicamente ejecutar el contrato,
este se suspendera, previa sustentacion técnica ante la administracién municipal.

ESTABILIDAD DE LA OBRA: El contratista adelantara la obra de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas suministradas por el municipio y las demas normas vigentes, las buenas practicas de la
construccion y el desempefio profesional

RIESGOS CREDITICIOS: Los efectos favorables y desfavorables de la alteracion de las condiciones de
financiacién, como consecuencia de la variacién en el entorno del mercado y la obtencidén de recursos para
adelantar el objeto contractual sera por cuenta y riesgo del adjudicatario y este debera cubrir y soportar el
100% de la alteracion de las condiciones de financiacién.
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RIESGOS DE OPERACION: Los riesgos logisticos de operacion de los servicios, objeto del futuro contrato
seran asumidos por el adjudicatario, asi mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en
los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente a la prestacion del
servicio, correran por el adjudicatario y este debera soportar el 100% de los riesgos de operacion.

RIESGO JURIDICO. Las partes no seran responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento
de sus obligaciones reciprocamente adquiridas, si se presentaren durante su ejecucién circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del articulo 1o. de la Ley 95 de 1890.

EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito al Municipio las circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito acompafiando la exposicién de los motivos correspondientes.

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS

Matriz de riesgos y metodologia

El marco de referencia para la valoracion de riesgos se construye bajo el método semi cuantitativo, segun
las directrices contenidas en la norma ASNZ4360 V 2004, igualmente se tiene presente los riesgos que
instruye el documento Conpes 3107, y demas normatividad vigente, en los aspectos pertinentes y en los
criterios de asignacion de riesgo. Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores:

1. Acciones legales
2. Tecnologicos y de infraestructura
3. Sociopoliticos

4. Actos de parte relacionada y subcontratos
5. Macroeconémicos

6. Actos de la naturaleza

7. Relaciones laborales

8. Hecho de las cosas

9. Vicios

10. Actos de terceros

Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos variacion
de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecucion del contrato o sobrevinientes en desarrollo
del mismo, teniendo la potencialidad de llevar a cambios en la ecuacion contractual. Unos con cargo a la
Entidad y otros con cargo al Contratista segun la asignacion propuesta y aceptada, segun la audiencia de
riesgos.

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econémico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuaciéon econémica y la estructura
de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes
factores, los cuales se presentan agrupados segun las 10 categorias que se anotan a continuacion, con una
descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros
eventos, que correspondan a dichas categorias:

Acciones legales: Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de
origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al
momento de presentar la oferta. Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas. Tiene especial incidencia
en este estudio la aplicacién de las resoluciones tarifarias de la CRA y las licencias necesarias para la
operacion y funcionamiento de este proyecto.

Tecnolégicos e infraestructura publica: Falla en telecomunicaciones, suspensiéon de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos, Operacion y manejo de equipos y herramientas,
operatividad y estado de las vias de acceso y transporte.

Socio politicos: Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y
control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de Delincuencia
comun, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe mantener
una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales,
religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operacion
del proyecto.
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Actos de Parte Relacionada y Subcontratos: Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de
subcontratos; alteracién de planos, estudios o disefios ejecutados o revisados por el contratista o por su
cuenta, Falla humana de otra persona que actlie por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o
eventos en Parte relacionada — proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas 0 subcontratistas
relacionados o vinculados con el concesionario adjudicado.

Macroeconémicos: Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacién,
Importaciones/exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o
requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y
derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra.

Actos de la Naturaleza: En esta categoria se consideran fenémenos Geolégicos, freaticos, Hidrologicos,
Climaticos, incendios forestales, Bioldgicos / patol6gicos, accion de roedores y animales, todos los
anteriores dentro de los parametros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones
gue se dan en la zona de operacion del RSDJ o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este
proyecto. Se enfatiza que no se incluyen fenébmenos que revistan la caracteristica de fuerza mayor, la cual
tendra un tratamiento especial mediante la contratacion de seguros.

Relaciones laborales: Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, ausencia de persona clave,
Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y
conocimiento.

Hecho de las cosas: Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecanica, todos de
caracter subito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en desarrollo de la operacion de
este proyecto, que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia
y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista.

Vicios: cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, caracteristicas y propiedades
fisicas o quimicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos o
redhibitorios.

Actos culposos o dolosos de terceros: entendidos como las actuaciones u omisiones que cometan terceros
ajenos al contrato contra los bienes e intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve factores
anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y
mantener adecuadamente el contratista.

Muy remoto 0,0001 0,001
Remoto 0,001 0,100
Ocasional 0,100 0,333
Probable 0,333 0,500
Muy probable 0,500 0,800
Hecho cierto 0,800 1,000

Insignificante 0 1%
Menor 1% 2%
Grave 2% 4%
Muy grave 4% 6%
Critico 6% 8%
Catastrofico 8% 10%

La graduacién que resulta de cruzar la probabilidad y la consecuencia cambios cada uno de los items o
areas de riesgo, frente a cada situacion estudiada dard como resultado una calificacién de riesgo segun la
siguiente matriz:

[ CUADRO 3 - GRADUACION DEL RIESGO
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Hecho cierto Alto

Muy probable Alto Alto

Probable Alto Alto

Ocasional Bajo Alto Alto

Remoto Bajo Bajo Alto

Muy remoto Bajo Bajo Bajo Alto

Insignificante Menor Grave Muy Grave | critico catastrofico

Se enfatiza que la valoracion de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado en participar en el
proceso debe hacer una verificacién de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su
propia valoracién, la cual puede no corresponder con la que se plantea aqui.

La remuneracion para EL CONTRATISTA que resulte favorecido en el presente proceso, se concreta en
sus propios calculos y estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el
presupuesto que se anexa a los pliegos, no constituyen una garantia para el calculo de los ingresos del
futuro contratista.

Igualmente, se sefiala que en caso de darse por terminado el contrato por la no Modificacion de licencias,
por causas no imputables al contratista ni la entidad y siempre que el primero haya actuado con suma
diligencia, el contrato podra darse por terminado sin sanciones ni indemnizaciones para ninguna de las
partes, sin perjuicio de adelantar tanto el contratista como la entidad, las acciones que correspondan contra
el o los responsables de la no modificacion de la licencia.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se asignan al contratista
y tendrdn un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacién de
suscripcién de pélizas de dafios que amparen los bienes e intereses susceptibles de dafiarse o perderse
por el acontecer de actos extraordinarios subitos e imprevistos.

La presente estimacion del riesgo de desequilibrio econémico por eventos previsibles no incluye las medidas
de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga asignado el riesgo.

CONSECU
ENCIA DE -
X clase | FUE ETAPA TIPO DESCRIPCION LA PROBABIL | Impa | CAlfica | coieg Asianacis
0 NTE DEL RIESGO | OCURREN IDAD cTO %‘t’gl oria signacion
: CIA DEL
EVENTO
Las condiciones | Modificacion
técnicas es
previstas por EL | presupuesta
MUNICIPIO lesy
para la prérrogas al
1 GENER INTE PLANEACI OPERACI ejecucion del contrato 3 2 5 MEDI COS’}II.-LRSTl
AL RNA ON ONAL contrato, como suscrito. (o] MUNICIPIO
valor y plazo no
son suficientes Declaratoria
para la correcta de Desierta
ejecucion del del Proceso
contrato.
Cuando durante
el desarrollo del
GENER | INTE | SELECCIO | OPERACI | seleccion t;jeeba Revocatoria
2 AL RNA N ONAL revocarse el 3:'52[2232?1 1 1 2 BAJO | MUNICIPIO
mismo por no
ser conveniente
su adjudicacion.
Cuando por
motivos que
impidan la
seleccion del
GENER EXT SELECCIO OPERACI ContratiStli_i, Ipor Declaratori
no cumplir los eclaratoria
3 AL EiN N ONAL oferentes con de Desierta 2 1 8 BAJO MUNICIPIO
los
requerimientos
establecidos en
el pliego de
condiciones.
No firmarse el
EXT contrato por el Seleccién
4 GENER ERN CONTRATA | OPERACI hecho%e de nuevo 1 1 2 BAJO MUNICIPIO
AL CION ONAL ; i
A sobrevenir contratista
inhabilidades o
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incompatibilidad
es del
contratista
El contratista no )
Requerir al
presente o contratista
GENER | EXT | CONTRATA | OPERACI presente por CONTRATI
5 ERN tardiamente las . - 2 2 4 BAJO
AL A CION ONAL . incumplimie STA
garantias
. nto de las
requeridas en el o
obligaciones
contrato
Fluctuacion de Retrasos en
los precios de la ejecucion
EXT los insumos, del contrato
6 GEA\ILER ERN E‘]ECNUCIO EC%%OMI desabastecimie y posible 2 2 4 BAJO COI;$?ATI
A ntos y variacion del
especulacion de valor del
precios. mismo
Paros, huelgas,
actos
terroristas, y
Gener | EXT | Ejecucio | sociaLo hechos Retrasos en CONTRATI
7 AL ERN N POLITICO similares que la ejecucion 2 2 4 BAJO STAY
A esq del contrato MUNICIPIO
tengan impacto
en la ejecucion
del contrato.
Suspensiones Retrasos en
INTE ylo prérrogas ; -
RNA del plazo de la vlsjecucmn
GENER | O EJECUCIO | OPERACI ejecucion del contrato mepl | CONTRATI
8 y posible 3 2 5 STAYIO
AL EXT N ONAL contractual, por R o
variacion del MUNICIPIO
ERN causas no
. valor del
A imputables al .
mismo
consultor.
Dificultad para
conseguir
recursos
financieros
necesarios para
lograr el
objetivo del
EXT contrato, as Retrasos en
GENER EJECUCIO FINANCIE como el valor - -7 CONTRATI
9 ERN . la ejecucion 2 2 4 BAJO
AL N RO adicional que STA
A del contrato
representen
plazos, tasas,
garantias,
contragarantias,
refinanciaciones
, causados con
ocasion de los
mismos.
Inundaciones,
Iluwas,_ . Retrasos en
desabastecimie ; -
nto de agua Ijl | sontrato CONTRATI
EXT DE LA el contrato
1 GENER ERN EJECUCIO NATURAL potable, entre y posible 3 2 5 MEDI STAY
0] AL A N EZA otros desasties |\ Jiacion del © | muNnicipio
naturales que
) valor del
tengan impacto .
’ - mismo
en la ejecucion
del contrato.
Costo adicional
representado
en la ejecucion
de las .
EXT obligaciones Posible
1 GENER EJECUCIO AMBIENT > variacion del CONTRATI
ERN ambientales a 1 2 3 BAJO
1 AL N AL valor del STA
A que haya lugar, contrato
conforme la
naturaleza de
las actividades
a desarrollar.
Fallos en las
telecomunicacio
nes, suspension
de servicios Retrasos en
publicos, la ejecucion
EXT advenimiento del contrato
é GEA\ILER ERN EJECNUC|O ggfggls‘ de nuevos y posible 2 2 4 BAJO Co’;:::iATI
A desarrollos variacion del
tecnolégicos o valor del
estandares que mismo
deben ser
tenidos en
cuenta para la
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ejecucion del
contrato, y que
tengan impacto
directo con la
debida
ejecucion del
contrato.
Demoras en la
entrega de
informacion por
parte del cliente Retrasos en
0 un tercero o la ejecucion
EXT Actos de del contrato
é GEA\ILER ERN EJECNUC|O Oz‘iﬁ\?_ﬂ entidades y posible 2 4 6 ALTO
A administrativas variacion del
que generan valor del
inoportunidad mismo
enel
cumplimiento
del contrato
Posible riesgo
sobre el hecho
1| eener | EXT | Ejecucio | operaci | de sobrevenir
inhabilidades o

ERN
41 A A N ONAL | i compatibilidad
es del
contratista
Cuando el
contratista

EXT } Imposicién
1 | GENER EJECUCIO OPERACI incumpla las de multas y 3 3 6 ALTO

ERN . .

5 AL N ONAL obllg_auones sanciones
suscritas en el
contrato
Cambios en la Retrasos en
normativa que la ejecucion
EXT modifique o del contrato CONTRATI

é GE/L\‘LER ERN E‘]ECNUC'O REglgll'&AT imponga y posible 1 1 2 BAJO STAY
A nuevas variacion del MUNICIPIO
obligaciones al valor del
contratista mismo
Retrasos en la
EXT liquidacion del
1 | GENER ERN EJECUCIO OPERACI contrato por no
7 AL N ONAL existir mutuo
acuerdo entre
las partes

CONTRATI
STA

Terminaciéon MEDI

del contrato MUNICIPIO

CONTRATI
STA

Liquidacion
unilateral o CONTRATI
solicitud de 2 2 4 BAJO STAY/O
liquidacion MUNICIPIO
judicial

Dificultades
Modificacion del enla
EXT régimen ejecucion
1] GENER ERN BJECUCIO REGULAT impositivo luego | del contrato, 3 1 4 BAJO | MUNICIPIO
8 AL N ORIA
A de celebrado el probable
contrato. variacion del

mismo

Precio fijo sin
reajuste: no se
cancelaran
reajustes luego
el contratista
asume los
cambios en el
mercado y no

reclamara ni 1 2 3 BAJO
pretendera
reajustes. El
municipio
asume el riesgo
de pago por
unidad de
medida y precio
unitario.
Geoldgicos: El
contratista
conocera en
visita de obra el
terreno y no
EXT realiza_ra
2 GENER ERN EJECUCIO OPERACI reclamaciones 2 4 6 ALTO CONTRATI
0 AL N ONAL por condiciones STA
del suelo, ni
accesibilidad
del lugar,
tampoco por
desplazamiento
S.

1 | GENER INTE EJECUCIO ECONOMI
9 AL RNA N Cco

CONTRATI
STA
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Pagos Por
Avance De
Obra: el
proponente
seleccionado 2 3 5
debera asumir
la ejecucion de
la obra en un
100%.
RIESGO
FINANCIERO:
EI municipio no
asignara
recursos para
anticipo, razén
por la cual el
contratista debe
aprovisionar los
recursos para
asegurar el
inicio y
ejecucion del
proyecto en un
100 por Ciento,
para un primer
desembolso del
80 % De otra
parte el
contratista debe
contar con los
recursos
suficientes para
cancelar los
impuestos que
se causan a la
suscripcion del
contrato como
2 | GENER son publicacién MEDI CONTRATI
2 AL el 1%, 2% (6] STA
estampilla pro
cultura, 1% ICA,
retencion en la
fuente por
construccion el
1% y seguridad
el 5% base
gravable el
valor del
contrato y
debera realizar
el pago de los
aportes
correspondiente
sal FIC
(SENA). Por
dltimo el riesgo
de la utilidad
debe ser
asumido por el
contratista por
lo que DEBE
CALCULAR la
utilidad, pues
no se aceptan
reclamaciones
sobre el
particular.

2 | GENER INTE MEDI CONTRATI

(0] STA

ANALISIS DE GARANTIAS

Se considera como posible riesgo: ElI cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a
cargo del contratista; frente al Municipio, por razén de la celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato de
obra publica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE UBATE identificada con NIT 899.999.281-2
beneficiario
Amparo ‘Vigencia ~Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Con vigencia Igual | Equivalente al
contrato y el pago de las | al plazo de | veinte por ciento
multas y la clausula penal | ejecucién del | (20%) del Valor
pecuniaria que se le impongan | contrato y cuatro | Contratado.
(4) meses mas
contados a partir
de la fecha de su
perfeccionamiento.
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del anticipo
Devolucidn del pago | N/A N/A
anticipado
Amparos, Pago de salarios, | Plazo del contrato | (10%) del valor total
vigencia y prestaciones sociales |y tres (3) afios | del contrato y sus
valores legales e indemnizaciones | mas. adiciones si a ello
asegurados laborales del personal que el hubiere lugar.
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Con una vigencia | Equivalente al
obras ejecutadas entregadas | de cinco (5) afios | treinta por ciento
a satisfaccion contados a partir | (30%) del valor total
de lafecha del acta | del contrato
de entrega y recibo
final de la obra
[Incluir amparos adicionales en | N/A N/A
los términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015]
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
T e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
omador ; : . -
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deber& ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
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su identificacion y porcentaje de participaciéon, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Clase

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas

Caracteristica Condicion

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

MUNICIPIO DE UBATE identificada con NIT 899.999.281-2

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

200 smlv

Vigencia

Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados, Municipio de Ubaté identificado con NIT 899.999.281-2

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

VIGENTE

Manual para el manejo de

Paragrafo: EL ASEGURADO SERA EL MUNICIPIO DE UBATE identificado con NIT 899.999.281-2

INDICACION DE S| LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O TLC

Anexo 1: Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Al Entidades Estatales del nivel municipal FUENTE

los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
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rrrrrrr
_______

Acuerdo Comercial

Valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable

Excepciones

Chile Bienes y servicios $560'408.000

Servicios de construccion $14.010'191.000

Exclusion: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Guatemala No incluye valores

Exclusion: 1, 2, 3, 4,5, 6,9, 14, 20, 21

Liechtenstein Suiza Bienes y servicios $560'408.000

Servicios de construccion $14.010°191.000

Exclusion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Union Europea Bienes y servicios $560°408.000

Servicios de construccion $14.010'191.000

Exclusion: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37
EXCLUSIONES PARA GUATEMALA ver Anexo 1.

Una vez revisado los acuerdos vigentes aplicables al municipio y sus exclusiones se concluyen que el

presente proceso si estd sometido a acuerdo internacional, en consecuencia, se aplicara el manual, pero
atendiendo que en el convenio con Guatemala no hay plazo minimo, no se establece plazo minimo de

pliego.
ANEXO 1

Lista de excepciones a la aplicacién de los Acuerdos Comerciales fuente Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion

Excepcion

1. Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperacién, las donaciones, los préstamos, las
subvenciones, las aportaciones de capital, las garantias, los avales y los incentivos fiscales.

2. El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.

3. Las compras que tengan el propésito directo de proveer asistencia extranjera.

4. La contratacion realizada de conformidad a un procedimiento o condicion particular de una organizacion
internacional, o financiada mediante donaciones, prestamos u otras formas de asistencia internacionales,
cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo Comercial.

5. Los contratos de empleo publico y medidas relacionadas.

6. La contratacion de servicios de agencias fiscales, servicios de depdsito, servicios de liquidacién y gestién
para instituciones financieras, servicios vinculados a la deuda publica.

7. La contratacion publica de servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento publico; o a la
administracion de pasivos.

8. Los servicios financieros.

9. Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que solo ocurran por un plazo muy
breve, tales como enajenaciones extraordinarias.

10. La contratacion adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinado a la
implementacién conjunta o explotacion de un proyecto por los paises firmantes.

11. La contratacion adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado con el
estacionamiento de tropas.

12. La adquisicién o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los derechos sobre estos.

Alcaldia Municipal de Ubaté eleloe
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13. La contratacion realizada con el propésito especifico de prestar asistencia internacional, incluida la ayuda
para el desarrollo.

14. Las convocatorias limitadas a Mipyme.

15. Las contrataciones relacionadas con los programas de reinsercion a la vida civil originados en procesos
de paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en conflicto, y en general,
los programas derivados de la solucién del conflicto armado.

16. Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, exclusivamente para su
funcionamiento y gestion.

17. Los contratos interadministrativos.
18. Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional.
19. La adquisiciéon de bienes requeridos en la ejecucion de servicios de investigacién y desarrollo.

20. Las contrataciones para la dotacion y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas
con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz.

21. Las concesiones.
22. Las concesiones de obra publica.

23. Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que
necesiten reserva para su adquisicion.

24. Los bienes de caracter estratégico, listados a continuacion, adquiridos por el Ministerio de Defensa o
sus Entidades Estatales adscritas.

(La numeracion se refiere al Federal Supply Classification FSC).

- 10 Armamento

- 11 Material nuclear de guerra

- 12 Equipo de control de fuego

- 13 Municiones y explosivos

- 14 Misiles dirigidos

- 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves

- 16 Componentes y accesorios para aeronaves

- 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves
- 18 Vehiculos espaciales

- 19 Embarcaciones, pequefias estructuras, pangas y muelles flotantes
- 20 Embarcaciones y equipo maritimas.

25. Los servicios relacionados con los bienes de caracter estratégico adquiridos por el Ministerio de Defensa
o sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la lista de Entidades Estatales obligadas.

26. Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de Colombia.
27. Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales.

28. Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los
programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria.

29. Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y
Confeccién y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC version 1.0) de las Naciones
Unidas, dirigidas a programas de asistencia social.

30. Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en nombre de una
Entidad Estatal no cubierta del orden nacional.
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31. La contratacion efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de
economia mixta, del nivel territorial.

32. Los servicios de investigacion y desarrollo

- Division 81. Servicios de Investigacién y Desarrollo.

- Grupo 835. Servicios Cientificos y Otros Servicios Técnicos.

- Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la ejecucion de actividades cientificas y
tecnolégicas.

- Clase 8597. Organizacion de eventos requeridos en la ejecucion de actividades cientificas y tecnolégicas.

33. Los servicios de ingenieria y arquitectura

- Clase 8321. Servicios de arquitectura

- Clase 8334. Servicios de disefio de ingenieria

- Clase 8335. Servicios de ingenieria durante la fase de construccién y de instalacion

34. Los servicios publicos.

- Division: 69. Servicios de distribucion de electricidad; servicios de distribucién de gas y agua por tuberia.
- Division: 94. Servicios de alcantarillado y eliminacion de desperdicios, servicios de saneamiento y otros
servicios de proteccién del medio ambiente.

- Telecomunicaciones béasicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor agregado).

35. Los servicios sociales.

- Division 91. Administracion publica y otros servicios para la comunidad en general; servicios de seguridad
social de afiliacion obligatoria.

- Division 92. Servicios de ensefianza.

- Grupo 931. Servicios de salud humana.

36. Los servicios de impresion.

37. La elaboraciéon de programas de television.
- Subclase 96121. Servicios de produccion de peliculas cinematograficas, cintas de video y programas de
television.

38. Los servicios de construccién 39 La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecucién de
un contrato.

40. Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccion 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y
Confeccién y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC version 1.0) de las Naciones
Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Armada Nacional, Fuerza
Aérea Nacional, y Policia Nacional.

41. Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, insumos agropecuarios
y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria.

42. Las contrataciones de bienes contenidas en la Seccién 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y
Confeccién y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versién 1.0) de las Naciones
Unidas, dirigidas a programas de asistencia social realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF.

43. La contratacién de materiales y tecnologia nuclear realizada por el Instituto Colombiano de Geologia y
Mineria — INGEOMINAS.

44. En las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil (AEROCIVIL), solo se
aplicara el trato nacional a bienes, servicios y proveedores, con excepcién de las contrataciones
relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio
aéreo, las cuales no estan cubiertas por el Acuerdo Comercial.

45, Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeron4utica Civil — AEROCIVIL.
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46. Las contrataciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil para la preparacion y realizacion de
elecciones.

Dado en el municipio de Ubaté, a los siete (07) dias del mes de octubre de 2026.
ORIGINAL FIRMADO
ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES

Secretaria de Obras Publicas
Municipio de Ubaté

SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO
Nombres ING. ALEXANDER HERRERA M. NATHALIA GUALTEROS FERRO ING. KAR(';EAN%%?_E’SPACHON
Cargo Apoyo profesional S.0.P. CPS Juridica debfbﬁs:sretarla de Obras Secretaria de Obras Publicas
Fecha 07/1012026 0711012026 0771012026
Firma
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