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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El Secretario de Planeacion y Obras Publicas del municipio de El Agrado, Huila presenta el Estudio de
Conveniencia, Necesidad y Oportunidad adelantado, para tal efecto, conforme a los Numerales 7°y 12 del Articulo
25 de la Ley 80 de 1993 y al Articulo 2.2.1.1.2.1.1" del Decreto 1082 de 2015, con el fin de satisfacer la necesidad

que a continuacion se describe.

CAPITULO 1
GENERALIDADES DEL ESTUDIO.

MARCO LEGAL La Ley 1,474 de 20'11 en su artlcu'lro 94, modlﬁcq ’el art1c11’19 2dela L’ey 1150 de 2007 e
incorporo la modalidad de seleccion la contratacion de minima cuantia.
ENTIDAD MUNICIPIO DE EL AGRADO- HUILA.
DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
RESPONSABLE ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA
FECHA OCTUBRE DE 2026
REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE PARA LA APROBACION DEL PLAN DE
SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO,
OBJETO DEPARTAMENTO DEL HUILA, BAJO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL
ACUERDO 009 DEL 2018 DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ALTO MAGDALENA CAM.
PRESUPUESTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000) M/CTE.
DISPONIBILIDAD No. y fecha del Certificado cgeDl;lsponlblhdad Presupuestal - Valor
PRESUPUESTAL
SUPUES 2026000482 del 10 de octubre de 2026 $49.000.000
CLASE DE ,
CONTRATO CONSULTORIA
DIMENSION 4:
AGRADO NOS UNE EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.
SECTOR:
PLAN DE
DESARROLLO 32 — AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
MUNICIPAL

! Los Estudios y Documentos Previos son el soporte para elaborar el Proyecto de Pliego, los Pliegos de Condiciones y el
Contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del Proceso de Contratacion (...).
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PROGRAMA:
PROGRAMA DE INVERSION: 3202 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
e COrientado a conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos.

SUBPROGRAMA:
e (0900 — Intersubsectorial Ambiente.

METAS DE PRODUCTO:
e 3202044 — Estudios de preinversion.

202500000048117 — FORTALECIMIENTO EN CONSERVACION DE LA
BPIN BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA VIGENCIA 2026
EN EL MUNICIPIO DEL AGRADO, HUILA.

PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES St

CAPITULO II
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

2.1.- Aspectos generales.

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacion de los organismos del
Estado, en armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015,
preceptos que constituyen el cuerpo juridico que obliga a los servidores publicos a someter la accion contractual a
requisitos de planificacion que permita el adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccion de las necesidades
colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos dentro de la administracion
estatal. Asi, la planeacion entendida como la organizacion logica y coherente de las metas y los recursos para
desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacion estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales,
debe procurar invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el
fruto de la planeacion, el control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa
precontractual determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que
se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible obligacion para las entidades publicas de elaborar, con
ocasion de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una
necesidad determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de contratacion estatal
imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los parametros del Estado Social de Derecho,
organizacion juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general. El objetivo
principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacion con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracion
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Municipal de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo
tanto humano como material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de
conformidad con el Articulo 2 de la Carta Fundamental, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Politica ha diseniado en
su parte organica toda una superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir
los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto
constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior incluyo
como entidad territorial a los municipios, a los cuales doté de autonomia para la gestion de sus intereses, con
sujecion a los limites sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por
autoridades propias (1), ejercer las competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

Conforme a lo anterior, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé
que dentro de los fines del estado esta el de servir a la comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados en la constitucion, facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica y administrativa y cultura de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
del orden publico. Para tal fin las autoridades de la republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demas derechos y libertades, con el objetivo de
asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares.

2.2.- Aspectos Especificos.

La Administracion Municipal, en cumplimiento de su plan de desarrollo municipal 2024-2027 y con el fin de
garantizar el mantenimiento y mejoramiento del espacio publico en el municipio de El Agrado, le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, buscando la participacion de los diferentes
gremios e instituciones que apoyen a promover ¢ incentivar el sector ambiental del Municipio de El Agrado Huila
en la optimizacion de recursos que permitan la participacion de la region.

De esta manera se cumple con la constitucion Politica de Colombia, brindando apoyo a la gestion ambiental del
territorio y a la proteccion de los recursos naturales. Asi las cosas, el ejercicio de la funcion administrativa permite
distinguir dentro de la dinamica de la administracion el cumplimiento de unas funciones basicas cuyo contenido se
determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institucion administrativa de que se trate y por las
formas de actuacion que aquella debe adelantarse para el logro de su cometido, no siendo ajenas a estas el ente

territorial.
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De acuerdo con lo establecido en el “Acuerdo No. 009 de 2018 de la Corporaciéon Auténoma Regional del Alto
Magdalena — CAM”, especificamente en su Articulo 56 — Plan de Silvicultura Urbana (PSU), se dispone que los
municipios deben adelantar la formulacion e implementacion del respectivo Plan de Silvicultura Urbana, con el fin
de garantizar la planificacion, manejo y conservacion del arbolado urbano como componente esencial del entorno
ambiental y paisajistico.

Dicho plan se constituye en un insumo fundamental para la toma de decisiones ambientales y urbanisticas, que
promueva el bienestar ciudadano, la mitigacion de los efectos del cambio climdtico, la conservacion de la
biodiversidad urbana y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. En cumplimiento de lo sefialado
anteriormente, se hace necesaria la elaboracion del Plan de Silvicultura Urbana del Municipio de El Agrado y, en
consecuencia, la ejecucion del presente proceso contractual, con el propdsito de contar con un instrumento técnico
y de gestion ajustado a los lineamientos del Acuerdo citado.

Dicho instrumento debe permitir diagnosticar, planificar y definir estrategias para la administracion sostenible del
recurso arboreo urbano, ademas de generar un producto técnico acorde con los requerimientos de la CAM y que
constituya una herramienta eficaz para la planificacion y la gestion ambiental del territorio municipal.

El Censo de Silvicultura Urbana se constituye en el instrumento directriz para la planificacion del arbolado urbano
y las zonas verdes del municipio, siendo una herramienta esencial para la formulacion del Plan. Este documento
definira los escenarios a corto, mediano y largo plazo, e incluira entre sus componentes:

o El diagnostico del estado actual de la arborizacion y de los emplazamientos.
e Elinventario y caracterizacion de las zonas verdes.

e El cronograma de ejecucion.

e Las estrategias de participacion ciudadana.

o El esquema de gestion publica.

e Los soportes e instrumentos técnicos y tecnologicos.

e Laestrategia financiera y economica para la sostenibilidad del plan.

El objetivo central del Plan es establecer las bases conceptuales y metodoldgicas para mejorar cuantitativa y
cualitativamente las coberturas vegetales urbanas, a partir de un analisis ecosistémico integral, fomentando la
complementariedad institucional y la participacion comunitaria. Su eje central busca legitimar las siembras de
arboles, palmas y arbustos mediante la apropiacion ciudadana, promoviendo una relaciéon mas cercana con las
especies, la democratizacion del acceso al espacio publico y la recuperacion de valores culturales y comunitarios
en torno al arbolado urbano.

El proceso técnico del Plan parte del analisis del territorio, sus usos y ecosistemas, asi como del reconocimiento y
clasificacion del arbolado existente, determinando el origen y la funcionalidad ecologica de las especies
especialmente su importancia para la avifauna, para posteriormente cruzar esta informacion con los atributos de los
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emplazamientos urbanos definidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Con ello, se podra definir la
seleccion de especies adecuadas para siembra y los mecanismos de establecimiento, asegurando su sostenibilidad y
compatibilidad con las condiciones locales.

Bajo estas acciones se pretende establecer y fortalecer la gestion y el ordenamiento ambiental del territorio,
promoviendo el compromiso ciudadano con el uso sostenible de los recursos naturales y la proteccion del arbolado
urbano. El Municipio de El Agrado, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Dimension 3
“Agrado nos une en sostenibilidad”, sector 32 — Ambiente y Desarrollo Sostenible, programa 3202 — Conservacion
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, meta de producto 3202044 — Estudios de preinversion, contempla
la formulacion del Plan de Silvicultura Urbana como una estrategia integral orientada a fortalecer la planificacion
ambiental, promover la participaciéon comunitaria y consolidar una infraestructura verde que contribuya al bienestar
de la poblacion y a la sostenibilidad del territorio.

2.3.- Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

Se verificéd previamente que la presente contratacion se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad,
para la vigencia 2026, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacion Publica —
Colombia Compra Eficiente (SECOP).

CAPITULO III
FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD.

Debido a esta circunstancia, se considera que la mejor forma y la mas conveniente para satisfacerla es la apertura
de un proceso contractual en la modalidad de MINIMA CUANTIA?, con el fin de adelantar la contratacion para
REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE PARA LA APROBACION DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA
DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BAJO LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 009 DEL 2018 DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ALTO MAGDALENA CAM, y que presente la oferta mas favorable para los intereses de la entidad, cumpliendo
con los requisitos habilitantes exigidos.

2 Ley 1150 de 2007. Articulo 2. Numeral 5: Minima Cuantia.- La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la
menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas: a) Se
publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el presupuesto
destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitacién para presentar la oferta
no podré ser inferior a un dia habil; ¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La comunicacion de aceptacion junto con la
oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro
presupuestal.
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3.1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.1.1.- Objeto del Contrato: REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE PARA LA APROBACION DEL PLAN DE
SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BAJO LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 009 DEL 2018 DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.

3.1.2.- Naturaleza o Tipologia del Contrato.

El contrato por celebrar sera de de Consultoria; por lo tanto, esta sera su naturaleza juridica.

3.1.3.- Identificacién del Contrato.

Luego de analizado el documento que consagra los Codigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas

—UNSPSC- y el Manual para la Codificacion de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra Eficiente, se
ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de seleccion se codifica y/o identifica como se indica:

Segmentos Familia Clase Producto Nombre

77000000 77100000 77101600 77101601 Planificacion del desarrollo ambiental urbano

3.2.- Especificaciones Técnicas.

Para los efectos propios del presente Proceso de Seleccion, las condiciones técnicas minimas exigidas corresponden
a los siguientes items y descripciones:

ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNIDAD | CANT.
1 ZONIFICAR SUELO URBANO A PARTIR DE | GLOBAL | 1
TIPOLOGIAS URBANISTICAS,

UTILIZANDO COMO ELEMENTO DE
ACTIVIDADES DELIMITACION LOS BARRIOS, PARA

PREVIAS A CADA TIPOLOGIA SE REALIZARA EL
TRABAJO EN PROCESO DE RECOLECCION
CAMPO Y DETALLADA, ESTO TENIENDO EN

PLAQUETEADO CUENTA CARACTERISTICAS DE AREA Y
DE NUMERO DE EJEMPLARES ARBOREOS
PRESENTES EN EL AREA URBANA DEL
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RECONOCIMIENTO DEL AREA TOTAL DE
LAS COBERTURAS VEGETALES URBANAS
DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO
HUILA, (TIPO DE EMPLAZAMIENTO:
PARQUES, PLAZAS, AREAS DE USO
PEATONAL, SEPARADORES VIALES Y
ESPACIO PUBLICO EN GENERAL).
IDENTIFICAR LAS ZONAS URBANAS
POTENCIALES DE ARBORIZACION Y
GENERACION DE ESPACIOS VERDES CON
APOYO DE LA COMUNIDAD Y HACIENDO
USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA.

REALIZAR EL DISENO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE PLAQUETAS DE
IDENTIFICACION ARBOREA SE
ELABORARAN EN LAMINA DE
POLIESTIRENO CALIBRE 60 (2.2 MM)
DECORADO CON VINILO E IMPRESO
LAMINADO, CON UN  TAMANO
OPTIMIZADO DE 3.5 CM DE ALTO POR 6
CM DE ANCHO, INCLUYENDO EL CODIGO
DE 5 DIGITOS Y EL LOGO OFICIAL
DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DEL
AGRADO. A LOS INDIVIDUOS ARBOREOS
MAYORES Y/O IGUALES A 10 CMS DE DAP

2 INVENTARIO RECOLECCION DE INFORMACION EL | GLOBAL 1
FORESTAL CUAL SE DILIGENCIARA A PARTIR DE
(RECOLECCION DE | CADA UNO DE LOS CRITERIOS
INFORMACION EN | ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 009 DEL

CAMPO Y | 2018 DE LA CAM, EN SU CAPITULO 9,
DIGITALIZACION ARTICULO 56. LA INFORMACION SERA
DE LA MISMA) DIGITADA EN UNA HOJA DE CALCULO,

CONSOLIDANDO DE ESTA MANERA EL
INVENTARIO O LISTADO DE ESPECIES
PRESENTES EN EL MUNICIPIO, DE IGUAL
MANERA SE INCLUIRA LA INFORMACION
ADICIONAL QUE PERMITE LA TOMA DE
DECISIONES. DICHA RECOLECCION SE
DEBERA LLEVAR CABO EN EL AREA
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URBANA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO
HUILA, ESPECIFICAMENTE EN PARQUES,
PLAZAS, AREAS DE USO PEATONAL,
SEPARADORES VIALES ESPACIO
PUBLICO EN GENERAL.

3 REVISION TECNICA | INCORPORACION DE LA INFORMACION | GLOBAL | 1
Y AJUSTE PARA LA | AL SISTEMA DE  INFORMACION
APROBACION DEL | GEOGRAFICA SIG. EL PLAN DE
PLAN DE | SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO
SILVICULTURA DEL | DE EL AGRADO, CON LOS CRITERIOS
MUNICIPIO DE EL | ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 009 DE
AGRADO HUILA 2018 DE LA CAM, EN SU CAPITULO 9,
ARTICULO 56 SOPORTADO CON EL CENSO
DE SILVICULTURA URBANO-CSU EN
PAPEL Y COPIA MAGNETICA (WORD,
EXCEL Y PDF) EN EL CUAL INCLUIRA:
CENSO DE SILVICULTURA ELABORADO A
PARTIR DE UN DIAGNOSTICO QUE
INCLUYE: NOMBRE COMUN DE LA
ESPECIE, NOMBRE CIENTIFICO, ESTADO
FITOSANITARIO Y MECANICO,
UBICACION ESPECIFICA, PLAQUEADO,
UBICACION EN PLANO, MEDICION DE
VARIABLES DASOMETRICAS DAP Y HT,
DIAMETRO DE COPA Y SU RELACION CON
LOS SERVICIOS PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES Y RESPECTIVA
CARTOGRAFIA SIG (10 MAPAS EN
FORMATO SHP), EL CONTRATISTA
DEBERA GARANTIZAR LA ASISTENCIA Y
ACOMPANAMIENTO AL MUNICIPIO EN EL
PROCESO DE APROBACION DEL PLAN DE
SILVICULTURA URBANA ANTE LA
ENTIDAD COMPETENTE.

FORMULACION DE ESTRATEGIAS Y
METAS, PRINCIPIOS PARA LA
IMPLEMENTACION, RESTITUCION,
RECUPERACION O RENOVACION DE
ESPACIO PUBLICO PARA
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ESTABLECIMIENTO DE  ARBOLADO.
CONSIDERACIONES  FINALES  PARA
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
4 PRODUCTOS ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS | GLOBAL 1
CARTOGRAFICOS Y | (MINIMO 10 SHP), MEMORIA
VALIDACION CARTOGRAFICA, IMPRESION DEL PSU Y
TECNICA ACOMPANAMIENTO AL PROCESO DE
APROBACION ANTE LA CAM.

Los documentos entregables deberan presentarse conforme al acuerdo 009 de 2018 y los requerimientos a
continuacion descritos:

1. Dar cumplimiento a la normatividad del Consejo Directivo de la Corporacion Auténoma Regional del Alto
Magdalena.

2. Cumplir a satisfaccion el acuerdo emanado por la Corporacion Autonoma Regional en su Acuerdo 009 de
2018, en relacion al Plan de silvicultura urbana — PSU - del municipio.

3. Capacitar al personal técnico y profesional en el manejo y recoleccion de la informacion.

4. Realizar la recoleccion de la informacion bajo estrictos parametros de calidad en profesionalismo y al buen
procesamiento de la informacion.

5. Generar una base de datos de la silvicultura urbana de uso publico de acuerdo a los términos de referencia
de la CAM en el municipio, para establecer de esta manera un manejo mas organizado y tener mayor orden
y control de las especies forestales en cuanto a la influencia de proyectos que incluyan su participacion y
posterior manejo.

6. Relacionar informacion digital en sistema ArcGIS, con copia a la Secretaria de Planeacion y obras publicas
del Municipio y a la entidad territorial en cumplimiento de la norma que para el caso es la (CAM).

7. Realizar levantamiento de todos los items e informacion de la base de datos exigida por la (CAM) y cumplir
con su normatividad y exigencia, para la aprobacion del documento por parte de la (CAM)

8. Realizar el PSU de acuerdo a la normatividad vigente

9. Realizar seguimiento y ajuste si asi se requiere para Que se apruebe el plan de silvicultura por parte de la
(CAM)

Este Plan orientard la ejecucion de las practicas silviculturales requeridas por el arbolado urbano, y, por tanto, debera
ser de obligatorio cumplimiento y concordante con los instrumentos de planificacion urbana.

El Plan debera formularse entre otros con base en los siguientes criterios definidos en el Acuerdo 009 de 2018
expedido por la CAM:

e Censo y caracterizacion del arbolado y cobertura vegetal ubicado en espacio publico, organizada por
sectores como barrios, parques, zonas verdes y espacios publicos.
e Pautas para el manejo del arbolado urbano.
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e Identificacion de los problemas sanitarios de los arboles.

e Identificacion y control de enfermedades.

e Valoracion ambiental (Bienes y Servicios) del arbolado urbano.

e Identificacion de zonas potenciales de arborizacion y generacion de zonas verdes.

e Consolidacion de corredores biologicos.

e Estrategia de manejo y mitigacion del riesgo.

e Recuperacion de bosques y capa vegetal.

e Restauracion morfologica y paisajistica.

e Fomento a la investigacion de especies arboreas con mayor potencial de captura histérica de CO2 y
armonizacion

El PSU, debera contener los protocolos de restauracion y compensacion ecologica, asi como las medidas para el
mantenimiento y sostenimiento de las especies en via de extincion, individuos de interés publico, cultural, historico,
de potencial reproductivo y/o ecoldgico que se encuentren en espacio publico o privado.

A continuacion, se presenta complementariamente a los criterios antes exigidos, los términos de referencia tipo para
orientar la elaboracion del PSU.
El documento por presentar debera contener como minimo los siguientes puntos:

e INTRODUCCION
e ALCANCE

1. Vegetacion en la ciudad y su manejo.

1.1. Los beneficios o servicios ambientales del arbolado urbano

1.2. Los costos ambientales de arbolado urbano en las ciudades.

1.3. Lineamientos filosoficos de la tecnologia y la silvicultura urbana

1.3.1. La ciudad y los entornos altamente transformados.

1.3.2. El uso de herramientas adecuadas en la silvicultura urbana

1.3.3. Los entornos urbanos en términos de uso de tecnologia para el manejo de la vegetacion

1.3.4. Condiciones de ajustes tecnologico para el uso de los equipos y procedimientos para el manejo de la
vegetacion en entornos urbanos.

1.3.5. Condiciones de ajuste cultural para el uso de equipos y procedimientos para el manejo de la vegetacion
en entornos urbanos.

1.3.6. Consideraciones finales, filosofia y tecnologia en entornos urbanos.

2. Diagnostico.

2.1. Ecosistemas, coberturas naturales y antropicas

2.2. Clima, condicion actual y escenario bajo cambio climatico
2.2.1. Clima condiciones previas y actuales.

2.2.2. Clima escenarios de cambio climatico
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2.3. Geomorfologia

2.4, Sistema hidrico

2.5. Zonas de proteccion o de manejo
2.6. Fauna

2.6.1. Vida silvestre y espacios urbanos
2.6.2. Fauna urbana

2.6.3. Contexto ecosistémico silvestre

2.6.4. Contexto ecosistémico transformado

2.6.5. Relaciones fauna — humanos

2.6.6. Consideraciones de habitat

2.6.7. Consideraciones de habitat

2.6.8. Especies focales para el Municipio

2.7. El territorio y su estructura

2.7.1. Estructura ecologica principal

2.7.2. Estructura ecologica complementaria

2.7.3. Aproximacion al Municipio desde la ecologia del paisaje

2.8. Vegetacion arborea actual y condiciones de habitabilidad

2.8.1. Areas de arborizacion y accesibilidad a zonas verdes

2.8.2. Respecto a la valoracion de la vegetacion por parte de la comunidad

2.8.3. Respecto a los servicios de atenuacion de la temperatura y la radiacion solar
2.9. La vegetacion y el cambio climatico

2.10. Determinacion y valoracion de los factores generadores de riesgo en el municipio, relacionados con el
arbolado urbano.

3. Formulacién y creacion del censo silvicultural urbano — CSU.
Tomando como base los Términos de Referencia emitidos por la Corporacion Autonoma Regional del Alto
Magdalena CAM el Censo de Silvicultura Urbano, debe contener los siguientes puntos:

3.1. Planificacion del Censo Forestal Urbano.

Implica disefiar todas las actividades que se llevaran a cabo, la forma de hacerlas y el momento en que se haran,
todo para cumplir el objetivo establecido. La misma debe cumplir con cuatro puntos basicos:1) No deben
registrarse mas datos que los requeridos, ya que ello implicaria un costo inttil.2) Debe existir un equilibrio entre
los objetivos y el costo.3) Los métodos a utilizar deben tener equilibrio con los datos que se requieran.4) Debe
tener una duracion razonable.

3.2. Secuencia Metodolégica General. Determinacion de los objetivos:

Determinar qué es lo que hay, donde esta, como estd. Enumeracion de que aspectos son necesarios conocer del
componente forestal-urbano (interaccion). Biisqueda de todo tipo de antecedentes, informacion, relevamientos,
censos, material cartografico, planos catastrales. Determinacion de las variables a relevar: tener en cuenta que
a mayor cantidad de variables mayores seran los tiempos, mas dificil la extrapolacion de datos y por lo tanto
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los costos. Determinacion de la precision requerida: a mayor precision mayores costos. Es necesario buscar
equilibrio entre costos y beneficios. Evaluacion de los recursos necesarios: presupuesto, personal, instrumental,

cartografia, movilidad.

3.3. Tareas preliminares Elaboracién de la planilla de toma de datos.

Instructivo de procedimientos. Programa de analisis de datos. Capacitacion de participantes. Monitoreo de

marcha.

3.4. Caracteristicas fundamentales de un Censo Forestal Urbano.

Posicion o ubicacion. Descripcion. Prescripeion.

3.5. Posicion

Nos permite la ubicacion correcta de los ejemplares. Permite conocer la cantidad de lugares con arboles

plantados.

3.6. Métodos tradicionales: Calle y numero.
Ubicacion catastral, Georreferenciacion.

3.7. Descripcion

Parametros importantes a tener en cuenta en la realizacion de un Censo Forestal Urbano.

1- Especie:

Nombre cientifico y nombre vulgar y/o comun.

2- Estado del ejemplar.

Bueno: con buena apariencia y desarrollo.

Enfermo: con sintomatologia variable producida por enfermedades o plagas. Decrépito: con notables
signos de falta de recuperacion y alto porcentaje de ramas secundarias y pequefias muertas. Escasa

capacidad de rebrote. Troncos y ramas huecas en porcentajes variables.
Muerto: con falta total de capacidad de rebrote. Ramas y tronco principal secos.

3- Tronco principal.

Derecho: perpendicular al suelo. Inclinado: grado de inclinacion. Variara de 0° a 90°.

Ahuecado: tres parametros a evaluar:

Mayor al 50%
Menor al 50 %
No ahuecado

4- Diametro (D.A.P.)
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Esta vinculado con el desarrollo y la edad del ejemplar. Nos permite prever para el mediano y largo

plazo la permanencia de o los ejemplares.
5- Altura del ejemplar.

Interesa conocer la altura de la insercion de las primeras ramas. Nos ayudara a tomar decisiones

referidas a futuros tratamientos sobre el ejemplar o descartarlo en el futuro procediendo a su

reemplazo. Se pueden tomar rangos de altura, no se hace falta tomar mediciones precisas de este

parametro.

6- Poda.

Los datos estan referidos a las intervenciones sobre la copa de los ejemplares (ramas). Categorizamos de la

siguiente manera: Sin intervencion Con intervencion:
Escasa
Severa
Total.
De estos casos interesa saber la relacion con el cableado:
e Copas conducidas por encima del cableado.
e Copas que interfieren con el cableado.
e Copas que no interfieren con el cableado por intervenciones localizadas.
e Copas que interfieren con luminarias.

7- Raices.

Interesa reflejar una situacion normal y aquellas con afectacion.

Normal: Sin aparecer sobre la superficie del suelo de los andenes y/o pavimentos.
Con Afectacion: Porcentaje de afectacion.

Metros de afectacion.

Tipo de afectacion: Alcantarillado, desagiies, casas, pisos, paredes, etc.

8- Copa.
Diametro de copa: Da una idea aproximada de la extension radicular
9- Distancia entre arboles.

3.8. Consideraciones adicionales para el Censo.

De acuerdo con el Paragrafo No. 2 del Articulo No.56 del Acuerdo 009 de 2018, el censo debe ser elaborado a partir
de un diagnostico que debera incluir: Nombre comun de la especie, nombre cientifico, estado fitosanitario y
mecanico, ubicacion especifica (PLAQUEADOS), ubicacion en plano, medicion de variables dasométricas (DAP,
altura total, altura comercial, volumen total, volumen comercial y diametro de copa) y su relacion con servicios
publicos e infraestructura, esto con el proposito de garantizar el desarrollo y sostenibilidad del arbolado en el suelo

urbano.
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La implementacion del Censo Forestal Urbano dependera de la interaccion de los objetivos planteados, recursos
necesarios, complejidad del arbolado. Consideramos que estas variables no deberian faltar en ningtn censo.

1.- Identificacion de la especie

2.- Ubicacion

3.- Estado general

4.- Inclinacién

5.- Ahuecamiento

6.- Altura interaccion con cables
7.- Altura interaccion con luminarias
8.- Dafios a muros

9.- Dafos a vias

10.- Tamafio y tipo de area verde
11.-Distancia al final de area verde
12.-Distancia a los muros
13.-Tratamientos anteriores
14.-DAP

15.- Distancia de plantacion.

La combinacion de las variables 1, 2, 3,4 y 5, determinan en mayor medida la evaluacion de arboles potencialmente
riesgosos.

La combinacion de las variables 6, 7, 8 y 9, nos determinan las posibles contingencias del arbolado en relacion a la
prestacion de servicios y su relacion con los habitantes de la zona.

3.9. Desarrollo del Censo Forestal.

En este punto se debe indicar claramente los procedimientos y la metodologia utilizada para la realizacion del censo.
La formula para la obtencion de los volumenes de madera de los arboles inventariados, debe ser la estipulada en el
Estatuto Forestal establecido por la CAM a través del Acuerdo No 014 de 2014.

El inventario realizado debera plasmarse en las planillas de campo; cada arbol debera ser marcado y
georreferenciado. Igualmente tomando como base la cartografia elaborada por el IGAC, se debera ubicar cada uno
de los arboles inventariados.

Los resultados del Censo deberan presentarse en cuadros Excel, por barrios, parques, zonas verdes y demas espacios
publicos que se consideren relevantes sectorizar, con su respectiva cartografia; igualmente la determinacion de los
arboles que por riesgo deban erradicarse y presentar un plan de reposicion y manejo. Cabe aclarar que un censo
forestal urbano no es lo mismo que un sistema de informacion geografico.
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Un inventario forestal urbano puede formar parte de un sistema de informacion geografico urbano. Es un entramado
de diferentes capas de informacion, donde la componente forestal es un dato mas. Es importante tener en cuenta
que en la realizacion de un Censo Forestal Urbano se debe realizar las mediciones Dasométricas a partir de 10 cm
de D.A.P., sin embargo, los arboles con D.A.P. inferior, deberan incluirse en la planilla con el nombre vulgar,
Nombre cientifico y estado fitosanitario, por ser importante para el conteo total y para poder planificar su manejo.

EQUIPO DE TRABAJO

El Proponente debe Contar con un equipo de profesionales, como minimo integrado por:

CARGO PARA
DESEMPENAR

CANTIDAD

FORMACION

EXPERIENCIA

Coordinador del proyecto

Profesional Ingenieria
Forestal, con estudios de
posgrado en areas afines
a: silvicultura urbana y/o

desarrollo rural

"Minima de 10
contados a partir de la

anos

expedicion de la tarjeta
profesional.

Deberd acreditar mediante
certificacion o acta de
liquidacion la
participacion en  un
contrato cuyo objeto tenga
igual o similar a Ia
elaboracion de censo de
arbolado urbano y/o plan
de Silvicultura Urbana.

Profesional de campo

Profesional
y/o bidlogo y/o ingeniero
forestal y/o agroforestal

dendrologo

El profesional debera
acreditar experiencia
minima de Tres (03) afios
contados a partir de la
expedicion de la tarjeta

profesional.

Debera acreditar mediante
certificacion o acta de
liquidacion la
participacion en  un
contrato cuyo objeto esté
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relacionado con
actividades de silvicultura
urbana y/o  proyectos
forestales y/o de
restauracion, y/o manejo
de inventarios forestales

Profesional SIG 0 Profesional en ingenieria | EI profesional debera
geografo forestal y/o Agroforestal | acreditar experiencia
y/o  Ambiental, con | especifica minima de
estudios de posgrado en | cinco (05) afios contados a
SIG. partir de la expedicion de
la tarjeta profesional.

Deberd acreditar mediante
certificacion o acta de
liquidacion la
participacion en  un
contrato cuyo objeto tenga
igual o similar a Ia
elaboracion de censo de
arbolado urbano y/o plan
de Silvicultura Urbana.

Profesional y/o Técnico Profesional y/o Técnico
de campo y/o tecndlogos en areas
forestales, ambientales, NO APLICA
agroforestales,

agropecuarios o afines al

agro)

El proponente debe acreditar que dispone del equipo minimo de profesionales exigido o sera causal de rechazo, el
cual debera vincular para el desarrollo del contrato en caso de que le sea adjudicado; sin embargo, el proponente
podré incluir mas personal si lo considera necesario para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. Se debe
anexar en la oferta una carta de compromiso de cada profesional ofrecido para el equipo de trabajo, con el fin de
garantizar su presencia y su tiempo de ocupacion respectivo en la ejecucion del contrato.

Equipos y materiales

- Cintas diamétricas

- Decametros

- Hipsdmetros
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+

- Dos GPS
- Cartografia IGAC detallada por Comunas y Barrios

- Planillas de campo

Formularios Censales Bitacora de campo: La bitacora de campo es un instrumento para la recoleccion de datos
de cada una de las unidades arbéreas del municipio, la cual debera contemplar como minimo los siguientes campos:

NIVEL 1 NIVEL 2

UNIDAD DE PLANEACION ARBOREA Rol censista
Comuna

Sector

Barrio

Direccion
ESPECIES VEGETALES Nombre comiin
Fecha

Punto Waypoint

Coordenada longitud
Coordenada Latitud
SISTEMA Y TIPO DE EMPLAZAMIENTO Codigo emplazamiento
Codigo Unidad
ESPECIES VEGETALES Nombre comuin

Fecha

Punto Waypoint

Coordenada longitud
Coordenada Latitud

MEDICION DASOMETRICA Numero de la observacion
Altura total

Altura del fuste

Diametro ecuatorial de la copa

Perimetro a la altura del pecho

Perimetro Basal

Angulo de inclinacién
FOLLAJE Densidad del follaje

Estado sanitario del follaje
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TRONCO Existencia o no de dafios mecanicos en el tronco
RAIZ Exposicion de raices fuera del medio fisico
AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA Tipo de Afectacion

(Los waypoints son coordenadas para ubicar puntos de referencia tridimensionales utilizados. Con este tipo de
aplicacion es posible seguir una serie de waypoints mediante una unidad GPS en tierra).

3.10. Procesamiento y analisis de la informacion.

Una vez realizada la toma de los datos, se procedera a la recopilacion de la informacion obtenida. Las formas de
trabajo en este aspecto son muchas, aunque lo mas comun seria utilizar un programa como el Excel. Este programa
es de uso frecuente y es comun tenerlo en las PC. Para los primeros pasos que realice un municipio en funcion de
la implementacion del plan regulador, este programa brindara elementos suficientes para la confeccion del mismo.
En municipios que se encuentren en situaciones de mayor desarrollo o mayor grado de avance se podra volcar la
informacion en otros tipos de programas mas complejos, como ser el Arc View o el Arc Map. Con el mismo es
posible utilizar en forma simultanea distintos tipos de informacién. De esta manera el grado de interrelacion de la
informacion obtenida facilitara la programacion de las diferentes tareas que se desarrollan a lo largo del afio en el
marco del plan de gestion. Por lo tanto y volviendo a hacer hincapié a lo expresado oportunamente, el censo de
arbolado publico nos permitira conocer una determinada cantidad de variables que facilitara la programacion y
ejecucion del plan regulador del arbolado urbano, el cual debe incluir la tala de los arboles en riesgo y su reposicion.

OBSERVACION:

Se recomienda consultar con la Electrificadora del Huila, con el fin de obtener la cartografia donde estén ubicado
los arboles del Municipio, los cuales estan plaqueteados por la empresa y con las oficinas de Planeacion Municipal.
El poder acceder a la anterior informacion permitird avanzar rapidamente en la elaboracion del Censo Forestal
urbano planteado.

3.11. Tomando como base la cartografia del POT municipal con el perimetro urbano, se deben ubicar todas las redes
de servicio publico (agua, alcantarillado, energia eléctrica y gas domiciliario) y posteriormente sobre la cartografia
resultante registrar todos los arboles censados.

3.12. Generar una tabla Excel que contenga el inventario de los arboles censados, donde se definan las especies que
estan generando riesgo a las redes de servicios publicos, a infraestructuras o a la integridad fisica de las personas,
determinando causas y correctivos a seguir, igualmente los demas arboles que deban ser talados por estar ubicados
en zonas de desarrollo vial y/o de ampliacion de las redes de servicios publicos, la cual debe servir de soporte a la
solicitud del permiso de aprovechamiento forestal que debe presentarse ante la autoridad ambiental.

4. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE SILVICULTURA.

4.1. Desafios
4.2. Principios
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4.2.1. Mitigacion y adaptacion al cambio climatico

4.2.2. Reduccion del efecto de isla de calor urbano

4.3.3. Disefio de la vegetacion para la salud y el bienestar

4.3.4. Creacion de ecosistemas saludables

4.3.5. Disefio de paisajes para la habitabilidad y la integridad cultural

4.3.6. Habitacion de espacio de sensibilidad hacia el manejo del agua.

4.3.7. Posicionamiento del Municipio como un lider en la silvicultura urbana
4.3.8. Contribucion a la seguridad alimentaria y a la generacion de empleo
4.3.9. Crecimiento inteligente

4.3.10. Actuar sobre los principios de la Ecologia Integral

5. ESTRATEGIAS Y METAS

5.1. Estrategia 1: informar y consultar, capacitar y vincular activamente a la comunidad

5.2. Estrategia 2: consolidar un espacio de trabajo conjunto con otras instituciones oficiales locales,
regionales y nacionales.

5.3. Estrategia 3: aumentar la cobertura dosel que mitiguen el exceso de radiacion solar.

5.4. Estrategia 4: aumentar la diversidad de los bosques urbanos en especies y en estados de edad.
5.5. Estrategia 5: conformar corredores de conectividad ecosistémica.

5.6. Estrategia 6: realizar acciones para el disefio, establecimiento, mantenimiento de la arborizacion
y las zonas verdes no arborizadas.

5.7. Estrategia 7: mejorar la dindmica hidrica al interior de la ciudad.

5.8. Estrategia 8: mejorar la ecologia urbana.

6. PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACION

6.1. Generacion de un marco de gobernabilidad

6.2. Paradigmas a solucionar

6.2.1. Paradigmas asociados a apuestas tecnologicas

6.2.2. Apuestas ambientales

6.2.3. Apuestas sociales, alimentacion, conocimiento, generacion de empleo
6.3. Acciones prioritarias

6.4. Espacios sociales de implementacion

6.5. Espacios fisicos de implementacion y requerimientos de reconocimiento
6.6. Espacios de reconocimiento

6.7. Vegetacion complementaria a los arboles

6.7.1. Palmas

6.7.2. Arbustos

6.7.3. Herbaceas

6.7.4. Pastos

6.8. Identificacion de arboles patrimoniales (si existen) y determinacion del arbol insigne para el
Municipio
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6.9. Determinacion y clasificacion de especies indicadas para los diferentes tipos de emplazamiento
(parques, andenes, avenidas, etc.) combinando especies de hojas caducifolias y de hojas perennes
(permanentes), asi como también de floraciones diversas.

6.10. Recursos de financiacion

6.11. Elaboracion de un cronograma de ejecucion del Plan.

7. PROGRAMAS Y PROYECTOS

7.1. Programa 1. Determinacion de acciones a seguir para el manejo del arbolado urbano actual y
demas zonas verdes.

7.1.1. Tomando como base la cartografia elaborada segtin lo indicado en el punto 3.11 y el Cuadro
Excel indicado en el punto 3.12 del Numeral 3. Elaboracion del Censo Silvicultura Urbano — CSU;
determinar los arboles a talar.

7.1.2. Determinar el manejo general de Zonas Verdes

7.1.2.1. Caracterizar las zonas verdes identificadas.

7.1.2.2. Determinar la relacion de las Zonas Verdes / m2/ habitante

7.1.2.3. Definir las Zonas Verdes y el Sistema Ludico de Parques.

7.1.3. Determinacion de condiciones para el disefio establecimiento y mantenimiento de la
arborizacion y las zonas verdes no arborizadas.

7.2. PROGRAMA 2. Desarrollo de acciones de tala de los arboles determinados en el CSU.

7.2.1. Tramitar ante la Corporacion el permiso de aprovechamiento forestal respectivo.

7.2.2. Realizar la erradicacion de los arboles autorizados, incluyendo la extraccion de las respectivas
raices.

7.3. PROGRAMA 3. Reforestacion urbana, siembra y mantenimiento del arbolado y las zonas verdes
no arborizadas.

7.3.1. Siembra de arboles con el objetivo de producir corredores ecosistémicos y de sombra,
mejoramiento de habitat y seguridad alimentaria para la fauna silvestre.

7.3.1.1. Seleccion de las especies aptas para sembrar segtn los tipos de areas disponibles.

7.3.1.2. Produccion de sustratos que deben ser utilizados para la siembra de los arboles.

7.3.1.3. Siembra del Material Vegetal.

7.3.1.4. Infraestructura complementaria (tutores, cerramientos, fajinas, etc).

7.3.2. Mantenimiento.

7.3.2.1. Riego, abonado y control fisico y sanitario al arbolado urbano.

7.3.2.2. Podas de mantenimiento al arbolado urbano, herramientas, equipos y procedimientos, para lo
cual el Municipio debera presentar anualmente a la Corporacion un plan de podas.

7.3.2.3. Mantenimiento de las zonas verdes no arborizadas.

7.4. PROGRAMA 4. Educacion y capacitacion y difusion
7.4.1. Aspectos generales
7.4.2. Educacion
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7.4.2.1. Coordinacion con establecimientos educativos (Universidades, escuelas, y colegios).
7.4.2.2. Coordinacion con autoridades ambientales y grupos ecologicos.

7.4.2.3. Coordinacion con comunidad en general

7.4.3. Determinar la pertinencia de establecer infraestructura complementaria (viveros, jardin,
botanica, entre otras)

7.4.4. Publicaciones y medios de difusion.

7.5. PROGRAMA 5. Seguimiento y Monitoreo.
7.5.1. Monitoreo y evaluacion

7.5.1.1. Aspectos generales

7.5.1.2. Seguimiento al arbolado y Mantenimientos.

Nota 1.- Las condiciones técnicas ofrecidas en la oferta presentada por El Contratista formaran parte integral de
este acuerdo, le vinculan y seran objeto de verificacion para establecer el cumplimiento de lo prometido.

Nota 2.- Los valores aqui descritos deben contemplar el [VA y demas impuestos, costos y gastos en que el
contratista incurra para la presentacion de la propuesta, la celebracion, legalizacion y liquidacion del contrato, asi
como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecucion del contrato y la puesta en sitio de los elementos
alli descritos

3.3.- Modalidad de Seleccion.

MODALIDAD DE | Licitacion Concurso de | Seleccion Minima Contrataci
SELECCION Publica Méritos Abreviada Cuantia on Directa
Marque con una X X

3.3.1.- Fundamentos Juridicos que Soportan la Modalidad de Seleccién.

El articulo 2 de 1a Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece las modalidades
de seleccion de contratista, dentro de las cuales se encuentra la minima cuantia. E1 Decreto 1082 de 2015 en su
articulo 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. de la subseccion 5, de la seccion 1, capitulo 2, del titulo 1, parte 2 del libro 2 de la minima
cuantia. Ademas de lo reglamentado en la ley 2069 de 2020 y su decreto reglamentario 1860 de 2021 y modificado
y adicionado por el Decreto 0142 del 2023, en lo que se encuentra particularmente regulado para este tramite, se
aplicaran las normas comerciales - civiles vigentes y demas disposiciones internas del Municipio de El Agrado
Huila.

Las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia
de la entidad estatal independientemente de su objeto.
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Atendiendo al presupuesto del Municipio de El Agrado, Huila, y al salario minimo legal mensual vigente para la
vigencia 2026 ($1.750.905, Decreto 1469 de 2025), en concordancia con el articulo 2 literal b de la Ley 1150 de
2007, se tiene que la menor cuantia asciende a la suma de $490.253.400 M/cte (280 SMMLV) y, en consecuencia,
la minima cuantia corresponde a $49.025.340 M/cte.

Como se ha identificado y habida cuenta que el contrato que se pretende celebrar no exceder el diez (10%) de la
menor cuantia del municipio, la modalidad de seleccion aplicable es la de minima cuantia.

Por su parte el articulo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015; establece el procedimiento para la contratacion de
minima cuantia manifestado:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contrataciéon de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefalar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar
su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, el cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como
hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. La invitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen de
su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad Estatal antes del
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo
término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los términos minimos
establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del cual
la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podra
expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha
y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las
adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El
momento en que publicard un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme o si
podra participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los
proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en que
se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.
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5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos
de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la
oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de
la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los documentos
subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes
podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para que durante este
término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por la Entidad Estatal antes de
realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. Del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

Abhora bien, el Decreto 1860 de 2021, reglamentario de la Ley 2069 de 2020, modificé la Subseccion 5 de la Seccion
1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en relacion con la contratacion de
minima cuantia, asi:

ARTICULO 2. Modificacion de la Subseccién 5 de la Seccién 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquese la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedara de la siguiente manera:

SUBSECCION 5

MINIMA CUANTIA
ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo, lo siguiente:
1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de
ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
5. El plazo de ejecucion del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.
ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:
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1. La Entidad Estatal debe senialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion a la
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como
hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. La invitacion se publicard por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen de
su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serdn contestados por la Entidad Estatal antes
del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del
mismo término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los términos minimos
establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del cual
la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podra
expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha
y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las
adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015. iii) El
momento en que publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limito a Mipyme o si
podra participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los
proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en
que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos
de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la
oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del
articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término,
los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para que durante
este término los oferentes presenten las observaciones que deberdn ser respondidas por la Entidad Estatal antes
de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

Proyectd: Secretario de Planeacién y Obras Plblicas Revis6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas Aprob6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma Firma Firma


https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35

Cédigo SPOPM -230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 15/10/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
NIT 891180139-9 Versiéon 1
Pagina 25de 2

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COPIA CONTROLADA

PARAGRAFO. De conformidad con el pardgrafo 1 del articulo 30y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos
procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicard lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de
este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el
proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral. Ademas, en el aviso de que trata el
numeral 4 de este articulo se indicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo
2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional’.

3.3.2.- Justificacion de l1a Modalidad de Seleccion.

Segun la normatividad colombiana que rige para esta materia®, la regla general para la escogencia del contratista es
la Licitacion Publica; sin embargo, existen otras alternativas para dicha escogencia y estas se circunscriben a lo
establecido para la Seleccion Abreviada, Concurso de M¢éritos, Minima Cuantia y la Contratacion Directa,
mecanismos que a su vez se desprenden de la Ley 1150 de 2007. No obstante, lo preconcebido, en tratandose de la
eleccion del contratista, existen ciertas prerrogativas que direccionan el proceso de seleccion y se enmarcan dentro
de los principios de la contratacion estatal que el legislador enuncia y precisa de manera concreta, regulandolos en
los Articulos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

Asi, dichos principios se convierten en el faro que guia todo proceso de contratacion publica, toda vez que no son
simples definiciones legales sino canones de contenido especifico y de obligatorio acatamiento, sea cual fuere la
modalidad en que ésta se realice. Desde esa Optica, se evidencia que la escogencia del contratista en este caso debe
surtirse por medio del mecanismo de la Minima Cuantia, méaxime cuando es la misma Ley quien define las
situaciones en que ello puede darse. Justamente, el Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 preceptua
taxativamente aquellos eventos en que procede la precitada modalidad de seleccion y los Articulos 2.2.1.2.1.5.1 y
Siguientes del Decreto 1082 de 2015 reglamentan todo lo concierte a esta modalidad de seleccion.

3.4.- Factor de Seleccion Oferta mas Favorable.

La entidad, de acuerdo con el cronograma, evaluara las propuestas y verificara el cumplimiento de los requisitos
habilitantes inicamente respecto del oferente que haya presentado el menor precio, siempre y cuando cumpla con
las condiciones exigidas en la presente invitacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley
1474 de 2011 y los numerales 5y 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015; ademas de lo reglamentado
en la Ley 2069 de 2020 y modificado por medio de su Decreto Reglamentario 1860 de 2021 modificado y
adicionado por el decreto 0142 del 2023.

3 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma

4 Véase Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
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2 Marcar
No. FACTOR DE SELECCION X
1 Menor Precio (Minima Cuantia). X
2 Calidad (Concurso de Méritos). N.A.
3 Ponderacion Calidad y Precio. N.A.
4 Ponderacion Calidad y Precio con Mejor Relacion Costo/Beneficio. N.A.

3.5- Formas de participacion.

3.5.1.- Individualmente, como: (A) personas naturales nacionales o extranjeras, (B) personas juridicas nacionales
o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura, o (C) como personas
juridicas que se constituyan con el Uinico objeto de presentar propuesta y ejecutar el contrato, caso en el cual al
proponente le sera aplicable lo dispuesto en el paragrafo 3°, del articulo 7°, de la Ley 80 de 1993.

3.5.2.- Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en la Ley, tales como Consorcios y
Uniones Temporales.

Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta; (ii) Tener capacidad
juridica para la celebracion y ejecucion del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993;

El Municipio de El Agrado, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la
propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen
en los documentos presentados, a suministrar la informacion que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar
informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

CAPITULO IV
REQUISITOS HABILITANTES.

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de la invitacion, de
acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la
propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En caso contrario se evaluard como “no
cumple”.

GENERALIDADES
A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,

segun lo sefialado en la invitacion.

Proyectd: Secretario de Planeacién y Obras Plblicas Revis6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas Aprob6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma Firma Firma



Cédigo SPOPM -230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 15/10/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
NIT 891180139-9 Versiéon 1
Pagina 27 de 2

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COPIA CONTROLADA

B.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acuerdo con las reglas de la invitacion.

4.1.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO.

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A.

B.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o
prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitacion.

No estar reportado en el ltimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los
Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios segun el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
— Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —Cddigo Nacional de
Seguridad y Convivencia— o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

4.1.1.- EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

4.1.1.1.- PERSONAS NATURALES
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Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad

competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.1.1.2.- PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

L.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

IIL.

III.

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad
competente, en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la originalmente contenida en la invitacion.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de
la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer esta duracion la originalmente contenida en la invitacion.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
organo social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es

una persona

Si la oferta

juridica diferente a la Matriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en

Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
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mediante la presentacion del certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de
30 dias antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la originalmente contenida en la invitacion. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera adjuntar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho
documento, una vez solicitado por la Entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la
invitacion, en los que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

L. Nombre o razon social completa.

IIL. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

111 Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso

de Contratacion.

Iv. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos
de la evaluacion, este plazo serd contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer esta duracion la originalmente contenida en la invitacion.

VIII.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que:
(i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la informacion requerida en el
presente literal y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectta la
declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion,
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régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del acto de creacion la originalmente contenida en la
invitacion.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,

deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del documento equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitacion.

Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) aflo mas. Para efectos de
la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la originalmente contenida en la
invitacion.

Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato serd el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o
de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

4.1.1.3.- PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Uniéon Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente
Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los
Proponentes deben incluir como minimo la informacioén requerida en el Formato 2 — Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes
podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso de
Contratacion.

Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
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suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y la
liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

4.1.2.- CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.1.2.1.- PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 4 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de
Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 4 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.1.2.2.- PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero
no sera obligatoria la presentacion de este ultimo.
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Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la originalmente
contemplada en la invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.1.2.3.- PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

4.1.2.4.- SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
del juramento.

4.13.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES FISCALES Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Certificado de responsabilidad fiscal del proponente persona natural o de la persona juridica y del representante
legal y/o de los unidos o consorciados.

Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente o del representante legal cuando se trate de Persona
juridica, en caso de uniones temporales o consorcios de los miembros.

Certificado de antecedentes judiciales del proponente o del representante legal cuando se trate de Persona juridica,
en caso uniones temporales o consorcios de cada uno de sus miembros.

4.1.4.- PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENCIA 2026

Deber4 allegarse con la oferta, copia de paz y salvo expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio, respecto
de cualquier tipo de obligacion con el municipio de El Agrado, Huila para el afio 2026, con vigencia para la época
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del cierre de este proceso de seleccion y para con la persona del proponente. Cuando la propuesta se presente bajo
la forma de consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes debera acreditar ésta circunstancias en la forma
indicada.

4.1.5.- FOTOCOPIA DEL RUT (ACTUALIZADO EN CASO DE SER NECESARIO).

Los proponentes deberan allegar, en forma individual o como miembros bajo la forma de consorcio o unioén
temporal, su inscripcion en el registro unico tributario debidamente actualizada.

4.1.6.- CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

El proponente debera allegar certificacion donde conste que no se encuentra vinculado en el sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 del
2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

4.1.7.- CERTIFICADO Y/O AUTORIZACION DE CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS
SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS. LEY 1918 DE 2018

4.1.8.- AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

4.1.9.- CERTIFICADO DE CONSULTA EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (REDAM). LEY 2097 DE 2021

El proponente y/o su representante legal debera aportar el correspondiente certificado Consulta en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) expedido por la autoridad competente de los proponentes cuando se
trate de personas naturales, del representante legal en el caso de persona juridica y de los miembros cuando se trate
de consorcio o uniéon temporal u otras formas de participacion conjunta.

4.2.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO.

Se determinara si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la presente
invitacion, de acuerdo con la informacion contenida en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la respectiva Camara de Comercio y no dara derecho a asignacion de puntaje.

4.2.1.- Propuesta Econémica

Debe ser presentada en el Formulario 1 - de la invitacion.
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4.2.1.2.- Valor de la Propuesta Econémica. - Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado
en la propuesta economica o el obtenido de la correccion aritmética. En tal sentido, la evaluacion se hara sobre el
valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion contrato, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus calculos econémicos
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones
contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

4.2.2.- Experiencia General.

4.2.2.1.- Personas Naturales. (en su profesion liberal) - El proponente debe acreditar titulo profesional en
ingenieria forestal con experiencia general no inferior a cinco (5) aflos contados a partir de la expedicion de su
matricula profesional, con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el
contrato que de ¢l se derive.

Anexar, segiin aplique, los documentos siguientes:

* Certificado de acta de grado o titulo profesional en ingenieria forestal

* Certificado vigencia de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria -
COPNIA, de minimo tres (03) meses anteriores a la fecha de la publicacion de la Invitacion Publica del presente
proceso (si aplica).

* Fotocopia de la matricula profesional.

4.2.2.2.- Personas Juridicas. - Para poder contratar, las Personas Juridicas, ademas de los requisitos exigidos para
las personas naturales la cual debe constar en su objeto social, deberan estar legalmente constituidas por lo menos
TRES (03) afios antes de la fecha de apertura y acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato
y un (1) afio mas. Los proponentes deben presentar certificado de existencia y representacion legal en donde su
objeto contemple actividades silvicultura y otras actividades forestales. En caso de que el representante legal no
cumpla con los requisitos para personas naturales, la propuesta debera estar avala por un Ingeniero Forestal que
cumpla con los requisitos exigidos para personas naturales.
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4.2.2.3.- Conjuntamente, En cualquiera de las formas de asociacion previstas en la Ley, tales como Consorcios y
Uniones Temporales.

En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad, la experiencia general, debera ser acreditada
conjuntamente por los integrantes del (Consorcio y/o Unién temporal), en un minimo de TRES (03) afios de
experiencia desde la expedicion de la inscripcion en el registro mercantil de persona natural y/o persona juridica.
Los proponentes deben presentar certificado de existencia y representacion legal en donde su actividad y/o
actividades econémicas registradas tengan relacion con el objeto a contratar, expedido por la camara y comercio de
su domicilio, el cual debe tener dentro de sus actividades economica silvicultura y otras actividades forestales.

4.2.3.- Experiencia Especifica

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica en la elaboracion, aprobacion y/o actualizacion de planes
de silvicultura urbana; mediante la presentacion maxima de dos (2) contratos celebrados, ejecutados y liquidados
con entidad publica y/o privada en los tltimos (3) afios, de los cuales un (1) plan de silvicultura urbana debera estar
aprobado por la autoridad competente, la sumatoria de los contratos deberan ser igual o superior al 100% del
presupuesto oficial, expresados en SMLMYV es decir (27,98 SMMLYV), la cual se avalara mediante la presentacion
de los siguientes documentos: acta de liquidacion y/o certificacion laboral, expedida por el contratante, que
contenga:

o Entidad contratante

e Contratista

e Objeto

e Numero de contrato

e Fecha de inicio (dia, mes y afio).

e Fecha de terminacion del contrato (dia, mes y afio).

e Nombre firma y cargo de la persona que expide la certificacion (representante legal o persona autorizada
de la empresa que expide la certificacion).

e Direccion y teléfono de la empresa y/o entidad que expide la certificacion.

e No se admiten auto certificaciones ni obras propias.

e No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en Ejecucion hasta el recibo final).

e No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o uniéon temporal o bajo cualquier otra forma
de participacion conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para efectos de
calcular la experiencia del proponente, inicamente sera considerado en este proceso, el porcentaje de participacion
del proponente en dicho contrato.

4.2.3.1.- Criterios diferenciales
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En aplicacion a lo establecido los articulos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, con el fin de
promover y facilitar la participacion de las MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA se podran establecer
condiciones habilitantes diferenciales de la propuesta en lo relacionado con un mayor niimero de contratos para la
acreditacion de experiencia.

En el evento de requerir una experiencia especifica y no poder utilizar el criterio diferencial relacionado con un
mayor nimero de contratos para acreditar la experiencia, se podra incorporar un requisito habilitante diferencial
relacionado con el valor de la garantia de seriedad de la oferta.

a. Criterio diferencial MiPymes

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia habilitante, se establece
un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relacion al nimero de contratos para la acreditacion de
experiencia especifica, asi:

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica en la elaboracion, aprobacion y/o actualizacion de planes
de silvicultura urbana; mediante la presentacion maxima de tres (3) contratos celebrados, ejecutados y liquidados
con entidad publica y/o privada en los tltimos (4) afios, de los cuales un (1) plan de silvicultura urbana debera estar
aprobado por la autoridad competente, la sumatoria de los contratos deberan ser igual o superior al 100% del
presupuesto oficial, expresados en SMLMYV es decir (27,98 SMMLYV), la cual se avalara mediante la presentacion
de los siguientes documentos: acta de liquidacion y/o certificacion laboral, expedida por el contratante, que
contenga:

o Entidad contratante

e Contratista

e Objeto

e Numero de contrato

e Fecha de inicio (dia, mes y afio).

e Fecha de terminacion del contrato (dia, mes y afio).

e Nombre firma y cargo de la persona que expide la certificacion (representante legal o persona autorizada
de la empresa que expide la certificacion).

e Direccion y teléfono de la empresa y/o entidad que expide la certificacion.

e No se admiten auto certificaciones ni obras propias.

e No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en Ejecucion hasta el recibo final).

e No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o uniéon temporal o bajo cualquier otra forma
de participacion conjunta, se debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para efectos de
calcular la experiencia del proponente, inicamente sera considerado en este proceso, el porcentaje de participacion
del proponente en dicho contrato.
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CAPITULO V
DESCRIPCION PRESUPUESTAL.

5.1.- Valor del Contrato.

El valor presupuestado para el presente proceso contractual sera de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE
PESOS ($49.000.000) M/CTE.

Las propuestas econdmicas, cuyos costos habran de aducirse en pesos colombianos, deben incluir todos los costos
directos e indirectos en que se incurra para su preparacion y el cumplimiento del objeto. En todo caso, el valor total
de la propuesta o de los items que la componen no podra ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial total
estimado, ni de los establecidos para cada item, so pena de rechazo.

5.2.- Justificacion del Precio.

El Secretario de Planeacion y obras publicas municipales en cumplimiento de los principios de transparencia,
economia y responsabilidad que rigen para la contratacion publica y la funcion administrativa, procedio a realizar
un estudio de precios del mercado con base en diferentes cotizaciones a empresas del sector comercial dedicadas a
la prestacion de servicios de consultoria ambiental y forestal requeridos por el Municipio en la presente actuacion
contractual.

El valor estimado del Presupuesto Oficial fue determinado por el Municipio con fundamento en variables como: a)
La verificacion de los precios del mercado en el contexto regional; b) Los antecedentes de éste tipo de contrataciones
en Administraciones anteriores, a partir de acuerdos bilaterales de la misma naturaleza; y ¢) Los precios de los
contratos reportados al Portal de Contratacion con objeto similares y/o relacionados.

El precio propuesto sera fijo, inmodificable durante la vigencia del contrato e incluira todos los costos directos e
indirectos requeridos para tal efecto, contando la Entidad con los recursos suficientes para su cubrimiento, con cargo
al Presupuesto General de Rentas y Gastos aprobados para ser ejecutado durante la presente Vigencia Fiscal.

5.3.- Forma de Pago.

Los pagos se realizaran de la siguiente forma: El primero por el 35% del valor del contrato previa presentacion del
plan de actividades; un segundo pago equivalente al 55% del valor del contrato una vez se presente el PSU como
producto final con el respectivo radicado ante la CAM, mediante acta parcial y visto bueno del supervisor, y un
pago final equivalente al 10% del valor del contrato a la aprobacion del PSU por parte de la CAM, con visto bueno
del supervisor y presentacion de los siguientes documentos:
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e Registro fotografico (antes, durante y después) impresas a color y medio digital

e Pago de Seguridad social integral

e Si el pago del personal se realiza por nomina anexar: Soportes de pago de Seguridad Social, Afiliacion,
Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, Caja de Compensacion
Familiar y Nominas

e Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respetivos pagos de seguridad social
integral (salud, pensiones) de los meses en que presto los servicios.

e Informe del supervisor ¢ Certificado de Satisfaccion por parte del Supervisor.

e Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada

e Acta Recibo Final * Factura y/o cuenta de cobro * Acta de Liquidacion debidamente firmada.

e Documento que acredite la aprobacion del Plan de Silvicultura Urbana por parte de la Corporacion
Autonoma regional del Alto Magdalena CAM.

Todo pago esté sujeto a la Programacion Anual Mensualidad de Caja PAC del Municipio, sin generar intereses
moratorios. La entrega de los elementos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se
hallan supeditados, en ningtn caso, al giro del Municipio.

Nota 1.- Los pagos se realizaran, presentacion de la factura o documento equivalente, informe de actividades, la
acreditacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y certificacion de cumplimiento a
satisfaccion expedida por el supervisor del contrato.

Nota 2.- El contratista debera informar al Municipio la cuenta bancaria (ahorros o corriente), abierta a su nombre,
en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por concepto de la cancelacion del
valor del contrato le efectie El Municipio.

5.4.- Plazo de Ejecucién y Vigencia.

El plazo de ejecucion del contrato sera de dos (02) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
respectiva sin superar el 30 de diciembre de 2026. Las suspensiones y/o prorrogas que requiera el desarrollo del
contrato deberan solicitarse por escrito al Supervisor del contrato con las justificaciones que tengan lugar y sera ¢l
mismo quien definira si se procedo o no con dichas solicitudes para lo cual se adelantaran las actualizaciones a las
garantias como corresponde. El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y CUATRO (04) meses mas
para efectos de liquidacion.

5.5.- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaria de Hacienda expidio el siguiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:
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No. y fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Valor
CDP
2026000482 del 10 de octubre de 2026 $49.000.000

5.6.- Lugar de Ejecucion.

El objeto del contrato que se derive del presente proceso de seleccion se desarrollara en el Municipio de El Agrado,
Huila.

CAPITULO VI
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

6.1.- Obligaciones a Cargo del Contratista.

Al lado de aquellas connaturales al cumplimiento del objeto contratado, seran obligaciones especiales del
Contratista:

6.1.1.- Obligaciones Generales del Contratista:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en
la invitacion y demas Documentos del proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga

a:
L.
2.

10.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la
invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente
(cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdomica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y
seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o
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11.

12.

13.

14.

condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Informar periddicamente la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el primer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposicion
de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el pardgrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del articulo 6 de la
Ley 1562 de 2012, el (la) Contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el pago mensual de los aportes
al sistema de seguridad social integral (salud, pension y riesgos laborales) y para la realizacion de cada pago
derivado del mismo; estos pagos se acreditan Uinicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que
determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda, el (Ia) contratista también debe acreditar el pago
oportuno de los aportes al SENA, ICBF y cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda, so pena de las
consecuencias establecidas en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003.

6.1.2.- Obligaciones Especificas Del Contratista:

. Realizar el diagnostico inicial del estado actual del arbolado urbano y de la cobertura vegetal localizada en el

espacio publico, identificando condiciones fisicas, ambientales y de manejo existentes.

Efectuar el censo y la caracterizacion del arbolado urbano, sectorizando la informacion por barrios, parques,
zonas verdes, vias y demds areas urbanas, utilizando formularios censales, bitdcoras de campo, registros
fotograficos georreferenciados y demas herramientas técnicas necesarias.

. Realizar el proceso de marcacioén y/o plaqueado del arbolado urbano censado, garantizando la asignacion de

un codigo tnico de identificacion.

Identificar y documentar las especies arboreas existentes, determinando nombre comun y cientifico,
dimensiones, estado fitosanitario, edad estimada, valor ambiental y posibles conflictos con infraestructura,
redes de servicios y mobiliario urbano.

. Elaborar el inventario técnico de zonas verdes y espacios arborizados del municipio, detallando ubicacion,

area, especies presentes, funcionalidad ecoldgica y estado de conservacion.

Analizar y diagnosticar los principales problemas sanitarios y fitosanitarios del arbolado urbano, proponiendo
medidas de manejo, tratamiento, recuperacion, intervencion o sustitucion cuando se requiera.

Formular las pautas técnicas y lineamientos de manejo integral del arbolado urbano, incluyendo criterios y
procedimientos para siembra, mantenimiento, poda, tala, trasplante, reposicion, fertilizacion, control
fitosanitario y proteccion.

Elaborar la cartografia tematica digital y fisica del arbolado y zonas verdes, incluyendo mapas
georreferenciados en formato compatible con Sistemas de Informacion Geografica — SIG (preferiblemente
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shapefile compatible con QGIS/ArcGIS), asi como mapas de riesgo, cobertura, distribucion y zonificacion
silvicultural.

9. Entregar la base de datos consolidada del inventario y/o censo y caracterizacion del arbolado y zonas verdes,
en formato editable y estandarizado.

10.Presentar los productos, informes y entregables establecidos, en los plazos y condiciones pactadas, incluyendo
como minimo: informes técnicos parciales y final, bitacoras de campo, bases de datos, cartografia tematica,
registro fotografico, manual de metodologias aplicadas y documento final del Plan de Silvicultura Urbana en
medio fisico y digital (Word y PDF).

11.Realizar minimo dos (2) jornadas de socializacion técnica del Plan, con la Administracion Municipal,
comunidad y actores pertinentes, y brindar acompafiamiento al proceso de revision y aprobacion técnica ante
la CAM, hasta la obtencion del concepto favorable.

12. Transferir la metodologia, herramientas técnicas y capacidades al personal designado por el Municipio, a través
de una sesion de capacitacion técnica que permita la adecuada implementacion del Plan.

13.Cumplir las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y aquellas solicitadas por el
supervisor dentro del objeto contractual.

6.2.- Obligaciones a Cargo del Municipio.

Seran obligaciones del Municipio, a més de aquellas que corresponde normativamente, las siguientes:

1) Suministrar los documentos base existentes y radicados ante LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM del proceso que quedo en curso en el 2022 sin
aprobacion.

ii) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

i) Pagar la remuneracion por la ejecucion del contrato en los términos pactados en este documento.

iv) Exigir al Contratista la Ejecucion Idonea y Oportuna del objeto contratado.

V) Exigir que los bienes contratados sean de Optima Calidad.

vi) Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactados en el mismo.

vii) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.
viii)  Verificar el pago de Seguridad Social, Pension y Riesgos Laborales (si fuere el caso).

ix) Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados en la Ley.

X) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de ¢l hacen
parte.

xi) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la correcta ejecucion del contrato, a

través del secretario de Planeacion y Obras Publicas del municipio de El Agrado, Huila.
xii) Proyectar las actas que surjan de la ejecucion del contrato a celebrarse, incluyendo el Acta de
Liquidacion de conformidad con lo regulado en la Ley sobre la materia.
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xiii)  Radicar ante la Corporacion Autéonoma Regional del Alto Magdalena — CAM el Plan de Silvicultura
Urbana formulado por el contratista, para su revision y aprobacion, en cumplimiento del articulo 56 del
Acuerdo 009 de 2018 del Consejo Directivo de la CAM, y atender los requerimientos que esta formule.

CAPITULO VII
SUPERVISION.

La supervision del presente contrato sera realizada por el secretario de Planeacion y Obras Publicas.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de seleccion, sera vigilado a
través de un supervisor.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de El Agrado, establece que el perfil del supervisor
del presente proceso de seleccion, debe ser un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos
propios de la labor a desarrollar.

Por esta razon, corresponde la supervision y control al secretario de Planeacion y Obras Publicas.

Igualmente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y omisiones
que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474 y de las demas normas legales
y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de los contratos

CAPITULO VIII
ANALISIS DEL SECTOR.
8.1. Analisis Economico.

En cuanto a la division clasica de la economia, en Colombia existen tres sectores econdomicos que son: el sector
primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector terciario o de servicios. Para el presente
estudio el sector analizado se encuentra en el sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades relacionadas
con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales, igualmente generan servicios que se
ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier poblacion en el mundo. Entre los subsectores encontramos el
subsector de: comercio, turismo, administracion publica, finanzas, consultoria e interventoria, entre otros mas.
Especificamente se analizara el subsector servicios del sector terciario “ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TECNICAS” que encaja con los servicios prestados a entidades publicas, a personas naturales y
a empresas privadas. Teniendo en cuenta lo anterior la consultoria puede comprender una gran cantidad de servicios
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profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo especifico, sobre
estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, disefio o
evaluacion de factibilidad. Puede comprender ademas labores de investigacion o la supervision, fiscalizacion,
disefio y operacion, asi como la asesoria y asistencia técnica en la elaboracion de estudios econdmicos y financieros,
entre otros.

De acuerdo con lo anterior, el municipio de El Agrado - Huila, de conformidad con el principio de planeacion y con
base en lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el analisis econémico
del Sector con miras a llevar a cabo el proyecto que se denomina “REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE PARA
LA FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BAJO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL. ACUERDO
009 DEL 2018 DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM.”, el cual
pretende determinar el costo comercial de bienes con fines ambientales, urbanizables, entre otros, para su respectiva
legalizacion, titulacion, compra o donacion.

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto a ejecutar, se identifica el servicio que permite satisfacer la necesidad,
en el clasificador de bienes y servicios, con el fin de determinar el codigo UNSPSC:

1.1.1.LECONOMICO
Para realizar el estudio econdmico, se consultaron las siguientes fuentes bibliograficas:

Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS

1000 empresas, mas grandes, Informe Interactivo 2025

Dinamica de la economia colombiana en 2025 - Informe tercer trimestre del 2025

Informe de exportaciones de Colombia, 2025.

Oficina de Estudios Econdmicos, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, https://www.mincit.gov.co/

AN NN YR

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE: www.dane.gov.co
ENTORNO INTERNACIONAL

El desempeiio de la economia colombiana en el primer semestre de 2025 se dio en un entorno internacional aun
fragil: las economias desarrolladas crecieron de forma heterogénea, la inflacion cedi6 sin alcanzar plenamente las
metas y la fortaleza intermitente del dolar siguié transmitiéndose a los mercados emergentes. Este telon de fondo,
junto con menores precios de algunos commodities y episodios de tension comercial, condicion6 los flujos de
comercio y capital hacia la region.

En el frente interno, Colombia mantuvo la senda de recuperacion: el PIB crecio 2,1 % interanual en el 2T-2025
(mejor que el 2T-2024), con traccion en agricultura, comercio, manufactura y servicios relacionados con turismo.
La demanda interna aport6 al impulso: el consumo avanzoé 3,8 % en el trimestre (y en el semestre), y la inversion

Proyectd: Secretario de Planeacién y Obras Plblicas Revis6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas Aprob6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma Firma Firma



Cédigo SPOPM -230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 15/10/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
NIT 891180139-9 Versiéon 1
Pagina 44 de 2

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COPIA CONTROLADA

(FBK) consolido su giro positivo con un 7,3 % semestral. En industria, tras la volatilidad de abril, la produccion
encadeno crecimientos en mayo y junio y acumuld +2,2 % en enero-junio frente a un descenso de —2,1 % un afio
atras.

El proceso de desinflacion continud: la inflacion anual se ubicé en 4,82 % en junio, con alivios en alimentos y
bienes semi-durables, aunque persistieron presiones en servicios (educacion, restaurantes y alojamiento). En
respuesta, la Junta del Banco de la Republica retom6 recortes en abril, llevando la tasa de politica a 9,25 % y
manteniéndola alli hasta junio, atin por encima de niveles pre-pandemia para asegurar la convergencia a la meta.

En el sector externo se observo un patron mixto: las exportaciones sumaron US$ 24.392 millones en enero-junio
(+1,6 % a/a), con fuerte avance de no minero-energéticos —agro y agroindustria, manufacturas— y caida de minero
energéticos por menores precios y volumenes; las importaciones alcanzaron US$ 33.515 millones (19,6 %),
ampliando el déficit comercial a US$ 7.259 millones. Aun asi, el respaldo externo se fortalecio: las reservas
internacionales escalaron a maximos historicos hacia mitad de afio y la deuda externa/PIB se estabilizo en torno a
49,2 %, pese a un aumento moderado del saldo nominal, lo que sugiere prudencia fiscal en un entorno financiero
todavia exigente.

El mercado laboral siguié mejorando: la tasa de desempleo bajo a 8,6 % en junio (nacional) y la poblacion ocupada
alcanzé maximos desde el periodo prepandemia. El turismo y los servicios asociados continuaron normalizando sus
niveles de actividad, con mayores ingresos por viajes y transporte aéreo, y ocupacion hotelera estable frente a 2024,
aunque con diferencias regionales.

En conjunto, el primer semestre de 2025 deja a la economia colombiana con fundamentos mas s6lidos —inflacién
a la baja, demanda interna que reanima, reservas elevadas y deuda/PIB estable—, pero también con retos: un déficit
comercial mas amplio, costos de financiamiento aun altos y un entorno externo incierto. La segunda mitad del afio
exigird mantener la cautela de la politica macroecondmica y profundizar en medidas que consoliden el crecimiento
de la inversion y la productividad.

ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL:

El comportamiento econémico de las principales economias desarrolladas durante el primer semestre de 2025
refleja una dinamica heterogénea, en un contexto de moderacion del comercio internacional, tensiones geopoliticas
y ajustes de politica monetaria. En Estados Unidos, luego de una contraccion anualizada del 0,3 % en el primer
trimestre, la economia registr6 un repunte del 3,0 % en el segundo trimestre, impulsado principalmente por la fuerte
caida de las importaciones y por un incremento del consumo de los hogares, aunque la inversion privada y las
exportaciones se mantuvieron débiles. Este desempefio permitié6 compensar parcialmente el retroceso inicial del
afio, aunque las ventas finales a compradores domésticos privados crecieron apenas un 1,2 %, su menor ritmo desde
2022. En materia de precios, la inflacion anual paso del 2,4 % en marzo al 2,7 % en junio, influenciada por el
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encarecimiento de bienes importados y la resistencia de la demanda interna, en un contexto de politicas arancelarias
que han generado ajustes en los costos de produccion y en la estructura de precios.

Inflacién anual de paises desarrollados, porcentaje (2025)

Grdfica 1 Inflacién anual de paises desarrollados, porcentaje.
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En América Latina, el primer semestre de 2025 mostr6 una convergencia gradual de la inflacion hacia los objetivos
de los bancos centrales, aunque con diferencias notorias entre paises. En Chile, la variacion anual de precios se
ubico en 4,0 % en junio, tras oscilar cerca de ese rango en los ultimos meses, consolidando el proceso de desinflacion
iniciado en 2023 luego de alcanzar un maximo de 14,1 % en agosto de 2022. Este descenso ha sido favorecido por
la moderacion de los precios de alimentos y energia, asi como por una politica monetaria restrictiva que contribuyo
a anclar expectativas. En Colombia, la inflacion se redujo a 4,8 % en junio desde el 5,1 % de marzo, acumulando
nueve trimestres de descensos desde el pico de 13,3 % registrado a comienzos de 2023; la baja obedece a menores

presiones de costos y a una normalizacion en el mercado de bienes basicos, aunque persisten riesgos derivados de
la indexacion salarial.

En México, la inflacion anual cerrd junio en 4,3 %, levemente por encima del 4,2 % de marzo, interrumpiendo la
trayectoria descendente observada desde mediados de 2023; este repunte se relaciona principalmente con alzas en
precios agropecuarios y cierta depreciacion del peso mexicano. En Brasil, la variacion anual se ubico en 5,4 % en
junio, frente al 4,6 % en marzo, marcando un incremento que refleja presiones en rubros regulados y alimentos, tras
un periodo prolongado de estabilidad en torno al 4 %. En conjunto, el semestre evidencio un avance significativo
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en el control de la inflacion respecto a los niveles extraordinariamente altos alcanzados entre 2022 y 2023, aunque
la heterogeneidad regional y la sensibilidad de las economias a shocks externos y climaticos sugieren que las
autoridades monetarias mantendran un sesgo prudente en sus decisiones para lo que resta del afio.

Inflacién anual de economias latinoamericanas, porcentaje (2025)

Grdfica 2 Inflacion anual de ec ias latii
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Por otro lado, cabe resaltar que, en noviembre del 2025, las exportaciones de Colombia (US$4.017 millones)
cayeron 2,7% con respecto al mismo mes de 2024. Sobresalio el aumento de las ventas de agropecuarios, alimentos
y bebidas (39,8%) y manufacturas (11,5%). Por su parte, cayeron las exportaciones de combustibles y productos de
las industrias extractivas (-26%) y de otros sectores (-22,3%). En volumen exportado cay6 22,1%. Se destaca el
aumento en sectores como agropecuarios, alimentos y bebidas (17,2%) y manufacturas (11,4%). Cayeron las
exportaciones de otros sectores (-19,6%) y combustibles y productos de las industrias extractivas (-25,1%).

Los principales destinos, de la Unidon Europea, fueron: Paises Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, Espafia y Francia,
que representaron en conjunto, el 87,7% de las exportaciones de Colombia hacia dicho grupo.

Entre los 25 principales destinos, crecieron las exportaciones hacia: Costa de Marfil, Canada, Panama, ZF
Barranquilla, Republica Dominicana, Japon, China, Costa Rica, Ecuador, Chile, Guatemala, Reino Unido y Union
Europea, entre otros. Se redujeron las exportaciones hacia: Turquia, Emiratos Arabes Unidos, Corea del Sur,
Meéxico, Jamaica, India, Brasil, Pert, Venezuela, Suiza, Puerto Rico, Estados Unidos, entre otros. Las exportaciones
minero-energéticas fueron US$1.752 millones, para una caida de 24,3%, con respecto a igual mes del afio anterior.

Las exportaciones no minero-energéticas se ubicaron en US$2.264 millones y crecieron 25% frente al mismo mes

de 2024. Las exportaciones minero-energéticas representaron el 43,6% del total exportado, en tanto que las no
minero energéticas alcanzaron el 56,4%.
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COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2025

En el periodo enero—noviembre del 2025, las exportaciones sumaron US$45.655 millones y crecieron 1,3% frente
a igual periodo del 2024. Esto se debid al incremento de las ventas de productos agropecuarios, de alimentos y
bebidas (36,4%), manufacturas (4,9%) y otros sectores (4,8%). En contraste, se registré un menor valor exportado
de combustibles e industrias extractivas (-17,8%).

El volumen exportado cayo 14,9%, explicado por la reduccion en combustibles y productos de las industrias
extractivas (-17,7%). Por el contrario, registraron crecimiento las exportaciones de manufacturas (7,9%), de
agropecuarios, alimentos y bebidas (20,2%) y otros sectores (3,8%).

Estados Unidos, la Union Europea Panama, India, Brasil y Ecuador fueron los principales destinos de las
exportaciones en el periodo enero — noviembre del 2025. Estos 6 destinos representaron el 61,1% del total de ventas
de Colombia.

Se incrementaron las ventas hacia: Canada, Suiza, Emiratos Arabes Unidos, Taiwan, Pert, Unién Europea, Reino
Unido, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Japon y Estados Unidos, entre otros. Se redujeron las exportaciones
hacia: Turquia, Corea del Sur, China, India, México, Panama, ZF. Rionegro, Republica Dominicana, Puerto Rico,
Ecuador, Guatemala, Brasil, Chile, entre otros.

En el periodo enero — noviembre del 2025, las exportaciones minero-energéticas se ubicaron en US$21.514
millones, para una reduccion de 14,7%, con respecto a igual periodo del 2024. En volumen, se registr6 una
reduccion del 17,7% en el mismo periodo. Las exportaciones no minero-energéticas se ubicaron en US$24.141
millones, para un incremento de 21,6%, con respecto a igual periodo del 2024. En volumen, se registré un
crecimiento de 15,3% en el mismo periodo.

EXPORTACIONES EN NOVIEMBRE DE 2025

noviembre Contribucién a noviembre Contribucién a
Clasificacién Uniforme de US$ millones ~ Var%  lavariacdn Miles de Lt Dl
Comercio Internacional (CUCI) (p-P) toneladas (p-p)
2024 2025 2025/2024 2024 2025 2025/2024
Total 4.126 4.017 -2,7 10.088 7.859 -22,1
Agropecuarios, alimentos y bebidas 968 1.354 39,8 9,3 497 583 17,2 0,8
Combustibles y prod- de industrias |y o554 459 || 26,0 12,1 | 9335 6991 | -251 23,2
extractivas
Manufacturas 832 927 11,5 2,3 255 284 11,4 0,3
*el'99% corresponde a oro

Otros sectores* 404 314 =22,3 2,2 0,2 0,2 -19,6 0,0
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB.

Durante el tercer trimestre del afio 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) real crecid 3,6%!1 con respecto al mismo
periodo de 2024, (Grafico 1) jalonado principalmente por el aumento en el valor agregado de sectores como la
administracion publica y defensa, que crecid 8,0%, el comercio, transporte y alojamiento que crecié 5,6% y las
industrias manufactureras que crecieron en 4,1%. Por el lado de la demanda, el consumo final aument6 en 5,7%,
gracias al aumento en el consumo publico del 14,2% y el privado en 4, 2%; también la inversion aument6 en 2,2%,
lo que llevo a un aumento en la demanda final del 5,0% para este tercer trimestre de 2025.

En cuanto al crecimiento acumulado hasta el mes de septiembre de 2025, el PIB ha crecido en 2,8%, cifra superior
a la registrada en el mismo periodo de 2024, en el que aument6 en 1,2%. En cuanto a la variacion del PIB, con datos
ajustados por efecto estacional y calendario, registré un crecimiento de 3,4%, con relacion al tercer trimestre de
2024. Esta en linea con el 3.1% de crecimiento del empleo total y la evolucion positiva en los indicadores de
confianza registrados por Fedesarrollo y otras agencias.

Este resultado del PIB tercer trimestre 2025 estuvo por encima del intervalo de los pronosticos de los analistas del
mercado y del gobierno, quienes esperaban una cifra entre 2,8% y 3,4%; el Banco de la Republica proyectaba un
crecimiento de 3,0% para este tercer trimestre al igual que el Gobierno.

Se destaco el crecimiento de la demanda interna, la cual se ubico en 5,0%. Este aumento se explicod en gran parte
por el aumento de 5,7% en el consumo final, explicado por el consumo de hogares (4,2%) y consumo del gobierno
(14,2%), asi como la inversion (2,2%). En el sector externo, las exportaciones subieron en 2,2% y las importaciones
aumentaron en 10,0%.

Las actividades econdmicas que mas contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB fueron: la administracion
publica y defensa que crecid en 8,0% y contribuyo con 1,3 p.p. al PIB total, el comercio, transporte y alojamiento
que crecido en 5,6% (contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales a la variacion del PIB); las industrias
manufactureras que aumentaron en 4,1% y contribuyeron con 0,5 p.p al PIB total y la agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura y pesca que crecid 2,4% (contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Por el contrario, los sectores que contribuyeron negativamente al crecimiento fueron minas con una caida de -5,7%
contribuy6 con -0.3% y construccion que se contrajo en -1,5% y contribuy6 con -0,1%. En sintesis, los sectores con
contribuciones positivas llevaron el crecimiento a 4,0 puntos porcentuales pero las contribuciones negativas le
restaron al crecimiento cerca de 0.4 puntos porcentuales.

Es importante destacar que este registro de 3,6% no se registraba en la economia colombiana desde el 2022 III
trimestre, donde el PIB real crecié en 7,5%. La actividad econdmica tiene a su haber el hecho de que sectores
generadores de empleo como el comercio, la industria y la agricultura crezcan a un buen ritmo. También, el consumo
tanto privado como publico muestran un dinamismo muy importante, al igual que la FBKF, lo que hace que la
demanda interna crezca a un 5,0%. A pesar de este crecimiento de la FBKF, existe el desafio de elevar la tasa de
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inversion de la economia del 19,7% a los promedios historicos de 22%, lo cual permitira un mayor potencial de
crecimiento de la economia en los proximos afos.

En el contexto internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI)2 ubicé la proyeccion de crecimiento mundial
para 2025 y 2026, en 3,2% y 3,1%, respectivamente. En América Latina y el Caribe, se proyecta que el crecimiento
disminuya al 2,4% en 2025, y de 2,3% en 2026. Se prevé asimismo que en las economias emergentes y en desarrollo
de Europa el crecimiento esté en 1,8% en 2025 y 2,0% en 2026.

El crecimiento del PIB 2025 III trimestre de Colombia de 3,4% (ajustado por efecto estacional) resulta superior al
de paises como: Canada (0,7%), Espana (2,8%), Corea del Sur (1,7%), Reino Unido (1,3%), Francia (0,9%),
Alemania (0,3%), Italia (0,4%).

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo
de 2024. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Por otro lado, explotacion de minas y canteras cayo 5,0%, lo que podria afectar las exportaciones de materias primas.
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Grafico 2
Colombia: Crecimiento PIB 2025-111
Variacion anual (%)
PRODUCTO INTERNO BRUTO I 36

Administracion publica, defensa, educacion, y salud
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion
Comercio, transporte, alojamiento y serv. de comida

I 8,0
I 5,7
s 5,6

Actividades financieras y de seguros 43
Industrias manufactureras I 4,1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca = 24
Electricidad, gas y agua - 23
Actividades inmobiliarias . 2,1
Informacion y comunicaciones e 19
Actividades profesionales, cientificas y técnicas =11
Construccién -1,5mm

-5,7 I
-80 60 -40 -20 00 20 40 60 80 100

Explotacién de minas y canteras

En lo corrido del afio 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,8%.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion
anual).
* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
Tasa De crecimiento en volumen
IIT Trimestre de 2025
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Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025°"-111 / 2025P/ 2025°"-111/
2024°"-111 2024"" 2025P"-11
Agricultura, ganaderia, caza, silviculturay pesca 24 41 1,0
Explotacién de minas y canteras -57 -7.2 08
Industrias manufactureras 41 21 1,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 23 07 07
Construccion -1,5 =27 11
Comercio al por mayor y al por menor® 56 51 02
Informacién y comunicaciones 1,9 1,8 04
Actividades financieras y de seguros 43 3,5 23
Actividades inmobiliarias 21 2,0 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 11 13 -0,1
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 80 44 34
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
.. L. 6 57 94 1,0
actividades de servicios
Valor agregado bruto 3,6 2,8 13
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,7 2,5 09
Producto Interno Bruto 3,6 2,8 1,2

Los factores que afectan el crecimiento del sector son:

v Altos costos de materiales y financiamiento han limitado el desarrollo de nuevos proyectos.
La reduccion de subsidios para vivienda social ha generado incertidumbre en el mercado.
v Lademanda de vivienda sigue creciendo, pero las iniciaciones de proyectos han disminuido un 13% en el Gltimo

<

afo.

Para el futuro, se espera un crecimiento del 4,2% en el PIB de edificaciones para 2025, impulsado por la
recuperacion en vivienda y proyectos de infraestructura, la inversion publica en carreteras y transporte podria
mejorar el panorama del sector, la adopcion de tecnologias avanzadas, como Building Information Modeling (BIM)
y construccion sostenible, estd ganando relevancia. En general, el sector de la construccion enfrenta retos
estructurales, pero hay sefiales de recuperacion en vivienda y obras civiles

Actividades profesionales, cientificas y técnicas:

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,7%.
*Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de

1.1

apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas decrece 1,0%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%.

EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS:

Variacion anual de los ingresos nominales y contribucion por tipo de ingresos, segin subsector de servicios

(noviembre 2025/ noviembre 2024):

En noviembre de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los

ingresos totales, en comparacion con noviembre de 2024.

Tabla 1. Variaciéon anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segiin subsector de
servicios
Total nacional
Noviembre 2025P / noviembre 2024
lasifi i 1 .4 A
Clasificacién CIIU Rev. 4 A.C. Ingresos nominales Ingresos por servicios Venta de Otros Ingresos
Seccion Divisién Descripcion Variacién (%) Contribucién (PP)
H Divisién 52 o y P =0 g I 46 I -02 09
transporte
H Divisién 53 Correo y servicios de mensajeria 64 I 59 l 00 05
I Divisién 56 Restaurantes, catering y bares 91 I 92 l 02 03
J Divsion 58 Actividades de edicion 263 . 249 . -09 23
) Divisién 59, excepto Clase 5920 LR L Lo T L L2 98 94 13 18
programas de television |
, Divisién 60y Clase 6391 Actividades de programacién y transmisién, 25 I " I on 51 I
agendas de noticias
) Divisién 61 Telecomunicaciones 08 | 16 l 21 | 03
, Divisién 62, Divisién 63, excepto Clase Desarrollo de sistemas informéticos y o4 o 6 00
6391 procesamiento de datos
N e Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo 32 39 14 07
Divisiones 7710, 7729y 7730
Divisi 69,70,71,72, Clase 7320, .
M Visiones &3, 7% | ase Actividades profesionales cientificas y técnicas 207 209 01 01
Division 74
M Clase 7310 Publicidad 84 I 84 | 00 00
N Divisiones 78,80y 81, excepto Clase ~ Actividades de empleo, seguridad e investigacion . - on 00
8130 privada, servicios a edificios
N Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) -99 l -100 I 00 01
N A des a /i de de ofici y
N Division 82 excepto Clase 8220 ctividades \duw‘\lslvdln-os y de apoyo de oficina y 10 05 00 05
otras actividades, excepto Call center
P Grupo 854 Educacién superior privada 101 75 l 00 26
Q Clase 8610 Salud humana privada con internacién 71 78 l 06 t 0.1
Q Divisién 86 excepto Clase 8610 Salud humana privada sin internacién 33 I 31 l 01 01
S Divisiones 90, 92,93,95 y 96 Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 46 I 53 | 15 | 2.2

DINAMICA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Proyectd: Secretario de Planeacién y Obras Plblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma

Revis6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma

Aprob6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma



Cédigo SPOPM -230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 15/10/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
NIT 891180139-9 Versiéon 1
Pagina 53de?2

SECRETARIA DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COPIA CONTROLADA

En materia de constituciones, durante el primer trimestre de 2025 se crearon un total de 2.333 empresas en el
departamento del Huila, registrando una reduccion del 2,10% frente al mismo periodo de 2024 (2.383). En cuanto
a los activos de estas empresas, se evidencid un crecimiento del 43,32% al pasar de $36.235 millones a $51.931
millones de pesos. Con relacion al tipo de organizacion y tamafio empresarial, el 81,78% fueron personas naturales
y el 18,22% personas juridicas, entretanto el 100% de las unidades productivas fueron microempresas.

Por otro lado, el tejido empresarial del Huila en el afio 2025 estuvo compuesto por 39.281 unidades productivas,
presentando un crecimiento del 0,54% respecto al afio anterior. Se caracteriz6 por una participacion mayoritaria de
personas naturales (80,84%) frente a las personas juridicas (19,16%). El sector econdomico mas representativo fue
Comercio al por mayor y al por menor; Vehiculos (48,25%), seguido de Alojamiento y servicios de Comida
(14,44%) e Industrias manufactureras (8,55%). Por tamafio, las microempresas continuaron siendo predominantes,
representando el 97,32% del tejido empresarial. La concentracion geografica se mantuvo liderada por la zona Norte
(56,2%), seguida de la zona Sur (24,04%), Centro (12,78%) y Occidente (6,98%).

En términos de dindmica empresarial, las constituciones registraron un comportamiento positivo con la creacion de
7.339 nuevas unidades productivas, lo que significé un crecimiento del 4,06% frente al afio anterior (7.053). Este
repunte se explica principalmente por sectores como Actividades de atencion de la salud humana y de asistencia
social (81,72%), Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (34,03%) y Actividades mobiliarias (26,92%).
Las renovaciones presentaron una leve variacion del -0,23%, alcanzando un total de 31.942 en 2025. Por su parte,
el comportamiento de las cancelaciones mostr6 una tendencia favorable para la permanencia empresarial,
registrando una disminucion del 6,54%, al pasar de 4.024 cancelaciones en 2024 a 3.761 en 2025.

La estructura empresarial informal del departamento del Huila se determina a partir del censo de establecimientos
comerciales realizado por la Camara de Comercio del Huila afio tras afio. Es de precisar que en una vigencia el
censo se realiza para las cabeceras principales del departamento y para la siguiente se trabaja con el resto de los
municipios del Huila. De esta manera, se tomo6 como referencia el censo a establecimientos comerciales realizado
en el afio 2024 a los municipios de Neiva, La Plata, Garzon y Pitalito y el censo del afio 2025 a los 32 1 municipios.
De los 24.392 establecimientos visitados, 21.173 contaron con matricula mercantil (86,8%), mientras que 3.219 no
contaron con registro, significando el 13,2% del total de los encuestados.
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Con relacion al comportamiento historico se observa una tendencia decreciente:

25500 25.062
25000
24500
24000

23500

23000

22964

22500
22000

21500
ITrimestrede |Trimestrede |Trimestrede |Trimestrede
2022 2023 2024 2025

Fuente: Elaboracion propia con informacion del Sistema Integrado de Informacion Camara de Comercio del Huila
Durante el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un aumento de
1,9% con respecto al mismo periodo de 2024, donde nacieron 170.741 empresas. Del total de empresas registradas
en 2025, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La creacion personas naturales aumento
para el primer semestre de 2025 con respecto al primer semestre de 2024. Las personas naturales pasaron de 125.849
a 129.048, lo que representa una variacion de 2,5%. Entre 2024 y el primer semestre de 2025, el niimero de
sociedades se mantuvo estable, con una variacion minima de 0,1%. El sector de comercio presentd la mayor
contribucion en la creacion de empresas para el primer semestre de 2025, con un aumento del 3,3% en el nimero
de empresas. Por el contrario, el sector de construccion fue el que menos contribuy6 en la creacion de empresas con
una disminucion del 8,2% en el nimero de empresas creadas.

Durante el primer semestre de 2025, el 44% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo. De las nuevas
empresas que generaron empleo, el 39% de ellas pertenecen al subsector de comercio al por mayor y al por menor,
17% a alojamiento y servicios de comida, 10% a industrias manufactureras, 6% a actividades profesionales,
cientificas y técnicas y 5% a otras actividades de servicios.

De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economia colombiana mostré un crecimiento
moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, lo que refleja una recuperacion de
la actividad productiva tras los choques recientes. Este dinamismo se combina con una inflacion controlada: en
junio de 2025 la variacion anual del IPC fue del 4,8%, dos puntos y medio menos que el 7,2% registrado un afio
antes. El Banco de la Republica, atendiendo a este entorno, en mayo redujo la tasa de interés de politica, del 9,5%
en que habia sido establecida en diciembre de 2024, a 9,25%; de esta forma, se confirma la expectativa de la
estabilizacion en el comportamiento de los precios de la economia, con la convergencia de la inflacién a su rango
meta.
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En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cayo a 9,0%, 1,3 puntos porcentuales menos
que en mayo de 2024 (10,3%), y la tasa de ocupacion subio a 58,2% (frente al 57,5% del afio anterior). Aun asi,
aun se presentan oportunidades en el comportamiento de la economia, las ventas externas del pais presentaron, en
mayo, una caida de 2,1% en relacion con el mismo mes del afio pasado, lo cual, a pesar de también presentarse una

caida en el nivel de importaciones, concluye en un mayor déficit en la balanza comercial colombiana.

Segtin los registros del RUES de las camaras de comercio del pais, en la primera mitad de 2025 se crearon 173.907
nuevas empresas, un 1,9% mas que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compaiiias en el mismo periodo. Del
total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por sociedades. En comparacion
con 2024, las matriculas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras que el de las sociedades

disminuyeron en 0,1%.

Creacion de empresas segiin Organizacion Juridica:

Grafico 1. Creacion de empresas segun organizacion juridica

125849  129.048

44892 44859

P. Natural Sociedad

2024 M 2025

Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Social.

170.741
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Creacion de empresas por mes:
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Grafico 2. Creacion de empresas por mes
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Creacion de Empresas por tamaiio:

Tabla 1. Creacion de empresas por tamano

Tamaiio 2024-1 2025-1 \Variacion % Contribucion
Microempresa 170.213 173.450 19% 1,9%
Pequena 500 437 -12,6% 0,0%
Mediana 20 17 -15,0% 0,0%

l Grande 8 3 -62,5% 0,0%
Total 170.741 VER 1,9% 1,9%

Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Social.

Creacion de empresas por sectores econémicos:

Durante el primer semestre de 2025, se observd un aumento en la creacion de empresas en los sectores de comercio,
servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el numero de
nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registré una variacion
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positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construccion e industria presentaron una disminucion en la creacion
de empresas, con caidas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparacion con el primer semestre del afio anterior.

Sector economico 2024-1 2025-1 Variacion%  Contribucion

Comercio . 64500 @ 66.626 | 33% | 1,2%
l Servicios . 73857 75249 | 19% | 0,8%
Agricultura . 2932 3401 16,0% | 0,3%
[ Resto 4468 | 479 | 73% 0.2%
Extraccion 461 472 2,4% 0,0%
l Industria . 17037 16498 | -3,2% | -0,3%
Construccion 7486 6.869 -8,2% -0,4%
Total 170.741 173.907 1,9% 1,9%

Empresas Creadas por sectores economicos.

Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como el
principal motor de la creacion de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa un
crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribucion de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento
total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades de servicios y el de
alojamiento y servicios de comida. El primero registrd un incremento del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas,
mientras que el segundo crecio un 2,2%, con un aumento de 28.946 a 29.577 nuevas empresas. Las contribuciones
relativas al crecimiento total fueron de 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Empresas creadas por subsectores econémicos
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Tabla 5. Empresas creadas por subsectores economicos
Subsector econémico 2024-1 2025-1 Variacion % Contribucion
Comerdio al por mayor y al por menor; reparacién '
de vehiculos automotores y motocicetas | 64.500 i 66626 i 33% | 13%
' Otras actividades de servicios I 8571 i 9324 I 88% | 0,5%
Alojamiento y servicios de comida | 28946 29577 | 22% | 0,4%
' Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | 2932 3401) 16,0% | 03%
Actividades inmobiliarias | 3161 3445 9,0% | 02%
Actividades de atencién de la salud humana y de , ,
R et aneial 2687 . 2887 ‘ 74% - 0,1%
Educacién 1567 1630 40% 0,0%
l Informacién y comunicaciones | 3456| 3490 10% | 0,0%
Actividades financieras y de sequros | 1465 1476 08% | 0,0%
' Explotacién de minas y canteras | 461 | 4n | 24% | 0,0%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 715 225 47% 0.0%
acondicionado | | | ") o
{ Actividades de los hogares L x| 2] a3 0.0%
Administracién publica y defensa; planes de , ,
seguridad social de afiliacién obligatoria | B 182% | 0.0%
Distribucion de agua; evacuacién y tratamiento
de aguas residuales, gestion de desechos y 877 857 23% 0,0%
actividades de saneamiento ambiental | | | |
Actividades profesionales, cientificas y técnicas = 10931 10907 | -0.2% | 0,0%
Actividades artisticas, de entretenimiento y , )
o | 3645 I 3.600 i -1,2% | 0,0%
Transporte y almacenamiento | 4516 4476 -2.2% | -0,1%
Actividades de servicios administrativos y de 8014 7872 18% -01%
apoyo I i i |
Industrias manufactureras | 17037 16498 | 32% | -03%
' Construccién | 7486 | 6.869 | -8,2% | -0,4%
No clasificado § 124 | 199 i 60,5% | 0,0%
Actividades de organizaciones y entidades ; .
extraterritoriales 0 0 0.0% 0.0%
Total 170.741 173.907 1,9% 1,9%

Para determinar las condiciones particulares del presente proceso de seleccion, se revisaron las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, se revisaron los precios, las calidades exigidas, las
condiciones y los plazos de ejecucion de otras entidades.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO (VARIABLES, MONTOS,
COSTOS, CONSULTAS SECOP, CONSULTA PROYECTO, PRECIOS DEL MERCADO, Y OTROS): El
presupuesto Oficial maximo para la ejecucion de los servicios objeto del presente proceso, se estima en la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000), el cual ha sido determinado de la siguiente
manera:

El soporte economico del valor del contrato estd dado por las obligaciones, responsabilidades y tiempo que la
persona contratada debera destinar para el cumplimiento del objeto contractual, el cual fue elaborado por el
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Secretario de Planeacion y Obras Publicas, teniendo como soporte las cotizaciones de diferentes empresas y/o
establecimientos de comercio, con base en el cual se proyecto, asi:

ITE ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES UNIDAD

CAN

VALOR

UNITARIO TOTAL

Actividades
Previas a trabajo
en campo |y
plaqueteado

Zonificar suelo urbano a partir de
tipologias urbanisticas, utilizando
como elemento de delimitacion los
barrios, para cada tipologia se
realizara el proceso de recoleccion
detallada, esto teniendo en cuenta
caracteristicas de area y de niumero
de ejemplares arboreos presentes en
el area urbana del municipio.

Reconocimiento del area total de las
coberturas vegetales urbanas dentro
del municipio de El Agrado Huila,
(tipo de emplazamiento: parques,
plazas, areas de uso peatonal,
separadores viales y espacio publico
en general).

Identificar las zonas urbanas | GLOBAL
potenciales de arborizacion y
generacion de espacios verdes con
apoyo de la comunidad y haciendo
uso de los sistemas de informacion
geografica.

Realizar el disefio, suministro e
instalacion de  plaquetas de
identificacion arborea se elaboraran
en lamina de poliestireno calibre 60
(2.2 mm) decorado con vinilo e
impreso laminado, con un tamafio
optimizado de 3.5 cm de alto por 6
cm de ancho, incluyendo el codigo
de 5 digitos y el logo oficial
designado por el municipio del

agrado. a los individuos arboreos

$ 13.000.000 $ 13.000.000
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mayores y/o iguales a 10 cms de
DAP

Recoleccion de informacion el cual
se diligenciara a partir de cada uno
de los criterios establecidos en el
acuerdo 009 del 2018 de la CAM, en

su capitulo 9, articulo 56. La

Plan de
Silvicultura  del
Municipio de El
Agrado Huila

censo de silvicultura elaborado a
partir de un diagnostico que incluye:
nombre comun de la especie,
nombre cientifico, estado
fitosanitario y mecanico, ubicacion
especifica, plaqueado ubicacion en
plano, medicion de variables
dasométricas DAP y HT, diametro
de copa y su relacion con los
servicios publicos e infraestructura,

Inventario . .y . g
informacion sera digitada en una
Forestal . , .
., hoja de calculo, consolidando de
(Recoleccion . . .
de esta manera el inventario o listado
d i t 1
2 | informacién © Copeeles  PIESCHEes €€ GLOBAL| 1 | $19.000.000 | $19.000.000
municipio, de igual manera se
en campo y . . . . .
LT incluirda la informacion adicional
digitalizacion . ..
ndela que permite la toma de decisiones.
. Dicha recoleccion se debera llevar
misma) , L
cabo en el area urbana del municipio
de El Agrado Huila,
Especificamente en parques, plazas,
areas de uso peatonal, separadores
Viales Espacio publico en general.
Incorporacion de la informacion al
sistema de informacion geografica
SIG. El Plan de silvicultura urbana
del municipio de El Agrado, con los
criterios establecidos en el acuerdo
009 de 2018 de la CAM, en su
Revision técnica | capitulo 9, articulo 56 soportado con
y ajuste para|el censo de silvicultura urbano-CSU
Elaboracion  y|en papel y copia magnética (Word,
aprobacion  del | Excel y pdf) en el cual incluira:
3 GLOBAL 1 $ 11.000.000 $ 11.000.000
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conclusiones y recomendaciones y
respectiva cartografia SIG (10
mapas en formato SHP), el
contratista deberd garantizar la
asistencia y acompafiamiento al
municipio en el proceso de
aprobacion del Plan de silvicultura
urbana ante la entidad competente.

Formulacion de Estrategias y Metas,
Principios para la implementacion,
restitucion, recuperacion 0
renovacion de espacio publico para
establecimiento ~ de  arbolado.
consideraciones finales  para
seguimiento y monitoreo

Elaboracion de mapas tematicos

P t i
roductos (minimo 10 SHP), memoria

cartograficos y

4 validacién cartografica, impresion del PSU y | GLOBAL 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000
técnica acompafiamiento al proceso de
aprobacion ante la CAM.
VALOR TOTAL INCLUIDO $49.000.000

Nota 1.- El presupuesto oficial de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000) M/CTE fue
determinado de conformidad con el estudio de mercado realizado por la Entidad. Para la ejecucion del presente
proceso se tendran como valores los ofertados por el contratista seleccionado, sin que estos superen los valores de
cada item ni el valor total del presupuesto oficial.

Para efectos de la evaluacion y para obtener el menor precio se tendré en cuenta la sumatoria de los valores de
los items ofertados.

Los rangos tarifarios tenidos en cuenta, se someteran al estudio de mercado realizado por la Entidad; con
relacion a la oferta realizada por los posibles oferentes. De igual manera, los items requeridos para satisfacer la
necesidad.

En la propuesta econémica se deberd relacionar las cantidades; los valores unitarios de los productos y/o
servicios a suministrar y la sumatoria de estos, sin que estos superen (los valores unitarios y la sumatoria de
estos) el presupuesto oficial, so pena de ser RECHAZADA la propuesta.

Nota 2.- Las condiciones técnicas ofrecidas en la oferta presentada por El Contratista formaran parte integral de
este acuerdo, le vinculan y seran objeto de verificacion para establecer el cumplimiento de lo prometido.
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Nota 3.- El Municipio se reserva la facultad de rechazar, al momento de su recibo, los contenidos que haciendo
parte del contenido global del contrato no cumplan con las minimas condiciones de calidad, se encuentren
defectuosos o no correspondan a los ofrecidos por el Contratista, procediéndose a descontar los valores respectivos
para el pago conforme a lo recibido.

Nota 4.- Los valores aqui descritos deben contemplar el [VA y demas impuestos, costos y gastos en que el
contratista incurra para la presentacion de la propuesta, la celebracion, legalizacion y liquidacion del contrato, asi
como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecucion del contrato y la puesta en sitio de los elementos
alli descritos.

8.2. Analisis de 1a Demanda.

Una vez revisados los procesos de Contratacion en la pagina del SECOP, se encontraron los siguientes procesos
con similitud a contratar, en los cuales su objeto contractual es el “REALIZAR LA REVISION Y AJUSTE PARA
LA APROBACION DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, BAJO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 009 DEL 2018
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM”.

Asi mismo se pueden trazar los lineamientos a tener en cuenta por el Municipio para la presente actuacion
contractual, como lo es el plazo aproximado de ejecucion, la forma de pago, y las obligaciones derivadas del
cumplimiento del objeto contractual. Al realizar la debida ponderacion entre la necesidad que la entidad desea suplir
correspondiente a la formulacion del Plan de Silvicultura Urbana, podemos observar que en el departamento del
Huila y en el Municipio de El Agrado, Huila, se han surtido procesos a fin de dar solucion a necesidades similares
por lo que se considera que si existe demanda de los servicios solicitados en el presente proceso contractual. Por
otro lado, podemos definir que el precio que se pretende pagar por la misma no tiene incrementos abruptos, elevados
o disimiles entre los cancelados por las entidades analizadas, y su valor serd exclusivamente determinado por el
Estudio de Mercado realizado por el Municipio.
8.3.  Analisis Histérico.

En el Estudio de la Demanda en Colombia Compra Eficiente, se sugiere identificar y analizar como han sido otros
procesos de contratacion adelantados por la Entidad Estatal. Asi, revisada la pagina de la SECOP se encontr6 que
existen procesos similares llevados a cabo referentes a la formulacion de planes de silvicultura urbana y que tienen
en cuenta la naturaleza del contrato a fin de seleccionar la modalidad de seleccion. Por tanto, el Municipio de El
Agrado — Huila verifico el procedimiento que ha realizado en este tipo de procesos, obteniendo la siguiente
informacion:

PROCESO DE

z OBJETO VALOR VIGENCIA
SELECCION
Proyectd: Secretario de Planeacién y Obras Plblicas Revis6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas Aprob6: Secretario de Planeacién y Obras Piblicas
Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA Nombre: ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA

Firma Firma Firma



Cédigo SPOPM -230

ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Documento 15/10/2026

AGRADO - HUILA Fecha versién MECI 30/09/2009
NIT 891180139-9 Versiéon 1
Pagina 63 de 2

SECRETARIA DE PLANEACION Y

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COPIA CONTROLADA

CONCURSO ELABORACION DEL PLAN DE SILVICULTURA | $ 2020
MERITOS URBANA DEL  MUNICIPIO DE TESALIA, | 52.000.000
ABIERTO - | DEPARTAMENTO DEL HUILA
DHMTSPI-CMO001
DE 2020
CONCURSO CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIO PARA LA | $52,999,815 2019
MERITOS ELABORACION DEL PLAN DE SILVICULTURA
ABIERTO - | URBANA, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE — HUILA
DHMGSDS-003
DE 2019
CONCURSO LA REALIZACION DEL INVENTARIO FISICO, | $ 2014
MERITOS GEOREFERENCIACION Y CARTOGRAFIA, ASI | 108,431,375
ABIERTO - CM | COMO EL DIAGNOSTICO Y DISENO DEL MANEJO
006 DE 2014 SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO,

UBICADO EN LAS RUTAS IDENTIFICADAS COMO

REPRESENTATIVAS EN MATERIA FORESTAL DE

LA CIUDAD DE NEIVA

Por tal motivo podemos definir que se esta actuando en forma mesurada con el Erario, acatando y cumpliendo los
principios establecidos en la Ley 80 de 1993, como lo es el de Economia, Trasparencia y Responsabilidad, el
proceder se realiza de forma responsable en lo relacionado a la etapa de planeacion, contratacion y ejecucion de los
recursos del estado; por tal motivo es viable la contratacion de la consultoria en el precio que arrojo el analisis de
mercado, ya que no denota incrementos abruptos o significativos.

CAPITULO IX
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, 1a Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y
guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

El Municipio ha definido un sistema de administracion de riesgos en aras de reducir la exposicion de éste proceso
de seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre
contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso
contractual y la legitimidad competencial de la entidad.
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Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econémico y politico en el cual se
adelanta el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de
contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la Agencia Presidencial
Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificacion los riesgos que a continuacion se exponen, como aquellos
que pueden afectar éste proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del
negocio juridico que eventualmente se celebre:

La presentacion de las ofertas implica la aceptacion por parte del proponente, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada y ajustada por la entidad, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. Con todo, el
valor de la oferta presentada debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los costos directos e
indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segiin la descripcion que del mismo
se ha hecho.

El Articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, establece:

“DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de
condiciones o sus equivalentes deberan incluir la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles involucrados en la contratacion.

En las licitaciones publicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberan senialar el
momento en el que, con anterioridad a la presentacion de las ofertas, los oferentes y la entidad revisaran
la asignacion de riesgos con el fin de establecer su distribucion definitiva”.

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de El Agrado, Huila, determina cuales son los eventos que
considera se deben garantizar, teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente proceso.

9.1. DEFINICION DE RIESGO.

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucion del objeto
contractual, o que perjudique en cualquier forma y seglin con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros
o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucion del objeto contractual y posterior al mismo para que sea asumido como un riesgo
del actual proceso de contratacion.

9.2. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
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De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio efectuo el
siguiente analisis de los riegos previsibles en el proceso de contratacion:

9.2.1. CLASIFICACION DEL RIESGO SEGUN SU PROCEDENCIA

Se clasificaran a su vez asi:

a. RIESGO DE CARACTER JURIDICO

Teniendo en cuenta el objeto a contratar son los riesgos previsibles a cargo del Contratista los siguientes asi:

Régimen de contratacion que afecte el contrato y las condiciones pactadas en el Riesgo por cambio del régimen
juridico. Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Municipio de El Agrado que modifique las condiciones
pactadas en el contrato; especialmente en cuanto a las clausulas que contienen obligaciones del contratista, seran
introducidas al contrato sin mediar negociacion alguna con el contratista, por cuanto el Municipio de El Agrado no
tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. Este riesgo y sus consecuencias seran
asumidos en su totalidad por el contratista.

b. RIESGOS DE CARACTER FINANCIERO

Son los que se producen entre otros por modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias,
por circunstancias del mercado bancario, condiciones relacionadas con la solvencia del contratista.

Riesgo por cambio del Régimen tributario o cambiario que afecte el contrato y las condiciones pactadas. Toda
norma del Régimen Tributario o cambiario de obligatorio cumplimiento para el Municipio de El Agrado, que
modifique las condiciones pactadas en el contrato; especialmente en cuanto a las clausulas que contienen
obligaciones del contratista, seran introducidas al contrato sin mediar negociacion alguna con el contratista por
cuanto el Municipio de El Agrado — Huila, no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio
cumplimiento. Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos por el Contratista.

Riesgos por quiebra, concurso de acreedores o insolvencia del Contratista. Cuando en desarrollo del objeto
contractual se produzca quiebra, concurso de acreedores o insolvencia del Contratista que amenacen la ejecucion
del contrato o causen paralizacion grave o inminente del contrato. Este riesgo sera asumido por el Contratista.

Modificacion de valores o reajustes de precios aplicables a terceros que tengan relacion con el contratista como
proveedores de este. Cuando en desarrollo del contrato se modifican los precios no aplicables al contrato, pero si
aplicables a las relaciones con terceros como proveedores del Contratista por cuanto aumentan su valor
transaccional, el Municipio de El Agrado — Huila, no reconocera reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez
que estas relaciones son responsabilidad total del contratista. Este riesgo sera asumido por el Contratista.
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¢. RIESGOS DE CARACTER TECNICO
Son los contemplados por la aplicacion de conocimientos y destrezas especificas para la prestacion del servicio.

Riesgo Humano. Es el que puede provocar perjuicio a la integridad fisica y mental de los seres humanos y que
provenga directamente de la actividad de los funcionarios del contratista que prestan el servicio en la ejecucion del
objeto contractual o posterior a ellas; dada esta circunstancia el contratista debera asegurar mediante una poliza de
seguros a los terceros por accidentes ocurridos en o con ocasion de la prestacion del servicio. El riesgo directo e
indirecto lo asume el contratista.

Por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros. Cuando se produzca un accidente durante la ejecucion del objeto
contractual que afecte tnicamente al personal del contratista por ocasion de las actividades que realiza; sera
responsabilidad y competencia total y absoluta del contratista. Por lo anterior el contratista deberd asegurar a su
personal por accidentes laborales en la prestacion del servicio. Este riesgo directo e indirecto lo asume el contratista.

Por Accidente Laboral con perjuicio a terceros. Cuando se produzca un accidente durante la ejecucion del objeto
contractual con afectacion a funcionarios o terceros, sera responsabilidad y competencia total y absoluta del
contratista. Por lo anterior el contratista debe cubrir a terceros por accidentes producidos con ocasion de la ejecucion
contractual. Este riesgo directo e indirecto lo asume el contratista.

9.22. RIESGOS POR EL MOMENTO EN QUE SE PUEDEN PRODUCIR

a. RIESGOS DE CARACTER JURIDICO

Riesgo por incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. Todo incumplimiento imputable al
contratista en la ejecucion del contrato, dara lugar a que el Municipio de El Agrado- Huila, haga uso de las
facultades excepcionales consagradas en el Estatuto General de Contratacion Publica, asi como la exigencia y
efectividad de la garantia unica que ampara el contrato y/o de las clausulas de multas y penal pecuniaria cuando
sea el caso. Este riesgo y sus consecuencias seran asumidos en su totalidad por el contratista.

Riesgos de orden publico que alteren la ejecucion del contrato estatal. Cuando existan graves circunstancias que
alteren el orden publico o se decreten los estados de excepcion, que afecten la ejecucion del contrato, ajenos a la
voluntad de las partes contratantes. Este riesgo sera compartido por las partes.

Riesgo de la seguridad del personal (del contratista, o personal objeto del servicio contractual. El contratista
asumira este riesgo cuando no haya previsto las debidas medidas de seguridad e igualmente asumira el riesgo en
caso de atentados terroristas generados por cualquier organizacion al margen de la ley, cuando con conocimiento
de su posible realizacion, no haya dado informe de ello a la autoridad competente. Este riesgo directo e indirecto
lo asume el contratista.
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Riesgo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Cuando se presenten causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en
desarrollo del contrato, que afecten la prestacion del servicio, si es imputable al Contratista, este asumira el riesgo
y debera notificar del mismo al Municipio de El Agrado — Huila, con las debidas justificaciones.

b. RIESGOS DE CARACTER FINANCIERO

Riesgos en la variacion de precios de los insumos y/o servicios. EI CONTRATISTA asumira el riesgo por el
incremento inesperado de los costos para la ejecucion del objeto contractual, las cuales afecten o puedan afectar
significativamente su estructura de costos.

¢. RIESGOS DE CARACTER TECNICO

Riesgos en la Calidad de la prestacion del servicio. La calidad en la ejecucion del objeto contractual es totalmente
de responsabilidad del contratista y debera ser asumido por el mismo.

Otros riesgos técnicos a cargo del Contratista:

v' Alteraciones climaticas durante el tiempo de ejecucion del contrato que generen la suspension del mismo.

v" Prolongacion en los tiempos de ejecucion por incumplimiento del cronograma por parte del contratista o
por surgimiento de imprevistos.

v" Riesgo por el cierre temporal de vias publicas que no permitan el acceso o ingreso al municipio, sitio de
ejecucion del contrato.

v El Contratista asume la responsabilidad por la calidad de los productos y servicios entregados.

9.3. RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD

El Municipio de El Agrado — Huila, asume el riesgo en un 100% de la disponibilidad oportuna de los recursos con
cargo a los cuales se ejecutara el proyecto y/o contrato.

El Municipio de El Agrado — Huila, asume en un 100% el riesgo de la adecuada ejecucion presupuestal de los
recursos asignados para la ejecucion del presente proyecto y/o contrato.

. < No. 1 2
= O | Clase Especifico Especifico
|}
= Z E Fuente Externo Interno
Z Q Z. N =, N =
g O @ Etapa Ejecucion Ejecucion
= < O | Tipo Econdmico Operacional
oo ™o Variaciéon de los precios | Insuficiencia de elementos,
% &z j Descripcion que experimente el servicio | informacion o capacidad para
A KO > en el mercado ejecutar el contrato
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9.4.- ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES
(Inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015).

El contratista debe presentar una garantia a favor del Municipio de El Agrado — Huila, la cual debe contener lo
siguiente:
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Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (ii) patrimonio

auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE EL AGRADO identificado con el NIT 891.180.139 -9
beneficiario

Amparos, vigencia

y valores | | Amparo Vigencia Valor Asegurado
asegurados Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | 20% del valor del
y el pago de las multas y de la | del contrato contrato
clausula penal pecuniaria que se le
impongan
Calidad del servicio Término de duracion | 20% del valor del
del contrato y dos (02) | contrato
afios mas
Pago de salarios, prestaciones | Esta Garantia debe | 20% del valor del
legales e indemnizaciones | estar vigente por el | contrato
laborales plazo del contrato y
tres (3) afios mas,
contados a partir de su
expedicion.
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razon social y tipo

societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el contratista sea una Union Temporal
o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

o Parael Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio):
la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debe relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion e Numero y afio del contrato
necesaria  dentro e Objeto del contrato
de la poliza e Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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CAPITULO X
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI | NO
Certificado de disponibilidad presupuestal X
Certificado de inscripcion en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversion) X
Certificado de viabilidad de Inversion (Proyectos de Inversion) X
Otros: Dependiendo de la Naturaleza del Contrato

CAPITULO XI
EVALUACION

La entidad, de acuerdo con el cronograma, evaluara las propuestas a través del Secretario de Planeacion y Obras
Publicas y la Asesoria Juridica en Contratacion, quienes verificaran el cumplimiento de los requisitos habilitantes
unicamente respecto del oferente que haya presentado el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
condiciones exigidas en la presente invitacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474

de 2011 y Decreto 1082 del 2015.

CAPITULO XII
RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO.

CARGO NOMBRE FIRMA
SECRETARIO DE ,
, ANDRES ALEXIS SALAZAR )
PLANEACION Y OBRAS ZULETA ANU@‘" ¢ SALAAR o
PUBLICAS MUNICIPALES i
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