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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Es así como la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los alcaldes o alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar 
la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo 
de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de 
la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de Santa Fe, se encuentran, “Liderar, orientar y 
coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro 
de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario distrital.” 
 
En el marco de las competencias otorgadas a los Alcaldes Locales del Distrito Capital, orientadas a 
promover el desarrollo integral de la ciudad y de sus localidades, así como a garantizar la participación 
efectiva de la comunidad en la gestión de los asuntos locales, resulta pertinente señalar que el artículo 
11 de la Ley 2116 de 2021, que modificó el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece dentro 
de las funciones de los alcaldes locales aquellas que guardan relación directa con el objeto contractual 
que consistente en contratar las obras de terminación del Salón Comunal del Barrio las Cruces un BIC 
de nivel de conservación 2 de ámbito arquitectónico, en la localidad de Santa Fe. En efecto, el citado 
artículo les asigna, entre otras, las siguientes atribuciones: “2. Administrar las alcaldías locales y los fondos de 
desarrollo local. 3. Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del 
trabajo conjunto con su gabinete local. 6. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 8. Vigilar el 
cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. 9. Dictar los actos y 
ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio 
cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente. 10. Conocer de 
los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones 
correspondientes. 12. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones 
públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares. 15. Planificar, contratar y ordenar los gastos 
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e inversiones públicas relacionadas con el desarrollo de procesos de participación ciudadana en la localidad en el marco de 
la normatividad vigente aplicable. 16. Hacer seguimiento, junto a las demás autoridades competentes, a la prestación de 
servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales, o de personas 
particulares.” 
 
Cabe resaltar que el artículo 150º del Decreto Distrital 642 de 2025, por medio del cual se expide el 
Decreto Único del Sector Gobierno  establece que “La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar 
y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del 
respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de 
inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad 
del Fondo. 
 
 Parágrafo. El/la alcalde/sa local será responsable de dar aplicación a los lineamientos establecidos por las secretarías 
cabezas de sector y por las entidades distritales competentes en la materia, para la formulación, ejecución y seguimiento a 
los proyectos de inversión” 
 
A partir de lo anterior, es deber de las alcaldías locales, formular y ejecutar proyectos de inversión 
enfocados en el diseño, construcción y conservación del patrimonio arquitectónico de la localidad, 
garantizando la ejecución de proyectos que permitan a la comunidad espacios de esparcimiento, 
encuentro y reunión. 
 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Santa Fe 2025 – 2028, “SANTA FE CAMINA SEGURA”, adoptado mediante Acuerdo Local No. 
003 de 2024, establece los siguientes proyectos de inversión: 
 

• El proyecto de inversión No. 2927 “Santa Fe más participativa e incluyente”, busca potenciar 
y apoyar a las instancias de participación, así como a las organizaciones sociales y comunitarias, 
para que puedan desempeñar plenamente sus funciones y, de esta manera, generar un impacto 
positivo en el territorio local y en sus habitantes. Asimismo, los procesos de formación buscan 
incrementar el interés y el conocimiento general acerca de los diferentes mecanismos de 
participación promovidos por los diversos actores sociales e institucionales. 

 
Cod. 
Proyecto de 
Inversión 

Nombre Proyecto de 
Inversión 

Meta PDL 2025-
2028 

Meta 
2026 

Unidad de 
Medida 

2927 
SANTA FE MAS 
PARTICIPATIVA E 
INCLUYENTE 

Rehabilitar 8 salones 
comunales y/o casas 
de 
participación. 

2 UND 
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Por lo anterior, vemos que al llevar a cabo un proyecto de esta envergadura en la Localidad de Santa 
Fe, fortalecería e impactaría grandemente la participación ciudadana en eventos de carácter tanto pú-
blico como privados, en los sitios directamente beneficiados; pues al contar con espacios amplios, 
estéticos, dignos y seguros permitiría del desarrollo de actividades culturales, sociales, recreativas; así 
como actividades de recolecciones fondos para diferentes causas comunitarias y/o para el mejora-
miento y embellecimiento del sector. 
 
Una de las principales necesidades a atender por parte de la Administración Local, es el apoyo a la 
construcción de un lugar propio donde reunirse en comunidad y generar dinámicas que fortalezcan su 
participación y la apropiación de su espacio social. De otra parte, la localidad de Santa Fe cuenta con 
diversas organizaciones institucionalizadas divididas en consejos, comités, redes sociales y otras de 
carácter comunitario como, mesas locales que buscan fortalecer el desarrollo educativo, cultural, 
deportivo, económico, etc., de la localidad, pero carecen de articulación eficaz en su trabajo con las 
entidades locales, por lo que dificultan la posibilidad de llevar a cabo sus iniciativas. Por ello, y en busca 
de generar procesos conjuntos para promover la eficiencia en la gestión pública y orientar la gestión 
de la administración local hacia la obtención de resultados conforme las necesidades sociales y 
establecer esquemas de responsabilidad, se hace necesario vincular a población y líderes comunitarios 
a programas de formación sobre los espacios de participación para que ésta sea eficiente y ejercida 
bajo principios fundamentales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la honestidad y el 
interés por el bienestar colectivo. 
 
De otra parte, en la Localidad existen organizaciones sociales de tipo cultural, deportivas, de mujeres, 
LGTBI, jóvenes, étnicas, de niños y niñas, de productores, adultos mayores, vendedores ambulantes, 
campesinas, de Personas en condición de discapacidad, ambientalistas, de salud, educación, planeación, 
entre otras, las cuales se pretenden fortalecer con la terminación del salón comunal, ya que con su 
puesta en funcionamiento la comunidad podrá contar con espacios óptimos para, reunión, promoción 
y prácticas culturales, y con espacio suficiente para poder llevar a cabo iniciativas presentadas para el 
cumplimiento de su función u objetivo social. La promoción de estas organizaciones sociales, 
consideradas como agentes del desarrollo local, buscara la ejecución de iniciativas que prioricen la 
participación como eje estructural de una cultura política democrática. En la actualidad, la Localidad 
de Santa Fe evidencia la necesidad de coordinación entre las políticas de nivel central y el nivel Local, 
para ello requiere fortalecer la interlocución entre la Administración local y las organizaciones de 
mujeres, en cuanto a la participación de las mismas en los diferentes escenarios que abordan temas 
referidos a las mujeres, dado que se desconoce la existencia de las organizaciones ante el desarrollo 
Local, pues al no tener las mismas posibilidades para la participación política y la representación limita 
su accionar e incidencia en el proceso participativo y de construcción colectiva. 
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Dado el estado de vulnerabilidad socioeconómica de Santa Fe, la participación de grupos sociales 
locales en instancias de toma de decisiones se entiende como una estrategia de desarrollo incluyente 
que da prioridad a las problemáticas, sentidas por la comunidad al servir las organizaciones 
interlocutoras de esta. 
 
El reconocimiento y viabilización de las organizaciones de mujeres, así como la promoción de su par-
ticipación en las decisiones locales, permite unir esfuerzos entre organizaciones con intereses comunes, 
lo cual puede incidir en la integración de los intereses femeninos en las acciones locales, apuntando al 
mejoramiento de la situación social critica, que, si bien pueden recaer sobre las mujeres, afecta toda la 
localidad. De la misma manera, la caracterización del liderazgo de las organizaciones sirve como in-
sumo para formular políticas y acciones orientadas al empoderamiento de organizaciones locales, de 
acuerdo con las carencias o fortalezas que se identifiquen en ellas. La Administración Local busca 
fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, brindando asesoría y acompañamiento 
para su fortalecimiento organizacional, para que sean ellas mismas quienes auto gestionen y coordinen 
las políticas, programas, proyectos, acciones y espacios que generen su propio desarrollo y auto soste-
nimiento, acordes con los lineamientos y derechos de la política pública de mujeres y equidad de género 
y, avanzar en la formulación de planes estratégicos con un horizonte de trabajo a corto plazo.  
 
Esto conducirá a la identificación y consolidación de una iniciativa de proyección social, desde la cual 
se espera que estas organizaciones aporten a la implementación de la Política Publica de Mujeres y 
Equidad de Género en la localidad, desde el ámbito de acción que su razón social indique. Así mismo 
se han recibido diversas solicitudes de la comunidad, en donde se puede evidenciar la necesidad inmi-
nente para la construcción de lugares propicios para el disfrute de lugares comunales. 
 
Juntas de acción comunal en la localidad de Santa Fe 
 
De acuerdo con la Ley 2166 de 2021 del Congreso de la República de Colombia, las Juntas de Acción 
Comunal (JAC), son la expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo 
propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio 
de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad, las cuales se ejecutan en 
cada barrio, conjunto residencial, o sector. 
 
La Acción Comunal se institucionaliza en Colombia en 1958, pero sus orígenes se remontan a las 
prácticas indígenas y comunitarias de ayuda mutua, entre las cuales se destacan la minga, el convite, la 
mano vuelta, con las cuales se generaban acciones para beneficio común en los espacios públicos, e 
incluso en prácticas de vida familiar como la construcción de viviendas. Estas prácticas se encuentran 
con los procesos que desde el Estado se promueven a nivel internacional las Naciones Unidas para la 
atención de los conflictos y necesidades que hay en la postguerra, que se denominó Alianza para el 
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Progreso que como mayor objetivo estaba en contrarrestar el influjo que podía tener en la comunidad 
revolución cubana. 
 
La recomendación de crear las Juntas de Acción Comunal fue resultado de la misión Lebret en 1952, 
y hacia 1955 el Sociólogo Orlando Fals Borda y el Padre Camilo Torres promueven la creación de las 
primeras juntas en el país y en Bogotá. La primera junta en constituirse es la JAC de la Vereda Saucito 
de Municipio de Chocontá y en Bogotá se promovió se creó la junta en el Barrio Tunjuelito.  La 
estrategia del Frente Nacional con la acción comunal era vincular la comunidad con su trabajo volun-
tario en la construcción de sus propias obras de infraestructura y servicios disminuyendo costos en 
programas sociales y manejando la vinculación popular a las políticas del Estado. 
 
La Acción Comunal es “la expresión social organizada, autónoma, multiétnica, multicultural, solidaria, 
defensora de los Derechos Humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil, cuyo pro-
pósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz, así como el 
desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad, a partir del ejercicio de la democracia 
participativa.”. (Ley 2166 de 2021 artículo 5)   Los procesos de desarrollo de la comunidad, buscarán 
el fortalecimiento de la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el 
propósito de avanzar en el alcance de un desarrollo integral, a través de acciones encaminadas al desa-
rrollo organizacional, la garantía y respeto de los derechos humanos, el género, la población, el territo-
rio, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, para la transformación particular y de la sociedad en 
su conjunto.” (Parágrafo artículo 4. Fundamentos del desarrollo de la comunidad.) 
 
Estas organizaciones están integradas voluntariamente por residentes de un lugar (barrio, sector, urba-
nización, vereda), donde la entidad responsable del control y vigilancia de las Juntas de Acción Comu-
nal (JAC) en el Distrito Capital de Bogotá, es el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
(IDPAC). 
 
En el caso de la localidad de Santa Fe, el IDPAC registro a treinta y dos (32) juntas de acción comunal 
de las cuales veintisiete (27) están ubicadas en zona urbana y cinco (5) en zona rural. Las JAC se en-
cuentran distribuidas en cuatro de las cinco UPZ de la localidad y se concentran principalmente en la 
UPZ de Lourdes (20), La Macarena (3), Las Cruces (2) y Las Nieves (2). Así, la distribución de las JAC 
por UPZ es similar a la evidenciada en las organizaciones sociales, a excepción de la UPZ de Las Nieves 
que cuenta con una proporción menor de JAC y de la UPZ Sagrado Corazón que no reporta ninguna 
junta. 
 
En la zona urbana, las JAC de esta localidad reportan alrededor de 9.052 aliados. El 85,56% se encuen-
tra ubicado en la UPZ de Lourdes, mientras que el 7,52% está en la UPZ de La Macarena, el 4,87% en 
Las Nieves y el 2,04% restante en Las Cruces. El número de aliados por UPZ guarda relación con el 
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número de JAC por UPZ. Por su parte, al revisar los aliados por cada 10.000 habitantes, la UPZ de 
Lourdes continúa siendo preponderante 

 
 
En la zona rural, las JAC reportan aproximadamente 842 aliados. Nuevamente, debido a la baja densi-
dad poblacional, la tasa de aliados por cada 10.000 habitantes es bastante grande 8.198,6. 
 
A continuación, se presentan las juntas de acción comunal registradas en la localidad: 
 

N
O. 

CÓ-
DIG
O 

NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 
¿CUENTA CON 
SALÓN COMU-
NAL? 

1 3001 ASOCIACION DE JUNTAS DE 
ACCION COMUNAL CALLE 21 #1-21 SI 

2 3002 ANTIGUA FABRICA DE LOZA CARRE 2A #4-52 SI 

3 3003 ATANASIO GIRARDOT CALLE 2BIS # 1 40 
ESTE SI 

4 3004 CARTAGENA CALLE 1 #2-31 ESTE SI 

5 3005 EL CONSUELO CENTRO 
ORIENTAL KR 10C ESTE # 1C-23 SI 

6 3006 EL DORADO CENTRO 
ORIENTAL 

TRANSVERSAL 8 
ESTE #1A-08 SI 

7 3008 EL BALCON KR 1B #1-15 SI 

8 3009 EL GUAVIO CARRERA 5 ESTE 4B-
52 SI 

9 3010 MIRADOR CALLE1 BIS C CON 
CARRERA 2 ESTE SI 
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N
O. 

CÓ-
DIG
O 

NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 
¿CUENTA CON 
SALÓN COMU-
NAL? 

10 3011 EL ROCIO CENTRO ORIEN-
TAL 

CARRERA 9 ESTE 2B-
95 SI 

11 3012 EL TRIUNFO CARRERA 2A # 1A 38 SI 
12 3013 LA GRAN COLOMBIA N/A  

13 3014 ALTOS DE EGIPTO CL 9# 6A-97 ESTE SI 

14 3015 LA PAZ CENTRO CALLE 23B #02-06 
ESTE SI 

15 3016 LA PEÑA CL 7 #6B-07 ESTE SI 

16 3017 LA PERSEVERANCIA CARRERA 4 BIS A # 32 
64 SI 

17 3018 LAS AGUAS CALLE 22 #0-10 SI 
18 3019 LAS CRUCES CALLE 1D #7-59 SI 
19 3020 LOS LACHES DIAGONAL 4A #7-95 SI 
20 3021 LOURDES KR 2 ESTE 3A 52. SI 

21 3022 EL ROCIO PARTE BAJA CALLE 3A BIS #5A-27 
ESTE SI 

22 3023 SAN BERNARDO CALLE 2 #12-18 SI 

23 3024 SAN DIONISIO DIAGONAL 2D BIS 
#12A-28 ESTE SI 

24 3026 SANTA INES CENTRO CALLE 12 #09-40 OFI-
CINA 6 PISO SI 

25 3027 SANTA ROSA DE LIMA CALLE 1D #6-03 ESTE SI 

26 3029 DE LA VEREDA EL VERJON 
ALTO 

KILÓMETRO 13 VÍA 
CHOACHI SI 

27 3030 ALAMEDA CENTRO CARRERA 13A # 23-23 SI 

28 3032 LA MACARENA CARREA 4 # 26 B-33 
APTO 501 SI 

29 3034 RAMIREZ CALLE 1D # 103-MZ 
10 INT 37 SI 

30 3035 LA VERACRUZ CARRERA 5 NO. 18-26 
APΤΟ 802 SI 

31 3037 VEREDA VERJON BAJO KM 11 VIA CHOACHI 
EL MANZANO, SI 
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N
O. 

CÓ-
DIG
O 

NOMBRE ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN 
¿CUENTA CON 
SALÓN COMU-
NAL? 

ANTIGUA ESCUELA 
DEL MANZANO 

32 3038 EL ROCIO CENTRO ORIEN-
TAL SECTOR MEDIO 

CARRERA 9 ESTE 2B-
95 SI 

 
Salones comunales en la localidad de Santa Fe 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) en su función de 
propender por la buena administración y gestión de los recursos obtenidos por el uso de los bienes de 
uso público, ha identificado que, de los 1.280 salones comunales registrados en Bogotá, 705 se encuen-
tran en espacios públicos y por lo tanto son propiedad del Distrito Capital. 
 
Debido a lo anterior, DADEP, el IDPAC y FEDEJUNTAS como organización legítima y represen-
tante de las Juntas de Acción Comunal, constituyeron mesas de trabajo que dieron como resultado la 
figura de convenios solidarios, los cuales son una figura de administración de espacio público que tiene 
su origen en la Ley 1551 de 2012. Para el caso particular de los elementos de espacio público bajo 
administración del DADEP, la entidad ha utilizado dicho instrumento, para la entrega en administra-
ción a organizaciones comunitarias, de salones comunales ubicados en espacio público, así como de 
zonas de estacionamiento, bahía y/o parqueadero, con el fin de garantizar su debido uso, manteni-
miento, sostenibilidad y disfrute colectivo. 
 
En el caso de la localidad de Santa Fe, e n las tres UPZ están las 20 JAC con salón comunal público, 
estas son: Lourdes (15), La Macarena (3) y Las Cruces (2). Los dos salones de propiedad privada se 
encuentran en la UPZ de Lourdes. Mientras que la UPZ de Las Nieves no cuenta con ningún salón 
comunal 
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A continuación, se presentan los salones comunales en predios públicos registrados en la localidad: 
 

RUPI 

ESTADO 
DE LA 
CERTIFI-
CACIÓN 

ESTADO 
DE IN-
CORPO-
RACIÓN 
DEL PRE-
DIO 

TIPO 
DE PRE-
DIO 

CHIP PREDIO 
O SALÓN CO-
MUNAL  

NOMEN-
CLATURA 

ADMINIS-
TRADOR SA-
LÓN COMU-
NAL 

2-311 CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO FISCAL AAA0260COPP CL 32A 3C 36 JAC LA PER-

SEVERANCIA 

1699-
43 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0158NCRJ 
CL 23B / MZ - 
KR 1A - CL 
23B 2 06 ESTE  

JAC LA PAZ 
CENTRO 

314-
33 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033TARJ KR 2A 1A 38  JAC EL 
TRIUNFO 

221-
12 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033HZYX CL 3A BIS  5 27 
ESTE 

JAC ROCIO 
PARTE BAJA 

2850-
61 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO AAA0183HUSY KR 8 ESTE 4 

30 
JAC LOS LA-
CHES 
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RUPI 

ESTADO 
DE LA 
CERTIFI-
CACIÓN 

ESTADO 
DE IN-
CORPO-
RACIÓN 
DEL PRE-
DIO 

TIPO 
DE PRE-
DIO 

CHIP PREDIO 
O SALÓN CO-
MUNAL  

NOMEN-
CLATURA 

ADMINIS-
TRADOR SA-
LÓN COMU-
NAL 

DE CE-
SIÓN 

228-
83 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033PAWW 

KR 10 ESTE - 
KR 11 ESTE / 
ZC - ZC - KR 
11 ESTE 1A 73 

JAC EL CON-
SUELO CEN-
TRO ORIEN-
TAL 

2478-
39 

NO CER-
TIFICA-
BLE 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033MBHK 
(MEJORA) 

CARRERA 8 
ESTE - CA-
LLE 2C / 
MANZANA - 
KR 8 ESTE 2C 
24 MJ 

SIN INFOR-
MACIÓN 

2478-
42 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033MEPP KR 9A ESTE 
2B 61 

JAC ROCIO 
CENTRO 
ORIENTAL  

441-6 CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033NKNX CL 2D BIS  12 
28 ESTE 

JUNTA DE 
ACCIÓN CO-
MUNAL DEL 
BARRIO 
SAN DIONI-
SIO 

759-
49 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033PALF CL 1D 6 03 
ESTE 

JAC SANTA 
ROSA DE 
LIMA  

313-
71 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033SHWW KR 8B ESTE 
1A 22 

JAC EL DO-
RADO 

315-
18 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO AAA0033WNPA 

CL 1 BIS C - 
MZ / KR 1A 
ESTE - KR 5 

JAC EL MIRA-
DOR 
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RUPI 

ESTADO 
DE LA 
CERTIFI-
CACIÓN 

ESTADO 
DE IN-
CORPO-
RACIÓN 
DEL PRE-
DIO 

TIPO 
DE PRE-
DIO 

CHIP PREDIO 
O SALÓN CO-
MUNAL  

NOMEN-
CLATURA 

ADMINIS-
TRADOR SA-
LÓN COMU-
NAL 

DE CE-
SIÓN 

ESTE - KR 1A 
1 62 MJ 

398-
13 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033TXAF 
(SALÓN CO-
MUNAL) 

CALLE 1 - CA-
RRERA 2 
ESTE / LOTE 
- CL 1 2 32 
ESTE MJ 

JAC CARTA-
GENA  

820-
46 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033XMFZ CL 2 BIS  1 40 
ESTE 

JAC ATANA-
SIO GIRAR-
DOT 

1898-
30 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0033ZSMR KR 2 ESTE 2 A 
97 

JAC LOUR-
DES 

1693-
43 

CERTIFI-
CADO 

INCORPO-
RADO 

PÚ-
BLICO 
DE CE-
SIÓN 

AAA0144PZUH CL 9A 5B 26 
ESTE 

JAC ALTOS 
DE EGIPTO 

 
La Alcaldía Local de Santa Fe con base en la necesidad de conservar los espacios comunales de la 
localidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes y población flotante de cada una de las UPZ´s  
que conforman la Localidad, considera necesario contratar la recuperación y mantenimiento de los 
espacios comunales y todas las demás que sean pertinentes a la ejecución del proyecto de infraestruc-
tura, con el fin de efectuar una modificación ostensible en el modelo que se venía utilizando con el fin 
de generar mejores impactos frente a las cifras reportadas y de ampliar el mejoramiento del espacio 
público Local de Santa Fe 
 
Estado actual del salón comunal Las Cruces 
 
El salón comunal del barrio las cruces con CHIP No. AAA0032WHHY, localizado en la dirección 
Calle 1 D No. 7-59 es un Bien de Interés Cultural de ámbito Distrital de Nivel de conservación 2 
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acorde al Decreto 606 de 2001, localizado dentro del área de influencia del PEMP del centro histórico 
de Bogotá D.C. 
 

CHIP MATRICULA 
INMOBILIARIA DIRECCION TIPO DE PRO-

PIEDAD 
DESTINO 
CASTRATAL 

AAA0032WHHY 50C-1502626 CL 1D 7 59 DISTRITAL DOTACIONAL 
PUBLICO 

 

 
Ilustración 1 - Localidad de Santa Fe 
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Ilustración 2 - Localización Salón Comunal en el Barrio Las Cruces 
 

 
Ilustración 3 - Fachada original previo a intervenciones 
 
El Inmueble acorde al INVENTARIO Y VALORACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUE-
BLES fue construido en las primeras décadas del siglo XX, correspondiente al período republicano, 
destinado originalmente para vivienda, en la actualidad su uso es dotacional.  
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El Inmueble consta de 2 pisos y sótano paramentado en un predio medianero con forma trapezoidal, 
cuyas dimensiones aproximadas son de 11,3 m de frente y fondo de 48.7 m, logrando una proporción 
de 1 a 4 veces aproximadamente, con frente sobre la Calle 1 D. La ocupación del predio se realiza 
mediante un volumen frontal que conserva las características originales, seguido de un solar parcial-
mente construido con un volumen de 2 pisos y sótano. 
 
Desde la Calle 1 D se accede a la edificación a través de un zaguán central que conduce al patio lateral 
y entrega a punto fijo.  
 
A pesar de sus modificaciones, conserva el volumen original, con un diseño de fachada de acuerdo con 
el lenguaje del período republicano, La fachada consta de 1 cuerpo con vanos verticales, zócalo revo-
cado almohadillado, cornisa, alero en teja ondulada y ático en mampostería rematado en cornisa y 
modulado por 4 machones y 3 óculos. Está resuelta en el plano de paramento y tiene un diseño simé-
trico estructurado por 5 vanos con marcos pañetados con cornisa sobre canecillos ornamentales: 1 
central de acceso y 4 de ventana. El sistema estructural es de muros de carga los cuales se inició un 
reforzamiento que no fue culminado. 
 
Originalmente los acabados estaban compuestos por pañete y pintura, carpintería de madera en puertas 
internas y pies derechos, carpintería metálica en puertas y ventanas de fachada, pisos de baldosa de 
cemento y machihembrado de madera, cielorraso entablerado de madera, y escalera con enchape y 
baranda metálica. 
 
Consultoría contrato FDLSF-CIN-045-2019 
 
El FDLSF adelantó con la firma CONSORCIO CEYCO – BAC, la “ACTUALIZACIÓN, COM-
PLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA IN-
TERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN 
EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN”, bajo el cual 
se desarrollaron: 
 

1. Informe normativo. 
2. Estudios topográficos. 
3. Informe de valoración Patrimonial. 
4. Estudios y diseños arquitectónicos. 
5. Estudio de suelos y geotecnia. 
6. Estudio y diseños de pavimentos. 
7. Estudios y diseños estructurales. 
8. Estudios y diseños eléctricos y de telecomunicaciones, de voz y datos. 
9. Estudios y diseños del sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado. 
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10. Estudios y diseños hidráulicos, sanitarios y de aguas lluvias. 
11. Estudio bioclimático y paisajístico. 
12. Plan de Gestión Integral (Medio Ambiente, Gestión Social y SISO). 
13. Estudios y diseños de movilidad. 
14. Análisis de precios unitarios, presupuesto de las obras e interventoría. 
15. Tramites y licencias. 
16. Estudios y diseños de red contra incendios. 
17. Estudio y diseño del circuito cerrado de televisión. 
18. Memorias de cálculo firmadas por los respectivos diseñadores. 
19. Especificaciones técnicas de construcción. 
20. Memoria de cantidades de obra. 
21. Cronograma para la ejecución de la obra y la interventoría 

 

 
Ilustración 4 - Planta arquitectónica general 1er piso 
 
Con los diseños adelantados por CONSORCIO CEYCO – BAC, se tramito las licencias y permisos 
necesarios para la intervención del inmueble incluyendo la resolución 0101 del 28 de febrero de 2020, 
“Por la cual se resuelve una solicitud de intervención para el Bien de Interés Cultural”, y posterior 
licencia de construcción No. 110001-5-21-0409 del 26 de agosto de 2021. 
 
Con los permisos de intervención el FDLSF, suscribió con la firma UNIÓN TEMPORAL CRUCES 
527, el contrato de obra FDLSF-COP-240-2022, cuyo objeto es “APROPIACIÓN Y/O AJUSTES A 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIREC-
CIÓN CALLE 1D No. 7-59 BARRIO LAS CRUCES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE” bajo 
el cual se efectuaron las siguientes obras: 
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1. Actividades preliminares 
2. Cimentaciones 
3. Estructuras de contención 
4. Estructuras metálicas y en concreto 
5. Redes sanitarias 
6. Cubierta 

 

 
Ilustración 5 - Estado agosto 2026 Sótano 
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Ilustración 6 - Estado agosto 2026 - 1er piso 
 

 
Ilustración 7 - Estado agosto 2026 - Terraza 
 
Las obras adelantadas bajo el contrato FDLSF-COP-240-2022, no fueron culminadas en su totalidad 
por lo cual actualmente el salón comunal no se encuentra en funcionamiento, por lo que se hace ne-
cesario adelantar las actividades necesarias para evaluar el estado del inmueble, efectuar los estudios y 
diseños a que haya lugar, tramitar licencias y permisos para colocar en funcionamiento el proyecto en 
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condiciones de habitabilidad y accesibilidad que permitan el disfrute del salón comunal a la comunidad, 
incluyendo actividades como: 
 

1. Limpieza previa la ejecución 
2. Estabilización de terreno contra predios colindantes. 
3. Redes Hidráulicas y Sanitarias 
4. Redes Electicas 
5. Cambio de cubierta acorde al tipo de infraestructura BIC N. 2 y replanteo de manejo de aguas 

lluvias. 
6. Terminación de reforzamiento estructural edificio patrimonial. 
7. Enchapes. 
8. Acabados 
9. Puertas 
10. Ventanas 
11. Barandas 
12. Señalización 
13. Equipos especiales. 
14. Aseo 
15. Dotación 

 
De acuerdo con lo anterior, la terminación de la construcción del salón comunal del barrio Las Cruces 
le brindara un espacio de participación para la comunidad del sector que potenciara y apoyara a las 
instancias de participación, así como a las organizaciones sociales y comunitarias, para que puedan 
desempeñar plenamente sus funciones y, de esta manera, generar un impacto positivo en el territorio 
local y en sus habitantes. 
 
A su vez y luego de consultar la plataforma “Colombia Compra Eficiente SECOP II”, se presenta una 
relación y un análisis de diferentes procesos que durante los últimos cinco (5) años se han desarrollado 
en diferentes entidades públicas de orden distrital y que cuentan con características similares al proceso 
que actualmente se encuentra desarrollando el FDLSF:  
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE No. PROCESO OBJETO PRESUPUESTO 

FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE 
PUENTE 
ARANDA 

FDLPA-LP-038-
2023 

REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
SALON COMUNAL DEL 
BARRIO SANTA MATILDE EN 
LA LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA DE BOGOTÁ D.C. 

$ 1.205.748.060 
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ENTIDAD 
CONTRATANTE No. PROCESO OBJETO PRESUPUESTO 

FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE 
PUENTE 
ARANDA 

FDLPA-LP-013-
2024 

REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
SALON COMUNAL DEL 
BARRIO CORKIDI EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA DE BOGOTÁ D.C. 

$ 1.060.630.916 

 
Por otro lado, se presenta una relación y un análisis del proceso identificado que durante los últimos 
cinco (5) años ha desarrollado el FDLSF y que cuentan con características similares al proceso en 
mención: 
 
ENTIDAD 
CONTRATANTE NO. PROCESO OBJETO PRESUPUESTO 

ALCALDIA 
LOCAL DE 
SANTA FE 

FDLSF-LP-002-
2022 

 APROPIACION Y/O 
AJUSTES A ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DEL 
INMUEBLE UBICADO EN LA 
DIRECCION CALLE 1d No. 7-59 
BARRIO LAS CRUCES, DE LA 
LOCALIDAD DE SANTA FE 

$ 2.858.190.011 

 
De acuerdo con lo anterior se evidencia que los montos de los contratos oscilan entre 815,87 SMMLV 
y 2.858,19 SMMLV. Teniendo en cuenta la vigencia de los procesos anteriormente relacionados, el 
proceso que actualmente adelanta la entidad se acerca los 1.790,20 SMMLV, por lo que se encuentra 
dentro de los rangos para contratos relacionados con el objeto de este. 
 
A partir de lo anterior, se requiere contratar un proceso que tenga como mínimo el siguiente objeto: 
“REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, ENSAYOS, RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
La Alcaldía Local de Santa Fe con base en la necesidad de conservar los espacios comunales de la 
localidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes y población flotante de cada una de las UPZ´s 
que conforman la Localidad, considera necesario contratar la recuperación y mantenimiento de los 
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espacios comunales y todas las demás que sean pertinentes a la ejecución del proyecto de 
infraestructura. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario que EL FONDO cuente con contratistas 
experimentado(s) en el diseño y construcción de edificaciones abarcando los componentes técnicos, 
sociales, ambientales administrativos y financieros para la terminación del SALÓN COMUNAL DE 
LAS CRUCES, objeto de este proceso. 
 
Es de resaltar que el Salón comunal es declarado como BIC de ámbito distrital con nivel 2 de 
intervención y que hace parte del PEMP centro de Bogotá, en la actualidad ha contado con la inversión 
de recursos en consultoría y en la construcción del proyecto sin que este pueda entrar en 
funcionamiento, por lo cual es pertinente efectuar las obras necesarias para terminar el proyecto e 
impedir que se catalogue como obra inconclusa acorde a la ley 2020 de 2020. 
 
Las obras ejecutadas al no concluir generan afectaciones a los predios colindantes, llegando al punto 
que se encuentra en riesgo de mayores daños otro BIC de nivel 2 de conservación, siendo preciso 
efectuar las acciones que mitiguen el daño ocasionado y eviten daños a futuro. 
 
Ahora bien, la modalidad llave en mano deriva en que un único contratista se compromete a realizar 
todas las labores relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, 
contratación del personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la 
obra terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que 
opera como remuneración por todas las gestiones que adelanta el contratista. 
 
Acorde a lo anterior la ejecución del proyecto bajo la modalidad llave en mano permite que un mismo 
contratista se haga responsable de la totalidad de actividades pendientes para terminar el proyecto, 
resaltando que en la actualidad no se cuenta con licencias y permisos vigentes por lo cual es necesario 
que se efectué el diagnóstico del estado actual y se adelanten los diseños necesarios para el trámite de 
las licencias y permisos para la ejecución, así como las respectivas obras. 
 
La entidad para poder determinar el valor estimado acorde a lo enunciado en la Guía para la 
contratación de obra pública de Colombia compra eficiente en su versión 2026, efectuó la estimación 
para cada una de las Fases de la siguiente manera: 
 
Fase 1 – Estudios y Diseños, partiendo de que la Fase 1 corresponde a una consultoría se estructuro 
los costos a base de tarifas de personal con un factor multiplicador teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución durante la vigencia 2027, previendo la totalidad de profesionales requeridos para completar 
los diferentes estudios y diseños que hacen parte del proyecto. 
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Ahora con relación a la fase de obra la entidad estimo los costos acordes al estado del proyecto y con 
base al resultado de la consultoría CONSORCIO CEYCO – BAC, estimando los costos para la 
vigencia 2027, no obstante, es claro que los estudios y diseños que resulten de la etapa de consultoría 
corresponden a la fase III, es decir, aquellos que ya se encuentran listos o a nivel de detalle para la 
construcción de la obra.  
 
La entidad combina actividades con forma de pago global y actividades con forma de pago a precios 
unitarios, teniendo en cuenta que la obra cuenta con avance en la totalidad de la estructura, y la 
complejidad de la obra garantizando que por la inclusión de precios unitarios la ejecución de las 
actividades de la fase de obra sea de fácil cuantificación, medida y pago. 
 
Cada una de las fases están determinadas en costos y plazos que deberán ser tenidos en cuenta por los 
oferentes al presentar su propuesta. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE 
LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ENSAYOS, RESTAURACIÓN, 
ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN 
COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 
Clasificación 

UNSPSC Grupo Segmento Familia Clase 

81101500 SERVICIOS 
Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios de Ingeniería Ingeniería civil y 
arquitectura 

72121400 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Construcción de 
Edificaciones No 
Residenciales 

Servicios de construcción 
de edificaciones públicas 
especializadas 

72152900 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción de Comercio 
Especializado 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

72151500 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción de Comercio 
Especializado 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

72151900 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción de Comercio 
Especializado 

Servicios de albañilería y 
mampostería 

 
 
2.3 ESPECIFICACIONES  
 
a. Alcance del objeto 

 
El proyecto acorde a la licencia de construcción inicial No. 11001-5-20-0409 del 18 de agosto de 2021, 
cuenta con las siguientes áreas: 
 
Lote: 537,88 
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Sótano: 104,41 
Primer piso: 342,16 
Segundo piso: 214,95 
Área total construida: 661,52 
Área libre primer piso: 195,72 
 
La ejecución de actividades del presente proceso de contratación se adelantará en diferentes fases así: 
 
FASE I – Inventario documental, vulnerabilidad, ensayos de laboratorio, estudios y diseños. 
 
a. Inventario y recolección documental 

i. Recopilación de estudios y diseños existentes contrato 045-2019. 
ii. Conceptos de riesgos y acercamientos con entidades para el trámite de licencias y permisos. 
iii. Recopilación de informes de ejecución del contrato de obra e interventoría. 
iv. Recopilación de licencias y permisos previamente obtenidos. 
v. Inventario de elementos existentes en sitio, factibilidad de utilización, incluye inventario pie-

zas arqueológicas. 
vi. Tramite de disponibilidad de servicios públicos. 

b. Diagnóstico del estado del proyecto 
i. Levantamiento de todos los aspectos técnicos del estado del proyecto, planos aptos para 

reconocimiento. 
ii. Inventario de patologías existentes. 
iii. Diagnóstico de afectaciones a viviendas colindantes. 
iv. Ensayos de laboratorio. 

1. Esclerometría y Núcleos. 
2. Detección de Refuerzo con PS20 
3. Medición del espesor de elementos metálicos por ultrasonido 
4. Carbonatación. 
5. Tracción (en caso de ser requerido) 
6. Pruebas de tintas 
7. Prueba CCTV redes sanitarias 
8. Pruebas de presión redes hidráulicas. 

v. Vulnerabilidad sísmica 
vi. Informe del estado del proyecto, incluye inventario con actividades y cantidades ejecutadas. 
vii. Propuesta de intervención. 

c. Estudios y diseños. 
Los diseños deberán partir de los diseños adelantados por la consultoría CONSORCIO CEYCO 
– BAC que deberá trasladar a la metodología de diseño BIM y el estado de la infraestructura 
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actual, minimizando cambios arquitectónicos o que no obedezcan a un requerimiento técnico, 
priorizando la terminación reforzamiento y reutilización de elementos existentes en obra. 

i. Diseños detallados acordes a lo evidenciado en sitio y requerido por el proyecto para el 
adecuado desarrollo de las obras (Como mínimo, diseños arquitectónicos, estrategias biocli-
máticas, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, seguridad humana). Los cuales deben ser 
planteados por el contratista con su personal que hace parte de los costos administrativos. 

ii. Presupuesto Fase II hasta el valor ofertado incluye todas las actividades acordes al diseño, 
A.I.U discriminado acorde a los precios ofertados, costos por fuera de AIU (reembolsables 
de licencias y permisos obtenidos, equipo con suministro e instalación Ascensor) 

iii. APU (Se deben desarrollar para todos los ítems acorde a precios de oficiales de entidades 
del distrito u otras entidades, prevaleciendo el siguiente orden: IDU, IDRD, ICCU [Soacha], 
en caso de que no exista la actividad dentro de precios oficiales el contratista presentara el 
respectivo APU donde los rendimientos estarán soportados con listados de CAMACOL, 
CONSTRUDATA o similares, y los valores de los insumos con base a cotizaciones (mínimo 
3 cotizaciones, salvo exista un único proveedor). 

iv. Cronograma de obra 
v. Desarrollo Plan de Manejo arqueológico. 

d. Registro fílmico y fotográfico de cada sitio, previo el inicio de las actividades de obra del contrato. 
 
LICENCIAS Y PERMISOS 
a. Tramite de Licencias y permisos. 

i. Trámites y obtención de permisos de conexiones de servicios públicos. 
ii. Licencias de construcción en las modalidades que aplique. 
iii. Demas permisos requeridos (PMT, PMA, Intervención BIC N. 2, ICANH) 

 
FASE II – OBRA. 
a. Obras acordes a las especificaciones técnicas, presupuesto APU, estudios y diseños realizados en 

la FASE I. 
b. Dotación de equipos y mobiliario requeridos para el funcionamiento 
c. Puesta en funcionamiento, (obra debidamente terminada con acabados, sistemas en funciona-

miento y certificados) 
 
Nota 1. Cabe indicar que el alcance detallado de las obras a ejecutar está determinado por el anexo 
técnico 1, así como las especificaciones técnicas, estudios y diseños y presupuesto resultado de la Fase 
I. 
 
Nota 2. El contratista deberá iniciar el trámite de licencias y permisos una vez sean aprobados por la 
interventoría los estudios y diseños del literal C, numeral i, requeridos por cada entidad, (El contratista 
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podrá continuar adelantando detalles, así como demás documentos requeridos para la obra dentro del 
plazo de la Fase I) 
 
Nota 3. La mayor permanencia del plazo de ejecución de la Fase I no podrá implicar mayores costos 
para la entidad resaltando que la entidad contrata productos mas no personal, toda mayor permanencia 
de la interventoría para la Fase I deberá ser analizada acorde a la matriz de riesgos, en caso de que se 
derive por causas imputables al contratista este deberá asumir el mayor valor. 
Nota 4. El contratista de obra deberá garantizar los frentes de trabajo de ejecución de obra indepen-
dientes que sean necesarios hasta que la totalidad de actividades de cada área del proyecto sean entre-
gadas a la interventoría, en las condiciones que garanticen la operación y/o funcionamiento de las 
obras contratadas, dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato. 
 
Nota 5: El contratista deberá adquirir de manera prioritaria los materiales de obra y equipos fijos del 
proyecto previendo los tiempos de entrega, y el plazo de desarrollo de las actividades, no obstante, el 
plan de inversión deberá ajustarse acorde a los requerimientos del proyecto con la aprobación de la 
interventoría, cualquier demora en el suministro de materiales por falta de disponibilidad y/o tiempos 
de entrega será de única responsabilidad del contratista. 
 
GESTIÓN SOCIAL 
 
El contratista deberá garantizar la atención oportuna de cualquier inquietud de la comunidad por lo 
cual toda respuesta deberá ser dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, de igual 
como parte de la gestión social deberá adelantar las convocatorias a comunidades relacionadas con el 
proyecto para la realización de. 
 
a. Socialización de inicio de obra 
b. Socializaciones de avances (1 mensual) 
c. Socializaciones y concertaciones referente acabados (Cuando se requiera) 
d. Socialización de finalización 

 
Con esto, se buscar cubrir la necesidad de mejorar Los espacios comunitarios, mediante la terminación 
de la infraestructura social, a partir de del desarrollo de la intervención a nivel de restauración, 
adecuación, terminación y puesta en funcionamiento del salón Comunal del Barrio Las Cruces en la 
Ciudad de Bogotá D.C.”, integrando a sus habitantes entre sí generando espacios de reunión, lo que 
finalmente se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Por último, y no menos importante, la base sobre la cual los planes de desarrollo distrital y el operativo 
local se fundamentan es en el papel del Estado y la sociedad en garantizar que se realicen las inversiones 
necesarias para garantizar la funcionalidad de la infraestructura pública como se describe en las normas 
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y leyes que sirven de soporte jurídico a este proceso. 
 
b. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El proyecto a ejecutar corresponde a: 
 

No. PROYECTO TIPO 
BIC. MUNICIPIO TIPO ACCESO DIRECCIÓN 

1 Salón Comunal del 
Barrio las Cruces N2 BOGOTÁ 

D.C. Urbano Terrestre Calle 1 No. 7 D 59 

 
 

i. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 
Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan 
en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e 
indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la entidad establecerá en el 
cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.  
  
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que sea 
ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se 
relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de 
aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica 
o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a 
cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la 
respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una 
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por 
la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal solicitará la 
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cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se 
encomienda la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando 
no asista la persona natural que presentara la oferta.  
 

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con 
mínimo un día hábil de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará 
para una fecha mínimo 7 días hábiles después de la programada inicialmente.  

II. La entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo 
con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Ciudad, fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones y 
recomendaciones 

Bogotá D.C., Haga clic aquí o 
pulse para escribir una fecha., 
Hora 

[Ciudad, dirección e 
indicaciones] 

[La entidad realizará observaciones y 
recomendaciones para el examen del 
sitio de obra] 

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
c. LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Con el resultado de la Fase I, el contratista deberá adelantar las gestiones para la obtención de las 
licencias y permisos necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto, inclu-
yendo licencia de construcción, ICANH, permiso de intervención BIC, permisos de ocupación de 
espacio público, licencias ambientales, PMT. 
 
De igual manera el contratista además de los permisos enunciados en el alcance del contrato será el 
responsable de gestionar y tramitar los permisos necesarios a que haya lugar, para la correcta ejecución 
del objeto contratado, tanto para la movilización de personal, materiales y equipos, disponibilidad a 
servicios públicos y conexiones definitivas, concepto de bomberos y demás que se requieran. 
 
d. CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS:  
 
El contratista de obra deberá gestionar, con las empresas prestadoras de servicios públicos, los 
permisos necesarios para la conexión de los servicios provisionales, así como la aprobación de los 
diseños y estudios técnicos, y realizar todos los trámites que de ello se deriven, con el fin de entregar 
las instalaciones funcionando correctamente con los servicios de electricidad, acueducto y conexión a 
alcantarillado definitivas y en operación. 
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e. DOCUMENTOS TÉCNICOS. 
 

• Estudios y diseños efectuados por la Consultoría CONSORCIO CEYCO – BAC bajo el con-
trato No. FDLSF-CIN-045-2019 

 
El contratista que resulte adjudicado será el responsable de adelantar el inventario documental y la 
recopilación de información necesaria para adelantar el objeto del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá 
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 
desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. 
 
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, 
deben estar de acuerdo con lo establecido en el Reglamento NSR-10, PEMP-CH, POT 555-2021. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la 
norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, 
primará la norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, 
primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los 
parámetros técnicos señalados en la especificación general. 
 
A continuación, se listan algunas normas técnicas particulares que se deben tener en cuenta en el 
proceso de diseño y construcción, debe considerarse que las normas en su versión más reciente, las 
actualizaciones o modificaciones de estas: 
 
Estructuras 

● Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR 10. 
● Código de soldadura para estructuras metálicas, de la sociedad americana de soldadura, aws 

d.1.1 
● Normas Técnicas Colombianas NTC – ICONTEC 

o Norma Técnica NTC colombiana 1667 ASTM D698 - ASTM D1557 
● Norma INV E-213-07 
● CP-189, NAS-410, ISO 9712, AWS D1.1/D1.1M, ASTM - 166 – 02 Norma UNE EN 

1289/1M:2002 
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Concretos 

● American Standard for testing and materials – ASTM 
● American Concrete Institute – ACI 
● Publicaciones técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICO, versión 

2001 y posteriores. 
● Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association - PCA. 
● Normas ICONTEC 174, 550 y complementarias. 
● NTC 550 (ASTM C31) Fabricación y curación de los cilindros de concreto 
● NTC-174: Numeral 5,6,7,8 y Anexo A / NSR - 10 Capitulo C.3.3 
● NSR - 10 Capitulo C.5 

 
Eléctricas 

● Código Eléctrico Nacional - Norma ICONTEC 2050.  
● National Electrical Code (NEC).  
● Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)  
● Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado público en Colombia (RETILAP).  

 
Hidrosanitario 

● Reglamento Técnico de Agua potable y Saneamiento básico RAS (Resolución 0330 de 2017 
del Ministerio de Vivienda).  

● NDC-EN-RA-009, NTC-1500 
 

Accesibilidad 
● NTC 4279: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Vías de 

circulación peatonales planas"; 
● NTC 4774: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Cruces 

peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales". 
● NTC 6047: “Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administra-

ción pública, requisitos” 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE OBRA 
regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA. Artículo 2, numeral 1 de la Ley 1150 de 2007.  
 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 
El CONTRATISTA se escogerá entonces mediante la modalidad de selección denominada: 
LICITACIÓN PUBLICA prevista en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.1.1.1° y 2.2.1.1.1.1.2º del Decreto 1082 de 2015 
y demás normas legales vigentes que sean aplicables, en la cual, la oferta más ventajosa será la que 
resulte de la ponderación de elementos de calidad y precio, soportados en puntajes y en las fórmulas 
señaladas en el presente pliego de condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
5º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88° de la Ley 1474 de 2011 y regla-mentado en la 
alternativa “a” del artículo 2.2.1.1.2.2.2° del Decreto 1082 de 2015. 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución 
Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen y/o 
complementen y al Pliego de Condiciones. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala, "la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del estado". 
 
Con relación a la definición de los contratos estatales, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 dispuso: 
 

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio 
de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

      ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 31 de 146 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

El marco jurídico del Contrato obra bajo la modalidad de llave en mano está fundamentado en el 
contrato de obra previsto en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que puede ejecutarse 
bajo esta modalidad, con sustento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que dispone que podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, de acuerdo con las normas civiles, comerciales, que 
correspondan a su esencia y naturaleza, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.  
 
De este modo, el contrato de obra previsto en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 puede 
ejecutarse mediante la modalidad denominada "llave en mano" o de otras modalidades, dependiendo 
de lo que pretenda la entidad, en la cual además de la obligación típica de estos contratos de realizar 
los trabajos materiales sobre el bien inmueble, se incluyen otras prestaciones relacionadas con la 
elaboración de estudios y diseños, suministros de equipos y todas aquellas necesarias para la puesta en 
marcha de la obra. Sin embargo, la incorporación de estas actividades no desnaturaliza la condición de 
obra pública del contrato. 
 
Así las cosas, es viable afirmar que los estudios y diseños pueden contratarse a parte de la construcción 
de la obra o pueden contratarse conjuntamente a través de un contrato de obra en la modalidad de 
"llave en mano", en la cual el contratista seleccionado para ejecutar el proyecto será el encargado de 
elaborar los diseños y estudios. Esto en la medida en que, dependiendo del alcance de las. obligaciones, 
el contrato llave en mano incluye todas las labores relacionadas con la obra incluyendo los diseños, 
estudios de factibilidad, construcción, contratación del personal, instalaciones y suministros y la 
contraprestación a cargo del contratista es la obra terminada y en funcionamiento. Es decir, al margen 
de la fuente de los recursos que financien la ejecución, las actividades de diseño y de construcción se 
cuantifican de forma conjunta. Estas características especiales del contrato son una solución eficaz 
para reducir costos y plazos de transacción en la licitación de obras, ya que en un solo proceso se lleva 
a cabo la licitación del diseño de las obras y su construcción, responsabilizando al contratista de la 
planeación de la obra y reduciendo los riesgos asociados con "errores de diseño" que son una causa 
normal de sobrecostos. 
 
El modelo de negocio de "llave en mano" es una modalidad del contrato de obra que no se agota en 
la labor constructiva típica, pues incluye tanto la elaboración de los diseños como la puesta en 
funcionamiento de la obra contratada, lo que justifica una contraprestación a precio global y alzado. 
En esta forma de contratación, la obra "[...] debe estar provista de todo lo que fuere necesario, según 
las normas técnicas aplicables, para operar en condiciones de eficiencia y seguridad. Además, "[...] El 
contrato llave en mano incluye el diseño básico y de detalle, la construcción, la adquisición e instalación 
de los equipos y sistemas necesarios, la transferencia al propietario de tecnología, las pruebas de 
funcionamiento previas a la recepción y, en algunos casos, el entrenamiento del personal del comitente 
y la puesta en marcha comercial. 
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Estos contratos están concebidos para su utilización en grandes proyectos, en los cuales la certidumbre 
sobre el precio final y sobre el plazo de terminación de la obra es esencial, en la medida en que suelen 
ser elementos clave para la obtención de financiación de los proyectos. 
 
 Es por esto por lo que este tipo de contratos se caracterizan por atribuir un mayor volumen de riesgos 
al contratista, por lo que la doctrina recomienda su implementación en situaciones en las que existe 
suficiente información en cuanto sus costos, de tal manera que pueden ser razonablemente estimados, 
hasta el punto de comprometer la producción de un resultado. Esto en la medida en que, en este tipo 
de contratos, salvo estipulación en contrario, el contratista acepta total responsabilidad por haber 
previsto todas las dificultades y costos asociados a la terminación exitosa de la obra. 
 
En todo caso, dicho contrato implica que el presupuesto corresponde a un valor previamente 
establecido que aplica como remuneración por todas las gestiones que adelanta el contratista. De tal 
modo, en dicha modalidad se requiere que el contratista: 
 

a) cumpla las obligaciones que hacen parte de cada una de las fases de ejecución del contrato, 
asumiendo los riesgos asociados a cada una de ellas; 
b) se haga cargo de verificar todas las interferencias que puedan presentarse entre las diferentes 
disciplinas a luz de las cuales se elaboran los estudios y diseños para la ejecución del proyecto; 
c) constituya garantías que amparen todas fases del contrato. 

 
Por otro lado, es necesario que la entidad contratante: 
 

a) revise la estructuración, con el fin de que la ejecución de este tipo de contratos traiga consigo 
ventajas como la reducción de tiempos y la optimización de costos; 
b) revise el término de ejecución de la obra, y determinar la forma de pago más adecuada, 
conforme al proyecto a desarrollar. Al respecto, es importante su distinción con el modelo de 
diseño detallado, en el entendido de que la información sobre la que se estima el precio es más 
limitada, la cual depende del nivel de estudios de prefactibilidad con que se disponga para 
presentar la invitación a ofertar. 

 
Ahora bien, la doctrina expresa que para el correcto uso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano deben analizarse ciertas condiciones básicas: 

a) definición precisa de alcance, términos de ejecución precisos, el diseño multidisciplinario, entre 
otros aspectos técnicos de diseño, construcción, funcionamiento y funcionalidad en el pliego de 
condiciones; 
b) supervisión técnica especializada; 
c) el sistema de precios actualizados ya sea mediante el precio global, que puede complementarse 
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con precios unitarios si no hay una precisión en las cantidades; 
d) la posibilidad de aumentar plazos de ejecución debe ser muy limitada, pero en todo caso deben 
estar definidos y con sanciones por incumplimiento, así como evaluar el plazo exigido, 
considerando posibles soluciones técnicas; 
e) la responsabilidad por la entrega de información básica o prediseños deben estar identificadas 
y asignadas por las partes; 
f) la necesidad de establecer los riesgos y garantías necesarias, así como las licencias de 
construcción y operación que se requiere; 
g) el deber de considerar un término adecuado post entrega, en la que el contratista garantice el 
debido cumplimiento de la obra; y 
h) la obligación de analizar el ahorro de tiempo y capacidad de supervisión para justificar el 
modelo llave en mano frente a métodos tradicionales. 

 
Para la Sección Cuarta del Consejo de Estado, "En virtud del contrato llave en mano, el contratista se 
compromete a llevar a cabo una obra, incluyendo los estudios previos, la ejecución de la construcción, 
el suministro de equipos y la puesta en operación de la obra al momento de su entrega. En general, 
aunque el contrato llave en mano no se limita a la elaboración de una obra material, se ha considerado 
como una modalidad especial del contrato de obra pública o de construcción de un bien inmueble"¹. 
Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, ha señalado que "dentro de las 
modalidades que puede adoptar el contrato de obra, se encuentra la de "llave en mano", negocio 
jurídico que en términos generales consiste en un acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte 
se compromete frente a otra, a cambio de una remuneración, a diseñar, construir y poner en marcha y 
lista para su funcionamiento una determinada obra...". 
 
La modalidad de selección del contratista será la de licitación pública, de conformidad con lo normado 
por las Leyes 80 de 1993; 1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 1, y el Decreto 1082 de 2015 en su parte 
pertinente y las disposiciones de la Ley 1474 de 2011. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. El pliego de 
condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes y el futuro contratista. 
 
El Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 señala "...DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 
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entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación...". 

 
Igualmente, el Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se modifica el Numeral 2 del 
Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, menciona: 
 

"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será 
objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo 
de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 
alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación 
de costo-beneficio para la entidad." 

 
El FDLSF para la Adjudicación del presente proceso de licitación, se ajustará a las disposiciones legales 
en especial al Art: 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que establece: "Ofrecimiento más favorable: 
La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección del contratista. 
 
✓ En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
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oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; (...) 

 
Para evitar confusiones hay que aclarar que "llave en mano" es una modalidad de contratación. El 
ámbito natural de esta modalidad es el contrato de obras, entonces esa será la clase de contrato: de 
obra, en oposición a otras clases como suministro, servicios, etc. El contrato implica especialización 
del contratista, así como la obligación de este de entregar un producto plenamente terminado y en 
"marcha". Para ello asume una obligación global de realizar todas las prestaciones necesarias, 
coadyuvantes o complementarias de la obra a realizar. Lo anterior, en la mayoría de los casos puede 
tener como efecto que las ofertas tiendan a ser sumamente complejas por lo que se tiende a formas 
directas de elección del contratista, esto es, en la búsqueda del contratista especializado que permita 
poner en funcionamiento el servicio acorde a la siguiente definición.  
 
Contratos "llave en mano". Cuando el contratista concibe, construye y pone en funcionamiento del 
proyecto. 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 
 
El presupuesto oficial se estima en la suma TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($3.134.463.523 M/CTE.), de excedentes financieros, con cargo al 
proyecto No. 2927 "Santa Fe Mas Participativa E Incluyente". 
 
Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó la estructuración 
de costos de cada una de las fases teniendo en cuenta: 
 
Los costos de la Fase I que demandan personal profesional la estructura de costos se proyectaron 
acorde a la disponibilidad y precio de estos recursos con relación al tiempo de desarrollo, tomando 
como referencias tablas de honorarios de entidades del distrito, así como de la Sociedad Colombiana 
de ingenieros. 
 
Para los costos de la Fase II de obra el valor se obtuvo de la verificación del estado visual de la obra y 
la previsión de los ítems y cantidades pendientes por ejecución del presupuesto desarrollado por la 
consultoría CONSORCIO CEYCO – BAC, cuyos valores se actualizaron a valor presente y 
proyectaron mediante IPC para ejecución en el año 2027. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA VALOR MÁXIMO 
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FASE I: Diagnostico, inventario 
documental, estudios y diseños 
Tramite de licencias y permisos. 

$ 244.521.535,00 

FASE II: Ejecución de obra y 
dotación 

$ 2.889.941.988,00 
 

El valor incluye costos reembolsables excluidos de A.I.U 
correspondientes a la liquidación de las expensas y demás 

costos de las licencias y permisos obtenidos, así como 
certificaciones a que haya lugar. 

TOTAL $ 3.134.463.523,00 
 
Cabe señalar que los costos finales de la Fase II de obra deberán tener en cuenta los diseños 
desarrollados en la Fase I y precios de referencia de entidades distritales lo cual permitirá establecer y 
cuantificar las actividades de obra hasta el valor ofertado de la fase, cabe indicar que el valor de la Fase 
II incluye costos de AIU y reembolsables del trámite de licencias, permisos y certificaciones. 
 
Revisado el portal de Colombia Compra Eficiente y los Instrumentos de Agregación de Demanda 
vigentes al momento de elaboración del presente estudio, se evidenció que NO existe un Acuerdo 
Marco de Precios ni otro instrumento de agregación de demanda que permita satisfacer la necesidad 
asociada a la contratación para Realizar bajo la modalidad de llave en mano los estudios, diseños, 
ensayos, restauración, adecuación, terminación y puesta en funcionamiento del salón Comunal Del 
Barrio Las Cruces. 
 
En consecuencia, la necesidad identificada por la Entidad debe ser atendida mediante el proceso de 
selección que se pretende adelantar, de conformidad con las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y la modalidad de Licitación Pública. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la 
Secretaría Distrital de Gobierno / Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, requiere la celebración de 
un contrato de obra 
 
El fondo de desarrollo local de Santa Fe efectuó el análisis del sector que hace parte integral del 
presente estudio que tiene como finalidad conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo,  
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

      ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 37 de 146 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15. Del decreto 1082 de 2015 el estudio de 
sector anexo al presente estudio, analiza desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes 
o servicios que requieren, los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional. Lo anterior con el fin de verificar la procedencia o no de establecer condiciones habilitantes 
diferenciales para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional y otorgar puntajes adicionales que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, se analiza la 
conveniencia y oportunidad de fomentar la participación en la ejecución de contratos estatales a 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta el objeto 
contractual y el alcance de las obligaciones.  
 
Así mismo y en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. Del decreto 1082 de 2015 en el 
estudio de sector se analiza la procedencia o no de establecer condiciones habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las MiPymes 
domiciliadas en Colombia. 
 
5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 
apoderado. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre 
de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
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expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha 
de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 
APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la Entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso, incluyendo los 
señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el 
mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Los Proponentes deberán diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo 
con el cuestionario diligenciado por la Entidad en el SECOP II 
 
Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, 
los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente.  En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. 
La radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca 
de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.  
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta 
y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien 
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada. 
 
Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta estas 
indicaciones: 
 
SOBRE No. 1 
Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se 
les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:  
A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación 

de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 
SOBRE No. 2 
Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  
A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación 

de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 
Nota: Para los casos en que se presente discrepancia entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el 
cuestionario transaccional de SECOP II prevalecerá: 

• En casos donde en la plataforma SECOP II solo se indique una pregunta precio, prevalecerá 
el Formulario 1 de Oferta Económica Sobre el SECOP II. 
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• En los casos que la entidad adjudique el proceso por el valor del presupuesto oficial, pero la evaluación 
la realice sobre el valor de los ítems relacionados en el Formulario 1 de Oferta Económica, deberá 
establecer en este acápite claramente, que el proponente deberá indicar en el cuestionario de la 
plataforma SECOP II el valor total del presupuesto, pero  su evaluación económica se realizara sobre 
los valores que relacione en el Formulario 1 de Oferta Económica, en consecuencia no prevalecerá un 
documento sobre otro, sino que se complementaran. 

En caso de discrepancias entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional 
de SECOP II, y cuando según las reglas anteriores, la entidad verificada las prevalencias determine que 
no se cumple con las condiciones de la oferta económica deberá aplicar la causal de rechazo que 
corresponda. 
 
CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a 
la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el 
SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar la apertura del Sobre No. 1 y 
publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona 
puede consultarlas. La Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación 
haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes. 
 
Se darán por no presentadas todas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en 
el plazo previsto para ello en el presente Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las 
ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas 
en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del 
SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede 
consultarlo en el siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii ]. 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓ-
MICA 
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de 
los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado 
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en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los 
Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la 
información solicitada por la Entidad en los términos señalados en la sección 1.6, salvo que ya lo 
hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.  
 
En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el 
informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar 
-en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-.  
 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de 
la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – 
Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya 
sufrido variaciones. 
 
AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN  
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo 
de la audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que 
garanticen la participación y la interacción de los interesados con la Entidad contratante. 
 
Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las 
observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad 
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido 
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones 
que considere pertinentes para la adecuada selección del Contratista.  
 
Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad 
procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a 
través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.1. del presente Pliego de Condiciones. Posteriormente, se correrá 
traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden 
de elegibilidad.  
 
El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 
propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPÍTULO IV” y ordenados de mayor 
a menor.  
 
La Entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 
adecuada. 
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Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por 
medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar 
del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso. 
 
PROPUESTAS PARCIALES 
No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance 
del contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 5 – Glosario.  
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en 
el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selec-
ción Objetiva allí contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 
principio de Selección Objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales 
de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

 
Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 
análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 
equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de 
transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas 
las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección 
de la alternativa será potestad de la Entidad. 
 
Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros Anexos” en su oferta, 
donde el Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 
LIMITACIÓN A MIPYME 
  
En virtud del presupuesto oficial del presente proceso no es susceptible de limitarse a MiPymes. 
 
6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
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Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 
realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
6.1 CAPACIDAD JURIDICA  
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
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B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación pre-
vistas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, con-

flicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integran-
tes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Ex-
tranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables 
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vi-
gentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. 
 
 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
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A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anterio-

res a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y representación legal la originalmente fijada en el 
Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de 
su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes 
(RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la 
cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
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Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el 
no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 
como mínimo los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la au-
torización o documento correspondiente del órgano social competente para cada 
caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información requerida en el presente 
literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la 
sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, 
deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a 
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lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de 
contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 
y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, 
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad 
o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 

 
Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente para contraer obli-
gaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
 PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 
Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. 
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Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 
B. Acreditar eel nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de consi-

derarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 

 
C. Aportar ccopia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 

se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación. 

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consen-

timiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modi-
ficar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  
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 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
 PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
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de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
 PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 
 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
6.2 CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total
Activo Total
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Indicador Fórmula 
Razón de Cobertura de 

Intereses 
Utilidad Operacional
Gastos Interes

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de MiPymes domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de MiPymes con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
6.2.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
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Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
6.2.2 PATRIMONIO 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se 
solicitará el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional 
 
6.2.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total

 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de MiPymes domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de MiPymes con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
6.2.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
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de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antece-
dentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la 
conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada 
en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 

 
6.2.5 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así: 
 

 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Al ser el plazo estimado del contrato menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC tendrá en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

 
 
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 

No. PROYECTO PRESUPUESTO 
OFICIAL 

VALOR 
ANTICIPO VALOR CRPC 

1 Salón Comunal Barrio 
Las Cruces $ 3.134.463.523,00 $ 577.988.398,00 $ 2.556.475.125,00 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente Plural. 
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 
Eficiente disponible en la página web:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el 
aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
Capacidad de Organización (CO): 

 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información 
financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
FDLSF de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las MiPymes.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, firmado por el represen-
tante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados 
a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los con-

tadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribie-
ron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados 
por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 
 
Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

      ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 58 de 146 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual 
a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los 
Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en 
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen.  
 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 
Capacidad Financiera (CF): 
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez =  
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 
Capacidad Técnica (CT): 

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral 
o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Mayor o igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos 
con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. 
No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga partici-
pación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equiva-
lente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado 
se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 
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Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la res-
pectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 
pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
6.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
6.3.1 EXPERIENCIA  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
con Entidades. 
 
El Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 
• Área para construir/intervenir: 661,52 m2. 
• Presupuesto Oficial: $ 3.134.463.523 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 

i. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

      ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 62 de 146 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

(tipo de proyecto de 
infraestructura social a 

contratarse) 

EXPERIENCIA PARA ACREDITAR POR LOS 
OFERENTES 

3.16. PROYECTOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 
Y/O ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN 
Y/O INSTALACIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN 
Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL EN 
BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL Y/O 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES 

ESPECIFIC
A 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder o contemple la construcción y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración 
y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento 
estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural DE EDIFICACIONES, 
DECLARADAS COMO BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL y/o CONSERVACIÓN 
PATRIMONIAL de conformidad con el proceso. 
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CONSERVACIÓN 
PATRIMONIAL 
ASOCIADOS A  
INFRAESTRUCTURA 
DEL SECTOR DE 
CULTURA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 60% del presupuesto oficial 
del presente proceso de selección. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 
 

ACTIVIDAD A CONTRATAR 
(tipo de proyecto de infraestructura social a 

contratarse) 

EXPERIENCIA PARA ACREDITAR 
POR LOS OFERENTES 

3.16  CONSULTORÍA A PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL EN BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL Y/O CONSERVACIÓN 
PATRIMONIAL ASOCIADOS A 
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder o contemple la consultoría a 
construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o reposición y/o reparación 
locativa y/o restauración y/o restitución y/o 
terminación y/o reforzamiento estructural 
y/o actualización sísmica y/o repotenciación 
estructural DE EDIFICACIONES, 
DECLARADAS COMO como bienes de 
Interés Cultural y/o declaradas como de 
Conservación Patrimonial de conformidad 
con el proceso. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
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señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de MiPymes o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de MiPymes 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

 El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 
Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto 
de infraestructura social. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de MiPymes o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del De-
creto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de MiPymes y de em-
prendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la 
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calidad de MiPymes o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del De-
creto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una partici-
pación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y pruebe 
la calidad de MiPymes y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) con-
tratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En 
todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes 
del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de MiPymes, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presenta-
ción. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante 
el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el 
cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica reque-
rida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron ini-

ciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Re-
sistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 
iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 
2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha 
de cierre del presente procedimiento de selección.  
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H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y termi-
nado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estánda-
res y normativa establecida para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constitu-
yentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el repre-
sentante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la con-
formación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural confor-

mado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acre-
diten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de 
manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 
L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documen-

tos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

M. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
o Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
o Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación ex-

presamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

o Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento) 
 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
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Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de 
las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas estable-
cidas para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, 
deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, inclu-
yendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si 
exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedi-
miento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo 
establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 
 

ii. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el 72, 81. 
 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados 
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos apor-
tados de mayor valor.  

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de MiPymes o emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) con-
tratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de MiPymes y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y 
se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 
este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en 
caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, 
el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social. 
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para parti-
cipar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y 
se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y mag-
nitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia apli-
cable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados 
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social 
requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo 
al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse 
la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 
se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha 
de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
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aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato 
del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expe-
didas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar cla-
sificados en alguno de los siguientes códigos: 

 
Clasificación 

UNSPSC Grupo Segmento Familia Clase 

81101500 SERVICIOS 
Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios de Ingeniería Ingeniería civil y 
arquitectura 

72121400 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Construcción de 
Edificaciones No 
Residenciales 

Servicios de construcción 
de edificaciones públicas 
especializadas 

72152900 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción de Comercio 
Especializado 

Servicios de montaje de 
acero estructural 

72151500 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción de Comercio 
Especializado 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

72151900 SERVICIOS 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción de Comercio 
Especializado 

Servicios de albañilería y 
mampostería 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno 
de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
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aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documen-
tos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos 
en el Formato 3 – Experiencia. 

 
iii. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
B.  Objeto del Contrato. 
C.  Principales actividades ejecutadas. 
D.  La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o cons-

truida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia apli-
cable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los 
casos, si aplica.  

E.  Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). 
Esto aplica para el caso de Edificaciones.  

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de 
inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine.  
 Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta 
el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G.  La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de ter-
minación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evi-
dencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
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iv. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado 
a continuación: 

 
A. Acta de liquidación. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y cla-

sificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acre-
ditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 
interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente 

 
PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcon-
trato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 
i.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

 
ii. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Enti-
dad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal. 

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de 
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Condiciones. 
 
 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional 
 
v. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo para certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una MiPymes y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si 
acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta 
por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
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hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6 del documento 
base del pliego tipo. 
 
7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 
Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
MiPymes 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
a. OFERTA ECONÓMICA 
 
Presentación de la oferta económica (Formulario N. 1)  
 
Acorde a la naturaleza del proceso mediante la modalidad de llave en mano, La oferta será global para 
cada una de las Fases acorde al formato de oferta económica, no obstante, la Fase de obra la forma de 
pago es por Precios Unitarios Fijos.  
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 Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, 
es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – 
Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la 
Entidad los pueda estudiar. 
 
En el Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial se discrimina los impuestos, tasas y/o 
contribuciones que aplican al Proceso de Contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está 
información al presentar su oferta 
 

i. AIU  
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
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porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” 
y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en 
el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. del documento base.  
 
 
ii. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

 
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. del documento base. 
 
iii. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las 
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ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los 
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o 
esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará 
y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 
iv. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PRO-

PUESTA ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concept
o Método 

1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las 
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, 
se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En 
caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la 
TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad 
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podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 
  
 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 
(inclusive) 

Númer
o Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del 
sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de 
ponderación de la oferta económica. 
 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asig-
nado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 

la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la me-

diana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
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geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (|MG−Vi|
MG

)). 
 

Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje

=

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi
XB̅̅̅̅

))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
b. FACTOR DE CALIDAD. 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos 10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.4 
(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total  30 
 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
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Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. 
 
La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia 
de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la arquitectura, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP 
vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
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Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del Contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de infraestructura social se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de 
inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su 
dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el 
tiempo traslapado. 
 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se 
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte 
puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación: 
 
 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la 
suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales 
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para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos 
y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no 
serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la 
interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 
Contrato.  

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 
al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 
ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el 
Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los 
terceros y cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía 
Cultura, recreación y deporte Entre 1001 y 3.500 SMMLV 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
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ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 
 
v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación 
LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.   
 
 CRITERIO SOCIAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la 
ejecución del contrato al menos dos (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos 
poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá presentar el formato 12b– 
criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan 
a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer cabeza de familia 
2. Mujer víctima de violencia intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
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hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, RROM 

o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la jurisdicción especial para la paz- JEP 
6. Persona pos-penada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector Rango De Cuantía Número de 
personas 

   
Educativo, Salud, 
Cultura, recreación y 
deporte, Institucional 
de Servicio Público y 
vivienda  

Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 

 
Durante la totalidad de la ejecución del contrato, el proponente deberá acreditar al interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que 
soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por 
este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados 
en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del 
presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 
certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se 
encuentra la persona.  
 
Nota 19: para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la entidad deberá incluir 
una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del anexo 4 – 
minuta del contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el proponente se está comprometiendo con 
una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 
2015.   
 
Nota 20: para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
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constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos 
de especial protección constitucional los identificados por la ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 21: la condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota 22: el oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por 
ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 
4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección 
constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.  
 
c. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 
 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
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la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de 
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la modalidad de contratación bajo la metodología de llave en mano, se determinó 
que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se 
otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 

No. Composición del 
Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 
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No. Composición del 
Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el que se 
tenga acuerdo comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se acoge, se aplicará la 
del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 
 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la eje-

cución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
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gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su 
vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
 
 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
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en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
f. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar:  
 
i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el re-

presentante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 

ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformi-
dad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
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g. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MiPymes. 
 
h. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la 
calidad de MiPymes domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
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NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 
indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada 
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 
actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al 
proponente el puntaje por este criterio. 
 
8. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. 
Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros 
aspectos. 

 
a. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Riesgo es un evento que puede 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación 
o en la ejecución de un Contrato. El FDLSF evaluó los eventos que se pueden presentar durante la 
ejecución del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente.  
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del oferente de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el documento complementario, invitación, pliego de 
condiciones y sus adendas. 
 
Los oferentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar 
su oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su 
propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique 
el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan 
del mismo. 
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El FDLSF requiere a los interesados en el presente proceso de contratación, para que informen a través 
de los mecanismos dispuestos en la normatividad vigente sobre la existencia de cualquier riesgo que 
consideren debe tipificarse, estimarse y asignarse, en aras de determinar las reglas aplicables en caso de 
ocurrencia y así conservar la ecuación contractual de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 
 
Definiciones 
 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.  
 

• Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su previsión, 
es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerra o eventos que alteren el orden público.  

• Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles cons-
titutivos de riesgo que, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 

• Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el FDLSF, de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su 
costo. 
 

Atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, se identifican los riesgos indicados en el archivo 
anexo, asociados con el proceso de contratación objeto del presente estudio según la Matriz de Riesgos 
que hace parte integral del presente estudio previo. 
 
 

i. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad Estatal y hace 
parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo 
de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
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presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos 
que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras del Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Secretaría Distrital 
de Gobierno / ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
SANTA FÉ identificada con NIT 899.9999.061-9, cualquiera de las siguientes garantías, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 
 
a. GARANTÍAS DE LA OFERTA  
 

i. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE SANTA FÉ identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos  Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
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Característica Condición 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.    

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
b. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
i. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARROLLO 
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Característica Condición  
beneficiario LOCAL DE SANTA FÉ identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Calidad del servicio Por el plazo de la etapa 

y tres (3) años más. 
20% del valor 
contrato para la Fase I 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

 20% del valor del 
contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación del 
Contrato  

(100%) del monto que 
el CONTRATISTA 
reciba a título de 
anticipo. 

Estabilidad y calidad de la 
obra. 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha del recibo a 
satisfacción de la obra 

20% del valor 
contrato para la Fase 
II 

Calidad y correcto 
funcionamiento de equipos y 
bienes 

Dos (2) años contados 
a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de 
la obra 

20% del valor del 
ascensor 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
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Característica Condición  
Consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

Número y año del Contrato  
Objeto del Contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ii. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato.  
 
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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iii. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE SANTA FÉ identificada con NIT 899.999.061-9 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor 300 SMLMV  
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FÉ identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Amparo básico: Predios Labores y Operaciones 
 
Amparos adicionales: 
Daño Emergente y Lucro Cesante. 
Perjuicios Extrapatrimoniales. 
Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. 
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Característica Condición 
Amparo patronal. 
Vehículos propios y no propios. 
Gastos médicos 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

Número y año del Contrato  
Objeto del Contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la 
misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El 
contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y 
prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda 
su vigencia. 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 
 
Dispone el numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015 que la Entidad Estatal debe 
indicar si el proceso de contratación que pretende adelantar se encuentra cobijado por un Acuerdo 
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Comercial. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se realizó el análisis de los capítulos de contratación pública 
contenidos en los Acuerdos Comerciales vigentes para Colombia, de conformidad con la metodología 
establecida en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente (CCE-EICP-MA-07). 
 
A continuación, se presenta el resultado del análisis efectuado para el presente proceso: 
 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 $ COP       

Valor de 
Contrato $ 3.134.463.523,00 

Proceso 
SALONES COMUNALES, 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL  

Actividad Servicio de Construcción       
Tipo de 
Entidad Municipal        

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombi

a 
que 

aprueba 
el 

Acuerdo 
Comerci

al 

¿Vigent
e? 

(Si/No) 

ENTIDA
D 

ESTATAL  
CUBIER

TA 
(Si/No) 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable  

al proceso 
de  

contratació
n  

(criterios 
por los que  

la 
contratació

n no se  
encuentra 
cobijada  
por los 

acuerdos  
comerciale

s) 

Proceso de  
contrataci

ón  
cubierto 

por el  
Acuerdo 

Comercial 

 

ALIANZA 
DEL  
PACIFICO 

Chile 

Ley 1746 
de 2014 SI 

SI 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO  $ 1.147.016.154  
Servicios de 
Construcción NO NO 
 $ 28.675.403.847  

México NO No Aplica NO NO NO 

Perú SI 

Bienes y Servicios NO 
NO 

NO  $ 1.147.016.154  
Servicios de 
Construcción NO NO 
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 $ COP       

Valor de 
Contrato $ 3.134.463.523,00 

Proceso 
SALONES COMUNALES, 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL  

Actividad Servicio de Construcción       
Tipo de 
Entidad Municipal        

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombi

a 
que 

aprueba 
el 

Acuerdo 
Comerci

al 

¿Vigent
e? 

(Si/No) 

ENTIDA
D 

ESTATAL  
CUBIER

TA 
(Si/No) 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable  

al proceso 
de  

contratació
n  

(criterios 
por los que  

la 
contratació

n no se  
encuentra 
cobijada  
por los 

acuerdos  
comerciale

s) 

Proceso de  
contrataci

ón  
cubierto 

por el  
Acuerdo 

Comercial 

 $ 28.675.403.847  

CANADA Ley 1363 
de 2009 SI NO 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO No Aplica 
Servicios de 
Construcción NO NO 
No Aplica 

CHILE Ley 1189 
de 2008 SI SI 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO  $ 1.148.221.780  
Servicios de 
Construcción NO NO 
 $ 28.705.544.496  

COREA Ley 1747 
de 2014 SI NO 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO  $ 1.147.000.000,00  
Servicios de 
Construcción NO NO  $ 
86.020.000.000,00  

COSTA RICA Ley 1763 
de 2015 SI SI 

Bienes y Servicios NO NO NO  $ 2.030.722.904  
Servicios de NO NO 
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 $ COP       

Valor de 
Contrato $ 3.134.463.523,00 

Proceso 
SALONES COMUNALES, 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL  

Actividad Servicio de Construcción       
Tipo de 
Entidad Municipal        

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombi

a 
que 

aprueba 
el 

Acuerdo 
Comerci

al 

¿Vigent
e? 

(Si/No) 

ENTIDA
D 

ESTATAL  
CUBIER

TA 
(Si/No) 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable  

al proceso 
de  

contratació
n  

(criterios 
por los que  

la 
contratació

n no se  
encuentra 
cobijada  
por los 

acuerdos  
comerciale

s) 

Proceso de  
contrataci

ón  
cubierto 

por el  
Acuerdo 

Comercial 

Construcción 
 $ 28.617.834.543  

ESTADOS UNIDOS Ley 1143 
de 2007 SI NO 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO  $ 2.030.722.904,00  
Servicios de 
Construcción NO NO  $ 
28.617.834.543,00  

ESTADOS AELC 
(EFTA: SUIZA, 
NORUEGA,  
LIECHTENSTEIN E 
ISLANDIA)  

Ley 1372 
de 2010 SI SI 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO  $ 1.131.227.573  
Servicios de 
Construcción NO NO 
 $ 28.280.689.315  

MÉXICO Ley 172 
de 1994 SI NO No Aplica NO NO NO 

TRIANGUL
O NORTE 

El 
Salvador 

Ley 1241 
de 2008 SI 

NO Aplicable a partir 
del límite inferior 
de la menor 
cuantía 

SI NO NO 

Guatema
la SI SI NO SI 

Hondura NO  $ 34.600.000,00  SI NO NO 
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 $ COP       

Valor de 
Contrato $ 3.134.463.523,00 

Proceso 
SALONES COMUNALES, 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL  

Actividad Servicio de Construcción       
Tipo de 
Entidad Municipal        

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombi

a 
que 

aprueba 
el 

Acuerdo 
Comerci

al 

¿Vigent
e? 

(Si/No) 

ENTIDA
D 

ESTATAL  
CUBIER

TA 
(Si/No) 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable  

al proceso 
de  

contratació
n  

(criterios 
por los que  

la 
contratació

n no se  
encuentra 
cobijada  
por los 

acuerdos  
comerciale

s) 

Proceso de  
contrataci

ón  
cubierto 

por el  
Acuerdo 

Comercial 

s 

UNIÓN EUROPEA Ley 1669 
de 2013 SI SI 

Bienes y Servicios SI 

NO 

NO  $ 1.131.227.573,00  
Servicios de 
Construcción NO NO  $ 
28.280.689.315,00  

ISRAEL (*) 
(250.000 DEG) - Bienes y 
Servicios  
(5.000.000 DEG) - 
Servicios de Construcción 

Ley 1841 
de 2017 SI SI 

Bienes y Servicios NO 

NO 

NO  $ 1.436.688.793  
Servicios de 
Construcción NO NO 
 $ 28.733.775.864  

REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL 
NORTE 
(200.000 DEG) - Bienes y 
Servicios  
(5.000.000 DEG) - 
Servicios de Construcción 

Ley 2067 
de 2020 SI SI 

Bienes y Servicios SI 

NO 

NO  $ 1.148.221.780  
Servicios de 
Construcción 

NO NO 
 $ 28.705.544.496  

COMISIÓN DE LA Decisión SI SI Aplicable a todos SI NO SI 
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Como resultado del análisis realizado, se concluye que el presente proceso de contratación SI ☒  NO 
☐ se encuentra cobijado por los siguientes instrumentos internacionales: 
 

• Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados del Triángulo Norte (Guatemala). 
• Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 
En consecuencia, la Entidad dará aplicación a las disposiciones que resulten procedentes de los 
acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de selección, de conformidad con los lineamientos 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 $ COP       

Valor de 
Contrato $ 3.134.463.523,00 

Proceso 
SALONES COMUNALES, 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL  

Actividad Servicio de Construcción       
Tipo de 
Entidad Municipal        

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombi

a 
que 

aprueba 
el 

Acuerdo 
Comerci

al 

¿Vigent
e? 

(Si/No) 

ENTIDA
D 

ESTATAL  
CUBIER

TA 
(Si/No) 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable  

al proceso 
de  

contratació
n  

(criterios 
por los que  

la 
contratació

n no se  
encuentra 
cobijada  
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establecidos por Colombia Compra Eficiente y la normativa vigente en materia de contratación estatal. 
 
Los acuerdos comerciales establecen plazos mínimos para la presentación de ofertas, fijados en días 
calendario, los cuales deben contarse desde la fecha de publicación del aviso de convocatoria hasta la 
fecha límite para la presentación de las ofertas. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que la Entidad ha efectuado la publicación de la información 
correspondiente en el Plan Anual de Adquisiciones y considerando las reglas previstas en los acuerdos 
comerciales aplicables, se dará aplicación a los plazos establecidos en la normativa nacional vigente 
para la modalidad de selección correspondiente. 
 
11. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
11.1 PLAZO 
 
El plazo del contrato es de DIEZ (10) MESES, y desde la fecha de inicio del contrato en SECOP II, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Para efectos del presupuesto oficial estimado, las etapas del contrato están discriminadas de la siguiente 
manera: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE LA ETAPA VALOR 
MÁXIMO 

FASE I: Diagnostico, inventario 
documental, estudios y diseños. 
Tramite de licencias y permisos. 

Dos (2) meses contados a partir de la 
fecha de inicio del contrato. 

 
$ 244.521.535,00 

FASE II: Ejecución de obra y 
dotación 

Ocho (8) meses. 
Contados desde la suscripción del acta 

de inicio de la etapa. 
$ 2.889.941.988,00 

TOTAL Diez (10) meses $ 3.134.463.523,00 
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En caso de que se incurra en costos adicionales por la mayor permanencia de la interventoría, esta deberá ser asumida acorde a la matriz 
de riesgos del contrato. 
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11.2 VALOR  
 
El FDLSF cuenta con un Presupuesto Oficial para atender el gasto que demande cada uno de los 
contratos que se deriven del presente proceso licitatorio, equivalente a la suma de hasta TRES MIL 
CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.134.463.523,00). 
 
El Contratista, con la suscripción del contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.  
 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1882 de 2018 no es obligatorio 
contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de 
Condiciones. 
 
Nota 2: En caso de materializarse el riesgo por variaciones en el precio de mercado de los insumos, 
por encima del valor establecido, se podrá ajustar el valor únicamente de los ítems afectados, como 
máximo con el porcentaje de variación del índice de precios al constructor pesado, con el respectivo 
soporte del contratista, aval de la interventoría y del FDLSF. 
 
Nota 3: Es de tener en cuenta que el proyecto se efectuará durante la vigencia 2027, para lo cual el 
FDLSF, contempló dentro de sus costos para la ejecución la proyección de precios para el año 2027, 
lo cual deberá ser tenido en cuenta por los oferentes al momento de presentar su oferta. 
 
NOTA 4: El valor deberá incluir los costos de todos los profesionales, insumos, ensayos de laboratorio 
y demás actividades requeridas durante las diferentes etapas del proyecto, impuestos, tasas y 
contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes, gastos de administración, gastos 
contingentes, utilidad y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. No 
serán reconocidos costos relacionados a estudios y diseños entregados por la entidad ni por mayor 
permanencia de la Fase I. 
 
NOTA 5: Los proponentes deberán discriminar los porcentajes correspondientes a la administración. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, se elaboró un presupuesto oficial estimado de acuerdo con los precios y condiciones del mercado 
y a las necesidades propias del proyecto para su terminación acorde a las condiciones visibles y con 
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base a la consultoría efectuada por CONSORCIO CEYCO – BAC, con proyección de ejecución al 
2027, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proceso de selección es acorde con 
las necesidades del mismo. 
 
Es de tener en cuenta que el proyecto se efectuará durante la vigencia 2027 para lo cual el FDLSF, 
contempló dentro de sus costos para la ejecución la proyección de precios para el año 2027, lo cual 
deberá ser tenido en cuenta por los oferentes al momento de presentar su oferta. 
 
RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN: 
 
La entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta 
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal  
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

“(…) Parágrafo. No es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la 

publicación del proyecto de Pliego de 
Condiciones (…)” 

Pendiente Pendiente 

 
11.3 FORMA DE PAGO 
 

i. Anticipo 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo el valor 
de 20%, del valor ofertado de la Fase de obra. 
 
El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
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autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a 
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista (En caso de 
que el anticipo no sea invertido en el tiempo previsto los mayores costos de la fiducia serán asumidos 
con recursos propios del contratista). El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de 
fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a 
la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de 
la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta 
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta 
que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 

totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 

de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los ex-
cedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se esta-
blece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 
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• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá 
ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de 
la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por 
la interventoría. 
 
El desembolso del anticipo se deberá tramitar por parte del contratista dentro de los 10 (diez) días 
posteriores a la obtención de las licencias y permisos necesarios para proceder con la Fase II. 
 
El anticipo permitirá solventar los gastos necesarios para la adquisición oportuna de materiales y 
equipos requeridos por el proyecto de manera prioritaria, teniendo en cuenta que equipos fijos 
requieren tiempos de fabricación, acorde a un plan de inversión que deberá ser aprobado por la 
interventoría, el porcentaje estimado permitirá apalancar el gasto de equipos como el ascensor y no 
supera el umbral del 50%. 
 
ii. Pagos 

 
El FDLSF pagará el valor por el cual le fue aceptada la oferta para cada Fase, de acuerdo con la siguiente 
forma de pago: 
 
Fase I 
 
Pago 1 equivalente al 50% del valor ofertado para la Fase I contra la entrega y aprobación por parte de 
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la interventoría de: 
 
a. Inventario documental 
b. Diagnóstico del estado del proyecto 
c. Estudios y diseños. 

i. Plan de intervención 
ii. Diseños acordes a lo evidenciado en sitio y requerido por el proyecto para el adecuado desa-

rrollo de las obras (Como mínimo, diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos voz y datos, mecánicos, seguridad humana). Los cuales deben ser planteados por el 
contratista con su personal que hace parte de los costos administrativos. 

Radicación de los documentos necesarios para la obtención de la licencia de construcción, (incluye 
permisos previos como concepto del IDPC) 
 

Pago 2 equivalente al 50% del valor ofertado para la Fase I contra la entrega y aprobación por parte de 
la interventoría de: 
 
c. Estudios y diseños. 

iii. Presupuesto  
iv. APU (Se deben desarrollar para todos los ítems acorde a precios de oficiales de entidades del 

distrito u otras entidades, prevaleciendo el siguiente orden: IDU, IDRD, ICCU [Soacha], en 
caso de que no exista la actividad dentro de precios oficiales el contratista presentara el res-
pectivo APU donde los rendimientos estarán soportados con listados de CAMACOL, 
CONSTRUDATA o similares, y los valores de los insumos con base a cotizaciones (mínimo 
3 cotizaciones, salvo exista un único proveedor). 

v. Cronograma de obra 
vi. Desarrollo Plan de Manejo arqueológico. 
vii. Exploraciones arqueológicas en el área a intervenir. 

d. Registro fílmico y fotográfico de cada sitio, previo el inicio de las actividades de obra del contrato. 
Radicación de los documentos necesarios para la obtención de los demás permisos requeridos para la 
ejecución de obra. 
 
Fase II 
 
Se reconocerá el costo de las expensas de las licencias y permisos obtenidos, dentro de la primera acta 
parcial de la Fase II, los costos del reconocimiento de las licencias, permisos y certificaciones deberán 
constar dentro del presupuesto de la Fase II desarrollado en la Fase I, por fuera del valor del A.I.U. 
 
La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, para la cuantificación se  
utilizara el presupuesto desarrollado y aprobado en la Fase I, por lo cual el reconocimiento de esta Fase 
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se realizará de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas 
a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Los pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la Fase II, aplicado a 
las actas parciales e informes de avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las obras 
a la interventoría y de la respectiva factura o cuenta de cobro. 
 
Nota: los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra (De cada 
proyecto) del periodo del pago aplicado, la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes 
de avance de obra validadas por parte de la interventoría dentro del periodo facturado o avance de 
obra real, según sea el caso.  
 
El contratista amortizará el anticipo en un porcentaje igual o superior al porcentaje otorgado en 
condición de anticipo, resaltando que la totalidad del anticipo deberá ser amortizado con los pagos 
parciales, es decir deberá amortizar la totalidad del anticipo al completar los pagos parciales hasta el 
90% del valor del contrato. 
 
El cinco por ciento (5%) del valor de la Fase II, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de 
corte de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, a la terminación de los trabajos recibidos a 
entera satisfacción de la interventoría y del FDLSF. 
 
El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la Fase II, se pagará CONTRA 
LIQUIDACIÓN, a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la interventoría y 
del FDLSF. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
Nota 1: Articulo 437 Estatuto tributario.  
 
PARÁGRAFO 1o. Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gra-
vadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean 
minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, 
siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones contempladas en el Estatuto Tributario. 
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Nota 2: EL FONDO podrá abstenerse de tramitar y realizar el desembolso de pagos, cuando se 
presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato. 
 
Nota 3: Los pagos se harán a través de la consignación en la cuenta de ahorros o corriente que indique 
el CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley. 
 
Nota 4: La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos del 
Programa Anual de Caja PAC los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. El supervisor sería la 
responsable de realizar las programaciones del PAC esta se debe realizar trimestral, en el caso que se 
programe el PAC durante el trimestre del respectivo pago este se realizará el mes siguiente a la pro-
gramación de este. 
 
Nota 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
Nota 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las dispo-
siciones legales vigentes sobre la materia.  
 
Nota 7: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o 
cuenta de cobro, el Informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la 
certificación de cumplimiento el supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y de seguridad social en salud y pensiones por parte del Contratista. 
 
Nota 8: El Fondo de Desarrollo Local, solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en 
el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.  
 
Nota 9: Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los docu-
mentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación y disponibilidad en el PAC. 
Los atrasos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se en-
tienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras pre-
sentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el contrato  
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Nota 10: El valor del contrato será por el total del presupuesto oficial, por lo que la diferencia que 
resulte entre el valor de la oferta ganadora y el presupuesto oficial será reinvertido en el mismo pro-
yecto, mediante decisión de comité técnico, con el fin de optimizar los recursos y obtener una mejor 
inversión de ellos, en una relación costo/beneficio.  
 
Nota 11: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le contra-
tita, así como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, departa-
mental que incluya la presente contratación.  
 
Nota 12: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución del contrato y terminación a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local, todo el personal 
idóneo y calificado que se requieran.  
 
Nota 13: El Proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden 
distrital y nacional deberán ser contemplados dentro de los valores de la propuesta.  
 
Nota 14: En caso de omisión el FONDO lo entenderá incluido en el valor de la propuesta. Los 
precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la oferta.  
 
Nota 15: El último pago queda supeditado a la firma de la liquidación final del contrato y además que 
el ejecutor quede ha Paz y Salvo por todo concepto de las actividades derivadas de todas las etapas 
del contrato. 
 
Nota 16: Para efectos del trámite y reconocimiento de pagos por parte de la Entidad, las facturas y/o 
cuentas de cobro deberán presentarse en pesos colombianos sin valores decimales en el valor total a 
pagar. En caso de que la facturación electrónica genere valores con decimales, el CONTRATISTA 
deberá efectuar los ajustes o aproximaciones correspondientes de conformidad con las disposiciones 
tributarias y contables aplicables, de manera que el valor solicitado para pago corresponda a una cifra 
entera. El incumplimiento de esta condición podrá dar lugar a la devolución de la factura para su 
corrección, sin que ello genere reconocimiento de intereses, compensaciones o reclamaciones de cual-
quier naturaleza por parte del CONTRATISTA.   
 
iii. REQUISITOS PARA EL PAGO: 
 
EL FONDO pagará, en mensualidades vencidas previa presentación Para cada uno de los pagos de 
los siguientes requisitos:  
 
Generales 
a. Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe en original  
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b. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se 
trate de personas jurídicas. 

 
Fase I 
a. Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor del contrato 

de los productos que hacen parte de la Fase acorde a la forma de pago.  
b. Informe mensual de actividades firmado por el contratista e interventor. 
 
Fase II 
a. Acta parcial y/o final de obra, suscrita por el contratista y el interventor. 
b. Informe mensual de actividades firmado por el contratista y supervisor. 
c. Informe de gestión De Calidad, Social y SSTMA 
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11.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el 
anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que 
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, RROM o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
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contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir del inicio 
de la Fase de obra. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
RROM o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 
las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos 
del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, nece-

sarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 

de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 

trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
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cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafis-
cal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a en-
tregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño 
o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

13. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  
El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes activi-
dades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios 
socio ambientales presentado con su oferta. 

14. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

15. [El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos 
étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta 
previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifi-
quen, complementen o sustituyan 

 
11.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
1. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y el FDLSF, atendiendo, aca-

tando y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en 

los documentos del proceso de selección, ejecutando y entregando la obra contratada conforme a 
los criterios de calidad exigibles y dentro del plazo señalado para ello. 

3. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para cum-
plir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos previstos 
para ello. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha 
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información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total 
ni parcialmente, sin contar con previa autorización del FDLSF.   

5. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del FDLSF, así como a las personas externas.   
6. Velar porque el FDLSF se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, sub-

contratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requerido para la 
ejecución del contrato. 

7. Responder civil y penalmente (según aplique) tanto por el cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o 
perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal contra el FDLSF, por causa o con ocasión del contrato. 

9. Presentar oportunamente los informes semanales, mensuales, final o los que le sean solicitados por 
la Interventoría, el FDLSF o autoridad competente colombiana, debidamente documentados con 
fotos o videos, donde se evidencie las condiciones de las instalaciones, tanto antes durante y des-
pués de la intervención, acorde con lo requerido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS vigente del FDLSF. Los informes deberán 
ser aprobados por la interventoría. 

10. Presentar dentro de los informes semanales y mensuales, los balances de ejecución actualizados y 
validados por la Interventoría con los respectivos soportes y memorias de cantidades que avalan la 
información. 

11. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría, las actas parciales, el acta final de obra y 
el acta de liquidación. Las memorias de cálculo de cantidades deberán presentarse en formato de 
hoja de cálculo Excel o mediante aplicativo evidenciando las actividades ejecutadas en cantidad del 
periodo del informe, las cantidades ejecutadas del acta anterior, y saldo por ejecutar, así como un 
informe fotográfico del avance de los trabajos. Anexando también las memorias de cálculo de 
cantidades. 

12. Proporcionar semanalmente una secuencia fotográfica de los sitios y lugares donde se desarrollarán 
las obras antes, durante y después de ejecutadas, conservando el mismo ángulo de toma. 

13. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de las obras a ejecutar y controlar el 
presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado. 

14. Presentar y suscribir, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, 
reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requie-
ran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias 
descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar, toda modificación deberá contar con 
la debida justificación, allegando copia de los soportes correspondientes mediante los cuales se 
certifiquen las causas o razones que motivan cada actuación. Las solicitudes deben estar debida-
mente justificadas y avaladas por el interventor, adjuntando el respectivo informe, para que el or-
denador del gasto analice la factibilidad de la solicitud. 
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14.1. Con el fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la publicación de toda do-
cumentación en el portal SECOP II, cabe señalar que todo trámite debe realizarse con la 
debida antelación debidamente soportada para su trámite. 

14.2. Todas las modificaciones contractuales, deben presentarse con sustento y soportes, técni-
cos, jurídicos y financieros, debidamente aprobados por la interventoría, con al menos 
veintiún (21) días hábiles de antelación, para que el FDLSF, pueda realizar la respectiva 
verificación, observaciones y trámites administrativos a que haya lugar, en caso de presen-
tar inconsistencias o ser insuficiente para su trámite será de única responsabilidad del con-
tratista, e interventoría. 

15. Presentar a la Interventoría al finalizar la obra y para el recibo a satisfacción del contrato, un in-
forme final en medio magnético, incluyendo el inventario documental generado en el desarrollo 
del contrato con copia de toda la documentación debidamente organizada, como mínimo se debe 
hacer entrega de lo siguiente: 
15.1. Resumen de actividades durante el desarrollo de la obra, que incluya las dificultades 

encontradas y soluciones efectuadas. 
15.2. Bitácora de obra, para esta, el contratista deberá llevar desde el inicio de la obra y en 

conjunto con la interventoría una memoria diaria de la obra, a través de la bitácora, donde 
se deben anotar las acciones realizadas diariamente, el tipo de acción, los conceptos, ob-
servaciones y/o recomendaciones relativos a la ejecución. Una vez terminado el contrato, 
la deberá remitir al FDLSF para que forme parte de los documentos del contrato. La bitá-
cora debe contener las firmas del director de obra, director de Interventoría, especialistas 
y demás profesionales que hayan observado en la misma. 

15.3. Acreditación de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, 
ICBF, cajas de compensación y Fondo de la Industria de la Construcción. 

15.4. El contratista deberá aportar la constancia de haber efectuado los aportes al Fondo 
Nacional de la Industria de la Construcción (FIC), de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 083 de 
1976 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983, y la Resolución 2370 del 29 de agosto de 
2008 “Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profe-
sional de la Industria de la Construcción FIC”. 

15.5. Paz y salvo de proveedores, personal y subcontratistas. 
15.6. Manual de mantenimiento, operación y funcionamiento. Deberá entregar con el acta 

de recibo una copia física al FDLSF y o JAC del barrio, conjunto con una copia magnética 
del manual entregado 

15.7. Registro fotográfico final (permanente de inicio a fin de la obra), organizado cronológi-
camente, procurando los mismos ángulos de toma. 

15.8. Las señaladas en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del 
FDLSF vigente. 

15.9. Certificados de calidad de los materiales utilizados durante la obra. 
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15.10. Resultados de ensayos de laboratorio efectuados durante la obra. 
15.11. Certificados de RETIE, RETILAP y demás que aplique.  

16. Entregar al Interventor o al FDLSF la documentación que le soliciten para verificar el cumpli-
miento de las obligaciones del contratista en materia técnica, laboral u otras. 

17. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada 
o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a 
través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determi-
nen las personas autorizadas o responsables de dicha información.   

18. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con oca-
sión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modi-
ficaciones en plazo, suspensiones que afecten su vigencia o monto. Constituir la garantía única y 
mantenerla vigente durante el plazo del contrato y hasta el término de liquidación, haciendo entrega 
de las respectivas pólizas actualizadas a la entidad, en máximo tres (3) días hábiles posteriores a la 
suscripción de la modificación o situación surgida. 

19. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la 
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra.  

20. Responder por el pago de servicios públicos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

21. Informar por escrito a la interventoría de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que afecte o puedan afectar 
la adecuada ejecución del contrato. 

22. Realizar reuniones con la entidad contratante (FDLSF) y la interventoría, tanto al inicio del con-
trato como durante su ejecución como mínimo dos veces por mes, o las reuniones programadas 
por la entidad o por la interventoría que sean necesarias para el desarrollo del proyecto que permita 
a las partes verificar el avance del contrato y del proyecto, y levantar actas por cada reunión que 
reflejen claramente la situación del contrato y el proyecto.  

23. Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la ma-
triz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia en el informe mensual de seguimiento. 

24. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o distritales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autori-
dades competentes. 

25. Mantener el personal de vigilancia garantizando las medidas de seguridad en el predio donde se 
ejecutarán las obras. 
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26. Adoptar medidas de seguridad del personal, en caso de presentarse condiciones adversas, proce-
diendo con acciones que mitiguen el riego y conserven la integridad de su personal, de ser reque-
rido, con la medida de suspensión.  

27. Permitir que el FDLSF y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a 
los equipos y al personal a cargo de la ejecución del contrato.  

28. Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORÍA en caso de que sea prorrogado, 
cuando la mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA, tanto para la Fase I como Fase 
de Obra. 

29. Las demás solicitadas por la Interventoría y por el FDLSF requeridas para el cabal cumplimiento 
del objeto contractual. 

30. Conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, Sistemas de Información y otros as-
pectos relevantes del FDLSF, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. 

31. El contratista se obliga a presentar para la liquidación del contrato la totalidad de documentos 
relacionados en el SGC, en el plazo establecido por la interventoría o el FDLSF, el cual podrá ser 
prorrogable por solicitud expresa del contratista en una única ocasión, de no presentar la docu-
mentación completa, la interventoría o el FDLSF podrá efectuar las acciones administrativas a que 
haya lugar, con cargo a la totalidad de la cláusula penal, en todo caso en ninguna circunstancia 
deberá sobrepasar el 21 de diciembre del año de terminación del plazo contractual. 

32. Será obligación del contratista de obra solicitar ante la interventoría, las modificaciones del contrato 
referentes a prórrogas, con treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha de terminación. En 
cada uno de los casos, las prórrogas deberán estar debidamente justificadas, jurídica, técnica y fi-
nancieramente, para aprobación por parte de la interventoría con la cuantificación de los tiempos 
afectados por las partes responsables, así como casos fortuitos o fuerza mayor y en concordancia 
a las matrices de riesgos, quedando a juicio del FDLSF la determinación final de la modificación. 

33. Remitir al Interventor tres (3) días hábiles previos a la fecha de solicitud de PAC establecido por 
la entidad, los valores a facturar para el pago del contrato de obra para aprobación de la interven-
toría, cualquier demora en la presentación del PAC es de exclusiva responsabilidad del contratista 
de obra. 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL REQUERIDO 
 
1. Presentar al interventor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 

de obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y espe-
cífica del personal requerido para la ejecución de la Fase I (Hojas de vida), de acuerdo con lo 
relacionado en el anexo técnico, las hojas de vida del personal para la Fase II, podrán presentarse 
a más tardar a la fecha de terminación de la Fase I. 

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y requerido 
para la ejecución del objeto contractual, relacionado en los documentos del proceso precontrac-
tual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y 
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específica exigida en las Reglas de Participación, en caso de cambio de algún integrante del perso-
nal mínimo ofrecido, éste debe cumplir con los mismos requisitos o mejores calidades de las re-
queridas. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos re-
queridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos 
más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato 
derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el FDLSF o con terceros. 

3. Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo del con-
trato, cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntarán certificado de 
vigencia de matrícula a las hojas de vida que deberán ser aprobadas por parte del interventor, 
dicho certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de expedición (en caso de no contar con 
plazo de vigencia).  

5. Mantener al frente de la Fase I y Fase de obra, al director y demás personal aprobado por la 
interventoría o el FDLSF cumpliendo con los porcentajes de dedicación establecidos en el pre-
sente documento. El director deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRA-
TISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condicio-
nes contractuales. 

6. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspon-
dientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profe-
sionales o técnicas, la experiencia general y específica del nuevo personal; el nuevo profesional 
deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los 
requisitos exigidos en las Reglas de Participación, sin perjuicio de la regulación específica que 
sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 

7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los sub-
contratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el per-
sonal subcontratado y el FDLSF. 
Parágrafo: Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución de los trabajos y el 
FDLSF no existirá vínculo laboral alguno. El FDLSF tampoco será responsable de cualquier obli-
gación que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 

8. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una 
ARL de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la Interventoría.  

9. Durante la ejecución del contrato mantendrá afiliados a sus trabajadores a la seguridad social, EPS, 
pensiones y ARL. Las planillas periódicas serán revisadas por la interventoría y se tomarán como 
requisito previo para el pago de actas parciales de obra, así como el pago de los emolumentos por 
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los servicios o labores recibidas durante el periodo de realización de las actividades objeto de 
cobro. 

10. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para ga-
rantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

11. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, me-
todologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades contem-
pladas en el alcance del contrato. 

12. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco de seguridad, 
guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. 
No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a los pies. Siem-
pre deberá utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, 
guantes, gafas, y arnés de seguridad y demás EPP¨. 

13. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en relación 
con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificación, libreta militar, antecedentes 
judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afi-
liación a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, cargo que desempeña, salario, y los 
demás documentos que requiera la interventoría o el FDLSF para poder hacer revisiones del cum-
plimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. 

14. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el 
Régimen de Extranjería. 

15. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público 
o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y mantener 
indemne a la entidad ante cualquier reclamación de índole laboral que realice el personal a su 
cargo. 

16. Durante la ejecución del contrato, se deberá contar, entre otros, con el personal de apoyo para la 
ejecución de las obras.  

17. Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra.  
18. Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 

100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar al 
interventor la información que éste requiera al respecto. 

19. El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal 
de interventoría o del FDLSF, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negli-
gencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las in-
demnizaciones por esta causa serán por cuenta del contratista 

20. El interventor y/o el FDLSF podrá ordenar en cualquier momento, el cambio de y retiro de las 
obras de cualquier personal si por parte de este existe un incumplimiento sistemático de los requi-
sitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor, que puedan afectar el normal 
desarrollo y calidad de las obras. 
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21. Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o garantías 
de post-construcción y estabilidad, y atender los requerimientos en el tiempo estipulado por el 
FDLSF. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO  
 
1. Tener en cuenta la ubicación del sitio donde se desarrollará el proyecto, las condiciones naturales, 

geológicas, sociales, de seguridad y transporte propias de la zona, el estado de ejecución del pro-
yecto y los ajustes que puedan resultar en la etapa de diseño para la presentación de la oferta, la 
programación de la Fase I y de obra.  

2. Elaborar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de la totalidad de las actividades incluidas resul-
tantes del diseño desarrollado acorde al tope de la oferta económica presentada, los precios de las 
actividades deberán tener en cuenta como mínimo: 

a. Prevalecen precios de referencia de entidades distritales (IDU, IDRD entre otras), equi-
valentes a la actividad a desarrollar. 

b. Secundan, precios de referencia de otras entidades con condiciones similares (ICCU 
Soacha u otros). 

c. En caso de no existir la actividad dentro de precios de referencia se deberá desarrollar 
el APU desde cero, incluyendo precios de cotizaciones (Mínimo tres, salvo no existan 
múltiples proveedores), los rendimientos serán acorde a actividades similares de pre-
cios de referencia y/o listados de CAMACOL, CONSTRUDATA o similares. 

El contratista deberá adelantar la totalidad de APU de las actividades que hacen parte del presu-
puesto a desarrollar acorde a los estudios y diseños, su descripción deberá ser integral, que permita 
evidenciar la totalidad de actividades que incluye el ítem de pago, si proviene de un listado de 
referencia deberá estar relacionado. 
La no inclusión de un equipo o insumo necesario para una actividad dentro de los APU no eximen 
al contratista de su realización en obra, el costo de ítem deberá ser integral acorde a la actividad a 
ejecutar. 
Las actividades deberán tener en cuenta las especificaciones generales y ensayos requeridos rela-
cionados en el presente anexo. 
Los valores deberán ser soportados por el contratista, aprobados por la interventoría, con VoBo 
de la entidad, en caso de que no se soporte debida forma, la interventoría podrá indicar el precio 
de la actividad acorde a precios de referencia. 

3. Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras, así 
como efectuar a su cargo las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia 
de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro por ocasión de la 
ejecución de las obras.  

4. Trabajar en todas las áreas que hacen parte del alcance del proyecto, implementado los frentes de 
trabajo necesarios, así como avances en taller y compras oportunas de materiales, ejecutar las obras 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

      ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 128 de 146 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

de acuerdo con el programa de obra aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar 
la totalidad del contrato en el tiempo pactado, el contratista al presentar la oferta declara que 
conoce las condiciones de tiempo del proyecto y que cuenta con la capacidad logística, técnica y 
financiera para ejecutar el proyecto (cada una de las fases) dentro del plazo establecido. 

5. Atender y corregir a su costo las observaciones o requerimientos que le formule la Entidad bien 
sea por conducto de la Interventoría del contrato, o directamente por el FDLSF, sobre toda acti-
vidad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad que no cumpla las normas de 
calidad requeridas para la obra, o con las especificaciones técnicas, ya sea por causa de los insumos, 
mano de obra, o errores de ejecución, dentro del plazo razonable que se le señale para el efecto, 
cualquier afectación al cronograma del proyecto por la ejecución de actividades no aptas para el 
recibo será de única responsabilidad del contratista de obra. 

6. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las condiciones téc-
nicas especificadas aprobadas por la interventoría con visto bueno del FDLSF.  

7. Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios para la 
correcta ejecución del contrato de manera oportuna. Será por cuenta del Contratista de Obra el 
suministro de todo lo requerido para el adecuado desarrollo de las obras y Entregar a la interven-
toría y al FDLSF la totalidad de las obras ejecutadas y suscribir el acta final.  

8. Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el Contratista deberá 
presentar para aprobación de la interventoría los siguientes documentos (En caso de que a la fecha 
de presentación de los documentos no se encuentre adjudicada la interventoría estos deberán ser 
entregados al FDLSF: 

a. Programa de ejecución de la Fase I: Programa secuencial presentado en Gantt detallado 
por actividades, hitos de entrega y radicaciones, indicando la duración, inicio, terminación y 
precedencias de cada uno de los entregables de la Fase I. No se aceptarán programas por capí-
tulos.  

b. Flujo de inversión del contrato: Flujo de inversión en pesos, por semana, para cada uno de 
los capítulos de la propuesta económica. 

c. Organigrama general del proyecto, donde indique las funciones y las responsabilidades del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

9. Dentro del plazo de la Fase I, el Contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría 
los siguientes documentos: 

d. Programa de compras y suministros: Programación que muestra las etapas previas de con-
tratación de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridas para el desarrollo 
de la obra, ligada al programa de ejecución. Se discriminarán los tiempos de cotizaciones, pre-
sentación de muestras, contratación, fabricación y suministros entre otros. No se aceptarán 
programas que no discriminen cada una de las etapas previas a la compra o subcontratación 
respectiva. 
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e. Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se detallarán los 
equipos asociados a las actividades principales, indicando la duración, inicio y terminación del 
uso del equipo en la ruta crítica.  

f. Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades. Deberá mostrar 
el número de personas previsto para cada actividad del programa y deberá encontrarse totali-
zado por semanas de tal forma que pueda establecerse el número de personas estimadas reque-
ridas para cada semana durante la ejecución de las obras. 

g. Plan de Salud Ocupacional seguridad y salud en el trabajo: Plan determinado por fichas 
en donde se mostrará la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento de 
este. 

h. Plan de Manejo Ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se mostrará 
la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento de este. 

i. Plan de aseguramiento de la calidad de la obra: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 
8.1 del pliego de condiciones definitivo, el contratista ejecutará y controlará los trabajos de 
construcción bajo el enfoque de gestión de calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018.  

Nota:  El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término 
no mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podrá pasar de tres (03) días 
hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.  Una vez se cumpla con lo 
exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto mediante comunicación 
dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

10. Realizar una vez se inicie el contrato dentro de la Fase I, las Actas de vecindad en coordinación 
con la interventoría. 

11. Garantizar que las áreas colindantes a la intervención de las obras así como vías y espacios de 
acceso exclusivo a la obra concerniente al presente contrato, queden en las mismas condiciones 
en que fueron recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las obras objeto del 
contrato, se presente deterioro y/o afectación de algún espacio construido de la infraestructura 
aledaña, el contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios 
y con sus recursos; es decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de 
reconocimiento adicional por parte del FDLSF.  

12. Realizar durante la vigencia del contrato los trámites que se mencionan a continuación, cuyos 
costos, incluido el IVA, se deberán contemplar dentro de los costos de la Fase II según aplique. 

a. Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC de las redes 
ejecutadas. 

b. Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC. Incluido 
IVA, del urbanismo. 

c. Trámites ante el operador de red, para la conexión definitiva del proyecto. 
13. Las certificaciones deberán ser entregadas previo a la fecha de recibo final del contrato. 
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14. Realizar el cerramiento provisional de la obra, de acuerdo con las especificaciones dadas, con el 
objeto de proteger elementos o circulaciones existentes ajenas a la obra. Deberá adicionalmente 
realizar el mantenimiento del cerramiento y campamento cuando sea requerido o solicitado por la 
Interventoría y mantenerlo en óptimas condiciones en todo momento. Terminada la obra el ce-
rramiento se desmontará y los materiales se dispondrán según lo solicite el FDLSF. 

15. Adquirir de manera oportuna y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especi-
ficaciones técnicas exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos a utilizar deben ser someti-
dos a inspección y aprobación de la Interventoría, previo a su utilización. 

16. Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos y pruebas que se requieran o que solicite la 
interventoría, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en 
la obra, además de las citadas anteriormente, las consignadas en manuales técnicos de proveedores 
y/o fabricantes. 

17. Ejecutar las actividades de obra en la franja horaria establecida de común acuerdo entre el contra-
tista de obra, Interventoría, supervisión del FDLSF, de acuerdo con la normativa vigente, para las 
labores relacionadas con la construcción, en caso de presentar atrasó superior al 5%, deberá in-
crementar a su propio costo, horarios extras, incluyendo nocturnos, sábados todo el día, domini-
cales y festivos, hasta que se supere el atraso presentado. 

18. Programar los trabajos nocturnos e informar de estos a la interventoría por lo menos con dos días 
de anticipación a la fecha de ejecución. Dichos trabajos no tendrán ningún tipo de reconocimiento 
adicional a los valores contratados, y deberá contar con todos los elementos requeridos para di-
chos trabajos, garantizando las condiciones seguridad del personal y de las instalaciones donde se 
desarrollan los trabajos, así como la tranquilidad de los vecinos del predio. 

19. Mantener desde la firma del acta de inicio hasta la entrega de la obra FDLSF, el personal de vigi-
lancia requerido para el control de accesos y custodia de los materiales y equipo de la obra. El 
FDLSF no se hace responsable de la pérdida de materiales, equipos o herramientas, que se pudiera 
llegar a presentar, así como de la custodia de la obra misma. 

20. Realizar el aseo general del sitio de obra de manera constante y una vez se hayan concluido todas 
las actividades de obra, la entrega de todas las áreas intervenidas debe efectuarse completamente 
limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad deberá utilizar 
los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomen-
daciones de los fabricantes de estos. 

21. Cumplir con lo señalado en el presente anexo, en caso de existir algún tipo de contradicción pri-
man las obligaciones contractuales, y en todo deben ser requeridas las aclaraciones respectivas al 
FDLSF. 

22. NOTA: El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto cumplimiento 
de la normatividad que aplique para el proyecto (NTC4595, NSR-10 – Norma RAS, entre otras) 
y de aquella que la modifique, la adicione o complementen. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

      ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 131 de 146 
 

 
   

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

23. Todas las variaciones que se realicen al acta de cantidades en mayor proporción deberán constar 
por escrito, y ser legalizadas para su reconocimiento. 

24. Gestionar, obtener, garantizar y mantener el suministro de los servicios públicos provisionales 
para el inicio y durante la ejecución de la obra, así como realizar el pago por los consumos corres-
pondientes. Realizar las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención de cada servicio y 
obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio público a que haya lugar para la liquidación 
del contrato.  

25. Instalar una valla según diseño suministrado por el FDLSF, acorde al manual de imagen vigente, 
con la información general del proyecto, en lugar visible al público, cuyos costos estarán incluidos 
dentro de los costos de la Fase II. 

26. Realizar la ejecución de las instalaciones eléctricas, en cumplimiento de las normas RETIE y RE-
TILAP, efectuar conjunto al interventor los ajustes que sean requeridos en obra. 

27. Realizar de manera oportuna las visitas de inspección para la obtención de los certificados RETIE 
y RETILAP. 

28. Efectuar el plan de manejo arqueológico, las exploraciones a que haya lugar y el manejo de las 
piezas dispuestas en el predio. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con 

el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

2. Poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los in-
muebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos 
existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes; durante 
la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final. 

3. Implementar un comité de higiene y de seguridad y salud en el trabajo o comité paritario, el cual 
debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a 
corregir o incentivar, liderado por el profesional designado para tal fin. 

4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garan-
tizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

5. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestación de los servi-
cios públicos, permisos o licencias y compensación ambientales que se derivan para la ejecución y 
puesta en funcionamiento del proyecto. La Interventoría o el FDLSF podrán en cualquier 
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momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión de calidad, 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, 
cuando aplique. 

7. Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposición final de escom-
bros, previamente aprobados por la interventoría, en caso de que se requiera hacer cambios, se 
deberá informar con antelación a la interventoría la cual aprobará o rechazará, según la justificación 
presentada y de acuerdo con la normativa ambiental vigente. 

8. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos 
utilizados durante la ejecución de la obra, y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza presentando informe de control de cargue, retiro, disposición de escombros a sitio apro-
bado por la autoridad ambiental. 

9. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construcción 
como requisito para la terminación del contrato. 

10. Velar por la seguridad de la obra, Realizar la señalización preventiva necesaria para la segura circu-
lación del personal de obra y terceros, de igual manera Instalar señales y luces que indiquen, durante 
el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o remoción y demás señalización 
de obra y será responsable de mantener las obras en completo estado de limpieza y libres de 
desechos y de posible producción de basuras o escombros, de manera que los materiales sobrantes 
hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establecen las especificaciones. Lo 
anterior debe garantizar el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y la normatividad que se 
encuentre vigente. 

11. Presentar la licencia del lugar destinado para disposición final de los residuos materiales y elemen-
tos que resulten producto de las obras. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes 
producidos y características de los materiales, elementos y tipo de residuos, para lo cual deberá 
dársele el tratamiento que las normativas ambientales impongan, así como las distancias necesarias 
de acarreo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí 
señaladas ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones pertinentes 
establecidas en los documentos del contrato. 

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la 
ejecución del contrato, en especial en lo que guarda relación con: 

a. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 
en las actividades de obra, así como de vigilancia y acorde a cada actividad en ejecución. 

b. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

c. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

d. Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales 
deben estar la dotación de equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, manila certificada, 
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mosquetones y todos los demás elementos necesarios para realizar el trabajo), suministro 
de personal certificado que adopte las medidas de seguridad vigentes. 

e. Informar a la interventoría la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermeda-
des laborales, ocurridos durante el plazo de ejecución del contrato, para que el FDLSF 
ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. 

f. Efectuar actividades de prevención y promoción y promover actividades del comité pari-
tario de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administradora de riesgos 
laborales. 

g. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, 
entre otros) del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el 
tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es res-
ponsabilidad del Contratista capacitar al personal sobre el uso correcto de los equipos y 
elementos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del contrato.  

13. El interventor y/o el FDLSF podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construc-
ción de una obra o las obras en general si por parte del contratista existe un incumplimiento siste-
mático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a este respecto, 
sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo. 

14. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cum-
plimiento del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO durante la ejecución de la obra. 

15. Entregar a la Interventoría un informe mensual que contenga la Gestión del Proyecto para cada 
uno de los componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de 
los Indicadores de gestión de calidad. Será su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes 
que conformen dicho informe. La Interventoría, o el FDLSF, podrán en cualquier momento soli-
citar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión. 

16. Suministrar la información del personal contratado, con la cual se medirán los indicadores de em-
pleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO. 

17. Coordinar con la Interventoría, las actividades preliminares del contrato, tales como organización 
y adecuación del sitio de ejecución de las obras, ubicación de oficinas, campamentos, almacena-
miento de materiales y equipos, colocación de vallas de identificación del contrato, rutas y sitios de 
ingreso y salidas de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales, medidas ambientales, de 
seguridad industrial y aquellas que se requieran para el buen desarrollo del contrato. 

18. Realizar las demás actividades que se consideren pertinentes por parte del FDLSF. 
 
11.6 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/EL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL  

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 
cumplimiento de este. 

7. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
8. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
9. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 

ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del Contrato.  

10. Realizar los trámites necesarios en caso de incumplimiento del contrato. 
11. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo 

del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de El contratista. 
12. Citar a mesas de trabajo y reuniones al contratista y a la interventoría para el seguimiento de la 

ejecución de contrato. 
13. Las demás establecidas en la normatividad vigente 
 
11.7 INTERVENTORÍA 
 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece: 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
Parágrafo 1°. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad 
de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor 
cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad de contar con interventoría. 
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En consecuencia, La Alcaldía Local, siendo una obligación de orden legal y al no contar con el equipo 
necesario técnico para ejercer el control y siendo necesario para el seguimiento del contrato 
conocimiento especializado en la materia, así como debido a la especificidad del objeto a contratar, 
requiere adelantar de manera concomitante con el presente proceso el concurso de méritos del cual se 
derive el consultor que realizará la interventoría al contrato de obra. 
 
En consecuencia, el FDLSF mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, un 
Interventor externo para que verifique la correcta y oportuna ejecución del contrato, de conformidad 
con la normatividad vigente y realice el seguimiento técnico del Contrato que se esté desarrollando, 
sin que esta Interventoría releve al Contratista de su responsabilidad. La Interventoría contractual, 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional, sobre las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA. Todas las órdenes y/o sugerencias del Interventor, deberán constar por escrito y 
ellas deben enmarcarse en los términos del respectivo contrato; no será dable al Interventor, relevar al 
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
el interventor, este está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a la Alcaldía Local 
– Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la Alcaldía Local – Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe. 
 
COORDINACIÓN DEL PROYECTO. 
 
La Coordinación del proyecto será realizada por quien el ordenador del gasto designe por escrito, para 
que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, será el supervisor del interventor, ejercerá el 
control y vigilancia administrativa de la ejecución del contrato para lo cual tendrá las siguientes 
funciones:  
 
a. Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el contratista.  
b. Presentar en el sistema de gestión documental, el informe de actividades, factura o cuenta de 

cobro y certificación de cumplimiento expedida por el interventor del contrato para tramitar el 
pago correspondiente. 

c. Firmar las actas respectivas, previa solicitud del interventor del contrato y que considere ajustadas 
a la ley. 
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d. Informar oportunamente al FDLSF sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumpli-
miento en que incurra el contratista previo reporte del interventor. 

e. Informar y solicitar oportunamente al ordenador del gasto sobre prórrogas al contrato, o su adi-
ción o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente 
justificados y aprobados por la interventoría del contrato. 

f. Revisar y gestionar el aval que deba dar el FDLSF frente a solicitudes realizadas por el contratista 
a través de la Interventoría del contrato de obra, que puedan afectar o modificar el contrato a 
nivel técnico, jurídico, administrativo y contable. 

g. Las demás que sean necesarias para el correcto control y vigilancia administrativa del proyecto y 
que no estén asignadas a las funciones de la interventoría.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que 
cursen entre el FDLSF, la interventoría del contrato y el contratista deberán realizarse por escrito.  
 
11.8 PERSONAL DE LA OBRA REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Fase I 
 

Cargo  Dedicación Título 
profesional  Título de posgrado  

Experiencia 
general 
(años 

mínimos)  

Experiencia específica  
(años mínimos)  

Director de 
consultoría 60,00% Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Gestión y administración 

y/o NBC en 
Administración 

10 años 

Siete (7) años como DIRECTOR de 
consultorías o interventoría a 
consultoría para proyectos de 

construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción de edificaciones. 

Coordinador 
Estudios, 
diseños. 

100,00% Ingeniero Civil o 
Arquitecto No aplica 4 años 

Tres (3) años como DIRECTOR O 
COORDINADOR de diseños o 

interventoría a diseños para proyectos 
de construcción y/o ampliación y/o 

reconstrucción de edificaciones. 

Arquitecto 100,00% Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Arquitectura y urbanismo 

y/o NBC en 
Arquitectura y afines 

6 años 

Cuatro (4) años como DISEÑADOR 
ARQUITECTONICO Y/O 

COORDINADOR DE DISEÑO de 
consultoría o interventoría a 
consultoría en proyectos de 

construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción de edificaciones 

catalogadas como BIC 
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(Referencia patrimonio 
arquitectónico) 

Profesional 
BIM,  100,00% 

Arquitecto o 
afín o Técnico 

Tecnólogo 
Dibujante 

arquitectónico 

No aplica 2 años Un (1) año como profesional BIM  

Especialista 
Geotécnico 100,00% 

Ingeniero Civil, 
Ingeniero 

geotecnia o afín 

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Construcción e 

ingeniería civil, en el área 
de geotecnia 

6 años 

Cuatro (4) años, como profesional en 
geotecnia, en proyectos de diseño y/o 

construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción de edificaciones (Obra 

u interventoría). 

Especialista 
estructural 100,00% Ingeniero Civil  

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Construcción e 

ingeniería civil más 
específicamente en 

estructuras. 

6 años 

Cuatro (4) años, como especialista 
estructural, en proyectos de diseño 

y/o construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción de edificaciones (Obra 

u interventoría). 

Especialista 
Hidrosanitario 100,00% 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 

Ambiental y 
Sanitario 

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Construcción e 

ingeniería civil, y/o NBC 
en Ingeniería ambiental, 

sanitaria y afines 

6 años 

Cuatro (4) años, como especialista 
hidrosanitario, en proyectos de diseño 
y/o construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción de edificaciones (Obra 

u interventoría). 

Especialista 
eléctrico y de 
iluminación  

100,00% 
Ingeniero 

Electromecánico 
o eléctrico  

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Electricidad y energía, 
y/o NBC en Ingeniería 

eléctrica y afines 

6 años 

Cuatro (4) años, de experiencia en 
diseño y/o construcción, ejecución 
de redes eléctricas y de iluminación 

para edificaciones (Obra u 
interventoría). 
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Profesional en 
presupuesto 100,00% Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

Posgrado en la 
Clasificación 
Internacional 

Normalizada de 
Educación F 2013 AC en 

el Campo detallado: 
Arquitectura y urbanismo 

y/o NBC en 
Arquitectura y afines 

(Referencia patrimonio 
arquitectónico) 

6 años 

Cuatro (4) años como 
PROFESIONAL DE 

PRESUPUESTOS de obras o 
interventoría en proyectos de 

construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción de edificaciones. 

Arqueólogo 100,00% 

Profesional en 
Arqueología 
debe estar 

inscrito en el 
Registro 

Nacional de 
Arqueólogos del 

ICANH 
(Instituto 

Colombiano de 
Antropología e 

Historia)  

No aplica 4 años 

Tres (3) años, de experiencia como 
arqueólogo en proyectos que 

incluyan: formulación e 
implementación de Planes de Manejo 

Arqueológico y prospecciones  

Profesional 
Jurídico 

Abogado 
50,00% 

Profesional en 
derecho 

Abogado 
No aplica 4 años 

Tres (3) años, como profesional 
jurídico, en proyectos de 

infraestructura (Obra, Consultoría u 
interventoría). 

 
Fase II de obra:  
 

Cargo  Dedicación Título 
profesional  Título de posgrado  

Experiencia 
general (años 

mínimos)  
Experiencia específica  

(años mínimos)  

Director de Obra 20%  Ingeniero Civil o 
Arquitecto:  

Posgrado en la Clasificación 
Internacional Normalizada 

de Educación F 2013 AC en 
el Campo detallado: 

Gestión y administración y 
NBC en Administración  

10 años  

Siete (7)) Años como DIRECTOR de 
obras en de construcción y/o 

ampliación y/o reforzamiento y/o 
actualización sísmica y/o 

repotenciación de edificaciones.  

Residente de 
obra  100%  Ingeniero civil o 

Arquitecto  No aplica  4 años  

Tres (3) Años como DIRECTOR O 
RESIDENTE de obras de 

construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento y/o actualización 
sísmica y/o repotenciación de 

edificaciones.  

Especialista 
Geotécnico  20%  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero en 
Geotecnia  

Posgrado en la Clasificación 
Internacional Normalizada 

de Educación F 2013 AC en 
el Campo detallado: 

Construcción e ingeniería 
civil, en el área de geotecnia 

6 años 
Cuatro (4) años de experiencia en 

diseño y/o construcción de 
edificaciones de uso institucional 
como especialista en geotecnia   
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Especialista 
estructural  20%  Ingeniero Civil   

Posgrado en la Clasificación 
Internacional Normalizada 

de Educación F 2013 AC en 
el Campo detallado: 

Construcción e ingeniería 
civil más específicamente en 

estructuras. 

6 años 
Cuatro (4) años de experiencia en 

diseño y/o construcción de 
edificaciones de uso institucional 

como especialista estructural.  

Especialista 
Hidrosanitario  20%  

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 

Ambiental y 
Sanitario  

Posgrado en la Clasificación 
Internacional Normalizada 

de Educación F 2013 AC en 
el Campo detallado: 

Construcción e ingeniería 
civil, y/o NBC en 

Ingeniería ambiental, 
sanitaria y afines  

6 años 

Cuatro (4) años de experiencia en 
diseño y/o construcción de 

edificaciones de uso institucional 
como especialista hidrosanitario  

Especialista 
eléctrico de 

iluminación y 
electrónico   

20%  
Ingeniero 

Electromecánico 
o electricista o 

eléctrico   

Posgrado en la Clasificación 
Internacional Normalizada 

de Educación F 2013 AC en 
el Campo detallado: 

Electricidad y energía, y/o 
NBC en Ingeniería eléctrica 

y afines  

6 años 
Cuatro (4) años de experiencia en 

diseño y/o construcción, ejecución de 
redes eléctricas y de iluminación para 

edificaciones.  

Profesional en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y 

medio ambiente  
50%  

Ingeniero 
ambiental, 

sanitario, civil, 
arquitecto, 

profesional en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo o en 

la rama de la 
salud 

ocupacional  

En caso de ingeniero 
ambiental, sanitario y afines, 
Posgrado en la Clasificación 
Internacional Normalizada 

de Educación F 2013 AC en 
el Campo detallado: Salud y 

protección laboral con 
matrícula vigente  

  
En caso de ingeniero civil o 
arquitecto, Posgrado en la 
Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación 

F 2013 AC en el Campo 
detallado: Salud y 

protección laboral con 
matrícula vigente y 

posgrado con NBC en 
Ingeniería ambiental, 

sanitaria y afines.  
  

En caso de profesional 
seguridad y salud en el 

trabajo posgrado con NBC 
en Ingeniería ambiental, 

sanitaria y afines.  

4 años  
Tres (3) años de experiencia en 

proyectos de construcción como 
profesional SSTMA.  

Arqueólogo 20% ) 

Profesional en 
Arqueología debe 
estar inscrito en 

el Registro 

No aplica 4 años 

Tres (3) años de experiencia como 
arqueólogo en proyectos que incluyan: 

formulación de Planes de Manejo 
Arqueológico y prospecciones 
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Nacional de 
Arqueólogos del 

ICANH 
(Instituto 

Colombiano de 
Antropología e 

Historia) 
Profesional 

Jurídico Abogado
  

10% Profesional en 
derecho Abogado No aplica 4 años 

Tres (3) años, como profesional 
jurídico, en proyectos de 

infraestructura (Obra u interventoría). 

Profesional 
Social  30%  

Trabajador Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 

Antropólogo, 
Politólogo, 

Administrador de 
Empresas, o 

Comunicador 
Social.  

No aplica  4 años  
Tres (3) años como Profesional con 

experiencia en acompañamiento social 
en proyectos de infraestructura.  

 
El contratista de obra dispondrá del personal operativo necesario para el cumplimiento de las 
actividades de obra dentro del plazo previsto. 
 
11.9 MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 1 % del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total 
del contrato. 

2. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equi-
valentes a 10 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

3. Se causarán multas equivalentes a 1% del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 

4. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de estudios y diseños (Se contará por cada día calen-
dario posterior al vencimiento del hito establecido, la entrega posterior en la Fase I no será impe-
dimento para la tasación y aplicación de multas) así como la fase de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), 
corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 del 
contrato, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 
al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

6. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  

7. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada (aplica para fases I y II), se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del 
Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista 
no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

8. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 2 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

9. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

10. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cum-
plimiento de dicha obligación. 

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

12. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Con-
tratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios o mensuales legales 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

14. Por cada día de atraso del Contratista en la compra de materiales o equipos establecidos en su plan 
de compras, se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, los días de 
atraso se calcularán desde el día hábil siguiente a la fecha establecida en el plan de compras para la 
adquisición del elemento hasta la fecha en que se efectué la compra con documento que evidencié 
su adquisición. 

15. Por cada día de atraso del Contratista en la ejecución y entrega de resultados de los ensayos reque-
ridos por la interventoría incluyendo RETIE y RETILAP, se causará una multa diaria equivalente 
al 0,5 % del valor del Contrato, los días de atraso se calcularán desde el día hábil siguiente a la fecha 
de vencimiento de realización u entrega del ensayo acordada con la interventoría. 
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16. Por cada día de atraso en la radicación y/o subsanación de los documentos necesarios para la 
obtención de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de la obra, los días de atraso se 
calcularán desde el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento de realización u entrega del ensayo 
acordada con la interventoría. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse 
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras 
se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que 
se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  
 
Parágrafo 8.  La imposición de multas se convertirá en una causal de terminación anticipada del 
Contrato que, de cumplir con los requisitos de gravedad y afectación del servicio puede dar lugar a la 
caducidad del Contrato en los siguientes casos:  
  
a) Cuando una Multa es impuesta por un periodo superior al que se establece en la correspondiente 
causal como periodo máximo.  
 
b) Cuando el valor total de las Multas impuestas y en firme sea igual o superior al diez por ciento (10%) 
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del Valor Estimado del Contrato. 
  
Parágrafo 9. El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Este procedimiento se iniciará cuando la Entidad o el Interventor verifiquen que existe un 
incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas. 
El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de inicio de la causación 
de la Multa. 
 
11.10 CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el 
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al diez  por ciento (10 %) del valor del Contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya 
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. En caso de aplicar la cláusula penal, el 
Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del Contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya 
lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
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Parágrafo 4. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de 
conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
Parágrafo 5. La aplicación de la cláusula penal se hará conforme el procedimiento previsto en el en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
11.11 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 
 
Cesión 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
Subcontratación 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten 
seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para 
la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
11.12 LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación se realizará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
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11.13 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO). (SI APLICA) 
 
a. ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO 
• Análisis del sector. 

 
b. ANEXOS TÉCNICOS  
• Documentos consultoría  
• Anexo 1 – Anexo Técnico 
• Anexo 2 – Cronograma 
• Anexo 3 – Pacto de Transparencia 
• Anexo 4 – Minuta del Contrato 
• Anexo 5 – Glosario  

c. FORMATOS 
1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- 

UT)  
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
5. Formato 5 – Capacidad residual  
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
7. Formato 7 – Factor de calidad  
8. Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
10. Formato 10 – Factores de desempate   
11. Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales  
12. Formato 12 – Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.  
13. Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
14. Formato 14 – Acreditación de Mipyme 

d. MATRICES 
1. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
2. Matriz 3 – Riesgos 
3. Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura social 
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e. FORMULARIOS 
1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 

 

Atentamente: 
 
 

________________________________ 
DIEGO ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ 

ALCALDE LOCAL DE SANTA FE 
 

Elaboró Dependencia Firma 
Esteban Martínez Guerrero 
Profesional de Infraestructura 

FDLSF –  
Sub-Gerencia Infraestructura    

Revisó Dependencia Firma 

German Daniel Bernal Camacho 
Profesional Gerencia de Contratación 

FDLSF –  
Gerencia de Contratación   

Revisó Dependencia Firma 

Guillermo Andres Londono Ruiz 
Profesional Gerencia de Contratación 

FDLSF –  
Gerencia de Contratación  

Revisó  Dependencia Firma 
Margarita Herrera Galvis 
Profesional de Infraestructura  

FDLSF –  
Sub-Gerencia Infraestructura    

Revisó  Dependencia Firma 
John Jairo López 
Profesional Gerencia de Inversión 

FDLSF –  
Gerencia Inversión    

Revisó  Dependencia Firma 
Margarita Rico Pinto  
Profesional Gerencia de Inversión 

FDLSF –  
Gerencia de Inversión    

Revisó  Dependencia Firma 
David Mauricio González 
Profesional Gerencia de Inversión 

FDLSF –  
Gerencia de Inversión    

Revisó Dependencia Firma 

David Ricardo Molina Peñuela 
Profesional Gerencia de Contratación 

FDLSF –  
Gerencia de Contratación   

 


