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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán 
coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del 
desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los 
procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Local de Santa Fe, se encuentran, “Liderar, orientar y 
coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro 
de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario distrital.” 

En el marco de las competencias otorgadas a los Alcaldes Locales del Distrito Capital, orientadas a 
promover el desarrollo integral de la ciudad y de sus localidades, así como a garantizar la participación 
efectiva de la comunidad en la gestión de los asuntos locales, resulta pertinente señalar que el artículo 
11 de la Ley 2116 de 2021, que modificó el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece dentro 
de las funciones de los alcaldes locales aquellas que guardan relación directa con el objeto contractual 
consistente en contratar las obras de construcción y/o conservación de la malla vial, el espacio público 
asociado y obras complementarias en la localidad de Santa Fe. En efecto, el citado artículo les asigna, 
entre otras, las siguientes atribuciones: “2. Administrar las alcaldías locales y los fondos de desarrollo local. 3. 
Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto 
con su gabinete local. 6. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 8. Vigilar el cumplimiento de 
las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. 9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones 
necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e 
histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente. 10. Conocer de los procesos relacionados 
con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. 12. Vigilar 
y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades 
distritales o de personas particulares. 15. Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones públicas relacionadas 
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con el desarrollo de procesos de participación ciudadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable. 
16. Hacer seguimiento, junto a las demás autoridades competentes, a la prestación de servicios, la construcción de obras 
y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales, o de personas particulares.” 

Cabe resaltar que el artículo 150 del Decreto 642 de 2025 establece que “La Alcaldía/sa Local es la 
responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local 
con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, 
la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración 
de bienes de propiedad del Fondo.” 
 
A partir de lo anterior, es deber de las alcaldías locales, formular y ejecutar proyectos de inversión 
enfocados en el diseño, construcción y conservación de la malla vial y el espacio público de las locali-
dades que se encuentren dentro sus competencias, en cumplimiento de las políticas distritales y en 
concordancia con los planes de desarrollo locales vigentes. 
 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Santa Fe 2025 – 2028, “SANTA FE CAMINA SEGURA”, adoptado mediante Acuerdo Local No. 
003 de 2024, establece los siguientes proyectos de inversión: 
 

• El Proyecto de Inversión No. 2899 “Espacio público seguro e inclusivo”, se centra en transformar 
el espacio público de la Localidad de Santa Fe en un entorno que promueva la seguridad, la 
inclusión y la convivencia ciudadana. Se parte de la premisa de que los espacios públicos bien 
diseñados, mantenidos y utilizados activamente por la comunidad son fundamentales para la 
calidad de vida urbana y la prevención del delito. 
 

• El Proyecto de Inversión No. 2904 “Movilidad Sostenible”, busca mejorar el bienestar 
comunitario y la sostenibilidad ambiental, mediante la modernización de la malla vial local e 
intermedia en zonas urbanas y rurales, incluyendo la construcción y mantenimiento para 
mejorar la movilidad. 
 

 
Rubro Meta Magnitud % Avance Presupuesto 

2899 

Intervenir 1800 metros cuadrados de elemen-
tos del sistema de espacio público peatonal 
con acciones de construcción y/o conserva-

ción. 

782 m2 43% $ 1.624.239.648 
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Rubro Meta Magnitud % Avance Presupuesto 

2904 
Intervenir 7.5 Kilómetros-carril de malla vial 
urbana (local y/o intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación 

0.75 km-
carril 10% $ 2.202.249.077 

 
Uno de los factores que influye en una mejora de la calidad de vida de la población es la movilidad, 
gracias a accesos idóneos en puntos críticos se puede alcanzar otros derechos adicionales como son la 
seguridad y salubridad, en sectores de difícil acceso vehicular o peatonal, las intervenciones que se 
prevén realizar contribuyen a disminuir conflictos de congestión del tránsito y seguridad vial que se 
asocian al mal estado o deterioro de la malla vial de la localidad. 
 
A su vez, a nivel distrital, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU como cabeza del sector de infraes-
tructura vial de la ciudad de Bogotá D.C., define las siguientes actividades relacionadas con la inter-
vención de la infraestructura de transporte: 

• Construcción: son aquellas actividades para erigir obras nuevas que incluyen el levantamiento 
o armado de algún tipo de infraestructura de transporte. 

• Conservación: es el conjunto de actividades que se ejecutan sobre un elemento vial y/o de 
espacio público orientadas a preservar las estructuras de pavimento para que ofrezcan condi-
ciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en período de vida útil o ampliar un nuevo pe-
ríodo, empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las 
actividades de mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción 

• Mantenimiento rutinario: se refiere a la conservación continua con el fin de mantener las con-
diciones óptimas y uso adecuado de los elementos de espacio público y vías, constituyéndose 
en una práctica preventiva. 

• Mantenimiento periódico: se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel super-
ficial, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, conservando su con-
dición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva, destinados pri-
mordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o 
agentes externos. 

• Rehabilitación: Son las actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condicio-
nes estructurales y funcionales iniciales de la obra de manera que se cumplan las especificacio-
nes técnicas con que fue diseñada. Para este proceso deben comprender como mínimo las 
actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 

• Reconstrucción: Son las actividades que comprenden retiro y reemplazo parcial o total de la 
estructura de un pavimento o de espacio público, para generar una nueva estructura. Es posible 
considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes 
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Por otro lado, el Decreto 555 de 2021 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., en su 
artículo 152 indica que la red vial de la ciudad se clasifica en las siguientes categorías: 
 

• Malla vial local 
• Malla vial intermedia 
• Malla vial arterial 
• Enlaces 

 
A su vez, el artículo 156 reparte las funciones de cada una de las entidades públicas relacionadas con 
el sistema de vial de la ciudad a partir de la cualificación de sus condiciones estructurales, urbanísticas 
y ambientales, tal como se presenta a continuación: 
 

Entidad Intervención sobre componente 

Instituto de Desarrollo 
Urbano 

• Elaborar los proyectos de intervención y construcción de 
las calles de la malla de integración regional, de la malla 
vial arterial y de las mallas por donde circule el 
componente flexible del sistema de transporte público de 
la ciudad. 

• Construcción de las calles de la malla intermedia y local, 
la red de cicloinfraestructura y la red de infraestructura 
peatonal. 

Fondos de Desarrollo Local 

• Elaborar proyectos y construcción de las calles de la malla 
local, la red de cicloinfraestructura y la red de 
infraestructura peatonal en articulación con el 
componente programático del presente Plan. 

Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial.  

• Adelantar intervenciones de conservación del espacio 
público para la movilidad. 

• Adelantar labores de conservación de la malla vial local, 
intermedia, rural, la red de cicloinfraestructura y la red de 
infraestructura peatonal. Con el fin de mejorar la gestión 
en las intervenciones, las entidades que por competencia 
desarrollen las mismas, coordinarán la planeación, 
programación, seguimiento e información de estas obras 
con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial 

 
De estas atribuciones hará uso previa aprobación de la entidad a la cual se encuentre asignado la 
correspondiente función. 
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El artículo 151 del Decreto 642 de 2025 establece que “Recursos. Los Fondos de Desarrollo Local dispondrán 
de los recursos que le sean asignados de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 740 de 2019.” 
Teniendo en cuenta lo anterior, dicho Acuerdo Distrital 740 de 2019 estableció que los alcaldes y 
alcaldesas locales tienen la facultad de contratar, ordenar los gastos y realizar pagos con cargo al pre-
supuesto de los Fondos de Desarrollo Local, en concordancia con las inversiones definidas en el Plan 
de Desarrollo Local y en armonía con el Plan Distrital de Desarrollo; disposiciones que fueron modi-
ficadas y complementadas por el Decreto Distrital 168 de 2021, mediante el cual se fortaleció la auto-
nomía administrativa y contractual de las alcaldías locales, precisando que, la viabilización de los pro-
yectos de inversión corresponde a las instancias locales, salvo lo previsto en su artículo décimo tercero, 
que mantiene vigencia independiente. 

Estado actual de la malla vial 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, de conformidad al Acuerdo 02 de 1999 por medio del cual se 
confiere la responsabilidad de crear el sistema de Información de la Malla Vial, desarrolló el proyecto 
“Levantamiento, procesamiento y análisis de la información para el diagnóstico de pavimentos de la 
malla vial de Bogotá D.C.”, mediante los contratos IDU-1784-2015, IDU-1801- 2015 y IDU-1802-
2015, para obtener el diagnóstico y la actualización del estado superficial, funcional y estructural de las 
calzadas que componen la malla vial de Bogotá D.C. 
 
A 30 de junio de 2026, la Malla Vial de Bogotá D.C., alcanza aproximadamente 14.644,50 km- carril, 
de los cuales el 91.15% corresponden a malla vial urbana y el 8.85% a malla vial rural. 

No. Localidad Localidad 
Km-carril por tipo de malla 

Arterial Local Intermedia Rural 
1 Usaquén 422.301 579.271 101.78 74.885 
2 Chapinero 202.06 255.137 26.664 100.51 
3 Santa Fe 118.624 123.513 41.7 80.595 
4 San Cristóbal 98.834 407.482 98.117 16.412 
5 Usme 127.05 378.266 73.888 300.295 
6 Tunjuelito 110.579 184.721 33.668 0 
7 Bosa 163.25 501.736 101.379 0 
8 Kennedy 391.714 919.288 245.503 10.867 
9 Fontibón 325.675 440.386 98.17 1.06 
10 Engativá 369.842 791.664 167.134 0.661 
11 Suba 515.143 944.421 269.435 125.061 
12 Barrios Unidos 204.323 337.948 41.669 0 
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No. Localidad Localidad 
Km-carril por tipo de malla 

Arterial Local Intermedia Rural 
13 Teusaquillo 275.068 309.775 47.9 0 
14 Los Mártires 132.079 213.93 34.806 0 
15 Antonio Nariño 82.913 155.75 18.931 0 
16 Puente Aranda 297.804 507.587 57.862 0 
17 La Candelaria 14.628 41.504 6.326 0 
18 Rafael Uribe Uribe 105.196 384.548 65.492 0 
19 Ciudad Bolívar 125.293 624.605 145.625 239.623 
20 Sumapaz 0 0 0 395.786 

 

 
Para determinar la extensión de la malla vial urbana de la ciudad se tomó la información disponible en 
el SIGIDU con corte al 30/06/2026. A continuación, se listan algunas precisiones: 

a) La cartografía corresponde a la malla vial urbana de Bogotá. 
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b) Para la malla vial rural, el cálculo de las cifras de extensión se efectuó acorde con la 
clasificación vial establecida por el POT vigente. En este visor se ha clasificado esta malla en 
dos tipos: Malla Vial Rural Principal y Malla Vial Rural No Principal. 

c) La extensión y estado se presentan en kilómetro-carril. Este término es implementado por el 
IDU como unidad de superficie para reportar los indicadores sobre la malla vial de la ciudad, 
así como las metas de ejecución de obras de construcción y conservación. 

d) El kilómetro-carril es un patrón de medida representado por un área equivalente a un carril 
tipo de 3,5 m de ancho en una longitud de 1 kilómetro (3,5 m x 1000 m). Este patrón es 
derivado de la unidad de medida m², y busca estandarizar la información del área de superficie 
de la malla vial y expresarla a través de dicho patrón con el fin de poder tener un indicador en 
función del área y no de la longitud, ya que la unidad de medición lineal no representa de forma 
clara la magnitud de la sección transversal de las vías (Arterial, Intermedia y Local). El carril 
tipo de 3,5 m, corresponde al máximo ancho de carril de acuerdo con las secciones viales 
definidas en el anexo técnico 3 del Decreto Distrital 619 de 2000 y ratificado en el POT 
Vigente. 

e) Se incluyen las intervenciones de conservación y construcción ejecutadas y reportadas por las 
Entidades Distritales que cuentan con competencia para la ejecución de obras en la malla vial 
de la Ciudad, entre las que se encuentran: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), Caja de la 
Vivienda Popular (CVP) y Alcaldías Locales, entre otras. 

f) Para el cálculo de la extensión y estado no se tuvo en cuenta la malla vial clasificada como 
“Expansión” y “Fuera del Distrito”. 

g) Las cifras presentadas en cada una de las tablas y graficas pueden diferir de las fuentes 
originales de los datos por proceso de redondeo. 

La extensión de la malla vial es producto de la actualización permanente de los objetos cartográficos 
de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá. Esta actualización se realiza a través de un 
proceso de digitalización de los objetos nuevos y ajuste de los existentes usando un servicio de 
imágenes satelitales ortorrectificadas suministradas al IDU trimestralmente, así como la información 
aprobada mediante planos récord. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 8 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

La extensión con corte al 30 de junio de 2026 se calculó a partir la información contenida en el 
SIGIDU, previa realización de lo siguiente: 

a) Verificación general de la asignación del tipo de malla respecto a información histórica de los 
segmentos. 

b) Actualización de la extensión de la malla vial en función de aquellas intervenciones que 
generaron modificaciones geométricas a las vías existentes (eliminación e incorporación). 

c) Actualización cartográfica de la base de datos a través del mejoramiento de la geometría de 
los elementos geográficos de la malla vial. 

1.1.ESTADO DE LA CONDICIÓN DE LA MALLA VIAL 
De los 14.644,50 km-carril de extensión de la Malla Vial de Bogotá D.C., se dispone del estado de 
condición de 13.721,5 km-carril. 
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Para determinar el estado de condición de los pavimentos que la conforman, se tomó la información 
disponible en el SIGIDU con corte al 30/06/2026. A continuación, se listan algunas precisiones: 

a) La cartografía corresponde a la malla vial urbana de Bogotá. 

b) Para la malla vial rural, el cálculo de las cifras de extensión se efectuó acorde con la clasificación 
vial establecida por el POT vigente. En este visor se ha clasificado esta malla en dos tipos: 
Malla Vial Rural Principal y Malla Vial Rural No Principal. 

c) La extensión y estado se presentan en kilómetro-carril. Este término es implementado por el 
IDU como unidad de superficie para reportar los indicadores sobre la malla vial de la ciudad, 
así como las metas de ejecución de obras de construcción y conservación. 

d) El kilómetro-carril es un patrón de medida representado por un área equivalente a un carril 
tipo de 3,5 m de ancho en una longitud de 1 kilómetro (3,5 m x 1000 m). Este patrón es 
derivado de la unidad de medida m², y busca estandarizar la información del área de superficie 
de la malla vial y expresarla a través de dicho patrón con el fin de poder tener un indicador en 
función del área y no de la longitud, ya que la unidad de medición lineal no representa de forma 
clara la magnitud de la sección transversal de las vías (Arterial, Intermedia y Local). El carril 
tipo de 3,5 m, corresponde al máximo ancho de carril de acuerdo con las secciones viales 
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definidas en el anexo técnico 3 del Decreto Distrital 619 de 2000 y ratificado en el POT 
Vigente. 

e) Se incluyen las intervenciones de conservación y construcción ejecutadas y reportadas por las 
Entidades Distritales que cuentan con competencia para la ejecución de obras en la malla vial 
de la Ciudad, entre las que se encuentran: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), Caja de la 
Vivienda Popular (CVP) y Alcaldías Locales, entre otras. 

f) Para el cálculo de la extensión y estado no se tuvo en cuenta la malla vial clasificada como 
“Expansión” y “Fuera del Distrito”. 

Las cifras presentadas en cada una de las tablas y graficas pueden diferir de las fuentes originales de 
los datos por proceso de redondeo. 

Estado 

a) El estado de la malla vial con corte al 30 de junio de 2026 se calculó a partir la información 
contenida en SIGIDU, así: 

- Para los pavimentos con superficie flexible y rígida con el Índice de Condición del 
Pavimento –PCI- establecido en la norma ASTM 6433-2016, con la siguiente 
clasificación: 

i. PCI ≤ 55 Vías en mal estado, 

ii. 55 < PCI < 90 Vías en regular estado, y 

iii. PCI ≥ 90 Vías en buen estado 

- Para las superficies en afirmado y tierra, el estado se reporta en la clasificación “MALO”. 

b) Para la actualización del estado de la malla vial urbana 2026, se tomó el PCI disponible en el SIGIDU 
producto de la ejecución del proyecto de “Levantamiento, procesamiento y análisis de la información 
del diagnóstico de pavimentos de la malla vial de Bogotá”, y se incluyeron los siguientes ítems: 

- Reportes de intervenciones (Acciones de Movilidad, mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción) posteriores a la fecha de cálculo del PCI, asignando una 
calificación de acuerdo con el tipo de intervención ejecutada. 
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- Intervenciones reportadas a través del programa de Bogotá con menos huecos por parte del 
IDU y la UAERMV. 

- Aplicación del deterioro a los pavimentos, con el software PAVER 7.1, que no tuvieron reporte 
de intervención durante el primer semestre del 2026. 

c) Se tomó el PCI disponible en el SIGIDU calculado en el primer semestre de 2026 por parte de cuadrillas 
en campo de la DTE que se encuentran realizando diagnóstico de pavimentos en calzadas de la malla 
vial troncal, arterial, intermedia y local que no presentaban información sobre su estado. 

Notas: 
 

• Las estadísticas se presentan desagregadas en dos tipos de clasificaciones: suelo rural y suelo urbano 
(contiene expansión urbana). Lo anterior no habilita un proceso de reclasificación y/o dotación de la 
infraestructura. 

• Una vez precisada la categoría red de conexión rural y regional estructurante en el mapa CG-5 
“Estructura Funcional y de Cuidado” por parte de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, se 
efectuará la categorización en el inventario vial. 

• Dentro de la clasificación de la red vial Arterial se incluye los tipos de funcionalidad conforme al 
Artículo 157 - Red de transporte público urbano de pasajeros, y el Artículo 158 - Corredores verdes de 
transporte público de alta capacidad existente. 

• La cifra de los registros administrativos correspondiente a la extensión de la red vial presentada para 
este corte no incluye la extensión de los tableros de la infraestructura de puentes vehiculares. 

• La escala de clasificación de siete (7) rangos de estado se implementó a partir de la fecha de corte del 
30 de junio de 2021, por lo tanto, no es comparable directamente con información presentada en 
periodos anteriores a dicha fecha. 

• La información de los registros administrativos sobre el estado de la infraestructura de la red vial en 
general es susceptible de variar en el tiempo, toda vez que las condiciones de la infraestructura cambian, 
entre otras circunstancias por las diferentes intervenciones de conservación o construcción sobre la 
misma. Para la clasificación vial rural, el estado puede presentar variaciones significativas debido a las 
condiciones climáticas que se presentan en la zona y que afectan directamente el estado de las vías. 

• El estado reportado para los corredores viales intervenidos por las obras de la Primera Línea del Metro 
de Bogotá (tales como la Avenida Villavicencio, Avenida 1 de Mayo, Calle 8 Sur y Avenida Caracas) y 
las obras de la troncal de Transmilenio de la Avenida 68, corresponde a su condición física antigua, 
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previa al inicio de las construcciones. Una vez culminen las obras de estos sistemas de transporte, se 
procederá con la actualización del inventario para reflejar el estado final y definitivo de estas vías. 

• El kilómetro-carril es una medida estándar representada por un área equivalente a un carril tipo de 3,5 
metros de ancho en una longitud de 1 kilómetro (3,5 m x 1000 m). 

• Las cifras presentadas pueden diferir por efectos de proceso de redondeo de decimales. 

• La fecha de corte general de la información es el 30 de junio de 2026 

ESTADO DE LA MALLA VIAL LOCALIDAD DE SANTA FE 
La extensión total (construida y por construir) de la malla vial de la localidad que cuenta con diagnóstico es 
364,4 km-carril, distribuidos de la siguiente manera: 

NO. LOCALIDAD LOCALIDAD TIPO DE VIA KM-CARRIL 

3 Santa Fe 

Arterial 118.624 
Local 123.513 

Intermedia 41.7 
Rural 80.595 

 
A continuación, se presenta el estado actual de la malla vial en general en la localidad de Santa Fe: 
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Malla vial urbana 
 
A continuación, se presenta el estado actual de la malla vial urbana en la localidad de Santa Fe: 
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Malla vial rural 
 
A continuación, se presenta el estado actual de la malla vial rural en la localidad de Santa Fe: 
 

 
 

ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO 
El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, a través de la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e 
Innovación -DTINI, en el marco de las funciones de “responder por la actualización de los registros 
administrativos de inventario sobre el estado de la infraestructura de los Sistemas de Movilidad y de Espacio 
Público Construido y suministrar la información que sea requerida”, en el presente documento se dan a conocer 
los resultados del proceso de actualización del inventario y el estado de condición de la infraestructura de espacio 
público, a corte de 31 de diciembre de 2025: 

La ciudad de Bogotá D.C. cuenta con 28.828.106,7 m2 de andenes, 8.241.892,6 m2 de separadores y 252.038,5 
m2 de Plazoletas registradas en el sistema SIGIDU. A continuación, presentamos el estado actual de los andenes 
por tipo de malla vial asociada, localidad y tipo de superficie: 
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No. Localidad Localidad Andenes (m2) 

1 Usaquén 2.245.016 
2 Chapinero 1.116.536 
3 Santa Fe 593.350 
4 San Cristóbal 1.240.360 
5 Usme 1.040.290 
6 Tunjuelito 646.414 
7 Bosa 1.750.652 
8 Kennedy 3.507.197 
9 Fontibón 1.803.823 
10 Engativá 2.797.150 
11 Suba 3.642.289 
12 Barrios Unidos 1.239.874 
13 Teusaquillo 1.266.049 
14 Los Mártires 742.122 
15 Antonio Nariño 556.077 
16 Puente Aranda 1.757.257 
17 La Candelaria 168.054 
18 Rafael Uribe Uribe 1.167.241 
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No. Localidad Localidad Andenes (m2) 

19 Ciudad Bolívar 1.537.873 
20 Sumapaz 1.481 

 

   

Tipo de malla vial Andenes (m2) 

Arterial 6.429.499 
Intermedia 3.688.015 

Local 18.596.738 
Rural 113.854 

 

Tipo de estructura Andenes (m2) 

Articula 7.195.179 
Flexible 3.200 
Rígida 13.484.403 
Mixta 7.605.319 
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Tipo de estructura Andenes (m2) 

Permeable 7.000 
Zona blanda 533.000 

 
A partir de los 28.828.106,7 m2 de andenes identificados en el SIGIDU, 27.298.474,6 m2 están registrados con 
estado, 788.898,7 m2 no aplican en la metodología de estado y 740.733,4 m2 no cuentan con estado. A 
continuación, se presenta el estado actual de los andenes en la ciudad: 
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Estado actual de los andenes en la localidad de Santa Fe 
 
La localidad de Santa Fe cuenta con 593.349,7 m2 de andenes, localizados principalmente en la zona urbana 
donde 189.469 m2 está asociada a la malla vial arterial, 86.873 m2 a la malla vial intermedia, 313.502 a la malla 
vial local y 3.505 a la malla vial rural. A su vez, 255.564 m2 cuenta con superficie articulada, 239.034 m2 cuenta 
con superficie rígida, 93.202 m2 cuenta con superficie mixta y 5.550 m2 está en zona blanda. 
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En el caso del estado actual de los andenes, se cuentan con 568.778,8 m2 con estado, 12.199,9 m2 no aplicable 
a la metodología de diagnóstico y 12.370,9 m2 sin estado. A continuación, se presenta el estado actual de los 
andenes en la localidad: 
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A partir del anterior análisis, es necesario realizar intervención a la malla vial y espacio público de la 
localidad de Santa Fe bien sea a nivel de conservación o construcción para suplir las necesidades de 
mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas que habitan, laboran o circulan 
transitoriamente por la localidad. Por lo anterior, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para la localidad de Santa Fe 2025-2028 “Santa Fe Camina Segura” cuenta las 
siguientes metas en los programas “Espacio público seguro e inclusivo” y “Movilidad Sostenible”: 

Cod. Proyecto 
de Inversión Nombre Proyecto de Inversión Meta PDL 2025-2028 Magnitud 

Cuatrenio 
Magnitud 

2026 
Unidad de 

Medida 

2899 
SANTA FE ESPACIO PÚ-

BLICO SEGURO E INCLU-
SIVO 

Intervenir 1800 metros cuadrados 
de elementos del sistema de espa-
cio público peatonal con acciones 
de construcción y/o conservación. 

1800 

 
 

1800 M2 

2904 MOVILIDAD SOSTENIBLE 
PARA SANTA FE 

Intervenir 7.5 Kilómetros-carril de 
malla vial urbana (local y/o inter-
media) con acciones de construc-

ción y/o conservación 

7,5 1,8 km-carril 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden establecer los siguientes argumentos para la intervención de 
la malla vial existente y el espacio público asociado en la localidad: 
 
Estado actual de la malla vial existente 
 

• Deterioro generalizado: A pesar de que el 49% de la malla vial en la localidad se encuentra en 
buen estado o en condiciones satisfactorias, el 51% restante está en mal estado, afectando 
gravemente la movilidad y la seguridad vial en la localidad. Del mismo modo, el 9% de la malla 
vial rural está en buen estado o satisfactorio mientras que el 91% que se encuentra deteriorado 
tiene un impacto negativo significativo, causando incomodidades y riesgos de seguridad vial 
para los habitantes de la parte rural de la localidad y los usuarios de esta infraestructura que 
provienen o se dirigen a diferentes municipios. 
 

• Impacto en la Calidad de Vida: Los tramos de la malla vial urbana y rural que se encuentran en 
mal estado representan un riesgo considerable para la seguridad vial, aumentando la posibilidad 
de accidentes y dificultando el acceso a servicios básicos, zonas comerciales y residenciales. 
Este deterioro también incrementa los costos de mantenimiento vehicular para los residentes 
y disminuye la calidad de vida al hacer los desplazamientos más largos y peligrosos. 

Alcance de la Intervención Planeada 
 

• Intervención de la malla vial en la localidad: La intervención planificada para la construcción 
de 782 m2 de espacio público peatonal y 0.75 km-carril de la malla vial urbana (local y/o inter-
media) tiene como objetivo abordar las áreas más críticas de la malla vial urbana y rural. Estas 
acciones mejorarán significativamente las condiciones de las vías en peor estado, reduciendo 
los puntos de congestión, mejorando la fluidez del tráfico, y aumentando la seguridad para 
todos los usuarios. 
 

• Beneficios directos e indirectos: Esta intervención no solo restaurará y mejorará los segmentos 
viales directamente afectados, sino que también optimizará la red vial en su conjunto, redistri-
buyendo el tráfico de manera más eficiente, reduciendo tiempos de desplazamiento, y minimi-
zando los costos asociados con el deterioro vial, como las reparaciones de vehículos y los re-
trasos en el transporte. 

Importancia Estratégica de la Intervención 
 

• Satisfacción de necesidades urgentes: La intervención en estos diez (10) segmentos viales y su 
espacio público asociado son esenciales para corregir las deficiencias más urgentes en la malla 
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vial urbana y rural de Santa Fe. Esto no solo responde a las necesidades inmediatas de los 
residentes, sino que también prepara a la localidad para los desafíos de movilidad futuros, con-
siderando el crecimiento poblacional y la densificación urbana. 
 

• Inversión en el futuro de Santa Fe: Mejorar la malla vial urbana y rural es una inversión estra-
tégica para el desarrollo sostenible de Santa Fe. Esta intervención fortalecerá la conectividad 
dentro de la localidad y con otras zonas de Bogotá, facilitando el acceso a oportunidades eco-
nómicas y sociales para todos los habitantes, y mejorando la calidad de vida en la comunidad. 

De acuerdo con lo anterior y con el fin de cumplir las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Local 
vigente, se cuenta con unas estrategias claras que contemplan la recuperación, seguimiento y exigibili-
dad de las normas que permitan adecuaciones a los equipamientos que requiere la localidad en materia 
de movilidad y espacio público, utilizar tecnología digital para establecer el estado actual de la infraes-
tructura de los parques y vías, así como el seguimiento al mantenimiento de estas. 
 
A partir de esto, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe realizo un proceso de priorización de 
intervención en malla vial y tomo como referencia la base de datos de las solicitudes allegadas por 
órdenes judiciales, estudios y diseños elaborados y radicados por parte de los habitantes de la localidad, 
así como visitas a terreno por parte de los profesionales del área de infraestructura para identificación 
de segmentos viales que requieren de algún tipo de intervención desde un punto de vista técnico, esto 
con la finalidad de que Administración local identifique físicamente y en el sector las necesidades 
descritas en el documento diligenciado por la comunidad y los que no, de esta manera dar posibles 
respuestas y soluciones a las mismas, aclarando que no todas solicitudes son competencia de los 
Fondos de Desarrollo local y aquellas que sean posibles de dar solución, están sujetas a un estudio de 
viabilidad y pre-factibilidad de acuerdo a los sistemas de priorización y lineamientos técnicos, sociales 
y financieros. 
 
Para la definición general de los criterios a utilizar en el modelo de priorización, se tomaron como base 
las políticas establecidas para la conservación de la malla vial dentro del Plan de Desarrollo 2025- 2028. 
Los principales criterios que en general fueron determinados en las mesas de trabajo desarrolladas con 
la Secretaria de Planeación Distrital y la comunidad en los encuentros participativos, los cuales son: 
 

• Vías requeridas por Acciones Populares interpuestas que exijan su inmediata intervención. 
• Privilegiar la movilidad del sector ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 

realizando intervenciones en corredores de movilidad que soporten rutas del Sistema 
Integrado de Transporte Público - SITP -. 

• Privilegiar la movilidad del sector ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial intermedia y a corredores de 
movilidad o que generen conectividad entre sí. 
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• Vías de la localidad que generen conectividad. 
• Vías que se encuentren cerca a Colegios, Hospitales y demás edificaciones que alberguen gran 

cantidad de atención al público. 
• Vías locales entre barrios. 

 
Recientemente, la entidad adjudico el proceso de licitación pública FDLSF-LP-001-2025 por un valor 
de $ 8.140.833.762   y plazo de once (11) meses, en el marco del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 
Que el Plan de Desarrollo Local de La Alcaldía Local de Santa Fe, denominado “SANTA FE CA-
MINA SEGURA”. Dicho proyecto está en ejecución mediante el Contrato de Obra Pública No. 440 
de 2025. Es importante tener en cuenta que los segmentos viales contemplados en el contrato en 
mención, no hacen parte del alcance del actual proyecto. 
 
Para la vigencia 2026, el proceso de priorización de la ruta Transforma lo Local del programa Proyecta 
Local – Presupuestos Participativos 2025 conto con la propuesta 54191 para la intervención de la 
Carrera 9 sin definir su localización precisa, lo cual impide su inclusión en el presente proceso. A partir 
de lo anterior, el FDLSF estableció diferentes criterios de selección que permiten atender las necesida-
des de movilidad de la localidad de forma efectiva y pertinente, a partir del estado superficial del pavi-
mento 𝐶𝐸𝑆𝑃, presencia de rutas de transporte público 𝐶𝑅𝑇𝑃, accesibilidad a equipamientos 𝐶𝐴𝐸 , dispo-
nibilidad de Estudios y/o diseños 𝐶𝐸𝑌𝐷; y peticiones realizadas por la comunidad 𝐶𝑃𝑅𝐶, tal como se 
presenta a continuación: 
 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 50% ∗ 𝐶𝐸𝑆𝑃 + 10% ∗ 𝐶𝑅𝑇𝑃 + 10% ∗ 𝐶𝐴𝐸 + 10% ∗ 𝐶𝐸𝑌𝐷 + 20% ∗ 𝐶𝑃𝑅𝐶 

 
Como resultado de lo anterior, se seleccionaron los segmentos viales que cuentan con estudios y 
diseños elaborados por parte del FDLSF, seleccionando los que cuentan con órdenes judiciales en 
primer lugar y los segmentos viales que cuentan con mayor número de beneficiados por el lugar de 
georreferenciación, los mismos fueron presupuestados teniendo en cuenta valores de intervención de 
la canasta de precios IDU disponibles en la página Web del Instituto de Desarrollo Urbano en el link: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, por tipo de intervención incluyendo 
en los mismos el valor del A.I.U., Gestión Social; Gestión Ambiental, Manejo de tráfico, valor de 
diagnóstico, lo anterior teniendo en cuenta contratos de similar a características ejecutados por la 
administración local en vigencias anteriores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la disponibilidad presupuestal en el proyecto de inversión No. 2899 
“Espacio público seguro e inclusivo” y el proyecto de inversión No. 2904 “Movilidad Sostenible” para 
la vigencia 2026, se priorizaron los siguientes segmentos viales que obtuvieron los factores de 
priorización más altos. A partir de lo anterior, el listado de elementos pertenecientes a la infraestructura 
de transporte de la localidad por intervenir en el presente proceso se presenta a continuación: 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 25 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

CIV EJE VIAL DESDE HASTA LONG (m) ANCHO (m) TIPO DE SUPERFICIE TIPO DE MALLA 

3001365 DIAGONAL 4 A DIAGONAL 4 CARRERA 7 BIS ESTE 53,42 7,68 RIGIDO INTERMEDIA 

3002273 DIAGONAL 4 A CARRERA 7 BIS ESTE DIAGONAL 4 26,98 7,36 RIGIDO INTERMEDIA 

3002274 DIAGONAL 4 A KR 6 B BIS ESTE NULL 27,04 7,67 RIGIDO INTERMEDIA 

3001270 CALLE 3 CARRERA 1 B ESTE CARRERA 2 ESTE 40,19 6,03 RIGIDO INTERMEDIA 

3002269 CALLE 3 CARRERA 1 A ESTE CARRERA 1 B ESTE 47,07 6,02 RIGIDO INTERMEDIA 

3001268 CALLE 3 CARRERA 1 ESTE CARRERA 1 A ESTE 20,45 6,31 RIGIDO INTERMEDIA 

3001263 CALLE 3 CARRERA 1 CARRERA 1 ESTE 47,48 5,89 RIGIDO INTERMEDIA 

3002257 CARRERA 7 ESTE CALLE 1 A BIS CALLE 1 B 167,56 6,57 RIGIDO INTERMEDIA 

3001026 CALLE 6 D CARRERA 4 ESTE CARRERA 4 A ESTE 49,2 7,24 RIGIDO INTERMEDIA 

3001035 CALLE 6 D CARRERA 4 A ESTE CARRERA 4 B ESTE 29,22 6,85 RIGIDO INTERMEDIA 
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A su vez y luego de consultar la Plataforma “Colombia Compra Eficiente SECOP II”, se presenta una 
relación y un análisis de diferentes procesos que durante los últimos cinco (5) años se han desarrollado 
en diferentes entidades públicas de orden distrital y que cuentan con características similares al proceso 
que actualmente se encuentra desarrollando el FDLSF:  
 

ENTIDAD CON-
TRATANTE No. PROCESO OBJETO PRESUPUESTO 

ALCALDIA LOCAL 
DE FONTIBON FDLF-LP-001-2025 

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y 
OBRAS NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN 
LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A 
PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

$5.775.877.600 

ALCALDIA LOCAL 
DE SAN CRISTOBAL 

FDLSC LP-002-
2024 

REALIZAR LAS OBRAS DE CON-
SERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓ-
BAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL 

$ 10.791.127.273 
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ENTIDAD CON-
TRATANTE No. PROCESO OBJETO PRESUPUESTO 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS Y A MONTO AGOTABLE 

ALCALDIA LOCAL 
DE USAQUEN 

FDLUSA-LP-003-
2023 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE LA INTER-
VENCIÓN DE LA MALLA VIAL LO-
CAL E INTERMEDIA Y ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
USAQUÉN EN BOGOTÁ CON 
OBRAS Y ACTIVIDADES DE CON-
SERVACION 

$ 11.922.980.583 

ALCALDIA LOCAL 
DE ENGATIVÁ FDLE-LP-391-2022 

CONTRATAR POR PRECIOS UNI-
TARIOS Y A MONTO AGOTABLE 
DEL MANTENIMIENTO Y REHABI-
LITACIÓN DE LA INFRAESTRUC-
TURA VIAL DE LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ 

$ 8.716.487.273 

ALCALDÍA LOCAL 
DE SUBA 

FDLSLP-1-
2022(71638) 

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
MALLA VIAL LOCAL E INTERME-
DIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIU-
DAD DE BOGOTA D.C Y LAS DE-
MÁS ACTIVIDADES QUE SE DETA-
LLEN EN EL ANEXO TÉCNICO 
GRUPO 1 Y GRUPO 2 

$ 14.466.205.418 

ALCALDIA LOCAL 
DE KENNEDY FDLK-LP-004-2022 

CONTRATAR LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS A 
MONTO AGOTABLE DE LA MALLA 
VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚ-
BLICO ASOCIADO DE LA LOCALI-
DAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2 

$ 39.248.610.898 

 
Por otro lado, se presenta una relación y un análisis de diferentes procesos que durante los últimos 
cinco (5) años se ha desarrollado el FDLSF y que cuentan con características similares al proceso en 
mención: 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 28 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

ENTIDAD CON-
TRATANTE NO. PROCESO OBJETO PRESUPUESTO 

ALCALDIA LOCAL 
DE SANTA FE 

FDLSF-LP-001-
2025 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCION Y/O CONSERVACIÓN DE 
LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTA-
RIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
FE, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SIS-
TEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
Y A MONTO AGOTABLE. 

$ 8.140.833.762 

ALCALDIA LOCAL 
DE SANTA FE 

FDLSF-LP-001-
2024 

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CON-
SERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE 
LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN BO-
GOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ES-
TUDIOS PREVIOS Y DEMÁS CONDI-
CIONES ESTABLECIDAS EN EL 
ANEXO TÉCNICO 

$ 10.760.400.000 

ALCALDIA LOCAL 
DE SANTA FE 

FDLSF-LP-001-
2023 

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVA-
CIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LO-
CALIDAD DE SANTA FE, SU ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO, Y LA INTER-
VENCIÒN DE PUENTES VEHICULA-
RES Y/O PEATONALES DE ESCALA 
LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA, 
DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN 
BOGOTA D.C. 

$ 7.048.860.000 

ALCALDIA LOCAL 
DE SANTA FE 

FDLSF-LP-005-
2022 

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASO-
CIADO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
FE EN BOGOTA D.C. 

$ 3.216.362.901 

ALCALDIA LOCAL 
DE SANTA FE 

FDLSF-LP-001-
2020 

REALIZAR A MONTO AGOTABLE, POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL 
LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASO-
CIADO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA 
FE EN BOGOTA D.C. 

$ 2.683.711.597 
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De acuerdo con lo anterior se evidencia que los montos de los contratos oscilan entre 3057 SMMLV 
y 8277 SMMLV. Teniendo en cuenta la vigencia de los procesos anteriormente relacionados, el proceso 
que actualmente adelanta la entidad se acerca los 2185 SMMLV, por lo que se encuentra cercano dentro 
de los rangos para contratos relacionados con el objeto de este. 
 
A partir de lo anterior, se requiere contratar un proceso que tenga como mínimo el siguiente objeto: 
“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS Y ACTIVI-
DADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTA D.C. en el cual se realizan las 
siguientes actividades: 
 

• Diagnósticos, estudios y diseños, así como, la conservación de la malla vial y el espacio público 
asociado en la localidad de Santa Fe  

• Garantizar la ejecución correcta del objeto contractual y las demás obligaciones establecidas en 
los diferentes documentos del contrato (Estudios previos, pliegos de condiciones, Anexo 1 - 
Anexo técnico y minuta contractual).  

Este proyecto busca dar cumplimiento con las siguientes metas del Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Santa Fe 2025-2028: 

• Intervenir 782 m2 de espacio público peatonal 
• Intervenir 0.75 km-carril de la malla vial urbana (local y/o intermedia) 

Con esto, se buscar cubrir la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de la población, me-
diante intervenciones integrales relacionadas con infraestructura física y social, a partir de del desarrollo 
de la intervención a nivel de conservación de la malla vial urbana y rural, el espacio público asociado y 
demás obras complementarias, en el entendido que así se mejora la accesibilidad, seguridad vial y la 
conectividad, condiciones básicas para tejer la vida en comunidad, integrando a sus habitantes entre sí 
y con la ciudad, lo que finalmente se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Por último, y no menos importante, la base sobre la cual los planes de desarrollo distrital y el operativo 
local se fundamentan es en el papel del Estado y la sociedad en garantizar que se realicen las inversiones 
necesarias para la conservación de la malla vial y espacio público tal y como se describe en las normas 
y leyes que sirven de soporte jurídico a este proceso. 
 
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA SECTORIAL 
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Durante la planeación y formulación del presente proceso, se realizó la consulta a diferentes entidades 
distritales y empresas de servicios públicos acerca de posibles interferencias, garantías y lineamientos 
técnicos a tener en cuenta para la ejecución de las obras planteadas dentro del alcance del proyecto, 
como parte de los criterios de viabilidad y elegibilidad de este proyecto, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el Decreto Distrital 168 de 2021: 
 

Radicado Entidad 

20265320741641 ENEL CODENSA ESP 

20265320741651 VANTI S.A. ESP 

20265320741661 SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT 

20265320741691 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

20265320741711 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 

20265320741731 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIES-
GOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

20265320741771 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

20265320741781 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 

20265320755401 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-
LLADO DE BOGOTÁ, EAAB -ESP. 

 
NOTAS ACLARATORIAS 
 

• El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDLSF previo aval 
de la interventoría, podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los 
segmentos y/o vías asignadas y/o espacio público o de ser necesario, incluir otros segmentos 
y/o vías y/o espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial urbana o 
rural de la localidad de Santa Fe y se cuente con la competencia y/o permisos correspondientes 
para su intervención, así mismo el espacio público asociado. La inclusión de nuevos segmentos 
debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la 
atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos que 
por razones técnicas no puedan ser intervenidos. 

 
• El orden de intervención de la malla vial y el espacio público será definido por el FDLSF. 

 
• Si como resultado de la visita de reconocimiento de corredores clasificados para adelantar 

actividades de conservación realizada entre contratista, interventoría y FDLSF, se evidencia 
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mayor progresión de daños que sugieran una estrategia de intervención diferente a la planteada 
inicialmente, deberán ser reportados al FDLSF para que autorice la realización o no de 
diagnósticos. 

 
• Se precisa que las intervenciones en los corredores priorizados deben incluir la totalidad de las 

intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la intersección inicial y final de 
cada corredor con las actividades de obra definidas para el corredor. 

 
• De igual forma, y con el propósito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas 

en segunda instancia en contra del FDLSF, la entidad previo aval de la interventoría podrá 
intervenir para actividades de conservación, segmentos viales de malla vial local o intermedia 
que no hayan sido priorizados inicialmente. 

 
• Para cada segmento vial, se deberá adecuar en sus andenes y rampas para acceso a personas en 

condición de discapacidad, de acuerdo a los criterios establecidos en la NTC 4143 y el manual 
de espacio público de la Secretearía Distrital de Planeación – SDP vigente. 

 
• En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4º del Decreto Distrital 265 de junio de 2016 

mediante el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 442 de 2015, donde se estipula que toda 
obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos 
constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento 
de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Fondo de Desarrollo 
Local de Santa Fe, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra 
en un porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en 
vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial 
Intermedia y Malla Vial Local). 

 
• Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y de Manejo 

Ambiental o Principio de Gestión Ambiental definitivos deben ser aprobados por la autoridad 
competente. 

 
• Se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Parágrafo 2º, articulo 115 de la ley 769 de 

2002, la cual expresa: “(…) En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía 
urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, 
en causal de mala conducta. (…)” 
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• Se deberá dar cumplimiento a los artículos 22 y 27 del Decreto 555 de 2021 relacionados a la 
obligatoriedad de realizar análisis de condiciones de amenaza y riesgo por movimiento en masa 
e inundación en proyectos de infraestructura. 

 
• El Contratista deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las vías alternas que 

utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del 
componente Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. Estas vías serán objeto 
de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, 
Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las 
condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los 
elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema. El costo 
de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y 
Desvíos. 

 
• El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y 

servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la interventoría, 
el FDLSF, las Empresas de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes. 

 
• El contratista deberá realizar el cruce de información con las empresas de servicios públicos 

(EAAB, Gas Natural, Empresas de Telecomunicaciones), con la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), IDU, Planeación Distrital, 
Secretaria de Movilidad y urbanizadores previo la ejecución de las intervenciones. 

 
• El FDLSF durante el desarrollo del contrato, podrá solicitar la atención de daños que 

eventualmente no se encuentren registrados en el inventario inicial que haya realizado el 
contratista, y que por su condición afecten la movilidad y seguridad de los usuarios. 

 
• El FDLSF previo avala de la interventoría, podrá incluir o excluir segmentos en el Contrato de 

la zona de cobertura definida. 
 

• El tipo de intervención será definida a partir de los resultados obtenidos en los diagnósticos 
elaborados por el contratista de obra y avalados por la interventoría previa socialización ante 
el FDLSF. 

 
• El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 

pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos 
de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el 
proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y 
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señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el 
mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras 
durante la ejecución de los trabajos. 

 
• El contratista debe garantizar que las actividades de producción de mezcla con pavimento 

asfáltico fresado estabilizado con emulsión, cumplan con las Especificaciones Generales de 
Construcción IDU ET 2018 en su versión vigente, las Especificaciones Generales de 
Construcción descritas en los presentes Pliegos de Condiciones y aquellas que se encuentran 
descritas en el Anexo Técnico del presente proceso, las Especificaciones Particulares de 
Construcción que genere el Contratista a partir de sus propios estudios de detalle y la 
normatividad vigente del Instituto de Desarrollo Urbano. 

 
• El contratista adjudicatario, como responsable de los materiales que suministre para la 

ejecución de las actividades de obra, deberá realizar todos los ensayos necesarios para establecer 
la calidad e inalterabilidad de los agregados para utilizar. 

 
• Antes de iniciar las actividades de obra, el contratista deberá suministrar, para verificación del 

Interventor, los ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia y cumplimiento de los 
materiales granulares y bituminosos a emplear y la definición de una fórmula de trabajo (Diseño 
de mezcla) correspondiente, que deberá cumplir las exigencias establecidas en la especificación 
correspondiente para lo cual se tendrá como documentos de apoyo los lineamientos 
establecidos en Especificaciones Técnicas generales de Materiales y Construcción para 
Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá que se encuentren vigentes. 

 
• El FDLSF revisará y validará las propuestas planteadas por parte del contratista para este 

proyecto y solicitará la generación de las modificaciones a lugar que apliquen en pro de 
garantizar mejores resultados en el desarrollo del proceso. 

 
• Se deberán adelantar actividades de Tráfico, Sistema de Gestión Ambiental (SGA), Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) y Social, las cuales se encuentran totalmente armonizadas con el 
alcance técnico de las obras previstas a ejecutar. 

 
• Si el segmento vial contempla intersecciones, el contratista de obra previo aval de la 

interventoría, podrá evaluar técnica y financieramente su intervención, con el fin de garantizar 
la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas. 

 
FILTROS Y RESERVAS 
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Es preciso aclarar que la DTE a través de los diferentes reportes de intervención que realizan las áreas 
ejecutoras del IDU y demás entidades distritales con competencia en la intervención de la 
infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad, realiza la actualización de 
la base de datos del SIGIDU. 
 
En tal sentido, los filtros que realiza la DTE corresponden al cruce con la información contenida en 
el SIGIDU, relacionada con: 
 

• Proyectos de intervención en ejecución y proyectados por parte del IDU. 
• Reserva por parte de otra entidad para intervención. 
• Existencia de pólizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU. 
• Existencia de contratos de estudios y diseños para la infraestructura solicitada. 
• Información de lote y/o manzana suministrada por el Mapa de Referencia para establecer la 

propiedad del suelo. 
• Zonas de reserva viales definidas por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP -. 
• Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD -. 
• Polígonos de planes parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP - 
• Rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 

- Sistema de áreas Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA -. 
 
Previo al inicio de las obras, el FDLSF entregará las respuestas a las solicitudes de información sobre 
intervenciones realizadas por el FDL a las empresas de servicios públicos y demás entidades relacio-
nadas con la construcción y/o conservaciones de la infraestructura de transporte de la ciudad. 
 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
Oportunidad 
 
Con las obras de construcción y/o conservación aquí presentada, se busca realizar intervenciones de 
la malla vial y espacio público, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes en 
los barrios en cuanto su movilidad y seguridad para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus 
demás derechos como ciudadanos. 
 
En la actualidad, se presenta un importante deterioro de la malla vial y los espacios públicos de la 
localidad, lo cual afecta la movilidad de los transeúntes y en general de los residentes y visitantes, así 
mismo, viéndose afectada por el crecimiento y desarrollo urbanísticos que trajeron como consecuencia 
el deterioro de las vías y el espacio público, por lo que se hace necesario realizar acciones para su 
construcción las cuales permitan generar una larga vida útil de las obras realizadas. 
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Los segmentos viales objeto de la presente Licitación Pública, se presentan en el (ANEXO 1) - 
ANEXO TÉCNICO SEPARABLE. Acorde con lo establecido por el FDLSF, la Alcaldía Local 
mediante oficio FDLSF solicitó a la Dirección Técnica Estratégica -DTE- de dicha entidad, el cruce 
de información a nivel de base de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y 
reserva inicial de los elementos preseleccionados. 
 
Conveniencia 
 
Es conveniente la contratación, teniendo en cuenta las siguientes razones de índole: 
 

1. Técnicas: La contratación tiene su origen en los proyectos de inversión No. 2899 y No. 2904 
del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe - vigencia fiscal 2026, los cuáles fueron formulados 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para la 
operación y Administración del Banco de Programas y Proyectos Local (BPP-L) de la 
Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual cuenta con viabilidad técnico, económico y 
jurídico necesario para la ejecución de los recursos de inversión local. 

 
2. Institucional: La Administración Local de Santa Fe a través de su Plan de Desarrollo 2025-

2028 “SANTA FE CAMINA SEGURA”, plantea los objetivos estratégicos BOGOTÁ 
AVANZA EN SEGURIDAD y BOGOTÁ CONFÍA EN SU BIEN ESTAR que busca 
intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, la infraestructura y su 
entorno, mediante la optimización de la infraestructura vial, para mejorar las condiciones de 
movilidad, con criterios de accesibilidad, conectividad, apropiación pública de espacios dignos, 
sostenibilidad ambiental y social, todo ello orientado al mejoramiento de la calidad de vida. 

 
3. Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones 

de carácter social o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia de manera directa 
a los habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, pero también lo hacen 
con la totalidad de la población no solo local si no distrital, es pues un mecanismo de 
redistribución de los beneficios que facilita la interacción social y mejora de manera sustancial 
los barrios, tal como se contempla en el Plan de Desarrollo Local. 

 
4. Económicos: El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de 

Desarrollo Local de Santa Fe para la vigencia fiscal 2026, incluye la imputación presupuestal a 
los proyectos de inversión 2899 “Santa Fe Espacio Público seguro e inclusivo” y 2904 
“Movilidad sostenible para Santa Fe” a través del cual se realizará la respectiva contratación. 
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5. Razones Políticas y Legales el Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las 
inversiones necesarias para mejorar la movilidad mediante la construcción de vías y espacio 
público (Andenes) locales, tal y como se describe en las normas y leyes que sirven de soporte 
jurídico a este proceso. 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CON-
TRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR 
CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CON-
SERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA FE, BOGOTA D.C.”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
Los proponentes interesados en participar en el presente proceso de contratación deben estar inscritos 
en el RUP antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y su inscripción debe estar 
vigente y en firme a la fecha de evaluación inicial indicada en el cronograma de la licitación y estar 
calificados en alguno de los códigos del Calificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNS-
PSC). 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

72103300 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y repara-
ciones de construc-
ciones e instalacio-
nes 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de infraestructura. 

72141100 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de cons-
trucción pesada 

Servicios de pavimentación y 
superficies de edificios de infra-
estructura 

72141000 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de cons-
trucción pesada 

Servicios de construcción de 
autopistas y carreteras 
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Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

72101500 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y repara-
ciones de construc-
ciones e instalacio-
nes 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72141500 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de cons-
trucción pesada 

Servicios de preparación de tie-
rras 

72152700 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y cons-
trucción de comer-
cio especializado 

Servicios de instalación y repa-
ración de concreto 

72153900 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y cons-
trucción de comer-
cio especializado 

Servicio de preparación de 
obras de construcción 

 
La identificación de la codificación del objeto a contratar requiere llegar al tercer nivel del clasificador 
de bienes y servicios (clase). En todo caso, si el bien o servicio a adquirir está debidamente codificado 
al cuarto nivel (producto), se realiza la descripción hasta éste, haciendo la salvedad que, para efectos 
de la acreditación de la experiencia, solo se toma hasta el nivel “clase” 

2.3 ESPECIFICACIONES  
 
Las obras se desarrollarán con base a los diagnósticos que realice el contratista y plena aprobación de 
la interventoría y supervisión del contrato, en el cual se definen las actividades a realizar en las obras 
que hacen parte de objeto “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRE-
CIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTA D.C.”. Los 
cuales se relacionan en el Anexo 1 - Anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del 
presente proceso. 
 
Así mismo, se tendrán en cuenta las fichas verdes de contratación que se encuentren en la guía verde 
de la secretaría de gobierno y las fichas con criterios ambientales del ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. Por otro lado, el contratista adjudicatario estará a cargo de realizar las autorizaciones, per-
misos y licencias requeridas para la correcta ejecución del objeto contractual. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUC-
CIÓN 
 
El proponente deberá cumplir con las características y especificaciones técnicas descritas en el Anexo 
Técnico, para ello deberá hacer una valoración de las condiciones y demás aspectos que fundamenten 
su ofrecimiento técnico. Para el desarrollo del presente contrato, se deberá dar cumplimiento a todas 
las normativas que se encuentren vigentes y sin limitarse aplicables al objeto del contrato, entre otras: 
 

• Las especificaciones técnicas generales de las actividades a ejecutar son las indicadas en las 
“Especificaciones Técnicas Generales de materiales y construcción para proyectos de infraes-
tructura vial y de espacio público en Bogotá D.C, - ET-IC-01 adoptadas bajo la resolución 
IDU 010910 de 2019, las cuales se adjunto junto al Anexo Técnico y pueden ser consultadas 
en la pagina web https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-mate-
riales. En ellas se encuentran los parámetros de calidad y control de algunos materiales y acti-
vidades de obra que permiten dar cumplimiento a lo exigido para el cumplimiento del contrato 
en todos sus aspectos, incluidas las normas ambientales. 

 
• Programa para la conservación de la malla vial y el espacio público asociado para la ciudad de 

Bogotá D.C. Fase IV, 2016 o la que se encuentre vigente durante la ejecución, del Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDU. 

 
• Diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vía locales para Bogotá D.C – IDU. 

 
• GUÍA PARA EL DISEÑO DE VÍA URBANAS PARA BOGOTÁ D.C. – IDU. 

 
• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS adop-

tadas por el INVIAS. 
 

• ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS - IN-
VIAS. 

 
• MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVIAS. 

 
• NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS - INVIAS. 

 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 

HIGHWAY AND TRASNPORTATION OFFICIALS – AASHTO, actualizadas. 
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• METODOLOGÍA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS, PARA LA AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS – PCI (Pavement Con-
dition Index). 

 
• GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEN-

TOS ASFÁLTICOS – INVIAS. 
 

• MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CA-
LLES Y CARRETERAS - INVIAS. 

 
• MANUAL DE SEÑALIZACIÓN - SDM. 

 
• MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST DEL IDU TO-

MOS I Y II 
 
Para lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU cuenta con las siguientes herramientas téc-
nicas, en ellas, se encuentran los parámetros de calidad y control de algunos materiales y actividades de 
obra que permiten dar cumplimiento a lo exigido por las normas ambientales: 
 
Capítulo 1. Aspectos Generales 
 

• 100-18 Disposiciones Generales 
• 101-18 Conceptos y definiciones técnicas 
• 102-18 Responsabilidades del Contratista de obra, Interventor y Supervisor 
• 103-18 Lineamientos para control de calidad de los trabajos ejecutados, y selección, aprobación y con-

trol de laboratorios de ensayos 
 
Capítulo 2. Materiales Básicos 
 

• 200-18 Cemento asfáltico 
• 201-18 Cemento asfáltico modificado con polímeros 
• 202-18 Emulsión asfáltica 
• 203-18 Emulsión asfáltica modificada con polímeros 
• 210-18 Mejoradores de adherencia para mezclas asfálticas 
• 220-18 Grano de Caucho Reciclado para el uso en mezclas asfálticas en caliente 
• 230-18 Materiales cementantes hidráulicos 
• 231-18 Cal 
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• 240-18 Geotextiles 
• 241-18 Geoceldas 
• 242-18 Geomallas 

 
Capítulo 3. Excavaciones, Rellenos y Subdrenes 
 

• 300-18 Excavaciones para conformación de la subrasante 
• 301-18 Excavaciones para obras varias 
• 310-18 Rellenos para conformación de la subrasante 
• 320-18 Subdrenes con geotextil y material granular 
• 330-18 Cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos 

 
Capítulo 4. Subrasante 
 

• 400-18 Lineamientos mínimos para la aprobación de actividades de exploración geotécnica 
• 410-18 Mejoramiento de la subrasante con rajón 
• 411-18 Mejoramiento de suelos y geomateriales con geotextil 
• 412-18 Mejoramiento de subrasante con geoceldas 
• 413-18 Mejoramiento de la subrasante con material proveniente de demolición de losas de concreto 

hidráulico 
• 420-18 Estabilización o modificación de subrasantes con cal 
• 421-18 Estabilización o modificación de subrasantes con cemento 

 
Capítulo 5. Subbases y Bases Granulares 
 

• 500-18 Generalidades para bases y subbases granulares 
• 510-18 Base y subbase granular para vías vehiculares 
• 511-18 Base y subbase granular para vías vehiculares con agregados reciclados obtenidos de residuos 

de construcción y demolición RCD 
• 512-18 Subbase granular para vías peatonales y Ciclorutas con agregados naturales. 
• 513-18 Subbase granular para vías peatonales y Ciclorutas con agregados reciclados obtenidos de resi-

duos de construcción y demolición RCD  
• 514-18 Base y subbase granular para vías vehiculares, peatonales y Ciclorutas con MBR. 
• 520-18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento hidráulico. 
• 521-18 Mejoramiento de base y subbase granular con emulsión asfáltica. 
• 522-18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento asfáltico. 
• 530-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con cemento asfáltico. 
• 531-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con emulsión asfáltica. 
• 532-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con asfalto espumado 
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• 533-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con cemento hidráulico. 
 
Capítulo 6. Riegos y Mezclas Asfálticas 
 

• 600-18 Generalidades para riegos y mezclas asfálticas 
• 610-18 Riego Imprimación 
• 611-18 Riego de liga 
• 612-18 Riego de curado 
• 620-18 Mezcla asfáltica en caliente densa, semidensa y gruesa 
• 621-18 Mezcla asfáltica en caliente de alto módulo 
• 622-18 Mezcla asfáltica en caliente drenante 
• 623-18 Mezcla asfáltica en caliente abierta 
• 624-18 Mezcla asfáltica en caliente discontinua para capa de rodadura (Microaglomerado en Caliente) 
• 625-18 Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con caucho por vía húmeda 
• 626-18 Mezcla asfáltica en caliente modificada con caucho por vía seca 
• 627-18 Mezcla asfáltica tibia 
• 628-18 Mezcla asfáltica en frío densa 
• 629-18 Mezcla asfáltica en frío abierta 

 
Capítulo 7. Actividades de Conservación de Pavimentos Asfálticos 
 

• 700-18 Fresado de pavimentos asfálticos  
• 710-18 Parcheos y bacheos  
• 711-18 Parcheo mecanizado  
• 712-18 Parcheo de pavimento asfáltico con mezclas asfálticas prefabricadas almacenadas  
• 713-18 Parcheo con material de pavimento asfáltico reciclado MBR  
• 720-18 Sellado de fisuras y grietas  
• 730-18 Lechadas asfálticas  
• 731-18 Tratamiento arena-asfalto  
• 732-18 Tratamientos superficiales simple, doble y triple  
• 740-18 Refuerzo de capas asfálticas con geomallas  
• 750-18 White topping  

 
Capítulo 8. Concreto Hidráulico 
  

• 800-18 Pavimento de concreto hidráulico  
• 801-18 Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y vehicular  
• 810-18 Concreto autocompactante  
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• 811-18 Concreto masivo  
 
Capítulo 9. Actividades de Conservación de Pavimentos en Concreto Hidráulico 
 

• 900-18 Sellado de fisuras de profundidad parcial y reposición de sello de juntas en losas de concreto 
hidráulico 

• 910-18 Reposición total o parcial de losas con concreto hidráulico 
 
Capítulo 10. Espacio Público 
 

• 1000-18  Generalidades para el espacio público 
• 1010-18  Procedimiento constructivo para losetas prefabricadas en concreto sobre superficies de trán-

sito peatonal 
• 1020-18  Procedimiento constructivo de adoquines de arcilla y concreto sobre superficies de tránsito 

peatonal y vehicular 
• 1030-18  Actividades de conservación para espacio público 
• 1040-18 Reductores de velocidad - Tipo Pompeyanos 
• 1050-18  Protección de superficies con recubrimiento Anti-Grafiti 

 
Capítulo 11. Ciclorrutas 
 

• 1100-18 Procedimientos constructivos y control de calidad para Ciclorrutas 
 
Capítulo 12. Obras Varias Para Estructuras de Puentes Vehiculares y Peatonales 
 

• 1200-18 Reposición de pisos de escaleras por material sintético en puente peatonal prototipo para Bo-
gotá 

• 1201-18  Construcción e instalación de pisos de concreto pretensado en puente peatonal prototipo para 
Bogotá 

• 1202-18 Construcción e instalación de pisos de aluminio en puente peatonal prototipo para Bogotá 
• 1210-18  Protección de estructuras metálicas nuevas, fabricadas en acero al carbono no galvanizadas 
• 1211-18  Protección de estructuras metálicas nuevas, fabricadas en acero al carbono galvanizadas 
• 1212-18 Protección de estructuras metálicas existentes, fabricadas en acero al carbono no galvanizadas 
• 1213-18 Protección de estructuras metálicas existentes, fabricadas en acero al carbono galvanizadas 
• 1220-18  Soldadura en estructuras metálicas nuevas, fabricadas en acero al carbono 
• 1221-18  Soldadura en estructuras metálicas existentes, fabricadas en acero al carbono 
• 1230-18  Construcción de juntas de dilatación con elastómero armado para puentes vehiculares 
• 1240-18  Construcción de apoyos de neopreno reforzado para puentes vehiculares 
• 1250-18  Construcción de barandas y barreras de tráfico para puentes vehicular 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 43 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

 
El FDL debe requerir a los contratistas de obra e interventoría, la aplicación de las especificaciones 
técnicas generales tanto de construcción como de materiales establecidas en el documento IDU ET-
IC-01, el cual está disponible en el siguiente link: https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tec-
nicas-generales-de-materiales 
 
De igual forma, se recomienda tener en cuenta los lineamientos contenidos en el Apéndice I DIAG-
NÓSTICO, TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA LA 
CONSERVACIÓN PROGRAMADA DE LOS PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL DE BO-
GOTÁ D.C.” el cual es un documento propio del mencionado programa del Instituto de Desarrollo 
Urbano, por lo que el FDL es responsable de su revisión, adaptación y aplicabilidad, de acuerdo con 
las necesidades propias de su proyecto. El FDL deberá revisar su aplicabilidad y/o su adaptación según 
condiciones propias del proyecto y del FDL. 
 
Teniendo en cuenta que la localidad de Santa Fe cuenta con sectores incluidos en los Planes Especiales 
de Manejo y Protección (PEMP) de la ciudad de Bogotá D.C., el contratista deberá realizar las consultas 
y trámites respectivos ante las entidades distritales o nacionales involucradas con el sector cultura tales 
como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, el Ministerio de Cultura, el Instituto Co-
lombiano de Antropología e Historia – ICANH, entre otros y será de su responsabilidad adelantar las 
actividades que se requieran en el terreno, luego de adelantar los trámites ante las mencionadas entida-
des. 
 
Previo al inicio de las obras, el FDLSF entregará las respuestas a las solicitudes de información sobre 
intervenciones realizadas por el FDL a las empresas de servicios públicos y demás entidades relacio-
nadas con la construcción y/o conservaciones de la infraestructura de transporte de la ciudad. 
 
ESPECIFICACIONES DE REDES HIDRAULICAS Y SECAS 
 
El proponente deberá cumplir con las características y especificaciones de redes hidráulicas y secas 
descritas en el Anexo Técnico, para ello deberá hacer una valoración de las condiciones y demás as-
pectos que fundamenten su ofrecimiento. 
 
Igualmente, el contratista deberá realizar la coordinación con las Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos como: Enel Codensa, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Tele-
fonía de Bogotá, Movistar, Gas Natural y con las entidades distritales y nacionales como el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mante-
nimiento Vial, entre otros. 
 
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, SST, SOCIALES Y PMT 
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El proponente deberá cumplir con las características y especificaciones ambientales, SST, sociales y 
PMT descritas en el Anexo Técnico, para ello deberá hacer una valoración de las condiciones y demás 
aspectos que fundamenten su ofrecimiento. 
 
Así mismo, el contratista deberá tener en cuenta las fichas verdes de contratación que se encuentren 
en la guía verde de la secretaría de gobierno y las fichas con criterios ambientales del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, para establecer los criterios ambientales aplicables a los bienes y/o 
servicios a contratar. 
 
Se recomienda hacer énfasis en la implementación de la normativa y procedimientos del sistema de 
gestión SST- Seguridad y Salud en el Trabajo con referencia a jornadas trimestrales de capacitación 
para todo el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada) y subcon-
tratistas, en las cuales se incluyan sensibilizaciones con enfoque de género, contando siempre con la 
gestión, articulación y asesoría técnica de la Secretaría Distrital de la Mujer, con el objetivo de superar 
estereotipos y prácticas sociales, culturales, religiosas e ideológicas. 
 
Así mismo, se indica incluir en las carteleras asignadas al componente Social, mínimo 3 piezas comu-
nicativas durante el desarrollo del contrato, cuyo contenido sea remitido por la Secretaria Distrital de 
la Mujer, con el fin de promover y garantizar los derechos de las mujeres, así como recordar fechas 
conmemorativas y eventos distritales. 
 
Se recuerda que es de especial interés atender la normativa con relación a la implementación de Planes 
de Manejo de Tráfico, haciendo énfasis en la generación de pasos peatonales seguros.” 
 
Igualmente, el contratista deberá contener las autorizaciones, permisos, y licencias requeridas para su 
ejecución cuando se requiera, previo al inicio de las actividades constructivas. Estas gestiones deberán 
ser adelantadas por el contratista previamente revisadas y aprobadas por la Interventoría en la etapa 
previa. 
 
Por otra parte, en desarrollo del contrato a ejecutar, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las 
siguientes disposiciones: 
 

• Decreto 265 de junio 29 de 2016, por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 
2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Por medio del cual se crea el Programa de 
aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras 
disposiciones. 

• Decreto Distrital 507 de 2023, articulo 51, por medio del cual se modifica la Resolución 1115 
del 26 de septiembre de 2012, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente: “Por medio de 
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la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovecha-
miento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”. 

• Guía de Contratación Sostenible – GCO-GCI-IN001. 
• Anexo Técnico – Plan de Prevención de Daños Gas Natural ESP 

NOTAS ACLARATORIAS: 
 

• Así mismo el área a discriminar de kilometro/carril en la tabla anterior, deberá ser el área cer-
tificada, toda vez que el tramo o CIV es habilitado en su totalidad con el tipo de intervención. 
La certificación debe tener relacionado tanto el área del CIV o Tramo, como el área final de 
intervención de este, de acuerdo con el levantamiento topográfico. 

• Sin embargo, se aclara que el presupuesto del proceso de contratación se elabora soportado en 
cantidades de obra estimadas de acuerdo con la inspección visual de daños realizada por el área 
de infraestructura. 

• Sólo cuando el contratista respectivo adelante la actualización de los diagnósticos y determine 
la intervención realmente requerida, se podrá establecer con mayor detalle y precisión el pre-
supuesto real. 

• Actividades por ejecutar 
• El Contratista debe garantizar la atención del objeto contractual del presente proceso, los tra-

mos y CIV priorizados, teniendo en cuenta y actualizando siempre que se requiera la informa-
ción en legal y debida forma de las exclusiones y adiciones si las hubiere. Respondiendo a los 
diagnósticos y diseños realizados previos a la intervención, revisados y aprobados por la inter-
ventoría. 

• El Contratista deberá cumplir con lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 
Manejo Ambiental para llevar a cabo las actividades de ejecución de las obras de Construcción, 
como también el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. 

• El contratista es el responsable de verificar que el FDLSF, a través del presente proyecto lici-
tatorio no incurra en actuaciones de Detrimento Patrimonial, para lo cual debe elevar al inicio 
de la ejecución contractual comunicaciones a todas y cada una de las Entidades Distritales, 
presentando el Proyecto y con su respectivo alcance, cronograma y programación. 

• Todo el equipo de trabajo de parte del Contratista y de la Interventoría deben conocer todos 
y cada uno de los tramos y CIV viales que hacen parte del presente proceso licitatorio y del 
contrato que se desprenda de la adjudicación de este, esta actividad deberá realizarse previa 
intervención de los tramos y CIV. Con un proceso (visita) de identificación que deriva en una 
ficha interdisciplinar de viabilidad de intervención de todos y cada uno de los tramos o CIV, 
que serán apoyo indispensable para la realización de las programaciones, cronogramas y pre-
supuestos de la ejecución del presente proceso, deben contener entre otras la actualización del 
estado actual del pavimento, localización, registro fotográfico, TRAMO – CIV, sector barrio, 
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UPZ, estado en la estructura ecológica principal (corredor ecológico o ronda), zonas de reserva, 
zonas de remoción en masa (aspecto relacionado con prevención de desastres y su limitación 
al uso del suelo), estado del tramo legalizado o no, dimensiones generales y dimensiones apro-
ximadas de intervención, priorización para intervención de redes a corto y largo plazo por parte 
de EAAB. Inclusión de sectores dentro de programas de reasentamiento y/o mejoramiento 
integral de barrios por parte de la Caja de Vivienda Popular, rutas de desvío de proyectos de 
intervención vial entre otras. 

• El Contratista deberá respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que tengan 
intersecciones o se encuentren paralelas a los tramos o CIV a ejecutar en el presente proyecto. 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sen-
tido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo. 

• La correcta ejecución de las obras de construcción y/o conservación de la malla vial del pre-
sente proceso, su coherencia con respecto de las especificaciones contempladas en el presente 
ANEXO TÉCNICO GENERAL y los demás documentos que hacen parte integral del pre-
sente proceso licitatorio y del contrato resultante del mismo, permitirán el cumplimiento del 
objeto del Contrato. 

• El contratista de obra deberá adelantar los trámites necesarios ante las diferentes entidades del 
Distrito Capital y empresas competentes tales como contrato SDP, SDA, IDRD, IDU, ENEL 
CODENSA, ETB, EAAB, GAS NATURAL VANTI, entre otras, se deberá elaborar por parte 
del contratista previo al inicio de actividades de obra en la etapa de actividades previas, el ade-
lantamiento de las solicitudes y/o requerimientos a que haya lugar para verificar la no afecta-
ción de redes secas y/o redes húmedas en la zona a intervenir. 

 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a contrato de obra regulado por 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en 
las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
PLIEGOS TIPO 
 
 De conformidad con los cambios introducidos por la Ley 1882 de 2018 para las licitaciones públicas 
de contratos de obra, y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección corresponde a obra 
pública de infraestructura de transporte —según lo previsto en la Ley 1682 de 2013 y lo consignado 
en la 'Guía para la comprensión e implementación de los Documentos Tipo de licitación de obra de 
infraestructura de transporte'—, este se desarrollará a través de la plataforma SECOP II bajo la moda-
lidad de 'Licitación de Obra Pública'. Para ello, se seguirán los pliegos y documentos tipo dispuestos 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de 
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la Resolución 1798 del 01 de abril de 2019, expedida en desarrollo del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 
(modificada por la Ley 2022 de 2020) y el Decreto Nacional 342 de 2019. Sobre el particular, es preciso 
señalar que mediante la Resolución 465 de 2024 de Colombia Compra Eficiente, se modificaron los 
documentos tipo para esta modalidad, estableciendo su vigencia obligatoria para los procesos publica-
dos a partir del 3 de febrero de 2025. En consecuencia, los Documentos Tipo de Licitación de Obra 
Pública de Infraestructura de Transporte - Versión 4 son los técnica y jurídicamente aplicables al pre-
sente proceso de selección." 
 
MONTO AGOTABLE 
 
En concordancia con el principio de planeación el actual proceso posee una naturaleza de monto ago-
table, teniendo en cuenta que se pacta el pago de los bienes, servicios o actividades a precios unitarios, 
conforme a los valores que oferten los oferentes en sus propuestas económicas, los cuales se ejecutan 
y entregan a la entidad, por demanda, durante el plazo del contrato, sin llegar a exceder el valor del 
presupuesto oficial asignado por la entidad contratante. Esta naturaleza resulta adecuada para satisfacer 
de mejor manera la necesidad que busca cubrir el presente proceso de contratación. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, IN-
CLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Licitación Pública de con-
formidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 
El CONTRATISTA se escogerá entonces mediante la modalidad de selección denominada: LICITA-
CION PUBLICA prevista en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con 
lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.1.1.1° y 2.2.1.1.1.1.2º del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
legales vigentes que sean aplicables, en la cual, la oferta más ventajosa será la que resulte de la ponde-
ración de elementos de calidad y precio, soportados en puntajes y en las fórmulas señaladas en el 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5º de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 88° de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado en la alternativa 
“a” del artículo 2.2.1.1.2.2.2° del Decreto 1082 de 2015. 
 
3.1.  ESTUDIO DE MERCADO 
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Los presupuestos de cada uno de los segmentos viales a intervenir son producto del cálculo de canti-
dades realizados por el FDLSF aplicando la información disponible el día 22 de septiembre de 2026, 
la cual corresponde al sistema de información de Precios Unitarios de Referencia 2026-I Fase I con 
Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026 y Fecha de último ajuste parcial: 21 de septiembre de 
2026 y puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/econo-
mico/portafolio 
 
El valor de la oferta se deberá hacer a precios unitarios con cantidad en uno (1) sin anotar centavos, 
aproximando por exceso o por defecto al peso más cercano. 
 
El valor ofertado deberá incluir los costos de todos los profesionales, insumos, ensayos de laboratorio 
y demás actividades requeridas durante las diferentes etapas del proyecto.  
 
El proponente deberá cotizar la totalidad de los servicios y elementos solicitados de acuerdo con los 
requerimientos técnicos descritos en los pliegos de condiciones. 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RU-
BROS QUE LO COMPONEN. 

 
El Presupuesto Oficial se estima en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE 
($ 3.826.488.725) de la vigencia fiscal 2026, con cargo a los proyectos de inversión No. 2899 “Espacio 
público seguro e inclusivo para Santa Fe” ($1.624.239.648) y No. 2904 “Movilidad Sostenible para 
Santa Fe” ($2.202.249.077): 
 
Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en los 
precios de cabeza del sector, ese tomo la información disponible el día 22 de septiembre de 2026, la 
cual corresponde al sistema de información de Precios Unitarios de Referencia 2026-I Fase I con Fecha 
de publicación: 4 de septiembre de 2026 y Fecha de último ajuste parcial: 21 de septiembre de 2026 y 
puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. A partir de los precios definidos de 
acuerdo a la base de datos, se estimó el presupuesto de acuerdo a las condiciones actuales de los 
segmentos viales. Así mismo se realiza el documento Análisis del Sector, el cual contiene el estudio 
realizado a diferentes procesos licitatorios realizados por las Administraciones locales y demás 
entidades que desarrollan procesos de igual o similar condición, al que se pretende adelantar. 
 
Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó de conformidad 
con el parágrafo del artículo 6° de la ley 1882 de 2018 el cual dispone: 
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“(…) Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del 
proyecto de Pliego de Condiciones (…)” 

 
NOTA No 1: El valor deberá incluir el costo del personal, las especificaciones contenidas en la 
propuesta, impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes, gastos 
de administración, gastos contingentes, utilidad y demás costos directos e indirectos que conlleve la 
ejecución del contrato. 
 
NOTA No 2: El valor deberá incluir los costos de todos los profesionales, insumos, ensayos de 
laboratorio y demás actividades requeridas durante las diferentes etapas del proyecto. No serán 
reconocidos costos relacionados a Actualización y/o Ajuste de los estudios y diseños entregados por 
la entidad. 
 
NOTA No. 3: Los proponentes deberán discriminar los porcentajes correspondientes a la 
administración. 
 
NOTA No. 4: El porcentaje de los componentes no será ofertable, por lo cual su obtención es a partir 
de la multiplicación del porcentaje por el valor de los costos directos de las obras que incluyen AIU. 
 
ANALISIS DEL A.I.U 
 
Los oferentes deberán presentar el análisis del A.I.U., el cual regirá tanto para los análisis de precios 
unitarios propuestos como para los nuevos precios que sean necesarios pactar en el transcurso del 
contrato. 
 
Los siguientes son los valores oficiales del AIU del proceso cuyo cálculo aparece publicado en el 
PRESUPUESTO OFICIAL del presente proceso: 
 

Administración (A)  24.00% 
Imprevistos (I)  1.00% 
Utilidades (U)  5.00 % 

 
Los costos asociados a COMPONENTE SOCIAL, PMT, AMBIENTAL Y SST. 
COMPLEMENTARIAS Y/O TRAMITES no son ofertables y durante la ejecución del contrato serán 
pagados en proporción al porcentaje de ejecución de los costos directos que se relacionen en cada acta 
parcial. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
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Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo 
de Desarrollo Local de Santa Fe – FDLSF -, requiere la celebración de un contrato de obra que tenga 
por objeto: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTA D.C.” 
 
De conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 se procede a realizar el 
análisis del sector como Anexo de los pliegos de condiciones. 
 
Dentro del análisis del sector se encuentra contemplado el análisis del Mercado, análisis de la demanda 
y análisis de la oferta, con respecto al sector de la construcción tanto a nivel nacional como 
internacional; basado en información consultada en las bases de datos IDU, DANE y SIREM, 
definiendo así los aspectos e indicadores financieros habilitantes requeridos dentro del presente 
proceso. 
 
Los detalles del análisis del sector se encuentran establecidos dentro del documento anexo al presente, 
denominado Análisis del Sector. 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
5.1 GENERALIDADES 
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A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que 
ahí se definen.  

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

  
5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siem-
pre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación pre-
vistas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, con-

flicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por 

la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e inte-
grantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 52 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsa-
bles fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
– REDAM  
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente presentará el Formato 1 –Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apode-
rado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de In-
geniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Propo-
nente individual persona jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee título 
de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada 
por un Ingeniero, para lo cual adjuntará el certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 
por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respec-
tiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contrata-
ción. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 –Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el propo-
nente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será 
necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  
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El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 
APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto –Ley 019 de 
2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción 
del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede reali-
zarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facul-
tado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro 
del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 
terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apo-
derado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado 
por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y traducción 
exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.  
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expe-

dida por la autoridad competente. 
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anterio-

res a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida 
en el pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada 
caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Co-
mercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
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III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
 
 Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certi-
ficado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe 
tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condi-
ciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredi-
ten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformi-
dad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de selección. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la au-
torización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existen-
cia: 
 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la natura-
leza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y repre-
sentación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, 
en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
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• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el propo-
nente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la acla-
ración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el For-
mato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no con-
tradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de con-
siderarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), 
quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecu-
ción del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liqui-
dación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de 
que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser di-
ferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el con-
sentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los inte-
grantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad 
Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colom-
bia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la co-
rrespondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia res-
pectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10 del 
pliego de condiciones: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total
Activo Total

 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional
Gastos Interes

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organi-
zacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

 
CT = AC - PC ≥ CTd 

 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

 
CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos 
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, 
se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección 

Meses de  
apalanca-

miento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 
24 36 8 
36 48 12 
48 60 16 
60 72 20 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección 

Meses de  
apalanca-

miento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

72 84 24 
84 96 28 
96 108 32 
108 120 36 
120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) me-
ses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1
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Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

PATRIMONIO 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 
 
Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente con un 
plazo de ejecución igual o superior a 24 meses aplicará la siguiente redacción: 
 
La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
 
Donde, 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 
 
 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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proponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado (reque-
rido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 

 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre Patri-
monio (Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capaci-
dad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros 
y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su pre-
sentación. 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DO-
MICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente nu-
meral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCUR-
SAL EN COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de ante-
cedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 
la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 
caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Ca-
pacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Li-
teral A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta.   

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2025, acom-
pañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Re-
presentante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acre-
ditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 
de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a conti-
nuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el tras-
lado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje má-
ximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera (CF)  40  
Capacidad técnica (CT)  40  
Total  200  

 
Se utilizará la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, dispo-
nible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manua-
les-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo si-
guiente: 
 

Años de información fi-
nanciera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determi-
nada por el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 
de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes docu-
mentos:  
 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado 
por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995.. 
 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
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año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el re-
presentante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuan-
tía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP)

 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 
servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o iguala Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
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Mayor o igual a Menor o iguala Puntaje 

0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el re-
presentante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está con-
templada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación la-
boral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

  
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
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El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indi-
cando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 
contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, 
de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no 
tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no ten-
gan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participa-
ción.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equiva-
lente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado 
se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato 
es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva es-
tructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 
pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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5.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
5.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 
en el numeral 3.5.6 de los pliegos de condiciones cuando se requiera la verificación de información del 
proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo pre-
visto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
Teniendo en cuenta las características técnicas de las intervenciones sobre la malla vial, su estado actual 
y las condiciones hidrológicas y climáticas de la localidad de Santa Fe se determina que el proyecto 
corresponde a la matriz 1 Baja-Media Complejidad, ahora consiguiente a esto debido a que se requieren 
actividades de conservación es necesario extraer la experiencia de acuerdo a la Matriz 1. 
 

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRA-
TAR: 

TIPO DE EX-
PERIENCIA:   

Que hayan contenido 
la ejecución de 

6.2 PROYECTOS DE CON-
SERVACIÓN DE VÍAS UR-
BANAS 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITA-
CIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORA-
MIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN 
O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance 
sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: 
componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
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6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRA-
TAR: 

TIPO DE EX-
PERIENCIA:   

Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda 
acreditar como experiencia, debe demostrar la intervención en la es-
tructura del pavimento. 
Nota 3: En el evento que la ejecución de las vías urbanas  implique la 
intervención  de las Redes de Servicios Públicos, se debe solicitar Ex-
periencia Especifica en este Aspecto. 
Nota 4:  La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto 
revisará y/o analizará la categorización correspondiente a las vías a in-
tervenir objeto del proceso de Selección y con base en esto, determinará 
si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de 
acuerdo con las clasificaciones y/o categorías incluidas para las ciuda-
des y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecuta-
dos fuera del territorio nacional y con base en esto solicitará la Expe-
riencia en la Intervención de Vías Urbanas. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como expe-
riencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de 
diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de 
vías. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
• Experiencia general: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILI-

TACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTE-
NIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVA-
CIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 

• Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico 
y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. del pliego de condiciones tipo. En caso de que el oferente 
no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 
aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia 
general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para 
la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la expe-
riencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraes-
tructura de transporte, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y em-
presas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como má-
ximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el terri-
torio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos apor-
tados de mayor valor.  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 
Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de empren-
dimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de con-
formidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adi-
cional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la ex-
periencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos 
(2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cum-
plan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de muje-
res se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendi-
mientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, com-
plemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 
de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionis-
tas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un docu-
mento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según co-
rresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con me-
nos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta expe-
riencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constitu-
yentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, 
solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, 
se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contra-
tante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego 
de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete 
(7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 72.  
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los con-
tratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solici-
tada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera perti-
nente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 
(10 %). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Ofi-
cial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independiente-
mente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-
cio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP 
de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de 
que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-
cio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido 
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multi-
plicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consor-
cio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 
contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participa-
ción que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de di-
mensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier di-
mensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según 
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detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puen-
tes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para par-
ticipar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato 
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 
en el presente proceso. 
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adqui-
rida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo 
cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 
la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la in-
fraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, em-
pleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Con-
diciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 
las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.ban-
rep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Pro-
ponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el docu-
mento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia 
tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del 
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Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte. 
  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Expe-
riencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia 
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Enti-
dad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este 
tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el nu-
meral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsana-
ción, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discrimi-
nación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aque-
llas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente 
Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida.  

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasifica-
dos en alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

72103300 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y repara-

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de infraestructura. 
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Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

ciones de construc-
ciones e instalacio-
nes 

72141100 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de cons-
trucción pesada 

Servicios de pavimentación y 
superficies de edificios de infra-
estructura 

72141000 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de cons-
trucción pesada 

Servicios de construcción de 
autopistas y carreteras 

72101500 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y repara-
ciones de construc-
ciones e instalacio-
nes 

Servicios de apoyo para la 
construcción 

72141500 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de cons-
trucción pesada 

Servicios de preparación de tie-
rras 

72152700 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y cons-
trucción de comer-
cio especializado 

Servicios de instalación y repa-
ración de concreto 

72153900 
Servicios de Edificación, 
Construcción de Instala-
ciones y Mantenimiento 

Servicios de mante-
nimiento y cons-
trucción de comer-
cio especializado 

Servicio de preparación de 
obras de construcción 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información me-
diante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
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A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia es-

tablecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUE-
RIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del con-

trato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debida-
mente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. 
La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al ce-
dente. 

 
PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicional-
mente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del con-
trato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la expe-
riencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antece-
dente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documen-
tos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profe-
sional. 
 

PARA SUBCONTRATOS 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particu-
lares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 
estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de termi-
nación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista 
del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, 
debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos 
de acreditación de la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
la siguiente:   
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato. 
 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para sub-
contratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes do-
cumentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal sus-
crito con la Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efec-
tos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contrata-
ción, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En 
este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas 
en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontrata-
ción, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.   
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RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acre-
ditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 
Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. 
 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (in-
cluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
hábil y el proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE: 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 48,5 
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Concepto Puntaje 
máximo 

Factor de calidad 30 
Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contri-
buciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y den-
tro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
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para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos docu-
mentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la pre-
sentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio eco-
nómico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la pro-
puesta económica. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al por-
centaje total y discriminado del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, 
de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Enti-
dad en el en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente rea-
lizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
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cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Com-
pra Eficiente, como un criterio metodológico.  
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con poste-
rioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas 
económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes 
requeridos para que alleguen sus justificaciones. 
  
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o 
esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se 
rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del 
proceso. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las si-
guientes alternativas: 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 89 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Re-
presentativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las ob-
servaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propues-
tas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza 
hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso con-
trario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que 
rija para el segundo día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá ve-
rificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un 
día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del 
sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de pon-
deración de la oferta económica. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la me-
diana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|
𝑀𝐺

)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio sim-
ple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖
𝑋𝐵̅̅̅̅

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la di-
ferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

Implementación del programa de gerencia de proyectos;  10 

Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencio-
nado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación.  
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La entidad asignará 10 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia 
de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de pro-
yectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de 
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con ma-
trícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad 
del proyecto: 
 

A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder 
o director de proyectos en el área de la construcción. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar cer-
tificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se de-
berá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual 
se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
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Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la eje-
cución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 1.9. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de pro-
yectos en el área de la construcción se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de 
inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedica-
ción. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 
traslapado. 
 
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se com-
prometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el For-
mato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV: 
  

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instru-
mentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
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• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alterna-

tiva en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo esta-
blecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación 
a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades 
estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete 
a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de 
un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacio-
nales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica consti-
tuida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos 
o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contra-
tación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si apli-
can las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de 
su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacio-
nales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 
con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
14/10/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 
de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que 
se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contra-
tistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 80% 
del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano re-
querido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje corres-
pondiente:  
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No. Composición del Propo-
nente Plural 

Regla de origen aplica-
ble Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes co-
lombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servi-
cios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacio-
nal 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servi-
cios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacio-
nal 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de Servi-
cios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los inte-
grantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de ori-
gen del Decreto 1082 de 
2015, ni la de los países 
de origen. 

Incorporación de 
componente nacio-
nal en servicios ex-
tranjeros (4.3.2) 

 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NA-
CIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
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C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria na-
cional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promo-
ción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá 
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos 
comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no 
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de 
Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla 
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certi-
ficado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. 
No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Na-
cionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacio-
nal o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho 
a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
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presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título ob-
tenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apo-
derado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecu-
ción del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de 
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar per-
sonal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con dis-
capacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia reque-
rida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo 
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de confor-
midad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modi-
fique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de em-
prendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de con-
tratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para 
la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integran-
tes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
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Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en 
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar 
la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
  
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 
indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información 
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclara-
ción o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar 
al proponente el puntaje por este criterio. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Propo-
nente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales 
vigentes, especialmente en materia de trato nacional:  
 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extran-
jeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en 
el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. 
Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan 
para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos 
los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas 
en los numerales anteriormente citados.  
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
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cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación 
y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», me-
diante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los inte-
grantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contie-
nen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien 
el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias estableci-
das en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
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discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo 
de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad 
a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual 
deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condi-
ciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor propor-
ción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, dili-
genciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gra-
vedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 
son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requi-
sito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren 
en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
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jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por 
el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 
– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 
documento de identificación del trabajador que lo firma. 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para 
los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 
en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución 
cuando esta es inferior a un (1) año.  
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
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o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración 
o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto 
con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate 
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante 
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debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 
lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
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evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; 
o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que:  
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 
1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 
en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 
6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNA-
CIÓN DE RIESGOS 
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La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos 
 
AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 
durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
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Las características de las garantías son las siguientes: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/beneficiario ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
SANTA FÉ  identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como refe-
rencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha original-
mente definida en el Pliego de Condiciones. cial.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera. 

•  Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para to-
dos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTIAS DEL CONTRATO 
 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015, por lo que, el contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – Fondo de 
Desarrollo Local de Santa Fe, NIT 899.999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015: 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 114 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio Autónomo. 
c) Garantía bancaria. 
 
La garantía constituida deberá amparar: 
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
SANTA FÉ  identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, vigencia y va-
lores asegurados 

  
Amparo Vigencia  Valor Asegu-

rado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula pe-
nal pecuniaria que se le im-
pongan 

vigente por el plazo de ejecución del con-
trato, y seis (6) meses más para su liquida-
ción, en todo caso si el plazo de la liqui-
dación supera los seis meses después del 
vencimiento del contrato este amparo 
debe cumplir hasta la fecha de la misma. 
Este amparo debe ser constituido a partir 
de la fecha de suscripción del contrato. 

En cuantía 
equivalente al 
VEINTE 
(20%) del valor 
total del con-
trato 

Pago de salarios, presta-
ciones sociales legales e 
indemnizaciones labo-
rales del personal que el 
contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional 
para la ejecución del con-
trato 

Plazo del contrato y tres (3) años más. En cuantía 
equivalente al 
cinco 
por ciento (5%) 
del 
valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas entre-
gadas a satisfacción 

vigente por los plazos definidos en la si-
guiente tabla: 

En cuantía 
equivalente al 
VEINTE 
(20%) del valor 
total del con-
trato 

  
PORCENTAJE 
ASEGURADO VIGENCIA TIPO DE INTER-

VENCIÓN CONCEPTO 
12 meses a 
partir de la 

Mantenimiento Ruti-
nario 

Pavimentos Flexibles y 
rígidos 
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20% del valor eje-
cutado bajo los ti-
pos de interven-
ción señalados en 
el concepto. 

suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo De-
finitivo a satis-
facción de las 
obras por 
parte de la in-
terventoría Mantenimiento Perió-

dico 

Pavimentos Flexibles:  
  
• Actividades rela-

cionadas con par-
cheo y bacheo en 
un área menor al 
20% del área del 
elemento vial. 

  
• Lechadas asfálticas 

y micro aglomera-
dos en frío, sello de 
arena asfalto y tra-
tamiento superfi-
cial simple. 

Actividades de conser-
vación por condición 
de respuesta o de reac-
ción 

• Para actividades re-
lacionadas con par-
cheo y bacheo en 
un área menor al 
20% del área del 
elemento vial y re-
posición parcial o 
total de losas. 

  
• Para actividades 

tendientes a solu-
cionar problemas 
de seguridad y mo-
vilidad, tales como: 
implementación de 
señalización, insta-
lación de defensas 
metálicas, reposi-
ción de una sec-
ción de baranda en 
un puente, instala-
ción de bolardos, 
instalación de reji-
llas de sumideros, 
tapas de pozos, 
instalación y/o re-
tiro de otro tipo de 
elementos de infra-
estructura. 

12 meses a partir 
de la suscripción 

20% del valor 
ejecutado bajo 

Mantenimiento Perió-
dico Pavimentos Flexibles 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 
 

                                                      Página 116 de 156 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Alcaldía Local de Santa Fe 
Calle 21 No. 5 – 74 
Código Postal: 110311 
Tel. 601 3821640 Ext. 108 105 
Información Línea 195 
www.Santa Fe.gov.co 

del Acta de recibo 
de Recibo Defini-
tivo a satisfacción 
de las obras por 
parte de la inter-
ventoría 

los tipos de in-
tervención se-
ñalados en el 
concepto. 

  
• Actividades rela-

cionadas con Fre-
sado parcial o total 
y reposición con 
mezcla asfáltica es-
pesor máximo de 
0,2 m, bacheo y/o 
parcheo en área su-
periores al 20% del 
área del elemento 
vial. 

  
Pavimentos Rígidos 
  
• Actividades rela-

cionadas con reni-
velación o inyec-
ción de losas, la 
restauración de la 
transferencia de 
cargas y la reposi-
ción total o parcial 
de losas. 

20% del valor eje-
cutado bajo los ti-
pos de interven-
ción señalados en 
el concepto. 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
suscripción del 
Acta de recibo 
de Recibo De-
finitivo a satis-
facción de las 
obras por 
parte de la in-
terventoría 

Construcción, Rehabi-
litación y Reconstruc-
ción 

Pavimentos Rígidos y 
flexibles 

  
  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido docu-
mento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participa-
ción, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
 

1. Cumplimiento: Por el (20%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución 
del contrato, y seis (6) meses más para su liquidación, contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza, en todo caso si el plazo de la liquidación supera los seis meses 
después del vencimiento del contrato este amparo debe cumplir hasta la fecha de la misma. 
Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 
 

• El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

• El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

• Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y 

• El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

 
2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el 

(5%) del valor total del contrato, vigente por plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. Este amparo debe ser consti-
tuido a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

 
Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incum-
plimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del per-
sonal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

 
La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que 
se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico 
distinto al colombiano. 
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3. Estabilidad y calidad de la obra: Por el (20%) del valor total del contrato, vigente por 

los plazos definidos en la siguiente tabla, contados a partir del acta de recibo a satisfacción 
de la obra, por parte del Interventoría. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 

 
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan compro-
barse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos cons-
tructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de las intervenciones relacionadas, a continuación, se pre-
senta el desglose del amparo de estabilidad de obra dependiendo el tipo de intervención 
realizada: 
 

PORCENTAJE 
ASEGURADO VIGENCIA TIPO DE INTER-

VENCIÓN CONCEPTO 

20% del valor ejecu-
tado bajo los tipos 
de intervención se-
ñalados en el con-
cepto. 

12 meses a partir de 
la suscripción del 
Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría 

Mantenimiento Ruti-
nario Pavimentos Flexibles y rígidos 

Mantenimiento Perió-
dico 

Pavimentos Flexibles:  
 
• Actividades relacionadas 

con parcheo y bacheo en 
un área menor al 20% del 
área del elemento vial. 

 
• Lechadas asfálticas y micro 

aglomerados en frío, sello 
de arena asfalto y trata-
miento superficial simple. 

Actividades de conser-
vación por condición 
de respuesta o de reac-
ción 

• Para actividades relaciona-
das con parcheo y bacheo 
en un área menor al 20% 
del área del elemento vial y 
reposición parcial o total 
de losas. 
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PORCENTAJE 
ASEGURADO VIGENCIA TIPO DE INTER-

VENCIÓN CONCEPTO 

• Para actividades tendientes 
a solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como: implementación de 
señalización, instalación de 
defensas metálicas, reposi-
ción de una sección de ba-
randa en un puente, insta-
lación de bolardos, instala-
ción de rejillas de sumide-
ros, tapas de pozos, instala-
ción y/o retiro de otro tipo 
de elementos de infraes-
tructura. 

20% del valor ejecu-
tado bajo los tipos 
de intervención se-
ñalados en el con-
cepto. 
 

3 años a partir de la 
suscripción del Acta 
de recibo de Recibo 
Definitivo a satisfac-
ción de las obras por 
parte de la interven-
toría 

Mantenimiento Perió-
dico 

Pavimentos Flexibles 
 
• Actividades relacionadas 

con Fresado parcial o total 
y reposición con mezcla as-
fáltica espesor máximo de 
0,2 m, bacheo y/o parcheo 
en área superiores al 20% 
del área del elemento vial. 

 
Pavimentos Rígidos 
 
• Actividades relacionadas 

con renivelación o inyec-
ción de losas, la restaura-
ción de la transferencia de 
cargas y la reposición total 
o parcial de losas. 

20% del valor ejecu-
tado bajo los tipos 
de intervención se-
ñalados en el con-
cepto. 

Cinco (5) años con-
tados a partir de la 
suscripción del Acta 
de recibo de Recibo 
Definitivo a satisfac-
ción de las obras por 
parte de la interven-
toría 

Construcción, Rehabi-
litación y Reconstruc-
ción 

Pavimentos Rígidos y flexibles 

 
El porcentaje de cuantía de los amparos, se definen con base en experiencias obtenidas por 
la cabeza del sector el Instituto de Desarollo Urbano IDU en contratos de objetos y carac-
terísticas similares. Respecto al amparo de cumplimiento es pertinente señalar que el valor 
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del 10% establecido en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir 
los posibles daños y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho incumplimiento. 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan compro-
barse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos cons-
tructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (5) años más para obras de construcción y 
rehabilitación y de tres (3) años para obras de mantenimiento periódico y rutinario conta-
dos a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 
de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista me-
diante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
Nota: Para determinar las vigencias de la pólizas de estabilidad de las obras se contempló 
lo establecido en Documento Técnico Soporte “Programa para la Conservación de la malla 
vial para la ciudad de Bogotá Vigencia 2020” mediante memorando DTP 20212250086493 
del 29/03/2021 y lo indicado en el memorando DTP 20212250158473 del 28/05/2021 
Alcance Anexo 5 Estabilidad en las Actividades de Conservación del Programa para la 
conservación en malla vial vigencias 2021 2023; en estos documentos se considera que la 
garantía de estabilidad de las obras debe ser acorde con la intervención a realizar : Mante-
nimiento rutinario, periódico, rehabilitación, reconstrucción y atención de emergencias 
 
 
5. Responsabilidad civil extracontractual:  
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Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO DE DESARRO-

LLO LOCAL DE SANTA FÉ identificada con NIT 899.999.061-9 
Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nom-

bre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comer-
cio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido do-
cumento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa ma-
nera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de al-
guno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una 
unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de partici-
pación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Por un valor trescientos (300) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y ALCALDIA LOCAL DE SANTA FÉ – FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FÉ  identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos   
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las ac-
tuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autoriza-
dos. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
  

Información necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al ma-

yor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 apro-
ximar a $14.980.421 
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Por un valor trescientos (300) SMMLV, vigente por un plazo igual al periodo de ejecución 
del contrato. Este amparo debe ser constituido a partir de la fecha de suscripción del con-
trato. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además 
de la cobertura básica de predios, labores y operaciones mínimo los siguientes amparos: 
 
• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
• Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 
• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontra-

tistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracon-
tractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 
• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
La póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su 
defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo ob-
jeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
Dispone el numeral 10° del artículo 2.2.1.1.2.1.3. Del Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015, que 
se debe señalar, si la contratación que pretende realizar está cobijada por un Acuerdo Comercial.   
   
Teniendo en cuenta las disposiciones legales antes referidas, se realizó el correspondiente análisis 
tomando como base el documento del Departamento Nacional de Planeación denominado “Manual 
explicativo de los capítulos de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales negociados por 
Colombia para entidades contratantes”, con el objetivo de determinar sí para el presente proceso 
podría aplicar algún acuerdo en esta materia, para lo cual se realizó el análisis como lo indica el manual 
CCE – EICP – MA-03 VI-24-11-2021.   
   
Para identificar si un Proceso de Contratación está cubierto por un Acuerdo Comercial, la Entidad 
Estatal debe seguir las siguientes reglas en orden consecutivo:   
   
Regla 1: La Entidad debe verificar que el tratado esté vigente. Si el Acuerdo Comercial no lo está, este 
no es aplicable al Proceso de Contratación.   
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Regla 2: La Entidad debe verificar si está incluida en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 según 
orden territorial). Si la Entidad lo está, el Proceso de Contratación, en principio, está cubierto por este 
y, en consecuencia, es necesario continuar con la siguiente regla. En el evento de que la entidad no 
esté cubierta por el Acuerdo Comercial, en principio, el Proceso de Contratación no estará cobijado 
por el mismo y, por tanto, no es necesario continuar con análisis adicional alguno. En todo caso, debe 
tenerse en cuenta que algunos   
   
Acuerdos Comerciales incorporan obligaciones de Trato Nacional para entidades que en principio no 
están obligadas a aplicar todas las disposiciones del Acuerdo Comercial (ver sección sobre Trato Na-
cional).   
   
Regla 3: Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial, debe verificar que el presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación sea igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable; en dicho caso, el Proceso de Contratación, en principio, estará cubierto por el 
Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad deberá observarlo.   
   
Regla 4: Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del Proceso 
de Contratación es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la 
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones que cobijen al Proceso de Contratación.   
   
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de Contrata-
ción, publicado por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona el análisis para el pre-
sente proceso: 
 
 
 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 $ COP       

Valor de Contrato  $                                 3.826.488.725,00  Proceso  OBRA MALLA VIAL  
Actividad Bienes y Servicios       
Tipo de Entidad Municipal        

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en Colombia 
que aprueba el 

Acuerdo Comercial 

¿Vi-
gente? 

(Si/No) 

ENTIDAD 
ESTATAL  

CUBIERTA 
(Si/No) 

Valor del Proceso de Contratación Su-
perior al Umbral del Acuerdo Comercial 

Excepción aplicable  
al proceso de  
contratación  

(criterios por los que  
la contratación no se  
encuentra cobijada  

por los acuerdos  
comerciales) 

Proceso de  
contratación  

cubierto por el  
Acuerdo Comercial 

 

ALIANZA DEL  
PACIFICO 

Chile 

Ley 1746 de 2014 SI 

SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                      
1.091.804.264  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                                    
27.295.106.607  

México NO No Aplica NO NO NO 

Perú SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 
SI  $                                      

1.091.804.264  
Servicios de Construcción NO NO 
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 $                                    
27.295.106.607  

CANADA Ley 1363 de 2009 SI NO 

Bienes y Servicios 
NO 

NO 
NO 

No Aplica 
Servicios de Construcción 

NO NO 
No Aplica 

CHILE Ley 1189 de 2008 SI SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                      
1.091.059.175  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                                    
27.276.479.385  

COREA Ley 1747 de 2014 SI NO 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

NO  $                                 
1.091.000.000,00  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                               
81.880.000.000,00  

COSTA RICA Ley 1763 de 2015 SI SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                      
1.940.398.620  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                                    
27.357.983.079  

ESTADOS UNIDOS Ley 1143 de 2007 SI NO 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

NO  $                                 
1.940.398.620,00  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                               
27.357.983.079,00  

ESTADOS AELC 
(EFTA: SUIZA, NORUEGA,  
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA)  

Ley 1372 de 2010 SI SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                      
1.131.227.573  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                                    
28.280.689.315  

MÉXICO Ley 172 de 1994 SI NO No Aplica NO NO NO 

TRIANGULO NORTE 

El Salva-
dor 

Ley 1241 de 2008 SI 

NO Aplicable a partir del límite infe-
rior de la menor cuantía 

SI NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO  $                                      
34.600.000,00  SI NO NO 

UNIÓN EUROPEA Ley 1669 de 2013 SI SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                 
1.131.227.573,00  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                               
28.280.689.315,00  

ISRAEL (*) 
(250.000 DEG) - Bienes y Servicios  
(5.000.000 DEG) - Servicios de Construc-
ción 

Ley 1841 de 2017 SI SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                      
1.127.978.213  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                                    
22.559.564.263  

REINO UNIDO DE GRAN BRE-
TAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
(250.000 DEG) - Bienes y Servicios  
(5.000.000 DEG) - Servicios de Construc-
ción 

Ley 2067 de 2020 SI SI 

Bienes y Servicios 
SI 

NO 

SI  $                                      
1.127.978.213  
Servicios de Construcción 

NO NO  $                                    
22.559.564.263  

COMISION DE LA  
COMUNIDAD ANDINA 

Decisión 439 de 
1998  SI SI 

Aplicable a todos los Procesos  
de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal 
obligadas, independientemente 
del valor del Proceso de Contrata-
ción 

SI NO SI 

                  
Documentos de Referencia 
1. umbral_de_mipymes_2026_oali 
2. Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación 
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El presente proceso SI esta cobijada por un acuerdo comercial o un trato de libre comercio vigente 
para Colombia, toda vez que el monto del presupuesto se encuentra en los valores establecidos para 
los acuerdos comerciales y no tiene excepciones según la tabla anterior. 
 
Para el presente proceso de contratación aplican los acuerdos comerciales estipulados en  
 

• Alianza del Pacifico (Chile y Perú) 
• Chile 
• Costa Rica 
• ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 
• Triángulo del Norte (Guatemala) 
• Israel 
• La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Los acuerdos comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas, fijados en días calen-
dario, que deben contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria hasta la fecha 
límite de presentación de ofertas en el proceso de selección. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ha publicado la información en el plan anual de adquisicio-
nes, los acuerdos comerciales permiten reducir los plazos mínimos fijados para la presentación de 
ofertas, razón por la cual se dará aplicación a los plazos señalados en el Estatuto General de Contrata-
ción. 
 
9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
El plazo del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
una vez se cumpla el perfeccionamiento de la misma. 
 
El presente proyecto contempla DOS (2) etapas: 
 

• Etapa de Actividades previas (1.5 MES): En esta etapa se deben realizar las Actividades de 
diagnóstico y elaboración de los diseños necesarios para la ejecución de conservación y/o 
construcción de la malla vial urbana y/o rural y su espacio público asociado en cumplimiento 
de las normas técnicas vigentes. 

Nota: En el caso donde el FDLSF cuente con estudios y/o diseños para la intervención de los 
segmentos viales incluidos dentro del alcance del presente proyecto, se deberá realizar la 
apropiación total o parcial y/o ajustes de los diseñados entregados por entidad contratante en 
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cumplimiento de las normas técnicas vigentes. Como resultado de este, se deberá elaborar un 
acta y un informe de apropiación avalada por la interventoría y la supervisión. 

 
• Etapa de Actividades de obra (4.5 MESES): En esta etapa se ejecutarán todas las actividades 

de obra necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto, a partir de los productos 
elaborados en la etapa de Actividades previas. Durante esta etapa también se podrán terminar 
los asuntos pendientes de la etapa anterior, siempre y cuando estas dependan de terceros. 

 
A continuación, se presenta el cronograma de ejecución estimado por la entidad para el desarrollo de 
las principales actividades del contrato a partir de las duraciones estimadas para cada segmento vial, 
tomando como referencia los tiempos de ejecución registrados en los últimos cinco (5) años según el 
tipo de superficie de rodadura y su área de intervención: 
 

 
 
9.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 3.826.488.725), equivalentes a 2185 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente 
Contrato. 
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9.3 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor 
del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
Para los pagos se hace necesario la presentación de los siguientes documentos:  
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el 
apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista  

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato.  

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)  
• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)  
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  
• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acre-

dite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformi-
dad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o com-
plemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

• Documentos adicionales que se requieran por parte del Fondo.  

Nota 1: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por 
cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del im-
puesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deduc-
ciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 
3.500 UVT. (…)”. 
 
Nota 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contrac-

tuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas 
durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tec-
nologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el re-
presentante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

9. Vincular y mantener mínimo el porcentaje indicado para la vigencia del proceso (Según los por-
centajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la 
actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del 
contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales 
o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 
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10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas 
para la ejecución del contrato el porcentaje indicado para la vigencia del proceso (Según los por-
centajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la 
actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado 
de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado 
deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 
la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.  

12. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con oca-
sión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, 
suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

13. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, 
junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).   

14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). 

15. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
16. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones defi-

nidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
17. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
18. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
19. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
20. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
21. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
22. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
23. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
24. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
25. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, am-

biental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
26. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
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como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).   

27. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

28. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

29. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

30. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

31. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

32. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  
• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instru-
mentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alterna-
tiva en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo esta-
blecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación 
a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades 
estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete 
a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de 
un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo  

33. Dar cumplimiento al criterio ofertado relacionado con el Apoyo a la Industria Nacional 
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9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley, de las señaladas en 
el pliego de condiciones el CONTRATISTA tendrá entre otras las siguientes: 
 
OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ACTIVIDADES PREVIAS 
 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO. 
 

1. Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito a esta, se deberá haber suscrito 
el contrato y haber constituido y entregado al FDLSF la garantía única de cumplimiento y 
de las demás garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las 
mismas por parte del FDLSF. 

2. Remitir a la oficina de infraestructura del FDLSF, el desglose del AIU ofertado, según 
formato de matriz de cálculo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

3. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el cronograma general del pro-
yecto el cual deberá incluir las actividades a desarrollar en la etapa de diagnóstico, en este 
se debe evidenciar los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento. 

4. El Contratista deberá presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las hojas 
de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la ejecución del contrato, a 
más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Una 
vez cumplido lo anterior, se precederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá 
realizarse a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la legalización del 
contrato. Cuando el contrato de interventoría sea celebrado con posterioridad al contrato 
de obra, los DIEZ (10) días hábiles para la suscripción del acta de inicio de este contrato, 
deberán ajustarse a la suscripción del contrato de interventoría. La no presentación de dicha 
documentación en los plazos estipulados del contrato dará lugar a las sanciones previstas. 

5. Garantizar el funcionamiento, certificación de la calibración y patronamiento de los equi-
pos utilizados en campo para levantamiento de información. 

6. El contratista deberá realizar la calibración y patronamiento de los equipos de deflectome-
tria de cada una de las partes y presentar los respectivos certificados, el interventor deberá 
verificar los certificados de calibración. 

7. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Alcance, la Meto-
dología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de 
Caja (PAC) programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió 
a el FDLSF (Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe), con el tiempo suficiente para la 
revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado 
por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por 
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frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de 
frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de 
Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La 
información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos 
análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope 
IDU de la actual vigencia 2021. 

8. Deberá consultar y revisar las bases de datos de los contratos que hayan sido ejecutados en 
el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local de Santa Fe) u otras entidades cuya competencia 
sea el sector movilidad; cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes; DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, para determinar si en ellos se relaciona 
algún CIV del listado a intervenir bajo este contrato, a lo cual de existir, deberá realizarse 
las respectiva actualizaciones, bajo los principios de economía, eficiencia, celeridad y cali-
dad, lo anterior con el respectivo acompañamiento de la interventoría. 

9. Realizar el levantamiento, proceso y análisis de la información de diagnóstico para los pa-
rámetros de evaluación superficial, funcional y estructural, de los segmentos priorizados 
para el presente contrato, conforme a lo establecido en el Estudio Previo, (Anexo 1)-Anexo 
Técnico, el pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte integral del 
proceso. 

10. El contratista deberá elaborar y/o apropiarse de los estudios y diseños necesarios para las 
distintas intervenciones de acuerdo con las normas, especificaciones, manuales, guías, per-
misos, resoluciones y las demás, indispensables para el desarrollo normal del contrato y las 
labores propias de un contrato de Construcción, de por lo menos las siguientes Entidades 
y ESP: 

- Secretaria Distrital de Movilidad – SDM. 
- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
- Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 
- Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. 
- CODENSA S. A ESP. 
- Gas Natural S. A ESP. 
- EPS Telemáticos. 
- las demás Entidades de orden Nacional y Distrital que se requieran. Así como la ve-
rificación de reservas por otras entidades de los tramos viales del presente contrato. 

11. El contratista deberá hacer la gestión interinstitucional con las ESP y entidades distritales 
con el objeto de solicitar información, especificaciones técnicas, insumos, planos y diseños 
tipos, y las demás que apliquen para cada componente de las redes o instalaciones, asi como 
obtener las aprobaciones y/o permisos y/o licencias correspondientes para su adecuada 
ejecución de acuerdo a los términos de ley y las condiciones técnicas vigentes; lo cual deberá 
reflejarse en un cronograma de actividades con fechas ajustas a las diferentes gestiones y 
garantizando que se cumpla el plazo contractual. 
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12. Desarrollar la visita a los sitios donde se ejecutará las acciones de construcción, con la 
asistencia de la interventoría y el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe), el 
director y los Especialistas, dentro de los primeros cinco (5) días calendario siguientes a la 
fecha de suscripción del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona 
soportada con un acta de recorrido. 

13. Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, in-
ventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el 
contrato y anexar los diferentes soportes, de no encontrarse dentro de los estudios y dise-
ños entregados. 

14. Presentar a la Interventoría el Plan de Calidad para revisión y aprobación. 
15. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de 

este, para los temas de estudios y ajustes a diseños, el contratista se obliga a implementar 
los requerimientos señalados en: -Anexo Técnico Particular, -Especificaciones particulares. 

16. Una vez culminada las actividades de apropiación de diseños, entregar el plan de interven-
ción (el contratista podrá entregar planes de intervención acorde a las necesidades de 
avance de la ejecución de obra), con todos sus componentes, como se describe en el Anexo 
Técnico, en el cual se detalle el tipo de intervención y logística de este relacionando los 
CIV’s. 

17. Realizar el presupuesto y programación previo en función con los resultados obtenidos por 
el diagnóstico, para las intervenciones contemplando el alcance tiempo y presupuesto. 

18. Una vez surtida la fase de preliminares se entregará para revisión, apropiación y aprobación 
de la Interventoría, un informe final en los términos definidos en el Anexo Técnico, repor-
tando las situaciones actuales para el desarrollo del contrato y anexando los soportes co-
rrespondientes. El Contratista deberá entregar el informe que sea el resultado de las revi-
siones respectivas a los estudios y diseños, que el mismo debe presentar a la interventoría. 

19. Presentar a la Interventoría para su aprobación el Cronograma General y detallado del con-
trato y el Cronograma conceptual de las obras, este trámite es prerrequisito para iniciar las 
ejecuciones. 

20. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico 
General. 

21. Realizar conjuntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de inter-
ventoría designado por el FDLSF y la interventoría, comités de seguimiento semanal y 
presentar los respectivos informes semanales y/o mensuales o si es del caso, cuando sea 
requerido de acuerdo a la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de 
interventoría e interventoría. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 
 
1. Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días 

calendario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, 
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actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de 
la Fase de Obras. 

2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por 
frente, previa aprobación por parte de la Interventoría, con la comunidad en el área de influen-
cia del contrato en la cual se socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a 
la ciudadanía. Y una presentación del contrato para LA JUNTA ADMINISTRADORA LO-
CAL 

3. Convocar la comunidad, a la interventora, al FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa 
Fe) y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas a la comunidad 
ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presen-
tadas en la reunión y puntos de atención dando trámite a las mismas e informando al FDLSF 
(Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe). 

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución 
de obras, efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del FDLSF (Fondo De Desa-
rrollo Local De Santa Fe), de acuerdo con los lineamientos que la misma imparta una vez se 
cuente con el aval por la interventoría. 

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia 
del contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro 
fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase 
de obra y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría. 

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: 
a. Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de información, distribu-

ción de volantes a convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio 
de obra. 

b. Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. 
c. Programa de información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). 
d. Programa de acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: 
e. inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cro-

nograma de levantamiento de actas de vecindad a la interventoría, levantamiento 
de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso 
vehicular, levantamiento de registros fotográficos de las vías, espacio público y fa-
chadas de los predios. 

 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
1. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental (PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL FONDO, el 
cual se aplicará durante la ejecución del contrato, debidamente firmado por el representante 
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legal y los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la ETAPA 
DE EJECUCIÓN. 

2. Elaborar el plan de gestión de RCD de obra. Deberá conocer, armonizar, dar cumplimiento 
del Decreto 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos 
generales en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones”. 
3. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto 265 de 2016 “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”, en el tema 
de Granulo de Caucho Reciclado. 

3. Entregar a la interventoría copia de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social In-
tegral (SGSSI) del recurso humano exigido contractualmente. La aprobación de estos docu-
mentos por parte de la interventoría es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

4. Se debe solicitar la apertura del PIN Ambiental a la Alcaldía Local de Santa Fe y ofrecer toda 
la información requerida, para su apertura, así como la atención de las visitas periódicas de la 
SDA. 

 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIO-
NAL 
 
1. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) por cada tramo, así como la relación de los PMT 

del proyecto (en Excel, discriminando fecha de solicitud, fecha de finalización por cada tramo, 
para permitir que la interventoría realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de 
redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y 
gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del 
PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECU-
CIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisión, aprobación y seguimiento por 
parte de la interventoría del contrato. 

2. Actualizar el inventario de redes junto con la interventoría y realizar las inspecciones necesarias 
a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. Lo 
anterior preferiblemente con delegados de cada EPS. 

3. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios públicos, teniendo en 
cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico, 
y verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños, y de ser necesario 
replantear las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica. 

4. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantifi-
cadas y presentadas a la Interventoría para su concepto. 

5. Establecer conjuntamente con la interventoría, los contactos con los representantes de las Em-
presas de Servicios Públicos (EPS), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y otras entidades, 
con las que se requiera coordinación interinstitucional. 
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6. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente 
con la interventoría y delegados de las diferentes EPS (Empresas Prestadoras de Servicios). 

7. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto 
a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí 
mencionados. 

OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE OBRA 
 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO: 
 
1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y 

propias del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, 
celeridad y calidad. 

2. Elaborar todos y cada uno de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del contrato, 
el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, pre-
sentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio 
de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación 
por la Secretaria de Movilidad, teniendo en cuenta que el trámite de los mismos NUNCA debe 
sobrepasar el plazo de de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) 

3. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto 
sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su pro-
tección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

4. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que sean parte 
de los documentos del contrato. 

5. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Alcance, la Metodología, 
el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) 
programado, para la revisión y aprobación de la interventoría y posterior envió a el FDLSF 
(Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe), con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiem-
pos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de 
pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sa-
biendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determi-
narán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de 
todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información detallada de 
los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios 
que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU del vigentes al momento 
de expedir el acta de fijación de no previstos. 

6. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el contrato 
sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su pro-
tección, traslado o reposición cuando sea necesario. 
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7. Proponer para aprobación de la interventoría, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia 
que encuentre durante la ejecución de la obra. 

8. Ejecutar las reuniones de seguimiento y visitas juntamente con la Interventoría y sus especia-
listas o el FDLSF (Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe) o Entidades Distritales Competen-
tes, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo 
del contrato y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato. 

9. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones 
revisado y aprobado por la Interventora, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recur-
sos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En 
caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría 
para su estudio y aprobación el plan de contingencia para el des atraso de las actividades. 

10. Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar respuesta por 
escrito de manera oportuna, clara y de fondo a los PQRS’s en el desarrollo del contrato. 

11. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad 
(SDM). 

12. Implementar el Plan de Calidad. 
13. Ajustar el cronograma del contrato cuando el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa 

Fe) o la interventoría lo solicite, para el buen desarrollo de este o cumplimiento de metas. 
14. Presentar para revisión y aprobación a la interventoría las medidas de contingencia tendientes 

al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario 
debe entregar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del 
contrato, sin que esto implique reconocimientos económicos al Contratista. 

15. Remitir oportunamente a la Interventoría los reportes semanales de ejecución, informes men-
suales en el cual se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y ejecutivo 
de obra. O cuando la interventoría o el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) 
requiera. 

16. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, entregar para 
revisión y aprobación a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justifi-
cados dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su identificación y previo a la eje-
cución de las actividades. Teniendo en cuenta el precio tope IDU vigente al momento de la 
ejecución. 

17. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales 
y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el contrato. Acorde con 
lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de 
Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la 
documentación soporte requerida. 

18. Diligenciar y realizar el reporte del estado de ejecución de los CIV’s intervenidos en el formato 
IDU, con el fin de ser avalado por la Interventoría, remitido al FDLSF (Fondo De Desarrollo 
Local De Santa Fe) para su posterior entrega a la Dirección Técnica Estratégica del IDU y 
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mantener la información actualizada en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SI-
GIDU). 

19. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cum-
plan con las especificaciones contratadas para el contrato. Dicho lo anterior, realizar nuevos 
ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. 

20. Entregar a la Interventoría los planos récord de las actividades desarrolladas por Código de 
Identificación Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y 
requerimientos acorde al tipo de intervención. 

21. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial 
de Obra, informe mensual elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Esta-
blecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desa-
rrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la do-
cumentación soporte requerida 

22. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en la fecha 
de vencimiento del plazo de la fase de obra. En la terminación se deben relacionar las obras 
ejecutadas, el estado en que se encuentran técnica, administrativa, legal y financieramente. 

23. Realizar de manera conjunta con las EPS, entidades competentes y la Interventoría la visita de 
inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Deben estar con todos los es-
pecialistas respectivos. 

24. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido 
las no conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días calendario después de finali-
zado el plazo del contrato o según la fecha que sea acordada por las partes. 

25. En el evento en que el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) deba tomar posesión 
de las obras, por incumplimiento o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por 
renuencia de éste para su entrega, el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) - sin 
necesidad de acto administrativo que lo ordene - citará con la debida antelación al Contratista, 
para que conjuntamente con la Interventoría, los profesionales del área de gestión local - In-
fraestructura, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verifica-
ción de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, 
donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que 
haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a 
suscribir la citada acta, el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) tomará posesión 
de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos 
como el Acta de Recibo Final de Obra. 

26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de segui-
miento de la garantía única, para su posterior trámite de aprobación por el FDLSF (Fondo De 
Desarrollo Local De Santa Fe). 

27. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de 
interventoría de obra. 
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28. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar 
la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas 
como desvíos. En caso de que no están implementado el PMT con lo especificado en los 
planos aprobado de la interventoría deberá informar por escrito a más tardar un (1) día calen-
dario al contratista de obra. 

29. Realizar cierres (acta de recibo) por frentes de obra independientes 
30. Disponer de tres (3) frentes de obra como mínimo. 
31. Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 

para el buen desarrollo de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el 
cronograma aprobado por la interventoría e iniciar las actividades de cada frente. 

32. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría o el FDLSF (Fondo De Desa-
rrollo Local De Santa Fe), en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario. 

33. El contratista deberá prever y generar acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posi-
bles retrasos y daños a obras ejecutadas y por ejecutar, semanalmente de acuerdo a las condi-
ciones climáticas o ambientales que reporte el IDEAM. 

34. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, 
para los temas de estudios y diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos 
señalados en: - Anexo Técnico Particular, - Especificaciones particulares. 

35. Realizar conjuntamente con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 
designado por el FDLSF y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los 
respectivos informes semanales y mensuales o si es del caso, cuando sea requerido de acuerdo 
a la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión e interventoría. 

36. El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, requiere que el ejecutor incluya 
en la etapa de obra, los criterios que le sean aplicables, de acuerdo al Anexo 6 - Guía de Con-
tratación Sostenible (Ficha 12) cuyo procedimiento refiere a la política de contratación soste-
nible inherente al objeto contractual del proceso que se pretende adelantar, establecida por la 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL: 
 
1. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 
2. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del contrato, de acuerdo 

con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar siempre registro fotográfico, y videos en 
caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de obra y deberá ser 
remitido al FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) copia de las Actas de Vecindad 
levantadas. 

3. Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, 
(mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de 
los primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos 
necesarios para la elaboración del informe del componente social. 
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4. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: 
• Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización. 
• Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunica-

dos y volantes PMT. 
• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los 

horarios aprobados por la interventoría y el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa 
Fe). 

• Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del punto de aten-
ción en Obra. 

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 
• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. 
• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes 

y rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas 
de compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos. 

• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de 
Mano de Obra No Calificada (MONC). 

• Programa manejo de impacto en el sector comercial. Reuniones con comerciantes. 
5. Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y 

rampas en los predios ubicados en el área de influencia. 
6. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como 

desvíos. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN SEGÚN DECRETO 332 DE 
2020 Y MODIFICADO POR EL DECRETO 634 DE 2023 
 
1. El porcentaje del total de trabajadores vinculados a la obra debe corresponder a mujeres, de 

acuerdo al decreto 332 de 2020 del 29 de diciembre de 2020 modifiado por el decreto634 de 
2023, “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de 
las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y su respectiva modificación por el Decreto 
634 de 2023, como una herramienta de generación de ingresos, orientada a la reducción de la 
pobreza monetaria y a la implementación progresiva de una estrategia de contratación pública 
que propenda por el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y su acceso 
a las oportunidades económicas en condiciones de equidad. 

2. De esta forma, las Entidades y Organismos del Distrito que estén sometidos al Estatuto Ge-
neral de Contratación, deben incluir desde el 01 de Junio de 2021, en los pliegos de condiciones, 
estudios y documentos previos, así como en las cláusulas contractuales de los procesos de 
selección pública, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un 
mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se 
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establecen en el artículo 3 del Decreto. Adicionalmente, desde el 01 de Julio del 2021 deben 
incluir en todos los contratos las cláusulas de prevención y denuncia de la violencia basada en 
género y de eliminación de lenguaje sexista de que trata el artículo 5 de la norma citada. 

3. Con el propósito de suministrar a las Alcaldías Locales la información necesaria para dar cum-
plimiento irrestricto a la norma y socializar los lineamientos para la elaboración de los reportes 
de información de que trata el artículo 4 del Decreto en cita, la Secretaría Distrital de la Mujer 
con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Gobierno, desa-
rrollarán una jornada de divulgación del Decreto 332 de 2020 y la Circular 0013 de 2021. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
1. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría y el FDLSF (Fondo 

De Desarrollo Local De Santa Fe) y de la autoridad ambiental cuando se requiera, para actua-
lizar o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y posteriormente remitirlo a la interven-
toría. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo aprobados en 
el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, durante la ejecu-
ción del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes para la 
materia. 

3. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, 
dentro de los primeros días de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acorda-
dos, reporte mensual el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración 
del informe mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás 
normas. 

4. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud de 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

5. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales, elaborar documento de identificación y 
posible Plan de mitigación de estos, debido a las actividades propias del contrato y que se 
presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

6. Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones programadas por la 
interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud 
en el trabajo SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

7. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema General de Se-
guridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal 
vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. 
Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SST, 
parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC) y prestaciones sociales. 
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8. Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades 
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el 
Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución No. 1115 DEL 26 de septiembre de 2012 de la 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generales de la actividades de construcción y demolición – RCD 
y se dictan otras disposiciones”, o la que lo sustituya o modifique. 

9. El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD’s de la obra, deberá en-
tregarse de acuerdo a los cronogramas de entrega previamente acordados con la interventoría, 
una vez suscrito el contrato. 

10. Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y dis-
posición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utiliza-
dos en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros y 
materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se compro-
mete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y en 
caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o sitios 
de disposición final de escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente y la 
interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar 
al contratista. La interventoría deberá entregar los respectivos reportes de escombreras y 
RCD´s, con una periodicidad mensual al FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe). 

11. La fase de liquidación del contrato estará sujeta al envió total de la gestión integral de RCD’s 
de parte del contratista, subsanación de información y cierre del PIN, creado en la plataforma 
de la Secretaría de Ambiente o en la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público 
Llantas o en la Subdirección que sea la competente destinada para tal fin. 

12. Aplicar y documentar el cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de 
caucho reciclado según lo versado en el artículo 4 del Decreto 265 de 2016 “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”. 

13. Aplicar y entregar los documentos que soporten la aplicación del procedimiento en los aspectos 
SST y SGA para la realización de tratamiento a la vegetación (en caso que aplique) se deben 
tener en cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se regla-
menta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsa-
bilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.", 
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De igual manera se deben tener en cuenta las 
obligaciones consignadas en el Acuerdo № 327 septiembre 24 de 2008, "Por medio cual se 
dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas 
"Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este Acuerdo fue 
expedido por el Consejo de Bogotá D.C. 

14. Ejecutar los tratamientos para el manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto 
administrativo aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con 
los procedimientos indicados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y con las 
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indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación señaladas en el PIPMA; 
MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU. 

15. Diligenciar los formatos a las gestiones SST y SGA que en Comités sean definidos y que pue-
dan servir como herramienta de la labor de la verificación de la labor de la interventoría. El 
contratista se compromete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la inter-
ventoría y al FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe). 

16. Realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto de las licencias, autoriza-
ciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el 
contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente. 

17. Asumir la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el área 
circundante a los frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
la permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de contrato. 
En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra a terceros y/o a algún 
individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del contratista para que el hecho ocu-
rriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la Guía Verde de Secretaría 
Distrital de Gobierno de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del con-
trato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la autoridad ambiental. 

18. Ejecutar la actualización del censo de árboles, a partir del sistema de información para la gestión 
de arbolado urbano, si es requerido. 

19. Verificar que las obras no se podrán adelantar en sectores ubicados dentro del sistema de áreas 
protegidas de Distrito Capital. 

20. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales de-
ben estar conformes con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente. 

21. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehícu-
los, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de la final 
de obra. 

22. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el 
manual de operación y mantenimiento. 

23. Dar cumplimiento a los aspectos que apliquen de GUÍA DE CONTRATACION SOSTENI-
BLE del sistema integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno – Subsistema de 
Gestión Ambiental SGA publicado en el Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 
12) del presente proceso. 

24. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales 
que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la 
interventoría y/o coordinador llevarán a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe 
presentar el contratista. En ningún caso se podrá utilizar materiales que dentro de su compo-
sición contengan asbesto, de acuerdo a la ley 1968 de 2019 por la cual se prohíbe el uso de 
asbesto en el territorio nacional. 
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25. Dar cumplimiento a la ley 1968 del 11 de julio de 2019, por la cual se prohíbe el uso de asbesto 
en el territorio nacional. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIO-
NAL 
 
1. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con 

la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 
2. Elaborar y entregar a interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de 

las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. 
3. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación 

en terreno. 
4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de manio-

bra. 
5. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar reci-

bos parciales de obra con las ESP. 
6. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir 

el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del 
suceso. 

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales compe-
tentes y suscribir el documento correspondiente. 

8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el 
desarrollo de las obras por partes EPS y otra Entidades Distritales. 

OBLIGACIONES DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN 
 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 
1. Elaboración del Informe final de Ejecución, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

a la suscripción del acta de recibo final de obra en el cual se realice un detalle de la ejecución 
por parte del Contratista, el cual será entregado para revisión y aprobación de la Interventoría. 

2. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del 
Informe final de interventoría, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscrip-
ción del acta de recibo final de obra. 

3. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de 
la devolución de garantías, cuando aplique. 

4. Transferir al FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) los derechos patrimoniales de 
derechos de autor de los estudios y diseños elaborados. 

5. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del 
acta de liquidación del contrato. 
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6. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad 
por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento 
de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma del 
Contratista de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la norma-
tividad vigente. 

7. Actualización de garantías en función de la fecha de terminación del contrato. 
8. Entregar el reporte del estado de ejecución de los CIV’s intervenidos en el formato del Instituto 

de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de ser remitido al FDLSF (Fondo De Desarrollo Local 
De Santa Fe) para su posterior entrega a la Dirección Técnica Estratégica (DTE) del IDU y 
mantener la información actualizada en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SI-
GIDU); revisado y aprobado por la Interventoría. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL: 
 
1. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra. 
2. Suscribir el Acta de Cierre Social de Obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión 

social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
1. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe) 

a la inspección final a la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales que se 
encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para subsanar los mismos. 

2. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final ambiental, forestal (si aplica) y SST y 
SGA, el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calen-
dario siguiente al acta de recibo final de obra. Se deberá presentar un informe de ejecución del 
plan de manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en cumplimiento de 
la resolución 1115 de 2012 (la que modifique o sustituya). 

3. Suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra (formato tipo IDU), una vez se haya aprobado, 
el informe final SST y SGA de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra y 
aportar todo lo requerido por el FDLSF (Fondo De Desarrollo Local De Santa Fe), para que 
se realice por parte de este el cierre del PIN ambiental. 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIO-
NAL 
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1. Entregar a la Interventoría las obras de redes de infraestructura de servicio públicos y demás 
entidades distritales competentes, y planos de obra terminada, durante los treinta (30) días si-
guientes a la terminación del plazo contractual. 

2. Llevar a cabo las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con el fin 
de confirmar el estado de las obras de redes de servicios públicos, semaforización y señaliza-
ción, con el fin de hacer entrega de las mismas, en los tiempos determinados en cronograma 
dentro del plazo de ejecución contractual definido en seis (6) meses a partir de la firma de acta 
de inicio. 

3. Realizar las correcciones necesarias en obra y los ajustes a los documentos durante los tiempos 
determinados en el cronograma dentro del plazo de ejecución contractual definido en seis (6) 
meses a partir de la firma de acta de inicio, tendiente a la obtención del recibo por parte de las 
ESP. Igualmente gestionar ante las Empresas el Acta de Recibo de obra o emisión del respec-
tivo Paz y Salvo por parte de la Empresas de Servicios. 

4. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean 
imputables. 

5. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de 
Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

9.6 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, para-

fiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condi-
ciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
9.7 INTERVENTORÍA  
 
La supervisión del contrato será ejercida por una Interventoría la cual será realizada por el contratista 
que resulte adjudicatario del proceso de selección que corresponda. 
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
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contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011.   
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes. 
 
El Contrato producto del presente proceso de selección contarán con Interventoría la cual será 
realizada por el contratista que resulte adjudicatario del proceso de selección que corresponda. 
 
En atención a que el artículo 83 de la Ley 1474 dispone que: 
 
“(…) Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato 
respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor (…)” 
 
En el proceso de selección que se adelante para la contratación del interventor se indicarán las 
actividades que realizarán la interventoría. 
 
La interventoría será contratada con una persona independiente en cumplimiento de lo dispuesto en 
el inciso segundo d el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, dispone que: 
 
“(…) en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto. (…)” 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el personal del que dispone el FONDO no posee las condiciones 
necesarias para supervisar los estudios y diseños, los cuales incluyen múltiples actividades cuya revisión 
y validación requiere de intervención de profesionales con conocimientos profundos y específicos en 
metodologías de análisis, y métodos de cálculo que no son de uso común para todos los profesionales 
de una misma área del conociendo. 
 
En este caso, la interventoría realizara las siguientes actividades frente al contrato de obra adjudicado: 
 

• Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una 
vigilancia planeada, en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una 
de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, 
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con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir, a lo ofrecido por 
las partes.  

 
• Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista oportunamente, 

que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afectan la validez del contrato o la 
ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición de una sanción por 
motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado, sobre la viabilidad de prórroga, 
modificación o adición contractual, entre otros temas.   

 
• Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que, en el desarrollo de la 

relación contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas contractuales, 
adquiere la obligación de exigir a la parte morosa, la satisfacción de las exigencias contractuales, 
utilizando como instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades, y las garantías ofrecidas 
para respaldar el cumplimiento del contrato.   

 
• Colaborar: La interventoría debe comunicar a los contratistas que su propósito es el de prestar 

toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la empresa propuesta, colaboración que 
no debe ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el 
fin común.   

 
• Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos, por falta de 

comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, 
o la administración, desentendida del desarrollo de la obra o servicio, generan a veces con éstas 
actitudes perjuicios para el contrato. Una interventoría que aplique el principio de la 
inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que 
absuelve las dudas y dificultades que conlleva la ejecución de todo contrato.  

 
• Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, y en 

realidad, es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no es una función pasiva, 
limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar sobre los errores cometidos por 
la contraparte. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la 
sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos 
erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, 
o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su 
función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo contrario, estaría atentando contra 
los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal.  

 
• Aprobar: El personal propuesto por el contratista para le etapa de obra, las obras ejecutadas, 

las modificaciones realizadas en obra, las decisiones tomadas en comité, los planos record 
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entregados por el contratista, y en general todas las acciones derivadas de la ejecución del 
contrato de obra.  

 
• Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación de la 

realización del objeto contratado. esto implica la aplicación de correctivos, la exigencia del 
cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo 
dentro de un criterio de colaboración, que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la 
empresa en la cual se han comprometido la administración y los particulares.  

  
9.9 MULTAS 
 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 
de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes a 1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el por-
centaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Se causarán multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del ter-
cer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medi-
das de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
3. Se impondrá una multa equivalente a 10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes na-
cionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que in-
forme la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se cau-
sarán multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil si-
guiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
5. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el porcentaje definido 
en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin per-
juicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
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6. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de ori-
gen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las si-
guientes multas: 
 
Causales:  

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de estudios y diseños (Se contará por cada día calen-

dario posterior al vencimiento del hito establecido, la entrega posterior en la Fase I no será impe-
dimento para la tasación y aplicación de multas) así como la fase de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), 
corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 del 
contrato, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 
al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por cada día calen-
dario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del 
Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 2 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumpli-
miento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Con-
tratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios o mensuales legales 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
9.10 CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el 
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al diez  por ciento (10 %) del valor del Contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Con-
trato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya 
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. En caso de aplicar la cláusula penal, el 
Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del Contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya 
lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efec-
tiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
Parágrafo 4. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de confor-
midad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
Parágrafo 5. La aplicación de la cláusula penal se hará conforme el procedimiento previsto en el en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
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9.8 LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación 
 
La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convoca-
toria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá 
la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
 
9.9 CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
9.10 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de 
incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retar-do 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará a la entidad 
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no 
tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya 
suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad 
con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Interventor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 4: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
9.11 INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FDL, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo 
que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados 
por el contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra del FDL, por asuntos que según 
el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al FDL. 
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EL CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados al FDL, ocasionados por su culpa 
o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá 
a repararlos debidamente a satisfacción del FDL. 
 
9.11 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, 
el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten 
seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
10. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 

  
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRI-
TAL, de conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el 
FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la cons-
trucción de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo 
para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA 
DISTRITAL. 
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La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio 
Elemento Tel.: 3407666, ext. 501, correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o de-
nuncie@veeduriadistrital.gov.co 
  
11. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

  
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho 
a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: 
(571) 5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención 
desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presiden-
cia.gov.co y personalmente a la dirección Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C. 
 
12. FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO). 
 
Anexo 1 – Anexo Técnico 
Anexo 2 – Cronograma 
Anexo 3 – Glosario 
Anexo 4 – Pacto de Transparencia 
Anexo 5 – Minuta del Contrato 
Anexo 6 - Guía de Contratación Sostenible (Ficha 12) 
 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)  
Formato 3 – Experiencia 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
Formato 5 – Capacidad residual  
Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
Formato 7 – Factor de calidad  
Formato 8 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 
Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 
Formato 10 – Factores de desempate 
Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales 
Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
Formato 13 – Acreditación de Mipyme 
Formato 14 – Factor de Calidad Ambiental y Social 
 
Matriz 1 – Experiencia 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 

mailto:correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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Matriz 3 – Riesgos 
Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte 
 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 
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