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Capitulo I: Descripcién general

1. Certificado de inclusisn | BPIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE
' ‘I“B' ica ‘c’i ‘;’,‘"”' ust"’"_ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
en el Banco de Froyectos: | i NICIPIO DE CAJICA.

Dimensiones: 5. CAJICA IDEAL EN CULTURA CIUDADANA,
GOBERNANZA Y CERCANIA
Sector: 45. GOBIERNO TERRITORIAL
Meta de resultado: 301 EJECUTAR 1 PROGRAMA —
1.1. Meta del Plan de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN CAJICA
Desarrollo ANUALMENTE
Programa: 14. CAJICA CON GOBERNANZA
Meta de producto: EJECUTAR 1 PROGRAMA - PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO EN CAJICA ANUALMENTE
Numero meta del producto: 301

2. Fecha de elaboracién

del estudio previo: OCTUBRE 06 DE 2026

3. Nombre del funcionario

que diligencia el estudio Ing. HECTOR DAVID PARADA

— Secretario de Infraestructura y Obras Publicas.
4-Dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
solicitante:
5. Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA — SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Capitulo II: Descripcién de la necesidad que se pretende satisfacer

Justificacién de la necesidad proyecto JAC RINCON SANTO.

Que la Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental
de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha
establecido como fin esencial del estado servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. A su vez, la
misma norma indica que el municipio es la entidad fundamental de la division politico
administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen las normas
constitucionales y legales.

La Constitucién Politica prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “Servir a la

6. Descripcidn de la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,

necesidad: derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural
de la nacién”.

Que en este sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994 modificada
por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la
adopcién de planes y programas que garanticen ademés del mandato superior, el
bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacién en su
respectivo territorio. La recién citada Ley, asi como el conjunto de la legislacion nacional
imponen a los entes territoriales obligaciones especificas a efecto de prestar
adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados, lograr las finalidades
propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la comunidad.

Que la misién del Municipio de Cajica es cumplir las funciones que le establece la
Constitucién Politica y las leyes, prestar los servicios publicos que le sean asignados,
desarrollar las obras gque demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
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promover la participacion comunitaria, responder por el mejoramiento y bienestar soc'ial,
cultural y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la elaboracién y adopcion de
planes, programas y proyectos y la gestion de los servicios a su cargo.

Que mediante el Acuerdo N° 12 de 2024 “Por medio del cual se adopta el presupuesto
participativo en el municipio de Cajica, y se dictan otras disposiciones”. El cual tiene como
objetivo fortalecer los procesos de participacion social para desarrollar la democracia
directa en los términos que establece la Constitucion Politica y de igual manera asignar
los recursos financieros en el presupuesto municipal de manera pertinente y consecuente
con los requerimientos de la comunidad para elevar la efectividad y el impacto de los
gastos de inversion Municipal, promoviendo espacios entre el Estado y la comunidad para
facilitar y solucionar las necesidades respectivas.

Que en este orden de ideas mediante Acuerdo No. 01 de 2024 “POR EL CUAL SE
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “CAJICA IDEAL 2024 — 2027",
estructurado en cinco (5) dimensiones con sus respectivos sectores, programas y
proyectos, cuya ejecucion garantizara un territorio ordenado y sostenible, que ofrece
oportunidades equitativamente sin distingo alguno en la construccién de capital humano
y social, que se hace competitivo a partir de la innovacién y la transformacion de sus
capacidades en calidad de vida y que es flexible al cambio y la mejora continua para
lograr la satisfaccion en sus habitantes.

Que dentro del plan de desarrollo “CAJICA IDEAL 2024 — 2027 se tiene establecido el
PROGRAMA CAJICA CON GOBERNANZA el cual tiene como objetivo garantizar un
buen gobierno que se asocie con la eficiencia, transparencia y participacién ciudadana.
Mantener un control estricto del cumplimiento de las funciones del personal, asegurando
que sus responsabilidades se lleven a cabo de manera efectiva. Este enfoque tiene como
finalidad mejorar los resultados de las acciones administrativas, con el consiguiente
impacto positivo en el bienestar social del municipio. La eficiencia, transparencia y
participacion ciudadana son pilares esenciales para lograr una gestién gubernamental
efectiva y orientada hacia el beneficio colectivo.

Dentro de este programa se encuentra un subprograma denominado “COMUNALES
ACTIVOS" el cual tiene como objetivo llevar a cabo un proyecto integral de formacién,
capacitacién y asesoria dirigido a las Juntas de Accion Comunal, proporcionando tanto
el respaldo técnico como los recursos financieros necesarios. La iniciativa se alineara y
pondra en practica la politica plblica de participacion ACUERDO N° 01 2024 P4gina 501
de 613 ciudadana, buscando empoderar a la comunidad y fomentar su participacién en
el desarrollo del municipio. El enfoque es fortalecer las capacidades de las Juntas de
Accion Comunal para que puedan desempefiar un papel crucial en la toma de decisiones
locales y contribuir al progreso sostenible de la comunidad.

Que el municipio de Cajica ha presentado un crecimiento de su poblacién en los ultimos
anos, generando una necesidad importante en el desarrollo de nuevos proyectos de
equipamientos comunales, que permitan el desarrollo de actividades sociales, culturales
y recreativas en los sectores del municipio que tienen una mayor demanda de servicios
publicos y privados. Por esta razén se pretende incrementar la cantidad de equipamientos
comunales y de recreacion que permitan una sana calidad de vida entre los habitantes

del municipio, ofreciendo de esta manera diferentes alternativas para la poblacién
Cajiquena.

Que surge la necesidad de crear nuevos equipamientos debido a la carencia de lugares
donde las Juntas de Accion Comunal del municipio de Cajica, puedan realizar todas las
actividades competentes de la misma; esta hecesidad se ve reflejada en las actas
elaboradas en compafiia de los miembros de la comunidad en cada una de las reuniones
realizadas, donde expresan la necesidad de contar con un espacio idéneo para ofrecer a
la comunidad diferentes actividades y usos. Ademas, se socializé el proyecto con cada

uno de los sectores, mediante jornadas de concertacion, se anexan actas de reunion
como soporte.

Previo a la ejecucién del proyecto, la Junta de Accién Comunal del sector Rincén Santo
recibid, a titulo de donacion, los estudios y disefios correspondientes para la adecuacién
y construccion de la oficina del salén comunal. Dichos documentos técnicos establecen
las especificaciones, caracteristicas y condiciones requeridas para el desarrollo de las
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obras, constituyéndose en el soporte técnico que permite definir el alcance de la
intervencién a ejecutar.

En ese sentido, las actividades objeto del presente proceso contractual se desarrollarén
con fundamento en los estudios y disefios aportados, garantizando su viabilidad técnica

y el cumplimiento de las condiciones previstas para el mejoramiento de este espacio
comunitario.

Los presupuestos participativos son concertados entre la Administracién y la comunidad,
la cual debidamente organizada esta presentada por las Juntas de Accién Comunal: es
claro que la ley 2165 de 2021 (Articulo 68 antes transcrito), autoriza la destinacion de una
parte de los recursos que se recauden por concepto del impuesto predial unificado
(Ingreso tributario de presupuesto) con el objeto de apoyar la construccién, mejoramiento
y acondicionamiento del equipamiento comunal, tales como salones y casetas
comunales, infraestructura deportiva, cultural y demés equipamientos comunales de
prioridad del municipio, distrito u organismo de accién comunal legalmente constituido,
es decir, faculta que asi el bien sea de propiedad de la Junta de Accién Comunal se
puedan invertir recursos del impuesto predial para las finalidades sefialadas en la norma.

Meta que se quiere lograr con este proyecto, con relacién al Plan de Desarrollo.

Certificado de | BPIN 2024251260010 APOYO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE
inclusion en el | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
Banco Proyectos: | MUNICIPIO DE CAJICA.

Dimensiones 5. CAJICA |IDEAL EN CULTURA CIUDADANA,
GOBERNANZA Y CERCANIA
Sector: 45. GOBIERNO TERRITORIAL
Meta Plan de | Meta de resultado: 301 ejecutar 1 Programa - Presupuesto Participativo en
Desarrollo Cajica anualmente.
Programa: 14. Cajica con Gobernanza -
Meta de producto: 45020001 SERVICIOS DE PROMOCION A LA
PARTICIPACION CIUDADANA

Descripcion del proyecto a ejecutar:

A continuacién, se menciona el inmueble donde se requiere realizar la adecuacion y
mejoramiento de infraestructura comunal, que garantice la ejecucién del presupuesto
participativo en cada uno de los sectores del municipio de Cajica.

Inmueble con nimero de matricula inmobiliaria 176-55677 y nimero catastral 25-126-00-
00-00-00-0003-0536-0-0000-0000; de propiedad de la Junta de Accién Comunal Rincén
Santo, Predio ubicado en el sector Rincén Santo, lote conocido como “Salén comunal de
Rincdn Santo” sobre el cual se realizara el mejoramiento de la oficina del segundo piso.

DATOSBASICOS | * UBICACION {Visor SIG Municipal)
JAC Rincon Santo
CODIGO 25-126-00-00-00-00-
CATASTRAL | 0003-0536-0-0000-0000
MATRICULA YicEeer
INMOBILIARIA
TITULAR JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE RINCCH 2ANTOQ, VEREDA
(Consuita VUR | o5ceenne pet musecipio e
20/02/2025) Al
AREA {Consulta
VUR 1.103 M2
05/08/2025)
CLASIFICACION GENERAL
DEL TERRITORIO:
SUELO RURAL
(PBOT}
AREA DE ACTIVIDAD:
EQUIPAMIENTO

La asignacién presupuestal con la que cuenta la JAC para la ejecucion del proyecto es
de ciento cuarenta y nueve millones ciento sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis
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pesos MCTE ($149.168.256,00). Se ariexa el certificado de viabilidad, en el cual se
menciona el valor asignado a la JAC Rincén Santo.

1. Tipo de poblacién a quien va dirigido el proyecto.

Poblacion beneficiada Cajica
_ (Cundinamarca)

Poblaciéon de menos de 12 afios | 17.077
Poblacién de 12 a 17 afios 8.550
Poblacién de 18 a 24 afics 10.595
Poblacidon de 25 a 29 afics 8.637
Poblacion de 30 a 34 afics 9,302
Poblacion de 35 a 39 afios 9.352
Poblacion de 40 a 44 afios 8.897
Poblacion de 45 a 49 afios 7.341
Poblacién de 50 a 54 afics 5972
Poblacién de 55 a 59 afics 5,322
Poblacion de 60 a 64 afics 4,518
Poblacién de 65 afios 0 mas 9.035
TOTAL 104.598

Fuente: proyecciones del DANE para 2025 con base en el censo de 2018

Con base en lo anteriormente dicho la Secretaria de Infraestructura y Obras publicas
presenta sintesis, técnico y juridico que fundamenta y detalla la descripcién de la
necesidad para la estructuracion y publicacion en la plataforma SECOP Il del proceso
de contratacion estatal bajo la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia,
de conformidad con el marco normativo colombiano aplicable.

PROBLEMATICA IDENTIFICADA Y DIAGNOSTICO TECNICO DEL ESTADO ACTUAL

El Municipio de Cajica ha experimentado un acelerado crecimiento demografico e
industrial, proyectando para el afio 2026 una poblacién superior a los 104.598 habitantes
segun certificaciones del DANE. Esta expansion urbana y rural ha incrementado
exponencialmente la demanda de equipamientos publicos y espacios comunitarios de
bienestar social para el desarrollo de actividades formativas, institucionales, culturales y
de participacién ciudadana.

En la Vereda Rio Grande, Sector Rincon Santo (Calle 22A N° 1B - 68 Este / Camino El
Banco), la Junta de Accién Comunal es titular del predio de 1.103,00 m? identificado con
Matricula Inmobiliaria N° 176-55677 y Cédigo Catastral 25-126-00-00-00-00-0003-0536- |
0-0000-0000. Si bien el predio cuenta con un sal6n principal de 238,00 m? conservado,
el médulo adyacente destinado a bodega, servicios y 4rea directiva (15,67 m?) presenta
un estado de obsolescencia fisica, funcional, estructural y ambiental que pone en
riesgo la seguridad de los usuarios e impide el normal funcionamiento directivo:

* Inestabilidad Estructural y Sismorresistencia (NSR-10): EI médulo previo
posee mamposteria no confinada de 0,15 m con agrietamientos, ausencia de
elementos de confinamiento vertical y horizontal, y una losa maciza parcial con
acero expuesto en avanzado proceso de corrosion.

e Riesgo Sanitario y Ambiental: La cubierta existente estd compuesta por
laminas de asbesto cemento altamente fisuradas y degradadas, lo que genera
filtraciones directas de agua de lluvia y contraviene las normas ambientales
vigentes,

* Deficiencia Espacial: La JAC carece de un espacio fisico cerrado e
independiente para el resguardo y archivo de libros de actas, equipos de sonido
y menaje comunitario, asi como de un 4rea administrativa privada para la
atencion de la ciudadania y reuniones directivas.

Justificacion de la Intervencién y Alcance Técnico

Pgra resolver la problematica descrita y garantizar la viabilidad del proyecto, la JAC de
Rincén Santo recibid en donacién los estudios y disefios técnicos arquitecténicos y
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estructurales, sobre los cuales la Curaduria Urbana N° 1 de Cajica expidié la Licencia
de Construccién LC N° 251026-1-25-0108 (Radicacién N° 25126-1-25-0111 de fecha
24 de diciembre de 2025), en las modalidades de Demolicién Parcial y Ampliacion.

El proyecto contempla una intervencion fisica completa en un area de 35,85 m? de
ampliacién distribuida en dos niveles:

1. Nivel 1 (Cota +0.00 m — 16,26 m?): Construccion y adecuacién de una Bodega /
Deposito Comunitario cerrado para el almacenamiento seguro de mobiliario y
enseres.

2. Nivel 2 (Cota +2.80 m — 19,59 m?): Construccién y puesta en funcionamiento de
la Oficina Administrativa de la Junta de Accién Comunal para atencién a la
comunidad y reuniones de la junta directiva.

3. Circulacion Vertical Exterior: Fabricacion e instalacién de una escalera
metalica autoportante en acero Cold Rolled con pasos en lamina alfajor
galvanizada antideslizante, descanso de 1,20 m x 1,20 m y baranda de seguridad

(APU 5), dispuesta externamente para garantizar la autonomia de uso entre la
bodega y la oficina sin restar area habitable.

La intervencién cumple estrictamente con el Plan Basico de Ordenamiento Territorial
(PBOT - Acuerdo Municipal N° 16 de 2014, modificado por el Acuerdo N° 04 de 2025) en
la Ficha Dotacional Rural NUG-R-14 / NUG-R-16, manteniendo indices de ocupacion
(23,03%) y construccion (24,81%) inferiores a los topes maximos autorizados, asi como
los aislamientos y fajas de retiro del corredor vial (Ley 1228 de 2008).

Presupuesto Oficial, Plazo de Ejecucién y Modalidad de Seleccién

e Presupuesto Oficial Estimado: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS MI/CTE
($148.129.077,00), el cual incluye Costos Directos y un Factor de AIU del 30%
(Administracion 25%, Imprevistos 3% y Utilidad 2%). Dicho valor se encuentra
respaldado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°
2026002191 y se enmarca dentro de la asignacioén de Presupuesto Participativo
aprobada ($149.168.246,00).

» Plazo de Ejecucion: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir de
la suscripcion del Acta de Inicio previa aprobacion de garantias.

* Modalidad de Seleccion: Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en estricto
cumplimiento del literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007
y el Subcapitulo 2 del Decreto 1082 de 2015, dada la naturaleza del objeto de
obra publica y la cuantia del presupuesto asignado.

7. Descripcion del objeto a contratar, especificaciones (autorizaciones, permisos y licencias) requeridas para el

contrato a celebrar:

7.1. Objeto del contrato:

DEMOLICION PARCIAL, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) RINCON
SANTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BP 2024251260010

7.2 Clasificacién
UNSPSC:

Para el analisis del sector del presente proceso de contratacion la codificacién de bienes
y servicios de naciones unidas (UNSPSC) al tercer nivel de acuerdo con lo establecido
en el manual para la elaboracion de estudios previos en Colombia Compra Eficiente, de

acuerdo con lo anterior el proceso de contratacion se clasifica en los siguientes cédigos
UNSPSC:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72101500 Servicios de apoyo a la construccion
72101700 Servicios de trabajos en concreto
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de

instalaciones
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7.3. Descripcion del
objeto a contratar.
Caracteristicas del
servicio a contratar
(Especificaciones
Técnicas)

Descripcién del proyecto

En cumplimiento de las directrices técnicas y juridicas para la contratacion publica en
Colombia y bajo los lineamientos del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 —Estatuto
Anticorrupcion, Articulos 83 y 84—, el Decreto 1082 de 2015, y la Ley 1952 de 2019 —
Cédigo General Disciplinario), asi como las disposiciones del Manual de Supervision e
Interventoria de Cajica vigente, el presente documento técnico detalla la descripcion del
proyecto, la justificacion de la necesidad, la ubicacion exacta de los frentes de trabajo,
los alcances fisicos y las condiciones operativas para el desarrollo del contrato de obra
publica bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

NECESIDAD DE ADELANTAR EL PROYECTO

La estructuracién de este proceso de contratacién surge como respuesta a los
requerimientos concertados con la comunidad en el marco de los Presupuestos
Participativos de la vigencia 2026 (regulado por el Acuerdo Municipal No. 12 de 2024 y
enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal "Cajica Ideal 2024-2027", Dimension 5,
Sector 45, Programa 14, Subprograma "Comunales Activos").

De conformidad con el articulo 68 de la Ley 2166 de 2021, se autoriza la destinacién de
recursos publicos (provenientes del impuesto predial unificado) para DEMOLICION
PARCIAL, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) RINCON
SANTO — el cual presenta un grado de deterioro avanzado que pone en riesgo la
integridad de los usuarios, limita la prestacion de servicios institucionales y sociales, y
afecta la continuidad de los programas comunitarios dirigidos a una poblacién que supera
los 104.500 habitantes en el municipio.

JUSTIFICACION TECNICA Y SOCIAL DE LA INTERVENCION

El Municipio de Cajica ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional en los
tltimos afios (proyectandose una poblacion total de 104.598 habitantes). Esta dinamica
genera una alta demanda de espacios fisicos aptos para la integracién social,
capacitaciéon comunitaria y reuniones de concertacion.

En el sector Rincén Santo, la comunidad carece de una sede fisica en 6ptimas
condiciones habitables y normativas que le permita operar de manera continua. Las
instalaciones actuales presentan deficiencias funcionales y espaciales que limitan la
capacidad de atenciéon directiva y la realizacién de talleres o asambleas. Por
consiguiente, se requiere intervenir la infraestructura existente a fin de poner en
funcionamiento un area administrativa (oficina en segundo piso) y un depdésito de

almacenamiento (primer piso), garantizando condiciones de seguridad sismorresistente
(NSR-10) y habitabilidad.

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO Y DEL SITIO DE TRABAJO

Ubicacion y Clasificacion del Suelo

Entidad Territorial: Municipio de Cajic4, Departamento de Cundinamarca.
Sector / Vereda: Sector Rincén Santo / Vereda Rio Grande.

Direccién / Nomenclatura: Calle 22A No. 1B - 68 Este (Denominado internamente
"Camino El Banco"”/ Cl 22A).

Cédigo Catastral (NUIP): 25-126-00-00-00-00-0003-0536-0-0000-0000

Matricula Inmobiliaria: 176-55677 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
de Zipaquira.

Titular del Predio: Junta de Accién Comunal de Rincon Santo, Vereda Rio Grande (NIT
901009772-7).

Area Total del Predio: 1.103,00 m2,

Clasificacién General del Territorio (PBOT - Acuerdo 04 de 2025 / Modificatorio del
Acuerdo 16 de 2014): SUELO RURAL (Mapa FG-03).

Categoria de Desarrollo Restringido: Equipamiento de Bienestar Social / Desarrollo
Restringido en Suelo Rural (Ficha NUG-R-14 / NUG-R-16),

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 6 de 95



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-092

FORMATO VERSION: 2

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION

FECHA: 05/JUL/2024

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Uso del Suelo: Dotacional Grupo Il y Il (Principal), Recreacional Activo y Pasivo
(Compatible).

Distancia al Sitio de Intervencion y Accesibilidad

Punto de Referencia Inicial: Parque Principal / Alcaldia Municipal de Cajica (Centro
Urbano).

Distancia Aproximada: 2.8 a 3.2 kilémetros desde el centro administrativo de Cajica.
Vias de Acceso: La conexion se realiza a través de la via troncal de acceso al municipio
conectando con la via de segundo orden Via Molino-Manas y el corredor veredal “Camino
El Banco" (Calle 22A).

Infraestructura de Transporte: El predio colinda al costado sur-occidental con la Calle
22A (Perfil vial rural veredal de segundo orden). Debe contemplarse la franja de retiro

obligatorio en cumplimiento de la Ley 1228 de 2008 y el perfil vial rural del Acuerdo 04
de 2025.

COMPONENTE TECNICO Y NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE

Licencia de Construccion Vigente

El proyecto cuenta con acto administrativo de licenciamiento urbanistico expedido vy
ejecutoriado:

Acto Administrativo: Licencia de Construccién LC No. 251026-1-25-0108 (Radicacion
No. 25126-1-25-0111).

Expedida por: Curaduria Urbana No. 1 de Cajica (Dra. Maria J. Teresa Restrepo
Brigard).

Fecha de Expedicion: 24 de diciembre de 2025.

Modalidades Aprobadas: Demolicién Parcial, Ampliacién (Bodega Depésito Primer
Piso y Oficina Segundo Piso).

Vigencia: Veinticuatro (24) meses contados a partir de su ejecutoria, prorrogables por
doce (12) meses adicionados mediante solicitud previa.

Areas Intervenidas e indices Urbanisticos Aprobados

De acuerdo con los planos arquitectonicos aprobados y la Ficha Técnica de la Licencia
LC No. 251026-1-25-0108:

Parametro / Concepto Area | Valor Descripcion | Observaciones

Aprobado
iinirator= % A__ ettt e oo P LI e

! 2 & Area segin consuta VUR vy
Area Total del Lote | 103000 || Levantamiento Catastral,
Area Construccién Existente 238.00 m? | Construccion previa  conservada
Antigua i ’ i (Salén Comunal Principal).
Gestion Anterior Aprobada (Res. 2 i 5 Pl
631 de 2017) ] 16,26 m |z Médulo de bodega inicial.
Area a Demoler (Demolicion 15,67 m? |, Estructura en mamposteria e
Parcial) ? i hidraulica previa.
fg:gﬁggr;apltacmn Ramers-Riso 16,26 m? Reestructuracion de la base funcional.
Area Ampliacién Segundo Piso 19.59 m? Placa maciza y estructura nueva para
(Oficina JAC) ' ! . la oficina directiva.
Total  Area  Construida 3G i . Suma neta de la ampliacién
Intervenida (Ampliacion) " ejecutada en 2 niveles.
Area Libre en Primer Piso 1.086,74 m? | Zona permeables, accesos y retiro.
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It , ; s !
indice de Ocupacion 0,23 (23,03%) Eg:]qur;rsgéﬁn;ammo permitido del PBOT
" ]ndice:de.Gonstruccién ; 0,248 (24,81%) z :g?&%%&ix'mo ottt sl EUT '
Aislamiento Lateral Minimo . 3,30 ML géij:?;ﬁ{:“ respecio. 8l Indero
: Aislémienlo Posterior Minimo | 35,14 ML il Fondo del predio. :
:.i_-f.A, t. i 5 1,60 ML | Sobre el perfil del Camino EI Banco |
TalEErly x 20,00 ML | (Calle 22A). |
{ i

Determinantes Ambientales y Gestion del Riesgo

Zonificacion de Amenaza por Inundacién: Segun los Mapas FR-02/FG-06 del PBOT
(Acuerdo No. 04 de 2025), la esquina sur-oriental del predio presenta condicion de
AMENAZA MEDIA POR INUNDACION. La zona donde se despliega la intervencién
estructural fisica (costado sur-occidental) esta clasificada en AMENAZA BAJA.

Requerimientos Normativos de Gestion del Riesgo (Art. 146 del Acuerdo 04 de 2025):

1. Se debe garantizar el manejo adecuado de aguas lluvias mediante redes
de recoleccién y evacuacion, evitando encharcamientos en las cotas
deprimidas del terreno.

2. Cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 sobre
normas sismorresistentes y proteccion de suelos.

3. No se requiere elaboracion de estudio detallado adicional de
vulnerabilidad por la baja escala de ocupacién (35,85 m?), pero se
adoptan sistemas de impermeabilizacién integral en cimentaciones y
pafietes (Mortero 1:3).

ALCANCE ESPECIFICO DE LAS OBRAS (ZONAS Y ESPACIOS INTERVENIDOS)

Esquema de Funcionamiento Espacial y Flujos

El proyecto resuelve de manera eficiente la separacién de usos requerida por la
comunidad:

Zona Operativa/Bodega (Nivel 1 - 16.26 m?): Se destina al almacenamiento seguro de
herramientas, equipos comunitarios, sillas y menaje de la Junta de Accién Comunal. Su
acceso directo desde el plano de contrapiso facilita el cargue y descargue de elementos
pesados.

Zona Administrativa/Oficina (Nivel 2 - 19.59 m?): Constituye el nticleo de atencién a la
ciudadania y reuniones de la directiva de la JAC. Cuenta con iluminacion natural
optimizada mediante ventaneria de aluminio de 14,40 m? y acabado confortable en piso
ceraniico y cielo raso de PVC termoacustico.

Conexién Exterior (Escalera Metalica - APU 5): Al ubicarse por la fachada lateral
externa, no resta area util habitable a la bodega del primer piso y garantiza la
independencia de accesos entre ambos niveles.

Consolidado Financiero y Aportes por Capitulo de Obra

La intervencién alcanza una inversién directa de $148.129.077,00 MICTE, distribuida
técnicamente seguin la incidencia funcional de los acabados y la estructura:

Capitulo 1: Preliminares y Demoliciones (9.083.698,41 — 6,13%)
* Garantiza el aislamiento preventivo, la preparacién topografica y la demolicion
segura de los médulos antiguos deteriorados.
Capitulo 2: Concretos y Mamposteria (38.418.710,00 — 25,94%)

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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e Comprende la infraestructura porticada sismorresistente (zapatas, vigas,
columnas y losa maciza) y el levantamiento de muros en bloque ceramico.
Capitulo 3: Aceros y Cubierta (31.548.267,00 — 21,30%)
« Cubre el suministro e instalacién de 2.317,22 kg de acero grado 60, la estructura
metalica de techo y la teja de fibrocemento impermeable.
Capitulo 4: Acabados y Carpinteria (66.746.033,00 — 45,06%)
¢ Representa el mayor volumen presupuestal al concentrar los enchapados,
pafetes impermeabilizados, pintura, cielo raso PVC, ventaneria, puerta
corrediza y la escalera metalica.

Capitulo 5: Instalaciones Eléctricas (2.332.368,00 — 1,57%)

e Involucra la red de iluminacion LED, tomacorrientes y tablero de proteccion
eléctrica monofasica.

Descripcion de Actividades por Capitulos
CAPITULO 1: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

e Cerramiento Provisional: Instalacién de 10,54 ML de cerca en tela verde
polisombra (H = 2,10 m) para delimitacién y seguridad.

« Demoliciones Controladas:

Demolicién de 28,00 m? de baldosa de piso antigua (H = 0,04 m).

Demolicién de 50,00 m? de pafiete sobre muro.

Demolicion de 53,80 m? de muros de mamposteria (E = 0,15 m).

Demolicién de 17,24 m? de placa maciza (E = 0,30 m).

Demolicion de 26,80 m? de placa de contrapiso (E = 0,10 m).

Demolicion de 4,03 m® de vigas y columnas de concreto reforzado
previo.

o Demolicion de 1,20 m? de cimientos enterrados.
e Desmontes: Desmonte de 16,26 m? de cubierta en asbesto cemento: desmonte
de marcos, puertas (1,00 UN) y ventanas (2,20 m?).

» Topografia: Localizacién y replanteo de cimientos con equipo de precisién sobre
16,26 m?,

O o oo o0 o0

CAPITULO 2: ESTRUCTURA Y CONCRETOS (NSR-10)

e Excavaciones: 36,29 m* de excavacién manual en material comin (H =
0,00 a 2,00 m) con retiro de sobrantes a botadero (< 5 km).
e Sub-base y Solados:
o 0,57 m? de solado de concreto pobre (1.500 PSI).
o 3,22 m? de concreto ciclépeo (2.500 PSI + 50% Piedra Rajon).
o 8,40 m® de subbase granular seleccionada compactada.
o 28,00 m* de placa de contrapiso de 0,10 m de espesor (3.000 PSI).
» Elementos Estructurales Porticados (f'c = 3.500 PSI):
o Zapatas aisladas en concreto de 3.500 PSI (2,57 m3).
o Vigas de amarre inferior (3,22 m®).
o Columnas en concreto de 3.500 PSI (2,74 m?).
o Vigas aéreas de amarre superior (4,43 m3).
o Entreplaca/Placa maciza de entrepiso de 0,12 m de espesor (19,59 m?).

¢ Mamposteria: 67,08 m* de muro en bloque ceramico No. 5 de 0,12m de
espesor, asentado con mortero 1:4.

CAPITULO 3: ACEROS Y CUBIERTA

o Acero de Refuerzo:
o 2.317,22 kg de acero figurado Corrugado Grado 60 (fy = 60.000 PSI/
420 MPa) distribuido en cimentacién (1.100 kg), columnas (550 kg) y
vigas/entreplaca (667,22 kg).
o 57,96 kg de malla electrosoldada para refuerzo de contrapiso.
e Cubierta:
o 25,30 m? de estructura metélica de soporte en tubo estructural abierto
de 4" x 2" x 1,5 mm.
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o 2530 m? de cubierta en teja ondulada de fibrocemento No. 6 con sus
respectivos accesorios de fijacién.

o 4,32 ML de caballete articulado en fibrocemento para cumbrera.
CAPITULO 4: ACABADOS Y CIRCULACIONES

s Pisosy Enchapados

o 42,35 m? de alistado de piso impermeabilizado mortero 1:3 (E = 0,04 m).

o 42,35 m? de revestimiento en baldosa cerdmica piso- pared 30 X 60 cm
de primera calidad.

o 28,00 ML de remate ceramico lineal.

s Pafetes y Pintura:

o 144,36 m? de pafiete impermeabilizado en muros (mortero 1:3, E =
1,5 cm)y 116,00 ML en elementos lineales.

o 144,36 m? de pintura vinilica lavable a 2 manos sobre muros y 116,00 ML
en carteras/filos.

¢« Cielo Raso y Carpinteria:

o 3585m? de cielo raso machihembrado en PVC (e =9 mm) con
estructura galvanizada colgada y 27,00 ML de cornisa perimetral en
PVC.

o 3,96 m? de puerta corrediza en aluminio negro con herrajes.

o 14,40 m? de ventana en aluminio con vidrio incoloro (e = 4 mm).

e Acceso al Segundo Piso (Circulacién Vertical):

o 1,00 UN de escalera metdlica autosoportada fabricada en perfiles de
acero Cold Rolled, peldafios en lamina galvanizada alfajor
antideslizante, descanso de 1,20 X 1,20 m y baranda de proteccion
perimetral.

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINOTECNIA

* Redesy Conduccién: 15,00 ML de tuberia PVC Conduit de 1/2" empotrada.
¢ Aparatos y Salidas:
o 8,00 UN de salidas para tomacorriente doble con polo a tierra (120 V).
o 8,00 UN de salidas de iluminacion incrustadas con luminarias tipo Panel
LED redondo de 18 W (1.080 limenes, luz blanca fria).
* Tablero de Control: 1,00 UN de tablero parcial de distribucién monofasico de 4

circuitos con sus respectivos interruptores termomagnéticos (breakers) e
identificacion de circuitos.

PRESUPUESTO OFICIAL Y ESTRUCTURA PRECIOS UNITARIOS (AlIU)
Resumen del Presupuesto Oficial
El presupuesto total estimado para la contratacién del proceso de Seleccién Abreviada

de Menor Cuantia asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($148.129.077,00).

Capitulo / Concepto Valor Total Directo (COP)
1. PRELIMINARES Y DEMOLICIONES $9.083.698,41
2. ESTRUCTURA Y CONCRETOS $38.418.710,00
3. ACEROS Y CUBIERTA $31.548.267,00
4. ACABADOS Y CARPINTERIA $66.746.033,00
5. INSTALACIONES ELECTRICAS $2.332.368,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS $148.129.076,41
Ajuste al Peso +$0,59
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $148.129.077,00

Nota: La asignacion presupuestal maxima aprobada para la JAC Rincén Santo dentro
del programa de Presupuestos Participativos es de $149.168.256,00 M/CTE,

manteniéndose el presupuesto oficial proyectado dentro de los techos fi inancieros
autorizados.
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Factor de AlU Discriminado

El analisis econémico del proceso contractual establece la siguiente estructura de
Administracion, Imprevistos y Utilidad (AIU) aplicada sobre los precios unitarios:

Administracién (A): 25%
Imprevistos (1): 3%
Utilidad (U): 2%

TOTAL AlU: 30%

CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Plazo de Ejecucidén

El plazo total estimado para la ejecucién completa del contrato de obra publica sera de
SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del acta de inicio, previa
suscripcion del contrato, aprobacion de garantias e imputacion presupuestal.

Programacién Secuencial de Obra
La ruta critica del proyecto esta estructurada en los siguientes hitos temporales:

1. Dias 1 a13: Cerramiento provisional, desmontes, demoliciones de muros, losas,
cimientos y topografia.

2. Dias 15 a 39: Excavaciones manuales, concreto pobre, zapatas, vigas de
amarre, columnas, muros de bloque, entrepiso y placa de contrapiso.

3. Dias 15 a 46 (Traslapado): Armado de aceros estructurales (cimentacion,
columnas, vigas), montaje de estructura metalica de cubierta y colocacién de teja
de fibrocemento con caballete.

4. Dias 40 a 58: Parietes impermeabilizados, alistados de piso, instalacién de
baldosas ceramicas, cielo raso PVC, ventaneria, puerta corrediza, escalera
metalica, cableado y aparatos eléctricos.

5. Dias 58 a 60: Pruebas funcionales de redes, aseo general de obra, correcciones
menores y firma del Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion.

Descripcién de las condiciones actuales a intervenir

CONTEXTO PREDIAL Y SITUACION JURIDICO-TECNICA DEL INMUEBLE

El proyecto se localiza en el sector Rincén Santo / Vereda Rio Grande, en el predio
denominado “Salén Comunal Rincén Santo” (Calle 22A No. 1B - 68 Este / Camino El
Banco), identificado con el NUIP / Codigo Catastral 25-126-00-00-00-00-0003-0536-0-
0000-0000 y Matricula Inmobiliaria No. 176-55677 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos de Zipaquira. El inmueble cuenta con una extensién total de
1.103,00 m? de propiedad de la Junta de Accién Comunal de Rincén Santo.

De acuerdo con el Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajica
(Acuerdo Municipal No. 16 de 2014, modificado por el Acuerdo No. 04 de 2025), el suelo
esta clasificado como SUELO RURAL, en el Area de Actividad Dotacional (Ficha NUG-

R-14 / NUG-R-186), categorizado como Equipamiento de Bienestar Social / Desarrollo
Restringido.

Diagnéstico del Estado Actual de la Infraestructura (Médulo Obsoleto a Intervenir)

En el predio existe un complejo comunitario conformado por una edificacion principal tipo
salén de eventos de 238,00 m? (que se conserva en su totalidad) y un médulo adyacente
en el costado sur-occidental destinado originalmente a bodega y area de servicios de
15,67 m?, el cual presenta un estado de OBSOLESCENCIA FISICA, FUNCIONAL Y
ESTRUCTURAL que compromete la seguridad y habitabilidad de los usuarios.

El levantamiento fisico y la evaluaci6n patolégica preliminar determinaron las siguientes
deficiencias:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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Sistemas de Cubierta: Existencia de una estructura de cubierta provisional en laminas
de asbesto cemento altamente deterioradas, las cuales presentan fisuras, permeabilidad
al agua de lluvia, desprendimientos y representan un riesgo para la salud publica debido
al material en degradacién, incumpliendo con los estandares ambientales vigentes
(Resolucion 472 de 2017).

Muros y Mamposteria: Paredes levantadas en mamposteria no confinada de 0,15 m,
con pafietes fracturados, agrietamientos por asentamientos diferenciales y
desconchamiento generalizado. La estructura existente no cuenta con elementos de
confinamiento vertical (columnas de amarre) ni horizontal (vigas de amarre) acordes con
el Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente NSR-10.

Cimentacién y Placas de Entrepiso/Piso: Existencia de zapatas y dados enterrados
fuera de norma, sobre una placa de contrapiso de 0,10 m fracturada y desnivelada por
accion de la humedad capilar y la ausencia de una subbase granular adecuada. En el
segundo nivel se encuentra una losa maciza parcial de 0,30 m con acero expuesto a
procesos corrosivos severos por filtraciones directas de agua de lluvia.

Carpinteria y Cerramientos: Marcos, puertas de madera/metal y ventanas de hierro
fundido oxidado totalmente inoperables, sin sellamiento hermético, lo que favorece el
ingreso de vectores y humedad.

Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias: Inexistencia de un circuito organizado;
cableado expuesto no reglamentario sin entubado PVC Conduit, ausencia de polo a tierra
y falta de un tablero de distribucién con protecciones termomagnéticas.

ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO

Para subsanar las condiciones de obsolescencia y ejecutar legalmente la intervencién
sobre el bien inmueble, la Junta de Accién Comunal adelanto el respectivo tramite de
licenciamiento, obteniendo el siguiente acto administrativo firmado y en firme:

e Licencia Urbanistica: Licencia de Construccién LC No. 251026-1-25-0108
(Radicacion No. 25126-1-25-0111).
* Autoridad Expedidora: Curaduria Urbana No. 1 de Cajicé (Dra. Maria J. Teresa
Restrepo Brigard).
» Fecha de Expedicién: 24 de diciembre de 2025.
» Fecha de Ejecutoria: 31 de diciembre de 2025.
* Modalidades Aprobadas: DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION
(DEPOSITO PRIMER PISO Y OFICINA SEGUNDO PISO).
e Vigencia: Veinticuatro (24) meses prorrogables por doce (12) meses
adicionales.
= Responsables Técnicos del Proyecto:
o Proyectista /| Constructor Responsable: Arq. José Rodrigo Torres
Martinez (Matricula A25222002-2968904).
o Disefiador Estructural y No Estructural: Ing. Luis Fernando Torres
Gracia (Matricula 25202-76555).

o Ingeniero Geotecnista: Ing. Luz Nelly Torres Martinez (Matricula
25202-57294).

Descripcién Textual Descriptiva de las Condiciones y Flujos Espaciales

La reorganizacién espacial del predio comunal responde a criterios de optimizacion del
suelo, accesibilidad e independericia operativa:

1. Flujo Peatonal y Accesibilidad Externa: El acceso principal se realiza desde
el Camino El Banco (Calle 22A). Se respeta la franja de antejardin obligatoria de
1,60 m x 20,00 m y el aislamiento lateral de 3,30 m respecto a los linderos
adyacentes, dando cumplimiento a las afectaciones viales del PBOT (Acuerdo
04 de 2025) y la Ley 1228 de 2008.

2. Independencia Funcional de los Niveles Intervenidos:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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o Nivel 1 (Bodega / Depésito - 16,26 m?): Su cota de piso terminado
(+0.00 m) coincide con el nivel de circulacion del salén comunal
existente. Funciona como un depésito de alta resistencia para el
resguardo de mobiliario, equipos de sonido, herramientas y enseres de
la comunidad.

o Nivel 2 (Oficina Administrative - 19,59 m?): Situado a una cota de
+2.80 m sobre la losa maciza de entrepiso. Se consolida como un
espacio institucional cerrado, privado y luminoso, concebido para la
atencion a los habitantes de Rincon Santo, la custodia de libros de actas
y las reuniones de la directiva de la JAC.

3. Circulacién Vertical Exterior: La transicién entre el Primer Piso y el Segundo
Piso se resuelve externamente mediante una escalera metalica en acero Cold
Rolled. Esta disposicion perimetral evita la pérdida de area util habitable en el
interior de la bodega y garantiza la autonomia total de usos entre el
almacenamiento y la administracion.

4. Articulacion con la Infraestructura Existente Conservada: La edificacion
principal de 238,00 m? (Salén de Eventos) se mantiene completamente aislada
y operativa durante y después de la ejecucion de la obra, sirviendo el nuevo
modulo de 2 niveles como un soporte técnico-administrativo complementario.

Localizaciéon
LOCALIZACION DEL PRCYECTO
R 5
¢ 2 7 ek MUNICIPIO DE CAJICA - DEPARTAMEN]
RSN g i DE CUNDINAMARCA

| 7 e

| = T A R T M Yoy *
| REPUBLICA DE COLOMBIA

Figura 1.1. Localizacién general del proyecto — Proyecto (demolicion y ampliacién Rincén
Santo).
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Figura 1.2. Localizacion de la intervencion — Proyecto (demolicién y ampliacién Rincén
Santo).

Ubicacién: https://maps.app.goo.gl/lUBvzg1oxdh5cuo717

.| Figura 1.3. Localizacién de la intervencién — Proyecto (demolicién y ampliacién Rincén
Santo).
JAC Rincdn Santo
c6DIGO 25-126-00-00-00-00-
CATASTRAL | 0003-0536-0-0000-0000
MATRICULA
765
INMOBILIARIA 176:55677
TITULAR JUNTA DE ACCION COMUNAL
(Consulta VUR D RIe0ON % VETELA
RIOGRANDE DEL MUMICIPIO CE
20/02/2025) calies
AREA (Consulta
VUR 1.103 M2
05/08/2025)
CLASIFICACION GEMERAL
DEL TERRITORIO:
SUELO RURAL
{PEOT)
AREA DE ACTIVIDAD:
L_ EQUIPAMIENTO
— — o = — — =
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Figura 1.4. Localizacién de la intervencion — Proyecto (demolicién y ampliacion Rincon
Santo).

Localizacion Administrativa y Politico-Territorial

El proyecto se localiza en la jurisdiccion del Municipio de Cajica, departamento de
Cundinamarca, en el sector periférico oriental;

e Entidad Territorial: Municipio de Cajica, Cundinamarca.
Vereda / Sector: Vereda Rio Grande / Sector Rincén Santo.

 Nomenclatura / Direccién: Calle 22A No. 1B - 68 Este (Denominado
internamente “Camino El Banco”/ Cl 22A).

e ldentificacién Catastral (NUIP): 25-126-00-00-00-00-0003-0536-0-0000-0000.

e Matricula Inmobiliaria: 176-55677 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de Zipaquira.

e Titularidad del Inmueble: Junta de Accién Comunal de Rincén Santo, Vereda
Rio Grande (NIT 901009772-7).

e Linderos Generales: Colinda al sur-occidente con el corredor de la Calle 22A

(Camino El Banco) y por sus costados norte, oriente y occidente con predios
privados de desarrollo rural/suburbano.

Clasificacion Urbanistica y Ordenamiento Territorial (PBOT)

De conformidad con el Visor del Sistema de Informacién Geogréfica (SIG) Municipal y el
Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cajica (Acuerdo Municipal No.
16 de 2014, modificado excepcionalmente por el Acuerdo No. 04 de 2025):

e Clasificacion General del Territorio: SUELO RURAL (Mapa FG-03,
Clasificacion del Suelo).

e Modelo de Ocupacién y Sistemas Estructurantes: EQUIPAMIENTO /
EQUIPAMIENTOS (Mapas FG-02 y FG-08).
e Categoria de Suelo Rural: DESARROLLO RESTRINGIDO (Mapa FR-02).
e Categoria Especifica: EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL (Mapa FR-
02A).
» Asignacién de Usos por Area de Actividad (Ficha NUG-R-14 / NUG-R-1 6):
o Uso Principal: Dotacional Grupo Il y Grupo lI.

o Usos Compatibles: Recreacional (activo y pasivo), Agropecuario
tradicional.

o Usos Condicionados: Comercio Grupo Il, Infraestructura de servicios
publicos.

o Usos Prohibidos: Los demas.

Accesibilidad, Vias de Conexién y Distancias

 Distancia al Centro Administrativo: Aproximadamente 3,0 km desde el Parque
Principal y la Casa Consistorial / Alcaldia Municipal de Cajica (Calle 2 No. 4-07).

e Rutade Acceso: La conexion vial se realiza saliendo del casco urbano de Cajica
hacia el oriente por la Via Molino-Manas (via de segundo orden), enlazando con
la via veredal de segundo orden “Camino El Banco" (Calle 22A).

» Perfil Vial y Fajas de Retiro: Por colindar con una via veredal de segundo
orden, el proyecto se acoge a las fajas minimas de retiro obligatorio exigidas por
la Ley 1228 de 2008 y los perfiles viales del Articulo 115 en concordancia con el
Articulo 132 del Acuerdo 04 de 2025 (Antejardin minimo de 1,60 m x 20,00 m).

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y GESTION DEL RIESGO EN EL AREA

Amenaza por Inundacion

De acuerdo con los Mapas FR-02 y FG-06 del PBOT de Cajica (Acuerdo 04 de 2025), el
predio presenta las siguientes condiciones hidrogeoldgicas:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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* La esquina sur-oriental del lote se encuentra clasificada en AMENAZA MEDIA
POR INUNDACION.

+ La zona especifica de intervencion (esquina sur-occidental sobre la Calle 22A)
se localiza en zona de AMENAZA BAJA POR INUNDACION.

Medidas de Mitigacién Estructurales

Conforme al Articulo 146 del Acuerdo 04 de 2025 y las obligaciones establecidas en la
Licencia de Construccion LC No. 251026-1-25-0108:

1. Se garantiza el manejo adecuado de las escorrentias pluviales mediante la
evacuacion directa de la cubierta en teja de fibrocemento hacia el sistema de
drenaje general.

2. Se exige la adicién de impermeabilizante integral liquido/polvo en los morteros
de alistado de piso (1:3) y pafietes (1:3) para aislar la estructura contra la
humedad capilar y el nivel freatico del suelo rural de Cajica.

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

El alcance material fijado por el Municipio de Cajica comprende la demolicién parcial del
mddulo antiguo obsoleto (15,67 m?), la construccién de una nueva estructura en dos
niveles (35,85 m? construidos resultantes) y la habilitacién integral de una
Bodega/Deposito en Primer Piso (16,26 m?) y una Oficina Administrativa de la JAC en
Segundo Piso (19,59 m?), bajo el acto de licenciamiento LC No. 251026-1-25-0108
(Curaduria Urbana No. 1 de Cajica).

DESARROLLO DETALLADO POR COMPONENTES PUNTUALES DEL PROYECTO

COMPONENTE 1: PRELIMINARES, SEGURIDAD Y DEMOLICIONES
CONTROLADAS

Objeto Material: Aislamiento del drea de trabajo, desmonte seguro de la cobertura
obsoleta y fragmentacion técnica de los elementos estructurales y de mamposteria
existentes en el médulo sur-occidental.

Presupuesto Asignado: $9.083.698,41 M/CTE ( 6,13% del costo directo total).

WSS Cnetividad

(119 ' mediante maceta y cincel.

Demolicién muros Demolicién controlada hilada por

ftem  Descripcién Untadd 8l ifcanindan s e eanes Mardliviistiodologl
Técnica | : jgcut bt
i ; | § Suministo e instalacion  de |
R VC;LC: HET?. 1‘;::. ' E polisombra de alta densidad sobre |
nedA i (ICCU ﬂCdNST LML + 10,54 || postes de madera/tubo hincados a |
S lis) ; ! l| cada 2,0 m. Delimita el perimetro |
i (bt ! i || sobre la Calle 22A. |
_ E;?;’;:'ége Cisgen | : ’i Picado  manual/mecénico  del |
172 e M2 | 28,00 revestimiento antiguo y mortero de |
sative h 1.1)‘ S0f ‘ || pega. Aseo y empaque de residuos. |
; | |
il
{ )g = 1
s . Demolicién pafiete i | |! Retiro del mortero de revoque en mal !
«A48 | muro, inc. refiro | M2 | 50,00 || estado sobre muros existentes |
| i
|

0:15 m, inc. retiro

1
- mamposteria i ‘ hilada de muros de mamposteria no
1'4. | M2 53,80 | confinada de 0,15 m de espesor de
|

i

(1.16) ! ; | ariba hacia abajo. ;*

i |

| 1 i ) : |

bk 5] B e et placa i-‘ | Apuntalamiento preventivo, |
15 A A TS0 N M2 1724 | fragmentacién del concreto con |

retiro (1,24) il {; demoledor neumaticoleléctrico y
j i | corte de acero expuesto.
| i i
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1.6

1.7

1.8

1:9

1.10

item

21

2.2

23

2.4

25

Objeto Material:

superestructura porticada sismorresistente en concreto de 3.500 PSI y levantamiento de
muros de confinamiento en bloque ceramico.

Presupuesto Asignado: $38.418.710,00 M/CTE ( 25,94% del costo directo total).

Demolicion placa | i

piso 0.10 m, inc. M2 | 26,80
retiro (1.26) H
Desmonte
cubiertas (asbesto
cemento), inc. M2 B
retiro (1.34)
Desmonte marcos
y puertas, inc. UN . 1,00
retiro (1.38) I
Desmonte de
ventanas, inc. M2 L220
retiro (1.39)

i
Demolicion vigas y
columnas, inc. M3 4,03
retiro (1.29)
Demolicién
cimiento
enterrado, inc. M3 1.20
retiro (2.4)
Localizacion y
replanteo de
cimientos con M2 16,26

precision (1.41)

Conformacion de

| 'descubrir subrasante.

Marcacion y corte de bordes con
disco diamantado y fragmentacion
de la losa de contrapiso hasta

Retiro seguro de ldminas de asbesto
sin fracturarlas, empaque hermético
en plastico y transporte a celda
ambiental autorizada.

COMPONENTE 2: ESTRUCTURA, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA (NSR-10)

la subestructura

Hi

Actividad I i :
Descripcion Unidad Cantidad
Técnica A i
Excavacion manual

material comun H = M3 36,29

0.0 —2.0 m (16.4)

Base en concreto

pobre 1500 PS| M3 | 0,57

(4.29)

Concreto  ciclopeo

2500 PSI, 50% M3 3,22

rajon (APU 1)

Zapatas en

concreto 3500 PSI | M3 | 257

(2.8)

Viga de amarre en

concreto 3500 PSI | M3 3,22

(2.7)

Desatornillado de bisagras vy
liberacién de anclajes de marcos en
mamposteria sin deteriorar vanos.

Encintado preventivo de vidrios,
extraccion de naves y corte de
puntos de soldadura o chazos de
fijacion.

Demolicién de elementos
estructurales porticados  previos
mediante apontocamiento, roscado
y corte de varillas.

Excavacion localizada,
descubrimiento de zapatas/dados
antiguos, fragmentacion de concreto
y retiro de acero.

Trazo y nivelacion topografica de
ejes con estacion total y nivel dptico
segun planos aprobados.

rigida de cimentacion,

. Alcance Material y Metodologia

Ejecutiva

Excavacion a mano para zapatas y
vigas con retirado de material a
botadero autorizado (< 5 km).

Vaciado de solado de limpieza de
0,05 m de espesor en el fondo de
las excavaciones para aislar el
acero del terreno.

Construccion de cimiento ciclopeo
(50% concreto 2.500 PSI y 50%
piedra  rajon seleccionada) para
mejoramiento del suelo.

Vaciado y vibrado mecéanico de
zapatas aisladas en concreto de
alta resistencia f'c = 3.500 PSI.

Vaciado de vigas de cimentacion
de 3.500PSl| sobre solado,

conectando las zapatas segln
Titulo C de la NSR-10.
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(SR ) S S | Suministro, extension y
26 Subbase granular M3 | 840 compactacion ~ mecanica  de
: (ICCU INV 3.2) !. g || subbase de cantera al 95% del
I {l " Proctor Modificado.
I - E .-'
: | _F Fundida de losa de piso de 10 cm
T ;{I)%%ar::lselcontra?sg | s Il 2800 || en concreto de 3.000PSI sobre
y 0.10 m (APU 2) 7T i ' !l subbase granular, con cortes de
i | ; § dilatacion.
E ’ 2 Armado de formaleta |
- 3 e f | metalica/madera, aplomado a dos |
2.8 (ioéumnas 3500 PS| | M3 i 2,74 | caras y fundida de columnas I
' (53) | ! estructurales en concreto de |
- | [ % 3.500 PSI. |
A _ % Levantamiento de muros en blogue
s Muro en blogue No. | Il de arcilla No. 5 trabados con |
AL SE=012m (5.17) | M2 i 67.08 | mortero 1:4 y juntas de 1,0cm a |
[ rl 1,5 cm.
| i i
¥ Armado de encofrados aéreos con
Viga aérea ! puntales telescépicos y vaciado de
210 3500 pSI (4.26) M3 4,43 vigas de amarre superior e
entrepiso en concreto 3.500 PSI. i
|
. . ! Encofrado total en camillas
Entrepiso placa | ; !
; s ! armado de acero y fundida de losa
211 ?icgalz 35;]10£SI Me 18,50 maciza de 12 cm de espesor (f'c =
st dikeln. 4 3.500 PSI) a cota +2.80 m.

COMPONENTE 3: ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Objeto Material:

Suministro,

figuraciéon e

instalacion del

acero de

refuerzo

sismorresistente Corrugado Grado 60 y montaje de la cubierta estanque e impermeable
en teja de fibrocemento con su estructura metalica de soporte.
Presupuesto Asignado: $31.548.267,00 M/CTE ( 21,30% del costo directo total).

~ Actividad A
. Descripcién

| item _
Técnica

. 31 . Acero  figurado
s 60000 PSI (4.22)

Refuerzo  malla
electrosoldada (4.23)

! - Estructura  metalica
1633 cubierta tubo 4" x 27,
15mm(7.32)

Teja  fibrocemento

3.4 No. 6 (7.23)

Caballete articulado
‘teja fibrocemento
(7.8)

i 355 |

Unidad

KG

KG

M2

|
|
M2 ‘
|

ML i

Cantidad

2.317,22

57,96

25,30

25,30

4,32

Alcance Material y Metodologia

~ Ejecutiva

Suministro, figurado en frio,
amarre con alambre recocido vy
colocacién de barras Corrugadas
Grado 60 (fy = 420 MPa).

Despliegue, calzado con panelas y
traslape de malla electrosoldada
para refuerzo de la placa de
contrapiso.

Fabricacién, soldadura de arco,
tratamiento con  anticorrosivo
epoxico y montaje de perfiles en
tubo estructural abierto.

Suministro e instalacién de
laminas onduladas de
fibrocemento No. 6 fijadas con
ganchos/tornillos con arandelas
de neopreno.

Colocacion y sellado impermeable
de piezas de cumbrera articulada
sobre el encuentro de vertientes
de la cubierta.
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ftem

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Actividad !

Descripcion Técnica Unidad

Alistado
impermeabilizado pisos M2
1:3, E=0.04 m (13.2)

Baldosa ceramica piso-
pared 30 x 60 primera | M2
(APU 3)

Baldosa ceramica piso- |
pared 30x60 lineal ML
(APU 4) !

Pariete
impermeabilizade muros = M2
1:3, E = 1.5 cm (6.15)

Pariete :
impermeabilizado  lineal ML
1:3, E = 1.5 cm (6.16)

Vinilo sobre pafete 2
manos (18.23)

Vinilo sobre pafiete 2
manos lineal (18.24)

Escalera en acero Cold

Rolled, pasos |
galvanizados, descanso UND
12x12m y baranda

(APU 5)

Cielo raso en PVC e =
Smm inc. estructura M2
(APU 6)

Cornisa para cielo raso | ML
en PVC (APU 7)

Puerta corrediza en
aluminio negro (APU 8)

Cantidad

42,35

42,35

116,00

| 396

COMPONENTE 4: ACABADOS, CARPINTERIA Y CIRCULACION VERTICAL

Objeto Material: Revestimientos impermeables de pisos y paredes, pintura
interior/exterior, cielo raso de PVC, ventaneria de aluminio, puerta corrediza y la
fabricacion de la escalera metélica de acceso al segundo nivel (APU 5).

Presupuesto Asignado: $66.746.033,00 M/CTE ( 45,06% del costo directo total).

It

I

i

| adhesivo y boquilla.

1f
|
{

1]

Alcance Material y
Metodologia Ejecutiva

Construccién de mortero de
nivelacién 1:3 de 4cm con
aditivo impermeabilizante
integral sobre la losa de
piso/entrepiso.

Instalacién de revestimiento
ceramico 30 x 60 cm adherido
con Pegacor bajo polvo vy
emboquillado impermeable.

Pegado de franjas ceramicas
cortadas para zécalos v
remates de bordes con mortero

Ejecucion de parfiete sobre
muros con morero  1:3
adicionado con
impermeabilizante liquido,
maestreado a plomo.

Revoque impermeabilizado en
franjas estrechas sobre
mochetas, filos, carteras,
columnas y vigas expuestas.

Resane, lijado y aplicacion de
dos (2) manos de pintura tipo

vinilo lavable de primera
calidad en muros.

Aplicacién de dos manos de
pintura vinilica lavable sobre
carteras, filos y mochetas
delimitadas con cinta.

Suministro y montaje de
escalera metélica en acero
Cold Rolled, pasos
antideslizantes  galvanizados
alfajor, descanso y baranda.

Instalacion de cielo raso
machihembrado en paneles de
PVC de 9mm colgado de
estructura de acero
galvanizado.

Instalacion de perfiles de
remate perimetral en PVC
cortados a 45° en esquinas
para sellado contra muros.

Montaje de carpinteria
metalica en aluminio negro
anodizado, ricles
superiores/inferiores,
rodamientos y pestillo.
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- Ventana en aluminio y
412 vidrio incoloro e = 4 mm

M2

| 1440

i
Suministro y colocacién de

vidrio transparente de 4 mm, |

|
i! ventanas de aluminio con
| §
(APU9) ‘J |t. empaques EPDM y silicona.

i

COMPONENTE 5: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

Objeto Material: Canalizacién empotrada en tuberia PVC Conduit, tendido de
conductores de cobre THHN, colocacion de tomacorrientes con polo a tierra, luminarias
LED de bajo consumo y tablero de protecciéon monofasico.

Presupuesto Asignado: $2.332.368,00 M/CTE ( 1,57% del costo directo total).

Actividad ! i IR S § it
ftem Descripcion Unidad Cantidad 'E!ca";‘;e Material 'y Metodologia
‘Técnica Fitp L)
: |

e | Salida completa para tomacorriente

51 g\a}ga ton;gmdcigtig UN 8.00 { doble con polo atierra (120 V/15 A),
‘ (12.0) P ' [ caja 4" x 2", cable No. 12 AWG y |
i (12 t placa decorativa. |
i I
S ? o lamba .l Punto de iluminacion empotrado en |
e el ?d 4 nfn.pa;rar o 400 | cieloraso con panel LED redondode |
" e ?:Sg 106 e ' | 18 W (1.080 Im, luz fria) y cableado |
) © THHN No. 14 AWG. ;
i :
; ] ; [ Instalacién empotrada en regatas de |
53 E';':lznﬁ 1/2" P?r:g' [ ML 15.00 mamposteria de tuberfa rigida PVC |
B a s 1é16‘ : t Conduit de 1/2" con curvas y |
QLR LUB I el ) soldadura liquida. i
:.I l
1 f Montaje de gabinete metalico !
Tablero parcial 4 || empotrado de 4 circuitos, barraje !
5.4 circuitos, inc. UN 1,00 || aislado de neutroftierra e |
breaker (12.13) {| interruptores termomagnéticos i
i| (breakers). |

VER ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO DE LA CONSTRUCCION

DEMOLICION PARCIAL, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL. (JAC) RINCON
SANTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BP 2024251260010.

El Municipio de Cajica cuenta con los recursos para la ejecucion de este importante
proyecto, mediante el CDP 2026002191, por valor CIENTO CUARENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS MI/CTE
($148.129.077,00).

La Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas para la actualizacion del presupuesto,
se apoy6 en los analisis Unitarios realizados por el ICCU 2026, precios de la region, del
sector, Precios del municipio, soportados por los APU’s realizados por la Secretaria de
Infraestructura, utilizados para la realizacién de sus proyectos, y con base en el estudio
del sector el cual incluye las contrataciones realizadas dentro de |a regién en anteriores
vigencias, asi mismo de conformidad con las cotizaciones efectuadas y que soportan el

Analisis del Sector y el presente estudio previo, el cual hace parte integral del expediente
del presente proceso.

PRESUPUESTO
Se aporta en el Formulario 1 (Presupuesto)

CONSIDERACIONES TECNICAS Y REGLAS DE MEDIDA Y PAGO
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1. Inclusién del Factor de AlU: Los valores unitarios expresados en la tabla del
Formulario 1 incorporan la totalidad de los costos directos (materiales, mano de
obra con prestaciones sociales del 200%, equipos, herramientas y transportes)
y los costos indirectos equivalentes al 30% de AIU (25% Administracion, 3%
Imprevistos y 2% Utilidad).

2. Medicién de las Obras: La medicion de las cantidades ejecutadas para efectos
de pago se realizara en forma mensual mediante Actas Parciales de Obra, de
acuerdo con las unidades de medida indicadas en el Formulario 1 (M2, M3, ML,
UN, KG) y previa verificacién, aprobacién y recibo a satisfaccién por parte de la
Supervision de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas de Cajica.

3. Control de Calidad de Materiales (NSR-10 y Ley 1796 de 2016): Todos los
concretos, aceros de refuerzo, agregados y acabados deberan contar con sus
correspondientes certificados de calidad de fabrica y someterse a los ensayos
de laboratorio exigidos en los Titulos C, D, H, J y K de la NSR-10, soportados en
la bitacora de obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (anexas)
MARCO DE REFERENCIA DE PRECIOS Y CARTILLA ICCU

Para la estructuracién presupuestal y técnica del presente proceso de contratacion de
obra publica, se ha tomado como referencia fundamental el régimen de precios,
rendimientos y especificaciones establecido en la cartilla de valores de referencia del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU). Dichos
parametros y precios de referencia son de acceso publico a través de las plataformas
digitales institucionales y constituyen el estandar técnico habitual aplicable en los

proyectos de infraestructura desarrollados en la sabana de Cundinamarca y en el
municipio de Cajica.

No obstante, tal y como se estructura en el Formulario 1 (Propuesta Econémica /
Presupuesto Oficial), el presupuesto articula de manera rigurosa dos tipos de
especificaciones y cédigos de pago:

CAPITULO 1: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES CONTROLADAS (iTEMS 1.1 A
1.12)

Comprende las labores de adecuacion del terreno, cerramientos, desmontes y la
demolicion técnica de las estructuras obsoletas del médulo sur-occidental.

item 1.1 — Cerca en tela verde H =2.10m (ML): Suministro e instalacién de
cerramiento provisional en polisombra de polipropileno de alta densidad (H = 2,10 m)
fijada a postes de madera inmunizada o tubo metélico hincados a cada 2,0 m con
alambre galvanizado. Su fin es delimitar el perimetro de obra sobre la Calle 22A y
contener la proyeccion de particulas.

item 1.2 — Demolicién baldosa de piso H = 0.04 m, inc. retiro (M2): Picado y
desprendimiento con cincel y maceta del revestimiento ceramico antiguo y su mortero de
pega hasta un espesor de 4 cm. Exige clasificacion, empaque en sacos y acarreo interno.
ltem 1.3 — Demolicién pafiete muro, inc. retiro (M2): Retiro del mortero de revoque

existente sobre muros mediante herramientas manuales/mecénicas hasta exponer la
mamposteria base, sin fracturar el ladrillo.

item 1.4 — Demolicién muros mamposteria 0.15 m, inc. retiro (M2): Demolicidn
controlada de muros en bloque/ladrillo de 15 cm. Se debe ejecutar sistematicamente de
arriba hacia abajo, hilada por hilada, previa verificacion del corte de redes hidraulicas y
eléctricas.

item 1.5 — Demolicién placa maciza 0.30 m, inc. retiro (M2): Rotura técnica de la losa
maciza de concreto reforzado de 30 cm. Exige el apontocamiento y apuntalamiento
previo de seguridad con puntales metalicos, demolicién sectorizada con demoledor
neumatico/eléctrico y corte de acero con disco diamantado o equipo de oxicorte.

item 1.6 — Demolicién placa piso 0.10 m, inc. retiro (M2): Marcacién con cortadora
de disco en los bordes para evitar fisurar zonas contiguas, fragmentacion del contrapiso
de concreto de 10 cm y excavacion hasta descubrir la subrasante.

item 1.7 — Desmonte de cubiertas (asbesto cemento), inc. retiro (M2): Retiro de
laminas onduladas de asbesto cemento. En cumplimiento de las normas de seguridad
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industrial y la Res. 472 de 2017, las tejas se retiraran enteras sin fracturar, desacoplando
los ganchos de fijacién; se humedeceran, se empacaran en plastico hermético de alta
densidad y se transportaran a celdas de seguridad ambiental autorizadas.

item 1.8 — Desmonte marcos y puertas, inc. retiro (UN): Retiro completo de hojas de
puerta y desacople de marcos metalicos o de madera. Requiere la liberacion de chazos
0 anclajes a la mamposteria sin deteriorar los vanos.

item 1.9 — Desmonte de ventanas, inc. retiro (M2): Extraccién de la ventaneria
existente. Exige el encintado previo de vidrios con cinta de alta resistencia para evitar su
fragmentacion, extraccion de naves moviles y desmonte de marcos.

item 1.10 — Demolicién vigas y columnas, inc. retiro (M3): Fragmentacién con
martillos demoledores pesados de porticos de concreto de alta resistencia. Requiere
apuntalamiento estructural preventivo y corte del acero de refuerzo expuesto.

item 1.11 — Demolicién cimiento enterrado, inc. retiro (M3): Excavacién perimetral
hasta descubrir zapatas o vigas de cimentacién enterradas, picado con equipo de
impacto, extraccién de concreto y corte de varillas.

item 1.12 — Localizacién y replanteo de cimientos con precisiéon (M2): Trazo y
demarcacion geométrica de los ejes estructurales, cotas de nivel y referencias del
proyecto con equipo topografico (estacién total o nivel dptico). Cumplira estrictamente
las tolerancias de la NSR-10 y los planos de la Licencia LC No. 251026-1-25-0108.

CAPITULO 2: ESTRUCTURA, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA (ITEMS 2.1 A 2.11)

Abarca la ejecucion de la infraestructura de cimentacién, contrapisos, la superestructura
porticada sismorresistente (f'c = 3.500 PSI) y los muros de cerramiento.

item 2.1 — Excavacién manual en material comtn H = 0.0 — 2.0 m (M3): Extraccion
manual a pica y pala de suelo comln no rocoso para zapatas y vigas segln cotas de
plano. Incluye perfilar paredes, nivelar fondos y cargar sobrantes sobre volqueta para
retiro (< 5 km).
item 2.2 — Base en concreto pobre 1500 PSI (M3): Vertido de solado de limpieza en
concreto de 1.500 PSI (10,5 MPa) de espesor entre 5cm y 10 cm. Su fin es aislar la
arrilla de refuerzo de la cimentacién del contacto con el terreno.
ltem 2.3 — Concreto ciclépeo 2500 PS| + 50% rajén (M3): Construccién de cimiento
ciclépeo compuesto por un 50% de concreto de 2.500 PSI (17,5 MPa) y un 50% de piedra
rajén limpia (tamafio 15— 25cm) colocada manualmente en capas alternadas y
acomodadas.
item 2.4 — Zapatas en concreto 3500 PS| (M3): Fundida de cimentaciones
superficiales aisladas en concreto de f'c =3.500 PSI (24,5 MPa). Exige vibrado
electromecanico de inmersion para eliminar vacios, curado himedo minimo por 7 dias y
separadores para garantizar recubrimientos (NSR-10).
Item 2.5 — Viga de amarre en concreto 3500 PSI (M3): Vaciado de vigas de
cimentacién en concreto de 3.500 PSI sobre solado o terreno preparado, vinculando las
zapatas de la estructura.
Item 2.6 — Subbase granular (M3): Suministro, extensién y compactacion mecanica de
material granular de cantera (subbase) en capas no superiores a 15cm. Exige
compactacion con bailarin o rana hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado.
ltem 2.7 — Placa de contrapiso 3000 PSI £ =0.10 m (M3): Fundida de losa de
contrapiso no estructural de 10 cm de espesor en concreto de 3.000 PSI (21 MPa) sobre
la subbase compactada. Incluye reglado, nivelacién, acabado afinado y corte de juntas
de induccién de grietas entre las 12 y 24 horas del vaciado.
item 2.8 — Columnas 3500 PSI (M3): Fundida de elementos verticales en concreto de
3.500 PSI. Exige encofrado rigido aplomado en dos direcciones ortogonales, vaciado en
capas no mayores a 50 ¢cm con vibrado de inmersién y envuelto en plastico para curado
himedo.
item 2.9 — Muro en bloque No. § £ = 0.12 m (M2): Levantamiento de mamposteria no
estructural empleando bloque de arcilla cocida No. 5 (12 x 18 % 33 cm) asentado con
mortero de pega 1:4. Los bloques se humedeceran previamente y se verificaran
plomadas y niveles cada 3 hiladas con juntas entre 1,0 cm y 1,5 cm.
Item 2.10 — Viga aérea 3500 PSI (M3): Construccion de vigas aéreas estructurales de
entrepiso y cubierta en concreto de 3.500 PSI. Incluye armado de fondo de formaleta
sobre puntales telescopicos, testeros laterales y curado continuo.
item 2.11 — Entrepiso placa maciza 3500 PS| £ = 0.12 m (M2): Fundida de losa
maciza de entrepiso de 12 cm de espesor en concreto de 3.500 PSI a cota +2.80 m.
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Exige encofrado total en camillas o tableros fendlicos, reglado, vibrado de inmersion y

mantenimiento de puntales de soporte por un tiempo minimo de desencofrado de 14
dias.

CAPITULO 3: ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA (ITEMS 3.1
A 3.5)

Involucra la armadura metélica sismorresistente y la estructura de techos.

item 3.1 — Acero figurado 60000 PSI(KG): Suministro, corte, figuracién en frio, amarre
con alambre recocido calibre 18 y colocacion de barras corrugadas Grado 60 (fy =
60.000 PSI/420 MPa). Se deben instalar panelas o distanciadores para garantizar los
recubrimientos estipulados en el Titulo C de la NSR-10.

item 3.2 — Refuerzo malla electrosoldada (KG): Instalacién de paneles de malla
electrosoldada de alta resistencia sobre la subbase para reforzar la placa de contrapiso.
Requiere traslapes minimos de 2 cocadas (20 cm) y suspensiéon mediante calzos en la
mitad del espesor de la losa.

ltem 3.3 — Estructura metalica cubierta tubo abierto 4" x 2", 1.5 mm(M2):
Fabricacion, ensamble mediante soldadura de arco, tratamiento anticorrosivo epéxico y
montaje de cerchas y correas en tubo estructural abierto de 4" x 2"(1,5 mm de espesor).
ltem 3.4 — Teja fibrocemento No. 6 (M2): Suministro y colocacién de laminas
onduladas de cubierta de fibrocemento No. 6 instaladas en sentido contrario a los vientos
dominantes. Fijacién sobre la cresta de la teja mediante ganchos/tornillos con arandela
metalica y de neopreno para evitar filtraciones.

item 3.5 — Caballete articulado teja fibrocemento (ML): Instalacion de caballetes de
cumbrera articulados de fibrocemento en el encuentro de vertientes de la cubierta.
Incluye fijacién a las correas y sellado con masilla impermeable en los traslapes.

CAPITULO 4: ACABADOS, CARPINTERIA Y CIRCULACION VERTICAL (ITEMS 4.1
A 4.12)

Comprende el recubrimiento de pisos, muros, pintura, cielo raso, ventaneria y la escalera
externa de acceso.

item 4.1 — Alistado impermeabilizado pisos 1:3, E = 0.04 m(M2): Construccion de
capa de mortero de nivelacion de 4 cmde espesor sobre la losa base, empleando mezcla
cemento-arena 1:3 adicionada con aditivo impermeabilizante integral liquido/polvo.
item 4.2 — Baldosa ceramica piso-pared 30 x 60calidad primera (M2): Enchapado
con ceramica de primera calidad de 30 x 60 cm. Se asentara sobre la base con
pegamento adhesivo bajo polvo (Pegacor) aplicado con llana dentada de 8 mm, crucetas
niveladoras de plastico y emboquillado impermeable previo fraguado de 24 horas.
item 4.3 — Baldosa ceramica piso-pared 30 x 60calidad primera (lineal) (ML):
Instalacion de revestimiento cerdmico 30 x 60 cmdispuesto en franjas estrechas,
remates o zocalos con pegamento flexible y boquilla. item 4.4 — Pafete
impermeabilizado muros 1:3, E = 1.5 cm(M2): Ejecucién de revoque o pafiete sobre
muros con mortero 1:3 de 1,5 cmde espesor con aditivo impermeabilizante integral.
Requiere humedecer la mamposteria, maestreado a plomo cada 1,5 my afinado con llana
de madera.
item 4.5 — Pariete impermeabilizado muros 1:3, E = 1.5 cm(lineal) (ML): Aplicacion
de pariete impermeabilizado mortero 1:3 de 1,5 cmen elementos lineales estrechos como
mochetas, filos, carteras, vigas y columnas expuestas.
item 4.6 — Vinilo sobre pafiete 2 manos (M2): Lijado, resane de imperfecciones con
estuco plastico y aplicacion de dos (2) manos de pintura tipo vinilo lavable de primera
calidad sobre muros interiores/exteriores pafetados.
item 4.7 — Vinilo sobre pafiete 2 manos (lineal) (ML): Aplicacion de dos manos de
pintura vinilica lavable sobre franjas o elementos lineales (carteras y filos), utilizando
cinta de enmascarar en los bordes.
ltem 4.8 — Escalera en acero Cold Rolled, pasos galvanizados, descanso
1.2 x 1.2 my baranda (UND) (APU 5): Fabricacién, transporte e izaje de estructura
metalica tipo escalera autoportante. Elaborada en perfiles de acero Cold Rolled,
peldafios antideslizantes en lamina galvanizada alfajor, descanso de 1,20 x 1,20 my
baranda de seguridad perimetral. Incluye pulido de cordones de soldadura, pintura
anticorrosiva epéxica, esmalte sintético y anclajes mecanicos/quimicos.

item 4.9 — Cielo raso en PVC e = 9 mminc. estructura (M2) (APU 6): Suministro e
L instalacion de falso techo suspendido en paneles machihembrados de PVC de 9 mmde
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espesor. Se fijara mediante tornillos a una estructura colgada de perfiles Omega y
angulos perimetrales de acero galvanizado.

item 4.10 — Cornisa para cielo raso en PVC (ML) (APU 7): Instalaciéon de molduras
de remate perimetral (cornisas) en PVC para el sellado estético de la unién entre el cielo
raso y las paredes, con cortes en inglete a 45°,

item 4.11 — Puerta corrediza en aluminio negro (M2) (APU 8): Suministro e
instalacion de carpinteria metalica tipo puerta corrediza en perfiles de aluminio pintado
negro. Incluye rieles superior/inferior, rodamientos pesados, pestillo, manija y sellado
perimetral con silicona neutra.

ltem 412 — Ventana en aluminio con vidrio incoloro e =4 mm(M2) (APU 9):
Colocacion de ventanas correderas en perfiles de aluminio negro con vidrio transparente
incoloro de 4 mmde espesor. Incluye empaques de estanqueidad en EPDM, garruchas
y sellado contra infiltraciones de agua.

CAPITULO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION (iTEMS 5.1 A 5.4)
Garantiza la canalizacion, cableado, iluminacién y proteccién eléctrica bajo norma
RETIE.

item 5.1 — Salida toma doble PVC completa (UN): Instalacién de punto eléctrico
completo para tomacorriente doble con polo a tierra (120 V/15 A). Incluye caja plastica
de empotrar 4" x 2", cableado de cobre THHN/THWN No. 12 AWG (fase, neutro y tierra)
en tuberia y placa decorativa. Exige pruebas de tension y polaridad.

item 5.2 — Salida lampara panel de incrustar (UN) (APU 10): Instalacién de punto de
iluminacién que comprende la caja octagonal de paso, cableado en cobre THHN No. 14
AWG y la luminaria incrustada tipo panel LED redondo de 18 W(1.080 Im, luz fria)
montada sobre el cielo raso de PVC,

item 5.3 — Tuberia PVC Conduit 1/2"inc. accesorios (ML): Trazado e instalacién
empotrada en regatas de mamposteria o placas de tuberia rigida tipo PVC Conduit de
1/2"de diametro. Incluye curvas, uniones y pegado con limpiador y soldadura liquida
PVC.

item 5.4 — Tablero parcial 4 circuitos inc. breaker (UN): Suministro, montaje
empotrado y peinado de cables en gabinete metalico para tablero parcial de distribucion
monofasico de 4 circuitos. Incluye barraje aislado de neutro, barra de puesta a tierra,

interruptores termomagnéticos (breakers) monofésicos y rotulado claro de los circuitos
derivados en la puerta.

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS PARA CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PARTE FINAL DEL
PRESENTE ANEXO las cuales forman parte integral del presente contrato. Las
Especificaciones Técnicas definen de manera especifica, el alcance del item, los
requisitos minimos de materiales y mano de obra, el uso del equipo adecuado, las
verificaciones y pruebas basicas para aceptacién, y el criterio de medicién y forma de |
pago. En términos agregados, las especificaciones comprenden los componentes
esenciales de la adecuacion escénica y sus elementos de seguridad, asi como las
actividades asociadas de instalacion, ajuste, limpieza y puesta en servicio. La aceptacion
requerira cumplimiento técnico, evidencias documentales y verificacién en sitio de
cantidades y desemperio.

Todos los materiales a emplear deberén ser de primera calidad, nuevos, homologados y
contar con sello de conformidad con norma técnica (NTC, RETIE, UL, FM, ASTM) segln
corresponda. Queda expresamente prohibido el uso de materiales reusados o sin
certificacion de calidad.

Las especificaciones técnicas de materiales se entienden de caracter minimo y
obligatorio y deberan ¢umplirse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas, a las
instrucciones del fabricante y a la normativa vigente. De forma general, cada material
debera contar con fichas técnicas, certificados de calidad y/o conformidad, trazabilidad
de suministro y, cuando aplique, calibraciones o ensayos exigidos por la Supervisién. Se
requerira que los materiales sean nuevos, de primera calidad y compatibles con el
sistema a instalar, sin deterioro ni deformaciones, y que su almacenamiento y manejo se
realicen bajo las recomendaciones del fabricante. Los materiales equivalentes podran
aceptarse siempre que acrediten igual o mejor desempefio y cuenten con aprobacién
previa de la Supervisién. La aceptacién de materiales estara sujeta a la verificacion
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documental, inspeccién en sitio y, de ser necesario, pruebas basicas de conformidad
antes de su incorporacion a la obra.

A continuacién, se anotan una serie de aspectos basicos que se deben tener en cuenta
por el contratista, para el buen desarrollo de la obra:

1. El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra. El costo
de los consumos correra por cuenta del Contratista.

2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente
aprobados por la supervision mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion; ésta podra ordenar por su cuenta los ensayos necesarios para comprobar
que estos se ajustan a las especificaciones, cuando la informacién suministrada por el
contratista genere dudas a este mismo.

3. Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios
para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por la
supervision. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la
liquidacion final del Contrato, el Contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

4. El Contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de las obras hasta
la entrega y recibo en forma definitiva; la reparacion de dafos, si los hubiera, correran
por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la supervision. Se eximen aquellos
dafios que sean generados por acciones subversivas, desastres naturales y todas
aquellas que no sean responsabilidad directa o indirecta del contratista,

5. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demas elementos y gastos
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

6. Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista
ocurriesen danos a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

7. En la construccién y acabados de las obras, el Contratante sera exigente y, por lo
tanto, el Contratista utilizard materiales de primera calidad y mano de obra altamente
calificada. La entidad contratante a través del supervisor y la Coordinacién de obra
rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

8. Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomaran con dos
decimales.

9. Seran por cuenta del Contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones vy
cualquier otro elemento necesario que la supervisién exija. Mantendra en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Sera condicién para control de
personal un carnet con nombre, cédula de ciudadania y logo tipo del contratista y nimero
asignado al trabajador.

10. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o
nombre de fabricas o fabricantes, se debe entender que tal mencién, se hace como
referencia para fijarla calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el
nombre de otros productos para la aprobacion de la supervisién, siempre y cuando sean
de igual o mejor calidad y precio y cumplan con todas las normas establecidas en estas
especificaciones. Esto no implicara variacién en precios unitarios.

11. Para la iniciacién de cualquier actividad o item de construccion, el Contratista debera
ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo y asi obtener el visto
bueno de la Supervision.

ANEXO 1: Especificaciones técnicas.

PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacién es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se

contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Sin embargo, el plazo total de ejecucion establecido para la entrega a satisfaccion de la
obra publica es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO (equivalentes a 8 semanas o 2
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meses), distribuidos en una jornada laboral de lunes a sabado. O hasta el 31 de
diciembre de 2026, Vigencia actual.

Desde la perspectiva de la estructuracion técnica y la programacién de obra, el plazo de
60 dias resulta adecuado, viables y proporcional para el alcance material proyectado
(35,85 m? construidos en dos niveles), bajo una estrategia de secuencia l6gica con
traslapes operativos eficientes entre los componentes de demolicion, estructura, cubierta
y acabados.

MES 1: CIMENTACION, SUBESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA PORTICADA
(DIAS 1 A 30)

SEMANA 1 (Dias 1 a 7): Aislamiento, Desmontes e Inicio de Demoliciones
o Instalacién de la cerca en tela verde polisombra (H = 2,10 m) sobre el
perimetro de la Calle 22A (Dia 1).
o Desmonte seguro de la cubierta en asbesto cemento (Dias 2-3), marcos,
puertas (Dia 2) y ventanas (Dia 2).
o Inicio de demolicién de baldosa de piso antigua (H = 0,04 m), pafietes y
losa maciza (0,30 m) con apontocamiento preventivo (Dias 3-8).

SEMANA 2 (Dias 8 a 14): Cierre de Demoliciones y Topografia de Cimentacién
o Demolicion de muros en mamposteria (0,15m) (Dias 8-9),
vigas/columnas existentes (Dias 10-11) y cimientos enterrados (Dia 12).
o Retiro y disposicion final de escombros en botadero autorizado.
o Ejecucion del trazo, localizacién y replanteo topogréfico de precision de
ejes estructurales (Dia 13).

SEMANA 3 (Dias 15 a 21): Excavaciones y Cimentacién Rigida

o Excavacién manual en material comin (H = 0 — 2,0 m) con retirado de
material sobrante (Dias 15-18).

o Vaciado del solado de limpieza en concreto pobre de 1.500 PSI (Dia 19)
y fundida del concreto ciclépeo de 2.500 PSI + 50% piedra rajén (Dia
20).

o Figuraciény figurado de armaduras de acero Grado 60 para cimentacion
(Dias 15-21).

SEMANA 4 (Dias 22 a 28): Zapatas, Vigas de Amarre e Inicio de Columnas
o Vaciado de zapatas aisladas en concreto de 3.500 PSI (Dia 22) y vigas
de amarre inferior en concreto de 3.500 PSI| (Dias 23-24).
o Encofrado y fundida de columnas en concreto de 3.500 PSI (Dias 25-
26).
o Montaje de encofrado aéreo en camillas con puntales para vigas aéreas
y entrepiso (Dias 27-28),

MES 2: ESTRUCTURA SUPERIOR, CUBIERTA, ACABADOS Y ENTREGA (DIAS 31
A 60)

SEMANA 5§ (Dias 29 a 35): Placa de Entrepiso, Contrapiso y Mamposteria
o Vaciado de vigas aéreas y placa maciza de entrepiso (E = 0,12 m) en
concreto de 3.500 PSI a cota +2.80 m (Dias 27-30).
o Extension y compactacion mecanica de subbase granular (Dias 29-31)
e instalacion de malla electrosoldada (Dia 32).
o Vaciado de placa de contrapiso de 3.000 PSI (E = 0,10 m) (Dia 33).

o Levantamiento de muros en bloque ceramico No. 5 (E = 0,12 m) (Dias
34-35).

SEMANA 6 (Dias 36 a 42): Mamposteria, Estructura de Cubierta y Paiietes
o Cierre de elevacion de muros en blogue No. 5 (Dias 36-39).
o Fabricacion, pintura anticorrosiva y montaje de la estructura metalica de
cubierta en tubo estructural 4" x 2" (Dias 40-42).
o Ejecucion de pafietes impermeabilizados mortero 1:3 en muros

interiores, exteriores (144,36 m?) y elementos lineales (116,00 ML) (Dias
40-42).
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SEMANA 7 (Dias 43 a 49): Teja, Alistados, Ceramica, Escalera y Cielos Rasos

o Montaje de teja de fibrocemento No. 6 (Dias 44-45) y caballete articulado
en cumbrera (Dia 46).

o Construccién de alistado impermeabilizado de pisos (Dia 43) e
instalacion de baldosa ceramica 30 x 60 cm en pisos y paredes (Dias
44-49).

o Instalacion de la estructura e izaje de la Escalera Metalica Externa en
acero Cold Rolled (APU 5) (Dias 47-48).

o Montaje del falso cielo raso machihembrado en PVC (35,85 m?) (Dias
47-49).

SEMANA 8 (Dias 50 a 60): Pintura, Carpinteria, Redes Eléctricas y Cierre

o Colocacién de cornisa perimetral en PVC (Dia 52) e instalacion de
ventaneria en aluminio negro (14,40 m?) (Dias 50-52) y puerta corrediza
(3,96 m?) (Dias 53-54).

o Aplicacién de dos manos de pintura vinilica lavable en muros y carteras
(Dias 54-58).

o Cableado, montaje de tomacorrientes, paneles LED de 18W e
instalacion del tablero parcial de 4 circuitos con breakers (Dias 53-58).

o Dias 59 y 60: Pruebas de funcionamiento de redes eléctricas e
hidrosanitarias, resanes finales, aseo general de obra y firma del Acta
de Recibo Final a Satisfaccion.

IDENTIFICACION DE RUTA CRITICA Y ESTRATEGIAS DE CONTROL

La Ruta Critica del proyecto abarca las siguientes actividades encadenadas, las cuales
no admiten holgura sin afectar la fecha final de entrega de 60 dias:

Demoliciones (D1-12) - Excavacién (D15-18) — Zapatas/Vigas (D22-24) —
Placa Entrepiso (D27-30) » Mamposteria (D34-39) — Cubierta (D40-46) —
Acabados/Ceramica (D44-53) - Entregas (D59-60) FIN COP

Medidas de Mitigacion y Supervision Técnica:

1. Fraguado de Concretos Estructurales: Para la placa de entrepiso (E = 0,12 m)
y vigas de 3.500 PSI, se autorizara el uso de acelerantes de fraguado o concretos
con resistencia acelerada a 7 o 14 dias para liberar puntales de soporte,
permitiendo el avance simultaneo de la mamposteria del segundo nivel.

2. Fabricacion Externa en Taller (Dias 1 a 39): La estructura metalica de cubierta
y la Escalera Metélica Externa (APU 5) se fabricaran paralelamente en taller
durante el primer mes de obra, asegurando que al momento de liberar los
concretos (Semana 6) los médulos metalicos ingresen Gnicamente a montaje.

3. Manejo de Clima en Suelo Rural: Dado que el predio se encuentra en suelo
rural con franjas de amenaza por inundacién en el entorno, la cerca en tela verde
actuara como barrera de proteccion, manteniendo un control de bombeo auxiliar
en caso de lluvias intensas durante la fase de cimentacion (Semanas 3y 4).

CONCLUSION Y DICTAMEN DE VIABILIDAD TEMPORAL

El plazo de ejecucién de DOS (02) MESES - OCHO (08) SEMANAS (60 DIAS
CALENDARIO) es COMPLETAMENTE VIABLE, TECNICAMENTE CONSECUENTE Y
RECOMENDADO para regir el proceso de Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia. Su
riguroso cumplimiento esta garantizado por la escala del proyecto (35,85 m?), la
preexistencia de licencias urbanisticas vigentes (LC No. 251026-1-25-0108) y la
formulacion de un cronograma balanceado que permite la entrega formal y puesta en
funcionamiento dentro de la vigencia presupuestal.

El plazo de ejecucién del contrato sera de DOS (02) MESES contados a partir de la fecha
de suscripcion del contrato, en todo caso no podra superar el 31 de diciembre de 2026
7.4. Plazo de ejecucién previa e?cp_e_dicic'm del registro presupuestal, aprobacion de las garantias y suscripcién del
del contrato: acta de D . ' s ;

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se
contar3 en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.
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7.5. Lugar de ejecucién’
del contrato:

La ejecucién del proyecto se realizaré en los predios enunciados anteriormente dentro
del municipio de Cajicd Cundinamarca. El domicilio contractual para todos los efectos
sera en el Municipio de Cajica, en las instalaciones de la Alcaldia Municipal ubicadas en
la Calle 2 N° 4-07. Municipio de Cajica.

7.6. Obligaciones del
contratista:

1:

2

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Ademas de las establecidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el asociado se obliga
a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del contrato, que por
su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecucion.
Ademas de ello, son obligaciones especificas del asociado las siguientes:

A. Obligaciones Especificas:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Acreditar personal, toda la documentacién y/o productos que integraron la propuesta
del contratista dentro del proceso de seleccién, avalada por la supervisién designada.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.,

El Contratista se obliga legal, técnica y financieramente con el Municipio de Cajica a
disponer, organizar, mantener y ejecutar durante la totalidad del plazo contractual el -
frente de trabajo ubicado en la sede de la Junta de Accién Comunal (JAC). Para dar
estricto cumplimiento al objeto contractual y al cronograma previsto, el Contratista
acatara las siguientes directrices operativas y laborales, en plena armonia con el
Codigo Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1077 de 2015, los lineamientos de la
Interventoria y la normativa de la funcién publica aplicable: Implementacion de
Frentes Multiples, Informes de Seguimiento Semanal y Optimizacién de Jornadas
Laborales.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y todos los Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
publica de conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad. (si aplica)

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una |—

modificacién del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
Durante la ejecucion del Contrato deber4 observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres: asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor,

Informar a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.

30.
a1,
32.
33
34.
35,
36.

37.

38.

39.

40.

auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacién del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales, cuando
el contratista sea figura plural.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 % o segun oferta) de personal
tecnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los recursos
materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecucion
de las actividades.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio.

Presentar los informes especificos (mensuales y de avance) y extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera.

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla.

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecuciéon del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccion necesario para efectuar las
labores.

Realizar las actividades correspondientes segun las instrucciones del Municipio, para
realizar el objeto del contrato.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;
Subsanar de manera inmediata y a su costa los dafios generados al contratante y a
terceros. .
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante las constancias de pago.

Garantizar la calidad de la obra para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, la garantia Unica; igualmente contara
con el mismo plazo para actualizar la poliza de garantia cuando se presenten
modificaciones y/o prorrogas y/o adiciones al contrato.

Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente.
Atender las observaciones del supervisor designado.

Presentar oportunamente la factura, para poder efectuar los respectivos pagos,
cuando corresponda.

Entregar las obras de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la Supervisién designada.
Responder por el buen uso de la informacion entregada.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el estudio previo,
pliego de condiciones, los Anexos Técnicos y la oferta presentada por el contratista.
Realizar las obras de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas
determinadas en los estudios previos y las demas especificaciones técnicas
establecidas por el Municipio.

Realizar un programa de control de calidad de los elementos para aprobacién de la
supervision.

Hacer o actualizar el cronograma y/o programacién de obra y cumplir a cabalidad con
el mismo, a mas tardar la segunda semana de iniciado el contrato, dicho cronograma
y flujo de caja debera tener en cuenta los tiempos contemplados en la programacion
precontractual y deberan aportarse a mas tardar al segundo comité de obra
debidamente avalado y firmado tanto por el representante legal del contrato de obra
y la supervision.

Actuar de buena fe, frente a situaciones que puedan afectar la obra, informando
oportunamente de situaciones que puedan afectar la ejecucion de la obra.
Suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega de las
mismas, el personal profesional ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior
al que se pretende retirar. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la
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41,

42,

43.

44,

45,
46.

47.

48.

49.
50.
51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

50.

60.
61.

62.
63.

64.

aprobacion del Municipio. Sera por cuenta del contratista el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal con el
Municipio.

Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que
esté a su cargo.

Dotar al personal (el 100% del término del contrato) que labora en las obras, para lo
cual el uniforme debera venir debidamente identificado con el nombre del contratista.
Suministrar los materiales requeridos para la ejecucion de las obras, el cual debe de
ser de excelente calidad, cumpliendo con la normatividad aplicable.

Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas
ofertadas para el trabajo a realizar, en perfecto estado de funcionamiento. El
Municipio a través del supervisor, se reserva el derecho de rechazar aquellos
equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes
0 que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstéculo
para el buen desarrollo de las obras.

Mantener al personal requerido en la obra y estos deberan cumplir con la
permanencia establecida.

Los especialistas deberan entregar segtn necesidad de la obra los respectivos
informes de las revisiones realizadas en |a obra.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y |
entrega oportuna en el sitio de la obra, cumpliendo con las normas ambientales y de
transito para el cumplimiento de las obras en el plazo establecido.

Disponer de una persona idénea profesional o técnica, que realice las funciones de
inspector de seguridad industrial y salud ocupacional, de todo el personal de las obras
y de las areas de trabajo.

Cumplir con el plan de calidad.

Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad
solicitada por el supervisor.

Facilitar al Municipio, la supervision e inspeccién del trabajo y acatar todas las
recomendaciones de la entidad.

Toda actividad ejecutada que resulte, segtn el analisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de
los insumos o de la mano de obra, deberan ser reemplazados por el contratista bajo
su costo, en el término indicado por el supervisor del contrato.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato.,

Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance, y presentarlo semanalmente por el medio que
indique la supervision designada.

Entregar las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo.

Retirar al final de la obra de los materiales sobrantes y/o residuos que generen la
obra y depositar los mismos en lugares de disposicién final o donde disponga la
supervision.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor las actas parciales, acta de
recibo final y terminacion y acta de liquidacion.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
contrato, igualmente por los costos de servicios publicos del predio provisionales y
definitivos hasta la suscripcién del acta de terminacién final,

Constituir a favor del Municipio las garantias que se sefalen en el contrato, ampliar
las vigencias de las misrnas cuando se suspenda la ejecucion, se amplien los plazos
o se adicione el valor del contrato.

Cumplir con los requisitos y entregar los documentos solicitados por el Municipio de
Cajica, para dar tramite a los pagos parciales y el pago final del contrato.

Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacién proveniente de terceros que
tenga como causa sus acciones u omisiones en desarrollo y ejecucion del presente
contrato.

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdmico del contrato.

Dar a conocer al Municipio cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algln efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social
que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de
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las obras.

65. Presentar los informes técnicos que sean requeridos por el contratante y/o
supervisién designada con ocasion del proceso constructivo cumpliendo con los
parametros de dicha entidad.

66. Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro fotogréafico que evidencie el
estado del proyecto objeto del proyecto a intervenir, antes, durante y después de la
ejecucioén de las obras.

67. Guardar, conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asi lo
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada con
la ejecucion de los recursos asignados.

68. Rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

69. Cumplir todas las leyes que regulan la ejecucion del contrato, tales como leyes
laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de
Salud y Seguridad Sociales, urbanisticas y tributarias vigentes, ejecucién y
liquidacion del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social
(pensidn, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de
ley. Asi mismo, debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el
trabajo que se puedan presentar durante la ejecucion del contrato, de conformidad
con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades
laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

70. El contratista debera realizar la obra en el tiempo pactado y no podra sin justificacion
técnicamente comprobada hacer reajuste de la programacion planteada desde la
fase inicial del presente proceso.

71. Realizar las actividades de obra con el respectivo acompafiamiento de los
especialistas y residentes de obra propuestos.

72. Respetar las solicitudes realizadas por la supervision, en caso de presentarse
controversia, realizar justificaciones técnicas.

73. El contratista velara por hacer las gestiones de formalizacion del contrato de la
manera mas agil posible a fin de no perder tiempo para dar inicio a la obra.

74. Ejecucion de Patrones Constructivos, Construir pafos de prueba o muestras fisicas
para actividades determinantes (mamposteria, pintura de la placa polideportiva,
instalacion de acabados), los cuales deberan contar con la aprobacién y visto bueno
formal de la supervision de manera previa a su ejecucion masiva.

75. Accesibilidad Universal, Ejecutar las circulaciones, rampas y baterias sanitarias
eliminando toda barrera arquitecténica, garantizando el cumplimiento del Decreto
1538 de 2005 y la NTC 6047 para Personas con Movilidad Reducida (PMR). (si
aplica)

76. Pago de Servicios Publicos, Asumir a su entero costo y riesge el pago oportuno de
los consumos de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, aseo y energia)
generados en el predio (Matricula Inmobiliaria 176-46816 / 176-46828) durante todo
el plazo de ejecucion fisica. (si aplica)

77. Paz y Salvo Condicionante, Entregar, como requisito insalvable para la firma del Acta
de Recibo Final y Liquidacion, los certificados de Paz y Salvo actualizados emitidos
por la EPC Cajica y Enel Colombia.

78. Gestion de Residuos (RCD), Presentar mensualmente las guias de transporte y los
certificados originales de disposicion final del 100% de los escombros (especialmente
los derivados de la demolicién de la placa y caseta preexistente) en botaderos
autorizados, dando cumplimiento a la Resolucion 472 de 2017.

79. Eficiencia de Recursos, Garantizar el suministro e instalacién exclusiva de aparatos
sanitarios de bajo consumo e iluminacién exterior e interior tipo LED, en acatamiento
de las directrices de compras publicas sostenibles.

80. Trabajo Seguro en Alturas, Implementar el SG-SST con rigor absoluto durante el
montaje de la estructura metalica y la cubierta del polideportivo, utilizando
exclusivamente andamios certificados, lineas de vida y personal con curso de alturas
vigente.

81. Vinculacién de Mano de Obra Local, Priorizar la contratacion de mano de obra no
calificada residente en el area de influencia directa del proyecto (junta de accién
comunal (JAC) Rincon Santo y/o a nivel Cajica), soportando dicha vinculacion
mediante planillas y contratos en los informes per10d|cos presentados a la
Supervision

Las demas que correspondan a la naturaleza del objeto contratado.

B. Obligaciones Generales:
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11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilizacién de los recursos
materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecucion
de las actividades;

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningln tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno del Contratista, o sus empleados con el
Municipio;

Presentar los informes (mensuales y de avance) especificos o extraordinarios, asi
como elaborar y remitir los informes solicitados por el Supervisor con el respectivo
apoyo fotografico y técnico que se requiera;

Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla;

Garantizar las condiciones necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
contrato, se debe contar con el equipo de proteccién necesario para efectuar las
labores;

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato;

Realizar las actividades correspondientes segn las instrucciones del Municipio, para
realizar el objeto del contrato;

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen;
Subsanar de manera inmediata y a su costa dafios generados;

. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y

la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar,
mediante las constancias de pago;

Garantizar la calidad del servicio para que el objeto del contrato se cumpla en
condiciones de calidad y eficiencia, para lo cual debera constituir dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia tnica:

Obrar con lealtad en las etapas contractuales y pos contractuales, respectivamente;
Atender las observaciones del supervisor;

Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo
del objeto contractual y devolverlos a la finalizacién del contrato;

Cancelar los aportes a salud y pension sobre un IBC del 40% del valor bruto del
contrato facturado en forma mensual en concordancia con la circular 000001 de
diciembre de 2004 expedida por los ministerios de Hacienda y Crédito Publico y de
la Proteccion Social;

Presentar oportunamente la factura en original y copia, para poder efectuar los
respectivos pagos, cuando corresponda;

Entregar el servicio de acuerdo a las especificaciones y en las condiciones
establecidas en la oferta presentada y las indicadas por la Secretaria General;
Responder por el buen uso de la informacién entregada:

El Contratista debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los
insumos, suministros, herramientas, dotacion, implementacién, inventarios y/o

materiales que sean puestos a su disposicién para la prestacion del servicio objeto
de este contrato.

7.7. Obligaciones del
Municipio:

Segln la naturaleza del Contrato son obligaciones del municipio:

Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato a través del
supervisor del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion.

Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos, siempre y
cuando la factura se presente en debida forma.

Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, informacién e insumos que
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista
Todas aquellas que se consideren pertinentes.

7.8. Plazo de liquidacién
del contrato:

De conformidad con lo establecido por el Articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012
modificatorio del Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestacion de
servicios se liquidara.
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De no existir tal término, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. Si el contratista no se presenta a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Fundamentos juridicos
de la modalidad de
seleccion:

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de
seleccion a utilizar serd la Seleccién abreviada de menor cuantia.

El fundamento juridico de este procedimiento se encuentra descrito en el articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007 que sefala “(...) De las modalidades de seleccién. La escogencia
del contratista se efectuaré con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacién
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa (...)".

‘(...) 2. Seleccion abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto
a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra
0 servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual. (...)"

El proceso de seleccion abreviada de menor cuantia deberd adelantarse cuando la
contratacion se encuentre por debajo de $ 787.907.250 Lo anterior teniendo en cuenta el
presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos o Apropiaciones del Municipio
de Caijica 2026 vy la Certificacion expedida por la Secretaria de Hacienda de fecha 06 de
marzo de 2026, en el que se informa la modificacién de las cuantias de contratacion para
el afio 2026.

9. Supervision:

El control y vigilancia de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
confrato estaran a cargo del SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PUBLICAS o quienes hagan sus veces.

Capitulo lii: Descripcién financiera

10. Analisis que soporta el
valor estimado del
contrato y justificacion del
mismo:

Para determinar el valor del contrato, se tiene como referencia los precios que tiene
establecido la Gobernacion de Cundinamarca, los cuales a su vez fueron determinados de
acuerdo a los Andlisis de precios unitarios que se encuentran anexos a dicha cartilla y que
estan para consulta publicados en la pagina web de la Gobernacion de Cundinamarca link
del ICCU (Cartilla 2026), (INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA), en ellos esta descrito de acuerdo a cada actividad que se requiere y
se realizase en unidades de medida tales como m2, m3, ml, un, kg entre otros, igualmente
se justifica en el personal requerido, la especialidad de la labor, el soporte logistico
requerido, la dedicacién, el plazo de ejecucion proyectado, los componentes del desarrollo
del objeto contractual, utilidad razonable del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del anélisis de los
Documentos del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y
presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a las mismas, |a asistencia
a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en
el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.

11. Descuentos
tributarios y gastos de
estampillas

EL CONTRATISTA estara obligado a pagar los siguientes descuentos tributarios y gastos
de estampillas:

PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y ESTIMULO PARA LA
CULTURA: segln lo establecido en el Articulo 311 y ss del Acuerdo 033 de 24 de
noviembre de 2025 (‘POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL
ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS
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DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato y sus
adiciones antes de IVA.

PAGO DE ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Segin lo
establecido en el Articulo 300 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR
EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS
DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”), de acuerdo al
contenido en el articulo 302- CAUSACION Y PAGO. La estampilla se causara en el
momento de la suscripcion y celebracion del contrato y/o convenios o sus adiciones.
PARAGRAFO PRIMERO. Se descontara la totalidad de la estampilla en el primer pago,
pago anticipado o anticipo que se le realice al contratista. (...)

La tarifa de estampilla para el bienestar del adulto mayor sera de 3.5% del valor del
contrato. Se aplicara una tarifa diferencial del (2%) para los contratos de prestacién de
servicios con personas naturales y cuyo valor del contrato no supere mil ciento sesenta
(1.160) unidades de valor tributario.

PAGO TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: Segtn lo establecido en el Articulo 347
y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICAY SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del
valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA. g

ARTICULO 352 - CAUSACION, RECAUDO Y PAGO. La tasa se causa en el momento
de la suscripcion del contrato y/o convenios y/o sus adiciones.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: Segun lo establecido en Articulo 324 y
ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 (“POR EL CUAL SE ACTUALIZA,
COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
CAJICAY SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES?), la tarifa corresponde al (2%) del valor
del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada cuenta que se pague al contratista.

RETENCION POR CONCEPTO DE ICA Segn lo establecido en el Acuerdo 033 de 24
de noviembre de 2025. La tarifa se aplica segln actividad de servicio y bien suministrado.

RETENCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES: Las retenciones
correspondientes a descuentos nacionales se practican segln la obligacién estipuladas
en el RUT independiente de las obligaciones de cada uno de los oferentes.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS: La Alcaldia Municipal de CajicA efectuara los
descuentos de Ley del Orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la

informacién Tributaria Suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad |

objeto del Contrato,

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los
Documentos del Proceso, la presentacién de observaciones, la preparacion y
presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia
a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en
el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD: De conformidad con los articulos 337 al
343 del Acuerdo Municipal No. 033 de 2025 y el articulo 6 de la Ley 1106 de 2008, las
personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica o adiciones a los
mismos deberan pagar una contribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato o de la respectiva adicién. El descuento se efectuara proporcionalmente

sobre el anticipo, si lo hubiere, y sobre cada uno de los pagos parciales o finales del
contrato.

12. Valor Estimado del
contrato, incluyendo
Fuente y Recursos:

El valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccidn es
la suma de: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($148.129.077,00).
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CDP RUBRO FUENTE NOMBRE

INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICA
POR ACTO
ADMINISTRATIVO/301

2.3.5.4502001 — Elecﬁf‘gslgurzgt’gma '
2024201200080 Participativo en Cajica 6 5
2026002191 5 1.2.2.0.00 | anualmente/ADMINISTRACION
2.3_2_.%26?2_,005 CENTRAL/Servicio de 149.168.246.00
1.2.2.0.00 promocién a la participacién
e ciudadana/INGRESOS
CORRIENTES DE
DESTINACION
ESPECIFICA POR ACTO
ADMINISTRATIVO

_VALORCDP | VALORCTO

$148.129.077.00

3
TOTAL 149.168.246.00 $148.129.077.00

13. Forma de pago y
requisitos:

El Municipio, efectuara al Contratista seleccionado los pagos inherentes a la ejecucion
del Contrato, de la siguiente manera:

El pago del presente contrato se realizard por el valor de la oferta presentada por el
contratista y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, mediante
pagos parciales y con periodicidad asi:

EL PRIMER PAGO se efectuara una vez se haya avanzado MINIMO EL 40% DE LA
OBRA y el saldo restante en PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL 90% DE
EJECUCION DE LA OBRA y un ULTIMO PAGO DEL 10% con el acta de liquidacién de
la obra, una vez terminada y recibida la obra.

En razon a la forma de pago establecida, el estudio del mercado y analisis del sector, asi
como el analisis de riesgo se determina que NO HABRA ANTICIPO.

Para realizar los pagos el contratista debera adjuntar:

a.) Primer Pago (minimo el 40%): Para la realizacion del primer pago el contratista
debera adjuntar:

1. Acta de Inicio

2. Acta de socializacion del proyecto con (registro fotogréfico, actas y firmas de
asistencia).

3. Actas de vecindad, debidamente firmadas y diligenciadas.

4. Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

5.

Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la

interventoria, radicados a la supervisién del contrato y cargados en plataforma

SECORP II. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas

segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las

observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones segln
el caso.

6. Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

7. Calibracion de equipos cuando haya lugar.

8. Bitacora, firmada por los residentes de obra e interventoria y/o los que
intervienen.

9. Memorias de cantidades de obra, firmada por los profesionales que intervienen
(Residente obra, Interventoria).

10. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar.

11. Certificacion de Calidad de materiales empleados del periodo a cobrar,
debidamente avalados por la interventoria y con los soportes, con firmas
originales.

12. Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de gestién de

calidad que le entregue la entidad: Condiciones climéticas, control de seguridad

industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control de
inspeccidon y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacién de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacion cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato de
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memorias de calculo y formato de revision estructural, debidamente firmados en
original,

13. Informe de imprevistos, debidamente avalados por la interventoria cuando
aplique

14. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, riesgos laborales y parafiscales. Declaracién
juramentada del revisor fiscal y el representante legal del consorcio en el cual
manifiesten bajo la gravedad de juramento que el consorcio y el personal que
labora en la obra cumple con el pago de Seguridad Social en Salud y Pensién,
riesgos laborales y parafiscales.

15. Documento del revisor fiscal (copia de la cédula de ciudadania, copia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia profesional).

16. Factura y/o cuenta de cobro.

b.) Pagos parciales (avances porcentuales hasta maximo el 90%): Para la
realizacion de los pagos parciales el contratista debera anexar:

1. Informe del periodo de actividades con registro fotografico - “Informe de avance”
de obra de acuerdo con el cronograma presentado en el Plan de Trabajo del
contratista con registro fotografico.

2. Calibracién de equipos cuando haya lugar.

3. Bitacora, firmada por el residente de obra e Interventoria y /o los que en ella
intervinieron.

4. Presentacion de actas de comité y cumplimiento de compromisos.

5. Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la
interventorfa, radicados a la supervision del contrato y cargados en plataforma
SECORP |l. — el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas
segin el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las
observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones segun
el caso.

6. Memorias de calculo y cantidades de obra, firmadas por los profesionales que
intervienen (Residente, Interventor).

7. Resultados de los ensayos y pruebas de materiales empleados del periodo a
cobrar

8. Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de gestién de
calidad que le entregue la entidad: Condiciones climéticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control de
inspeccion y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacidén de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacién cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato de
memorias de célculo.

9. Informe de Imprevistos. !

10. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago  del Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, Riesgos Laborales y Parafiscales.

11. Factura y/o Cuenta de Cobro.

12. Informe detallado de cada uno de los especialistas segun el area, detallando las
actividades realizadas en el periodo, las observaciones que se realizaron por
parte de interventoria y las posibles soluciones segtin el caso.

c.) Pago Final (Acta Final y liquidacién): Para la realizacion del pago final el
contratista debera adjuntar;

1. Actas de recibo final y terminacion de obra a satisfaccién, junto con la puesta en
funcionamiento.

2. Actas del comité de obra.

3. Labitacora, firmada por el residente de obra o quienes intervengan

4. Memorias de célculos (Carteras topograficas cuando haya lugar) y cantidades de
obra firmadas por los profesionales que intervienen (residente, Interventor).

5. Planos Récord en medio fisico y magnético (Autocad y PDF), en original
debidamente firmados.

6. Informes mensuales de avance de obra de reporte debidamente avalados por la
interventoria, radicados a la supervision del contrato y cargados en plataforma
SECOP II. - el Informe debera ser detallado de cada uno de los especialistas
segun el area, detallando las actividades realizadas en el periodo, las
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observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las soluciones segun

el caso.

Informe del periodo de actividades con registro fotografico.

Informe final del contrato de obra desde el acta de inicio hasta acta de

terminacion detallando las actividades realizadas en el periodo, las

observaciones que se realizaron por parte de interventoria y las posibles
soluciones segun el caso. Adicionalmente debera realizar un informe final con el
consolidado de las actividades realizadas, destacando si se cumplié con lo
establecido en la normativa legal vigente, si se construy6 el proyecto de acuerdo

a los disefios establecidos, si se realizé algun cambio o ajuste en sitio y si cumplio

a cabalidad con la calidad de los materiales de acuerdo a la especialidad.

9. Resultados de los Ensayos y Pruebas de materiales empleados definitivos,
firmados por los profesionales junto con sus respectivas tarjetas profesionales y
ceédula de ciudadania, adjuntando memorial de responsabilidad.

10. Certificaciones de calidad de materiales empleados definitivos junto con su

respectiva tarjeta profesional, cédula de ciudadania, Memorial de
responsabilidad.

11. Actas de cierre de vecindad.

12. Diligenciar todos los (que apliquen) formatos Sistema Integrado de Gestion de
Calidad que le entregue la entidad: Condiciones climaticas, control de seguridad
industrial, control de personal, control de la programacién del contrato, control de
inspeccidn y ensayos, control de equipos, acta de recibo y aprobacion de
estudios y Disefios si se requiere, acta de aprobacién cambio de personal si se
requiere, acta de vecindad de inicio, formato de registro fotografico y formato de
memorias de calculo, encuesta de satisfaccion del usuario.

13. Informa de Imprevistos.

14. Fotocopia de los contratos con los empleados, trabajadores o Subcontratistas.

15. Certificado de las escombreras.

16. Paz y Salvo de empleados o Trabajadores, Paz y Salvo de Proveedores, Paz y
Salvo de Contratistas. Paz y Salvo de empresas de servicios Publicos.

17. Manual de Uso y Mantenimiento final.

18. Informe Ambiental y sus recomendaciones.

19. El pago de Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA especificamente la
contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la
Construccion (FIC).

20. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension, Riesgos laborales y parafiscales.

21. Factura y/o Cuenta de Cobro.

oo ~

Por su parte el Supervisor de manera previa a los pagos debe verificar que la
documentacion se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad

de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializara a través del
informe.

Asi mismo el Supervisor efectuara la elaboracién de la respectiva acta de pago. Dichos
pagos podran hacerse por transferencia electrénica toda vez que el Contratista lo solicite
mediante oficio respectivo dirigido a la secretaria de Hacienda Municipal.

14. Criterios para
seleccionar la oferta mas
favorable:

De conformidad con el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, tal y como quedé modificado
el numeral 2 en virtud del Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién),
en los procesos de seleccion la oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta
los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada
de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la

mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes
a los contenidos en dichos documentos.

El Municipio de Cajica la entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo

de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los
estudios y deducciones de la entidad.

En este proceso de seleccion se ponderaran criterios técnicos (alcance de la propuesta)
y criterios econdmicos. Para ello, la oferta mas ventajosa seréa la que resulte de aplicar
alguna de las alternativas establecidas en el literal a. correspondiendo a la “La
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ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefialadas en el pliego de condiciones”.

Asi mismo, se dara aplicacion al Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, que
establece que: “...En la licitacion y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad
Estatal debe determinar la oferta més favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas: o (b) la
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio, (...)

El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.

En la evaluacién de las Ofertas el Municipio realizara ponderacién del factor econémico
y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en el pliego de condiciones.

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el Pliego de Condiciones
como el formato para presentacion de la Oferta.

15. Requisitos
Habilitantes

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple |~
con todos los aspectos se evaluardn como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como
“no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizarda la verificaciéon de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segtn lo sefialado en el pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. |—

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo,

16.1. Capacidad Juridica

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
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A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.

C No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en
la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E: El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley
2097 de 2021 — REDAM

F. La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los
registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes
disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de
2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—

EXISTENCIAY REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

G. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacién.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar
que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes
en la Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan
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estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con
los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

1, Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
esta debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacién del Registro Unico
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion
legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de
expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representacién legal de la sociedad
extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes
aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

I. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente |-
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada

caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.

VIL. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y
un afio mas.

VIIl.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacién legal, el proponente 0 miembro extranjero del proponente
plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectuia la declaracion, asi como de las demas personas que
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
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plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

G Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia
con una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida
en el Pliego de Condiciones.

8 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato
sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y
ubicacion”,

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en

nombre de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinard la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién
de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el
tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir
como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya designacién debera constar en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B -~ Uniones Temporales), quien representard a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para
la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar
el acta de terminacion y liquidacién o cualquier otra acta o documento.

c. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal Y,
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo

del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
participacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la
etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes
sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural deberd tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el
SECORP I, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se presente desde una
cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de

la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes |
legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o
copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en el pliego de ¢ondiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o
presente resolucion de reconocimiento de pensidon o indemnizacién sustitutiva,
presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.
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De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar
cotizacion de pension tendrén que presentar el documento que asi lo acredite v,
adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condiciéon de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,1
Indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de 5.4
15.3. Capacidad intereses —
financiera ; . Definido en los Pliegos
Organizaci{mal Capital de trmbajo Tipo °
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes
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Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,2
Indice de endeudamiento < 0,70
Razdén de cobertura de .
intereses -

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en
la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de seleccion abreviada
de menor cuantia para obra pUblica para infraestructura social.

15.4. Capacidad
experiencia

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién el Formato 3 —
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la
verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 — EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja - Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia

De conformidad con los parametros establecidos en los documentos tipo
de infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratacién Publica
(Colombia Compra Eficiente) y la Matriz de Experiencia e Infraestructura
Institucional, el presente proyecto se clasifica formalmente como de

i Tustitcacion. do BAJA - MEDIA COMPLEJIDAD.

la complejidad
técnica de Ila
Matriz 1
Experiencia

Este diagnéstico se fundamenta en las siguientes consideraciones
tecnicas, presupuestales y contractuales:

Rango de Cuantia y Exigencia Presupuestal

®  Presupuesto Oficial: El valor total estimado de las obras
asciende a $148.129.077,00 MICTE (Anexo Técnico, Cap.
Presupuesto Oficial).

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 44 de 95



GESTION DE CONTRATACION CcODIGO: GCC-FM-092

A -
%" k T FORMATO VERSION: 2
R ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FECHA: 05/JUL/2024

e  Conversion a Salarios Minimos (SMMLV): Considerando el
salario minimo legal vigente en Colombia (g]. afio 2026 en
$1.750.000 COP, o 2025 en $1.300.000 COP), la cuantia del
contrato equivale a un rango de 84.6 a 113.9 SMMLV.

e  Tramo de la Matriz de Experiencia: Al ser un valor inferior a
600 SMMLYV, el proceso de seleccién se ubica en el tramo de
menor cuantia deniro de la Matriz 1 (Columna “Menor o igual
a 600 SMMLV").

e  Flexibilidad de Acreditacion: Para este rango de cuantia, el
factor de dimensionamiento F% requerido para experiencia
especifica sobre el area intervenida es de 0.7 (70%) del area
del proceso (35.85 m? x 0.7 = 25.10 m?), exigiendo que al
menos uno de los contratos validos corresponda minimo al
60% del presupuesto oficial, sin imponer barreras de
entrada desproporcionadas.

Naturaleza de la Intervencion y Clasificacion Subsectorial

e Clasificacién en la Matriz 1 (CCE): El objeto contractual
corresponde formalmente al Numeral 3.1: Proyectos de
construccion y/o ampliacién ylo reconstruccion de
instalaciones en infraestructura para reuniones sociales
ylo religiosos.

e  Experiencia General Exigida: Proyectos que correspondan
o contemplen actividades de Construccion ylo Ampliacién
ylo Reconstruccién de Edificaciones.

e Experiencia Especifica Complementaria (Numeral 3.5 [
Demoliciones): Dado que el proyecto involucra la demolicién
parcial de un médulo obsoleto de 15.67 m?, el Anexo Técnico
integra armonicamente la demolicién con la construccidn en
dos niveles (35.85 m? construidos resultantes: Bodega en P1
de 16.26 m? y Oficina JAC en P2 de 19.59 m?).

® Magnitud Fisica Reducida: La intervencién neta cubre un
area fisica de baja escala horizontal y vertical (35.85 m® en 2
niveles, altura libre < 6.00 m), lo cual reafirma la condicién de
baja complejidad técnica y constructiva.

Actividades Principales y Relevantes (Bajo Riesgo Técnico)

e Capitulo 1 - Demoliciones y Preliminares (6.13% /
$9.083.698,41): Demolicién manual/mecanica de
mamposteria no confinada, placas de piso/entrepiso
pequefas (17.24 m?) y desmonte controlado de 16.26 m? de
cubierta en asbesto cemento bajo norma ambiental (Res. 472
de 2017).

e Capitulo 2 - Estructura y Concretos NSR-10 (25.94% /
$38.418.710,00): Cimentacién convencional superficial en
zapatas aisladas (2.57 m?), sustitucién en concreto ciclépeo
(3.22 m®), vigas de cimentacion, columnas, losa maciza de
entrepiso de 12 cm (19.59 m?) a cota +2.80 m y muros de
cierre en blogue ceramico No. 5.

e  Capitulo 3 - Aceros y Cubierta (21.30% / $31.548.267,00):
Suministro e instalacion de 2.317.22 kg de acero figurado
Grado 60, estructura metélicaliviana de soporte en tubo de
4" x 2" y teja ondulada de fibrocemento No. 6.

e Capitulo 4 - Acabados y Circulaciones (45.06% /
$66.746.033,00): Pafietes impermeabilizados (mortero 1:3),
alistados, enchapado ceramico 30 x 60 cm, pintura vinilica
lavable, cielo raso PVC, ventaneria/puertas en aluminio y una
escalera metdlica externa en acero Cold Rolled (APU 5).

® Capitulo 5 - Redes Eléctricas e lluminacién (1.57% /
$2.332,368,00): Instalaciones = residenciales/comerciales

basicas monofasicas a 120 V, tablero parcial de 4 circuitos y 8
paneles LED de 18 W.

Personal Requerido y Operatividad Contractual

®  Proporcionalidad del Personal Clave: El perfil profesional y
la dedicacion exigida responden a la escala de obra de menor
cuantia y un plazo de ejecucién de 60 dias calendario:

o  Director de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto
(Dedicacion 50%).

o  Residente de Obra: Arquitecto (Dedicacion 100%).

o  Técnico/SST: Profesional o Tecndlogo en SST
(Dedicacion 100%).

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 45 de 95



%& ALCALDIA MUNICIPAL
N DE CAJICA
Ry

GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-092

FORMATO VERSION: 2

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FECHA: 05/JUL/2024

©  Profesional Estructural: Ingeniero Civil con
posgrade en Estructuras (Dedicacién 10% para
soporte técnico especifico).

© Maestro de Obra / Técnico en Construcciones:
Dedicacion 100%.

®  Maquinaria Menor: Solo se requiere equipo liviano
convencional de edificacién (martillo demoledor eléctrico,
pulidora, cortadora de concreto, equipo de soldadura y
compresor de pintura), confirmando que no se necesitan
maquinarias pesadas o especializadas de alta complejidad.

Dictamen Técnico-Juridico Final

El proyecto de la Junta de Accién Comunal (JAC) Rincén Santo en Cajica
se clasifica de forma adecuada y justificada como de BAJA
COMPLEJIDAD, por cuanto:

1. Su cuantia (148,12 millones de COP) no supera los
600 SMMLV.

2. La magnitud fisica intervenida es reducida (35.85 m?).

3. Los procesos constructivos corresponden a técnicas
tradicionales estandarizadas por la NSR-10 y el RETIE.

4. Cumple plenamente con la pluralidad de oferentes exigida por
Colombia Compra Eficiente y los lineamientos del Manual de
Supervision e Interventoria de Cajica.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

Actividad Principal: MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE

84.64 SMLMV = CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 148.129.077,00).

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A Que hayan contenido la ejecucién de:

Actividad Principal: MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE

3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE

3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Cuantias del procedimiento de contratacién: ‘Menor | Entre | Entre | Entre Mayor

‘oigual| 601y |1,001y|1.801y | oigual

Acreditacié 600 | 1,000 | 1.800 | 3,500 |a 3,501

n de ACTIVIDAD A TIPO DE  SMML | SMML | SMML | SMML | SMML
experiencia CONTRATAR: EXPERIENCIA: | V. Vv Vv Vv Vv
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g‘ﬁ

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
- fizie CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
 GENERAL RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

! Con Ia sumatana de uno o0 hasta maximo dos
(2] de los congratos validos aportados como
axperlencla generai deben contemplar un
area construida que sea igual o superior al
(70%} del total de metros cuadrados del
proceso de SGIECCtﬁﬂ e{ cual corresponde a

3.1. PROYECTOS ' | 51.82m2.
DE
CONSTRUCCION : s '
Y/O AMPLIACION o Por lo menos u_no (1) de los contratos validos
YIO ; aportados como experiencia general debe
Que hayan RECONSTRUCC!O | corresponder minimo al SD% del presupuesto
contenido la [N i DE|& | oficial del presente proceso de seleccion.
ejecucion INSTALACIONES ESPECIFICA i
de: EN = 20
INFRAESTRUCTUR it Por lo menos' uno (1) de los 'comratds validos
A ‘PARA =3 | aportados como experiencia general debe
REUNIONES | corresponder a la construccion y/o ampliacion
SOCIALES  Y/O| | yloreconstruccion DE EDIFICACIONES QUE
RELIGIOSOS ~ CORRESPONDAN AL GRUPO DE

OGUPACION 'DE LUGARES DE REUNION
de acuerdo con lo defmldc en la NSR-10
'TITULO K (o fa que modifique, adicione y/o
sustituya) GRUPO DE OCUPACION

LUGARES DE REUNION L.

% DE
DIMENSIONAMIENT
O (Segtin la
magnitud requerida e —
‘en el procesode T 50%

contratacion) :

En razoén a la complejidad de la obra, asi como la incidencia porcentual de las actividades
secundarias en presupuesto, se opta por solicitar experiencias combinadas, siguiendo las
reglas del numeral 3.5.2 caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la
experiencia exigida, los contratos para acreditar la experiencia actividad secundaria 1y
2, exigidas deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Nota 1: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se
entendera en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

Nota 2: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar
experiencia en una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Actividad Secundaria (1): 3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

3. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Cuantias del procedimiento de contratacién: Meno'r Entre Entre Entre | Mayor

: oigual | 601y | 1,001y | 1.801y | oigual
Acreditacion ACTIVIDAD A TIPO DE 600 1,000 1.800 3,500 | a 3,501

de : : SMMLV SMMLV | SMMLV | SMMLV | SMMLV
experiencia: CONTRATAR: EXPERIENCIA: .
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~ formato Excel.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niimero consecutivo
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3 —
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural Y NO sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su

subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no |

subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor
valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos
de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual
que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes
y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de
que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor,

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
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El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo cinco (5) contratos, los cuales, seran evaluados teniendo en cuenta
la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, asi como el

contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura
social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos

(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
0 en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio
0 en la unién temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan
las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregard copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la condicidon de
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el

articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y
la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a
la obra publica de infraestructura social.
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D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento
de seleccion.
E. Los contratos aportados como experiencia vélida y que correspondan a

edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicién del Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del
9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha
en la cual se expidid la NSR-98,

G. Si el proponente relaciona un (1) Gnico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido
a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la
NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccién.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe
haber iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual |—
debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacion.

L. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estadndares y normativa
establecida para Colombia.

J, Para los contratos que sean aportados por personas juridicas gue no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015,
ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante
legal y el revisor fiscal o contador publico (segln corresponda) donde se indique
la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios,
accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan
transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de
manera que el Proponente Plural solo podra acreditar una misma experiencia una
sola vez,

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3,5.5.

M. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre

relacionada con la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:
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- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia

acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:
A.

D.

- Construccién de estaciones de servicios o0 campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de
Contratacién expresamente lo determine como valido. Infraestructura de
transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique el mantenimiento
de vias de circulacion internas.

plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones
verticales Unicamente,

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar
experiencia relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra
publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades
secundarias. Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas
establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del
documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no
podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo la actividad
principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si
exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una
adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusiéon de una actividad adicional
equivale al procedimiento establecido para la combinacién de experiencia.
Para este Ultimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del
literal A del presente numeral.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacién de la experiencia es el segmento [72]

La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como
maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podréa no acreditar
experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que
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no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “ntimero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditacién de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastard con acreditar los
SMMLYV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
vélidos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido

ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segin la longitud o
magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion
del “% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucidon de
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades
acargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente,
respecto a los Consorcios.

Nota 14: El "dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia

segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio 0 una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen
un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
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Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan

participando en el presente proceso en cuanto a valor, drea y % de
dimensionamiento.

I. Elcumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefalado
en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atencién al proyecto de infraestructura
social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a |a obra de infraestructura social requerida dentro
del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5
del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira la subsanacién, en
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas.
De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el

marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrd en cuenta para la
evaluacion,

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva
y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato.
Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores
historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(hitp://'www banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente
a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefalada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el

marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendré en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, |a Entidad para evaluar el requisito
de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a
que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de
esta regla, se entiende por auto certificaciones aguellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.
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CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

cm&gggggléﬂ DESCRIPCION
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72101700 Servicios de trabajos en concreto
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cddigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacién de Ia
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos
de clasificacién, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3
- Experiencia.

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos, de los documentos sefialados en la seccién 3.5.5
del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area intervenida o

construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita
establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados
(m?). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacién de la ejecucién del Contrato; Esta fecha es diferente a
' la de suscripcion del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcion
del acta de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral

3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se

tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

G. La fecha de terminacion contractual de la ejecucion del Contrato: Esta fecha
de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta

final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia
solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en
cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.
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H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.

I El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural

J. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno
o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados

por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendré en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién
contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de

terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra

contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién
de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno
de los documentos considerados como validos para la acreditacién de
experiencia de la empresa cesionaria, seglin aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacién de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de
conformidad con la normatividad vigente.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha
de terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.
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B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato
principal y la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia
del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
A'y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico |a respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga ser4 de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizar4 como un todo
y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara la condicién indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del
Pliego de Condiciones,

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por Ia Junta Central de Contadores, o los
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documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Ntmero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMNMLV)
De 1 hasta 2 75 %
De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

15.5 Capacidad
técnica

1. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion
del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de
un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por
la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Postgrado con

Requisitos de Experiencia

Requisitos de Experiencia

titulo General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de

personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion
general del contrato,

El personal requerido es el siguiente:

.
g

DIRECTOR DE OBRA: PERMANENCIA 50%

RESIDENTE DE OBRA: PERMANENCIA 100%

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: PERMANENCIA 100%
PROFESIONAL ESTRUCTURAL: PERMANENCIA (10%)

MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES:
PERMANENCIA 100%

*
"

&,
o

-
o

-
L
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a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista

Profesional Ofrecido para

el Cargo

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

DIRECTOR DE OBRA:

Debera ser Ingeniero Civii o
Arquitecto, con especializacién y/o
maestria en GERENCIA DE

Experiencia especifica de tres (03)
contratos donde se haya
desempefiado como Director de
Obra, en contratos de PROYECTOS

RESIDENTE DE OBRA

especializacién y/o maestria en:
area de la ingenieria y/o patologia,
este profesional ser4 el encargado

PROYECTOS, O EN GESTION DE L CONSTRUCCION b2
AMPLIACION Y/O
SISTEMAS DE INFORMACION

5 RECONSTRUCCION DE
PERMANENCIA 50% GERENCU\F debera tener como INSTALACIONES EN
minimo quince  (15) afios de | |\ cn ) o TRUCTURA PARA
experieica profesional REUNIONES SOCIALES  Y/O

RELIGIOSOS
Deberd ser Arquitecto, con Experiencia especifica de tres (03)

contratos donde se haya
desempefiado como residente de
obra en contratos de PROYECTOS

de cada una de las actividades | DE CONSTRUCCION Y/O
durante el desarrollo de la obra, asl | AMPLIACION Y/O
como la coordinacion de las | RECONSTRUCCION DE
PERMANENCIA 100% mismas, el cual debe contar con | INSTALACIONES EN
experiencia profesional minimo de | INFRAESTRUCTURA PARA
tres (03) afios. REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

TECNICO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Quien sera un profesional en
seguridad  industrial y salud
ocupacional ylo profesional en
seguridad y salud en eltrabajo y por

Experiencia especifica de tres (03)
contratos  donde se  haya
desempefiado como residente de
obra en contratos de PROYECTOS

lo tanto debera contar con licencia | DE CONSTRUCCION Y/O
de salud ocupacional vigente y con | AMPLIACION Y/O
una experiencia profesional minima | RECONSTRUCCION DE
PERMANENCIA 100% de seis (08) afios. INSTALACIONES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES  Y/O
RELIGIOSOS

Quien serd un profesional en

Experiencia especifica de tres (3)
contratos donde se haya
desempefiado como Director de
Obra, en contratos de PROYECTOS

ingenieria civil y posgrado en el | DE CONSTRUCCION Y/O
:zggﬁg!r%’;:i (10%) drea de estructuras y con una | AMPLIACION Y/O
experiencia profesional minima de | RECONSTRUCCION DE
quince (15) afios. INSTALACIONES EN
INFRAESTRUCTURA PARA
REUNIONES SOCIALES  Y/O
RELIGIOSOS

MAESTRO DE OBRA YI/O
TECNICO Y/O TECNOLOGO
EN CONSTRUCCIONES

Experiencia a especifica de tres
(03) contratos donde se haya
desempefiado como maestro de
obra yfo técnico y/o tecnélogo en
construcciones en contratos de

PROYECTOS DE
CONSTRUCCION YI0
PERMANENCIA 100% AMPLIACION Yo
RECONSTRUCCION DE
INSTALACIONES EN
INFRAESTRUCTURA  PARA
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REUNIONES SOCIALES Y/O
RELIGIOSOS

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente seré habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de
un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,

en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
15.6 CAPACIDAD POE = Presupuesto Oficial Estimado
RESIDUAL
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

ERPE = POE — Anttcap? o pago anticipado 15
Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calcularé de la siguiente manera:

CRP = CO + [w —~SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de QOrganizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente plural.
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A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia
Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/
asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios o mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
afnos | del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del

beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

| Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5)
anos, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de Ia
Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratacién de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
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moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del
pafs de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidn al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente Pliego de
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados
por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar

bajo Ia gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el Presupuesto
Oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

7 Valor total de los contratos (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion

objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

0

3 60
6 80
6 10 _ 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de
condiciones definitivo del proceso de contratacion.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 61 de 95



% ALCALDIA MUNICIPAL
; DE CAJICA
Mgt

o

GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-092

FORMATO VERSION: 2

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FECHA: 05/JUL/2024

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el
Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual — Capacidad
residual debera ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor
del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los
términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Indice de liquidez = Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Forniato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna ¢on base en la siguiente tabla:
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- 0 0
1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) sila
obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion
del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de

ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta
la proporcion lineal de 12 meses.

1. Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesién y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Il Setendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales
el Proponente tenga participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacién de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el Contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién
diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes
para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura
plural por la participacién del proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador
publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando
para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.
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El Municipio procedera a evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes.
En la evaluacion de las Ofertas el Municipio realizara ponderacién del factor econémico
y el técnico de acuerdo con los por
centajes indicados en la siguiente Tabla.
El maximo puntaje otorgado sera de cien (100) puntos, los que se discriminaran de la
siguiente manera:
Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica 49 50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de 0.25
16. mujeres '
Evaluacién Ofertas: Mipyme 0,25
Total 100

CRITERIOS DE CALIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante
el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno
de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195
de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
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El Proponente debera relacionar el Formulario de la Oferta, el precio unitario propuesto para cada
una de las cantidades alli consignadas.

El MUNICIPIO verificara las propuestas econdmicas y corregira los errores matematicos que se
presenten, si a ello hubiere lugar.

El valor corregido de las propuestas sera el utilizado para la comparacién con las otras propuestas
y sera el que se tendrd en cuenta para la seleccion y suscripcién del Contrato.

En el momento de la evaluacion de las Propuestas, se revisara y determinara si existen errores u
omisiones en los precios de las Ofertas, caso en el cual la Alcaldia, verificara las operaciones
aritmeéticas de los componentes de los valores y en caso de presentarse algun error, se procedera
a su correccion y para efectos de la adjudicacion se tendra en cuenta el valor corregido.

En este sentido, la Alcaldia podra efectuar tales correcciones con base en la revisién que haga de
las operaciones aritméticas que hacen parte de cada una de las ofertas. Solo se corregiran los
errores aritméticos de las ofertas que cumplan técnicamente. Las correcciones aritméticas, no
podran superar el cinco por cinco (5%) por exceso o por defecto como limite permisible del valor
de la oferta presentada, sin incluir los descuentos ofrecidos. Cuando el porcentaje de error supere

el limite permisible se considerara que la oferta NO CUMPLE TECNICAMENTE y no se le realizara
analisis adicional.

S| EL VALOR CORREGIDO DE LA PROPUESTA ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL
SE RECHAZARA LA OFERTA.

NOTA 1: El valor total de la Oferta Econémica se presentara en pesos colombianos (Sin incluir
centavos). Para todos los efectos la Entidad ajustara los valores a la unidad siguiente, cuando el
valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior cuando sea igual o inferior a los 50
centavos. En la Evaluacion Econémica se tendran en cuenta DOS (02) DECIMALES.

Aquellas ofertas cuyo valor corregido supere el cinco por ciento (5%) del valor ofrecido no seran
16.1. Factor tenidas en cuenta en la evaluacion econdémica. La propuesta econémica debe incluir todos los
Econémico gastos e impuestos en que debe incurrir el proponente.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccién aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarén a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos tecnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por
la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo

2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para
que la Entidad los pueda estudiar.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o
| beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.
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El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.1.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el pliego de condiciones, En consecuencia, el Proponente
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el pliego de condiciones.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacién en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica,
cuando exista un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor -
del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al
numero entero.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podrd acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 7.3 '
La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

1 Mediana con valor
absoluto

2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, |a entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
(en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacioén serd la que rija el
segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacién. Esto es,
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. [Por ejemplo, si el término de traslado
del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método
de evaluacién sera la del 12 de febrero, que se publica en |a tarde del 11 de febrero]
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido
durante el proceso de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar
aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a
algun Proponente, la TRM que la Entidad utilizaré para determinar el método de ponderacion serd
la que rija el sequndo dia hébil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido
para allegar la subsanacién y/o aclaracion solicitada.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad debera verificar que el
segundo dia habil siguiente a la finalizacidn del periodo de traslado del informe de evaluacién, no
corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de
definicion del método de ponderacion de las propuestas.]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00 2 0.24

1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como

puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran
validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econémica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion de la
TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econdmica.

Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas
habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el numero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

e m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I.  8i el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me — Vi
Me

Puntaje = [{1 =

} * Puntaje maximo
Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
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e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Il. ~ Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

VMe = Vi

Puntaje = [{I - |
d Vare

} * Puntaje maximo

Donde:

® Vye Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "/’
A. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = vvl*VZ*Va * Lk U
Donde:

¢ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e \/1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e V/n: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el méximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. — MG Vi
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — MG

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
+ V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

B. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificaciéon econémica.

(men + _}O

X o=
= 2

Donde;
Vimin' Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
® X;: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Puntaje = { Puntaje maximo

.~
*| 1— (_X L) Para valores menores o iguales a Xy~ Puntaje maximo
3 o

| % v
(e

=1 Para valores mayores a Xg

Donde:

e Xp: Es la media aritmética baja.

e V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X 5, Se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total correggc; de cada una de las propuestas.

C. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacién econémica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Vs..; ... V)

Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e V.., Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
[ ]

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

e V.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

16.2. . Factor
Técnico y de

calidad

ASPECTOS DE CALIDAD

(i) implementacién del programa de gerencia de 4
proyectos; '

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la <]
maquinaria de obra;

(i) presentacion de un plan de calidad; 3

(i) Criterio ambiental (15) 15

(ii) Criterio Social (5) 5

Total 30
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La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta Diez (10) Puntos, y se calcularé de acuerdo con los
siguientes criterios;

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CUATRO (04) PUNTOS, al proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcién del Formato 7A — Programa de
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este
sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacion de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucién, monitoreo, control, y cierre
del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los
recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario deberé instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las &reas de la ingenieria o la
arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
establecidas,

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberé aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP
vigente. Adicionalmente, deberé presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en
la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que

contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada
carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en
las areas de;

. Formulacién, Evaluaciéon o Gestién de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y
control)

. Planeacién Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estar sujeto al seguimiento de la supervisién durante la
ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccién 1.9.
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de infraestructura social se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha
de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su

dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una
vez el tiempo traslapado.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria
con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y
condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido
repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte del supervisor en la ejecucion del Contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacion debera acreditar que la

maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento
idéneo.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara TRES (03) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la
ultima actualizacion de las normas NTC SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las
modifique o complemente, mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningln certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que
se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de
veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado,
mediante la suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren
en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el
Formato 14 A - Criterio ambiental no serén acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez
ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por
la supervision en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

l.  Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor
seran asumidos por el Contratista.

Il.  La verificacion del ofrecimiento se haré por parte de la supervision en la ejecucién del
Contrato.
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lll. ~ Siel Contratista durante la ejecucién del Contrato no cumple con estos compromisos, que
se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para
conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV.  Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de
la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construccién, planes de
manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la
obra.

Para |a acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente deberd presentar el
Formato 14 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse en un
permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y
de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacién de modos de transporte como por ejemplo: combinacion
con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de
bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y
aspectos de conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se establezcan de
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucién del proyecto tendra que
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
electricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco
de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya.
Durante la ejecucién del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la
gestion de residuos efectuada durante la ejecucién del Contrato.

CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la
ejecucion del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este
numeral, para ello el Proponente debera presentar el Formato 14 B Criterio social, en el cual bajo
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vincularé al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del
Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la
fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP

6. Personapospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso

de trabajo, libertad condicional o suspensién provisional de pena con autorizaciéon de
trabajo

Victima de conflicto armado
Sujetos de especial proteccién constitucional
En condicién de pobreza extrema

0,100

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Pagina 72 de 95



DECAN

o moaiwoncin FORMATO VERSION: 2

GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-092

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION _
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA FECHA: 05/JUL/2024

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor ylo
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que

soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas
por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicién de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados
en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral
4.6 del presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera
aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la
que se encuentra la persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera
incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo de la cléusula novena del
Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se esta

comprometiendo con una obligacion adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16
del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicién fisica, psicologica o
social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.

Seran sujetos de especial proteccién constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia
de esta manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

16.3. Incentivo
Industria
Nacional

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
Concepto Puntaje

Promocién de Servicios

. , 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional asi lo manifestara con* el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.
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Bien nacional relevante

LAMINA EN ACERO

Fecha de inseripeion

09/11/2025

Fecha de vipencin

09/11/2026

No. de partida
arancelatia

7209182090

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

%4 de partioipacion

1813

Puntaje individual
e cada bien

16,08

CEMENTO TIPO USO
GENERAL

05/11/2025

05/11/2026

2523900000

4.66

392

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o
todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del Contrato. Para efectos de obtener
el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes
mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se
otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del Contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra pulblica del sector social:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad definira el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicar4 la siguiente férmula.
— Participacion (%); * (Pmax)

"= T3 Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%) i: Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje méximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
X' Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacién de los puntajes indicados, la Entidad tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se aplicara la siguiente
féormula.

{
Puntaje proponente = Z P,
j=o0

Donde:
Puntaje Proponente: Puntaje asignado al Proponente
Yi=0 P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte
(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacién del
bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde
con la definicién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de

2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria
nacional.
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente:
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. Composicién del Regla de origen i .
NO: Proponente Plural aplicable Fintaid anlicanly
Promocion de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
e colombianos Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.3.1)
: ; Promocion de
Colombianos en asocio con % :
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacror}ales
A o con Trato Nacional
nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la cop
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de P_rc_:mocmn_ de
; : Servicios Nacionales
3, extranjeros con trato 2015. Si el Proponente 3
! ; o con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (4.31)
cual regla se acoge, se -
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

16.3.1
VERIFICACION
MATRIZ 4
BIENES
RELEVANTES

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constara en los

estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte

Articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015: “Puntaje para la promocién de la industria nacional
en los Procesos de Contratacion de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion
de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003

al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo
con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definiré de manera razonable
y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El analisis del sector econémico y de Jos oferentes, y, toda aquella informacién adicional con la
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la
Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podra ser inferior al
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este anéﬁéis y dejara constancia en los Documentos del Proceso.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto 680 de 2021)”

METODOLOGIA: MATRIZ 4 - BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucién del proyecto.
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2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera

multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

NG

iTEM
DE
PAGO

ESPEC. GENERAL

ESPEC.
PARTICULAR

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

24

3.1

ICCU CONST 4.22

ACERO FIGURADO
60000 PSI

KG

2.317,22

$10.891,40

$25,237.770,00

36

4.8

APU 5

ESCALERAEN
ACERO COLD
ROLLED CON
PASOS EN LAMINA
GALVANIZADA,
DESCANSO DE 1.2
X1,2 M Y BARANDA
DE SEGURIDAD

UND

$19.220.453,20

§ 19.220.453,00

40

412

APU 8

VENTANA EN
ALUMINIO CON
VIDRIO INCOLORQ
DE ESPESOR
e=4MM

M2

14,40

$632.825,70

$9.112.690,00

30

4.2

APU 3

BALDOSA
CERAMICA PISO-
PARED 30X60
CALIDAD PRIMERA

M2

42,35

$179.712,00

$ 7.610.803,00

22

210

ICCU CONST 4.26

VIGA AEREA 3500
PSl

M3

4,43

$1.558.975,60

$ 6.906.262,00

32

4.4

ICCU CONST 8.15

PANETE
IMPERMEABILIZADO
MUROS 1:3, E=1.5
cMm

M2

144,36

$ 43.256,20

$ 6.244.465,00

21

2¢

ICCU CONST 5.17

MURO EN BLOQUE
MNo. 5 E=0.12

M2

67,08

$81.920,80

§ 5.405.247 00

37

4.9

APU B

CIELO RASO EN
PVC e=9 mm
(INCLUYE
ESTRUCTURA DE
APOYQ)

M2

35,85

$129.331,80

$ 4.636.545,00

19

Bl

APU 2

PLACA DE
CONTRAPISO 3000
PSI E=0.1

M3

28,00

$ 164.509,80

$ 4.606.274,00

20

2.8

ICCU CONST 4.3

COLUMNAS 3500
PSI

M3

2,74

$1.571.493,30

§ 4.305.892,00

39

4.1

APU 8

PUERTA
CORREDIZA EN
ALUMINIO NEGRO

M2

3,86

$ 1.024.535,20

$4.057.159,00

17

25

ICCU CONST 2.7

VIGA DE AMARRE
EN CONCRETO 3500
PSI

M3

$1.259.157,90

$4.054.488,00

33

4.5

ICCU CONST 6.16

PANETE
IMPERMEABILIZADO
MUROS 1:3, E=1.5
CM (LINEAL)

ML

116,00

$20.714,10

$ 3.446.836,00

4.6

ICCU CONST 18.23

VINILO SOBRE
PANETE 2 MANOS

M2

144,38

$ 23.076,30

$3.331.295,00

23

2.11

ICCU CONST 4.16

ENTREPISO PLACA
MACIZA 3500 PSI
E=0.12 M

M2

19,59

$ 163.334,60

$3.199.725,00

28

3.3

ICCU CONST 7.32

ESTRUCTURA
METALICA PARA
TEJA DE
FIBROCEMENTO
(TUBO
ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2", 15
MM )

M2

25,30

$ 120.801,20

$ 3.056.270,00

31

43

APU 4

BALDOSA
CERAMICA PISO-
PARED 30X60
CALIDAD

| PRIMERA(LINEAL)

ML

28,00

$107.827,20

$3.019.162,00

13

21

ICCU CONST 16.4

EXCAVACION
MANUAL EN
MATERIAL COMUN
H=0.0-2.0 M
(INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

M3

36,29

$82.383,60

$2.989.701,00

16

2.4

ICCU CONST 2.8

ZAPATAS EN
CONCRETO 3500PSI

M3

2,57

$1.144.812,50

5 2.842.168,00

28

4.1

ICCU CONST 13.2

ALISTADO
IMPERMEABILIZADO
PISOS 1:3, E=0.04

M2

42,35

$60.478,80

$ 2.561.269,00
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CONCRETOQ
15| 23 APU 1 CICLOPEDO 2500 PSI, M3 3,22 $653.490,50 | $2.104.239,00
50% RAJON
CORNISA PARA
38| 4.10 APU 7 CIELO RASO EN ML 27,00 $60.212,00 | $1.868.724,00
PVC
TEJA
27| 3.4 | ICCUCONST7.23 FIBROCEMENTO No. M2 25,30 $68.946,80 | §1.744.354,00
6
DEMOLICION VIGAS
10| 1.10 | ICCU CONST 1.29 Y COLUMNAS, INC M3 4,03 $421678,40 | $1.699.364,00
RETIRO
DEMOLICION
MUROS EN
4 | 14 | ICCUCONST1.16 MAMPOSTERIA 0.15 M2 49,00 $34.031,40 | $1.667.538,60
M, INC RETIRO
VINILO SOBRE
35| 4.7 |ICCUCONST 18.24 PANETE 2 MANOS ML 116,00 $14.108,90 | §1.636.632,00
(LINEAL)
DEMOLICION PLACA
5 1.5 | ICCU CONST 1.24 MACIZA 0.30 M, INC M2 12,24 $131.989,00 | 5 1.615.545,36
RETIRO
SUBBASE
18| 28 ICCU VIAS 3.2 GRANULAR M3 8,40 $176.586,80 | $1.483.329,00
SALIDA TOMA
41| 51 ICCU CONST 12.9 DOBLE PVC UNIDAD 8,00 $131.233,70 | $1.049.870,00
COMPLETA
DEMOLICION PLACA
6| 16 ICCU CONST 1.26 PISO 0.10M, INC M2 26,80 $38.499,50 | $1.031.787,00
RETIRO
SALIDA LAMPARA
42| 5.2 APU 10 PANEL DE M2 8,00 $128.529,70 | $1.028.238,00
INCRUSTAR
DEMOLICION
3| 1.3 ICCU CONST 1.13 PANETE MURO, INC M2 4510 $19.441,50 $ 876.811,85
RETIRO
REFUERZO MALLA
25| 3.2 | ICCUCONST 4.23 ELECTROSOLDADA KG 57,96 $ 14.274,00 $827.321,00
CABALLETE
28| 35 ICCU CONST 7.6 ARTICULADO TEJA ML 4,32 $ 157.998,10 $ 682.552,00
FIBROCEMENTO
DEMOLICION
BALDOSA DE PISO
2| 12 ICCU CONST 1.11 H=0.04 M. INC M2 23,00 $ 24.104,60 $ 554.405,80
RETIRO
DEMOLICION
CIMIENTO
1] 1141 ICCU CONST 2.4 ENTERRADO, INC M3 1,20 $410.445,10 $ 492.534,00
RETIRO
CERCA EN TELA
1 1.1 ICCU CONST 1.8 VERDE H = 2.10 M ML 10,54 $43,795,70 $ 461.607,00
DESMONTE DE
CUBIERTAS
i G ICCU CONST 1.34 (ASBESTO M2 16,26 $28.125,50 $457.321,00
CEMENTO), INC
RETIRO
BASE EN ;
14| 22 | ICCUCONST4.29 CONCRETO POBRE M3 0,57 $ 581.376,90 $331.385,00
1500 PSI
TABLERO PARCIAL
44| 54 |ICCUCONST 12.13 4 CIRCUITOS. INC UNIDAD 1,00 $195.427,70 $ 195.428,00
BREAKER
LOCALIZACION Y
REPLANTEQ DE
12| 1.12 | ICCU CONST 1.41 CIMIENTOS CON M2 16,26 $ 8.635,90 $ 140.420,00
ELEMENTOS DE
PRECISION
TUBERIA PVC
43| 53 |ICCUCONST12.16 CONDUIT 1/2". INC ML 15,00 $3.922,10 $ 58.832,00
ACCESORIOS
DESMONTE DE
9| 1.9 | ICCUCONST1.39 WVENTANAS, INC M2 2,20 $ 23.839,40 $ 52.447,00
RETIRO
DESMONTE
MARCOS Y
8| 18 ICCU CONST 1,38 PUERTAS, ING UN 1,00 $33.917,00 $ 33.917,00
RETIRO

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

4, Determinar el porcentaje de participaciéon de cada bien o insumo usando su valor

parcial dividido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para
esto se aplicara la siguiente férmula
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5.  Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes
- de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los
bienes en una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacion,
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcién del bien,

otra para el porcentaje de participacién y otra en la que se consignara el porcentaje
acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado,
le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de
participacién con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de
participacién con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente
debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los porcentajes

acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula. Donde son las frecuencias
acumuladas o porcentaje de participacion (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

GENERAL | DESCRIPCIGN | L : AD
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ey

2.1

ICCU CONST
16.4

EXCAVACION
MANUAL EN
MATERIAL
COMUN H=0.0-
2.0 M (INCLUYE
RETIRO DE
SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5
KM)

M3

36,29

$82.383,60

$
2.989.701,00

2,02%

81,37%

24

ICCU CONST
2.8

ZAPATAS EN
CONCRETO
3500FPSI

M3

2,57

$
1.144.812,50

$
2.942.168,00

1,99%

83,36%

4.1

ICCU CONST
13.2

ALISTADO
IMPERMEABILIZ
ADOQ PISOS 1:3,
E=0.04

M2

4235

$60.478,60

$
2.561.268,00

1,73%

85,08%

2.3

APU 1

CONCRETO
CICLOPEO 2500
PSI, 50% RAJON

M3

3,22

$ 653.490,50

5
2.104.239,00

1,42%

86,50%

4.10

APUT

CORNISA PARA
CIELO RASO EN
PVC

ML

27,00

$69.212,00

3
1.868.724,00

1,26%

87,77%

3.4

ICCU CONST
7.23

TEJA
FIBROCEMENT
O No. B

M2

25,30

$ 68.946,80

5
1.744.354,00

1,18%

88,94%

1.10

ICCU CONST
1.29

DEMOLICION
VIGAS Y
COLUMNAS, INC
RETIRO

M3

4,03

$421.678,40

1.699.364,00

$

1,15%

90,09%

ICCU CONST
1.16

DEMOLICION
MUROS EN
MAMPOSTERIA
0.15 M, INC
RETIRO

M2

49,00

$34.031,40

$
1.667.538,60

1,13%

81,22%

47

ICCU CONST
18.24

VINILO SOBRE
PANETE 2
MANOS
(LINEAL)

ML

118,00

$14.108,90

$
1.636.632,00

1,10%

92,32%

ICCU CONST
1.24

DEMOLICION
PLACA MACIZA
0.30 M, INC
RETIRO

M2

$131.988,00

3
1.615.545,36

1,09%

93,41%

28

ICCU VIAS 3.2

SUBBASE
GRANULAR

M3

$ 176.588,80

$
1.483.329,00

1,00%

94,41%

= b (00 =

51

ICCU CONST
12.9

SALIDA TOMA
DOBLE PVC
COMPLETA

UNID
AD

$131.233,70

S
1.048.870,00

0,71%

95,12%

ICCU CONST
1.26

DEMOLICION
PLACA PISO
0.10M, INC
RETIRO

M2

$ 38.498,50

$
1.031.787,00

0,70%

95,82%

52

[

APU 10

SALIDA
LAMPARA
PANEL DE
INCRUSTAR

M2

8,00

$128.529,70

$
1.028.238,00

0,69%

96,51%

ICCU CONST
1.13

DEMOLICION
PANETE MURO,
INC RETIRO

M2

4510

$19.441,50

$876.811,65

0,59%

97,11%

3.2

ICCU CONST
4.23

REFUERZO
MALLA
ELECTROSOLD
ADA

KG

57,96

$ 14.274,00

$827.321,00

0,56%

97,66%
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CABALLETE
ARTICULADO
2| a5 'CCU?C;’“ST TEJA ML 4,32 | $157.998,10 | §$682.552,00 | 0,46% 98,12%
: FIBROCEMENT
0
DEMOLICION
ICCU CONST BALDOSA DE . Z
2 1.2 111 PISO H=0.04 M, M2 23,00 $24.104,60 $554.40580 | 0,37% 98,50%
INC RETIRO
_ DEMOLICION
1 ICCU CONST CIMIENTO . "
1|1 St ENTERRADO, M3 1,20 | $410.445,10 | $492,534,00 | 0,33% 98,83%
INC RETIRO
CERCA EN TELA
1] 1 'CCU,lCBONST VERDEH=210 | ML 10,54 | $43.79570 | $461.607,00 | 0,31% |  99.14%
: M
DESMONTE DE
CUBIERTAS
7| 17 'CCU@?NST (ASBESTO M2 16,26 | $26.12550 | $457.321,00 | 0,31% 99,45%
: CEMENTO), INC
RETIRO
BASE EN
Uliaz ICCU4(;8NST CONCRETO M3 0,57 | $581.376,90 | $331.385,00 | 0,22% 99,68%
: : POBRE 1500 PSI
TABLERO
4 ICCU CONST PARCIAL 4 UNID
4| 54 prigh circUITos. IN¢ | AD 1,00 | $195.427,70 | $195.428,00 | 0,13% 99,81%
BREAKER
LOCALIZACION
Y REPLANTEQ
3| e | TECLERNET DECIMIENTOS |y 16,26 | $8.63590 | $140.420,00| 0.08% | 99 90%
ELEMENTOS DE
PRECISION
TUBERIA PVC
2 53 e =] &%NDU'T L 1500 | $392210| $58.832,00| 004% | 99 .94%
ACCESORIOS
DESMONTE DE
9| 1 | |CCUCONST VENTANAS, INC | M2 2,20 | $23.83940| $52447,00| 0,04% 99,98%
1.39
RETIRO
DESMONTE
ICCU CONST MARCOS Y
8| 18 g PUERTAS, INC UN 1,00 | $33.917,00| $33.917,00| 0,02% | 100,00%
RETIRO
$
148.129.076, | 100,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 41 %
AJUSTE AL PESO $0,59
$
148.129.077,
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL 00
7. los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacion con estos se
calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara realizando
la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego se dividira
entre el numero de bienes que se promedian.
> % 21.34%
PROMEDIO % DE PARTICIPACION = = R 0.55%
8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.
Yo
DEL
i it . |vawo
Bl ESPEC. S %
ESPEC, . ; UN | CANTID VALOR VALOR | SOBR o
\GENERAU | (PARTICULY  DESCRIBCION | | i [ UNITARIO - | T OTALL Ll e et L ACUMULA
. . - TOTA
L DE
LA
OBRA
ACERO 3
2
2| aa 'ch4gg“ST FIGURADO KG | 2317,22| $10.801,40 | 25.237.770.0 1?"3; 17,04%
‘ 80000 PSI 0 °
ESCALERA EN
ACERO COLD
ROLLED CON $ .
3 : PASOS EN UnN 12,98
5| 48 APUS | fatins a 1,00 | 19.220.453,2 | 19.220.453,0 % 30,01%
GALVANIZADA, o ¢
DESCANSO DE
1.2X12MY
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BARANDA DE
SEGURIDAD

412

APU 8

VENTANA EN
ALUMINIO CON
VIDRIO
INCOLORO DE
ESPESOR
e=4MM

M2

14,40

$632.825,70

3
9.112.680,00

6,15% 36,17%

[= I

4.2

APU 3

BALDOSA
CERAMICA PISO-
PARED 30X60
CALIDAD
PRIMERA

M2

42,35

$179.712,00

3
7.610.803,00

5,14% 41,30%

[ ]

210

ICCU CONST
4.26

VIGA AEREA
3500 PSI

M3

4,43

5
1.558.975,60

5
6.906.262,00

4,66% 45,97%

o

4.4

ICCU CONST
6.15

PANETE
IMPERMEABILIZ
ADO MUROS 1:3,
E=1.5CM

M2

144,36

$ 43.256,20

$
6.244.465,00

4,22% 50,18%

-

2.9

ICCU CONST
517

MURO EN
BLOQUE No. §
E=0.12

M2

67,08

$81.920,80

$
5.495.247,00

3,71% 53,89%

~

4.9

APUB

CIELO RASO EN
PVC e=8 mm
(INCLUYE
ESTRUCTURA
DE AFOYO)

M2

35,85

$ 128.331,80

3
4.636.545,00

3,13% 57,02%

2.7

APU 2

PLACA DE
CONTRAPISO
3000 PSI E=0.1

M3

28,00

$ 164.509,80

5
4.606.274,00

311% 60,13%

O M| o=

28

ICCU CONST
4.3

COLUMNAS 3500
PSI

M3

2,74

$
1.571.483,30

3
4.305.892,00

2,91% 63,04%

w0 W

APU 8

PUERTA
CORREDIZA EN
ALUMINIO
NEGRO

M2

3,96

$
1.024.535,20

$
4.057.158,00

2,74% 85,78%

25

ICCU CONST
2T

VIGA DE
AMARRE EN
CONCRETO 3500
Psl

M3

3,22

5
1.259.157,90

$
4.054.488,00

2,74% 68,51%

4.5

ICCU CONST
6.16

PANETE
IMPERMEABILIZ
ADO MUROS 1:3,
E=1.5CM
(LINEAL)

ML

116,00

$28.714,10

$
3.446.836,00

2,33% 70,84%

4.6

ICCU CONST
18.23

VINILO SOBRE
PANETE 2
MANOS

M2

144,38

$ 23.078,30

$
3.331.285,00

2,25% 73,09%

(]

e

ICCU CONST
4.18

ENTREPISO
PLACA MACIZA
3500 PSI E=0.12
M

M2

19,59

$ 163.334,60

$
3.199.725,00

2,16% 75,25%

o K

3.3

ICCU CONST
7.32

ESTRUCTURA
METALICA PARA
TEJA DE
FIBROCEMENTOQ
(TUBO
ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2",
15 MM )

M2

25,30

$120.801,20

3
3.056.270,00

2,08% 77.31%

43

APU 4

BALDOSA
CERAMICA PISO-
PARED 30X80
CALIDAD
PRIMERA(LINEA
L)

ML

28,00

$107.827,20

3
3.019.162,00

2,04% 79,35%

9. Verificar si uno o varios bienes se encuentran incluidos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009, (http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1480087). De estar incorporados, la
Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el
registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso.
Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que incluya en el
numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

El presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:
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En razén a lo anteriormente expuesto y una vez adelantada la metodologia establecida en la MATRIZ
4 -~ BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR
TRANSPORTE, se hara uso de la opcién 1 establecida en el numeral 4.3.1 PROMOGCION DE
SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL.

16.4

Mipyme
domiciliada en
Colombia

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que
indica que la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte
final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de
Unicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en
el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.
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16.5
EMPRENDIMIEN
TOSY
EMPRESAS DE
MUJERES

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o
la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con
el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se

tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

17. VISITA AL
SITIO DE
OBRA

VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Con el propésito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal
que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del proyecto, incluyendo todos los
costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asuncién
de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacion y distribucion, la entidad
establecera en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona
natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia a cualquier persona
que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la
ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacion simple suscrita
por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario.

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona
juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra encomendar la
asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula
profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por
medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones
o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con
el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que participan
por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal
solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera la tltima, es
decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la
persona juridica o cuando no asista la persona natural que presentara la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor
o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decision se adoptara con minimo un dia
habil de antelacion a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramara para una fecha
minimo 7 dias habiles después de la programada inicialmente.
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La entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con
las normas del Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad, Fecha y hora de | Lugardeencuentro " Observaciones

visita iy il : . . . Recomendaciones :
Cajica, 19/10/2026  hora | sitio de encuentro Secretaria | La obra se ubica en la zona
8:00AM de Infraestructura y Obras | urbana del municipio, lo que

Publicas implica un desplazamiento de
cerca de 30 minutos desde el
sitio de encuentro.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccién.

18. FACTORES
DE
DESEMPATE

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas
en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de Condiciones.
Por tanto, este criterio de desempaté se probara con los mismos documentos gue se presentan
para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos
los integrantes deberén demostrar el origen nacional de |a oferta en las condiciones indicadas en
los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer
cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién y en esta
debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.
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Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion
expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario
de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o

promiscuc municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 8 A —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que

participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicidn
de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha
de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucion de la
persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que
mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del Contrato, para lo cual
debera diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacion de personas en condicion de discapacidady. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su némina est& en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral,
debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural
y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del tltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su

conformacion sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4.Preferir Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello
la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin
corresponda, diligenciara el «<Formato 8 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la
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gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores gue no
son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito
de edad de pension. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1)
afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del tltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona

juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podréan estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate,
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 8 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es
beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas,
se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporciéon se definird con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su nomina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacién de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdré aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D —
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanay,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para
lo cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, i) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion
y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se

entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %)
de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E — Participacién mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7.Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 8 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo
la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria
o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacién o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo
con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona
juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 8 F Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegraciony».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8.Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacién.

Asimismo, se preferira |a oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo
cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que curnplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
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de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefas o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9.Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequenas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequeia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015, esto es, el tamarfio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro

Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa 0 asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio
anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de
la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal
de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de
juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que;

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
se presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante
acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 H — Acreditacion Mipyme,
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2
de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del
Sistema de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por
ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un
proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona
que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en las cuales
se acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF.
Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenarad a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o
mas Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero a

cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el
1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera
entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo
en la seleccidn final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero
(0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o

con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
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il) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia

general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLYV).

De conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes se deberan incluir la estimacién, tipificacion y asignacién de los

19. Anilisis de riesgos previsibles involucrados en la contratacion.
riesgo y la forma . . - . - iz
de n?itisg(arlo Teniendo en cuenta el objeto y las condiciones de ejecucion del presente contrato se procedié a

hacer la estimacion, tipificacion y asignacion de los riegos, para lo cual se diligencio LA Matriz 3.
Matriz de Riesgo, tomando como parametro el Manual de Riesgos sugerido por Colombia Compra
Eficiente, la cual hace parte integral del presente estudio.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no
entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazars la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristicas | - Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii)

patrimonio autdénomo vy (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) — ejecutor del
< beneficiario convenio NIT. 899.999.465-0 como asegurado y beneficiario

20. Garantias a —— - : = —

Lo Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
exigir: Amparos - ;

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Valor asegurado | Contratacion

Vigencia

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de

Tomador
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participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Sien desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el Cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y
cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion ;
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2,1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (i) patrimonio autonomo, (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) — ejecutor NIT.
beneficiario 899.999.465-0
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 20% del valor del
Contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato
multas y la clausula penal | Contrato
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversién del anticipo
Armiparas, De\{o.lucién del pago | N/A N/A
. : anticipado )
vigencia y -
vialofE Pago . de s::lla.rlc':sl Plazo del contrato | 15% del valor del
asegurados prestaclon.es . soc.:laies y 'tres (3) afios | contrato
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | 5afios contadosa | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas | partir del acta de | contrato
a satisfaccion recibo final
e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
Tomador y representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
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e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
e Numero y afio del Contrato
Ifofiacion e Objeto del Contrato
; e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro ;
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha
del -_recibo definitivo de las obras. El contratista procederd a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién

escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica . " Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) — ejecutor del

convenio NIT. 899.999.465-0 como asegurado y beneficiario

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

Asegurados

la misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y Asegurado al MUNICIPIO DE CAJICA

peneficiaros | (CUNDINAMARCA)NIT. 899.999.465-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
Amparos derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deber4 establecer y
discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y
plazo requerido por cada uno.

e Numero y afio del Contrato

. e Objeto del Contrato
Informacién : ,
; e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
o ® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
de la pdliza

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10

%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.
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El numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, reglamenta que el estudio previo
debe contener la indicacién de si el proceso de contrataciéon estd cobijado por un Acuerdo
Comercial vigente para el Estado Colombiano.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes
y servicios colombianos y tendrén derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que

Valor a partir de cual el Proceso de
- Acuerdo Comercial es Excepcién Aplicable Contratacion cubierto
aplicable al Procesoil de Contratacién por el Acuerdo
Comercial
Bienes y serviclos
Chile $655'365.000 1,2,3,4,56,7,12,14, N
19. Indicacién de Alianza Pacifico Servicios de construccion a 15,161
sila partir de $16. 28,29 55
contratacion : £41152.000
esta cobijada el _ b1
por un Acuerdo Bienes y servicios
Comercial Chile _ I$543'264,000 1,2,3,4.5.6,3,12,15,15.15,'!_?,18,. A
Vi g ente para el Servicios de construccion a 19,28,29,32,33 34 35,36,37 47 .
Estado partir de $16.081'602.000
Colombiano: Bionssyedos
$655'366.000 1,2,3,4,5,6,10, 11,12, 14,15, 16, 17, 19, 28,
Estados AELC 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 37 /A
Servicios de construccion a s
partir de $16.384'153.000
Triangulo norte Guatemala No incluye valores f2 3o o8 sl
14,20,21,50,51,52,53,
Bienes y servicios :
: 1,4,5,6,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 23, 28,
Unién Europea $643'264.000 29,32, 34, 35, 37 NIA
Servicios de construccion ;
$16.081'602.000
Decision 439 de 1998 de la Secretaria 1
AN Cualguier valor NO 5l

trata la seccion VII C.

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises estan sujetos a acuerdos
comerciales: Triangulo norte, Guatemala y la decisién 439 de la secretaria de la CAN reciben trato
nacional.

20. Firmas autorizadas:

ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTJSTA MORIONES
Director de Estudios Disefios y /Présupuestos de SIOP
Secretario de Despacho de la Secretaria de|nffaestructura y Obras Publicas (e)
Prayecté: Arg. Néstor Camilo Silva Veragara — Contratista Especializado SIOB X
Revisd:  Arq. Nicolas Ivan Ayala Pinzon — Director Desarrollo Territorial - Sedfetatio de Planeacion (e) (SP,

Revis6 y Aprobé: Arq. Martin Alberto Bautista Moriones - Director de Estudios Disefios y Presupuesto de SIOP - Secretario de Infraestructura y
Obras Publicas (e) 7@‘
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