Reporte Historial de Mensajes

Proceso: 009213R

Objeto: MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	17 de Septiembre de 2026 a las 08:36:20	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	gerente.comercial@aireverde.co	NO
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Buenos días.Tan amable confirmar como se manifiesta interés de participar en el proceso?				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	17 de Septiembre de 2026 a las 11:15:36	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	gerente.comercial@aireverde.co	NO
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Buenos díasAbajo relaciono correos para reunion por tems:marco.polo@aireverde.codiego.rios@aireverde.co				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	17 de Septiembre de 2026 a las 15:43:09	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	grb.ingsas@hotmail.com	NO
Enviado a				
MDM				

Cuerpo del Mensaje
Buenas tardes,Adjunto envío información de la persona que nos representara en la reunión informativa del proceso.Roberto Beltran BlanquicetCel. 302 4339643Correo: grb.ingsas@hotmail.comCargo: Director de Proyectos

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	17 de Septiembre de 2026 a las 15:48:15	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	comercial@adveingenieria.com	NO
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Señores Metro de Medellín, buen día.Queremos conocer más de esta oferta. Confirmamos que asistiremos a la reunión virtual por Teams: Andrés Galán (Gerente y Representante Legal) y Diana Prieto (Consultora Comercial).Agradecemos enviar la invitación a los correos gerencia@adveingenieria.com y comercial1@adveingenieria.com.Muchas gracias.Departamento ComercialADVE INGENIERIA SAS				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	18 de Septiembre de 2026 a las 16:31:27	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	sergio.cortes@cotel.com.co	NO
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Cordial saludo Catalina.Solicito por favor el link para la reunión informativa a los siguientes correos.sergio.cortes@cotel.com.comaria.garcia@cotel.com.coGracias.				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	18 de Septiembre de 2026 a las 16:35:26	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	mantenimientos@multiaires.com	NO
Enviado a				
MDM				

Cuerpo del Mensaje
Buenas tardes, Detallo los datos de la persona que van a asistir a la reunión virtual el lunes 21/09/2026:Durley Martinez Martinez - durley.martinez@multiaires.comWindy Aguilera Vásquez - rrhh@multiaires.comJorge Iván López - coordinadordeproyectos@multiaires.comInés Carvallo Guzmán - mantenimientos@multiaires.comSaludos cordiales,

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	21 de Septiembre de 2026 a las 11:39:01	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	comercial@adveingenieria.com	NO

Enviado a
MDM

Cuerpo del Mensaje
Señores Metro de Medellín, buen día.De acuerdo con los tiempos establecidos para preguntas y observaciones, estamos revisando la información y el análisis de la reunión informativa de hoy. Por lo tanto, quisiéramos poner a su consideración dos temas:Ampliar también la fecha de entrega de la propuesta económica y los documentos habilitantes.Confirmar si es posible participar de forma parcial en una de las ofertas de aires acondicionados, y si la póliza quedaría contractualmente bajo el lote que se oferte.Atentos a sus comentarios.Muchas gracias,Departamento ComercialADVE INGENIERÍA SAS

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Modificaciones Adendos	22 de Septiembre de 2026 a las 08:44:56	Modificación N°1	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	SI

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	licitaciones@impleseg.com	coordinacion@ainecol.com
sergio.cortes@cotel.com.co	comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com
mantenimientos@multiaires.com	ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	mgomez@larco.co
r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com	mercadeo@agroparts.co	grb.ingsas@hotmail.com
fredy.chala@cotel.com.co	juan.gallego@skycable.co	gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com
coinsiproyectos@coinsi.com	recepcionfacturas@mktools.com.co		

Cuerpo del Mensaje
Cordial saludo,Se adjunta la modificación N°1 para el proceso en curso. Por favor considerar estos documentos para la presentación de ofertas.Gracias

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	23 de Septiembre de 2026 a las 10:02:47	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	mantenimientos@multiaires.com	NO

Enviado a
MDM

Cuerpo del Mensaje

Cordial saludo, Les detallo algunas inquietudes relacionadas al proceso:1. Participación en ofertas de equipos convencionales y equipos de precisiónEn caso de que un oferente participe tanto en la oferta correspondiente a equipos convencionales como en la de equipos de precisión, ¿el eventual incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para una de las dos ofertas implicaría la descalificación del oferente en el proceso en general, o se podrá continuar participando en aquella oferta para la cual se cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos?2. Acreditación de experienciaActualmente contamos con un contrato cuya ejecución inicial ya fue cumplida al 100%, pero al cual posteriormente se le realizó un otrosí y una ampliación del plazo de ejecución. ¿Este contrato puede ser considerado y acreditado como experiencia para el presente proceso de contratación?3. Distribución del presupuesto oficialEn el pliego de condiciones se establece un presupuesto oficial para el proceso. Teniendo en cuenta que se contempla la participación en las categorías de equipos convencionales y equipos de precisión, ¿es posible informar qué valor del presupuesto oficial está destinado a cada una de estas categorías o, en su defecto, qué porcentaje del presupuesto oficial corresponde a cada oferta?Esta información sería de gran utilidad para los oferentes, ya que permitiría estructurar y dimensionar adecuadamente las respectivas ofertas económicas.4. Personal requerido para la atención de equipos de precisiónEn caso de que el proceso sea adjudicado a dos empresas diferentes, una para la atención de los equipos convencionales y otra para los equipos de precisión, ¿cada contratista deberá disponer de un ingeniero 100% dedicado al contrato, adicional al supervisor técnico y al personal encargado de la programación y coordinación de los mantenimientos? o como se definen los roles tanto profesionales como técnicos para los mantenimientos a los equipos de precisión?5. Alcance de la garantía extendida para equipos de precisiónRespecto a la garantía extendida de los equipos de precisión, agradecemos aclarar si el período de garantía extendida corresponde al año de garantía otorgado por el fabricante, más dos (2) años adicionales, y si durante este período la cobertura contempla únicamente los repuestos necesarios para atender fallas, o si también incluye la mano de obra, monitoreo y demás costos asociados a la atención y mantenimiento de los equipos.6. Stock mínimo de repuestos Agradecemos aclarar si, para la(s) empresa(s) que resulte(n) adjudicataria(s) del mantenimiento tanto de los equipos convencionales como de los equipos de precisión, se exigirá disponer de un stock mínimo de repuestos para atender oportunamente las fallas que puedan presentarse durante la ejecución del contrato y evitar la aplicación de posibles sanciones por incumplimiento de los tiempos de atención?Adicionalmente, en caso de que al finalizar la ejecución del contrato existan repuestos del stock mínimo que no hayan sido utilizados, ¿el Metro de Medellín contempla la adquisición de dicho inventario a la(s) empresa(s) contratista(s)? En caso afirmativo, agradeceríamos aclarar bajo qué condiciones y mecanismo se realizaría dicha adquisición.7. Seguridad y custodia de cajas de herramientasEn las especificaciones técnicas, numeral 9.3, se establece que “LA EMPRESA no se hará responsable por la pérdida o daño de los elementos dejados al interior de la oficina móvil, ni a la estructura de la oficina, por lo que el contratista deberá procurar por mantener la seguridad y efectivo cerramiento del lugar de trabajo e informar cualquier novedad observada en las cercanías de esta.”De manera complementaria, se establece que “El CONTRATISTA deberá contar con mínimo tres (3) cajas de herramientas industrial, las cuales se repartirán en puntos específicos a lo largo de la Línea A del Metro, donde se podrán guardar herramientas básicas para atención a los servicios y elementos de protección personal.”Teniendo en cuenta que estas cajas de herramientas deberán permanecer en puntos estratégicos definidos por el Metro de Medellín, agradecemos aclarar si el Metro garantizará las condiciones de seguridad y custodia de dichos espacios, con el fin de prevenir la pérdida o daño de las herramientas, equipos y elementos de protección personal almacenados en las tres (3) cajas.8. Monitoreo de equipos de precisión fuera de los centros de datosDe acuerdo con la información suministrada, el Metro de Medellín cuenta con 12 equipos de precisión asociados a los centros de datos, además de dos (2) equipos adicionales, uno ubicado en el archivo documental de la sede administrativa y otro en el archivo inactivo de talleres.Teniendo en cuenta que estos dos equipos también corresponden a la categoría de equipos de precisión, agradecemos aclarar si deberán estar incluidos dentro del servicio de monitoreo 365 días × 7 días × 24 horas (365 × 7 × 24), bajo las mismas condiciones y requerimientos establecidos para los equipos de precisión ubicados en los centros de datos.9. Abono oferta¿El ingeniero que abone la oferta podrá ser el mismo profesional que sea designado para la atención y ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario?10. Formato de conocimiento de proveedoresTeniendo en cuenta que los proveedores que se encuentran inscritos en Suplos y que han recibido la confirmación de que su documentación se encuentra completa y aprobada, ¿es necesario diligenciar adicionalmente el formato de conocimiento de proveedores solicitado dentro del presente proceso, o se entiende que este requisito ya se encuentra acreditado mediante el registro y aprobación en la plataforma Suplos?

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	23 de Septiembre de 2026 a las 11:30:32	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	comercial@adveingenieria.com	SI
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Estimados señores del Metro de Medellín, buen día.Cordialmente, compartimos con ustedes el consolidado de observaciones, enviado dentro de la fecha y hora recomendadas.Quedamos atentos a sus comentarios y respuestas. Muchas gracias.Atentamente,Departamento ComercialADVE INGENIERÍA SAS				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	23 de Septiembre de 2026 a las 12:23:12	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	mantenimientos@multiaires.com	NO
Enviado a				
MDM				

Cuerpo del Mensaje
Cordial Saludo, 11) Hoja 2.1.8 – MO Instalación, Ítems 13 y 14Se evidencia una inconsistencia entre la hoja 2.1.8 MO Instalación y la hoja 2.1.0 Resumen de Oferta, que solicitamos sea revisada y aclarada.En la hoja 2.1.8, los ítems 13 y 14 hacen referencia a:MO para instalación de Unidad Evaporadora de 5 TR a 10 TR, aire de precisión.Estos valores no se encuentran reflejados en la hoja 2.1.0 Resumen de Oferta Aires Acondicionado de Precision:Adicionalmente, al final de la hoja 2.1.8 aparecen nuevamente los ítems 13 y 14, correspondientes a:MO para instalación de Unidad Condensadora de 5 TR a 10 TR, aire de precisión.De igual manera, estos valores no se encuentran reflejados en la hoja 2.1.0 Resumen de Oferta Aires Acondicionado de PrecisionSolicitamos amablemente revisar y aclarar esta inconsistencia, indicando si dichos ítems deben ser incluidos dentro del valor total de la oferta y, en caso afirmativo, cómo deben ser incorporados en la hoja 2.1.0.Lo anterior es importante, dado que esta situación impacta directamente el valor final de la oferta económica y, consecuentemente, el valor que debe ampararse mediante la garantía de seriedad de la oferta.

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	23 de Septiembre de 2026 a las 13:12:54	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	gerente.comercial@aireverde.co	NO

Enviado a
MDM

Cuerpo del Mensaje
Se solicita la ampliación de la fecha límite para la recepción de ofertas, debido a que la información técnica entregada requiere un análisis detallado para garantizar la adecuada estructuración de la propuesta.Adicionalmente, a la fecha algunos de los proveedores requeridos para la estructuración económica y técnica de la oferta aún no han remitido sus respectivas cotizaciones, lo cual limita la posibilidad de consolidar oportunamente una propuesta completa, competitiva y ajustada a los requerimientos del proyecto.Con el fin de contar con el tiempo necesario para obtener y analizar la información de los proveedores, validar los aspectos técnicos y económicos y asegurar la calidad y conformidad de la propuesta, se propone establecer como nueva fecha de cierre una semana mas, o la fecha que el Contratante considere procedente.

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	23 de Septiembre de 2026 a las 14:47:20	Evento Nº 009213R - MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO	mantenimientos@multiaires.com	NO

Enviado a
MDM

Cuerpo del Mensaje
Cordial Saludo, 12) En caso de no participar por la oferta de los equipos de precisión, se puede participar por el cambio de aires acondicionados de precisión (suministro)?

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	25 de Septiembre de 2026 a las 11:39:06	Ampliación plazo cierre RFQ	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	NO

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	comercial@eiasa.com.co	licitaciones@impleseg.com
info@serbiotronica.com	ramon.pereira@itelca.com.co	coordinacion@ainecol.com	sergio.cortes@cotel.com.co
comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com	mantenimientos@multiaires.com

ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	alexandra.sarmiento@ardanuy.com	mgomez@larco.co
r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com	mercadeo@agroparts.co	grb.ingsas@hotmail.com
fredy.chala@cotel.com.co	juan.gallego@skycable.co	gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com
coinsiproyectos@coinsi.com	recepcionfacturas@mktools.com.co		

Cuerpo del Mensaje
Cordial saludo,El presente mensaje tiene como objetivo notificar la ampliación del plazo para el cierre del RFQ. La nueva fecha de cierre queda establecida hasta el jueves primero de octubre hasta las 17 horas.Gracias

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	29 de Septiembre de 2026 a las 09:11:51	Preguntas y respuestas	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	SI

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	comercial@eiasa.com.co	licitaciones@impleseg.com
info@serbiotronica.com	ramon.pereira@itelca.com.co	coordinacion@ainecol.com	sergio.cortes@cotel.com.co
comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com	mantenimientos@multiaires.com
administracion@partsandsolutions.com	ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	alexandra.sarmiento@ardanuy.com
mgomez@larco.co	r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com	licitaciones@abile.co
mercadeo@agroparts.co	grb.ingsas@hotmail.com	fredy.chala@cotel.com.co	juan.gallego@skycable.co
gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com	coinsiproyectos@coinsi.com	recepcionfacturas@mktools.com.co

Cuerpo del Mensaje
Cordial saludo,Se adjunta documento con preguntas y respuestas del proceso.La modificación N°2 será publicada en el trancurso del día.Gracias

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Modificaciones Adendos	29 de Septiembre de 2026 a las 10:32:52	Modificación N°2	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	SI

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	comercial@eiasa.com.co	licitaciones@impleseg.com
info@serbiotronica.com	ramon.pereira@itelca.com.co	coordinacion@ainecol.com	sergio.cortes@cotel.com.co
comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com	mantenimientos@multiaires.com
administracion@partsandsolutions.com	ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	alexandra.sarmiento@ardanuy.com
mgomez@larco.co	r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com	licitaciones@abile.co
mercadeo@agroparts.co	grb.ingsas@hotmail.com	fredy.chala@cotel.com.co	juan.gallego@skycable.co
gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com	coinsiproyectos@coinsi.com	recepcionfacturas@mktools.com.co

Cuerpo del Mensaje
Cordial saludo,Se adjuntan modificación N°2 y especificaciones técnicas actualizadas.Gracias

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Subsanación	6 de Octubre de 2026 a las 17:35:17	Informe de subsanación	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	SI

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	comercial@eiasa.com.co	licitaciones@impleseg.com
info@serbiotronica.com	ramon.pereira@itelca.com.co	coordinacion@ainecol.com	sergio.cortes@cotel.com.co
comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com	mantenimientos@multiaires.com
administracion@partsandsolutions.com	ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	alexandra.sarmiento@ardanuy.com
mgomez@larco.co	admonsvait@grupo-svait.com	r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com
licitaciones@abile.co	mercadeo@agroparts.co	grb.ingsas@hotmail.com	fredy.chala@cotel.com.co
juan.gallego@skycable.co	gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com	coinsiproyectos@coinsi.com
recepcionfacturas@mktools.com.co			

Cuerpo del Mensaje
Cordial saludo,Se adjunta informe de subsanación para el proceso en curso. Este mensaje quedará habilitado hasta el viernes 9 de octubre hasta las 18 horas.Gracias

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Subsanación	8 de Octubre de 2026 a las 16:49:56	RES: Informe de subsanación	mantenimientos@multiaires.com	SI

Enviado a
MDM

Cuerpo del Mensaje
Cordial Saludo, En atención al requerimiento de subsanación, adjuntamos la certificación correspondiente a la Evaluación de Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para los fines pertinentes.

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Subsanación	9 de Octubre de 2026 a las 08:29:55	RES: Informe de subsanación	gerente.comercial@aireverde.co	NO

Enviado a
MDM

Cuerpo del Mensaje
cordial saludo En atención a la solicitud de subsanación del proceso No. 009213R, solicitamos respetuosamente ampliar el plazo para la entrega de la documentación hasta el miércoles 14 de octubre de 2026.Aire Verde Ingeniería S.A.S. ya se encuentra adelantando la gestión de los documentos requeridos; sin embargo, algunos soportes dependen de terceros, especialmente certificaciones de experiencia y certificaciones técnicas, estos nos indican que estarían para el día martes 13 por motivos del festivo.En este orden de ideas como este fin de semana es pueste festivo, agradecemos considerar esta solicitud, con el compromiso de presentar la totalidad de las subsanaciones dentro del plazo adicional solicitado.Quedamos atentos a su confirmación.

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Subsanación	9 de Octubre de 2026 a las 08:40:09	Ampliación del plazo para presentar subsanación	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	NO

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	comercial@eiasa.com.co	licitaciones@impleseg.com
info@serbiotronica.com	ramon.pereira@itelca.com.co	coordinacion@ainecol.com	sergio.cortes@cotel.com.co

comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com	mantenimientos@multiaires.com
administracion@partsandsolutions.com	ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	alexandra.sarmiento@ardanuy.com
mgomez@larco.co	admonsvait@grupo-svait.com	r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com
licitaciones@abile.co	mercadeo@agroparts.co	julian.martinez@multiaires.com	grb.ingsas@hotmail.com
fredy.chala@cotel.com.co	juan.gallego@skycable.co	gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com
coinsiproyectos@coinsi.com	recepcionfacturas@mktools.com.co		

Cuerpo del Mensaje
Buenos díasEsperando se encuentren bien.Por medio del presente, se informa que se ha ampliado el plazo para presentar la subsanación. El nuevo plazo vence el martes 13 de octubre a las 14:00 horas.Para presentar los documentos deben responder sobre este mensaje.Gracias

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Subsanación	13 de Octubre de 2026 a las 11:57:53	RES: Ampliación del plazo para presentar subsanación	mantenimientos@multiaires.com	SI
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Cordial saludo, Adjuntamos documentos para su revisión				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Subsanación	13 de Octubre de 2026 a las 12:30:55	RES: Ampliación del plazo para presentar subsanación	gerente.comercial@aireverde.co	SI
Enviado a				
MDM				
Cuerpo del Mensaje				
Cordial saludo,En atención a la solicitud de subsanación del proceso No. 9213, cuyo objeto corresponde al mantenimiento, suministro e instalación de equipos de aire acondicionado bajo la modalidad de contrato marco, adjuntamos la documentación correspondiente (archivo .zip: Entrega Aire Verde), conforme a los requerimientos del Metro de Medellín: Documentación legal: Acta de Asamblea de Accionistas y certificado del revisor fiscal. Experiencia del oferente: Se aclara que se acredita experiencia en sistemas de aire acondicionado convencionales y se complementan los certificados con los porcentajes de avance correspondientes. Personal requerido: Se adjunta la certificación LG VRF de un profesional adicional, junto con otras certificaciones para complementar los requisitos técnicos del personal propuesto. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Se adjunta el certificado de experiencia de Natali Guarín, acreditando mínimo un año contado desde la expedición de su licencia y con los datos exigidos, así como el documento de autoevaluación del SG-SST firmado por Manuel Buitrago e Iván Darío Cárdenas, con los porcentajes de cumplimiento requeridos. Agradecemos la revisión de la documentación adjunta y quedamos atentos a cualquier observación adicional.				

Tipo	Fecha y Hora	Asunto	Enviado Por	Adjunto
Pregunta Aclaración	15 de Octubre de 2026 a las 16:40:46	Informe de evaluación	cpulgarin@metrodemedellin.gov.co	SI

Enviado a			
proyectos@rms.com.co	proyectos@rms.com.co	comercial@eiasa.com.co	licitaciones@impleseg.com
info@serbiotronica.com	ramon.pereira@itelca.com.co	coordinacion@ainecol.com	sergio.cortes@cotel.com.co
comercial@adveingenieria.com	comercial@adveingenieria.com	refryc_07@hotmail.com	mantenimientos@multiaires.com

administracion@partsandsolutions.com	ingenierocomercial@idt.com.co	pedro.mejia@jym.com.co	alexandra.sarmiento@ardanuy.com
mgomez@larco.co	admonsvait@grupo-svait.com	r.coquio@devexport.com	comercial@megaaires.com
licitaciones@abile.co	mercadeo@agroparts.co	julian.martinez@multiaires.com	grb.ingsas@hotmail.com
fredy.chala@cotel.com.co	juan.gallego@skycable.co	gerente.comercial@aireverde.co	ventascol@latamdcs.com
coinsiproyectos@coinsi.com	recepcionfacturas@mktools.com.co	contabilidadvinproy@gmail.com	

Cuerpo del Mensaje
Buenas tardesSe adjunta informe de evaluación para el proceso en curso.Gracias