ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Dependencia que elabora el OFICINA MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE

estudio DESASTRES MUNICIPAL

Modalidad de la contratacion | Seleccidon Abreviada de menor cuantia

MANTENIMIENTO AL MURO DE CONTROL DE SOCAVACION Y

Objeto por contratar EROSION DE LA MARGEN IZQUIERDAL DEL RIO PUTUMAYO
SECTOR PTAP PUERTO ASiS PUTUMAYO.
Valor $373.831.776

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

El andlisis del sector cubre tres areas:
A. Analisis del mercado

B. Analisis de la demanda

C. Analisis de la oferta

I ANALISIS DE MERCADO

1.1.ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

SECTOR CONSTRUCCION EN COLOMBIA. La construccién es una de las dindmicas mds
importantes de la economia del pais, pues es responsable de la generacién de empleo, el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o
laborales que necesita la poblacién colombiana. Por tal razén, su proyeccion al inicio de cada
ano es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes
se preguntan por el futuro de la construccidén nacional en términos de crecimiento.

La Alcaldia de Puerto Asis del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectud las
consultas pertinentes en las siguientes paginas web y documentos realizados por otras

entidades:

. Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
J SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

J Documentos y/o publicaciones de otras entidades.
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El Cédigo de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el sistema
de codificacion de las naciones unidas —UNSPSC, como se indica a continuacion, de conformidad con
los parametros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente:

CODIGO UNSPSC | CLASE
30121900 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
47121800 | EQUIPO DE LIMPIEZA
72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA
72141500 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE
MUROS
72153500 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72153900 | SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
81101500 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

72103300

72151400

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.2.1. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DEL SECTOR CONSTRUCCION

Segln la Camara Colombiana de Construccion CAMACOL en el afio 2024 los factores
macroecondmicos generaron preocupacion en torno a las condiciones para impulsar al sector
de las edificaciones, al bajo crecimiento econdmico se suman las caidas en la inversion,
deterioros en el mercado laboral, variaciones en precios que se mantienen por encima del
rango meta del Banco de la Republica, y las tasas de interés que, a pesar de estarse moderando,
siguen en niveles elevados. Si bien los factores mencionados aun persisten, se han alineado con
las expectativas del mercado, lo cual genera un ambiente de mayor certidumbre.

1.2.2. INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

En enero de 2025, el Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Segun tipos de construccion, los grupos:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (2,10%),
Construcciones en minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de
los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registrd un crecimiento
de 13,0%, con relacién al cuarto trimestre de 2023 y estd explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construcciéon en minas y
plantas industriales (65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tuneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 15,5 puntos porcentuales a la variacién anual (13,0%).

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas (61,6%),
Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%),
Puentes y carreteras elevadas (89,6%),
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Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (39,8%) y Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos
porcentuales a la variacion anual del indicador. Por su parte, las subclases Otras obras de ingenieria civil
(- 19,3%) y Cables locales y obras conexas (-49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la
variacion anual del IPOC (13,0%).

1.2.3. NDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

El indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer
la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos
en la construccion de edificaciones en el pais.

El ICOCED incluye dentro de la medicidn, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados
para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademads de la agregacion de los
bienesy servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte,
materiales, equipos especializados de la construccidn, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En enero
de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variaciéon
mensual de 1,82%, en comparacién con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se ubicd por
encima del promedio nacional (1,84%) y aporté 1,20 puntos porcentuales, y para edificaciones no
residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuyd

con 0,62 puntos porcentuales.

Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a diciembre
de 2025 se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios Generales de la
Construccién (1,32%) y Maquinaria (1,05%). Entre tanto, el grupo de costos de Transporte presentd
una variaciéon de -0,89%

1.2.4. [NDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la
variaciéon promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccién de un
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

En marzo de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,76%, en comparacion con febrero de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccidn de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,76%): Tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,01%)
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,86%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,68%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,67%), se ubicaron por
debajo del promedio nacional. Por ultimo, Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil presenté la misma variacion que el promedio nacional (076%). Por subclases CPC, al
comparar marzo de 2025 con febrero de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron en: Obras para
la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,19%), Acueductos y otros conductos
de suministro de agua, excepto gasoductos (0,91%), Pistas de aterrizaje (0,89%), Construcciones en
minas y Otras obras de ingenieria civil (0,80% cada una). En cuanto las subclases que presentaron las
menores variaciones positivas se encontraron: Centrales eléctricas (0,54%),
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Tuneles (0,58%) y Cables locales y obras conexas (0,60%).

Il. CONTENIDO DEL ANALISIS DEL SECTOR
2.1.FACTOR ECONOMICO

v Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos
por las entidades territoriales, entre los mas importantes se encuentran: Los desastres naturales,
las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e
internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacidn de recursos

Para nuestro caso no existirian muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar
se encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una
actividad que no tienen regulacidn de precio, por ello, varia de acuerdo a la oferta y la demanda
del servicio. Ademas, también se debe tener en cuenta la relacion de los impuestos establecidos
por la entidad, pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecucidn del contrato

a) Dinamica de producciodn, distribucion y entrega del bien o servicio
La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la
explotacidén y extracciéon de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la
industria maderera.

Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
transformacion, las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas,
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoria. *

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones
para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje;
vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria.

a) Laseleccién de los proponentes y criterios de eleccion.
La seleccidon del proponente se realizara mediante un concurso de convocatoria publica, que
permita la escogencia del mejor oferente, el cual debera demostrar, experiencia, capacidad
intelectual y de organizacién, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institucion

Es objetiva la seleccidn en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad
y a los fines que ella busca, sin tener en consideracién factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion
que establezcan las entidades en la invitacion publica

! Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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2.2. SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2026

Segln el articulo 145 del Codigo Sustantivo del Trabajo (CST), el salario minimo legal mensual
vigente (SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus
necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”.

Segln el articulo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de
establecer el SMMLV:

1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades econdmicas de las
empresas o empleadores, y las condiciones de cada region y su actividad.

2. Para los trabajadores del campo, el salario minimo debe fijarse tomando en cuenta las
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitacion,
combustible o circunstancias analogas que disminuyen el costo de la vida.

3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a
suministrar a sus trabajadores, alimentacion y alojamiento también deben tomarse en
cuenta para fijar el salario minimo.

El incremento del indice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026 en Colombia se fijé con base
en el cierre del afio anterior, situdndose en 5,10%. Este valor oficial del cierre de 2025 se aplica
como base para el ajuste de arriendos, contratos y otros cobros indexados durante el afio 2026,
segln DANE 5,10 %

Variaciéon anual y mensual
Total nacional
2024 - 2025 (diciembre)

Variacién anual Variacién mensual

IPC total 5,20 5,10 0,46 0,27

Fuente: DANE, IPC

¢Qué significa el incremento en el IPC?

Cuando aumenta el indice de Precios al Consumidor significa que hay inflacién. Es decir, hay un
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el pais.

Segln el periddico El Pais, Colombia ha llegado a la inflaciéon mas alta de este siglo, asi que es
un motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para

contrarrestar este incremento.

¢Cada cuanto se realiza el incremento del sueldo minimo en Colombia?
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Para fijar el SMMLV, cada afio se lleva a cabo una mesa de concertacion en la que participan 3
integrantes principales: El Gobierno, especificamente el Ministerio del Trabajo y otros
representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Publico, Comercio,
Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeacion.

Las centrales obreras como la Confederacién de Trabajadores de Colombia (CTC),
Confederacion General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) vy
representantes de los desempleados y de la Confederacién de Pensionados.

Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociacion Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociacion Colombiana de Medianas y Pequefias Industrias
(ACOPI), la Federacion Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociacion de
Entidades Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA).

¢Salario minimo para el 20267

El incremento del salario minimo para 2026 es del 23.00% frente al millén cuatrocientos
veintitrés mil quinientos pesos (S 1'423.500) del salario minimo en 2025 (lo que representa un
aumento de +5327.405 pesos). Este nuevo valor rige a partir del 1 de enero de 2026, junto con
un incremento del 24.55% en el subsidio de transporte (+$49.095 pesos). En total, el
incremento combinado que percibiran los empleados que devengan un salario minimo con
subsidio de transporte es del 23.19%, equivalente a un total de +$376.500 pesos adicionales
respecto al afio anterior.
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W Valores de Salario Minimo 2026

Concepto Valor
Salario Minimo Integral Afio 2026 $22,761,765.00
10 SMLV = 30%: factor prestacional

Salario Anual - Afio $ 21,010,860.00
(Sin primas ni cesantias)

Salario Mensual - Mes (SMMLV) $ 1,750,905.00
30 dias

Salario Diario - Dia (SMDLV) $ 58,363.50
8horas

Hora Ordinaria - 44 horas/semana $7,959
(6AM.a9PM)

Hora Ordinaria - 42 horas/semana $8338

(6 AM.3 9 P.M) - Desde o 15 de Julio

Hora Nocturna - 44 horas/semana 310,744

(9 PM. 26 AM) +35% noct.

Hora Nocturna - 42 horas/semana $ 11,256

(9 PM. 2 6 AM) +35% noct. - Desde el 15 de Julic

Hora Extra Diurna - 44 horas/semana $9,9458

(6 AM_a 9 PM) +25% extra

Hora Extra Diurna - 42 horas/semana $ 10,422

(6 AM.3 9 PM) +25% extra - Desde el 15 de Julio

Hora Extra Nocturna - 44 horas/semana $ 13,928

(9 PM. 26 AM) +75% extra

Hora Extra Nocturna - 42 horas/semana $ 14,591

(9 PM. 2 6 AM) +75% extra - Desde el 15 de kulio

Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 44 horas/semana $15917

(6 AM.a 9 PM) +75% Fest +25% extra

Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 42 horas/semana $ 16,675

(6 AM.3 9 P.M) +75% Fest +25% extra - Desde &l 15 de Julio

Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna - 44 horas/semana $ 19,897

(9 P.M. 26 AM) +75% Fest +75% extra

Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna - 42 horas/semana $20,844

(3 P.M. 2 6 AM) +75% Fest +75% extra - Desde &l 15 de Julio

Subsidio de transporte Anual $ 2,989,140
12 meses

Subsidio de transporte Mensual $ 249,095
30 dias

Subsidio de transporte Diario $8,303.17
1diz

Aportes a seguridad social minimos Afo 2026

Salud Pension

Empleado Empleado

$70,036.20 $70,036.20

Aportz Empleado equivalents al 43 del salaric minime Aporte Empleado equivalente al 45 del salaric minimo
Empleador Empleador

$148,826.93 $210,108.60

Aportz Empleade squivalents al 8 53 dal salario ménimo Aportz Empleado equivalente 2l 123 dal salario minimo
Independiente Independiente

$218,863.13 $280,144.80

Aportz Empleado equivalents al 1253 del salario minimo Aporte Empleado equivalente al 16% del salario minimo

2.3.  PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.
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En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto
al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparacidn de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1
puntos porcentuales a la variacién anual).

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

- Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacidn; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2022-1 / 2025¢"-11

Variacién porcentual (%)
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Fuente: DANE, PIB_T
£ sncadenadas de volumen con ano de referencia 20
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provisional

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. las actividades econdmicas que mas
contribuyen

a la dinamica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;

- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

V V V V W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W Y
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A A A A A @ WWWw.puertoasis-putumayo.gov.co A



ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

- Informacién y comunicaciones crece 2,3%.

- Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.

- Industrias manufactureras crece 1,0%.
Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
2025°-1 / 20257 20251y
2024""-11 2024 20251
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.8 53 1.5
Explotaciéon de minas y canteras 10,2 7.6 5.1
Industrias manufactureras 0.9 1.1 1,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 0.9 03 1.0
Construccion -3,5 -3,3 -0,1
Comercio al por mayor y al por menor” 56 4.8 0,03
Informacién y comunicaciones 30 1.8 23
Actividades financieras y de seguros 2.8 30 0.8
Actividades inmobiliarias 2,0 2,0 0,6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.5 1.3 0,7
Administracién puablica, defensa, educaciéon y salud® 1.8 2.7 0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 7.5 114 24
Valor agregado bruto 21 2.4 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 2.3 03
Producto Interno Bruto 21 2.4 0.5

Fuente: DANE, PIB_T

Tpreliminar

A- Valor agregado por actividad econédmica - Construcciéon

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:
- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.
- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 9,6%.
- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y

calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:
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- Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.

- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 5,2%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
202511/ 20257/ 2025711/
202411 2024" 20251
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 97 81 22
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
) 39 36 003
obras de ingenieria civil
Construccion -3,5 -33 -0,1

Fuente: DANE PIB T

Actividades especializadas pa 3 CONSIrL n de edif iones y obras de ingenier Alquiler de maquinaria y equipo de

B- indice de Costos de la Construcciéon de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccién de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais

En julio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,57%, en comparacion con junio de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,57%): Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,67%) y Construcciones en minas
y plantas industriales (0,66%).

Por otra parte, las agrupaciones: Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,45%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,42%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,15%), se ubicaron
por debajo del promedio nacional.
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Indice de Costos de la Construcciéon de
Obras Civiles (ICOCIV)

Julio 2025

Grafico 1. Variaciéon mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C.

Total nacional
‘ .

Julio 2025

0,80

0.60 0,57

Carmreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total
férreas y pistas de sistemas de ego y otras  conducdon de gas a minas y plantas deportivas ol alre libre y
aterrizaje, puentes, obras hidraulicas larga distancia, lineas de industriales otras obras de ingenieria
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacion y cables civil
tuneles de poder: tuberias y
cables locales, y obras
conexas
S30201 S30202 S30203 S30204 S30205

lIl.  FACTOR TECNICO DEL PROYECTO

3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
en el presente proceso — (Ver Anexo — ESPECIFICACIONES TECNICAS.)

3.2.AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCION.

El Decreto 1469 de 2010 establece en su articulo 10: “reparaciones locativas: se entiende por reparaciones
o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales,
formales y/o volumétricas. No requerird licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”.

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto que se pretende desarrollar es de
MEJORAMIENTO, que comprende el mantenimiento, la sustitucidn, restitucion o mejoramiento de los
materiales de cubierta, canales, ventanas, entre otras actividades se concluye que no se requiere
licencia de construccion.

3.3. FACTOR LEGAL — NORMATIVIDAD APLICABLE

3.3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:
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OBRA. El Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 definio el contrato de obra asi: ... “12 Contrato de obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, el mantenimiento, la
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucidn y pago”

Se precisa que corresponde a esta clase de contrato, teniendo en cuenta que las actividades
a desarrollar y el articulo 32 de la Ley 80 de 1.993 el cual le da esta connotacién a toda labor
material que se ejecute sobre un bien inmueble.

3.3.2. NORMAS DE CONTRATACION.
El Estatuto general de contratacion, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

V' La Constitucion Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad,
eficacia, celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben
aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su funciéon administrativa

vV la Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica”

V' La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con recursos publicos”

V' Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancidén de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestion publica

V' Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer las contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones

vV Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la

Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con

discapacidad

Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019

Resolucién No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente

Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratacion, ni en sus Decretos

reglamentarios, se aplicard en la parte pertinente el Cédigo de Comercio y el Codigo Civil,

en todo caso la legislacién competente sera el contencioso administrativo.

Vv lLas reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos,
legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros
El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector

<<«

Administrativo de Planeacion Nacional”

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se debera desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccién como son:

V' La licitacién publica
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V' La seleccién abreviada

V' El concurso de méritos
V' La seleccién de minima cuantia
Vv La contratacién directa

La modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, se desarrolla segun lo dispuesto la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se
empleara el procedimiento determinado en las citadas normas.

a) Normatividad aplicable a la obra
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en
cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4
de la Ley 80 de 1993:
e NTC 174 (sexta actualizacidon) concretos. Especificaciones de los agregados para
concreto

e NTC 3318 (Quinta Actualizacién) Ingenieria Civil y arquitectura concreto premezclado

e NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencion y ensayo de nucleos
extraidos y vigas de concreto aserradas.

e NTC 385 (cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al
concreto y sus agregados

e NTC 5541 Concreto reforzado con fibra

e NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacion de la reactividad
potencial alcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de
barras de mortero

e NTC 98 (Cuarta actualizacidn) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para
determinar la resistencia al desgaste por abrasion e impacto de agregados gruesos
menor de 37,5 mm, utilizando la maquina de los angeles.

e NTC5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasidon de materiales
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metalico ancho.

Las actividades de construcciéon, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de la
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de
orientacién para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado,
propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de
la Licencia Ambiental, permiso o autorizacidon, ambiental sobre el ejecutante de las obras
civiles a fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecucion de las obras civiles
necesarias para construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los
proyectos.
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Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizara el uso racional y el
beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudaran a mejorar la gestiéon ambiental al
interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundaran en el mejoramiento
de la calidad de vida del entorno social y promovera la reduccién del deterioro de dichos
recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensiéon de la
variable ambiental por parte de los duefios de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes
de su significado e importancia.

IV. ANALISIS DE LA DEMANDA.

4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos
Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las
ultimas vigencias.

Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos de
obras e ingenieria civil de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado
durante las ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos, entre los
cuales se puede identificar que la demanda mds representativa se encuentra en el sector publico
(Alcaldias, Gobernaciones etc.), cuyos objetos estan orientados a desarrollo obras de ingenieria civil

asi;
Borrer bisqueda
Pais Entidad Estatal Referencia Descripcion Fase actual Fecha de publicacion Fecha de presentacion de ofertas Cuantia
] MUNICIPIO DE 11-036-2025 SUBSIDIO DE SERVICIOS PUBLICOS Presentacion de 14/10/2025 10:28 AM (uTC 14/10/2025 3:00 PM (UTC -5 horas 832.843.147 COP
CARTAGO DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y oferta § horas
ALCANTARILLADO DE LOS ESTRATOS 1,2Y 3
[~ EMPRESAS CW356983 Mantenimiento Equipos TV, marca IBAK, para Presentacion de 14/10/2025 10:09 AM (uTC - 360.252.100 COP
PUBLICAS DE Inspeccién Redes alcantarillado oferta horas
MEDELLINE.S.P.
[~ ALCALDIA DE GAMA SASI010 DE SUMINISTRO DE TANQUES, MANGUERAS, Presentacion de 14/10/2025 9:58 AM (uTC 5 22/10/2025 3:00 PM (UTC -5 horas, 87.456.940 COP
2025 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL observaciones horas,
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y REDES DE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GAMA
CUNDINAMARCA
- MUNICIPIO DE CONV- AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, Presentacién de 14/10/2025 9:34 AM (UTC 5 14/10/2025 3:00 PM (UTC -5 horas 1.997.582.586 COP
TIMBIO INT-375-2025 ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL oferta
MUNICIPIO DE TIMBIO Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO - EMTIMBIO
E.S.P. PARA LA OPTIMIZACION DE
ALCANTARILLADO, MEDIANTE LA

= EPGASAESP CPS-031-2025 PRESTACION DE SERVICIO PARA EL Fase de ofertas 14/10/2025 917 AM uTC 5 - 30.352.140 COP
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE haras
ALCANTARILLADO COMBINADO URBANO, LA
OPTIMIZACION DE ESTRUCTURAS EN LA PLANTA
DE AGUA POTABLE OPERADA POR EMPRESAS
PUBLICAS DE GARAGOA S.A.E

4.2. CONTRATACION HISTORICA DE LA ENTIDAD.

Una vez revisado el Historial de la contratacién del municipio de puerto Asis Putumayo, de las vigencias
anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, destinado recientemente a un objeto similar, a
través de los cuales se dio solucion a las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revision
asi:
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Borrar bisqueda

Pais Entidad Estatal Referencia Descripcién Fase actual Fecha de publicacién + Fecha de presentacién de ofertas Cuantia
[~ EAAAP ES.P. RESOP- ACTUALIZACION DEL MANUAL DE Presentacion 31072025 10:07 AM (UTC - 15.000.000 COP
COMPRADOR CONSULTORIA002-2025 FUNCIONES, COMPETENCIAS de oferta 5 haras|

LABORALES Y ACTUALIZACION DE
LOS PERFILES DE CARGOS DE LOS
EMPLEADOS DE PLANTA DE LA
EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO
AsIS ESP.

[~ EAAAPESP. RESOP-CPS028 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL Presentacion 2/10/2025 5:26 PM (UTC -5 - 48.202.332 COP
COMPRADOR TRANSPORTE Y RECOLECCION DE de oferta haras]
LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA
URBANA Y EL CORREGIMIENTO DE
SANTANA MEDIANTE VEHICULO
COMPACTADOR PARA LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

el EAAAPESP. 08027-2025 SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA Presentacion 11102025 5:34 PM (UTC 5 - 1.750.000 COP
COMPRADOR SOCIALIZACION, ACTUALIZACION DEL de oferta aras|
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO, SECTORIZACION
DE BOMBEO EN LOS DIFERENTES
BARRIOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AS

i MUNICIPIO DE SAMC-028-2025 MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Fase de ofertas. 26/09/2025 7:11 PM (UTC -5 29/09/2025 8:00 AM (UTC -5 horas) 101.670.022 COP
PUERTO ASIS (Manifestacién de interés SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 haras|
PUTUMAYO (Menor Cuantia)) CON CARRERA 23 MEDIANTE
(Presentacion de oferta) CONSTRUCCION DE POZO DE

INSPECCION Y EN TRAMO 2 EN LA
CALLE 12 CON CARRERA 21
MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE
TUBER
] MUNICIPIO DE SAN SPOPM-SAMC-007-2025 OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Presentacién 25/09/2025 9:49 PM (uTe 20/10/2025 10:00 AM (UTC -6 horas 241.800.423,65 COP
MIGUEL PUTUMAYO SANITARIO MEDIANTE LA de 5 haras)
CONSTRUCCION DE POZOS Y observaciones
AMPLIACION DE LAS REDES
PRINCIPALES EN EL BARRIO LOS
ALMENDROS Y SECTOR LA FLORESTA
DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO
COLON EN EL

V.  ANALISIS DE LA OFERTA.

Dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros
aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeacidn y que hacen parte de las
consideraciones para la ejecucion del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificara el
tipo de oferta que rodea al sector:

ANALISIS DE OFERTA

81 - servicios basados en ingenieria e investigacion
8110 — Servicios profesionales de ingenieria

Region de analisis — Departamento del Putumayo
A. ;Quién vende?

Con el fin de determinar cuéles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizd la
informacién disponible en:

- Herramienta de andlisis de oferta — Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra
Eficiente).

- Base de datos Secop Il - Contratos electronicos — Datos abiertos.

A continuacién, se presentan los resultados obtenidos:
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A continuacién, se presentan las graficas resultantes de los filtros aplicados (las graficas y analisis son sugeridas,
se deberan ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del analisis de la oferta del MAE):

Valor Total
Gasto Mensual $ 298.916.308.583 Gasto Anual
$200 mil M $ 200 mil N 169 mil M$ 11 mil M $ 26 mil M $ 33 mil MS 11 mil M $ 11 mil M

$ 150 mil M Fecha_firma Ao 2017
Fuente SECOP_I

$100 mil M Valor Total $168.654.041.220

$ 50 mil M
$ 50 mil M

$0milM
© © 10 Q ) X W© X0 % @

& & < N N o ) X!

T R R A L S

$2. $3.
=08 _mR

e e
P $ 0 milM

g o 004@‘ & 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
)
Ano
Aiio 2017 2018 ©2019 2020 ©2021 ©2022 ®2023 Fuente @SECOP_| @SECOP_II

Fuente: Mae

De la muestra se logra identificar que en la region del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el
afio con mas oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los $168 mil
millones en ventas

Asi mismo las gréficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la regién del putumayo,
dentro de los siete Ultimos afios el mas representativo se dio sobre la vigencia 2017, con un valor
ejecutado superior a los $298.916.308.583. Ademas, la herramienta de contratacion mas utilizado para
brindar estos servicios fue contratados por la plataforma secop I

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 801 Cantidad de contratos - Anual
200 143 125 140 104 115 139
30
3
150
2019 | ®
c
20 2017 | | &
o
I 100 35
5 29
] 143
10 2018 | | 2 15 | 40
c
© 50
202 | | Y 5 W 80
0 2023 1S
o o o Q o A0 o o e e e e 20
?f\e‘ ;\,2,\’3‘?} < g ,§)\\ 0@* _\&\\ \0\\ ego(_;\ \\é(\b\ O(}\\b‘ q\e@\ox Oe‘\\\O\ 0
o o0 & 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aho
Aflo ©2017 2018 2019 ©2020 ®2021 2022 ®2023 Fuente @®SECOP_| @SECOP_II o
Valor Contratacion Numero de Proveedores Numero de Contratos

Fuente: Mae

De las anteriores graficas se puede identificar que durante los afios analizados, sobre la region del
Putumayo, se encuentra un toda de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una
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gjecucion de recurso publico por mas de $299 mil millones de pesos. Ademas se logra identificar que
durante la vigencia 2017, 2018 y 2022, ademas se logro una oferta superior a los demas afios. De igual
forma se logra identificar que durante los dos ultimos afios fueron contratados en la vigencia 2022 y
2023 asi; 35 contratos en secop Il y 143 contratos en secop |.

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
Jairo eNriuE viveros cHavez [ ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
CONSORCIO INGENIEROS Y AGREGADOS 2023 CODISUM SAS

BRACO CONSTRUCTOR SAS
CENTRO D INNOVACION Y PRODUCTIV MA.

CONSOR
= FUNDACION FUTURO Y PR =
S S
° <
@ @
$ G $
3 VIRG 3 E
a MIGUEL HORACIO ROBLI a CIO ROBLES GUERRERO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JORGE JULIO GU. CC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
OHN GERARDO BENAVIDES BURBANO ASTERCON AB SAS
CONSTRUCCIONES DISTRIBUIDORA Y SUMINISTR! CIVIL PETROLEUM COMPANY SAS
CONSTRUCCIONES Y SUMINISROS DEL SUR SAS
STAVO OSPINA APRAEZ
00b $0,1b 0 10 20
Valor Total Estimado Numero de Contratos

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada, la gréafica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado
es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construciciones SAS, asi en sucesivo.

Con respecto al provedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger
Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo..

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Modalidad de Contratacién
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il $200
° $150 Modalidad de Contratacién
'z'é @ Concurso de Méritos
Z @ Contratacion directa
ri
= $ 100 Licitacion obra publica
=) @ Licitacion Publica
= $ 146 mil M
L @ Minima cuantia
S §somil
v ®Régimen Especial
Seleccion Abreviada de Me.
1(0,12%) $ 146 mil M (48,74%)
$0milM
a Competitiva Especia
Tipo: ®No es plural Tipo: ®No es plural Modalidad general

Fuente: MAE
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participacion fueron proponentes singulares, y

la modalidad de contratacion adoptada para este tipo de servicios fue la contratacion por Contratacion
directa, seguidamente por la licitacién publica.

V V V V W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W ?
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A A A A A @ WWWw.puertoasis-putumayo.gov.co A



ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

Valor Total Estimado por Entidad
@ Valor Total Estimado @Numero de Contratos
$ 200 mil M

$ 150 mil M 100

$ 100 mil M

50
$ 50 mil M

Valor Total Estimado
Nimero de Contratos
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PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI..
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI...
PUTUMAYO INSTITUCION EDUCATI
PUTUMAYO CENTRO EDUCATIVO R

PUTUMAYO CE
PUTUMAYO
PUTUMAYO

PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ..
PUTUMAYO

PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ..
GOBERNACION DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ...
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ...
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ..
PUTUMAYO ALCALDIA MUN
PUTUMAYOINSTITUCION EDUC
PUTUMAYO ALCALDIA MUNICIPIO ...
PUTUMAYO INSTITUTO TECNOLOGI.
PUTUMAYO EMPRESA DE SERVICIO.

PUTUMAYO

Entidad

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada en la regién del putumayo, la grafica arroja resultados sobre las
entidades publicas, con mayor numero de ejecucion presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017
hasta 2023, con respecto al servicio de ingenieria civil y construccidon de obras de ingenieria civil

5.1.PROMOCION DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS

De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que
“..)
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas, las Entidades
Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos:

1. Deberdn en el Andlisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su
participacion en el Proceso de Contratacion. {...)

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingenieria y las sociedades
constructoras, inscritas en las Cadmaras de Comercio del Pais. En el departamento del
Putumayo, existen personas naturales y juridicas constructoras con capacidad e idoneidad las
cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.

El tamano empresarial de la gran mayoria de los constructores corresponde a pequefias y
medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construccion
no puede precisarse una cadena de produccidén estandar como si puede identificarse en el
sector Industrial, dado que la “Produccién” o materializacién de la obra civil obedece a lo
estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la
verificacion de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin nimero de
empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construccion y
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la necesidad.

A continuacién se enlistan algunas de las pequefias y medianas empresas que se encuentran

radicadas en el departamento del Putumayo, asi;

gue para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de

Empresas de Construccion de otras obras de ingenieria civil en

PUTUMAYO
1 2 3 4 5 8 9 10 »

Empresa Localidad Departamento
SECONTSAS AS ORITO PUTUMAYO
SERVICIOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS SA S PUERTO GUZMAN  PUTUMAYO
MEGACONSTRUCCIONES S AS VILLAGARZON PUTUMAYO
OCYMM S AS PUERTO ASIS PUTUMAYO
S | SOLUCIONES DE INGENIERIAS A S PUERTO ASIS PUTUMAYO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM SA S ORITO PUTUMAYO
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES SA S MOCOA PUTUMAYO
ODS INGENIERIA SAS PUERTO ASIS PUTUMAYO
JEMA CONSULTING AND CONSTRUCTION COMPANY S A S ZOMAC MOCOA PUTUMAYO
JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIAS A'S ORITO PUTUMAYO
SOLUCIONES INTEGRALES UM S AS MOCOA PUTUMAYO

A& B CONSTRUCTORAS AS ZOMAC MOCOA PUTUMAYO

HENPOR S AS ORITO PUTUMAYO
PETROSUR SERVICES SAS MOCOA PUTUMAYO

CAT INGENIERIAY CONSTRUCCIONES SAS ORITO PUTUMAYO
CONSULTORAY CONSTRUCTORACS SAS ORITO PUTUMAYO
TECNOCON SERVICIOS SAS VILLAGARZON  PUTUMAYO
ASTERCONABSAS VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO

MERFOR INGENIERIAS AS VILLAGARZON  PUTUMAYO

A&C INGENIERIAPUTUMAYO S AS VILLAGARZON  PUTUMAYO

Teléfono

6084291002

3168264852

3114971182

3112280742

6084227562

3132815077

3178878007

3118548970

3204736672

6024290980

3138476251

3133967689

6084290241

3102968536

3114969429

3143499858

3124731854

3224153504

3214498449

3213493914
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AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SA S

SOLUCIONES Y SERVICIO DE INGENIERIAMR S A S

LINCE INGENIERIAY SERVICIOS SAS

PROVEEDORES ASESORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
HS E CONSULTORES SSTSAS

INGECENIT CONSTRUCCIONES SAS

SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADAS AS

AKAM INGENIERIAS AS

2
5.2.ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO

ORITO

ORITO

MOCOA

MOCOA

ORITO

PUERTO ASIS

ORITO

MOCOA

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

PUTUMAYO

3138428316

6024292159

6084296297

3164645497

3212085397

3134038630

3144234897

3122595903

El municipio de Puerto Asis del putumayo realizd un estudio de analisis unitarios para efectos de
determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos que afectan
la ejecucion del objeto, asi como el personal y materiales requeridos, el tiempo de dedicacion de este,
los honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas y se pueden evidenciar en los
analisis unitarios y Desglose del AlU Que integran el proyecto el cual fue debidamente viabilizado

Teniendo en cuenta lo anterior el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Putumayo ha determinado que el valor
de la obra, se establecera con un presupuesto total disponible de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 373.831.776)

M/CTE, incluido todos los costos y gravamenes, de los cuales, se detallan de la siguiente manera

2 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendré los antes descritos, los cuales fueron
obtenidos productor de los analisis unitarios de cada item, asi como el desglose de AlU, que se muestra

a continuacion:

alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 |PRELIMINARES $ 7.014.137,00
1,1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO m2 200,00 10.311 2.062.145,00
1,2 |EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL DE LA ZONA m3 30,00 54.526 1.635.783,00
1,3 |REPALEO Y MOVIMIENTO LOCAL DE MATERIAL DE LA ZONA m3 30,00 110.540 3.316.209,00
2 |RECONFORMACION DE DIQUE H 10.095.854,00
2,1 |CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE LA ZONA m3 20,00 179.249 3.584.988,00
GEOBOLSAS FABRICADAS CON TEXTIL DE RESISTENCIA MAYOR A 40 KN DE
22 |DIMENSIONES DE 0,95 X 0,85 X 1,15 M, INSTALADAS CON UNIDADES FLOTANTES| m3 20,00 325.543 6.510.866,00
Y/O SISTEMAS DE ARRASTRE O IZADO
3 |INSTALACION DE GEOESTERA $ 240.792.205,00
GEOTEXTIL NO TEJIDO, TENSIONADO Y LASTRADO, CUBRIENDO ESTRUCTURAS
3,1 |Y TALUDES INUNDADOS Y/O SOMETIDOS A INTERFACES DE NIVELES DE LAS| m2 200,00 21.217 4.243.493,00
AGUAS DEL RIO
GEOESTERA PARA REVESTIMIENTO FLEXIBLE DE DIQUES CON MATERIAL
32 |PETREO, ESPESOR MENOR O IGUAL A 0,30, INSTALADAS CON UNIDADES| m2 200,00 752.730 150.545.955,00
FLOTANTES Y/O SISTEMAS DE ARRASTRE
33 |ANCLAJE GEOESTERA mi 20,00 128,820 2,576.390,00
34 |SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROMALLA DE RECUBRIMIENTO m2 1.452 57.457 83.426.367,00
4  |MOVILIZACION DE EQUIPO Y MATERIAL $ 15.000.000,00
4,1 |MOVILIZACION FLUVIAL DE EQUIPO Y MATERIAL Glob 1,00 15.000.000 15,000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS| § 272.902.196,00
ADMINISTRACION 27,5% $ 75.003.871,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 2.720.022,00
UTILIDAD 5,00% S 13.645.110,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| § 91.378.003,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1,50%| § 4.093.533,00
PGIO 2,00%| $ 5.458.044,00
OTROS COSTOS| § 9.551.577,00
VALOR TOTAL DE LAOBRA| § 373.831.776,00

Nota 1: El valor del contrato, podra ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten
durante la ejecucidn previa a la aprobacidn de las partes y dejando constancia en las actas respectivas.
El valor final del contrato corresponderd a la prestacidon efectiva y real del servicio. En caso de
terminacion anticipada, cesion o suspension del contrato, sélo habra lugar al pago proporcional de los
servicios efectivamente prestados. Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir
en su propuesta toda tasa, retribucidn, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea
responsable y, la Entidad Territorial no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

5.3.INDICADORES FINANCIEROS

Esta se verificara con base en la informacidn financiera, la cual sera verificada en el certificado de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP), siempre y cuando este documento haya sido
expedido en cumplimiento del art. 2.2.1.1.1.5.2., Decreto 1082 de mayo de 2015 y que la informacion
contenida en el mismo haya sido verificada por la Cdmara de Comercio.

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratacion
deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la
verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015 vy el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012, los cuales deben corresponder a los resultados de la vigencia 2017 con corte
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al dia 31 de diciembre. Cuando se renueve o actualice el Registro Unico de Proponentes, la informacién
gue se modifica estara vigente hasta que la nueva informacién quede en firme.

La informacion financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1.

Para garantizar la participacién de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pais, a estas no se les podra exigir el requisito de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberan
aportar la informacién antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera.

Las personas extranjeras deberdn presentar la certificacion firmada por el Representante Legal,
acompafiada de traduccion simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados a la moneda
funcional colombiana, a |la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma
de un Contador Publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de
Colombia.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte
de la informacion financiera deberdn presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores,
respecto de cada uno de los integrantes.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte
de la informacion financiera deberdn presentarse en los términos sefialados en los incisos anteriores,
respecto de cada uno de los integrantes.

Los Proponentes deberan acreditar bajo las siguientes condiciones sefialadas

\ Indicador Formula

L Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total
Razén de Cobertura de | Utilidad Operacional

Intereses Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(2=, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
natcador (2=, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional buscan establecer unas mismas condiciones
que reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su liquidez,
endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones muestran la aptitud de los proponentes para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

V : ; :; ; ; o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W ?
@ alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A A A A A @ WWW.puertoasis-putumayo.gov.co {j}



ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

Dada la naturaleza de los contratos de servicios, los proponentes deben contar con capacidad
financiera suficiente para brindar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el correspondiente
pago, en esa medida se pueden establecer indices, analizando el sector y la modalidad del contrato,
de la siguiente manera: Para determinar los indicadores tanto financieros como organizacionales que
garanticen le ejecucidn del presente proceso contractual, la Entidad tomé como referencia financiera
publicada en los diferentes procesos contractuales publicados en el SECOP IlI, que presten servicios
afines a los que se pretenden contratar, a nivel regional y Nacional.

ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES
Indicadores
Indicadores financieros organizacionales
indice de | Nivelde Razén Rentabilidad | Rentabilidad
bal liquidez endeudamiento CoberuEice sobre patrimonio [sobre elactivo
ance . N
No ENTIDAD CONTRATANTE ) ) Domicilio Nit interés
vigencia
(>0%=) (<0=) (>0%=) (>0%=) (>0%=)
1|FID PROYS.AS 2024 Puerto Asis Putumayo |900966361-4 55,38 0,5 indeterminadd 0,14 0,07
2|ODS INGENIERIA SAS 2024 Puerto Asis Putumayo [900261953-8 2,38 0,36 112,86 0,09 0,06
3|AZCIVILS.AS. 2024 Medellin 900.849.836-1 8,38 0,11 1.058,87 0,36 0,31
4| FERCOIN INGENIERIA SAS 2024 Tunja 900652528-9 2435 0,59 10,72 0,10 0,04
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S 2024 Puerto Asis Putumayo |901615460-3 3,36 04 Indeterminado 0,63 038
5|ZOMAC
CPI GROUP PROJECT AND INVESTMENT .
6| cooPERATIVE 2024 Huila 900023515-5 29,37 0,14 6525 0,08 0,07
7|CORPORACION TIERRA VIVA 2024 Mocoa Putumayo [900452259-4 3246 0,02 indeterminado 0,19 0,18
8|ICSSAS.AS. 2024 Bucaramanga 901450894-6
9
10
MEDIANA 24,35 0,36 89,06 0,14 0,07
PROMEDIO 22,24 0,30 311,9 0,23 0,16
DESVIACION ESTANDAR 19,15 0,22 499,71 0,20 0,14
V/RMINIMO ACEPTABLE 5,20 0,14 410,65 0,06 0,07

La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades
Estatales analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas graficas y estadisticas.
Graficar los datos permite ver su comportamiento general e identificar sus caracteristicas principales.
Después, es importante calcular medidas estadisticas basicas para entender el indicador en el sector
econémico analizado

Teniendo en cuenta la anterior se tomo la muestra 10 empresas del sector, con el fin de analizar
su informacion financiera y organizacional, para ello se proceden a utilizar herramientas
estadisticas (Tallo y Hoja) para determinar los indicadores para el presente proceso contractual,
en la cual permitieron identificar los promedios mas acertados que deben cumplir las empresas
que deseen participar en el presente proceso de convocatoria.

Para tener una idea del comportamiento de los indicadores financieros y organizacionales de
la muestra del sector, la Entidad Estatal procede a construir el grafico tallo-hoja para ver la
concentracién de los datos, asi;

a) indice de liquidez
Estara determinado por el resultado obtenido de

Activo corriente
Pasivo corriente
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Gréfico Tallo de Hoja- indice de liquidez

_ tallo hoja

0,78 78 64 87
3,64 67 52 77 a9] )
3,87 41 86
10,67
12,52
15,77
40,49
57,9
112,41
128,86

WIN (R

Se observa que hay concentraciéon de los datos en el tallo 1y 2, delimitando el valor mas bajo
enel 1,87 yelmasaltoen 2,9

Como el Indicador de Liquidez entre mayor sea, menor es el riesgo, por lo tanto del analisis

realizado se establece como razonable un indicador mayor o igual 2,9 el cual cubre a todos los
potenciales oferentes..

Criterios Condicién
Liquidez igual o superiora 2,9 Habilita
Liquidez inferior a 2,9 Deshabilita

b) Nivel de endeudamiento
Se calcula teniendo en cuenta.
Pasivo Total
Activo Total

[§) 0,000 0,37
o
0,02
0,03
0,12
0,2
0,33
0,33
0,34
0,37

El indice de endeudamiento se calcula teniendo en cuenta un minimo y un maximo. Como el
Indicador de endeudamiento entre menor sea, menor es el riesgo, se debe establecer un limite
MINIMO Y UNO MAXIMO, producto del proceso se identifica que el maximo indice obtenido es del
0,37. Sin embargo segun los analisis establecidos por Colombia compra establece como razonable
en 0,69 0 69%, el cual cubre a todos los potenciales oferentes

Criterios Condicion
indice de endeudamiento igual o menor al 0.69 Habilita
indice de endeudamiento mayor al 0.69 Deshabilita
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c) Razén de cobertura de intereses.
Se calcula teniendo en cuenta.

Utilidad operacional
Gastos de intereses

13,24 TALLO Hoja |
123,78 2 24
125,09 3 78 9 97

207,97 indeterminad 1 1 1 1] 1] 1]

indeterminado

indeterminado

indeterminado

indeterminado

indeterminado

indeterminado

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 3,97 o indeterminado, delimitando
el valor mas bajo en el 3,97 y/o indeterminado. Por lo tanto, entre mayor cobertura de interés,
se reduce la probabilidad de que un proponente incumpla con sus obligaciones financieras, el
cual del analisis se establece como razonable debe ser minimo 3,97 o indeterminado el cual
cubre a todos los potenciales oferentes.

Criterios Condicién
Razdén de cobertura de intereses Utilidad operacional de | >=3,97 o)
intereses indeterminado

La Razdén de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razoén
de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de
intereses.

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacién financiera, esta sera
considerada como NO CUMPLE, por lo tanto no continua en el proceso de seleccion.

v CAPACIDAD DE ORGANIZACIONAL
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los siguientes términos

e Rentabilidad del patrimonio
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0,03 TALLO Hoja

0,15 0,03 0,1 | 0,2] 0,3] o,5] o,7]
0,16 16|

0,18
0,25
0,28
0,34
0,53
0,74
1,16

|0

Se observa que hay concentracion de los datos en el rango 0,03 a 1,16, delimitando el valor
mas bajoen el 0,03 yel masaltoen 1,16 porlo tanto a mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente,
porlo cual del analisis realizado se ve razonable, establecer un indicador minimo de patrimonio
mayor o igual a 0,03 el cual cubre a todos los potenciales oferentes.

Indicador

Indicador

requerido

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

(>=) 0.03

b) Rentabilidad del activo

0,02 TALLO Hoja

0,11 [0} 0,02 0,1 0,2 0,3] 0,7
0,12 1
0,16
0,24
0,27
0,30
0,33
0,74
0,77

Se observa que hay concentracién de los datos en el rango 0,02 a 1 delimitando el valor mas
bajo en el 0,02 y el mas alto en 1. Por lo tanto a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo tanto del
analisis realizado se establece como razonable un indicador de patrimonio mayor o igual a
0,02 el cual cubre a todos los potenciales oferentes.

Indicador

requerido

Indicador Formula

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa) (>=) 0.02
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VI. UBICACION GEOGRAFICA

El objeto y obligaciones del contrato se realizaran, completamente, en el municipio de Puerto
Asis Putumayo

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACION ESPECIFICA
Vereda Hong Kong
Amazonia Putumayo Puerto Asis Punto Inicial. 762 30”57.02” 0 0229°5,81”N
Punto Final. 762 31'1.99” O 0230°5,81”N

Atentamente,
Original firmado
NICKY DAVID MADRONERO LANZA
Jefe Oficina Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres
NOMBRE CARGO FIRMA
ELABORO Sandra Milena Rosero Apoyo OMGRD

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o
técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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