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Objeto del estudio Previo: SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
ACEITES Y FILTROS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA DE

FUMIGACION Y GENERADORES ELECTRICOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.
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