
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.10099634  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 14 horas de tiempo transcurrido (21/10/2026 7:14:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

LP-278-2026  

Objeto del contrato
REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
DEL MAGDALENA MEDIO, LOCALIZADA EN LA CALLE 53 No. 14A-14, BARRIO OASIS,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
 *  

31/12/2026 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UJ

COLOMBIA, Bucaramanga 
Número de documento 901799739

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UJ INGENIEROS SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ULIANOF ADOLFO
FORERO GAMBOA

Fecha de
aprobación:

22/10/2026 8:36:00 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

JOSE HAROL
LOPEZ
GUTIERREZ

Fecha de
aprobación:

22/10/2026 9:55:56 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
UC_PLANEACION  
LP-001-2026  
UJ INGENIEROS SAS Pto Berrio  
1.018.434.213,13 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Sector de infraestructura social (Educación)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

javascript:void(0);
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 8 horas para terminar (22/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 8 horas para terminar (22/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/01/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 8 horas para terminar (22/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/01/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

2 horas para terminar (22/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20950941 Seriedad de la oferta - 107.924.058,10 COP - 9 días para terminar (31/10/2026 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.10099634
UJ INGENIEROS SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Minuta_VF.pdf Minuta_VF.pdf Descargar Detalle

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf Descargar Detalle

DECRETO_0191_ENCARGO_21-22_OCTUBRE_2026.pdf DECRETO_0191_ENCARGO_21-
22_OCTUBRE_2026.pdf

Descargar Detalle

Decreto encargo 10-09-2026.pdf Decreto encargo 10-09-2026.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CARRERA 5 #50-11  
CO-ANT-05579 - Puerto Berrío  
COLOMBIA  
Antioquia  
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Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 5 #50-11 COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Puerto Berrío  

CARRERA 5 #50-11  
 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.10099634

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1.079.240.581,00 1.018.434.213,13

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 80101700

REPARACIONES LOCATIVAS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL
SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO,
LOCALIZADA EN LA CALLE 53 NO 14A-14,
BARRIO OASIS, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO-
ANTIOQUIA

1,00 UN 1.079.240.581,00 1.018.434.213,13 1.079.240.581,00 1.018.434.213,13

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la
derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CERTIFICADO PROYECTOS.pdf CERTIFICADO PROYECTOS.pdf (detalle)

REGISTRO PLAN ANUAL.pdf REGISTRO PLAN ANUAL.pdf (detalle)

2. CDP.pdf 2. CDP.pdf (detalle)

analisis_sector_lp001_2026_20pag.pdf analisis_sector_lp001_2026_20pag.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General
de la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202500000047106 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

000212 CDP No se ha iniciado 1.018.434.213,13 COP 00-00-00-000-000000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2. Estudios previos LP-001-2026 (1).pdf 2. Estudios previos LP-001-2026 (1).pdf (detalle)

4. Aviso de licitacion LP-001-2026.pdf 4. Aviso de licitacion LP-001-2026.pdf (detalle)

1. Pliego de condiciones LP-001-2026 (1).pdf 1. Pliego de condiciones LP-001-2026 (1).pdf (detalle)

RESOLUCIÓN APERTURA .pdf RESOLUCIÓN APERTURA .pdf (detalle)

2. Documento Base CCE-EICP-GI-14 - PLIEGO DEFINITIVO.pdf 2. Documento Base CCE-EICP-GI-14 - PLIEGO DEFINITIVO.pdf (detalle)

3. Aviso de Convocatoria- LP-001-2026.pdf 3. Aviso de Convocatoria- LP-001-2026.pdf (detalle)

ADENDA No 1.pdf ADENDA No 1.pdf (detalle)

ADENDA 2.pdf ADENDA 2.pdf (detalle)

ADENDA 3.pdf ADENDA 3.pdf (detalle)

ADENDA No 4.pdf ADENDA No 4.pdf (detalle)

ACTA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS.pdf ACTA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS.pdf (detalle)

ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN.pdf (detalle)

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf (detalle)

Minuta_VF.pdf Minuta_VF.pdf (detalle)

DECRETO_0191_ENCARGO_21-22_OCTUBRE_2026.pdf DECRETO_0191_ENCARGO_21-22_OCTUBRE_2026.pdf (detalle)

Decreto encargo 10-09-2026.pdf Decreto encargo 10-09-2026.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JOSE HAROL LOPEZ GUTIERREZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71.189.589  

Supervisor MARIA LIZANDRA SILVA CUBIDES Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 63252826  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.018.434.213,13

Sí No *

Sí No *

1.018.434.213,13

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Agregar usuario
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Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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