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CIUDAD FECHA 

 

DURANIA – NORTE DE SANTANDER 

 

 

22 - OCT - 2026 

 

ASPECTOS LEGALES: Con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario 

realizar el análisis económico del sector y de los oferentes conforme a los requisitos exigidos en la citada disposición. 

 

1 DEFINICION DE LA NECESIDAD:  

 
Con el fin de brindar a la población que presenta alguna situación de discapacidad o que requiere la prestación del servicio 
de terapias, se hace necesario construir en nuestro casco urbano un inmueble destinado al CENTRO DE ATENCION 
INTEGRAL DE TERAPIAS donde se le pueda brindar a esta población especial un espacio adecuado de atención integral que 
les permita sobrellevar su condición física y sentirse activo, tanto física como mentalmente. 
 

2 IDENTIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIOS 

 

De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC, el servicio que satisface la anterior necesidad puede 

encuadrar o se identifica en la siguiente clasificación: 

 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

 

3 ANALISIS DEL MERCADO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO1 

 

A continuación se presentan los principales indicadores económicos coyunturales asociados a la actividad de la construcción 

EN GENERAL:  

 

En el cuarto trimestre de 2013, la economía colombiana creció 4,9% con relación al mismo trimestre de 2012. Para el mismo 

período de referencia el PIB de la construcción creció 8,2%.  

 

En enero de 2014, el área total licenciada de edificaciones decreció 15,7% respecto al mismo mes de 2013. El área iniciada, 

durante el mismo mes de análisis, creció 18,9%. Entre tanto, el área culminada tuvo una variación de 36,5%. Tanto las 

unidades licenciadas para vivienda de interés social como para vivienda diferente de interés social, decrecieron 22,2% y 

3,1%, respectivamente.  

 

La producción de cemento gris en febrero 2014 aumentó 10,2%, respecto al mismo mes de 2013. Los despachos de 

cemento gris, durante el mes de febrero de 2014 crecieron 11,7% respecto de febrero de 2013 (-2,3%). Por canal de 

distribución, el mayor incremento se registró en fibrocemento con una variación de 96,7%; entre tanto, la mayor 

disminución la registró el canal prefabricados (-17,7%) 

 

Durante el mes de marzo 2014, el IPP de materiales de construcción aumentó 0,12%, respecto del mes anterior (0,33%). 

Entre tanto, durante el cuarto trimestre de 2013 el IPVN creció 10,59%.  

 

3.1.1 Participación del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial2. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2013, el (PIB) a precios constantes creció 4,9%. Por su parte la construcción creció 8,2%. 

Por subsectores, el PIB de obras civiles creció 18,1% y en edificaciones decreció 1,6%. La participación de la construcción 

en el PIB durante el cuarto trimestre de 2013 fue 8,5%. En el período comprendido entre el primer trimestre de 2001 y el 

cuarto trimestre de 2013, la tendencia del PIB total, construcción es alta. 

 
1 FUENTE: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim13.pdf 
2 FUENTE: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim13.pdf. 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim13.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim13.pdf
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En América Latina, se registraron crecimientos en Perú (5,2%); Colombia (4,9%), Chile (2,7%), Brasil (1,9%) y México 

(0,7%). No obstante, el sector de la construcción no creció en todos los países: Colombia y Perú, registraron variaciones 

positivas de 8,2% y 3,6% respectivamente; en México y Brasil decreció en 4,6% y en Chile la variación fue nula (0,0%).  

 

3.1.2 Datos históricos3  

 

El crecimiento de la economía fue el 2,8% en el primer semestre de 2013, En el mismo periodo de 2012, el crecimiento de la 

economía fue de 5,4 por ciento 

 

La construcción fue el sector que más impulsó el PIB con un crecimiento del 16,9 por ciento. 

 

Dentro de esta, Edificaciones (vivienda) repuntó 16 %, mientras que obras civiles, repuntaron 17,5 %, lo que evidencia que 

el despunte de la locomotora de la infraestructura, se empieza a reflejar en los indicadores del PIB. 

 

El motor del consumo fue el gobierno, no los hogares. La explicación es que la ley de garantías que se aplicará  este año a 

partir del 9 de noviembre está obligando a ejecutar más rápido las obras civiles. 

 

A nivel regional, en crecimiento del PIB del primer semestre, la economía colombiana es superada por Argentina 3,0%; 

Uruguay 3,7%, Chile 4,1 %, Perú, 4,8% y Panamá, 7,0%. 

 
En el cuarto trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de 4,9 por ciento, según los 
datos entregados por el Dane. 
 

Mauricio Perfetti, director del Dane, fue el encargado de revelar la cifra del crecimiento de la economía colombiana el año 

pasado. El directivo señaló que la construcción (9,8%), servicios sociales (5,3) y el sector agropecuario (5,2%) jalonaron la 

expansión del PIB, además destacó que la inversión y el consumo presentaron un gran comportamiento, mientras que la 

industria manufacturera (-1,2%) fue el único sector que no creció. 

 

En cuanto al trimestre octubre-diciembre del 2013, la expansión estuvo sustentada por la construcción, expansión de minas 

y canteras y por los servicios sociales. Vale la pena recordar que en igual lapso del 2012, el PIB había crecido 3,1 por 

ciento4. 

 

En efecto, no solo la construcción y el agro tuvieron repuntes históricos de 9,8 por ciento y 5,2 por ciento, respectivamente, 

sino que la demanda interna es alta, debido al consumo de los hogares y a la inversión del Gobierno y las empresas 

privadas. Mauricio Perfetti, director del Dane, reveló que la inversión creció 4,9 por ciento y el consumo 4,7 por ciento. 

 

El auge de la construcción impulsa una cadena de valor que genera empleo y promueve a otros sectores y subsectores. De 

ahí que la presidenta de Camacol, el gremio constructor, señale que se necesitan estrategias de largo plazo que garanticen 

que este dinamismo sea sostenible. “Es necesario trazar metas que apoyen la actividad en materia de habilitación suelo, 

acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico”, apuntó la directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 FUENTE: http://www.portafolio.co/economia/perspectiva-crecimiento-la-economia-colombiana-2013-4.  
4 Fuente: http://www.portafolio.co/noticias/pib-colombia-0 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.portafolio.co/economia/perspectiva-crecimiento-la-economia-colombiana-2013-4
http://www.portafolio.co/noticias/pib-colombia-0
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3.1.3 Empleo que genera. 

 

Según el estadístico de contratación, se extrajo del portal de contratación: www.contratos.gov.co el siguiente resultado de 

en el rango del 1 de Enero de 2019 a la fecha respecto de contratos celebrados, por la modalidad de SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA:  

 

ITEM ENTIDAD VALOR 

1 ALCALDIA DE DURANIA $5.444.394.688,oo 

2 ALCALDIA DE BOCHALEMA $3.691.146.901,oo 

3 ALCALDIA DE CHINACOTA $2.211.979.293,oo 

 TOTAL $11.347.520.882,oo 

 

La muestra efectuada fue del estadístico de dicha página y conforme se muestra en los pantallazos siguientes, en el mismo 

orden anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que al nivel de otras ciudades cercanas a la capital, como el MUNICIPIO DE BOCHALEMA (NS), en el mismo rango 

de tiempo se extrajo el siguiente dato estadístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en el MUNICIPIO DE CHINACOTA (NS) en el mismo rango de tiempo se extrajo el siguiente dato estadístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anteriores cifras, en estas tres muestras dan cuenta del empleo generado en la entidad y a nivel regional para la 

adquisición de bienes y/o servicios. 

 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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3.2 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL MERCADO5. 

 

Conforme al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA – DANE – para el sector de la construcción pesada, 

grupo enfocado a los principales insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes, se tienen los siguientes 

datos estadísticos: 

 

Durante abril de 2014 el Índice de Costos de la Construcción Pesada –ICCP- registró una variación mensual de 0,02%. Este 

resultado es superior en 0,09 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior (-0,07%).  

 

Grupos de costos: Costos indirectos (0,32%) fue el grupo de costos que presentó la variación que más influyó en el 

resultado mensual del índice, aportando 0,06 puntos porcentuales. A nivel de insumos las principales alzas se registraron en: 

mecha (3,80%), anillo de caucho (2,73%), malla triple torsión (2,69%), tubería pvc (1,53%) y contador (1,21%).  

 

Grupos de obra: Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (0,66%), Obras de explanación (0,32%), Subbases y 

bases (0,28%), Transporte de materiales (0,21%) y Aceros y elementos metálicos (0,17%) presentaron variaciones 

superiores a la media, aportando en conjunto 0,13 puntos porcentuales a la variación total (0,02%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/presen_abr14.pdf 

 

Resultados año corrido  

 

En lo corrido del año, el ICCP registró una variación de 2,04%. Esta tasa es superior en 0,76 puntos porcentuales con 

respecto a igual periodo del año anterior (1,28%).  

 

Grupos de costos: Materiales (1,65%) fue el grupo de costos que presentó la variación que más influyó en el resultado 

año corrido del índice, aportando 0,96 puntos porcentuales. A nivel de insumos las principales alzas se presentaron en: 

lámina de acero (6,29%), crudo de castilla (6,23%), anillo de caucho (6,00%), baranda metálica (5,93%) y planta de 

trituración (5,04%).  

 

Grupos de obra: Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (2,84%), Aceros y elementos metálicos (2,56%) y 

Subbases y bases (2,48%) registraron variaciones superiores a la media (2,04%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados últimos doce meses  

  

 
5 FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/cp_iccp_abr14.pdf  

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/presen_abr14.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/cp_iccp_abr14.pdf
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Durante los últimos doce meses, el ICCP registró una variación de 2,95%. Esta tasa es superior en 2,01 puntos porcentuales 

con respecto al crecimiento anual del periodo anterior (0,94%).  

 

Grupos de costos: Materiales (2,95%) fue el grupo de costos que presentó la variación que más influyó en el resultado 

doce meses del índice, aportando 1,70 puntos porcentuales. A nivel de insumos las principales alzas se presentaron en: 

crudo de castilla (33,50%), anillo de caucho (10,94%), acero de refuerzo (7,87%), baranda metálica (7,86%) y tubería PVC 

(6,77%).  

  

Grupos de obra: los grupos de obra que registraron una variación superior a la media fueron: Aceros y elementos 

metálicos (5,88%) y Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (3,36%). En contraste, Subbases y bases (2,82%), 

Obras de explanación (2,44%), Concreto para estructura de puentes (2,20%), Concretos, morteros y obras varias (2,19%), 

Transporte de materiales (1,55%) y Acero estructural y cables de acero (0,98%) presentaron variaciones inferiores a la 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/presen_abr14.pdf 

 

3.3 ECONOMICO 

 

Los siguientes son los factores que pueden influir en el poder de compra y los patrones de gasto de la entidad estatal y 

otros compradores que pueden influir en el proceso de contratación: 

 

3.3.1 Cambios en las formas de adquisición. 

 

Dado que la contratación del estado es reglada, es decir, debe ceñirse al cumplimiento de una normatividad, la forma de 

adquirir o contratar el SUMINISTRO DE SERVICIOS históricamente en la entidad se ha efectuado a través del respectivo 

proceso de selección de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA o SUBASTA, igualmente en posible adquirir estos 

bienes a través de la modalidad de MINIMA CUANTIA. 

 

Estas modalidades de selección deben aplicarse de acuerdo a las cuantías para contratar que aplican para la entidad, 

encuadrándose en tales cuantías el presupuesto oficial de la obra a desarrollarse.  

 

3.4 INTERNACIONAL 

 

3.4.1 Acuerdos comerciales. 

 

De conformidad con el manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para el nivel municipal al que pertenece la entidad, el 

servicio a contratarse está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales: 

 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO SUPERIOR 

AL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCION 

APLICABLE AL 

PROCESO 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/presen_abr14.pdf
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CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

EL SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

LIECHTENSTEIN SI NO NO NO 

SUIZA SI NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 

CAN SI SI NO SI 

 

El acuerdo comercial con Guatemala (ley 1241 de 2008) ni la decisión 439 de 1998 de la CAN, señalan plazos mínimos para 

la recepción de ofertas. 

 

3.5 LEGAL 

 

3.5.1 Normatividad aplicable al objeto del proceso. 

 

• LEY 80 DE 1993: POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA. 

• LEY 1150 DE 2007: POR LA CUAL SE INTRODUCEN PARA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA LEY 80 DE 

1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACION CON RECURSOS PUBLICOS. 

• LEY 1474 DE 2011: POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE 

PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA 

GESTION PUBLICA 

• DECRETO 1082 DE 2015: POR EL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTRO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL. 

 

4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Las siguientes son las condiciones en las cuales otras entidades estatales han contratado obras similares. 

 

a. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL. El comportamiento de las adquisiciones de 

este tipo ha sido el siguiente: 

 

ENTIDAD  MUNICIPIO DE DURANIA MUNICIPIO DE BOCHALEMA MUNICIPIO DE CHINACOTA 

Número del 

contrato y año 
LP 02 DE 2023 SAMC N° 003 DE 2024 LP-007-2023 

Modalidad de 

selección 
LICITACION PUBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
LICITACION PUBLICA 

Objeto 

MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA EN LAS VEREDAS DE 

LA CUAJADORAS, HATO VIEJO 

Y BUENA VISTA, EN EL 

MUNICIPIO DE DURANIA, 

DEPARTAMENTO DE NORTE 

DE SANTANDER 

REPOSICION DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LA CALLE 

4 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE BOCHALEMA NORTE DE 

SANTANDER 

CONSTRUCCION DE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

RURAL EN EL MUNICIPIO DE 

CHINACOTA NDS 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
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Valor del 

contrato 
$439,760,265.00 $363,463,456.00 $1,592,279,196 

Contratista INGEN BQB SAS 

UNION TEMPORAL ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO 

BOCHALEMA 2024 

UNION TEMPORAL SJ 

 

5 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

5.1 QUIEN VENDE. 

Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio que puede satisfacer la necesidad de la entidad. 

 

Se consultó de una muestra de 100 potenciales proveedores a nivel del país, datos que se tomaron del SISTEMA DE 

INFORMACION Y REPORTE EMPRESARIAL – SIREM – de la Superintendencia de Sociedades: 

 

ITEM NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO 

1 800000296 Z R INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 

2 800003675 DISEÃ‘OS  Y CONSTRUCCIONES LTDA BOYACA                    

3 800009612 JUAN HARKER S Y COMPAÃ‘IA LTDA BOGOTA D.C. 

4 800011320 ASFALTICAS DE OCCIDENTE S.A.S. RISARALDA                 

5 800011651 INGENIERIA Y CONTRATOS S A S ANTIOQUIA                 

6 800012888 SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA                   

7 800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A                                          ANTIOQUIA                 

8 800015079 ESGUERRA Y GOMEZ  SAS BOGOTA D.C. 

9 800016459 INVATAL S.A.                                                                                         BOGOTA D.C. 

10 800019654 ESGAMO S.A.S    INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

11 800022115 CONTRUCTORA JEMUR LTDA BOLIVAR                   

12 800025426 ARBOLEDA ECHEVERRI SAS CAUCA                     

13 800026470 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA BOGOTA D.C. 

14 800029899 INGENIERIA Y VIAS  S.A. ANTIOQUIA                 

15 800038620 CADSA SAS BOGOTA D.C. 

16 800039321 CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. EN REORGANIZACION ARAUCA                    

17 800040014 PAVIMENTAR S.A. ANTIOQUIA                 

18 800040304 ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. BOGOTA D.C. 

19 800042119 VICPAR S.A. CUNDINAMARCA              

20 800042787 DISEÃ‘O SUMINISTRO Y CONSTRUCCION S A S VALLE                     

21 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ATLANTICO                 

22 800043977 CIZALLA S.A.S                              ATLANTICO                 

23 800046874 CONCRE-ACERO S.A.S. ANTIOQUIA                 

24 800050699 ALEMAN BELLO S A S  BOGOTA D.C. 

25 800054837 CIMEC LTDA SANTANDER                 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
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26 800055393 INGENIERIAS TRITURADOS Y CONCRETOS S. A. BOGOTA D.C. 

27 800055990 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA BOGOTA D.C. 

28 800056653 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA BOGOTA D.C. 

29 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A  BOGOTA D.C. 

30 800061920 HRCONSTRUCTORA SAS ANTIOQUIA                 

31 800063815 GALVIS FRACASSI  SAS BOGOTA D.C. 

32 800066621 CONCRELEC LTDA SANTANDER                 

33 800071993 MANSER INGENIERIA S A S CASANARE                  

34 800075746 SINFOROSO ROBLEDO O & CIA S A S CALDAS                    

35 800075951 GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S                                                              BOGOTA D.C. 

36 800078011 ICMO LTDA BOGOTA D.C. 

37 800083329 INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A.S.                                   BOGOTA D.C. 

38 800085734 INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S.A. BOGOTA D.C. 

39 800085861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA BOGOTA D.C. 

40 800088443 ITAC CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

41 800088742 OILEQUIP S.A.S BOGOTA D.C. 

42 800089522 DIATECO S A S SANTANDER                 

43 800092019 AYC LIMITADA SANTANDER                 

44 800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS BOLIVAR                   

45 800092661 COELCI LTDA BOYACA                    

46 800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.                                                                       VALLE                     

47 800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE                     

48 800093546 SEVING S.A. ATLANTICO                 

49 800095750 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A BOGOTA D.C. 

50 800095951 JMV INGENIEROS S A S BOGOTA D.C. 

51 800096053 EDYCON CUBIERTAS S A S  ANTIOQUIA                 

52 800102175 REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA. ATLANTICO                 

53 800102384 IMECONS LIMITADA SANTANDER                 

54 800105299 AMAL LTDA BOGOTA D.C. 

55 800106461 GERMAN OSORIO Y CIA  S A S  BOGOTA D.C. 

56 800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. BOGOTA D.C. 

57 800112061 BOTERO IBAÃ‘EZ Y COMPAÃ‘IA LTDA BOGOTA D.C. 

58 800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S A S  ATLANTICO                 

59 800112748 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S BOGOTA D.C. 

60 800112904 TEMPLADO S.A.                                                                    ATLANTICO                 

61 800113187 ANCLA INGENEIRIA SAS BOGOTA D.C. 

62 800113677 PETROLABIN LTDA SANTANDER                 
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63 800113757 INGE C YC LTDA BOGOTA D.C. 

64 
800114505 

SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S.A.INGENIEROS 

ARQUITECTOS EN LIQUIDACIÃ“N BOGOTA D.C. 

65 800116325 JAIME PARRA P. Y CIA. LTDA. BOYACA                    

66 800123248 MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA                                                 SANTANDER                 

67 800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S A S SANTANDER                 

68 800128984 MOVITIERRA S.A.                                                                                      RISARALDA                 

69 800129966 CESVA INGENIERIA S.A BOGOTA D.C. 

70 800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. ANTIOQUIA                 

71 800140486 ROCAS DEL LLANO LIMITADA                                               SANTANDER                 

72 800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C. 

73 800141509 CORA S A S BOYACA                    

74 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA SANTANDER                 

75 800143586 MEYAN S.A.                                                                                           BOGOTA D.C. 

76 800143610 SOFORESTA LTDA HUILA                     

77 800144081 ODIS OBRAS Y DISEÃ‘OS LIMITADA BOGOTA D.C. 

78 800144156 HIDROESTRCUTURAS S A S VALLE                     

79 800147021 LLANOPOZOS S.A.                                                                                      BOGOTA D.C. 

80 800147022 SOMOS GRUPO S.A.S.                                         VALLE                     

81 800151021 CONSULTING SAS BOLIVAR                   

82 800151054 CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGRIA. S A S ATLANTICO                 

83 800151106 INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S META                      

84 800153799 APLICAR SAS ANTIOQUIA                 

85 800154549 GEOTECO S A S ATLANTICO                 

86 800155433 CONSTRUCTORA GMS S.A. ANTIOQUIA                 

87 800155595 SERVI-CLAVE S.A.S BOGOTA D.C. 

88 800157530 M&C LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER                 

89 800164423 PAMER INGENIERIA SAS ATLANTICO                 

90 800165708 CONSULTORES DEL DESARROLLO S A ATLANTICO                 

91 800170836 CONSTRUCTORA NIRVANA LTDA ATLANTICO                 

92 800170850 RAPITEC LTDA CUNDINAMARCA              

93 800171362 SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A                                              VALLE                     

94 800174121 C.I HIDRO GEO S AS  CORDOBA                   

95 800176128 CINCEL S.A.S ANTIOQUIA                 

96 
800177012 JASA LTDA 

NORTE DE 

SANTANDER        

97 800177854 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA. META                      

98 800180982 PUENTES Y TORONES S A S BOGOTA D.C. 

99 800182330 VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A.                                                               ATLANTICO                 
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100 800184181 TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL SAS BOGOTA D.C. 

 

 

5.2 MIPYMES TERRITORIALES: 

La siguiente es una muestra de potenciales proveedores del servicio que puede satisfacer la necesidad de la entidad y que 

corresponde a mipymes que tienen su domicilio principal en el MUNICIPIO DE DURANIA (NS). 

 

Esta consulta se hizo tomando como referencia solicitudes u ofertas de estos interesados en otros procesos adelantados de 

la entidad, así como su consulta en el SECOP:  

 

ITEM NOMBRE IDENTIFICACION 
TIPO 

PERSONA 
DOMICILIO 

OBJETO SOCIAL y/o FORMACION 

ACADEMICA 

1 

SUMINISTROS Y 

SOLUCIONES VP 

SAS  

901.941.432-4 JURIDICA 
CLL 5 2 203 B. 

SAN MIGUEL 
DIVERSAS ACTIVIDADES  

2 

OBRAS CIVILES, 

SERVICIOS Y 

CONSULTORIAS – 

OBSECON - SAS  

900.947.633-1  JURIDICA 
CL 6 5 25 B. SAN 

MIGUEL 
ACTIVIDADES INGENIERIA 

3 INGEN BQB SAS 901.101.220-6 JURIDICA 
AV 2 3 52 B. LA 

TROJA 
ACTIVIDADES INGENIERIA 

4 

JULIAN ALBERTO 

PEÑARANDA 

BALLESTEROS  

1.090.446.599 NATURAL 
AV 4 8 02 B. LA 

ESPERANZA 
INGENIERO CIVIL 

5 

SE&CA 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

901.605.253-2 JURIDICA 
AV 1 8 13 B. 

CENTRO 
ACTIVIDADES INGENIERIA 

6 
VAGS INGENIERIA 

SAS 
901.047.413-1 JURIDICA AV 2 10 65 ACTIVIDADES INGENIERIA 

7 
CATALINA ZAPATA 

GOMEZ 
1.090.495.533 NATURAL 

AV 2 12 47 B. 

SAN MARINO 
INGENIERO CIVIL 

8 
CONSTRUCTORA 

INCONOR SAS 
901.731.704-1 JURIDICA 

CL 2 1 10 B. LA 

PALMA 
ACTIVIDADES INGENIERIA 

9 

INGRID MARYETH 

SEGURA 

MANOSALVA  

1.090.32.830  NATURAL 

AVENIDA 2 KDX 

178 CACHIRI 

PISCINA 

OLIMPICA 

NO TIENE OBJETO SOCIAL 

DETERMINADO POR SER PERSONA 

NATURAL - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 

10 
MARIA ESTELA 

PEÑALOZA VERA 
60.391.590 NATURAL 

CALLE 9 2 09 B. 

CENTRO 

NO TIENE OBJETO SOCIAL 

DETERMINADO POR SER PERSONA 

NATURAL - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 

11 

NANCY DEL 

CARMEN 

MARRUGO DAZA 

43.793.099 NATURAL 
CALLE 10 3 49 B. 

LA ESPERANZA  

NO TIENE OBJETO SOCIAL 

DETERMINADO POR SER PERSONA 

NATURAL - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 

12 
JOSE GABRIEL 

REYES CACERES 
1.094.427.167 NATURAL 

AV. 2 3 47 B. LA 

TROJA 

NO TIENE OBJETO SOCIAL 

DETERMINADO POR SER PERSONA 

NATURAL - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 
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13 

CARLOS IVAN 

GONZALEZ 

RANGEL 

5.440.800 NATURAL 
CL 8 2 40 B. EL 

CENTRO 

NO TIENE OBJETO SOCIAL 

DETERMINADO POR SER PERSONA 

NATURAL - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 

14 
JOSE FABIAN 

SANCHEZ ORTIZ 
1.090.470.755 NATURAL 

CL. 11 5 38 B. 

SAN MIGUEL 

NO TIENE OBJETO SOCIAL 

DETERMINADO POR SER PERSONA 

NATURAL - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 

15 
CARLOS RAMON 

NUÑEZ SOTO 
1.094.426.777 NATURAL 

AV. 4 8 02 B. LA 

ESPERANZA 
INGENIERO CIVIL 

16 
SERGIO LUIS 

PINEDA PABON 
1.094.426.966 NATURAL 

VILLA MARLY 

APTO 204 TORRE 

1 

INGENIERO CIVIL 

17 
LUISA DANIELA 

ROJAS SILVA 
1.094.427.140 NATURAL 

AV 3 9 38 B. LA 

ESPERANZA 

ARQUITECTA - PUEDE PRESENTAR 

PROPUESTA AVALADA POR UN 

INGENIERO CIVIL 

18 

CINERA 

CONSTRUCCIONES 

SAS 901.793.115-9 

JURIDICA 
AV 4 2 21 B. 

CENTRO 
ACTIVIDADES INGENIERIA 

19 

NEIDDER JESUS 

CARRILLO 

MIRANDA 

88.202.324 NATURAL 
CL 2 1 10 B. LA 

PALMA 
INGENIERO CIVIL 

20 
ALVARO ANDRES 

ROJAS SILVA 
1.094.427.632 NATURAL 

AV 3 9 38 B. LA 

ESPERANZA 
INGENIERO CIVIL 

 

5.2.1 Información financiera y organizacional de los proveedores de bienes o servicios. Estos índices ya estas 

estandarizados por parte de COLOMBIA COMPRA. 

 

6 CONCLUSION 

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector, se concluye que en el prepliego de 

condiciones la entidad puede solicitar los siguientes requisitos habilitantes: 

 

6.1 Clasificación de los proveedores: 

 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

 

6.2 Viabilidad de limitar la participación en el proceso solo a mipymes con domicilio en Durania – Norte 

de Santander: 

 

Dado que el objeto del presente proceso se ejecutará en el MUNICIPIO DE DURANIA (NS), es viable dar aplicación a lo 

reglado por el Art. 34 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021 siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

• El valor del proceso sea inferior a $125.000,oo Dolares. 

 

• Las solicitudes de limitación sean efectuadas por mipymes que tengan un año de existencia. 

 

• Se reciban mínimo DOS solicitudes de limitación a mipymes municipales o territoriales. 

 

• Las solicitudes sean recibidas por lo menos un día hábil anterior a la apertura del proceso. 

 

http://www.durania-nortedesantander.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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• En caso de personas jurídicas su objeto social debe permitirles ejecutar el contrato relacionado con el proceso 

contractual. 

 
• Deben acreditar que su domicilio es el Municipio de Durania (NS) aportando cualquiera de los siguientes 

documentos: Copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único 
de Proponentes – vigente y en firme -, documentos que deben tener una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 
solicitar la convocatoria limitada. 
 

Conforme a lo anterior, en caso de cumplirse las anteriores condiciones que corresponden a los presupuestos legales, la 

entidad puede limitar la participación en el proceso solo a MIPYMES MUNICIPALES o TERRITORIALES. 

 

Esta limitación MUNICIPAL o TERRITORIAL es viable por las siguientes razones: 

 

• Dentro del municipio se evidencia, entre otras, la existencia de suficientes personas naturales y/o jurídicas que 

tienen su calidad de mipymes y su domicilio es el MUNICIPIO DE DURANIA (NS) como se indico en el numeral 5.2. 

 

• Como puede observarse existe una muestra representativa de MIPYMES que tiene vocación de eventualmente 

poder ejecutar contratos relacionado con las ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA CIVIL y que podrían estar 

interesadas en participar en este tipo de procesos, puesto que, por su actividad, objeto social y/o formación 

académica tienen la aptitud e idoneidad general que se requiera para el desarrollo de este tipo de servicios. 

 

• Conforme a lo anterior, no se estaría limitando ni coartando la libre participación y sobre todo la libre concurrencia 

y pluralidad de oferentes, ya que existen un potencial de mínimo 20 posibles interesados en participar en 

cualquier servicio relacionado con las ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA CIVIL que el Municipio de Durania (NS) 

pretenda contratar, lo cual apoya la economía local del Municipio de Durania (NS) sin que sea ello constituya ni 

derive en una práctica restrictiva de la competencia, dada la evidente pluralidad de posibles oferentes con 

domicilio en nuestro municipio como ya se indicó. 

 

6.3 Información capacidad financiera y capacidad organizacional: Estos índices ya estas estandarizados por 

parte de COLOMBIA COMPRA. 

 

6.4 Análisis del riesgo. La tabla de estimación y valoración del riesgo es la siguiente:  

 

No  

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCION (que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

1 

G
E
N

E
R

A
L 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

Equipo de trabajo insuficiente y falta de 

idoneidad del personal necesario para el 

desarrollo del objeto a contratar, por 

inadecuada definición o escogencia de los 

perfiles profesionales necesarios 

Incumplimiento del 

contrato y/o entrega del 

objeto no satisfactoria 

3 4 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T
O

 

2 

G
E
N

E
R

A
L 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

D
E
 L

A
 

N
A
T
U

R
A
L
E
Z
A
 

El plazo del contrato no se cumpla y se 

retrase la entrega del producto por factores 

climáticos 

Retraso en el cumplimiento 

del plazo contratado 
2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO
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3 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

El plazo del contrato no se cumpla y se 

retrase la entrega del producto por factores 

climáticos 

Retraso en el cumplimiento 

del plazo contratado 
2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

4 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

Incumplimiento en las normas de seguridad 

social, salud ocupacional y seguridad 

industrial que podrán ocasionar acciones 

legales, accidentes de trabajo y hasta 

pérdidas humanas 

Imposición de multas  2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

5 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Retraso en los pagos pactados por 

insuficiencia de PAC 
suspension del contrato 2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

6 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Retraso en los pagos pactados por no cobro 

del contratista 
suspension del contrato 2 2 3 

R
IE

S
G

O
 

B
A
JO

 

7 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Accidentes  del personal de trabajo que 

retrasen la entrega del objeto contratado por 

utilización de medios de transporte 

inadecuados o defectuosos 

Retraso en el cumplimiento 

del contrato 
2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

8 

E
S
P
E
C
IF

IC
O

 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P
E
R

A
C
IO

N
A
L 

Accidentes que puedan causar daños a 

terceros  
Indemnización a terceros 3 3 7 

R
IE

S
G

O
 A

L
T
O

 

 

N

o  

TRATAMIENTO 

/ CONTROLES A 

SER 

IMPLEMENTAD

OS 

IMPACTO 

DESPUES DEL 

TRATAMIENT

O 

¿
A

F
E

C
T

A
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A
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J
E

C
U

C
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N
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E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

?
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B

L
E

 P
O

R
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E

M
E

N
T

A
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L
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R
A

T
A
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N
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E
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 E
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E
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E
 S

E
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O
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P

L
E

T
A

 E
L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

MONITOREO Y REVISION 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

¿COMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO

? 

PERIODICID

AD 

¿CUANDO? 

1 

a.. Verificación a 

la capacidad 

técnica. 

b.. Comités de 

obra semanal. 

c.. Optimización 

de los procesos 

de contratación. 

2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
R

O
B
R

A
B
L
E
  

SUPERVISO

R 

A LA FIRMA 

DEL ACTA 

DE INICIO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

SEMANAL 
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2 

Determinación del 

histórico climático 

de la zona y de 

los meses en los 

cuales se 

ejecutaría el 

contrato 

1 1 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

P
O

C
O

 P
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ENCARGAD

O DE 

DEFINIR 

LOS 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

ELABORACI

ON 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

PUBLICACIO

N DE 

PLIEGOS 

DEFINITIVO

S EN LOS 

CUALES YA 

SE HA 

DEFINIDO 

UN PLAZO 

ADECUADO 

VERIFICACION 

ADECUADA DE 

LA 

PLANIFICACIO

N DEL 

ESTUDIO 

PREVIO 

UNICA 

3 

Descuento del día 

que no se preste 

el servicio 
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ENCARGAD

O DE 

DEFINIR 

LOS 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

DESDE LA 

FIRMA DEL 

ACTA DE 

INICIO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

OBJETO 

CONTRATAD

O 

REVISION 

SEMANAL DEL 

CUMPLIMIENT

O 

SEMANAL 

4 

* Cumplimiento 

estricto de las 

normas laborales, 

de seguridad 

social, salud 

ocupacional 

frente al personal 

que ocupe el 

contratista para el 

desarrollo del 

contrato; * 

Vinculación a 

ARP, salud, 

pensiones de los 

trabajadores por 

parte del 

contratista 
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SUPERVISO

R 

ANTERIOR A 

LA 

ELABORACI

ON DEL 

ACTA DE 

INICIO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

MENSUAL 

5 

Revisión del PAC 

para la adecuada 

formulación de la 

periodicidad de 

los pagos del 

contrato 
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ENCARGAD

O DE 

DEFINIR 

LOS 

ESTUDIOS 

PREVIOS, 

JUNTO 

CON 

TESORERI

A 

ELABORACI

ON 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

PUBLICACIO

N DE 

PLIEGOS 

DEFINITIVO

S EN LOS 

CUALES YA 

SE HA 

DEFINIDO 

LA 

PERIPDICID

AD DEL 

PAGO 

ACORDE AL 

PAC DE LA 

ENTIDAD 

VERIFICACION 

ADECUADA DE 

LA 

PLANIFICACIO

N DEL 

ESTUDIO 

PREVIO 

UNICA 

6 

* Presentación 

oportuna y 

completa de los 

documentos y 

soportes 

necesarios de las 

cuentas que 

presente el 

contratista; * 
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SUPERVISO

R 

A LA FIRMA 

DEL 

CONTRATO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

MENSUAL 
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Previsión y 

estimación de 

costos por parte 

del contratista 

frente a la 

programación de 

pagos los cuales 

sólo están sujetos 

al desembolso de 

recursos 

7 

* Certificación del 

estado mecánico 

de medios de 

transporte y 

equipos a utilizar; 

* Plan de 

contingencia para 

apoyo técnico 

mecánico o 

reemplazo 

1 1 2 
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SUPERVISO

R 

A LA FIRMA 

DEL 

CONTRATO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

QUINCENAL 

8 

* Adecuar e 

implementar las 

medidas de 

seguridad 

necesarias, 

cordones de 

seguridad, 

señales de 

peligro, etc., 

necesarias para 

evitar accidentes   
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SUPERVISO

R 

AL INICIO 

DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

A LA 

FINALIZACIO

N DEL 

CONTRATO 

 

 

 

SUPERVISION 

Y/O 

INTERVENTOR

IA 

DIARIO 

 

6.5 Garantías. Las garantías mínimas que deben exigírseles a los proveedores son las siguientes: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 

10% del valor del 

presupuesto oficial 
Dos meses contados a partir de la presentación de la oferta 

CUMPLIMIENTO 
10% del valor del 

contrato 
Duración del contrato y cuatro meses mas 

SALARIOS, PREST. 

SOCIALES  

No puede ser inferior 

al 5% del valor del 

contrato 

Duración del contrato y tres años más 

ESTABILIDAD DE 

LA OBRA 

10% del valor del 

contrato CINCO AÑOS siguientes a la finalización del contrato.  

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ 

SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD  

Alcaldía de DURANIA (NS) 
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