



MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS | NIT: 899.999.302-9 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DEL MERCADO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, QUE GARANTICE EL CABAL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2567 - 2025

Metodología: solicitud directa de cotizaciones; promedio aritmético por ítem (Colombia Compra Eficiente). Cotizaciones: (1) Advance Consulting Services S.A.S., NIT 901.926.364-2, 22/06/2026; (2) Compañía Mayfer SB S.A.S., NIT 901.114.836-9, 06/08/2026. Valores en pesos colombianos, tal como fueron cotizados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	COSTO UNITARIO ADVANCE CONSULTING	COSTO TOTAL ADVANCE CONSULTING	COSTO UNITARIO MAYFER SB	COSTO TOTAL MAYFER SB	PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) NEW HOLLAND B95B				\$ 79,140,260		\$ 72,468,500		\$ 75,804,380
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION	1	\$ 29.750.000	\$ 29.750.000	\$ 27.500.000	\$ 27.500.000	\$ 28.625.000	\$ 28.625.000
2	REVISION, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	\$ 8.775.000	\$ 8.775.000	\$ 8.637.500	\$ 8.637.500
3	ARREGLO BALDE DEL BRAZO TRASERO. SUMINISTRAR UÑAS DEL BALDE	1	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000	\$ 7.830.000	\$ 7.830.000	\$ 9.315.000	\$ 9.315.000
4	TAPIZAR SILLA	1	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000	\$ 2.902.500	\$ 2.902.500	\$ 2.526.250	\$ 2.526.250
5	LLANTAS DEL ANTERAS 12.5/80-18	2	\$ 4.520.000	\$ 9.040.000	\$ 4.212.000	\$ 8.424.000	\$ 4.366.000	\$ 8.732.000
6	LLANTAS TRASERAS 16.9-24	2	\$ 8.260.130	\$ 16.520.260	\$ 7.303.500	\$ 14.607.000	\$ 7.781.815	\$ 15.563.630
7	SUMINISTRO DE BOMBILLO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 2.380.000	\$ 2.380.000	\$ 2.430.000	\$ 2.430.000	\$ 2.405.000	\$ 2.405.000
VOLQUETA INTERNATIONAL 4700				\$ 23,485,000		\$ 24,752,250		\$ 24,118,625
1	FABRICACION DE ESTRIBOS DE CABINA. ARREGLO DE DOS GUARDABARROS DELANTEROS, BOMPER DELANTERO Y FRONTAL DEL CAPOT Y PINTURA DE LAS PARTES ARREGLADAS	1	\$ 4.600.000	\$ 4.600.000	\$ 6.210.000	\$ 6.210.000	\$ 5.405.000	\$ 5.405.000
2	DESMONTAR TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y CAMBIO DE FLOTADOR	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.890.000	\$ 1.890.000	\$ 1.745.000	\$ 1.745.000
3	CAMBIO DE CORREAS DE AJUSTE DE LOS TANQUES	1	\$ 440.000	\$ 440.000	\$ 594.000	\$ 594.000	\$ 517.000	\$ 517.000
4	CAMBIO DE SEGUROS DEL CAPOT	1	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 243.000	\$ 243.000	\$ 211.500	\$ 211.500
5	REVISAR LUCES EN GENERAL	1	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 607.500	\$ 607.500	\$ 528.750	\$ 528.750
6	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	1	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	\$ 5.670.000	\$ 5.670.000	\$ 7.085.000	\$ 7.085.000
7	LIQUIDO DE FRENO 1 / 4	1	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 87.750	\$ 87.750	\$ 76.375	\$ 76.375
8	TAPIZADO DE SILLAS	2	\$ 1.950.000	\$ 3.900.000	\$ 2.632.500	\$ 5.265.000	\$ 2.291.250	\$ 4.582.500
9	SUMINISTRO DE DOS BATERIAS 1200 AMP	2	\$ 1.875.000	\$ 3.750.000	\$ 2.092.500	\$ 4.185.000	\$ 1.983.750	\$ 3.967.500
VALOR TOTAL (suma de ítems)				\$ 123,625,260		\$ 97,220,750		\$ 99,923,005
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (aproximado a miles)								\$ 99,923,000

Notas:

- El ítem 3 de la excavadora de la cotización de Advance Consulting ("Sistema de luces / cambio de direccionales") no tiene precio y no fue cotizado por Mayfer; por no ser comparable no se incluye en el promedio.
- Advance Consulting totaliza en su cotización \$79.140.000 (excavadora) y \$302.625.000 (total); la suma de sus ítems es \$79.140.260 y \$302.625.260. La diferencia de \$260 corresponde al redondeo de las llantas traseras (\$8.260.130 x 2). Se toman los valores de los ítems.
- Líquido de freno 1/4, Advance Consulting: valor unitario de \$65.000 según su cotización; el total "\$65,00" de ese renglón es un error de digitación del oferente.
- El promedio unitario es el valor de referencia por ítem para los precios unitarios del contrato; el promedio total es el promedio unitario por la cantidad. La suma de los promedios por ítem coincide con el promedio de los totales de las dos cotizaciones.
- El promedio total de \$99.923.005 se aproxima a \$99.923.000 como valor estimado del contrato.


MARIA CAMILA GOENAGA
INGENIERA CIVIL – APOYO TÉCNICO, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Leticia, 2 de octubre de 2026