



ANEXO

ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

OBJETO A CONTRATAR:	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO"
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 49.482.787
PLAZO:	UN (01) MES
MODALIDAD DE LA CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
RECURSOS DE FINANCIACION	RECURSOS PROPIOS

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

El análisis del sector cubre tres áreas:

- A. Análisis del mercado
- B. Análisis de la demanda
- C. Análisis de la oferta

I. ANÁLISIS DE MERCADO

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA. La construcción es una de las dinámicas más importantes de la economía del país, pues es responsable de la generación de empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o laborales que necesita la población colombiana. Por tal razón, su proyección al inicio de cada año es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes se preguntan por el futuro de la construcción nacional en términos de crecimiento.

La Alcaldía de Puerto Asís del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas web y documentos realizados por otras entidades:

- Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co)
- SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)





- Documentos y/o publicaciones de otras entidades.

Teniendo como base la guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de naciones unidas, se logra identificar los productos a adquirir y su correspondiente número de producto, clase, familia, segmento y nombre del grupo como se muestra a continuación:

ITEM	CODIGO UNSPSC	PRODUCTO
1	72101500	Servicios de apoyo para la construcción
2	72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
3	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
4	81101500	Ingeniería civil y arquitectura

II. CONTENIDO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR

2.1. FACTOR ECONÓMICO

✓ Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre los más importantes se encuentran: Los desastres naturales, las fluctuaciones en la política monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignación de recursos

Para nuestro caso no existirían muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar se encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una actividad que no tienen regulación de precio, por ello, varía de acuerdo a la oferta y la demanda del servicio. Además, también se debe tener en cuenta la relación de los impuestos establecidos por la entidad, pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecución del contrato

a) Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. ¹

¹ Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web: <http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html>





Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería.

a) La selección de los proponentes y criterios de elección.

La selección del proponente se realizará mediante un concurso de convocatoria pública, que permita la escogencia del mejor oferente, el cual deberá demostrar, experiencia, capacidad intelectual y de organización, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institución

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en la invitación publica

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2025

Según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”.

Según el artículo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de establecer el SMMLV:

1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las empresas o empleadores, y las condiciones de cada región y su actividad.
2. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitación, combustible o circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida.
3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a suministrar a sus trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en cuenta para fijar el salario mínimo.

Asimismo, existen otras condiciones importantes al momento de establecer el incremento: el Producto Interno Bruto (PIB), la productividad laboral y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este último tuvo un incremento de nada más y nada menos que 5,10 % en el 2025, 0.10 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5.20%

En diciembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5.10%

IPC	DICIEMBRE			
	Variacion anual		Variacion mensual	
	2024	2025	2024	2025
IPC total	5.20	5.10	0.46	0.27





¿Qué significa el incremento en el IPC?

Cuando aumenta el índice de Precios al Consumidor significa que hay inflación. Es decir, hay un incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el país.

Según el periódico El País, Colombia ha llegado a la inflación más alta de este siglo, así que es un motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para contrarrestar este incremento.

¿Cada cuánto se realiza el incremento del sueldo mínimo en Colombia?

Para fijar el SMMLV, cada año se lleva a cabo una mesa de concertación en la que participan 3 integrantes principales: El Gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo y otros representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación.

Las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y representantes de los desempleados y de la Confederación de Pensionados.

Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA).

¿Salario mínimo para el 2026?

El salario mínimo para la vigencia 2026, fue establecido por decreto en 23% el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2026, es decir un aumento de \$327.405, lo que significa que la nueva asignación será de \$1'750.905,00

Además, el subsidio del transporte fue incrementado en \$49.905, y pasó de \$200.000 a \$249.095, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en \$2.00.000



Concepto	Valor
Salario Mínimo Integral Año 2026 10 SMLV + 30% factor prestacional	\$ 22,761,765.00
Salario Anual - Año (Sin primas ni cesantías)	\$ 21,010,860.00
Salario Mensual - Mes (SMMLV) 30 días	\$ 1,750,905.00
Salario Diario - Día (SMDLV) 8 horas	\$ 58,363.50
Hora Ordinaria - 44 horas/semana (6 A.M. a 9 P.M.)	\$ 7,959
Hora Ordinaria - 42 horas/semana (6 A.M. a 9 P.M.) - Desde el 15 de Julio	\$ 8,338
Hora Nocturna - 44 horas/semana (9 P.M. a 6 A.M.) +35% noct.	\$ 10,744
Hora Nocturna - 42 horas/semana (9 P.M. a 6 A.M.) +35% noct. - Desde el 15 de Julio	\$ 11,256
Hora Extra Diurna - 44 horas/semana (6 A.M. a 9 P.M.) +25% extra	\$ 9,948
Hora Extra Diurna - 42 horas/semana (6 A.M. a 9 P.M.) +25% extra - Desde el 15 de Julio	\$ 10,422
Hora Extra Nocturna - 44 horas/semana (9 P.M. a 6 A.M.) +75% extra	\$ 13,928
Hora Extra Nocturna - 42 horas/semana (9 P.M. a 6 A.M.) +75% extra - Desde el 15 de Julio	\$ 14,591
Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 44 horas/semana (6 A.M. a 9 P.M.) +75% Fest. +25% extra	\$ 15,917

Concepto	Valor
Hora Extra Dominical/Festivo Diurna - 42 horas/semana (6 A.M. a 9 P.M.) +75% Fest. +25% extra - Desde el 15 de Julio	\$ 16,675
Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna - 44 horas/semana (9 P.M. a 6 A.M.) +75% Fest. +75% extra	\$ 19,897
Hora Extra Dominical/Festivo Nocturna - 42 horas/semana (9 P.M. a 6 A.M.) +75% Fest. +75% extra - Desde el 15 de Julio	\$ 20,844
Subsidio de transporte Anual 12 meses	\$ 2,989,140
Subsidio de transporte Mensual 30 días	\$ 249,095
Subsidio de transporte Diario 1 día	\$ 8,303.17



Aportes a seguridad social mínimos año 2026

Salud	Pensión
Empleado \$ 70,036.20 Aporte Empleado equivalente al 4% del salario mínimo	Empleado \$ 70,036.20 Aporte Empleado equivalente al 4% del salario mínimo
Empleador \$ 148,826.93 Aporte Empleado equivalente al 8,5% del salario mínimo	Empleador \$ 210,108.60 Aporte Empleado equivalente al 12% del salario mínimo
Independiente \$ 218,863.13 Aporte Empleado equivalente al 12,5% del salario mínimo	Independiente \$ 280,144.80 Aporte Empleado equivalente al 16% del salario mínimo

2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.

A. PIB desde el enfoque de la producción

En el tercer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,0% respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- ✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- ✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- ✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

En lo corrido del año 2024, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- ✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- ✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- ✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).





Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- ✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,6%.
- ✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,5%.
- ✓ Actividades financieras y de seguros crece 1,5%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Tercer trimestre 2024^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2024 ^{Pr} -III / 2023 ^{Pr} -III	2024 ^{Pr} / 2023 ^{Pr}	2024 ^{Pr} -III / 2024 ^{Pr} -II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	10,7	8,9	2,5
Explotación de minas y canteras	-7,1	-4,1	-2,1
Industrias manufactureras	-1,3	-2,8	0,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	1,0	2,7	-0,2
Construcción	4,1	2,4	-0,2
Comercio al por mayor y al por menor ³	1,0	0,2	0,3
Información y comunicaciones	0,8	-0,9	1,2
Actividades financieras y de seguros	4,4	0,9	1,5
Actividades inmobiliarias	2,0	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	0,5	0,2	0,1
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	2,1	4,2	-0,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	14,1	9,8	3,6
Valor agregado bruto	2,1	1,7	0,2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,3	0,7	0,2
Producto Interno Bruto	2,0	1,6	0,2

Fuente: DANE, PIB_T

III. FACTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS



Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones en el presente proceso – (Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.)

3.2.2. FACTOR LEGAL – NORMATIVIDAD APLICABLE

a) Normas de contratación.

El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

- ✓ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa
- ✓ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
- ✓ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”
- ✓ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
- ✓ Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer las contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
- ✓ Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad
- ✓ Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019
- ✓ Resolución No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente
- ✓ Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, ni en sus Decretos reglamentarios, se aplicará en la parte pertinente el Código de Comercio y el Código Civil, en todo caso la legislación competente será el contencioso administrativo.
- ✓ Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros
- ✓ El Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a través de las diferentes modalidades de selección como son:

- ✓ La licitación pública
- ✓ La selección abreviada



- ✓ El concurso de méritos
- ✓ La selección de mínima cuantía
- ✓ La contratación directa

La modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, se desarrolla según lo dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleará el procedimiento determinado en las citadas normas.

b) Normatividad aplicable a la obra

En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:

- NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto
- NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto premezclado
- NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas.
- NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología relativa al concreto y sus agregados
- NTC 5541 Concreto reforzado con fibra
- NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la reactividad potencial álcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero
- NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos menor de 37,5 mm, utilizando la máquina de los ángeles.
- NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho.

Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de orientación para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o autorización, ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos.

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y el beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundarán en el mejoramiento de la calidad de





vida del entorno social y promoverá la reducción del deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensión de la variable ambiental por parte de los dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significado e importancia.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores.

4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL

En la historia de la entidad se han desarrollado contratos similares al objeto a contratar, a través de los cuales se dio solución a las necesidades presentadas por la administración, los últimos procesos que se han desarrollado en el municipio de Puerto Asís referente a esta tipología de contratación son:

	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO	SAMC-054-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	9/12/2025 8:16 AM (UTC -5 horas)	9/12/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	134.434.363 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO	SAMC-051-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	mejoramiento de infraestructura del escenario deportivo del barrio San Nicolás del municipio de Puerto Asís, Putumayo (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/11/2025 2:23 PM (UTC -5 horas)	28/11/2025 4:00 PM (UTC -5 horas)	127.057.984.62 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO	SAMC-043-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	31/10/2025 9:01 AM (UTC -5 horas)	4/11/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	126.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO	MIC-033-2025	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO VILLA PAZ 9 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Presentación de oferta	2/09/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	5/09/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	33.333.782 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO

Precio estimado total: 134.434.363 COP

Número del proceso: SAMC-054-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Título: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa: Manifestación de interés (Menor Cuantía)

Proceso relacionado [CO1.NTC.9233572](#)

Descripción: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Tipo de proceso: Selección abreviada menor cuantía

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO

Precio estimado total: 127.057.984.62 COP

Número del proceso: SAMC-051-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Título: mejoramiento de infraestructura del escenario deportivo del barrio San Nicolás del municipio de Puerto Asís, Putumayo (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa: Manifestación de interés (Menor Cuantía)

Proceso relacionado [CO1.NTC.9187174](#)

Descripción: mejoramiento de infraestructura del escenario deportivo del barrio San Nicolás del municipio de Puerto Asís, Putumayo

Tipo de proceso: Selección abreviada menor cuantía



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO

Precio estimado total: 33.333.782 COP

Número del proceso: MIC-033-2025

Título: MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO VILLA PAZ II DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO VILLA PAZ II DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Tipo de proceso: Mínima cuantía

MiPyme

4.2. CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD.

Además, se procedió a realizar el histórico en el SECOP de objetivos al contratar de otras entidades estatales a nivel nacional que han contratado durante las ultimas vergencias. En la cual se puede identificar un gran numero de contratos, entre los cuales se puede identificar que la demanda se encuentra concentrada en las instituciones educativas, seguidamente de mas instituciones como las oficiales o del estado, las cuales dentro de sus labores convocan al desarrollo de actividades o similares, y que cuyos objetivos están orientadas al suministro.

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuántia	Estado	Detalle
COLOMBIA	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	SAMC-016-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA DEL PARQUE PRINCIPAL Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CANCHA EL JARDÍN DEL MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA- VIGENCIA 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía))	Presentación de oferta	5/09/2026 4:07 PM (UTC -5 horas)	10/09/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	110.102.464.97 COP	Proceso en evaluación y observaciones	Detalle
COLOMBIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FELIX DE RESTREPO VELEZ	RESO 23 DE 2026	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, EQUIPOS DE SONIDO Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA LA PLACA DEPORTIVA DE LA I.E.	Fase de oferta	30/07/2026 9:37 AM (UTC -5 horas)	-	30.234.611 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	MUNICIPIO DE BELALCAZAR	018-MIC-2026	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA, ZONA DE BARRAS, CUBIERTA, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS	Presentación de oferta	8/07/2026 8:25 PM (UTC -5 horas)	10/07/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	49.913.125 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
COLOMBIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUANITO	RE-064-2025	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. SAN JUANITO	Presentación de oferta	8/07/2026 8:49 AM (UTC -5 horas)	-	28.406.069 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	SAMC-05-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLACA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE PLETA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	27/06/2026 9:55 AM (UTC -5 horas)	2/07/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	475.563.192,84 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
COLOMBIA	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	SAMC-005-2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	26/05/2026 4:03 PM (UTC -5 horas)	28/05/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	256.475.749,8 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
COLOMBIA	FUNDACIÓN MIXTA PROCOLOMBIA	SPL 022 DE 2026	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA Y DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL SALADO	Fase de oferta	7/05/2026 4:31 PM (UTC -5 horas)	-	61.986.414,26 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	FUNDACION MIXTA PROCOLOMBIA	SPL 021 DE 2026	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA Y DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL SALADO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Presentación de oferta	7/05/2026 4:20 PM (UTC -5 horas)	-	985.494.749 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL ANGEL ALVAREZ	2026-02	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la placa deportiva y su cerramiento, mediante la intervención en concreto, malla elaborada y estructuras metálicas, con suministro de materiales y mano de	Presentación de oferta	27/04/2026 4:52 PM (UTC -5 horas)	-	29.812.538 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	MUNICIPIO DE MACHETA	SAMC-004 DE 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	PLACA DEPORTIVA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	31/03/2026 4:41 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 6:30 AM (UTC -5 horas)	136.101.997 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
COLOMBIA	FUNDACION MIXTA PROCOLOMBIA	SPL 007 DE 2026	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO, PARA LA VEREDA BAJO SINAI DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ, DE	Presentación de oferta	30/03/2026 4:41 PM (UTC -5 horas)	-	57.558.813 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	FONER	No 08-05-2026	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA AGUA BONITA CORREGIMIENTO DE ROBLES EN SUAREZ, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPN 20251978009120	Presentación de oferta	10/03/2026 6:57 PM (UTC -5 horas)	-	1.381.516.148 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUCOCCIDENTE	CD 069 DE 2026	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA PLACA DEPORTIVA LOS ALTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO CON CÓDIGO BPN 2025058560001	Fase de oferta	25/01/2026 1:50 PM (UTC -5 horas)	-	1.059.355.128 COP	Publicado	Detalle
COLOMBIA	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE PUERTO TRIUNFO	004-INVPRJ-2026	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO DIVINO NIÑO EN EL CORREGIMIENTO DE ESTACIÓN COCORNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	Presentación de oferta	22/01/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	26/01/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	1.520.304.162 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeación y que hacen



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



72 – Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimientos
7210 – Servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones

8110 – Servicios profesionales de ingeniería

Región de análisis – Departamento del Putumayo

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizó la información disponible en:

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra Eficiente).
- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos:


A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y análisis son sugeridas, se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del análisis de la oferta del MAE):






De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 2020 a 2026, el año con más oferta fue sobre la vigencia 2021, llegando a registrar un valor por encima de los \$50 mil millones en servicios de reparación y mantenimiento de infraestructura.

Así mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región del putumayo, dentro de los siete últimos años el más representativo se dio sobre la vigencia 2022, con un valor ejecutado superior a los \$157.586.897.117 Además, la herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios fue contratados por la plataforma Secop II



Fuente: Mae

De las anteriores graficas se puede identificar que durante los años analizados, sobre la región del Putumayo, se encuentra un toda de 682 contratos suscritos, con un total de proveedores de 325 y una ejecución de recurso público por más de \$157.59 mil millones de pesos. Además, se logra identificar que durante la vigencia 2018, 2021 y 2022, además se logró una oferta superior a los demás años. De igual forma se logra identificar que durante los dos últimos años fueron contratados en la vigencia 2024 y 2025 así; 118 contratos en secop II y 68 contratos en secop I.




Fuente: MAE



De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado es SECONTSA SAS, GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S.A.S seguidamente por SERVICIOS INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS ASOCIADOS S.A.S así en sucesivo.

Con respecto al proveedor con mayor número de contratos suscritos, se tiene que fue DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S, ECO PLAGAS PUTUMAYO, MULTISERVICIOS ELECTRONICAS PASTO en sucesivo.



Fuente: MAE

Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, y la modalidad de contratación adoptada para este tipo de servicios fue la contratación por Régimen especial, seguidamente por la Selección Abreviada de Menor Cuantía.

Fuente: MAE

De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la gráfica arroja resultados sobre las entidades públicas, con mayor número de ejecución presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2021 hasta 2023, con respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras de ingeniería civil.

5.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS

De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que

“(…)

Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos:

1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación. (...)

Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las sociedades constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el departamento del Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.





El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a pequeñas y medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construcción no puede precisarse una cadena de producción estándar como si puede identificarse en el sector Industrial, dado que la “Producción” o materialización de la obra civil obedece a lo estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin número de empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construcción y que para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad.

A continuación, se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran radicadas en el departamento del Putumayo, así;



Empresas de Construcción de otras obras de ingeniería civil en PUTUMAYO

1 2 3 4 5 ... 8 9 ... 10 »

Empresa	Localidad	Departamento	Teléfono
SECON TSA S A S	ORITO	PUTUMAYO	6084291002
SERVICIOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS S A S	PUERTO GUZMAN	PUTUMAYO	3168264852
MEGA CONSTRUCCIONES S A S	VILLAGARZON	PUTUMAYO	3114971182
OCYMM S A S	PUERTO ASIS	PUTUMAYO	3112280742
S I SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S	PUERTO ASIS	PUTUMAYO	6084227562
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS INTEGRALES JM S A S	ORITO	PUTUMAYO	3132815077
OBRAS CIVILES AMBIENTALES Y FORESTALES S A S	MOCOA	PUTUMAYO	3178878007
ODS INGENIERIA SAS	PUERTO ASIS	PUTUMAYO	3118548970
JEMA CONSULTING AND CONSTRUCTION COMPANY S A S ZOMAC	MOCOA	PUTUMAYO	3204736672
JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIA S A S	ORITO	PUTUMAYO	6024290980

PUERTO ASIS



SOLUCIONES INTEGRALES J M S A S	MOCOA	PUTUMAYO	3138476251
A & B CONSTRUCTORA S A S ZOMAC	MOCOA	PUTUMAYO	3133967689
HENPOR S A S	ORITO	PUTUMAYO	6084290241
PETROSUR SERVICES SAS	MOCOA	PUTUMAYO	3102968536
CAT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S	ORITO	PUTUMAYO	3114969429
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CS S A S	ORITO	PUTUMAYO	3143499858
TECNOCON SERVICIOS S A S	VILLAGARZON	PUTUMAYO	3124731854
ASTERCON AB S A S	VALLE DEL GUAMUEZ	PUTUMAYO	3224153504
MERFOR INGENIERIA S A S	VILLAGARZON	PUTUMAYO	3214498449
A&C INGENIERIA PUTUMAYO S A S	VILLAGARZON	PUTUMAYO	3213493914
AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S A S	ORITO	PUTUMAYO	3138428316
SOLUCIONES Y SERVICIO DE INGENIERIA MR S A S	ORITO	PUTUMAYO	6024292159
LINCE INGENIERIA Y SERVICIOS S A S	MOCOA	PUTUMAYO	6084296297
PROVEEDORES ASESORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S	MOCOA	PUTUMAYO	3164645497
H S E CONSULTORES S S T S A S	ORITO	PUTUMAYO	3212085397
INGECENIT CONSTRUCCIONES S A S	PUERTO ASIS	PUTUMAYO	3134038630
SOLUCION AMBIENTAL INTEGRADA S A S	ORITO	PUTUMAYO	3144234897
AKAM INGENIERIA S A S	MOCOA	PUTUMAYO	3122595903

2

4.1. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO

El municipio de Puerto Asís del putumayo realizó un estudio de análisis unitarios para efectos de determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos que afectan la ejecución del objeto, así como el personal y materiales requeridos, el tiempo de dedicación de este, los honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas y se pueden evidenciar en los análisis unitarios y Desglose del AIU Que integran el proyecto el cual fue debidamente viabilizado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del proyecto, producto de los análisis de precios unitarios de obra, que integran el plan de inversión, que se encuentra debidamente viabilizado por este despacho, asciende a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$49.482.787) MDA / CTE**, de lo cual se deja expresa constancia mediante el presente documento.

² <https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas>





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS					
ALCALDÍA MUNICIPAL					
SECRETARÍA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE					
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO					
					
PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	132,00	\$ 6.046	\$ 798.072,0
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS	ML	37,20	\$ 26.060	\$ 969.432,0
1,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	20,10	\$ 77.700	\$ 1.561.770,0
1,04	SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO	M3	19,80	\$ 165.309	\$ 3.273.118,2
2,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2,01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15	M2	132,00	\$ 188.438	\$ 24.873.816,0
2,02	CUNETAS DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM	ML	15,00	\$ 76.025	\$ 1.140.375,0
3,00	PINTURA Y DEMARCACION				
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA	M2	137,44	\$ 31.364	\$ 4.310.668,2
SUBTOTAL					\$ 36.927.251
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 36.927.251
29,00% ADMIIISTRACION					\$ 10.709.173
0,00% IMPREVISTOS					\$ 0
5,00% UTILIDADES					\$ 1.846.363
TOTAL, PROYECTO					\$ 49.482.787

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los antes descritos, los cuales



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



fueron obtenidos productor de los análisis unitarios de cada ítem, así como el desglose de AIU, que se muestra a continuación:

DESGLOSE DE LA ADMINISTRACION					
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO				
				\$	
				COSTO DIRECTO	36.927.251
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA					
ADMINISTRACION	SALARIO BASICO		FACTOR PRESTACIONAL		SALARIO + PRESTACIONES
RESIDENTE DE OBRA	\$ 1.597.000		1,85		\$ 2.954.450,00
1. ADMINISTRACION					
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUELDO + PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
RESIDENTE DE OBRA	\$ 2.954.450,00	100%	1,00	\$ 2.954.450	8,0%
1.2 GASTOS DE OBRA					
POLIZAS, FIC				\$ 369.273	1,0%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA					
ADULTO MAYOR 4%					
PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2%					
PRO CULTURA 2%					
JUSTICIA FAMILIAR 2%					
ELECTRIFICACIÓN RURAL					
ESTAMPILLAS				\$ 4.061.997,65	11,0%
PRODEPORTE				\$ 738.545,03	2,0%
FDO CTA				\$ 1.846.362,57	5,0%





FDO MAQUINARIA				\$ 738.545,03	2,0%
1.4 OTROS					
TOTAL 1 ADMINISTRACION				\$ 10.709.172,79	29,00%
2. IMPREVISTOS					
DESCRIPCION				VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL 2 IMPREVISTOS				\$ -	0,0%
3. UTILIDAD					
DESCRIPCION				VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL 3 UTILIDAD				\$ 1.846.362,57	5,0%
TOTAL COSTO INDIRECTO (A)				\$ 12.555.535	34,0%
RESUMEN					
DESCRIPCION					
ADMINISTRACION			ADMIN	\$ 10.709.173	29,0%
IMPREVISTOS			IMPREVIS TOS	\$ -	0,0%
UTILIDAD			UTILIDAD	\$ 1.846.363	5,0%
			TOTAL	\$ 12.555.535	34,0%
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 36.927.251,36	
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 12.555.535,35	
TOTAL COSTO OBRA + AIU				\$ 49.482.786,71	

Nota 1: El valor del contrato, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten durante la ejecución previa a la aprobación de las partes y dejando constancia en las actas respectivas. El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados

Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.





VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



El objeto y obligaciones del contrato se realizarán, completamente, en el municipio de Puerto Asís Putumayo, en la Institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galán y para todos los fines contractuales se estipula como domicilio contractual en el Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal

Proyectó	ING. DAVID LUGO	Apoyo profesional de la secretaria de Infraestructura	ORIGINAL FIRMADO
----------	-----------------	---	------------------



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co