
INFORME DE SELECCIÓN PROCESO 064-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026 - 064-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026. ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA MOVIL PARA SOPORTE DE VALLA PUBLICITARIA CON DESTINO AL BAAID3 PARA LA VIGENCIA 2026



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 11:44:48 | CENTRAL ADMINISTR...

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Selección

EN EDICIÓN DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES
064-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026
Mínima cuantía

Tipo de selección: Manual
UC:CONTRATACION 2026

1 Ofertas en evaluación
2 Informes

Volver | Cancelar selección | Finalizar selección | Guardar | Imprimir | >

Información general

INFORMACIÓN

VER DETALLE

Puntuación / Selección

VALOR TOTAL
Valor estimado: 27.038.125 COP
15.000.000 COP

1 Proveedores — Artículos: 1 | Seleccionado: 1 Total: 15.000.000 COP — Opciones

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntaje	Valor total de la oferta	Resultado		Selección	
1	1	MINIMA CUANTIA 064-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026	Deicy Bravo Jojoa	100	15.000.000 COP	Seleccionar	(0)	Total (1)	15.000.000 COP
	2	ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA MOVIL VALLA	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS		18.430.000 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	
	3	064-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS		16.750.000 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	
	4	Proceso 064-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN-2026 propuesta MASE SAS	MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S		16.250.000 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	
	5	ESTRUCTURA GW	GW APOYO TÉCNICO BIOMÉDICO S.A.S		17.995.000 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	
	6	CENAC IDEA 2026	IDEA DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS		17.850.000 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	
	7	CENAC POP - ESTRUCTURA METALICA	COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS		15.404.250 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	
	8	064-MC CENAC REGIONAL DE POPAYÁN-2026	SOLUCIONES SAS		12.750.000 COP	Admitido	(0)	Total / Parcial	

Ver informes de evaluación (Último enviado 16-10-2026 18:00)

Nuevo informe de evaluación