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ASPECTOS LEGALES: Con el fin de dar cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario
realizar el analisis econdmico del sector y de los oferentes conforme a los requisitos exigidos en la citada disposicion.

1 DEFINICION DE LA NECESIDAD:

Con el fin de mejorar las redes del alcantarillado sanitario y las redes del acueducto del barrio SAN MIGUEL, especificamente
el existente en la CALLE 8, se hace necesaria su intervencion con el fin de optimizar las redes existentes las cuales ya por el
paso de los afios y el uso presentan deterioro y colocan en riesgo la prestacion eficiente y oportuna de este tipo de servicio
publico a los habitantes del sector.

2 IDENTIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIOS

De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC, el servicio que satisface la anterior necesidad puede
encuadrar o se identifica en la siguiente clasificacion:

CLASIFICACION :
e ‘ DESCRIPCION

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
721411 SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
721415 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

721511 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

721519 SERVICIOS DE ALBANILERTA Y MAMPOSTERIA

721527 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

3  ANALISIS DEL MERCADO
3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO!

A continuacion se presentan los principales indicadores econémicos coyunturales asociados a la actividad de la construccion
EN GENERAL:

En el cuarto trimestre de 2013, la economia colombiana creci6 4,9% con relacion al mismo trimestre de 2012. Para el mismo
periodo de referencia el PIB de la construccion creci6 8,2%.

En enero de 2014, el area total licenciada de edificaciones decrecid 15,7% respecto al mismo mes de 2013. El area iniciada,
durante el mismo mes de analisis, crecidé 18,9%. Entre tanto, el area culminada tuvo una variacion de 36,5%. Tanto las
unidades licenciadas para vivienda de interés social como para vivienda diferente de interés social, decrecieron 22,2% y
3,1%, respectivamente.

La produccién de cemento gris en febrero 2014 aumentd 10,2%, respecto al mismo mes de 2013. Los despachos de
cemento gris, durante el mes de febrero de 2014 crecieron 11,7% respecto de febrero de 2013 (-2,3%). Por canal de
distribucidén, el mayor incremento se registrd en fibrocemento con una variacion de 96,7%; entre tanto, la mayor
disminucion la registro el canal prefabricados (-17,7%)

Durante el mes de marzo 2014, el IPP de materiales de construccion aumentd 0,12%, respecto del mes anterior (0,33%).
Entre tanto, durante el cuarto trimestre de 2013 el IPVN creci6 10,59%.

! FUENTE: http://www.dane.gov.co/daneweb V09ffiles/investigaciones/boletines/pib_const/Bol ieac [Virim13.pdf
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3.1.1 Participacion del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial?.

Durante el cuarto trimestre de 2013, el (PIB) a precios constantes crecié 4,9%. Por su parte la construccién crecié 8,2%.
Por subsectores, el PIB de obras civiles crecié 18,1% y en edificaciones decrecié 1,6%. La participacion de la construccion
en el PIB durante el cuarto trimestre de 2013 fue 8,5%. En el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2001 y el
cuarto trimestre de 2013, la tendencia del PIB total, construccién es alta.

En América Latina, se registraron crecimientos en Perd (5,2%); Colombia (4,9%), Chile (2,7%), Brasil (1,9%) y México
(0,7%). No obstante, el sector de la construccion no crecié en todos los paises: Colombia y Perd, registraron variaciones
positivas de 8,2% Yy 3,6% respectivamente; en México y Brasil decrecié en 4,6% y en Chile la variacién fue nula (0,0%).

3.1.2 Datos histoéricos®

El crecimiento de la economia fue el 2,8% en el primer semestre de 2013, En el mismo periodo de 2012, el crecimiento de la
economia fue de 5,4 por ciento

La construccion fue el sector que mas impulsé el PIB con un crecimiento del 16,9 por ciento.

Dentro de esta, Edificaciones (vivienda) repunt6 16 %, mientras que obras civiles, repuntaron 17,5 %, lo que evidencia que
el despunte de la locomotora de la infraestructura, se empieza a reflejar en los indicadores del PIB.

El motor del consumo fue el gobierno, no los hogares. La explicacion es que la ley de garantias que se aplicara este afo a
partir del 9 de noviembre esta obligando a ejecutar mas rapido las obras civiles.

A nivel regional, en crecimiento del PIB del primer semestre, la economia colombiana es superada por Argentina 3,0%;
Uruguay 3,7%, Chile 4,1 %, Per(, 4,8% y Panama, 7,0%.

En el cuarto trimestre del afio pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) registro un aumento de 4,9 por ciento, segun los
datos entregados por el Dane.

Mauricio Perfetti, director del Dane, fue el encargado de revelar la cifra del crecimiento de la economia colombiana el afio
pasado. El directivo sefiald que la construccion (9,8%), servicios sociales (5,3) y el sector agropecuario (5,2%) jalonaron la
expansion del PIB, ademas destacd que la inversion y el consumo presentaron un gran comportamiento, mientras que la
industria manufacturera (-1,2%) fue el Unico sector que no crecio.

En cuanto al trimestre octubre-diciembre del 2013, la expansion estuvo sustentada por la construccion, expansion de minas
y canteras y por los servicios sociales. Vale la pena recordar que en igual lapso del 2012, el PIB habia crecido 3,1 por
ciento”.

En efecto, no solo la construccion y el agro tuvieron repuntes historicos de 9,8 por ciento y 5,2 por ciento, respectivamente,
sino que la demanda interna es alta, debido al consumo de los hogares y a la inversion del Gobierno y las empresas
privadas. Mauricio Perfetti, director del Dane, reveld que la inversion crecié 4,9 por ciento y el consumo 4,7 por ciento.

El auge de la construccidn impulsa una cadena de valor que genera empleo y promueve a otros sectores y subsectores. De
ahi que la presidenta de Camacol, el gremio constructor, sefiale que se necesitan estrategias de largo plazo que garanticen
que este dinamismo sea sostenible. “Es necesario trazar metas que apoyen la actividad en materia de habilitacion suelo,
acceso a servicios de agua potable y saneamiento basico”, apuntd la directiva.

2 FUENTE: http://www.dane.gov.co/daneweb V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac [Virim13.pdf.
3 FUENTE: http://www.portafolio.coleconomia/perspectiva-crecimiento-la-economia-colombiana-2013-4.
4 Fuente: http://www.portafolio.co/noticias/pib-colombia-0
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3.1.3 Empleo que genera.

Segun el estadistico de contratacion, se extrajo del portal de contratacion: www.contratos.gov.co el siguiente resultado de

en el rango del 1 de Enero de 2019 a la fecha respecto de contratos celebrados, por la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA:

ITEM ENTIDAD VALOR
1 ALCALDIA DE DURANIA $5.444.394.688,00
2 ALCALDDIA DE BOCHALEMA $3.691.146.901,00
3 ALCALDIA DE CHINACOTA $2.211.979.293,00
TOTAL $11.347.520.882,00

La muestra efectuada fue del estadistico de dicha pagina y conforme se muestra en los pantallazos siguientes, en el mismo
orden anterior:
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Mientras que al nivel de otras ciudades cercanas a la capital, como el MUNICIPIO DE BOCHALEMA (NS), en el mismo rango
de tiempo se extrajo el siguiente dato estadistico:
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Y en el MUNICIPIO DE CHINACOTA (NS) en el mismo rango de tiempo se extrajo el siguiente dato estadistico:
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Las anteriores cifras, en estas tres muestras dan cuenta del empleo generado en la entidad y a nivel regional para la
adquisicion de bienes y/o servicios.

3.2 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL MERCADO?®.

Conforme al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA — DANE — para el sector de la construccion pesada,

grupo enfocado a los principales insumos requeridos para la construccion de carreteras y puentes, se tienen los siguientes
datos estadisticos:

Durante abril de 2014 el Indice de Costos de la Construccion Pesada —ICCP- registré una variacion mensual de 0,02%. Este
resultado es superior en 0,09 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del afio anterior (-0,07%).

Grupos de costos: Costos indirectos (0,32%) fue el grupo de costos que presentd la variacion que mas influyd en el
resultado mensual del indice, aportando 0,06 puntos porcentuales. A nivel de insumos las principales alzas se registraron en:
mecha (3,80%), anillo de caucho (2,73%), malla triple torsion (2,69%), tuberia pvc (1,53%) y contador (1,21%).
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FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/presen abri4.pdf

Resultados afio corrido

En lo corrido del afio, el ICCP registrd una variacion de 2,04%. Esta tasa es superior en 0,76 puntos porcentuales con
respecto a igual periodo del afio anterior (1,28%).

Grupos de costos: Materiales (1,65%) fue el grupo de costos que presentd la variacion que mas influyo en el resultado
afio corrido del indice, aportando 0,96 puntos porcentuales. A nivel de insumos las principales alzas se presentaron en:
lamina de acero (6,29%), crudo de castilla (6,23%), anillo de caucho (6,00%), baranda metalica (5,93%) y planta de
trituracion (5,04%).

Grupos de obra: Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (2,84%), Aceros y elementos metalicos (2,56%) y
Subbases y bases (2,48%) registraron variaciones superiores a la media (2,04%).

5 FUENTE: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/iccp/cp iccp abr14.pdf
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Resultados ultimos doce meses

Durante los ultimos doce meses, el ICCP registrd una variacion de 2,95%. Esta tasa es superior en 2,01 puntos porcentuales
con respecto al crecimiento anual del periodo anterior (0,94%).

Grupos de costos: Materiales (2,95%) fue el grupo de costos que presento la variacion que mas influyd en el resultado
doce meses del indice, aportando 1,70 puntos porcentuales. A nivel de insumos las principales alzas se presentaron en:
crudo de castilla (33,50%), anillo de caucho (10,94%), acero de refuerzo (7,87%), baranda metalica (7,86%) y tuberia PVC
(6,77%).

Grupos de obra: los grupos de obra que registraron una variacion superior a la media fueron: Aceros y elementos
metalicos (5,88%) y Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (3,36%). En contraste, Subbases y bases (2,82%),
Obras de explanacion (2,44%), Concreto para estructura de puentes (2,20%), Concretos, morteros y obras varias (2,19%),
Transporte de materiales (1,55%) y Acero estructural y cables de acero (0,98%) presentaron variaciones inferiores a la
media.
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FUENTE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/presen abri4.pdf

3.3 ECONOMICO

Los siguientes son los factores que pueden influir en el poder de compra y los patrones de gasto de la entidad estatal y
otros compradores que pueden influir en el proceso de contratacion:

3.3.1 Cambios en las formas de adquisicion.

Dado que la contratacion del estado es reglada, es decir, debe cefiirse al cumplimiento de una normatividad, la forma de
adquirir o contratar el SUMINISTRO DE SERVICIOS histdricamente en la entidad se ha efectuado a través del respectivo
proceso de seleccion de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA o SUBASTA, igualmente en posible adquirir estos
bienes a través de la modalidad de MINIMA CUANTIA.
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Estas modalidades de seleccion deben aplicarse de acuerdo a las cuantias para contratar que aplican para la entidad,
encuadrandose en tales cuantias el presupuesto oficial de la obra a desarrollarse.

3.4 INTERNACIONAL
34.1 Acuerdos comerciales.

De conformidad con el manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para el nivel municipal al que pertenece la entidad, el
servicio a contratarse esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales:

evtioap | FPRESUPUESTODEL | pycepcion | CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL AL ACUERDO APLICABLE AL CUBIERTO POR EL
INCLUIDA COMERCIAL PROCESO ACUERDO
COMERCIAL

CANADA NO NO NO NO
CHILE SI NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
EL SALVADOR NO NO NO NO
GUATEMALA SI SI NO SI
HONDURAS NO NO NO NO
LIECHTENSTEIN SI NO NO NO
SUIZA SI NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
UNION EUROPEA SI NO NO NO
CAN SI SI NO SI

El acuerdo comercial con Guatemala (ley 1241 de 2008) ni la decision 439 de 1998 de la CAN, sefialan plazos minimos para
la recepcidn de ofertas.

3.5 LEGAL
3.5.1 Normatividad aplicable al objeto del proceso.

e LEY 80 DE 1993: POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA.

e LEY 1150 DE 2007: POR LA CUAL SE INTRODUCEN PARA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA LEY 80 DE
1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACION CON RECURSOS PUBLICOS.

e LEY 1474 DE 2011: POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE
PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA
GESTION PUBLICA

e DECRETO 1082 DE 2015: POR EL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTRO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL.

4  ANALISIS DE LA DEMANDA
Las siguientes son las condiciones en las cuales otras entidades estatales han contratado obras similares.

a. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL. El comportamiento de las adquisiciones de
este tipo ha sido el siguiente:
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ENTIDAD MUNICIPIO DE DURANIA | MUNICIPIO DE BOCHALEMA | MUNICIPIO DE CHINACOTA
Namero del LP 02 DE 2023 SAMC N° 003 DE 2024 LP-007-2023
contrato y ano
Modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
seleccién LICITACION PUBLICA MENOR CUANTIA LICITACION PUBLICA
MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA | REPOSICION DE LAS REDES DE
CONSTRUCCION DE PLACA ACUEDUCTO Y
HUELLA EN LAS VEREDAS DE | ALCANTARILLADO DE LA CALLE MEJOCR%'\\"I?-EI-IE'IL'JSCDI(IE),:I/II\D/IIEENDA
Objeto LA CUAJADORAS, HATO VIEJO | 4 ENTRE CARRERAS 3Y 4 DEL RURAL EN EL MUNICIPIO DE
Y BUENA VISTA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CHINACOTA NDS
MUNICIPIO DE DURANIA, DE BOCHALEMA NORTE DE
DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER
DE SANTANDER
Rl $439,760,265.00 $363,463,456.00 $1,592,279,196
contrato
UNION TEMPORAL ACUEDUCTO
Contratista INGEN BQB SAS Y ALCANTARILLADO UNION TEMPORAL SJ

BOCHALEMA 2024

5 ANALISIS DE LA OFERTA

5.1

QUIEN VENDE.

Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio que puede satisfacer la necesidad de la entidad.

Se consultd de una muestra de 100 potenciales proveedores a nivel del pais, datos que se tomaron del SISTEMA DE
INFORMACION Y REPORTE EMPRESARIAL — SIREM — de la Superintendencia de Sociedades:

ITEM NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO
1 800000296 | Z R INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C.
2 800003675 | DISEA'OS Y CONSTRUCCIONES LTDA BOYACA
3 800009612 | JUAN HARKER S Y COMPAA'IA LTDA BOGOTA D.C.
4 800011320 | ASFALTICAS DE OCCIDENTE S.A.S. RISARALDA
> 800011651 | INGENIERIA Y CONTRATOS SA S ANTIOQUIA
6 800012888 | SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA
’ 800014246 | ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A ANTIOQUIA
8 800015079 | ESGUERRA Y GOMEZ SAS BOGOTA D.C.
9 800016459 | INVATAL S.A. BOGOTA D.C.
10 800019654 | ESGAMO S.A.S  INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C.
11 800022115 | CONTRUCTORA JEMUR LTDA BOLIVAR
12 800025426 | ARBOLEDA ECHEVERRI SAS CAUCA
13 800026470 | GUEVARA BAQUERO CIA LTDA BOGOTA D.C.
14 800029899 | INGENIERIA Y VIAS S.A. ANTIOQUIA
15 800038620 | CADSA SAS BOGOTA D.C.
16 800039321 | CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. EN REORGANIZACION ARAUCA
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17 800040014 | PAVIMENTAR S.A. ANTIOQUIA
18 800040304 | ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. BOGOTA D.C.
19 800042119 | VICPAR S.A. CUNDINAMARCA
20 800042787 | DISEA'O SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SA S VALLE
21 800043769 | SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ATLANTICO
22 800043977 | CIZALLA S.A.S ATLANTICO
23 800046874 | CONCRE-ACERO S.A.S. ANTIOQUIA
24 800050699 | ALEMAN BELLOSA S BOGOTA D.C.
25 800054837 | CIMEC LTDA SANTANDER
26 800055393 | INGENIERIAS TRITURADOS Y CONCRETOS S. A. BOGOTA D.C.
27 800055990 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA BOGOTA D.C.
28 800056653 | GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA BOGOTA D.C.
29 800059675 | EDIFICACIONES Y VIAS S A BOGOTA D.C.
30 800061920 | HRCONSTRUCTORA SAS ANTIOQUIA
31 800063815 | GALVIS FRACASSI SAS BOGOTA D.C.
32 800066621 | CONCRELEC LTDA SANTANDER
33 800071993 | MANSER INGENIERIAS A S CASANARE
34 800075746 | SINFOROSO ROBLEDO O & CIASA S CALDAS
35 800075951 | GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S BOGOTA D.C.
36 800078011 | ICMO LTDA BOGOTA D.C.
37 800083329 | INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A.S. BOGOTA D.C.
38 800085734 | INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S.A. BOGOTA D.C.
39 800085861 | SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA BOGOTA D.C.
40 800088443 | ITAC CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C.
41 800088742 | OILEQUIP S.A.S BOGOTA D.C.
42 800089522 | DIATECOS A S SANTANDER
43 800092019 | AYC LIMITADA SANTANDER
44 800092242 | CABALLERO ACEVEDO SAS BOLIVAR
45 800092661 | COELCI LTDA BOYACA
46 800093266 | GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A. VALLE
47 800093483 | TECNICA INGENIERIA SAS VALLE
48 800093546 | SEVING S.A. ATLANTICO
49 800095750 | PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A BOGOTA D.C.
50 800095951 | JMV INGENIEROS SA S BOGOTA D.C.
51 800096053 | EDYCON CUBIERTAS SA S ANTIOQUIA
52 800102175 | REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA. ATLANTICO
33 800102384 | IMECONS LIMITADA SANTANDER
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54 800105299 | AMAL LTDA BOGOTA D.C.
55 800106461 | GERMAN OSORIO Y CIA SA S BOGOTA D.C.
56 800107800 | PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. BOGOTA D.C.
57 800112061 | BOTERO IBAA'EZ Y COMPAA'IA LTDA BOGOTA D.C.
58 800112185 | CONSTRUCCIONES PUBENZA S A S ATLANTICO
59 800112748 | MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S BOGOTA D.C.
60 800112904 | TEMPLADO S.A. ATLANTICO
61 800113187 | ANCLA INGENEIRIA SAS BOGOTA D.C.
62 800113677 | PETROLABIN LTDA SANTANDER
63 800113757 | INGE C YC LTDA BOGOTA D.C.
o SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S.A.INGENIEROS

800114505 | ARQUITECTOS EN LIQUIDACIA"N BOGOTA D.C.
65 800116325 | JAIME PARRA P. Y CIA. LTDA. BOYACA
66 800123248 | MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA SANTANDER
67 800127156 | INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SA S SANTANDER
68 800128984 | MOVITIERRA S.A. RISARALDA
69 800129966 | CESVA INGENIERIA S.A BOGOTA D.C.
70 800134130 | SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. ANTIOQUIA
71 800140486 | ROCAS DEL LLANO LIMITADA SANTANDER
72 800140959 | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C.
73 800141509 | CORASAS BOYACA
74 800143273 | MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA SANTANDER
75 800143586 | MEYAN S.A. BOGOTA D.C.
76 800143610 | SOFORESTA LTDA HUILA
77 800144081 | ODIS OBRAS Y DISEA'OS LIMITADA BOGOTA D.C.
78 800144156 | HIDROESTRCUTURAS SA S VALLE
79 800147021 | LLANOPOZOS S.A. BOGOTA D.C.
80 800147022 | SOMOS GRUPO S.A.S. VALLE
81 800151021 | CONSULTING SAS BOLIVAR
82 800151054 | CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGRIA. SA S ATLANTICO
83 800151106 | INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S META
84 800153799 | APLICAR SAS ANTIOQUIA
85 800154549 | GEOTECOSA S ATLANTICO
86 800155433 | CONSTRUCTORA GMS S.A. ANTIOQUIA
87 800155595 | SERVI-CLAVE S.A.S BOGOTA D.C.
88 800157530 | M&C LTDA EN REORGANIZACION SANTANDER
89 800164423 | PAMER INGENIERIA SAS ATLANTICO
90 800165708 | CONSULTORES DEL DESARROLLO S A ATLANTICO
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91 800170836 | CONSTRUCTORA NIRVANA LTDA ATLANTICO
92 800170850 | RAPITEC LTDA CUNDINAMARCA
93 800171362 | SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A VALLE
94 800174121 | C.I HIDRO GEO S AS CORDOBA
95 800176128 | CINCEL S.A.S ANTIOQUIA
- NORTE DE
800177012 | JASA LTDA SANTANDER
97 800177854 | MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA. META
98 800180982 | PUENTES Y TORONES S A S BOGOTA D.C.
99 800182330 | VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A. ATLANTICO
100 800184181 | TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL SAS BOGOTA D.C.
5.2 MIPYMES TERRITORIALES:

La siguiente es una muestra de potenciales proveedores del servicio que puede satisfacer la necesidad de la entidad y que

corresponde a mipymes que tienen su domicilio principal en el MUNICIPIO DE DURANIA (NS).

Esta consulta se hizo tomando como referencia solicitudes u ofertas de estos interesados en otros procesos adelantados de
la entidad, asi como su consulta en el SECOP:

TIPO OBJETO SOCIAL y/o FORMACION
ITEM NOMBRE | IDENTIFICACION | , >0 | DOMICILIO reapore L
SUMINISTROS Y GL522038
1 | SOLUCIONESVP | 901.941.432-4 | JURIDICA : DIVERSAS ACTIVIDADES
0 SAN MIGUEL
OBRAS CIVILES,
SERVICIOS Y CL 6 525 B. SAN
2 | o | 900.947.633-1 | jurmDICA ot ACTIVIDADES INGENIERIA
OBSECON - SAS
3 | INGENBQBSAS | 901.101.2206 | JurmDIcA | AV 2T3Rg§ AB' LA ACTIVIDADES INGENIERIA
JULIAN ALBERTO
4 PERARANDA 1.090.446.599 | NATURAL A\’E;PigiNBZ'ALA INGENIERO CIVIL
BALLESTEROS
SEBCA AV1813B
5 | CONSTRUCCIONES| 901.605.253-2 | JURIDICA : ACTIVIDADES INGENIERIA
o CENTRO
6 | VAGS I';%NIERIA 901.047.413-1 | JURIDICA | AV 21065 ACTIVIDADES INGENIERIA
CATALINA ZAPATA AV 2 12 47 B.
7 oy 1000495533 | NATURAL | o, 1237 INGENIERO CIVIL
CONSTRUCTORA CL2110B. LA
8 O 901.731.704-1 | JURIDICA oALMA ACTIVIDADES INGENIERIA
NO TIENE OBJETO SOCIAL
INGRID MARYETH A\{Eleclz):calﬁx DETERMINADO POR SER PERSONA
9 SEGURA 1.090.32.830 | NATURAL i NATURAL - PUEDE PRESENTAR
MANOSALVA vy PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
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NO TIENE OBJETO SOCIAL

DETERMINADO POR SER PERSONA

10 Ppéﬁiiggz-@'& 60.391.590 NATURAL CAL(L:IIEE'\?TZR89 B. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
NANCY DEL CALLE 10 349 B DETERMINADO POR SER PERSONA
11 CARMEN 43.793.099 NATURAL LA ESPERANZA. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
MARRUGO DAZA PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
DETERMINADO POR SER PERSONA
12 ;&SEES%AA‘E(;:EEIE‘S 1.094.427.167 NATURAL AV. ZTPI’RSJ7AB. LA NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
CARLOS IVAN CL 8 240 B. EL DETERMINADO POR SER PERSONA
13 GONZALEZ 5.440.800 NATURAL CENTRO. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
RANGEL PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
DETERMINADO POR SER PERSONA
14 Si(l\)l(siﬁgé\ %IF;{\'INIZ 1.090.470.755 NATURAL CSLN\} :IlVI?C?L?EE NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
CARLOS RAMON AV.4802B. LA
15 NUREZ SOTO 1.094.426.777 NATURAL ESPERANZA INGENIERO CIVIL
VILLA MARLY
SERGIO LUIS
16 PINEDA PABON 1.094.426.966 NATURAL | APTO 2014 TORRE INGENIERO CIVIL
ARQUITECTA - PUEDE PRESENTAR
17 LlFJ{g:SD glI\ILI\I;/I_.\A 1.094.427.140 NATURAL AVESP?ESNBZ.ALA PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
CINERA AV 4221B.
18 | CONSTRUCCIONES JURIDICA CENTRO ACTIVIDADES INGENIERIA
SAS 901.793.115-9
NEIDDER JESUS
19 CARRILLO 88.202.324 NaTURAL | -2 10 B- LA INGENIERO CIVIL
MIRANDA
ALVARO ANDRES AV 3938B.LA
20 ROJAS SILVA 1.094.427.632 NATURAL ESPERANZA INGENIERO CIVIL
5.2.1 Informacion financiera y organizacional de los proveedores de bienes o servicios. Estos indices ya estas
estandarizados por parte de COLOMBIA COMPRA.
53 MIPYMES TERRITORIALES:

La siguiente es una muestra de potenciales proveedores del servicio que puede satisfacer la necesidad de la entidad y que
corresponde a mipymes que tienen su domicilio principal en el MUNICIPIO DE DURANIA (NS).

Esta consulta se hizo tomando como referencia solicitudes u ofertas de estos interesados en otros procesos adelantados de
la entidad, asi como su consulta en el SECOP:

TIPO OBJETO SOCIAL y/o FORMACION
ITEM NOMBRE IDENTIFICACION | ,.ocov, | DOMICILIO ACADEMICA
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SUMINISTROS Y CLL5 2203 B
1 SOLUCIONES VP 901.941.432-4 JURIDICA ' DIVERSAS ACTIVIDADES
SAS SAN MIGUEL
OBRAS CIVILES,
SERVICIOS Y CL6 5 25B. SAN
2 CONSULTORIAS — 900.947.633-1 JURIDICA MIGUEL ACTIVIDADES INGENIERIA
OBSECON - SAS
3 | INGENBQBSAS | 901.101.2206 | JurmDICA | AV 2T3R(5)§ AB' LA ACTIVIDADES INGENIERIA
JULIAN ALBERTO
4 PENARANDA 1.090.446.599 NATURAL A\/EgPiFi)iNBZ.ALA INGENIERO CIVIL
BALLESTEROS
SE&CA AV1813B
5 CONSTRUCCIONES 901.605.253-2 JURIDICA ' ACTIVIDADES INGENIERIA
SAS CENTRO
6 VAGS IgiENIERIA 901.047.413-1 JURIDICA AV 2 10 65 ACTIVIDADES INGENIERIA
CATALINA ZAPATA AV 212 47 B.
7 GOMEZ 1.090.495.533 NATURAL SAN MARINO INGENIERO CIVIL
CONSTRUCTORA CL2110B.LA
8 INCONOR SAS 901.731.704-1 JURIDICA PALMA ACTIVIDADES INGENIERIA
NO TIENE OBJETO SOCIAL
INGRID MARYETH A\{EBNI(I:D:CﬁIKR?X DETERMINADO POR SER PERSONA
9 SEGURA 1.090.32.830 NATURAL PISCINA NATURAL - PUEDE PRESENTAR
MANOSALVA OLIMPICA PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
DETERMINADO POR SER PERSONA
10 Ppéeiiggi-[\-fELlﬁA 60.391.590 NATURAL CAL(L:E,\?TZRgg B. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
NANCY DEL CALLE 10 3 49 B DETERMINADO POR SER PERSONA
11 CARMEN 43.793.099 NATURAL LA ESPERANZA. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
MARRUGO DAZA PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
DETERMINADO POR SER PERSONA
12 ;I?YSEES((;ZAA%EIISI;—S 1.094.427.167 NATURAL AV. 2T?|’§3J7AB. LA NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
CARLOS IVAN CL8240B. EL DETERMINADO POR SER PERSONA
13 GONZALEZ 5.440.800 NATURAL CENTRO. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
RANGEL PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
NO TIENE OBJETO SOCIAL
DETERMINADO POR SER PERSONA
14 Si(li(s:EEZA%IQ'INIZ 1.090.470.755 NATURAL (.:SLAI\} }VIEGBL?EE NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
CARLOS RAMON AV. 48 02B. LA
15 NUREZ SOTO 1.094.426.777 NATURAL ESPERANZA INGENIERO CIVIL
VILLA MARLY
SERGIO LUIS
16 PINEDA PABON 1.094.426.966 NATURAL | APTO 2014 TORRE INGENIERO CIVIL
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ARQUITECTA - PUEDE PRESENTAR
17 LERJIOS_.;:‘SD é’I\lLI\EkA 1.094.427.140 NATURAL AVESPQEI‘:ENBZ.ALA PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL
CINERA AV4221B
18 | CONSTRUCCIONES JURIDICA CENTRO ' ACTIVIDADES INGENIERIA
SAS 901.793.115-9
NEIDDER JESUS
19 CARRILLO 88202324 | NaTuraL | b2 10 B-LA INGENIERO CIVIL
MIRANDA
ALVARO ANDRES AV3938B.LA
20 ROJAS SILVA 1.094.427.632 NATURAL ESPERANZA INGENIERO CIVIL
ANDRES NO TIENE OBJETO SOCIAL
DETERMINADO POR SER PERSONA
21 LESEN'\?%I:_DSO 1.005.051.944 NATURAL M\Z/IiLI;;I'J%Il_JIIZB. NATURAL - PUEDE PRESENTAR
PENALOZA PROPUESTA AVALADA POR UN
INGENIERO CIVIL

6 CONCLUSION
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector, se concluye que en el prepliego de
condiciones la entidad puede solicitar los siguientes requisitos habilitantes:

6.1 Clasificacion de los proveedores:
cmﬂ:;g‘s\gm" ‘ DESCRIPCION ‘

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
721411 SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
721415 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
721511 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
721519 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
721527 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

6.2 Viabilidad de limitar la participacion en el proceso solo a mipymes con domicilio en Durania — Norte

de Santander:
Dado que el objeto del presente proceso se ejecutara en el MUNICIPIO DE DURANIA (NS), es viable dar aplicacion a lo
reglado por el Art. 34 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021 siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
e  El valor del proceso sea inferior a $125.000,00 Dolares.
e Las solicitudes de limitacion sean efectuadas por mipymes que tengan un afio de existencia.
e Se reciban minimo DOS solicitudes de limitacidn a mipymes municipales o territoriales.

e Las solicitudes sean recibidas por lo menos un dia habil anterior a la apertura del proceso.

e En caso de personas juridicas su objeto social debe permitirles ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

e  Deben acreditar que su domicilio es el Municipio de Durania (NS) aportando cualquiera de los siguientes
documentos: Copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico
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de Proponentes — vigente y en firme -, documentos que deben tener una fecha de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria limitada.

Conforme a lo anterior, en caso de cumplirse las anteriores condiciones que corresponden a los presupuestos legales, la
entidad puede limitar la participacion en el proceso solo a MIPYMES MUNICIPALES o TERRITORIALES.

Esta limitacion MUNICIPAL o TERRITORIAL es viable por las siguientes razones:

Dentro del municipio se evidencia, entre otras, la existencia de suficientes personas naturales y/o juridicas que
tienen su calidad de mipymes y su domicilio es el MUNICIPIO DE DURANIA (NS) como se indico en el numeral 5.2.

Como puede observarse existe una muestra representativa de MIPYMES que tiene vocacion de eventualmente
poder ejecutar contratos relacionado con las ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA CIVIL y que podrian estar
interesadas en participar en este tipo de procesos, puesto que, por su actividad, objeto social y/o formacion
académica tienen la aptitud e idoneidad general que se requiera para el desarrollo de este tipo de servicios.

Conforme a lo anterior, no se estaria limitando ni coartando la libre participacion y sobre todo la libre concurrencia
y pluralidad de oferentes, ya que existen un potencial de minimo 20 posibles interesados en participar en
cualquier servicio relacionado con las ACTIVIDADES DE LA INGENIERIA CIVIL que el Municipio de Durania (NS)
pretenda contratar, lo cual apoya la economia local del Municipio de Durania (NS) sin que sea ello constituya ni
derive en una practica restrictiva de la competencia, dada la evidente pluralidad de posibles oferentes con
domicilio en nuestro municipio como ya se indico.

6.3 Informacion capacidad financiera y capacidad organizacional: Estos indices ya estas estandarizados por
parte de COLOMBIA COMPRA.
6.4 Analisis del riesgo. La tabla de estimacion y valoracién del riesgo es la siguiente:
a o
A ERE
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7] a| © Q 9 o
No| £ E E & DESCRIPCIONu(:;:OT:ﬁ(:ﬁ)pasar y como OCURRENCIA DEL E E 3 o 8
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S ™ o
arielicing 2| 2| oDE | Etasoracr | puEGos | APECAPADE
Q| DEFINIR ON DEFINITIVO
o
2 Icousalzseses en Ig: 11112 3 & LOS ESTUDIOS SEN LOS PLANNIFDII(E:SCIO UNICA
; . | w| S| ESTUDIOS PREVIOS CUALES YA ESTUDIO
ejecutaria € @ O| PREVIOS SE HA
contrato e PREVIO
DEFINIDO
Pagina: 15de 17

Palacio de Gobierno Municipal Miguel Duran Duran Avenida 2 N° 8-57
Codigo Postal 544510 — Cel.313 2837906
www.durania-nortedesantander.gov.co



http://www.durania-nortedesantander.gov.co/

(A

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA “Emprendedora Turistica
ALCALDIA MUNICIPAL y Cafetera”
mpg ==
Ei Avance
ANALISIS DEL SECTOR \
UN PLAZO
ADECUADO
o| = | ENCARGAD ALA
Descuento del dia < g O DE DESDE LA | FINALIZACIO REVISION
3 We no se preste | 1 | 1| 2 g 8 DEFINIR FIRMA DEL N DEL SEMANAL DEL SEMANAL
gl o| & Los ACTA DE OBJETO | CUMPLIMIENT
Wl S| ESTUDIOS INICIO CONTRATAD 0
=| Q| PREVIOS 0
*  Cumplimiento
estricco de las
normas laborales,
de seguridad
social, salud
ocupacional w
frente al personal o| @ ANTERIOR A
que chpe " 2| 2 LA ALA SUPERVISION
4 | contratista parael | 1 | 2 | 3 8 gSUPEEVISO ELSE%}EALCI FINQLE)ZE'?_CIO INTEFZ\//SNTOR MENSUAL
Sgﬁ?r:g')"’ del 4l g ACTADE | CONTRATO 1A
’ “l 9 INICIO
- ! Q
Vinculacion a
ARP, salud,
pensiones de los
trabajadores por
parte del
contratista
PUBLICACIO
N DE
PLIEGOS
EN%AESAD DEFINITIVO
. W S EN LOS VERIFICACION
Revision del PAC ol # DEFINIR CUALES YA | ADECUADA DE
para la adecuada < < LOS ELABORACI SE HA LA
5 |formuiacién de la| , |, | 5 | 5| Q| ESTUDIOS ON DEFINIDO | PLANIFICACIO | UNICA
periodicidad  de Q g PREVIOS, ESTUDIOS LA N DEL
los pagos del Wi o] JUNTO PREVIOS
28| o PO | e
TESORERI
PAGO
A ACORDE AL
PAC DE LA
ENTIDAD
*  Presentacion
oportuna y
completa de los w
documentos y o| @
soportes g &% A LA FIRMA ALA SUPERVISION
- O | SUPERVISO FINALIZACIO Y/O
6 |necesarios de las| 2 | 2 | 3 8 & R DEL N DEL INTERVENTOR MENSUAL
cuentas que Q 3 CONTRATO CONTRATO IA
presente el 2| 6
contratista; * o
Prevision y
estimacion de
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(A

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA “E e
mprendedora Turistica
ALCALDIA MUNICIPAL y Cafetera”
mpg | ==
Ei Avance
ANALISIS DEL SECTOR \
costos por parte
del contratista
frente a la
programacion de
pagos los cuales
solo estan sujetos
al desembolso de
recursos
* Certificacion del
estado mecanico
de medios de o g
tran_sporte Y g I A LA FIRMA ALA SUPERVISION
- | equipos a utilizar; 1111210 2 SUPERVISO DEL FINALIZACIO Y/O QUINCENAL
* Plan de Rl = R N DEL INTERVENTOR
. . o CONTRATO
contingencia para Ui o CONTRATO IA
apoyo  técnico e
mecanico o
reemplazo
*  Adecuar e
implementar las
medidas de w
seguridad Q| @ AL INICIO SUPERVISION
necesarias, 2 é SUPERVISO | _ DF LA FINA'T_ILZAACIO v/0
8 | cordones de| 1|12 8 @ R EJECUCION N DEL INTERVENTOR DIARIO
seguridad, al o DEL CONTRATO IA
sefiales de 2| 3 CONTRATO
peligro, etc., e
necesarias  para
evitar accidentes
6.5 Garantias. Las garantias minimas que deben exigirseles a los proveedores son las siguientes:
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
SERIEDAD DE LA 10% del valor del . .z
OFERTA presupuesto oficial Dos meses contados a partir de la presentacion de la oferta
0,
CUMPLIMIENTO 10% del valor del Duracion del contrato y cuatro meses mas
contrato
No puede ser inferior
SALARIOS, PREST. o L. ~ .
SOCIALES al 5% del valor del Duracion del contrato y tres afios mas
contrato
ESTABILIDAD DE 10% del valor del ~ Lo s
LA OBRA contrato CINCO ANOS siguientes a la finalizacion del contrato.
ORIGINAL FIRMADO
LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y SALUD
Alcaldia de DURANIA (NS)
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