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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION
11 Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los resultados
o esperados.

La Fiscalia General de la Nacién debe velar por el buen estado de sus sedes, asi como por el bienestar y la
seguridad tanto de sus funcionarios como de sus visitantes. Es asi que esta, debe garantizar el buen estado
y correcto funcionamiento de los diferentes sistemas instalados en las sedes del Nivel Central.

Asi las cosas y en virtud de lo sefialado en la Resolucion 0-1166 de 29 de julio de 2021 “Por medio de la
cual se expide el reglamento interno para el uso, conservacion, salvaguarda y control de los bienes
patrimoniales y transitorios de la Fiscalia General de la Nacion, se deroga la Resolucion 0-0532 de 2014, y
se dictan otras disposiciones”, sefialdo como responsabilidades de administraciéon de sedes! frente a los
bienes inmuebles de la Entidad, “(...) desarrollar proyectos de mejora, mantenimiento y adecuaciones en
bienes inmuebles y equipos de edificaciones?.

Por consiguiente, y en razdn a que la operacién y/o mantenimiento inadecuado de los sistemas de bombeo
puede representar riesgos sanitarios graves, pérdida completa del suministro de agua, como también riesgos
en la seguridad, suficiencia y confiabilidad de los sistemas, el Departamento de Construcciones y
Administracién de Sedes, debe establecer y seguir un programa de mantenimiento para cada uno de los
equipos que conforman los sistemas de bombeo. Este programa debe estar consistente en las tareas de
mantenimiento recomendadas por el fabricante dado el constante uso al que se encuentran sometidos los
aludidos sistemas en las diferentes sedes del Nivel Central.

Dentro de estos sistemas, se encuentran los equipos de bombeo para agua potable, aguas lluvias, aguas
negras, redes de suministro de agua potable y contra incendios que cumplen con la funcion de suministrar
agua potable, agua para la red contraincendios, eyeccion de aguas lluvias y negras, incluidos sus
componentes y tableros eléctricos, los cuales permiten garantizar a servidores, visitantes e infraestructura
fisica de las sedes del nivel central, el suministro permanente y continuo de agua y extracciéon de aguas
residuales. Los sistemas de bombeo y sus componentes incluyen las bombas, motores, valvulas, tuberias,
mandmetros, calibradores, tableros y controles eléctricos y sistemas de alarma.

En consecuencia de lo expuesto y con la finalidad de reducir los costos por averias y operacion, asi como
garantizar una disponibilidad de los equipos y los sistemas en un 100%, maximizar su vida util, asi como el
correcto funcionamiento de los mencionados sistemas, el Departamento de Construcciones y Administracion
de Sedes, requiere contar con el servicio continuo de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TECNICO ESPECIALIZADO DE LOS SISTEMAS HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES
ASOCIADAS INSTALADAS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA SU
ADECUADA EJECUCION., bajo las condiciones que se determinan por la norma técnica (normas NFPA 13
Rociadores, NFPA 20 Instalacién de bombas estacionarias, NFPA 21 Operacién mantenimiento de bombas
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contra incendio, NFPA 25 Inspeccion, comprobacion y mantenimiento de sistemas hidraulicos contra
incendio), la cual es de obligatorio cumplimiento.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en ejecucion el Contrato de Prestacion de
Servicios No. FGN-NC-0332-2024, para el cual se le solicito adicion y prérroga hasta el dia 30 de noviembre
de 2026, se hace necesario adelantar la presente contratacion con el fin de continuar con la prestacion del
servicio requerido para el cuidado permanente de cada uno de los equipos objeto del contrato hasta el 30 de
noviembre de 2028.

Es preciso indicar que el Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes, realizd la consulta en
la pagina web de Colombia Compra Eficiente a efectos de verificar si a la fecha se encuentra vigente un
Acuerdo Marco que permita satisfacer la presente necesidad, concluyendo que no existe ningln instrumento
contractual que supla la necesidad prevista por la entidad. Esta consulta se realiz6 el 1 de septiembre de
2026.

1.2, \ Antecedentes Contractuales

Como antecedentes contractuales que se relacionan con el objeto del presente proceso corresponden los
siguientes contratos:

1 | INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestacion de
servicios No. FGN-NC-0031-2024.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.5708886&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true

2 | INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestacion de
servicios No. FGN-NC-0332-2024.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.7067898&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true

13 Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede adquirir
e de acuerdo con el estudio de mercado
Tabla 1. Cantidades
: Descripcion del Bien Unidad de Necesidad Cant.“.jad por Captldad
Item o Servicio Medida Real Adquirir Seguin Pendiente por
Estudio de Mercado Adquirir
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
1 CORRECTIVO UN 48 48 0
MOTOBOMBAS
CENTRIFUGAS -
CONTRA INCENDIO
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MARCA FAIRBANKS
MORSE POTENCIA: 60
HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO MODELO
6219 A RPM 3560.

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
MOTOBOMBA
CENTRIFUGA - CONTRA
2 INCENDIO MARCA UN 24 24 0
PPATERSSON
POTENCIA 125 HP
MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO MODELO
MD404TSTDS1400BABAN
RPM560.

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
MOTOBOMBA  JOCKEY
3 CONTRA INCENDIO UN 24 24 0
MULTIETAPAS VERTICAL
MARCA BALDOR
POTENCIA: 5 HP MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO

RPM 3450.
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
MOTOBOMBA  JOCKEY
4 CONTRA INCENDIO UN 24 24 0
MULTIETAPAS VERTICAL

MARCA AURORA PUMP
POTENCIA: 3 HP MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO
RPM 3461.

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
MOTOBOMBAS
CENTRIFUGAS DE AGUA
PPOTABLE MARCA [HM
POTENCIA: 9 HP MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO
RPM 3520

SERVICIO
6 MANTENIMIENTO UN 24 24 0
PREVENTIVO Y
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CORRECTIVO
MOTOBOMBAS
CENTRIFUGAS DE AGUA
POTABLE MARCA
BARNES POTENCIA: 10
HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO RPM 3480.

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
TANQUES

7 PRESURIZADOS UN 48 48 0
HIDRONEUMATICOS
MARCA [HM (500 LT)
PRESION DE TRABAJO
1125 PSI (8.8 BAR).

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
MOTOBOMBAS
CENTRIFUGAS DE AGUA
POTABLE MARCA IHM
POTENCIA: 125 HP
MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO RPM 3580.

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
TANQUES

9 PRESURIZADOS UN 24 24 0
HIDROACUMULADOR
CON MEMBRANA MARCA
[HM LA100H VOLUMEN
100 LT PRESION DE
TRABAJO :150 PSI

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO y
CORRECTIVO
MOTOBOMBAS

10| CENTRIFUGAS DE AGUA N 48 48 0
POTABLE MARCA
BARNES POTENCIA: 10
HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO RPM 3500.

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
" | CORRECTIVO WN 48 48 0
MOTOBOMBAS

CENTRIFUGAS DE AGUA
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POTABLE MARCA
BARNES POTENCIA: 1.0
HP MOTOR ELECTRICO
BIFASICO RPM 3450.

SERVICIO DE LAVADO Y

12 LIMPIEZA DE POZOS DE UN 480 480 0
EYECCION
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
13 ELECTROBOMBAS UN 1104 1104 0
SUMERGIBLES  AGUAS
LLUVIAS Y  AGUAS
NEGRAS  MARCA IHM
POTENCIA: 2 HP
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
14 MOTOBOMBA UN 48 48 0
CENTRIFUGA  MARCA
BARNES POTENCIA: 6.6
HP MOTOR ELECTRICO
220V
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
15 TANQUE PRESURIZADO UN 24 24 0
HIDROACUMULADOR
CON MMEMBRANA
MARCAIHM CAPACIDAD
300 L
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
16 CORRECTIVO DE UN 24 24 0
MOTOBOMBA TIPO
PEDROLLO  POTENCIA
1/2HP 120V
SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
17 CORRECTIVO DE UN 24 24 0

MOTOBOMBA  TIPO
HIDRO FLOW POTENCIA
1HP
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CANTIDAD | UNIDAD
fTEM | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO DE DE NE%E\'EAD
EQUIPOS | MEDIDA
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO Y  CORRECTIVO
MOTOBOMBAS  CENTRIFUGAS
1 | CONTRA INCENDIO MARCA FAIRBANKS 2 MENSUAL | 48
MORSE POTENCIA: 60 HP MOTOR
ELECTRICO TRIFASICO MODELO 6219 A
RPM 3560,
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO Y  CORRECTIVO
MOTOBOMBA CENTRIFUGA - CONTRA
2 |INCENDIO MARCA  PPATERSSON 1 MENSUAL | 24
POTENCIA 125 HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO MODELO
MD404TSTDS1400BABAN RPMS560.
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO Y  CORRECTIVO
MOTOBOMBA  JOCKEY  CONTRA
3 |INCENDIO MULTIETAPAS VERTICAL 1 MENSUAL | 24
MARCA BALDOR POTENCIA: 5 HP
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM
3450,
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO Y  CORRECTIVO
MOTOBOMBA  JOCKEY  CONTRA
4 |INCENDIO MULTIETAPAS VERTICAL 1 MENSUAL | 24
MARCA AURORA PUMP POTENCIA: 3 HP
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO RPM
3461,
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO Y  CORRECTIVO
MOTOBOMBAS ~ CENTRIFUGAS  DE
5 |AGUA PPOTABLE MARCA  IHM 2 MENSUAL | 48
POTENCIA: 9 HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO RPM 3520.
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO Y  CORRECTIVO
MOTOBOMBAS ~ CENTRIFUGAS  DE
6 |AGUA POTABLE MARCA BARNES L MENSUAL | 24
POTENCIA: 10 HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO RPM 3480.
SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTVO ~ DE  TANQUES
7 | PRESURIZADOS HIDRONEUMATICOS 2 MENSUAL | 48
MARCA IHM (500 LT) PRESION DE
TRABAJO :125 PSI (8.8 BAR).
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SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MOTOBOMBAS  CENTRIFUGAS DE
AGUA POTABLE MARCA IHM POTENCIA:
12,5 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO
RPM 3580.

MENSUAL

72

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TANQUES PRESURIZADOS
HIDROACUMULADOR CON MEMBRANA
MARCA IHM LA100H VOLUMEN 100 LT
PRESION DE TRABAJO :150 PSI

MENSUAL

24

10

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MOTOBOMBAS  CENTRIFUGAS DE
AGUA POTABLE MARCA BARNES
POTENCIA: 10 HP MOTOR ELECTRICO
TRIFASICO RPM 3500.

MENSUAL

48

1

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MOTOBOMBAS  CENTRIFUGAS  DE
AGUA POTABLE MARCA BARNES
POTENCIA: 1.0 HP MOTOR ELECTRICO
BIFASICO RPM 3450.

MENSUAL

48

12

SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE
POZOS DE EYECCION

20

MENSUAL

480

13

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS
MARCA IHM POTENCIA: 2 HP

46

MENSUAL

1104

14

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MOTOBOMBA CENTRIFUGA ~ MARCA
BARNES POTENCIA: 6.6 HP MOTOR
ELECTRICO 220 V

MENSUAL

48

15

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
TANQUE PRESURIZADO
HIDROACUMULADOR CON
MMEMBRANA MARCAIHM CAPACIDAD
300 L

MENSUAL

24

16

SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOBOMBA TIPO PEDROLLO
POTENCIA 1/2HP 120 V

MENSUAL

24
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SERVICIO MANTENIMIENTO
17 PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 4
MOTOBOMBA TIPO HIDRO FLOW MENSUAL
POTENCIA 1 HP

(Agregar las filas que sean necesarias)

Tabla de Repuestos Recurrentes

DESCRIPCION UNID.

ABRAZADERA EN U DE 6" UN
ADAPTADOR BRIDA 4" UN
ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" UN
ADAPTADOR MACHO DE 2" UN
BORNERA PARA MOTOR DE 10 HP UN
BUSHING DE 1" X 1/2" UN
CABLE ENCAUCHETADO 4x12 ML
CHEQUE CORTINA HELBERT DE 1 1/2" UN
CHEQUE HIDRO HELBERT DE 2" UN
CODO PVC 1" UN
CODO PVC DE 1 1/2" UN
COPA RANURADA DE 4" X 2" UN
COPA RANURADA DE 4" x 3" UN
COUPLIN DE 2" UN
COUPLIN DE 6" UN
FLOTADOR ELECTRICO UN
MANOMETRO GLICERINA 0-150L UN
NIPLE INOX 1/2" X 11 CM SCH 40 ML
REGISTRO DE 1 1/2" UN
TEE DE 4" RANURADA UN
TUBERIA EN ACERO INOX DE 6" SHC 40 ML
UNION DRESER DE 3" UN
UNION RANURADA DE 6" UN
VALVULA AIREADORA (VENTOSA) CERTIFICADA Y

APROBADA UL/FM DE 1" PARA RED UN
CONTRAINCENDIOS

VALVULA EN BRONCE DE 3" UN

Nota 1: El proponente debera presentar la oferta econdémica tanto para el mantenimiento de los equipos,
como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos.
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Los eventuales ahorros que se obtengan durante el proceso de seleccidn seran destinados a incrementar la
bolsa de repuestos, con el fin de fortalecer la capacidad de atencion de mantenimientos correctivos y
garantizar la continuidad operativa de equipos objeto del contrato. Esta medida busca maximizar el
aprovechamiento de los recursos disponibles, permitiendo atender oportunamente fallas o requerimientos de
reposicion de componentes que se presenten durante la ejecucion contractual, sin afectar la disponibilidad
de los equipos ni generar necesidades adicionales de contratacion.

Nota 2: Cuando se requieran elementos no sefialados en el listado de repuestos a suministrar para los
equipos, se solicitaran tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del
supervisor y se escogera la de menor valor.

Nota 3: Es de notar que la cantidad de repuestos esta determinada por las necesidades de los equipos y
se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecucion del
contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la
cantidad de repuestos a suministrar.

La estimacion de la bolsa de repuestos obedece a la naturaleza técnica del servicio requerido y al
comportamiento historico evidenciado en los contratos ejecutados para el mantenimiento de estos sistemas.
Si bien las actividades de mantenimiento preventivo comprenden labores de inspeccion, diagnéstico, ajuste,
calibracion, limpieza, lubricacion y verificacion de funcionamiento, el mayor impacto econdmico se concentra
en la eventual reposicion de componentes electromecanicos, electrénicos, hidraulicos y estructurales
necesarios para garantizar la operacion de los equipos. En este sentido, la necesidad de reemplazo de dichos
componentes depende de variables asociadas al desgaste por uso, condiciones de operacion, fallas
eléctricas, deterioro de elementos mecanicos, obsolescencia tecnoldgica y eventos imprevistos que se
presentan durante la ejecucion contractual, razdn por la cual se requiere una bolsa de repuestos robusta que
permita atender oportunamente los mantenimientos correctivos y garantizar la continuidad operativa de los
sistemas HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS de las sedes de la Entidad.

Asi mismo, la estimacion presupuestal de la bolsa de repuestos se soporta en el anélisis de los antecedentes
contractuales y en el comportamiento de consumo de repuestos evidenciado durante la ejecucion de
contratos similares suscritos por la Entidad, donde se ha identificado que la reposicion de componentes
representa el principal costo asociado a la conservacion y recuperacion de la funcionalidad de los equipos,
dada la criticidad de estos para los sistemas HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES
ASOCIADAS de las sedes institucionales.

Ejecucion porcentual de contrato anteriores
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CONTRATO FGN-NC-0031-2024

IVALOR DELCONTRATO | §

103.189.022,00

GASTOS
PREVENTIVO REPUESTOS TOTAL
$ 664.020,00 | $ 102.525.001,99 | § 103.189.021,99
IVALORPOROBLIGAR | $ 0,01 | 0,00%
PORCENTAJE DE EJECUCION
PREVENTIVO REPUESTOS TOTAL
0,64% 99,36% 100,00%

| CONTRATO FGN-NC-0332-2024

|VALOR DEL CONTRATO | $ 288.931.756,49
GASTOS
PREVENTIVO REPUESTOS TOTAL
$ 12.180.839,46 | $ 244.542.472,52 | $ 256.723.311,98
IVALORPOROBLIGAR | $ 32.208.444,51 | 11,15%
PORCENTAJE DE EJECUCION
PREVENTIVO REPUESTOS TOTAL
4,22% 84,64% 88,85%

Si bien la naturaleza principal del presente proceso corresponde a la prestacion del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, la experiencia obtenida durante la ejecucion de los contratos que
sirven de antecedente historico ha evidenciado que, por causas asociadas a variaciones de voltaje, procesos
de modernizacién tecnoldgica, accidentes eléctricos y dafios ocasionados en los sistemas HIDRAHULICOS,
EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS, ha sido necesario destinar una parte importante de los
recursos contractuales al suministro e instalacién de repuestos especializados.

En consecuencia, la estimacion de una bolsa de repuestos con una capacidad presupuestal suficiente resulta
técnicamente necesaria, toda vez que no es posible prever con exactitud la ocurrencia de fallas ni el tipo de
componentes que deberan ser reemplazados durante la ejecucion contractual. Adicionalmente, se debe
considerar que los sistemas HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS constituyen
elementos esenciales para el funcionamiento de las sedes de la Entidad, por lo que garantizar su operacion
continua y disponibilidad las veinticuatro (24) horas del dia es un aspecto prioritario para la prestacion del
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servicio y la proteccion de las instalaciones institucionales. Por tal razdn, la disponibilidad de recursos
suficientes para la adquisicidn oportuna de repuestos especializados constituye un mecanismo indispensable
para asegurar la continuidad operativa y la atencion efectiva de eventos correctivos durante toda la vigencia
del contrato.

Se precisa que los equipos incluidos en el presente proceso corresponden a los mismos sistemas y equipos
atendidos mediante los contratos No. FGN-NC-0031-2024 y FGN-NC-0332-2024, sin perjuicio de las
actualizaciones efectuadas al inventario por inclusion, retiro, reposicion o modificacion de algunos elementos.
Por esta razon, la informacion técnica y econoémica derivada de dichos contratos constituye un antecedente
directamente comparable y pertinente para la estructuracion del presente proceso.

Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicion
1.4. . . . .
del Bien o Servicio Solicitado

La NO contrataciéon de este servicio generaria riesgos significativos para las condiciones de salubridad,
higiene, seguridad industrial y salud ocupacional en las sedes de la Fiscalia General de la Nacion, afectando
tanto al personal que desarrolla sus actividades en dichas instalaciones como a los usuarios que acuden a
ellas. Asimismo, la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos incrementaria la
probabilidad de fallas, averias y paradas no programadas, comprometiendo la continuidad de la operacién
institucional. Esta situacién podria derivar en el deterioro progresivo de la infraestructura y los equipos, la
imposicidn de restricciones de uso sobre areas afectadas e incluso el cierre temporal de instalaciones, con
la consecuente suspension o afectacion en la prestacion de los servicios a cargo de la Entidad, asi como
mayores costos asociados a reparaciones de emergencia y reposicion de equipos.

1.5. Definicion de Dénde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir

Los servicios se prestaran en las siguientes sedes del Nivel Central en la Ciudad de Bogota D.C., de la
Fiscalia General de la Nacion asi:

e Aquimindia — Km 4 via suba - cota

e Palogquemao — Carrera 28 No. 18 -63

e Bunker — Av. calle 24 No. 52 - 01

e Carrera 13 No. 73 — 50 Edificio Villegas.

1.6. Andlisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

Con relacion a la aplicacion de lo establecido en el Decreto 0142 de 2023, la Fiscalia General de la Nacion
no da aplicabilidad al mismo en atencion al articulo 6, teniendo en cuenta lo siguiente:

Teniendo en cuenta que, por conveniencia técnica, costos y responsabilidad en la garantia del servicio, entre
otros, y que la ubicacion geogréfica es en la misma ciudad, no es beneficioso estructurar por lotes o
segmentos el presente proceso.

’ DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E
' IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
21. | Objeto
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PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TECNICO
ESPECIALIZADO DE LOS SISTEMAS HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS
INSTALADAS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA
EJECUCION.

2.2, \ Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestacion del servicio)

N/A

2.3. \ Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrara es el
siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de servicios X Compraventa Suministro
Obra Otro, Cual
24. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

El proponente debera cumplir con las especificaciones técnicas minimas, de conformidad con la ficha técnica
publicada en el SECOP.

2441, Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

EI CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato debera dar cumplimiento de todas las normas y permisos
ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestion Integral
de Residuos vigente de la Entidad, el cual sera socializado por la supervision.

Toda vez que el CONTRATISTA es el responsable ambiental de los residuos generados durante los
mantenimientos, se recalca lo siguiente:

e Paralos Residuos Aparatos Eléctricos y Electronicos — RAEES, sera obligacion del CONTRATISTA
adelantar su embalaje, rotulacién segun lo indica el Plan de Gestion Integral de Residuos de la
Fiscalia General de la Nacion vigente, y puestos a disposicion del supervisor o su delegado, para su
aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

e Para los Residuos Peligrosos (quimicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y
aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestacion del servicio en la sede
de la Entidad, el CONTRATISTA realizara su separacion segun lo indica el Plan de Gestidn Integral
de Residuos de la Fiscalia General de la Nacion vigente, en los contenedores designados para tal
fin.
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En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del
objeto contractual, el CONTRATISTA debera allegar Certificacion de disposicion final de dichos residuos, en
un plazo méximo de noventa (90) dias, cuya disposicion final debe tramitarse con una empresa que cuente
con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposicién final de los residuos
generados. La relacion de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse
al supervisor del contrato.

2.5.

‘ Obligaciones Especificas del Contratista

Entre las obligaciones del contratista se encuentran las que se describen a continuacion y que son de
obligatorio cumplimiento por parte del contratista:

1.

N

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos objeto del contrato, de conformidad
con lo sefalado en las especificaciones técnicas, a la propuesta econdmica y la autorizacién por
parte del supervisor del contrato para el suministro e instalacion de los repuestos.

Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma del contrato.

Informar a la supervision del contrato al momento de la suscripcién del acta de inicio, la ubicacion,
nombre, horario de atencion, email y teléfono de contacto para la atencion en caso de urgencia, con
el objeto de mantener comunicacion directa en razén a los reportes de los dafios que se presenten
en el marco de ejecucion del contrato.

Realizar un cronograma de visitas a los equipos objeto del contrato y presentarlo dentro de los cinco
(5) dias calendario posteriores a la suscripcion del acta de inicio, para llevar a cabo los
mantenimientos preventivos que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos,
teniendo en cuenta lo sefialado en las especificaciones técnicas y los tiempos exigidos por la entidad,
aprobado por el supervisor del contrato.

Elaborar y entregar a la supervision del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, un informe técnico en forma escrita con registro fotografico donde
se evidencie el diagndstico y la evaluacion del estado inicial de los equipos objeto del contrato, de
conformidad con lo sefialado en las especificaciones técnicas, con el fin de determinar su estado, los
repuestos a cambiar y estimar la vida util de las partes en uso.

Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio las hojas
de vida del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, junto con los soportes de
formacion académica, experiencia, certificaciones de capacitacibn en mantenimiento
electromecanico, sistemas de bombeo, certificaciones de trabajo seguro en alturas y de espacios
confinados, cuando aplique, para revision y aprobacion por parte del supervisor del contrato.
Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo requerido para los equipos objeto del contrato, tales como: personal idoneo
a nivel profesional, técnico y administrativo, herramientas y equipos especializados, sistemas de
comunicacion y transporte, sin costo adicional para la entidad.

Realizar visita MENSUAL de mantenimiento técnico especializado preventivo para los equipos objeto
del contrato, y entregar a la supervision los respectivos soportes del trabajo dentro de los tres (3)
dias calendario siguientes a la visita.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo objeto del contrato de lunes a viernes
en horario de oficina preferiblemente, de no ser asi podra realizarse en horario distinto previa
autorizacion de la supervision del contrato y de la dependencia a la cual pertenece el equipo.
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10. Presentar un sistema de registro de trabajos realizados por cada equipo objeto del contrato dentro

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

de los cinco (5) dias habiles siguientes a la realizacidén del mantenimiento respectivo. Para lo cual se
deberd indicar placa de inventario, marca, unidad o dependencia en la cual el equipo se encuentra
instalado, direccion, fecha de mantenimiento y repuestos suministrados, asi como el nombre del
técnico que presto el servicio.
Llevar a cabo los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas y garantizar que
los repuestos suministrados sean nuevos y originales. Cuando el fabricante haya descontinuado el
componente o éste no se encuentre disponible en el mercado, podran emplearse repuestos
técnicamente equivalentes, compatibles y certificados por el fabricante o proveedor especializado,
previa aprobacion de la supervision del contrato.
Mantener durante la ejecucion del contrato, el equipo técnico conforme la ficha técnica y en caso de
cambio de uno de sus integrantes, éste debera ser aprobado por la supervision siempre y cuando se
presenten perfiles con idénticas o superiores caracteristicas a los inicialmente ofrecidos.
Atender cualquier llamado de emergencia en un término no mayor de cinco (5) horas y dependiendo
de la falla corregir la misma en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir
del requerimiento efectuado por la supervision del contrato.
Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos objeto del contrato cuando se requiera después
de realizado el mantenimiento preventivo correspondiente, previa autorizacion por parte del
supervisor del contrato.
Entregar un informe estadistico cuando lo solicite la supervision del contrato, sobre la demanda de
repuestos suministrados, de lo cual quedara constancia en el informe de supervision.
Presentar al supervisor del contrato quien fungira como gestor de la bolsa de repuestos, en maximo
tres (3) dias habiles a la aprobacién del mantenimiento correctivo la cotizacion del repuesto que no
sea de aquellos que se encuentren en el listado previamente establecido por la Entidad. El valor final
del repuesto a reemplazar sera el valor mas bajo, que resulte entre las tres cotizaciones presentadas
(dos por parte del contratista y una por parte del supervisor). La Supervisidn del contrato, verificara
los valores cotizados respecto al mercado actual, dejando constancia en el informe de supervision.
Atender el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto del contrato en las
instalaciones de la Fiscalia General de la Nacion en la ciudad de Bogota D.C., en las siguientes
direcciones:

e Av. Calle 24 No. 52 — 01 Bunker

e (Carrera 28 No. 18 — 64. Paloquemao
e Carrera 13 No. 73 - 50 Edificio Villegas.
e Km. 4 Via Suba —Cota Aquimindia.

En caso de que sea necesario retirar los equipos de las instalaciones de la entidad para realizar el
mantenimiento, dicho desplazamiento seré por cuenta, riesgo y responsabilidad del contratista, y
debera realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinacion y autorizacién con el
supervisor del contrato.

Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en el marco de la ejecucidn
del contrato.
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19. Devolver los repuestos y partes que tengan caracter devolutivo al supervisor del contrato, cada vez

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

que se efectuen cambios de dichos elementos.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el momento de ejecucion del contrato.

Realizar la separacion de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electronicos y pilas o
acumuladores (baterias), de los residuos aprovechables tales como plastico, elementos metélicos,
chatarra y demas elementos susceptibles de ser aprovechados, los cuales deben entregarse
debidamente separados, embalados y rotulados, segun lo indica el Plan de Gestion Integral de
Residuos de la Fiscalia General de la Nacion, y puestos a disposicion del supervisor o su delegado,
para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

Entregar al supervisor del contrato los certificados de disposicion final o aprovechamiento de los
residuos peligrosos generados durante la ejecucion contractual, diferentes a RAEEs, tales como
grasas, filtros, aceites y demas residuos que se deriven de las actividades desarrolladas, cuando
aplique. La gestion de estos residuos debera realizarse a través de empresas debidamente
autorizadas, que cuenten con los permisos o licencias ambientales vigentes para su
aprovechamiento o disposicion final y expidan las respectivas certificaciones. Asi mismo, el
contratista debera presentar mensualmente al supervisor la relacion de los residuos entregados al
gestor ambiental, indicando como minimo el tipo de residuo y la cantidad gestionada en kilogramos
(kg).

Presentar a la supervision del contrato un informe final del contrato en el cual se establezca el
diagnostico de los equipos objeto del contrato estableciendo su estado y las necesidades de
mantenimiento acompafado del registro fotografico.

Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los repuestos suministrados e instalados y de
las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, por un término de un (1) afio contado a partir
del vencimiento del plazo de ejecucidn contractual. En desarrollo de esta garantia, el contratista
debera corregir, reparar o reemplazar, a su costo, los repuestos o elementos que presenten defectos
de fabricacion, instalacién o funcionamiento atribuibles a su gestion, sin que ello implique la
prestacion de actividades de mantenimiento preventivo o correctivo adicionales a las contratadas.
Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de
ejecucién de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto
técnico referente al mismo.

Garantizar que el personal encargado del mantenimiento de los equipos objeto del contrato cumplan
con las protecciones y elementos de seguridad industrial requeridas, asi mismo deben estar
identificados visiblemente, ademas con el nombre de la empresa.

27. Las demas que sefale la ley y normas complementarias.
2.6. Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato
Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el dia 30 de noviembre de 2028, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es a partir
del registro presupuestal y aprobacion de la garantia de cumplimiento.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de Bogota D.C.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada




PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APOT-F-16
E] FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA Versién: 07
INVERSA Pagina: 16 de 46
Y se entregara en la(s) ciudad(es) Bogota D.C.

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Cédigo de Comercio.

217. Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

a)
i)
i)

ii)

Por concepto de la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo:

Un pago mensual durante el mes de diciembre de 2026 por el valor correspondiente al servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo cuando aplique.

Pagos mensuales durante la vigencia de 2027, por el valor correspondiente al servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo cuando aplique.

Pagos mensuales durante los meses de enero a noviembre de 2028 por el valor correspondiente
al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cuando aplique.

Los pagos se realizaran previo recibo a satisfaccion del supervisor, la radicacion de la factura
correspondiente a los servicios prestados durante el periodo de tiempo sefialado en la misma, asi como
la entrega del reporte de actividades ejecutadas y de las respectivas ordenes de servicio de
mantenimiento de los equipos objeto del contrato.

NOTA: El valor de los pagos del servicio de mantenimiento tendra como referencia la oferta presentada
por el CONTRATISTA, el cual incluye la mano de obra de la instalacion de repuestos y puesta a punto,
cuando haya lugar a ello.

b)
i)
i

Por concepto de repuestos:

Para efectos del pago de los repuestos recurrentes, se hara con base en los valores unitarios
establecidos en la oferta econdmica.

Para el pago de los repuestos que no estan contemplados en la oferta econoémica, porque son de
origen imprevisible y aleatorio, lo que hace imposible determinar de manera exacta el tipo de
repuesto y la cantidad de repuestos a suministrar, por tratarse de repuestos que como consecuencia
del mantenimiento correctivo se deban reemplazar, el CONTRATISTA deberd presentar dos
cotizaciones y el supervisor del contrato una tercera, y se pagara la de menor valor. Para el efecto,
el supervisor dejara constancia en el informe de supervision del respectivo mes. Asi mismo, el
contratista debera presentar el informe técnico correspondiente con registros fotograficos, el reporte
de actividades ejecutadas y el listado de repuestos suministrados y debidamente instalados, como
soporte de la intervencion realizada y para efectos de la verificacion y aprobacion por parte de la
supervision.
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Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se
celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte
de la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, una vez el contratista radique la factura, acompafiada de la certificacion que
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF)
bajo los términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente
corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se
presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta
que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el
mismo, en el momento de suscripcion del presente documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el
tramite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECORP I, teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones:

1. EI CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes que
sean solicitados, al correo electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes
y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electronico al supervisor
sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo,
cada archivo individual debe tener un tamafio de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo
anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electrdnico enviado, adjuntando la factura con asignacion de
radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrénico con el aval por parte del supervisor de los
documentos, debera cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” del
contrato electronico del SECOP I, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales
para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccidn Financiera proceda a la revisién y verificacion
de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrénico al supervisor el cargue en la seccion

7 “Ejecucion — subseccidn plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacion procedera a revisar la factura radicada

y demés soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion
plan de pagos” del contrato electronico del SECOP |I.

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP |l |a factura y soportes de pago el estado de esta
cambiaré a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada” e informara al supervisor.
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Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electrénicamente. En caso de que el contratista S| se encuentre obligado a facturar electrénicamente, debera
cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de emision de la factura
electronica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y
recepcion de facturacion electronica de la Fiscalia General de la Nacidn, con el fin de garantizar la correcta
emision y recepcion de la factura electrénica.

2.8. Supervision

La supervision del contrato de la ejecucion del contrato sera ejecutada
por el Jefe del Departamento de Construcciones y Administracion de
Sedes y quien este designe

La supervisién de la ejecucion del
contrato sera ejercida por

Quien cumplira con lo consagrado en el Estatuto General de Contratacién Publica y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion asciende a la suma de:

DOSCIENTOS NOVENTA'Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA'Y SIETE

Valor en letras MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Valor en niimero $293.347.316

La Entidad considera procedente adelantar el presente proceso mediante la modalidad de Seleccién
Abreviada por Subasta Inversa, toda vez que los servicios requeridos corresponden a actividades de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacidn, susceptibles de ser descritas mediante
especificaciones objetivas y comparables.

En efecto, la Fiscalia General de la Nacién ha definido previamente la totalidad de los equipos objeto de
intervencion, su ubicacion, cantidades, frecuencias de mantenimiento, actividades minimas de inspeccion,
ajuste, calibracidn, limpieza, lubricacion, verificacion funcional, atencién de emergencias, tiempos maximos
de respuesta, entregables, reportes técnicos y demas condiciones de ejecucion, las cuales seran aplicables
de manera uniforme a todos los proponentes.

Asi mismo, los servicios requeridos son ofrecidos por multiples empresas especializadas en el mercado
nacional bajo condiciones equivalentes de calidad y desempefio, utilizando procedimientos técnicos
estandarizados para el mantenimiento de motores, motobombas, sistemas hidraulicos, redes de suministro
de agua potable, redes contra incendio, pozos de eyeccidn y equipos asociados , lo que permite establecer
requisitos homogéneos de ejecucion y supervision.

De igual manera, los repuestos recurrentes y las actividades de mantenimiento han sido previamente
identificados y descritos por la Entidad, mientras que para los repuestos de ocurrencia imprevisible se
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establecieron mecanismos objetivos de validacion y comparacion de precios mediante cotizaciones
concurrentes, garantizando transparencia y seleccion objetiva durante la ejecucion contractual.

En consecuencia, la competencia entre los oferentes puede desarrollarse sobre condiciones técnicas
uniformes previamente definidas por la Entidad, permitiendo que el precio constituya el principal factor
diferenciador de las ofertas, sin afectar la calidad minima requerida para la adecuada prestacion del servicio.
Por tal razon, el objeto contractual se ajusta a los presupuestos previstos en el literal a) del numeral 2 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en los articulos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015

La Entidad definio previamente la totalidad de los equipos objeto de intervencion, frecuencias de
mantenimiento, actividades técnicas minimas, ANS, obligaciones, entregables y condiciones de ejecucion,
permitiendo que los oferentes concurran bajo especificaciones homogéneas y comparables, siendo el precio
el principal factor diferenciador de la oferta.

Los ANS definidos constituyen parametros uniformes y objetivos de ejecucién aplicables a todos los
oferentes, permitiendo comparar las ofertas bajo condiciones homogéneas de prestacion del servicio y
garantizando niveles minimos de calidad y oportunidad en la atencién de las necesidades de la Entidad.

El estudio del sector permitio identificar la existencia de multiples proveedores especializados en
mantenimiento de sistemas de los equipos objeto del contrato, circunstancia que evidencia condiciones de
competencia suficientes para la aplicacion de la Subasta Inversa y permite garantizar la pluralidad de
oferentes en el proceso de seleccion.

Las actividades de mantenimiento, frecuencias, procedimientos técnicos, ANS y caracteristicas funcionales
de los equipos son susceptibles de comparacion objetiva, razon por la cual el precio constituye el principal
factor diferenciador de las ofertas.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

4, ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

41. Estudio del Sector

Para la elaboracion del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector

Numero 437 De fecha 5 08 2026

El cual establecio el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.

4.2, Conclusiones del Estudio del Sector

En cumplimiento de la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de La Agencia Nacional de Contratacion
Publica—Colombia Compra Eficiente, el anélisis desarrollado permite a la Entidad obtener una caracterizacién precisa
del mercado, de la oferta disponible y de los factores que inciden en la formacién de precios del bien o servicio
requerido.
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La informacién consolidada se constituye en un insumo técnico fundamental para la adecuada estimacion presupuestal
y la identificacion de los posibles proveedores con capacidad de atender la necesidad de la Entidad, asegurando que
las decisiones adoptadas se encuentren alineadas con las condiciones reales del mercado y con el uso responsable
de los recursos publicos, bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Con base en lo anterior, se presenta a continuacién el resultado del analisis del Estudio del Sector elaborado a partir
de lo siguiente: Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcién de compras debe estar
orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero publico.

En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y como puede
satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual
los posibles proveedores desarrollan su actividad. Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que
cumplan con las calidades exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia
economica, lo cual asegurara la escogencia de la propuesta mas favorable para la entidad.

Resultado del analisis:

¢ Se haidentificado un mercado reducido con la capacidad de ofrecer los servicios requeridos, toda vez que no
presentaron cotizacion ni por SECOP ni por correo electrénico

e Podrén participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las calidades exigidas,
reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia econdmica, lo cual aseguraré la
escogencia de la propuesta mas favorable para la entidad.

e Para analizar la modalidad de contratacion utilizada para bienes y/o servicios relacionados en la presente
vigencia, se realizé la consulta en las bases de datos abiertos de SECOP I, evidenciando que las modalidades
de contratacion que han sido utilizadas por las Entidades Publicas, asi:

Entidad Descripcion del Precio Modalidad Adju | Fecha Valor Total Nombr | URLProceso Codigo Estado
Procedimiento Base de dica | Adjudicac | Adjudicacion | edel Entidad Resumen
Contratacio | do ion Provee
n dor
Adjudic
ado
Rama Judicial Prestacién del servicio $17,600, | Minima Si 06/04/20 | $17,600,000 | COLO | https://comm | 705,600,85 | Adjudicad
Direccion de mantenimiento 000 cuantia 25 MVEN unity.secop.g | 6 o
Seccionalde preventivoy correctivo a ov.co/Public/
Administracién las motobombasy Tendering/Op
Judicial de sistema hidraulico, portunityDeta
Cucuta ubicadas en los il/Index?notic
despachos judiciales del eUID=CO1.N
departamento de TC.8125307

Arauca, incluido el
suministro de repuestos
mano de obray puesta
en funcionamiento.

DEPARTAMENTO | SERVICIO DE $33,500, | Minima Si 05/08/20 | $33,500,000 | SERVIG | https://comm | 701,703,76 | Adjudicad
DE POLICIA MANTENIMIENTO 000 cuantia 25 ENERA | unity.secop.g | 1 o
QUINDIO PREVENTIVO Y LES ov.co/Public/

CORRECTIVO ATODO ARMEN | Tendering/Op

COSTO DEL SISTEMA 1A portunityDeta

HIDRAULICO, SISTEMA il/Index?notic

ELECTRICO, eUID=CO1.N

MOTOBOMBAS Y TC.7968144

MOTOBOMBA

SUMERGIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE
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POLICIA QUINDIO Y
COLEGIO NUESTRA
SENORA DE FATIMA
cvC REALIZAR EL $260,00 | Seleccion Si 08/12/20 | $260,000,000 | Consm | https://comm | 702,217,27 | Adjudicad
MANTENIMIENTO 0,000 Abreviada de 25 acol unity.secop.g | 4 o
PREVENTIVO 'Y Menor S.AS ov.co/Public/
CORRECTIVO DEL Cuantia Tendering/Op
SISTEMA DE AIRE portunityDeta
ACONDICIONADO Y il/Index?notic
MOTOBOMBAS DEL eUID=CO1.N
EDIFICIO PRINCIPAL, TC.8455729
INSTALACIONES
AUXILIARES E
INSTALACIONES
DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y
CULTURALES DE LACVC
DILOF MANTENIMIENTO $100,00 | Minima Si 07/01/20 | $100,000,000 | GPS https://comm | 700,569,07 | Adjudicad
PREVENTIVO Y 0,000 cuantia 25 ELECT | unity.secop.g | 2 o
CORRECTIVO DE LOS RONIC | ov.co/Public/
EQUIPOS DE AGUA SLTDA | Tendering/Op
POTABLE Y AGUAS portunityDeta
LLUVIAS, il/Index?notic
MOTOBOMBAS, eUID=CO1.N
LIMPIEZA DE TANQUES, TC.8219363
SISTEMA CONTRA
INCENDIOS, EQUIPOS
ELECTROMECANICOS Y
ELECTROHIDRAULICOS
DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA POLICIA
Y DEMAS UNIDADES
ADSCRITAS, CON
EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE
SENAREGIONAL | Contratar el $5,563,2 | Minima Si 09/09/20 | $5,176,500 MARZA | https://comm | 704,156,03 | Adjudicad
QUINDIO Grupo | mantenimiento 50 cuantia 25 EM unity.secop.g | 3 o
de Apoyo preventivo y correctivo INGENI | ov.co/Public/
Administrativo de motobombas de 3hpy ERIA Tendering/Op
Mixto tanque hidroneumatico portunityDeta
de 200 Litros del Centro il/Index?notic
para el Desarrollo eUID=CO1.N
Tecnolégico de la TC.8665498
Construcciény la
Industria, vigencia 2025.
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SENA-GRUPO | 11_9508_254 $58,128,7 | Minima Si | 06/10/20 | $29,863,0 | FUMISEX | https://co |724,589,0 | Adjudica
DE APOYO Contratar la prestacién | 25 cuantia 26 | 50 SAS mmunity.s | 23 do
ADMINITRATIV | de los servicios de ecop.gov.c
0] Mantenimiento o/Public/T
INTERCENTRO | preventivoy correctivo endering/
SCGAY CFAFC | de los tanques de Opportunit

almacenamiento de yDetail/Ind

agua potable, ex?notice

motobombas del UiD=CO1.

sistema de agua NTC.1033

potable, y los servicios 7248

periddicos de

desinfeccion,

fumigacion, control de

vectores, en

cumplimiento de los

estandares sanitarios y

de prevencion de

riesgos bioldgicos, en

las sedes Kennedy,

Onassis y Distrito

Creativo Bronx del

Centro de Formacion

en Actividad Fisicay

Cultura, Regional

Distrito Capital para la

vigencia 2
DEPARTAMENT | MANTENIMIENTO $24,000,0 | Minima Si | 05/04/20 | $24,000,0 | ORLAND | https://co | 701,695,7 | Adjudica
ODEPOLICIA | PREVENTIVOY 00 cuantia 26 | 00 O JOSE mmunity.s | 02 do
CESAR CORRECTIVO DE LOS VILLALBA | ecop.gov.c

EQUIPOS DE AGUA FERREIRA | o/Public/T

POTABLE, endering/

MOTOBOMBAS, Opportunit

LIMPIEZA DE yDetail/Ind

TANQUES, SISTEMA ex?notice

CONTRA INCENDIOS, UID=CO1.

EQUIPOS NTC.1019

ELECTROMECANICOS 7157

Y

ELECTROHIDRAULICO

S DE LA POLICIA

METROPOLITANA DE

VALLEDUPAR, CON

EJECUCION POR

TRACTO SUCESIVO, A

PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FORMULA

DE REAJUSTE
Rama Judicial®@ | Mantenimiento $17,600,0 | Minima Si | 06/10/20 | $17,600,0 | COLOMV | https://co | 705,600,8 | Adjudica
Direccién preventivoy correctivo | 00 cuantia 26 | 00 EN mmunity.s | 56 do
Seccional de a las motobombasy ecop.gov.c
Administracién | sistema hidraulico, o/Public/T
Judicial de ubicados en el endering/
Clcuta Palacios de Justicia Opportunit

calle 21y Palacio de yDetail/Ind

Justicia Sistema Penal ex?notice

Acusatorio del UiD=CO1.

Municipio de Arauca, NTC.1032

incluido el suministro 3068

de repuestos, mano de

obray puestaen

funcionamiento.
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POLICIA PRESTACION DEL $40,000,0 | Minima Si | 05/07/20 | $40,000,0 | solucione | https://co |701,679,6 | Adjudica
METROPOLITA | SERVICIO DE 00 cuantia 26 | 00 ssamavi | mmunity.s | 07 do
NA DE BOGOTA | MANTENIMIENTO sas ecop.gov.c
PREVENTIVO, o/Public/T
CORRECTIVO CON endering/
SUMINISTRO DE Opportunit
REPUESTOS Y MANO yDetail/Ind
DE OBRA INCLUIDA A ex?notice
TODO COSTO PARA UID=CO1.
LAS ELECTROBOMBAS, NTC.1014
MOTOBOMBAS, 0657
HIDROACUMULADORE
S, TABLEROS DE
CONTROL Y DEMAS
COMPONENTES QUE
HACEN PARTE DE LOS
SISTEMAS DE PRESION
Y BOMBEO
INSTALADAS EN LA
POLICIA
METROPOLITANA DE
BOGOTAY SUS
UNIDADES ADSCRITAS
UNIDAD PRESTACION DE $25,000,0 | Minima Si | 04/04/20 | $25,000,0 | Expertos | https://co |709,033,7 | Adjudica
PRESTADORA | SERVICIOS DE 00 cuantia 25| 00 Ingeniero | mmunity.s | 65 do
DE SALUD MANTENIMIENTO sS.AS ecop.gov.c
BOGOTA PREVENTIVO'Y o/Public/T
CORRECTIVO DE endering/
MOTOBOMBAS Y Opportunit
EQUIPOS DE SUCCION yDetail/Ind
DE LA UNIDAD ex?notice
PRESTADORA DE UID=CO1.
SALUD BOGOTA NTC.7705
583
Direccién PRESTACION DEL $14,000,0 | Minima Si | 04/10/20 | $13,286,3 | SERVIFRI | https://co | 724,889,0 | Adjudica
Ejecutiva SERVICIO DE 01 cuantia 26 | 50 CCIA mmunity.s | 27 do
Seccionalde MANTENIMIENTO LTDA ecop.gov.c
Administracion | PREVENTIVOY o/Public/T
Judicial de CORRECTIVO DE endering/
Quibdo MOTOBOMBAS EN EL Opportunit
PALACIO DE JUSTICIA yDetail/Ind
ADAN ARRIAGA ex?notice
ANDRADE DE QUIBDO UID=CO1.
Y/O DESPACHOS NTC.1014
JUDICIALES A CARGO 3793
DE LA DIRECCION
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL DE QUIBDO,
EN EL DEPARTAMENTO
DEL CHOCO
Ccve REALIZAR EL $260,000,000 | Selec | Si 08/12/20 | $260,000,000 | Consma | https://co | 702,217,2 | Adjudic
MANTENIMIENTO cién 25 colS.A.S | mmunity.s | 74 do
PREVENTIVO Y Abrevi ecop.gov.c
CORRECTIVO DEL ada o/Public/T
SISTEMA DE AIRE de endering/
ACONDICIONADO Y Menor Opportunit
MOTOBOMBAS DEL Cuanti yDetail/Ind
EDIFICIO a ex?notice
PRINCIPAL, UID=CO1.
INSTALACIONES
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AUXILIARES E NTC.8455
INSTALACIONES 729
DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y
CULTURALES DE LA
cve
FISCALIA MANTENIMIENTO $200,000,000 | Selec | Si 09/03/20 | $200,000,000 | MICROS | https://co | 704,748,1 | Adjudica
GENERALDE LA | PREVENTIVOY cion 25 COMPAT | mmunity.s | 44 do
NACION CORRECTIVO, abrevi IBILIDAD | ecop.gov.c
REGIONAL INCLUIDO EL ada REDESY | o/Public/T
CARIBE CAMBIO DE subas ELEMEN | endering/
REPUESTOS, DE LAS ta TOSSAS | Opportunit
PLANTAS invers yDetail/Ind
ELECTRICAS, a ex?notice
SUBESTACIONES UID=CO1.
ELECTRICAS, NTC.8541
TRANSFORMADORE 584
S, MOTOBOMBAS,
ELECTROBOMBAS Y
EQUIPOS
ELECTROMECANICO
S, QUESE
ENCUENTRAN EN
LAS DISTINTAS
SEDES DE LAS
SECCIONALES QUE
CONFORMAN LA
REGIONAL CARIBE
(ATLANTICO,
BOLIVAR, CESAR, LA
GUAJIRA,
MAGDALENA, SAN
ANDRES Y
PROVIDENCIA) DE
LA FISCALIA
GENERAL DE LA
NACION
FUERZA OBRA PUBLICA PARA | $1,245,198,5 | Selec |Si 07/01/20 | $1,244,715,6 | MARA https://co | 700,409,0 | Adjudica
AEROESPACIAL | EL MANTENIMIENTO, | 04 cion 26 | 30 LTDA mmunity.s | 22 do
COLOMBIANA | ADECUACION Y/O Abrevi ecop.gov.c
REMODELACION DE ada o/Public/T
LAS INSTALACIONES de endering/
A CARGO Y USO DE Menor Opportunit
LAEPFACY Cuanti yDetail/Ind
MANTENIMIENTO A a ex?notice
TODO COSTO DE UID=CO1.
LAS MOTOBOMBAS Y NTC.1031
ELECTROBOMBAS 6552
UBICADAS EN EL
EDIFICIO JES
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Rama Judicial® | Prestacion del $641,115,802 | Selec | Si 07/04/20 | $641,115,802 | ENGELE | https://co | 706,011,1 | Adjudica
Direccién servicio de cién 25 CS.AS | mmunity.s | 03 do
Seccional de mantenimiento Abrevi ecop.gov.c
Administracion | preventivoy ada o/Public/T
Judicialde Cali | correctivo para las de endering/

plantas eléctricas de Menor Opportunit

emergencia, Cuanti yDetail/Ind

motobombas, a ex?notice

sistemas hidro UID=CO1.

acumuladores de NTC.8239

agua, subestaciones 952

eléctricasy

blindobarras, asi

como también los

sistemas de red

contra incendios

ubicados en los

diferentes inmuebles

donde funcionan las

Corporacionesy

Despachos

Judiciales del Valle

del Cauca.
FISCALIA El servicio de $175,757,365 | Selec | Si 06/11/20 | $175,757,365 | BUSINES | https://co | 704,748,1 | Adjudica
GENERAL DE LA | mantenimiento cién 26 S mmunity.s | 44 do
NACION preventivoy abrevi CENTER | ecop.gov.c
REGIONAL correctivo, incluido ada WAL SAS | o/Public/T
CARIBE el cambio de subas endering/

repuestos, de las ta Opportunit

plantas eléctricas, invers yDetail/Ind

subestaciones a ex?notice

eléctricas, UID=CO1.

transformadores, NTC.1029

motobombas, 7707

electrobombasy

equipos

electromecanicos,

que se encuentran

en las distintas

sedes de las

seccionales que

conforman la

Regional Caribe

(Atlantico, Bolivar,

Cesar, La Guajira,

Magdalena, San

Andrésy

Providencia) de la

Fiscalia General de

la Nacion
Rama Judicial- Prestar el servicio $270,321,304 | Selec | Si 06/12/20 | $263,723,000 | M&P https://co | 700,583,1 | Adjudica
Direccioén mantenimiento cion 25 INGENIE | mmunity.s | 72 do
Seccional de integral, incluido abrevi RIAY ecop.gov.c
Administracion | repuestos, de ada CONSUL | o/Public/T
Judicial de motobombasy subas TORIA endering/
Bogota tanques de aguas ta S.AS. Opportunit

(potable, lluviasy invers yDetail/Ind

negras), ubicados en a ex?notice

las sedes de la UID=CO1.

Direccién Seccional NTC.8145

de Administracion 586

Judicial de Bogota.
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CUNDINAMARC | DIAGNOSTICOY $568,419,635 | Selec | Si 05/08/20 | $568,419,635 | AYG https://co | 702,380,0 | Adjudica
A-ALCALDIA MANTENIMIENTO cién 26 SERVICI | mmunity.s | 31 do
MUNICIPIO PREVENTIVO Y Abrevi OSE ecop.gov.c
MOSQUERA CORRECTIVO DE ada INGENIE | o/Public/T

LOS SISTEMAS DE de RIASAS | endering/

BOMBEO, Menor Opportunit

MOTORES, BOMBAS, Cuanti yDetail/Ind

MOTOBOMBAS, a ex?notice

SISTEMAS UID=CO1.

HIDRONEUMATICOS NTC.1021

, ASCENSORES, 3160

SISTEMA RED

CONTRA

INCENDIOS,

CALENTADOR

INDUSTRIAL, ENTRE

OTROS PARA LOS

EDIFICIOS DE LA

ADMINISTRACION

MUNICIPAL

RESULTADO DEL ANALISIS DE COSTOS BASADO EN COTIZACIONES ANEXO 1 (CUADRO ANALISIS DE
COTIZACIONES)

De conformidad con lo establecido en el literal ¢3 del articulo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024, por medio del cual
se establecen las acciones para la prevencion de corrupcidn en la contratacion publica, se cred evento de cotizacién a
través de la “Solicitud de Informacién a Proveedores del futuro proceso de seleccién, asi como las especificaciones
técnicas requeridas, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

Proceso : PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TECNICO INTE... (i0.CO1.BDOS. 10534980) m
Solicitud de informacion a los Proveedores PROVEEDORES
# 437 [EERIED] |

Unidad de contratacién SUBDIRECGION DE GESTION GONTRAGTUAL

LINEA DE TIEMPO

Por lo tanto, para adelantar el proceso, no se cuenta con cotizaciones toda vez que no cotizaron ni por SECOP ni por
correo electronico y se adelanto el anélisis con valores historicos.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR.

3 ¢. Fortalecer los analisis de mercado para la fijacion objetiva de precios. En la elaboracion del analisis de mercado para fijar los precios,
deberan realizarse estudios publicos y abiertos, que permitan un analisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de
mercado favorables y mayor eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definicion de presupuestos a
partir de cotizaciones no se podran realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificara la ausencia
de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia
del proceso que permitio la determinacion del precio, el mecanismo seleccionado para fijarlo y la justificacién de esa eleccion.
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De acuerdo con el anélisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables econémicas o circunstancias
que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuracion del presente
estudio del sector, para efectos de la estimacioén, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato: -

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el andlisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables econémicas o
circunstancias que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la
estructuracion del presente estudio del sector, para efectos de la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato:

o Cambios regulatorios, que hagan mas onerosa la prestacién del servicio.
o Cambios de tarifas de transporte, con ocasién de los cambios regulatorios
e Aumento del costo del combustible

Es importante que el futuro contratista tenga claro la responsabilidad en la ejecucion de todas las actividades
necesarias para la total y cabal ejecucién y cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, debe tener en cuenta los
aspectos técnicos, econémicos, financieros, y del mercado, asi se puede evitar que se presenten situaciones y riesgos
que afecten la cabal ejecucion del contrato.

El costo de esta contratacion esta directamente influenciado por variables macroecondmicas como la inflacién, el IPC
y el Salario Minimo Legal Vigente (SMLV), los cuales impactan la estructura de costos operativos del contratista; por
el contrario, la TRM solo afecta el presupuesto si los equipos de disposicién dependen de tecnologia importada

Variables clave a considerar:

Para contratar el presente servicio), las variables clave definen los costos operativos, la indexacion de tarifas y el riesgo
cambiario.
. Salario Minimo Legal Vigente (SMLV)
e Impacto en el servicio: Determina el costo de la mano de obra, vigilancia, transporte y personal operativo (ej.
operadores de trituradoras, personal de custodia).
 Cifra clave: El SMLV mensual base se ubica en($1.750.905) (o un ingreso total obligatorio cercano a los
\(\$2.000.000\) si se incluye el auxilio de transporte).
o Aplicacion: Utilice el valor diario ($58.333\) o por hora ($9.615) para calcular el costo del personal
especializado por el tiempo exacto que tome.

2. indice de Precios al Consumidor (IPC) e Inflacién Impacto en el servicio: Refleja el aumento en los costos
operativos de la empresa proveedora (energia eléctrica, combustibles, mantenimiento de maquinaria, insumos de
papeleria/digitalizacion y bodegaje).
« Cifra clave: La inflacion anualizada se situa en el (5,68%)).
o Aplicacién: Es obligatorio para indexar el contrato. Si requiere un contrato a largo plazo o anual, estipule que
|a tarifa del servicio se ajustara conforme a la variacion anual del IPC reportada por el DANE para mantener
el equilibrio financiero.

Cada una de estas variables impacta un componente especifico del negocio:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada



https://www.dane.gov.co/

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Cédigo: FGN-APO7-F-16

E] FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA Version: 07
INVERSA Pagina: 28 de 46

1. EI Délar y la TRM (Tasa de Cambio)

o Impacto en la Bolsa de Repuestos: Las marcas lideres de motobombas (Pedrollo, Barnes, Goulds) y
componentes eléctricos (Schneider, Siemens, ABB) cotizan sus equipos e insumos con base en el dolar [IPM
Group S.A.S., Hisercol]. Una TRM al alza encarece inmediatamente los rodamientos, sellos mecanicos,
variadores de velocidad y motores diésel certificados para redes contra incendio.

o Estrategia: La lista de precios de la bolsa de repuestos debe tener una clausula de revision si la TRM fluctua
més de un 5% o 10% en un periodo corto.

2. El Salario Minimo (SMMLV)

o Impacto en la Tarifa Fija Mensual: EI mantenimiento preventivo es intensivo en mano de obra calificada
(ingenieros, electromecanicos, técnicos certificados en espacios confinados). El incremento anual del salario
minimo y sus prestaciones de ley eleva directamente el costo de la némina y los recargos por disponibilidad
y atencién de emergencias 24/7.

o Estrategia: El costo de las horas hombre nocturnas o dominicales para atender contingencias en pozos de
eyeccion o redes de agua debe calcularse proyectando el aumento del SMMLV.

3. La Inflacién y el IPC (indice de Precios al Consumidor)

o Impacto en la Indexacion del Contrato: El IPC mide la inflacion local. En contratos plurianuales o de largo
plazo, la tarifa mensual fija del servicio técnico preventivo se actualiza de forma obligatoria cada primero de
enero utilizando el IPC acumulado del afio anterior para que el contratista no pierda margen de ganancia.

o Impacto en Insumos Locales: El transporte, la disposicion ambiental de lodos, el lavado de tanques, los
consumibles de ferreteria nacional y los seguros del contrato suben de precio al ritmo que marque la inflacién
general.

De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y la verificacién realizada en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, se constata que a la fecha NO existe Acuerdo Marco de Precios vigente para la contratacion del
presente proceso. En consecuencia, y conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad adelantara el
Proceso de Contratacion mediante la modalidad de seleccion Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa,
garantizando los principios de transparencia, economia y seleccion objetiva

RESULTADO DEL ANALISIS DE COSTOS BASADO EN HISTORICOS. ANEXO 1 (CUADRO ANALISIS
PROYECCION COSTOS HISTORICOS).

Se tiene en cuenta los histéricos del proceso FGN-NC-IPSE-0052- 2024 , teniendo en cuenta que las caracteristicas
y especificaciones técnicas son similares a las solicitadas en el presente proceso.

Para traer a valor presente los precios unitarios, se toma el indice de serie de empalme del mes vigente dividido por el
indice de serie de empalme del mes y afio en que fue efectuada la compra. Este resultado se multiplica por el precio
de esta. Igualmente se realiz6 la proyeccién con el incremento del salario minimo (incremento 23%).
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Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2026

Basa Diciembre do 2018 = 100,00
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0438 | 10591 | 11326 7 1591 14624 15407
043¢ 10858 11511 1408 4T 1T
0553 | 10712 | 11626 T islel  1eass 156,34

¥ W96 1517
RERERE ]
15030 15953

2013 2014 2015 2016 2017 2018
TaZ8 | 1435 | 8300 | @19 | 9407 | 9i63

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S042 | 5354 | 5645 E
5038

5151

05T 0T36 1T
4 | 10536 | 10884 | 11870
10497 10878 193
94 147 | 1014 | 12027
3 10496 10862 12150
0529 | 11004 | 12263
0343 10523 11006 12351
356 | 10508 | 11060 | 12446
10548 11141 12603

Mota: L cisrencia en ki 5 de 125 wailables, checkas al sskma de Jpodmadion y edondea.
Actuakzse «l 7 e Julic de 2026

RESULTADO DEFINITIVO COSTOS HISTORICOS (ANEXO 2 DE EXCEL)

En esta hoja de Excel se realiza la proyeccion de los costos del proceso, integrando los resultados del Anélisis Costos
Historicos (Anexo 2) con el proposito de obtener una estimacion presupuestal técnicamente soportada. Y su proyeccién
respectiva para cada vigencia segun circular, asi: Para la vigencia 2027 se aplicé una proyeccidén de aumento del
IPC equivalente al 4,4 % respecto a los valores correspondientes a la vigencia 2026 segun lo informado en la Circular
No. 023 de 2026, de la Direccién Ejecutiva y Subdireccion Financiera.. En todo caso, esta proyeccion debe ser
actualizada en cada vigencia en la misma proporcion de su aumento real

En el presente analisis se aplict el procedimiento de aproximacion generalmente aceptado por las reglas matematicas
denominado redondeo a dos decimales, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene;
si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.

El proponente, en la estructuracion de su oferta econdmica, debera presentar maximo dos decimales, con el fin de no
afectar el calculo de variables de la propuesta econémica.

Vigencia 2027:

A partir de los valores unitarios 2026 de los mantenimientos y de la lista de repuestos, se realiz6 el incremento de
acuerdo a la Circular No. 023 de 2026, de la Direccion Ejecutiva y Subdireccion Financiera porcentaje autorizado, para
la vigencia 2027, el cual es del “4,4%

Vigencia 2028:

A partir de los valores unitarios ajustados para la vigencia 2027 de los mantenimientos y de la lista de repuestos
recurrentes, se aplicé el porcentaje, el cual es del “3%

Se adjunta circular
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RESULTADO DEFINITIVO DE COSTOS LOS CUALES PROYECTAN EL PRESUPUESTO FINAL - ANEXO
(CUADRO RESUMEN VIGENCIAS ESTUDIO DE MERCADO DEFINITIVO -).

De acuerdo con el analisis realizado en el estudio del sector, el presupuesto oficial estimado por valores unitarios
para el presente proceso, cuyo objeto es la “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO TECNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE
REPUESTOS PARA MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES
CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCION INSTALADOS EN LAS
SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.. por la suma VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
MCTE ($ 25.742.961,90) IVA incluido y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

Total vigencia desde
2026 hasta 2028

2026 2027 2028

[¥einticuatro [24)

Doce [12] meses, Once [11) meses,
[Un [1] mes, desde el ( (12) ( (M meses, desde el
012 al TH212026) desde el 01101 al desde el 01{01 al 011212026 h I
L. 22027 3041112028) asta e
Descripeion 30HM1I2028)

MANTENIMIENTOS | § 808.241,93 | § 10.125.643,92 $9.560.307,02 | $§ 20.494.192,87

BOLSA REPUESTOS
(Losrecurrentesy | §  1.682.664,51|$ 1.756.701,73| $1.809.402,79 | § 5.248.769,03

los aleatorios)

$ 25.742.961,90

Nota 1: El proponente debera presentar la oferta econdmica tanto para el mantenimiento de los equipos,
como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos.

Tener en cuenta que, en caso de obtener un ahorro de los valores respecto de los mantenimientos, este valor
se sumara a la bolsa de repuestos, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para presente proceso.

Nota 2: Cuando se requieran elementos no sefialados en el listado de repuestos a suministrar para los
equipos, se solicitaran tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del
supervisor y se escogera la de menor valor.

Nota 3: Es de notar que la cantidad de repuestos esta determinada por las necesidades de los equipos y
se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecucion del
contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la
cantidad de repuestos a suministrar.

En el presente analisis se aplict el procedimiento de aproximacion generalmente aceptado por las reglas matematicas
denominado redondeo a dos decimales, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene;
si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.
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Notas

1. El proponente, en la estructuracion de su oferta econdmica, debera presentar méximo dos decimales, con el fin de
no afectar el calculo de variables como IVA, AYS o AlU.

4.3. Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para
el presente proceso de seleccion la suma de

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y

Valor en letras SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Valor en niimeros | $293.347.316

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de

VIGENCIAS
Total vigencia
2026 2027 2028 desde 2026
hasta 2028
Descripcion Nombre del
detallada Rubro Recurso
Unimes, | el | Once (11 meses, | L0
desde el 01/12 al 01’/01 | desde el 01/01 al 01/12I2h26 hast
31112/2026) a 30/11/2028) asta
31112/2027) el 30/11/2028)
Servicios de
Mantenimiento, mantenimiento,
Reparacion e reparacion e
Instalacion instalacion 10 $808.24193 | $10.12564392 | $ 9.560.307,02 | $20.494.192,87
(Excepto (exceptos
servicios de servicios de
construccion) construccion) A-
02-02-02-008-007
Servicios de
mantenimiento,
Bolsa de reparacion e
Repuestos (Los instalacién 10| $10191758,07 | $135.102.20408 | $127.550.070,98 | § 27285312313
recurrentes y los | (exceptos
aleatorios) servicios de
construccion) A-
02-02-02-008-007
TOTALES $11.000.000,00 | $145.227.938,00 | $137.119.378,00 | $293.347.316,00
El cual afecta recursos de: Funcionamiento X Inversién
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Se precisa que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de seleccidn asciende a la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA'Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS PESOS M/CTE, valor que incluye los costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo,
asi como la bolsa de repuestos requerida para garantizar la continuidad operativa de los equipos durante
toda la vigencia contractual.

Para efectos de la Subasta Inversa, la entidad estructuré un anexo econémico compuesto por los servicios
de mantenimiento y los valores unitarios de los repuestos recurrentes definidos en la ficha técnica. La
sumatoria de dichos valores unitarios corresponde a la base econdmica sobre la cual se realizara la puja y
comparacion de ofertas.

Nota: La sumatoria de los items que integran el anexo econdmico constituye exclusivamente el mecanismo
de comparacion y puja entre oferentes dentro del procedimiento de Subasta Inversa. No obstante, el contrato
se adjudicara y ejecutarad hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado por la Entidad,
correspondiente a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MICTE, sujeto a la ejecucion efectiva de las actividades de
mantenimiento y al consumo de la bolsa de repuestos

Los valores indicados se determinaron a partir del analisis de informacion historica derivada de contratos de
anteriores, teniendo en cuenta especialmente el contrato ejecutado durante la vigencia actual, sus valores
contratados y el comportamiento evidenciado durante su ejecucion.

El valor del incremento se estima a partir del 4,4% para el afio 2027 y del 3% para el afio 2028, segun lo
informado en la Circular No. 023 de 2026, de la Direccion Ejecutiva y Subdireccion Financiera.

De igual manera, para la determinacidn del presupuesto oficial se tuvieron en cuenta las condiciones técnicas
del servicio requerido, la cantidad y tipologia de los motores, motobombas, sistemas hidraulicos, redes de
agua potable, sistemas hidroneumaticos, pozos de eyeccion y sistemas contra incendio objeto de
mantenimiento, asi como la frecuencia de las actividades preventivas, las necesidades recurrentes de
mantenimiento correctivo y el comportamiento histérico en el consumo de repuestos. Con base en dicho
analisis se proyectaron los costos requeridos para garantizar la adecuada ejecucion del contrato durante el
plazo previsto.

El ahorro que se obtenga en el presente proceso se sumara a la bolsa de repuestos, hasta agotar el
presupuesto oficial asignado para la presente contratacion.

Justificacion técnica y financiera de la bolsa de repuestos:

El valor estimado para la bolsa de repuestos se fundamenta en el analisis de los antecedentes contractuales
de la Entidad y en el comportamiento operativo de los equipos objeto del mantenimiento. Si bien la Entidad
identifica algunos componentes de reposicion recurrente, no es posible determinar de manera anticipada el
tipo, cantidad y oportunidad de los repuestos que deberan suministrarse durante la ejecucion contractual,
debido a que las fallas dependen de variables asociadas al desgaste por uso, estado de conservacion,
condiciones ambientales, fluctuaciones eléctricas, obsolescencia de componentes y eventos imprevistos
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propios de la operacion de los equipos. En consecuencia, la bolsa de repuestos constituye un mecanismo
necesario para garantizar la atencion oportuna de los mantenimientos correctivos, la continuidad operativa
de los SISTEMAS HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS vy la adecuada
prestacion del servicio en las sedes del Nivel Central de la Entidad.

Asi mismo, la estimacion presupuestal se realizd tomando como referencia la informacién historica derivada
de contratos de similar objeto ejecutados por la Entidad, incluyendo los contratos No. FGN-NC-0031-2024 y
FGN-NC-0332-2024, considerando la frecuencia de las intervenciones correctivas, la reposicion de
componentes de alto impacto econdmico y la necesidad de mantener la disponibilidad y seguridad de los
equipos durante la totalidad del plazo contractual.

4.4, MARGEN MiNIMO DE MEJORA

2%

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de Bienes y
Servicios de  Naciones  Unidas  (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

Tabla 2. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcién
72101500 Servicio de apoyo para la construccion
(Agregar las filas que sean necesarias)
6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. Requisitos Minimos Habilitantes

La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que
conformen el Comité Evaluador y se efectuara de la siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
Esta verificacién se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y
el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedidos por
Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por
las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente adicionales
a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

6.1.1. Capacidad Juridica
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En el presente Proceso de Contratacién pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

La duracién de esta asociacion debe ser por o menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idéneo expedido por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde
la fecha de presentacion de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion,
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
drgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacién de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el pliego de
condiciones, deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia, con el propésito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el
Codigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012, articulos 74 y 251, segun corresponda), articulo 480 del
Codigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demas normas
vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre
la “abolicion de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la
consularizacién, sino que sera suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacién a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente:
‘(...) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalizacién de acuerdo con la Convencién de la
Apostilla o la legalizacién de documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacién no es
procedente para los documentos privados. (...)".

6.1.3. Experiencia

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta tres (03) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los cddigos del Clasificador
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla “experiencia requerida” del presente
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documento, una experiencia igual o0 mayor a 167,54 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE
MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA
INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCION

Tabla 3 - Experiencia requerida
Clasificacion UNSPSC Descripcién
72101500 Servicio de apoyo para la construccién

REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO
NACIONAL

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes
acreditan su condicion de Mipymes dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial:

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucién de hasta cuatro (04) contratos
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla “experiencia requerida” del presente
documento, una experiencia igual o mayor a 167,54 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE
MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA
INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el
Decreto 0287 de 2026, la Entidad adopta medidas orientadas a promover la participacion de emprendimientos
y empresas de personas con discapacidad en el presente proceso de contratacion. Para tal efecto, los
documentos del proceso incorporaran las condiciones y mecanismos de acreditacion aplicables, de
conformidad con la normativa vigente, garantizando los principios de igualdad, inclusién, pluralidad de
oferentes y seleccion objetiva

La incorporacién de estas medidas busca fomentar la inclusién laboral y empresarial de las personas con
discapacidad, promover su participacion efectiva en el Sistema de Compra Publica y dar cumplimiento a las
disposiciones normativas que establecen herramientas de planeacién para procesos de contratacion
inclusivos

Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo “Experiencia requerida” del
pliego de condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado.

Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara del Registro Unico
de Proponentes, lo relacionado con Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su
cuantia expresada en SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Cddigo del Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la
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experiencia tenga relacion con el MANTENIMIENTO DE MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS
SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCION, para lo cual adicionalmente debera presentar una(s)
certificacion(es), y/o actas de liquidacién que contenga como minimo lo siguiente:

e Objeto del contrato

e Valor del Contrato

e Tiempo de ejecucion del contrato
e Fecha del contrato

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural, o la sumatoria de la experiencia acreditada
por cada uno de los integrantes.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje
de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios,
se debera especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con el
objeto del presente proceso de seleccion, esto es el MANTENIMIENTO DE MOTORES, MOTOBOMBAS,
REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS
SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCION.

Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con
menos de tres afios de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
Si la persona juridica con menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP,
y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen
los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres afios, Lo anterior, de acuerdo con lo establecido
por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

El proponente debera aportar con su oferta una certificacion suscrita por su representante legal, en la que
manifieste que cuenta con el personal requerido para la ejecucion del contrato, conforme a los perfiles,
formacion académica, experiencia y demas condiciones establecidas en la ficha técnica. La Entidad podra
verificar la informacion suministrada y, en caso de evidenciarse inconsistencia o incumplimiento frente a lo
certificado, la propuesta sera considerada no habilitada técnicamente.

6.1.5. Capacidad Financiera

kEQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA'Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad
Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el Registro Unico de Proponentes — RUP, vigente
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y en firme al finalizar el traslado del informe de evaluacién. Dicho certificado constituye la evidencia documental validada
por la Camara de Comercio.

De igual forma, el presente andlisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos
Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (versién vigente),* la Superintendencia de Sociedades’ y las
disposiciones aplicables al proceso de contratacion.

1. CAPACIDAD FINANCIERA

La Entidad evaluara la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la informacién
financiera contenida en el RUP, correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.

La informacién financiera permitird determinar si la propuesta cumple las condiciones minimas de solvencia y
estabilidad requeridas. Un oferente se considerara habilitado financieramente cuando cumpla cada uno de los
indicadores descritos a continuacion.

El INDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto
plazo.

iNDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)

Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige un indice de liquidez
mayor o igual 1.00, por considerarse un nivel de solvencia adecuado.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de cada
integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

J . Componente 1 del indicador, X porcentaje de pamcipacn'}n,)

Indicador =
( J Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacio’n)

El INDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo respecto de su
activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100%

4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce ublic/files/files_2020/cce-eicp-ma-04._manual requisitos_habilitantes v.02.pdf
5 https:/siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 60%. No obstante, para permitir amplia
concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un indice de endeudamiento menor o igual al 70%.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada
integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de part;cipac:dn,)

Indicador =
( J_ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion )

El INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES

Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por lo tanto,
definié una razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.00.

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura
de intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o indeterminado, el oferente cumple el indicador,
salvo que su utilidad operacional sea negativa y en este caso, no cumple con el indicador de razén de cobertura de
intereses.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de
cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

( J_ Componente 1 del indicador, X porcentaje de parficipacidn‘)

Indicador =
(Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacionl)

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
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Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizé una proyeccion de indicadores utilizando la matriz de la
Superintendencia de Sociedades v los codigos definidos en el estudio del sector. Con esta informacién se tomé una
muestra de 41 empresas, a partir de la cual se calculd el promedio y la desviacion estandar de cada indicador.

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero tipico del sector, asi como los rangos de referencia
que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura de intereses.

La tabla siguiente presenta la proyeccidn estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra
analizada.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido

indice de Liquidez Mayor o igual a 1.00
indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.00

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que esta habilitado para
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, sera
calificada como NO CUMPLE.

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato
en funcién de su organizacién interna.

Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional:

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la
capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)

La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre
el patrimonio, por lo tanto, determind que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.04

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de
cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, segun su porcentaje de participacion.
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De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

J .. Componente 1 del indicador, X porcentaje de parricipacidn‘)

Indicador =
( Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de parficipacidn,)

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad
de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total)

La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre
el activo, por lo tanto, determin6 que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.02.

Para los proponentes plurales, el calculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de
cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, segun su porcentaje de participacion.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera la siguiente:

Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de parricipacidn‘)

Indicador =
( J_ Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacio’n)

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizo una proyeccion de indicadores utilizando la matriz de la
Superintendencia de Sociedades y los cédigos definidos en el estudio del sector. Con esta informacion se tom6 una
muestra de empresas, a partir de la cual se calculd el promedio y la desviacion estandar de cada indicador.

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional tipico del sector, asi como los rangos de
referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos.

La tabla siguiente presenta la proyeccion estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra
analizada.
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Tabla 2 - Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.04
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.02

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y que esta habilitado
para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, sera
calificada como NO CUMPLE.

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS

3.1. VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La capacidad financiera de las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, con domicilio o sucursal en
Colombia, se verificara de forma general de la informacion en firme contenida en el Certificado de Inscripcion y
Clasificacién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025.

Para tal efecto, el proponente 0 cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un proponente plural) debe(n)
presentar el registro Unico de proponentes RUP, expedido con una antelacidn no superior a treinta (30) dias calendario
a la fecha del cierre.

3.2. VERIFICACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS, SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el pais deberan diligenciar el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO
DE ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES, el cual debera estar soportado en los estados financieros del periodo fiscal mas
reciente, auditado de acuerdo con el cierre fiscal en el pais de origen o en el balance de apertura si son sociedades
nuevas, por el representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no esta obligado
a tener revisor fiscal, sera por su contador.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
HABILITANTES, debera presentarse firmado por el Representante Legal y contador publico, acompafiado de
traduccion simple al castellano, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana pesos colombianos
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(COP), a la tasa de cambio representativa del mercado emitida por el Banco de La Republica de Colombia de la
siguiente manera:

* El saldo de los activos y pasivos se convertiran a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte
de los estados financieros.

* El saldo de los ingresos, costos y gastos se convertiran a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio
del periodo que se esta informando

* El saldo del Patrimonio se convertira a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los
estados financieros, a excepcion de la ganancia o pérdida del periodo que proviene del Estado de Resultados
integral que se expres6 de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del periodo que se
esta informando.

El balance del mejor periodo fiscal informado por el proponente debera allegarlo como parte integral de la oferta,
cuando este documento sea emitido por autoridad extranjera este debera aportarse apostillado o legalizado segun
el pais de origen.

Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podra presentarlos en la lengua original con
traduccion simple al castellano y, dentro del traslado del informe de evaluacion, debera presentar la traduccion
oficial al castellano, aportando la apostilla o legalizacion, segun corresponda. La traduccién oficial debe
corresponder al mismo texto de la traduccién simple presentada con la propuesta y, si se tratare de documentos
expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerira Unicamente de la
apostilla. Lo anterior, de conformidad con lo sefialado en la Circular Externa Unica emitida por Colombia Compra
Eficiente.

En consecuencia, resulta procedente establecer los indicadores financieros con fundamento en la justificacion
expuesta.

1. ‘ EVALUACION DE LA OFERTA

La adjudicacién del presente proceso de seleccion se hara por el valor total del presupuesto, no obstante, la
puja dinamica seréa sobre la sumatoria de los mantenimientos mas valores unitarios de repuestos recurrentes
por vigencias de acuerdo con el valor establecido en el estudio del sector, y el contrato se ejecutara como
una bolsa para los repuestos y el valor de los mantenimientos de conformidad con el valor de la oferta
econodmica definitiva, hasta agotar el presupuesto asignado de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

En consecuencia, los proponentes deberan presentar su oferta dando cabal cumplimiento a los requisitos
minimos exigidos y cotizar la totalidad de los items que lo componen. Para la presentacién de la propuesta
econdmica debera diligenciarse el presente anexo econémico.

El formato oferta econdmica se encuentra anexo al presente documento.

El margen minimo de mejora seré del 2% del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos discriminando el IVA.
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NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en cuenta todos los
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demés emolumentos que
considere pertinentes para la fijacion de la propuesta econémica.

NOTA 3: El proponente deberd tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el pliego de
condiciones.

8. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se identifican los Riesgos del Proceso
de Contratacion desde su planeacion hasta su terminacion o liquidacion si aplica (ver anexo N° 1).

9. GARANTIAS

9.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto
oficial estimado y con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de Presentacion de
Ofertas establecida en el Cronograma.

9.2. Garantia de Cumplimiento

El contratista debera asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
emanadas del contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015 a favor de la Fiscalia General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la
Subseccion 1 de la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a la Gestion
Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 04. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato Por el 30% del valor total | Por el término de ejecucion
del contrato. y un (1) afio mas.
Pago de salarios | Por el 5% del valor total | Por el Término de ejecucion
prestaciones sociales legales | del contrato. y, tres (3) afios mas.
e indemnizaciones laborales
Calidad de servicio Por el 30% del valor total | Por el término de un (1) afio
del contrato. contando a partir del
vencimiento del plazo de
ejecucion.
Calidad y correcto | Por el 30% del valor del | Por el término de un (1) afio
funcionamiento  de  los | contrato. contando a partir del
bienes. vencimiento del plazo de
ejecucion.
9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia
General de la Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccién 1 Seccion 3 del Decreto
1082 de 2015. La garantia debera ser presentada a Gestion Contractual:

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Responsabilidad civil Por el término de ejecucion
extracontractual 200 SMMLV del contrato

En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los
siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLV es decir sin sublimites.

10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES
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De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso de
Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios
de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalia elaborara el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en
dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales

. PRESUPUESTO DEL
cucuETAcLUDs | PROCESOE, | DemeOy | pocesooe
U GO AL 2 = Lé :FEI’?EEJ %EA = SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
COMPRAS PUBLICAS DEL ACUERDO CONTRATACION ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL*

Chile Sl Sl NO Sl
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Pert Si NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
México NO NO NO NO

El Salvador NO Sl NO NO
Triéngulo Norte Guatemala S| Sl NO Sl

Honduras NO Sl NO N/A
Union Europea Sl NO NO NO
Servicios prestados por oferentes de la .
Comunida% Andina ci)e Naciones Sl sl NO sl

11. | COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcion en la
contratacion estatal con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial,
con los principios de transparencia, buena fe, planeacion, eficacia, precaucién y moralidad administrativa.
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12. | LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACION EN LOS PROCESOS
item Documento si no
1 Estudio previo X
9 Matriz de riesgo trabajada con la Direccion de Planeacion y X
Desarrollo
3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector X
4 Andlisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) X
Formato Ficha Técnica de Caracteristica Técnicas
5 . . e X
Uniformes y de Comun Utilizacién.
6 Relacién de las autorizaciones y permisos con las que se X
cuenta, cuando asi se requiera
| Sefirmaalos | 16 | diasdelmesde | Octubre | del afio | 2026 |

RINCON'ALMANZA

PULIDO MUNOZ
(E)

Elabor6: Camilo Andres Silva Bustos — Asistente I Ql
Reviso: Manuel Enrique Vega Rojas — Profesional de Gestion Il _ /
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