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ANALISIS DEL SECTOR
. PROCESO CONTRATACION
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CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LAS VEREDAS ISLITAS, BERLIN Y EL
LLANO DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE SANTANDER.”

1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de
Analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de
dicho analisis en los Documentos del Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo
definido por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente en el
documento G-EES-02 denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del
Sector”, la cual recomienda abarcar los aspectos relacionados con las variables
macroecondmicas, tales como la participacién del sector en el PIB o la participacion
del mismo en la generacién de empleo y, en general, de la evolucidon del sector
dentro de la coyuntura econdmica nacional en la medida en que la complejidad el
proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales
comprenden los aspectos econdmicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio
de la demanda y el estudio de la oferta. Los aspectos econdmicos contextualizan el
sector a nivel macroecondmico, indicando su participacion en la economia del pais,
las principales variables que lo afectan, agentes que lo conforman, costos
generales, agremiaciones importantes, etc. Por otra parte, los aspectos técnicos
hacen referencia a las condiciones técnicas reales de las posibles oferentes en el
proceso, caracteristicas y calidad del servicio, condiciones del equipo humano
requerido, valor agregado del servicio, etc. En los aspectos regulatorios se analizan
las principales normas que regulan a los prestadores del servicio, al propio servicio
en si, y todo lo que influya de manera directa en la prestacion del mismo, no sdlo
desde la perspectiva legal sino también desde la perspectiva econdmica y tributaria.

En adicién a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los
posibles oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafio, posibles
caracteristicas financieras, etc., mientras que el estudio de la Demanda analiza, en
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lo posible, los procesos similares anteriores con el fin de establecer predicciones
sobre los requerimientos en referencia al objeto del estudio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeaciéon, el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
Riesgo” y “dejar constancia de dicho andlisis en los Documentos del Proceso”, y
siguiendo ademas la metodologia definida por la Agencia de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-01 denominado “Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector”, la Alcaldia Municipal de Hacari desarrolla el
presente estudio del Sector con el fin de adelantar el proceso de seleccidon acorde
con el objeto del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la divisidn politico-administrativa del estado le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece
que los servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del
Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucion Politica, sefiala que son fines
esenciales del Estado: ... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la
funcion administrativa estd al servicio de los intereses generales y que “..Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracién publica, en todos sus
ordenes, tendra un control interno que se ejercerda en los términos que sefiale la
ley”.

De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:
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“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores
publicos tendran en consideracidon que al celebrar contratos y con la ejecucién de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines. Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines
y cumplen una funcion social que, como tal, implica obligaciones.”

El acceso a espacios adecuados para la practica del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre constituye un componente importante para el
bienestar y desarrollo de las comunidades. En el sector rural del municipio de Hacari,
los escenarios deportivos cumplen una funcién que trasciende la actividad fisica, pues
se han consolidado como lugares de encuentro donde nifios, jovenes y adultos
participan en actividades deportivas, recreativas y comunitarias que favorecen la
integracién social y fortalecen los vinculos entre sus habitantes.

En este contexto, las comunidades de las veredas Islitas, Berlin y El Llano cuentan
con escenarios destinados al desarrollo de este tipo de actividades, los cuales
requieren intervenciones orientadas a mejorar y adecuar sus condiciones fisicas vy
funcionales. El uso permanente, la exposicidon a las condiciones ambientales y el
desgaste natural de sus diferentes elementos hacen necesario adelantar acciones que
permitan recuperar y optimizar estos espacios, procurando condiciones apropiadas
para su utilizacion por parte de la poblacidén beneficiaria.

La intervencién de estos escenarios deportivos permitird disponer de infraestructura
en mejores condiciones para el desarrollo de encuentros deportivos, jornadas
recreativas y demas actividades de caracter comunitario. De esta manera, las obras
proyectadas no responden Unicamente a la necesidad de intervenir fisicamente unas
instalaciones existentes, sino también al propdsito de preservar espacios que tienen
una funciéon social significativa dentro de las veredas y que contribuyen al
aprovechamiento adecuado del tiempo libre y a la promocion de habitos de vida
saludable.

De igual forma, fortalecer la infraestructura deportiva en las zonas rurales contribuye
a generar mayores condiciones de equidad en el acceso a espacios de recreacién y
deporte. Para las comunidades de Islitas, Berlin y El Llano, contar con escenarios
adecuados representa una oportunidad para incentivar la participacion de nifios vy
jovenes en actividades deportivas, facilitar la realizacidon de eventos comunitarios y
promover espacios de convivencia que aporten al fortalecimiento del tejido social.
Estas acciones adquieren especial relevancia en territorios rurales donde la oferta de
infraestructura destinada a este tipo de actividades es mas limitada.

En consecuencia, resulta necesario realizar las obras requeridas para el mejoramiento
y adecuacién de los escenarios deportivos existentes, procurando prolongar su vida
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atil, mejorar sus condiciones de utilizacion y brindar espacios funcionales vy
apropiados para las comunidades beneficiarias. La atencion oportuna de las
necesidades identificadas permite, ademas, prevenir un mayor deterioro de la
infraestructura y optimizar las inversiones publicas realizadas en este tipo de
equipamientos comunitarios.

Con la ejecucion de este proyecto, la Administracién Municipal busca fortalecer la
infraestructura destinada al deporte y la recreacion en el sector rural, entendiendo
que estos espacios constituyen herramientas para promover la integracion
comunitaria, la convivencia, la actividad fisica y el desarrollo integral de la poblacién.
Asi, la intervencion prevista en las veredas Islitas, Berlin y El Llano representa una
accion encaminada al mejoramiento de las condiciones de bienestar y calidad de vida
de sus habitantes.

La presente necesidad se encuentra articulada con los propdsitos establecidos en el
Plan de Desarrollo Municipal Hacari 2024-2027, particularmente con las acciones
contempladas en el sector de Deporte y Recreacién, relacionadas con el
fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva y la generacion de
condiciones que favorezcan el acceso de la poblacién a espacios adecuados para la
practica deportiva, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.

Por lo anteriormente expuesto, y con el propésito de atender las necesidades
identificadas en los escenarios deportivos de las comunidades beneficiarias, el
Municipio de Hacari requiere adelantar el proceso contractual correspondiente para la
ejecucion del siguiente objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO
Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LAS
VEREDAS ISLITAS, BERLIN Y EL LLANO DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE
DE SANTANDER.”

3. ALCANCE DETALLADO, CANTIDADES DE SUMINISTRO Y
PRESUPUESTO

Con el fin de establecer un punto de partida para aproximar los precios reales con
los que se atendera esta contratacion, se decidio realizar el calculo aproximado del
valor total del contrato tomando como referencia los precios presentados en
procesos similares que ha convocado y ejecutado anteriormente el Municipio,
incluyendo ademas la variacion de los precios regulares del mercado en esta region,
la cual es consecuencia de los costos de transporte debido, entre otros factores, a la
distancia existente entre éste y los demas municipios.

El precio incluye los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la
debida ejecucién del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
demas costos necesarios para el normal desarrollo contractual, tales como
impuestos nacionales y departamentales. Se debe observar que cada presupuesto
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es “unico”, y por tal motivo los parametros anteriormente descritos pueden afectarde
manera parcial o total el analisis del mismo.

El presupuesto oficial del presente proceso de contratacidn se encuentra respaldado
por dos (2) Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP, expedidos el
20 de agosto de 2026, asi: CDP No. 0488 del 20 de agosto de 2026, con cargo
al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005.43.07 - Infraestructura deportiva
mantenida, por valor de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($73.456.207,50) M/CTE. CDP No. F-010 del 20 de agosto de
2026, con cargo a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.005.43.01 vy
2.3.2.02.02.005.43.04 - Infraestructura deportiva mantenida, por valor de
CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($416.251.842,50) M/CTE. En consecuencia, la sumatoria de los dos Certificados
de Disponibilidad Presupuestal que respaldan el presente proceso asciende a
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL
CINCUENTA PESOS ($489.708.050,00) M/CTE, valor que corresponde al
presupuesto oficial del proceso de contratacion, incluido IVA, impuestos,
tasas, contribuciones y demas costos directos e indirectos a que haya lugar.

Tabla 1. Presupuesto oficial

ITE | ESPECIFICAC
M IONES VALOR
N DE DESCRIPCION UN | CANT UNITARI VALOR
° GEN D. | IDAD TOTAL
PA | oo | PARTI o
GO L CULAR
1 ACTIVIDADES
PRELIMINARES
1. s . s $
1 Localizacion, replanteo y Nivelacion ML | 288,00 4.887,00 1.407.456,00
$
Subtotal 1.407.456,0
0
> CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LAS VEREDAS
ISLITAS-BERLIN-EL LLANO
2. i ’ . $
1 Excavacion Manual En Material Comuan M3 | 21,60 60.125,00 | 1.298.700,00
1 PN $
2. Concreto Ciclopeo 1:2:4 E=0.30 X 0.25 Mts
2 Para Gimentacion ML | 288,00 552.565,0 72.73%.720,0
. . iy $
2. Viga De Cimentacion En Concreto De 3000
3 Psi E= (0,25 X 0,25 Mts) ML | 28800 220.076,0 63.381.888,0
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2. Viga Cinta De Remate En Concreto De 2500 ML | 288.00 $
4 Psi E= 0,10Mts ' 33.587,00 | 9.673.056,00
2. Columna De Confinamiento En Concreto $
5 1:2:3 De 3000 Psi E= 0,20 X 0,12 Mts ML | 61,40 (1)22-59910 7.527.579,00
2 $
6. Muro en Ladrillo a la Vista E=0,12 Dos Caras | M2 | 129,60 | 239.820,0 | 31.080.672,0
0 0
Suministro e  instalacion de Malla
5 Eslabonada Calibre 10.5 H= 1,80mts, $
7‘ parales de 2" Galvanizado Cal.16, Angulo de | ML | 344,00 130.457.184,
1 1/2" x 3/16, Acero para soporte de Malla 379.236,0 00
1/4" y Platina de 1/2" x 3/16" 0
Suministro e instalacién de portén de 5mts *2
m en tubo galvanizado de 2" Cal 16 con 2 $
2. postes en 6" Cal 16 galvanizado (posteria | UN
8 incluye anticorrosivo y pintura en aluminio) | D 3,00 13'17%759’0
incluye cimentacién en muerto en concreto 4.391.253
de 3000PSI de (0,60*0,60*1,5) 00
$
%3' Acero de Refuerzo de 60000 PSI KG 3'287’9 32.377.335,0
10.093,00 0
2. $
1 Pintura Para Malla Eslabonada en Esmalte M2 | 738,00 26.734.050,0
0 36.225,00 0
Retiro Y/O Transporte De Materiales
2. Provenientes De La Excavacion De La M3/ $
1 Explanacion, Canales Y Préstamos Para KM 135,00 1.473.795.00
1 Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) ) ) 4
Medidos A Partir De Cien Metros (100 M). 10.917,00
$
Subtotal 389.916.738
,00
3 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN
ISLITAS -BERLIN-EL LLANO
3 UN $
1' Instalacion de Puntos eléctricos D 20,00 |925.617,0 | 18.512.340,0
0 0
- g ] . $
3. Suministro E Instalacién De Tuberia Conduit | UN
2 Imc Y Accesorios Por Punto De Luz D 20,00 16860-957 21'2190'140’0
3 GL $
; Suministro E Instalacién De Luminarias Led 1,00 |10.140.75 | 10.140.759,0
3 B
9,00 0
$
Subtotal 49.872.239,
00
4 CONSTRUCCION DE CUNETA RECTANGULAR PARA CANALIZACION DE
AGUAS DE ESCORRENTIA DE LA VEREDA ISLITAS
4. L ) ,
1 Excavacién Manual En Material Comun M3 | 16,30 56.689,00 $ 924.031,00
4, construccion de canal de concreto M3 8.50 $
2 3000psi(incluye malla de refuerzo) ' 3.143.283 | 26.717.906,0
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L] -]
$
Subtotal 27.641.937,
00
5 CONSTRUCCION DE GRADAS EN VEREDA ISLITAS
1 Localizacién, replanteo y Nivelacién M2 | 18,00 4.411,00 $ 79.398,00
5. L 4 .
P Excavacién Manual En Material Comun M3 | 2,30 56.689,00 $ 130.385,00
5. Concreto 2500 psi para solado de limpieza
3 espesor 5cm M2 | 7,50 c1)04.330,0 $ 782.475,00
5. . . . i $
4 Concreto 3000 psi para viga de cimentacion M3 1,90 26315. 194 4.208.869,00
5. . $
5 Concreto 3000 psi para columnetas M3 | 0,60 36864.685 2.018.811,00
5. Concreto 3000 psi para losa maciza de 12 $
6 cm de espesor M2 | 18,00 312'438’0 5.623.884,00
5. Acero de Refuerzo para estructuras de vigas, kG | 60080 $
7 columnetas y losas macizas 11.582,00 6.958.466,00
5. . . . $
8 Mamposteria ladrillo a la vista a soga M2 | 4,00 c2)66.848,0 1.067.392,00
$
Subtotal 20.869.680,
00
$
SUBTOTAL OBRAS | 489.708.050
,00
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 489.708.050
,00
$
VALOR TOTAL 489.708.050
,00
!\JOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PORCENTAJ
incluye el valor de A.I.U. E
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NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior
a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso | ADMINIST A= 259
y cuando la fraccidén decimal del peso sea inferior a 5 se RACION - °
aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminacién deben estar en porcentaje IMPREVIS _
I= 1%
(%). TO
UTILIDAD U= 4%
TOTAL _ 0
A.LU A.I.U.= 30%

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento
72 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los siguientes
segmentos con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 2. Clasificacion UNSPSC

CODIGOS
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de Edificacion, mai(tag\r?ig\?e?ﬁo Servicios de
72151900 Construccion de Instalaciones y = y albanileria y
o construccién de comercio ]
Mantenimiento 0 mamposteria
especializado
Servicios de
Servicios de edificacion, mantenimiento y Servicios de apoyo
72101500 construccion de instalaciones y reparacion de para la
mantenimiento construcciones e construccién
instalaciones
. . S Servicios de Servicios de
Servicios de edifgggipn, mantenimiento mantenimiento
72102900 construccién de instalaciones y reparacion de y reparacion de y
mantenimiento P . €p .
construcciones e instalaciones
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L . . L s mantenimiento y
72103300 construccion de instalaciones y reparacion de iy
L ) reparacion de
mantenimiento construcciones e

; . infraestructura
instalaciones

5. MODALIDAD DE CONTRATACION

Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor
total del contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha
definido que la mejor opcion es llevar a cabo ésta contratacion bajo la modalidad de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA; dicha modalidad esta normada en ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, por lo
cual se empleara el procedimiento determinado en las citadas normas, al tiempo que
se debe considerar el principal fundamento normativo establecido en los articulos 123
y 209 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales son la igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos para el cumplimiento de su
funcion administrativa de las entidades del estado.

¢ Plazos del Contrato:

La determinacién del plazo contractual se realiza en base a la programacion de las
actividades que se requieren dentro del objeto contractual, El plazo de ejecucién para
el presente proyecto estd estimado en tres (03) meses contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio la cual se establece en el pliego de condiciones.

¢ Forma de Pago:

Considerando la cuantia y el plazo estipulado en contratos de esta misma naturaleza
realizados por el Municipio de Hacari anteriormente, se fija la forma de pago sobre
precios unitarios no reajustables, ya que se considera que no habra mayores cambios
en los precios siempre que el proceso no supere la anualidad. Asi mismo, y teniendo
en cuenta la capacidad financiera que se les exige a los Proponentes, el Municipio
pagara el valor del contrato mediante pagos parciales previa presentacion de Acta de
Avance/Entrega y/o Finalizacion recibida a satisfaccion y aprobada por parte del
Supervisor del Contrato.

La forma de pago del contrato estara determinada por el avance efectivo de las obras
y las condiciones establecidas en los documentos del proceso, previa presentacion y
aprobacion de las respectivas actas, acreditacion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y demas requisitos establecidos por la Entidad. En todo caso, los pagos
se efectuaran de acuerdo con la disponibilidad y programacion de los recursos
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asignados para las vigencias 2026 y 2027, respetando la distribucién presupuestal y la
autorizacion de vigencias futuras correspondiente.

6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’!
2023-1/ 2026°"-11

40 - 3,5

Variacién porcentual (%)

-0 -

2023 2024p 2025pr

Fuente: DANE, PIB_T

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Prpreliminar

Pprovisional

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original,
crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios
sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
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bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su
serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

e Construccion crece 6,4%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de
agua; evacuacién y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos vy
actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
202611 / 2026/ 2026"-11 /
2025""-11 2025 2026""-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca =21 -1,7 04
Explotacion de minas y canteras 4,2 1,6 0,4
Industrias manufactureras 2,0 2.3 -0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor v aire acondicionado’ 4.8 27 2.8
I Construccion 2,2 -1,5 m

Comercio al por mayor y al por menor 2,2 2,6 0,3
Informacién y comunicaciones -0,1 0,7 0,3
Actividades financieras y de seguros 4,3 3,6 1,9
Actividades inmobiliarias 2.1 2.1 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 2,6 2,5 0,8
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 10,0 7.9 2.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 95 63 40
actividades de servicios® ' ' '

Valor agregado bruto 3,6 2,9 1,4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 0,2
Producto Interno Bruto 3,5 2.9 13

Fuente: DANE, PIB_T
Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.
e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio

publico y de otras obras de ingenieria civil crece 17,1%.
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e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando
se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccidon con
operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Aiio corrido Trimestral

2026""-11 / 2026°"/ 2026""-11 /

2025°"-11 2025°" 2026""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -3,2 -56 2,5
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 17,1 9,2 19,6
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 55 39 32
obras de ingenieria civil® ' ‘ '

Construccion 2,2 -1.5 6,4

Fuente: DANE, PIB_T

INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION
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Indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Junio 2026

Gréfico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2026

0,60
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0,40
g 030
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0,00

Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcci Total
férreas y pistas de sistemas de riego y conduccién de gas a minas y plarrtas deportlvas al aire librey
aterrizaje, puentes,  otras obras hidrdulicas larga distancia, lineas de industriales otras obras de
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacién y cables ingenieria civil
tineles de poder; tuberias y
cables locales, y obras
conexas
530201 530202 530203 530204 530205

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados mensuales (junio 2026 / mayo 2026)

e Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupacion de subclases
CPS V 2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparacion con
mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la
construccion de obras civiles, se ubicé por encima del promedio nacional (0,41%):
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas vy
tuneles (0,51%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
de ingenieria civil (0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%),
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(0,29%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (0,26%)
se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2026
Codigo o Contribucion
. Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
PC porcentuales)
2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 , 55,65 0,51 0,28
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 e 578 0,29 0,02
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 0,26 0,05
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,31 0,03
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 \ e 9,63 0,34 0,03
de ingenieria civil
Total 100 0,41 041

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en

el indice.

e Variacion y contribucién mensual segin 17 subclase CPC V 2.0

Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores
variaciones positivas se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%),
Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje (0,60%) y Construcciones deportivas al aire
libre (0,58%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se
encontraron en: Tuneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0,17%) vy
centrales eléctricas (0,20%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2026
Contribucion al
total nacional
P Variacién (%)
Caodigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,51 0,25
53212 Ferrocarriles 0,58 0,44 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,60 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2.40 0,88 0,02
53222 Tlneles 3,09 0,07 0,00
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 028 0,01
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,41 0,00
53233 Represas 0,03 0,82 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 0,89 0,27 0,00
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,30 0,01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . A 4,94 0,35 0,02
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasodluctos locales, Alcantarillado y plantas de 627 0.26 0,02
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 017 0,01
53261 Construcciones en minas 491 0,41 0,02
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,20 0,01
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,58 0,01
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 0,27 0,02
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

e Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y segun tipologia de obra, las
mayores variaciones positivas se presentaron en: telefonia movil (0,93%), puentes
(0,88%) y telefonia fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las
menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en:
construcciéon de redes eléctricas (0,01%), tuneles (0,07%) y espacio publico
(0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la
Unica variacion negativa en la tipologia Por otro lado, las Unicas variaciones
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positivas se presentaron en las tipologias subestaciones eléctricas (0,12%) vy
construcciones de lineas de media y baja tensién.

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional

Junio 2026
&
Vias interurbanas _ 0,80
0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
Total nacional

Junio 2026
Plantas de tratamiento agua _
-0,22
potable
Construccion de redes eléctricas I 0,01

2

¥ A

g Taneles 0,07

Espacio publico - 0,08
Semaforizacion electronica _ 0,12

Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.
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e Variacion y contribucion mensual segiin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precio con
respecto a mayo de 2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra
(0,13%) y equipos (0,06%).

Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucién
Variacion (%) (puntos

Grupo Peso % e e
2026 2026
Materiales 51,31 0,81 0,42
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Maquinaria 12,71 -0,08 -0,01
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,13 0,02
Transporte 8,89 0,03 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,51 -0,03
Total 100 0,41 0,41

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados afio corrido (junio 2026 / diciembre 2025)

e Variacion y contribucion afo corrido del ICOCIV por agrupaciones de
subclases CPC V2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacién ano corrido del ICOCIV fue 6,07%, en comparaciéon con
diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la
construcciéon de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima
del promedio nacional (6,07%): Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(8,03%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (8,01%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (6,65%).
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Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (5,43%) y Construcciones en minas y plantas industriales
(4,21%).

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucion aino corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V2.0 A.C. al total.
Total nacional

Junio 2026
Cédigo o Contribucién
» » Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
Pe porcentuales)

2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 , 55,65 543 3,06
puentes, carreteras elevadas y tineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 578 801 0,45

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 8,03 1,52
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 421 0,40

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 9,63 6,65 0,64

de ingenieria civil
Total 100 6,07 6,07

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

e Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con diciembre de 2025, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (16,93%),
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (8,49%)
y Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (7,36%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la
comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,65%), Centrales
eléctricas (3,54%) y Tuneles (3,86%).
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Tabla 5. ICOCIV Variacion y contribucion del aino corrido segiin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2026
Contribucién al
Variacién  total nacional
Cédigo CPC CPC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 555 2,74
53212  Ferrocarriles 0,58 5,49 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 4,96 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 514 0,12
53222  Taneles 3,09 3.86 012
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 849 037
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 4,75 0,02
53233  Represas 0,03 710 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 7,36 0,06
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 7,06 0,19
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 lineas eléctricas (cables) 494 265 0.12
53251 D3 Gasod.uctos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 475 0,30
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 16,93 0,91
53261 Construcciones en minas 4,91 4,83 0,24
53262  Centrales eléctricas 4,58 3,54 0,16
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,66 0,13
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 6,95 0,51
Total 100 6,07 6,07

Fuente: DANE - ICOCIV.

¢ Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

lineas de media y baja tension presentd la mayor variacion del ano corrido (20,19%),
seguido por fibra dptica (14,34%) y telefonia mévil (9,13%). Por su parte, las menores
variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron
en: infraestructura de comunicaciones (2,09%), infraestructura de telecomunicaciones
(2,25%) y plantas de tratamiento agua potable (2,37%).
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Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del aio corrido, segun tipologia de obra

Total nacional
Junio 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del aio corrido, seguin tipologia de obra

Total nacional
Junio 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

e Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precios con
respecto al mes de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (14,24%),
transporte (5,14%) y materiales (5,02%).
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Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucion afo corrido segin grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucion
Variacion (%) (puntos
LR Peso % porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 5,02 2,63
Herramienta menor 2,14 1,26 0,02
Maquinaria 12,71 3,46 0,42
Equipos 6,18 2,23 0,12
Mano de obra 16,89 14,24 2,46
Transporte 8,89 514 0,44
Equipos especiales para obra 1,89 -1,76 -0,03
Total 100 6,07 6,07

Fuente: DANE - ICOCIV.
Resultados anuales (junio 2026 / junio 2025)

e Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V2.0 A.C.

En junio de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 6,61%, en comparacion con el
mismo mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la
construcciéon de obras civiles presentaron una variacion por encima del promedio
nacional (6,61%): Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (7,74%)
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(7,58%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(6,43%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (6,37%) y Construcciones en minas y plantas industriales
(5,33%).
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Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribuciéon anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.
Total nacional
Junio 2026
Cadigo o Contribucién
o Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %

porcentuales)

cpc 2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

530201 ) 55,65 6,37 3,57
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

530202 o 578 7,58 0,43
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 7,74 1,48

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 5,33 0,50
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 . s 9,63 6,43 0,62
de ingenieria civil
Total 100 6,61 6,61

Fuente: DANE - ICOCIV.
e Variacion y contribucion anual segiin 17 subclases CPC V2.0A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las
mayores variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (15,99%),
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (8,14%) y
Tuberias de larga distancia (7,71%). Por su parte, las menores variaciones de precios
se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (2,39%), Tuneles (4,29%) y Centrales eléctricas (4,46%)
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Tabla 8. ICOCIV Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Junio 2026
Contribucidn al
Variacion  total nacional
Cédigo CPC CPC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 6,54 3,21
53212  Ferrocarriles 0,58 578 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 6,07 0,05
53221  Puentes y carreteras elevadas 2,40 570 0,14
53222  Tuneles 3,09 4,29 0,13
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 814 036
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 5,64 0,03
53233  Represas 0,03 6,97 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 578 0,05
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 7,71 0,21
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 lineas eléctricas (cables) 494 239 011
53251 D3 Gasodfjctos locales, Alcantarillado y plantas de 627 457 0.29
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 15,99 0,87
53261  Construcciones en minas 491 6,12 0,30
53262  Centrales eléctricas 4,58 4,46 0,20
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,84 0,13
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 6,61 0,49
Total 100 6,61 6,61

Fuente: DANE - ICOCIV.

Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con el mismo mes del afo anterior y segun tipologia de
obra, construccion de lineas de media y baja tensién presentd la mayor variacion
anual (18,89%), seguido por fibra éptica (13,58%) y telefonia movil (10,43%). Por
su parte, las menores variaciones anuales por tipologia de obra se presentaron en:
plantas de tratamiento de agua potable (1,19%), infraestructura de comunicaciones
(1,63%) vy la infraestructura de telecomunicaciones (1,93%).
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Grafico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra

Total nacional
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

e Variacion y contribucion anual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precios con
respecto al mismo mes del afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,30%),
transporte (9,12%) y materiales (5,14%).
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Tabla 9. ICOCIV Variacion y contribucion anual segun grupos de costos
Total nacional

Junio 2026
Contribucion
Variacion (%) (puntos
Grupo Peso % porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 514 2,71
Herramienta menor 2,14 2,47 0,05
Maquinaria 12,71 5,02 0,61
Equipos 6,18 2,31 0,13
Mano de obra 16,89 14,30 2,48
Transporte 8,89 912 0,76
Equipos especiales para obra 1,89 -5,95 -0,12
Total 100 6,61 6,61

Fuente: DANE - [COCIV.

Teniendo en cuenta que las Mipymes son esenciales para el crecimiento
economico del pais porque impulsan el desarrollo, la economia y el efecto positivo
gue tienen es enorme. Actualmente en Colombia, representan aproximadamente mas
del 99% de las empresas y generan cerca del 70% del empleo en el pais.

Por la importancia y la relevancia que tienen en el desarrollo y crecimiento de la
economia, son consideradas agentes importantes dentro del mercado
financiero y econémico. Ademas, representan el 50% de la produccion industrial y
comercial del pais.

Las Mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan
cerca del 40% del PIB:
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EMPRESAS FORMALES! SEGUN TAMANO

Total:
1.735mil

1.597 mil
(92,0%)

®Micro m Pequefias 1 Medianas m Grandes

De conformidad a Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7
millones?!, es decir, empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en
2022, de éstas 99,5% son Mipymes; del total de empresas formales en 2022, 92%
eran microempresas, 5,9% pequefias, 1,6% medianas y 0,5% grandes?.

A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de
Empresas -DEE-3, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en
2021), incluyendo las informales que en su mayoria son microempresas.

En este orden de ideas, actuado ademas bajo el amparo del principio de autonomia
de la voluntad de la entidad estatal, y teniendo en cuenta el desarrollo que para las
regiones representa el ejercicio de las Mipymes en la economia local, el Municipio
discrecionalmente procedera a limitar territorialmente la convocatoria a Mipyme, en
todo caso priorizando las domiciliadas en la localidad, y/o en el Departamento.

9. OFERTA

Se procedid a adelantar consultas en el Portal de contratacién Colombia Compra
Eficiente del SECOP, esto con el fin de seleccionar aquellos procesos relacionados y
similares con el mejoramiento de escenarios deportivos, determinando las empresas

! Fuente de informacion el Registro Unico de Empresas -RUES- y son las empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas al cierre de 2022, tanto personas
naturales como sociedades comerciales.

2 La definicién de tamafio de empresa segun Confecamaras, se basa en activos y en empleo.

3El Directorio de Empresas del DANE -DEE- hace referencia a las empresas reportadas por el DANE e incluye las empresas naturales y juridicas activas en los registros RUES,
RUT RELAB, SIIS y encuestas econdmicas del DANE. En el DEE el tamafio de la empresa, en adelante tamafio segun el DEE, se define a partir del nimero de empleados
siguiendo los rangos de la Ley 905 de 2004. Fuente: BBVA Research, Confecamaras (2023), ANIF (2021) y ACOPI (2023)
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que participan de manera activa en los procesos de contratacién adelantados por las
entidades del sector publico en los municipios vecinos tanto del Departamento de
Norte de Santander como de otros departamentos.

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cédigos CIIU
de la siguiente manera:

Tabla 3. Cddigos CIIU

CODIGO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
CIIU
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Para el estudio de la demanda, el Municipio de Hacari revisd contratos anteriores de
obras similares y procesos publicados en el SECOP, con el fin de conocer sus
presupuestos, plazos, formas de pago y demas condiciones relevantes.

Por la naturaleza y el valor del contrato, la modalidad de seleccion sera la Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia, para ejecutar las obras de mejoramiento y adecuacién
de los escenarios deportivos de las veredas Islitas, Berlin y El Llano del municipio de
Hacari — Norte de Santander. El presupuesto se determind con base en las cantidades
de obra, los precios unitarios, las especificaciones técnicas y los costos necesarios
para ejecutar el proyecto.

El proyecto sera financiado con recursos de las vigencias 2026 y 2027. Los recursos
de 2026 cuentan con los respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y los
de 2027 estan respaldados por la autorizacion de vigencias futuras aprobada por el
Concejo Municipal de Hacari mediante Acuerdo Municipal.

Finalmente, del analisis de los antecedentes contractuales del Municipio y de los
procesos de naturaleza similar consultados en el SECOP, se evidencia que la
contratacion de obras para el mejoramiento y adecuacién de infraestructura
deportiva constituye una necesidad atendida recurrentemente por las entidades
territoriales, mediante procesos cuyas condiciones técnicas, financieras vy
contractuales se estructuran de acuerdo con las caracteristicas particulares de las
intervenciones, los recursos disponibles y los plazos requeridos para su ejecucion.

Para la ejecucion de este tipo de contratos, existe en el mercado una gran cantidad
de empresas y personas naturales, quienes ademas pueden conformar uniones
temporales, consorcios u otras formas permitidas por la Ley, que les permitan
participar mas competitivamente en el proceso de seleccion.
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Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan
participar en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las
recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la
Elaboracién de Estudios del Sector version G-EES-02.

Tabla 4. Empresas

: RAZON DE | RENT. | RENT.
ITE | RazoN sociaL | INDICE | ENDEUDAMIENT | copppTyR | PATRIMONI | ACTIV
M LIQUIDEZ o o S >
CONSTRUCCIONE
1 S GDS 1.14 7.00% 18565,01 0.5 0.14
INGENIERIA SAS
MVC
2 | CONSTRUCTORE |  1.47 42.60% 18.57 0.13 0.08
S SAS
INFAOBRAS
3 | nomeete e | 154 45.00% 23.26 0.19 0.1
CONSTRUCTORA
g | CONSTRUCTOR 1.55 44.72% 20.8 0.14 0.08
ERCON
INGENIERIA & .
5 | ARGUIMECTURA | 196 50.00% IND 0.05 0.02
SAS
PROFARQUING
6 M&M 2.02 26.00% IND 0.25 0.18
CONSTRUCCIONE| 2 : : :
S
SYG SERVICIOS
7| Y s 2.3 63.00% 2060,41 0.28 0.1
IP INVERSIONES
8 | YPROYECTOS 2.41 40.00% IND 0.07 0.04
SAS
ARTURO
EDUARDO o
9 e 3.09 30.00% 4.28 0.12 0.09
CORREA
PROMOTORA
10 | CALLEJAS DEL 3.18 40.68% 8.23 0.18 0.11
ESTE S.A.S
CONSTRUCCIONE
11 | SEINGENIERIA | 3.2 10.00% IND 0.16 0.14
SAS
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INTEXE
CONSULTORIA'Y
CONSTRUCCION

SAS
PROYECTOS
CONSTRUCCIONE
13 S Y MONTAJES 3.87 68.00% IND 0.24 0.07
SAS
SONIA
14 CONSTANZA 3.88 22.00% 744,98 0.19 0.14
CRISTANCHO
PHVA
15 | CONSTRUCTORA 6.41 14.00% 4.26 0.08 0.07
SAS

SUMATORIA 41.8 5.26 79.4 2.62 1.39
PROMEDIO 2.79 0.35 13.23 0.17 0.09

12 3.78 23.00% IND 0.04 0.03

7. CAPACIDAD FINANCIERA

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015 y con el fin de
asegurar que las empresas prestadoras del servicio tengan la capacidad para
responder a las obligaciones, se evalud la situacion financiera de varias empresas y
personas naturales del sector con base en informacién financiera y tomando como
base la informacion del sector que se estudia en el presente analisis.

8.1 INDICE DE LIQUIDEZ
Indices de capacidad financiera
. indice de Liquidez

El indice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir
con sus obligaciones a corto plazo. Equivale al cociente obtenido después de dividir el
Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente. A mayor indice de liquidez, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Con el propodsito de establecer la tendencia general del indice de liquidez de las
empresas del sector frente a estos indicadores, se han definido el promedio de la
muestra supera 2.79 se deduce que el mayor nimero de empresas mantienen su
indice de liquidez entre estos valores este valor favorece porque a mayor indice de
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo considerando el origen y valor del contrato. Por tanto, para garantizar que
el proponente pueda cumplir durante la fase de ejecucion del contrato con todos los
compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
liquidez del contratista seleccionado debe ser mayor o igual a 2
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Liquidez: Debera ser mayor o igual a DOS (= 2)

Condicién: Si el indice de liquidez es Mayor o igual que DOS (2) la propuesta se
calificara HABILITADA.

. indice de Endeudamiento

El indice de endeudamiento es una relacion de deuda que se usa para medir el
apalancamiento financiero de una empresa, es decir, la proporcion de deuda que
soporta una empresa frente a sus recursos propios, al tiempo que refleja cuanta
deuda usa una empresa para financiar sus activos con respecto a su patrimonio neto.
Este indice se calcula dividiendo el pasivo total de una empresa (las deudas que ha
contraido la entidad) sobre su patrimonio neto (patrimonio neto mas el pasivo
corriente y el no corriente). A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Con el propédsito de establecer la tendencia general del indice de endeudamiento de
las empresas del sector frente a estos indicadores, se definido el promedio de la
muestra en 0,35 o 35%, se deduce que el mayor nimero de empresas mantienen su
endeudamiento por debajo de 35%, este valor favorece al proceso de contratacion
porque a menor indice de endeudamiento, menor es la probabilidad del proponente
de no poder cumplir durante la fase de ejecuciéon del contrato con todos los
compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
endeudamiento del contratista seleccionado debe ser menor o igual a 35%, esto con
el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes.

Endeudamiento: Deberd ser menor o igual que TREINTA Y CINCO por ciento (35%)

Condicién: Si el indice de endeudamiento es Menor o igual que 35% la propuesta se
calificara HABILITADA.

° Razon de Cobertura de Intereses

La razén de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para cumplir
con sus obligaciones financieras. Equivale al cociente que se obtiene luego de dividir
la utilidad operacional entre los gastos de intereses. A mayor valor de la razén de
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

Con el propédsito de establecer la tendencia general de la razén de cobertura de
intereses de las empresas del sector frente a estos indicadores, se definido el
promedio de la muestra en 13.23, se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su endeudamiento por encima del promedio de 13.23, este valor favorece
al proceso de contratacion porque a mayor cobertura de interés, menor es la

Nit. 800.099.241 - 6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

NORTE DE SANTANDER VERSION: 2
FECHA: 29 diciembre de 2023

. . CODIGO: A-PCCP - 003
' ﬁ ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI

SELECCION POR SELECCION ABREVIADA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucién del
contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se
determina que el indice de cobertura de interés del contratista seleccionado debe ser
mayor o igual a 13, esto con el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes.

Cobertura de Intereses: Deberd ser mayor o igual que TRECE (= 13).

Condicién: Si el indice de Cobertura de Intereses es Mayor o igual que TRECE (= 13)
la propuesta se calificara HABILITADA

Para los consorcios y uniones temporales, el calculo se realizaréa tomando la
sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el consorcio o
union temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, segun
porcentaje de participacion en el consorcio o unidon temporal de los participantes del
mismo.

Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como
resultado “INDETERMINADO” o “INDEFINIDO”, sera valido para la administracion y
por lo tanto sera habilitado, siempre y cuando la cuenta “Gastos de Intereses” sea
valor cero (0).

8.2 INDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
. Rentabilidad sobre patrimonio

La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generacién de Utilidad
Operacional por cada peso invertido en el patrimonio. El indice de rentabilidad sobre
patrimonio es el cociente resultante de dividir la Utilidad Operacional de la Empresa
sobre su Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y, por tanto, mayor la capacidad organizacional del
proponente.

Con el propdsito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el patrimonio del
mayor nimero de empresas del sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,17 o
17%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.17.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de
empresas participen en el proceso siempre que cumplan con los requerimientos
establecidos, se define que el indice de rentabilidad sobre el patrimonio debe ser
mayor o igual a 0,17 o 17%, esto con el fin de permitir mayor pluralidad de
oferentes.
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Rentabilidad del Patrimonio: Debera ser mayor o igual que DIECISIETE (= 17% o
0,17).

Condicion: Si la rentabilidad del patrimonio es Mayor o igual que DIECISIETE (= 17%
0 0,17) la propuesta se calificara HABILITADA.

° Rentabilidad sobre Activos

La rentabilidad sobre activos determina la capacidad de generacion de utilidad
operacional sobre cada peso invertido en el activo. Equivale al cociente que se
obtiene al dividir la Utilidad Operacional sobre el Activo Total. A mayor rentabilidad
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el
indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio.

Con el propédsito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el activo del
mayor nimero de empresas del sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,09 o
9%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor niumero de empresas
mantienen su indice de rentabilidad sobre activo mayor a 0.09.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un ndmero controlado de
empresas participen en el proceso siempre que cumplan con los requerimientos
establecidos, se define que el indice de rentabilidad sobre el activo debe ser mayor o
igual a 0,09 o0 9%, esto con el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes.
Rentabilidad sobre Activos: Deberd ser mayor o igual que NUEVE (= 9% o 0,09).

Condicion: Si la rentabilidad sobre activos es Mayor o igual que NUEVE (= 9% o 0,09)
la propuesta se calificara HABILITADA.

Con base en los analisis anteriores, el municipio de Hacari determina los siguientes
indicadores para el presente proceso:

Tabla 5: Indicadores

INDICADOR FORMULA REQUERIDO

Indice de Liquidez

Activo corriente / Pasivo Corriente

=2

indice de Endeudamiento

Pasivo total / Patrimonio Neto

< 0,350 35%

Razon de Cobertura de

Utilidad operacional / Gastos de

. >13
Intereses intereses
Rentablllldad _sobre Utilidad Operacional/Patrimonio >0,17
patrimonio
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total > 0,09
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8. ESTUDIOS DE PROCESOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE EN EL ESTADO

Para realizar este analisis se utilizé informacién registrada en la plataforma del
SECOP, tomando como referencia una muestra de los procesos similares efectuados
durante los dos ultimos afios con cuantias de objeto similar.

Esta seleccién se realizd con base en procesos adjudicados que no presentaron
problemas dentro de su ejecucién. En la mayoria de ellos se siguieron los requisitos
definidos por la reglamentacion del objeto en cuestion del presente estudio, y con
solicitudes de garantias definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se
pretende realizar en el proceso actual.

La modalidad empleada por excelencia en los procesos de seleccion presentados
corresponde a la modalidad DE SELECCION ABREVIDA DE MENOR CUANTIA, Esta
seleccion obedece a la categorizacion presupuestal del Municipio de Hacari y/o de
las Entidades del Orden Nacional que contratan, para lo cual se presenta a
continuacion un resumen de los procesos similares adelantados en la region:

Tabla 6. Procesos similares en la Estado

DEPARTAMENTO Y FECHA
Ng:cfg:soms OBJETO MUNICIPIO DE CUANTIA (dd-mm-
EJECUCION aaaa)
CONSTRUCCION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES NORTE DE
MT-SA- COMO MEDIDA DE SANTANDER -
MC-001- MITIGACION AL CAMBIO |ALCALDIA MUNICIPIO $59.990.280 08-04-2025
2025 CLIMATICO EN EL DE EL TARRA
MUNICIPIO DE EL TARRA
NORTE DE SANTANDER
PRESTACION DE SERVICIO
DE TRANSPORTE ESCOLAR
A LOS ESTUDIANTES DE NORTE DE
PSAMC- INSTITUCION EDUCATIVA SAN,TANDER—
AL-001- RAIMUNDO ORDONEZ |ALCALDIA MUNICIPIO $279.509.100 | 28-02-2025
2025 YANEZ QUE RESIDEN EN LA DE LOURDES
ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE LOURDES
NORTE DE SANTANDER
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EN PRO DE NORTE DE
ATENDERLAS . SANTANDER -
SA-SC- NECESIDADES BASICAS :
014-2025 HABITACI,ONALES DE LA ALS@LSAIQ ::/I;JII_\II;CTISIO $119.980.000,00| 22-10-2025
POBLACION VULNERABLE
EN LA VEREDA
YERBABUENA, SECTOR LOS
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CARRASCALES DEL
MUNICIPIO  DE  SAN
CALIXTO, =~ NORTE  DE
SANTANDER
CONSTRUCCION DE
UNIDADES ~ SANITARIAS NORTE DE
MT-SA” | PARA VIVIENDA URBANA Y SANTANDER -
MC-003- | LRAL DISPERSA EN EL |ALCALDIA MUNICIPIO| $209.790.404,00| 12-09-2025
2025 DE BOCHALEMA
MUNICIPIO DE EL TARRA,
NORTE DE SANTANDER
CONSTRUCCION DE CIEN
(100) ESTUFAS
ECOEFICIENTES FIJAS NORTE DE
saMc. | COMO ESTRATEGIA PARA SANTANDER -
0012024 | EL MEJORAMIENTO DE |ALCALDIA MUNICIPIO|  $350.000.000 | 21-06-2024
VIVIENDA EN DIFERENTES DE HERRAN
VEREDAS DEL MUNICIPIO
DE HERRAN, NORTE DE
SANTANDER
CONSTRUCCION DE
ESTUFAS ~ REGULADORAS NORTE DE
SAMC- | DE HUMO, PARA LA ZONA SANTANDER -
MV-011- | RURAL DEL MUNICIPIO DE |ALCALDIA MUNICIPIO| $150.000.000 | 11-08-2023
2023 VILLA CARO, DE VILLACARO
DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER

9. HISTORICOS DE PROCESOS SIMILARES EN EL MUNICIPIO DE HACARI

El presente estudio se hace con base en contratos similares celebrados exitosamente
en el municipio de Hacari, los cuales estan actualmente publicados en el SECOP:

Tabla 7. Procesos similares en el municipio

e T
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NU';':RO DEPARTAMENTO ; FECHA
PROGES OBJETO Y MUNICIPIO DE CUANTIA (dd-mm-
o EJECUCION aaaa)
MANTENIMIENTO Y
RECUPERACION DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS NORTE DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE SANTANDER -
05'?_'25(’;2'5 LAS VEREDAS AGUA BLANCA, ALCALDIA $393'60€8'046' 13/11/2025
CARRIZAL, FILO REAL Y EL |  MUNICIPIO DE
LIBANO DEL MUNICIPIO DE HACARI
HACART NORTE DE
SANTANDER
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CONSTRUCCION DE LA PLACA
DEPORTIVA DE LA VEREDA sL\ll\?TRATlxIJED[éE-
HA.SA. | SANDOVAL Y MEJORAMIENTO ALCALDIA
0102094 | DEL ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPIO DE | $313:995.149,00 | 03-04-2025
DE LA VEREDA VALENTINA HACART
MUNICIPIO DE HACARf NORTE
DE SANTANDER.
CONSTRUCCION
MH.SA. | POLIDEPORTIVO  EN  EL SANI\?TRATNEDEéE_
CORREGIMIENTO DE  LAS : $245.764.048,
MC-111- ALCALDIA 02-08-2022
5092 JUNTAS,  MUNICIPIO  DE MUNICIPIO DE 00
HACART NORTE DE HACART
SANTANDER
CONSTRUCCION ~ DE LA
PRIMERA ETAPA DEL S Ale?TRATNEDDEE )
MH-SA- | POLIDEPORTIVO  EN LA ALCALDIA $109.988.634, | 5c 10 5019
152-2019 | VEREDA LA LOMA DEL MUNIGIPIO DE 00
MUNICIPIO  DE  HACARI, HACART
NORTE DE SANTANDER

10.ACUERDOS COMERCIALES
Acuerdos Comerciales Vigentes y Plazos

De acuerdo con la definicion contenida en el decreto 1082 de 2015, los Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas.
En los cuales, existe como minimo el compromiso nacional para: (i) los bienes y
servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

MONTOS MINIMOS

ot SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
Canada N/A
Chile 255,454,923,858.00

$
Estados Unidos $ 25,725,714,885.00
Corea $ 25,700,000,000.00
$
$

Per( 25,706,187,670.00
Suiza 23,680,884,850.00
México (USD) 12,001,460.00
Unién Europea $  23,466,405,900.00

CAN NO ESTABLECE
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El Proceso de Contratacidon esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratacién, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos vy
tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la
seccion VII C1

Tabla 8. Verificacion de tratados internacionales

Prii:i::f)t:edel Excepcion s ol
Acuerdo =i Contratacion aplicable al Cor_1tratacmn
. Estatal - cubierto por el
Comercial N superior al valor Proceso de
Incluida Py Acuerdo
del Acuerdo Contratacion A
, Comercial
Comercial

Canada No No No No
Chile No No No No
Estados Unidos No No No No
El Salvador No No No Si
Guatemala No No No Si
Honduras No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No
México No No No No
Unién Europea No No No No
CAN Si Si No Si

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién (Colombia
compra eficiente)

11. ASPECTOS LEGALES

El Presente estudio adelantado es realizado por la secretaria de Planeacion e
Infraestructura del Municipio de Hacari.
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