
 

  

ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR No. 342 DE OCTUBRE 08 DE 2026 
 
NECESIDAD: construcción Etapa 1: aula multipropósito (Proyecto Claustro) en el centro de transformación 
tecnológica de la CTT LA GRANJA SAN JOSE institución universitaria oriente de caldas – UNIOC, municipio de 
Pensilvania, departamento de caldas  
    
ASPECTOS GENERALES. 
 
Señala el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, denominado “Análisis del Sector 
Económico y de los Oferentes por parte de las Entidades Estatales”, “Deber de Análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de Planeación el Análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva Legal, Comercial, Financiera, 
Organizacional, Técnica y de Análisis en los Documentos del Proceso”. 
 
La Institución Universitaria Oriente de Caldas – UNIOC, establecimiento público de educación superior con 
sede principal en el municipio de Pensilvania, departamento de Caldas, tiene como propósito la formación 
integral del talento humano mediante la oferta de programas académicos por ciclos propedéuticos en los 
niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, así como el desarrollo de alianzas 
interinstitucionales que fortalecen la continuidad de la formación académica y la ampliación de su cobertura. 
 
En el marco de su proceso de fortalecimiento institucional y de conformidad con su Plan de Desarrollo 
Institucional, la UNIOC proyecta un crecimiento progresivo en la cobertura académica, la apertura de nuevos 
programas de pregrado y el fortalecimiento de su infraestructura física y tecnológica, con el propósito de 
atender el incremento esperado de la población estudiantil durante el período 2026–2030. Estas 
proyecciones contemplan la ampliación de espacios académicos, laboratorios, talleres especializados, 
ambientes de aprendizaje, áreas administrativas y servicios de bienestar universitario, permitiendo 
responder de manera oportuna a las necesidades de formación del Oriente de Caldas y de las regiones 
circunvecinas. 
 
En este contexto, la Institución debe garantizar una organización integral de sus procesos misionales de 
docencia, investigación, extensión y proyección social, mediante el mantenimiento, adecuación y 
mejoramiento continuo de su infraestructura física, con el fin de asegurar ambientes seguros, funcionales y 
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Lo anterior constituye un 
elemento estratégico para consolidar el crecimiento institucional, incrementar la cobertura, fortalecer la 
calidad educativa y contribuir al desarrollo social, económico y productivo del departamento de Caldas y del 
país, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y los objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2023–2027. 
 
La UNIOC dentro de la variable estratégica “Infraestructura física, tecnológica y de capacidades”, considerada 
ésta como una variable palanca que potencializa el cumplimiento de la variable “Direccionadores de futuro” y 
la variable “Administrativa”; las cuales se implementan mediante el desarrollo de programas y proyectos 
contemplados en el Plan de Desarrollo institucional vigente y acordes a los plan de proyecciones de 
infraestructura física (Resolución No.482 del 01 de septiembre de 2021 y los Programas de mantenimiento 
de la infraestructura física y tecnológica (Resolución no.481 del 01 de septiembre de 2021) . 
 
La UNIOC cuenta con proyectos de inversión tanto académicos como de infraestructura física de obra civil 
para mantener, adecuar y mejorar los espacios de desarrollo académico de educación superior en las 
diferentes áreas, con enfoque en eficiencia, efectividad y en calidad; de acuerdo a lo anterior, el Plan de 
Proyecciones de Infraestructura Física de la UNIOC, genera una proyección en ampliación, modificación y 
mejoramiento de infraestructura física; donde el Plan operativo anual de 2026 cuenta con la variable 



 

  

estratégica “Infraestructura Física” con los proyectos “VIF 01 – Administración de la infraestructura física” y 
“VIF 02 – Gestión de recursos para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física”, de lo cual se 
puede concluir que el desarrollo de la infraestructura física es un componente estratégico para la institución. 
 
Dentro de la variable se presentan los proyectos de inversión tanto académicos como de infraestructura física 
y tecnológica para mantener, adecuar y mejorar los espacios de desarrollo académico de educación superior 
en las diferentes áreas, con enfoque en eficiencia, efectividad y en calidad; de acuerdo a lo anterior, el Plan de 
Proyecciones de Infraestructura Física de la UNIOC, genera una proyección en ampliación, modificación y 
mejoramiento de infraestructura física; donde el Plan operativo anual de 2026 cuenta con la variable 
estratégica “Infraestructura Física” con los proyectos “VIF 01 – Administración de la infraestructura física” y 
“VIF 02 – Gestión de recursos para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física”, de lo cual se 
puede concluir que el desarrollo de la infraestructura física es un componente estratégico para la institución 
como objetivo general se tiene Garantizar capacidades en infraestructura para las proyecciones de 
crecimiento de la entidad y Garantizar el buen estado de la infraestructura física de la institución central, 
satélite y centros de práctica. 
 
Garantizando la administración de la infraestructura física se tiene como indicadores específicos de las obras 
civiles, lo siguiente: 
 
Idear, diseñar y  planear unos proyectos nuevos para crecimiento de la infraestructura física tapas de 
Prefactibilidad - factibilidad. 
Idear, planificar y preparar los proyectos  de mejoramiento de la infraestructura física actual en etapa de 
factibilidad para la etapa de inversión o financiación.  
Realizar los planes de inversión de los proyectos nuevos y de mejoramiento con disponibilidad de recursos 
Realizar actividades de mantenimiento (preventivo y/o correctivo de la infraestructura  física: Sede central, 
CERC ANTERIOR CDM -maderas, CTT la granja, extensión nueva STEAM, Extensiones Comodatos Manzanares 
y Marquetalia y Norcasia)- plan de trabajo anual de mantenimiento de la infraestructura física de la entidad. 
 
Desde el área de planeación de la infraestructura física de la institución de Educación Superior, se plantea el 
objetivo general: ´´Servir como eje orientador en la planeación institucional de crecimiento o remodelación de 
la infraestructura física de la UNIOC teniendo como principal propósito la búsqueda de la alta calidad 
académica´´ siendo uno de los objetivos específicos ¨Idear, planificar y preparar los proyectos  de 
mejoramiento de la infraestructura física actual en etapa de factibilidad para la etapa de inversión o 
financiación´´. 
 
Dentro de las políticas de infraestructura física y tecnológica, se establece, como estrategia en La planeación, 
que la infraestructura física y tecnológica priorizará las necesidades de crecimiento con criterios urbanísticos, 
arquitectónicos, paisajísticos, de vanguardia y ambientales para garantizar la calidad académica, investigativa 
y de proyección social.  
 
La institución mantendrá una infraestructura de planta física y tecnológica para atender con calidad, 
seguridad, tecnología y confort todos los servicios que presta, que sirva como instrumento de apoyo para la 
operación de los servicios contemplados en la misión institucional de manera ágil y oportuna, en este sentido 
la institución apunta a la adopción de tecnologías y estándares acordes con las tendencias y que promuevan 
la calidad y seguridad de los mismos, teniendo en cuenta siempre el respeto y la conservación del medio 
ambiente. Estos criterios se constituyen en orientadores de la actividad de planeación. 
 
La Institución Universitaria Oriente de Caldas – UNIOC, en desarrollo de sus funciones misionales y de sus 
estrategias de fortalecimiento de la cobertura educativa, requiere ampliar y mejorar su infraestructura física 



 

  

mediante la construcción de un aula multipropósito en la Granja San José, destinada a atender de manera 
flexible las diferentes necesidades académicas, institucionales y de proyección de la comunidad universitaria. 
 
El proyecto CLAUSTRO CTT LA GRANJA SAN JOSE cuenta con la Resolución No. 40 del 19 de junio de 2026, 
mediante la cual se otorgó licencia urbanística de construcción en modalidad de obra nueva para el predio 
denominado Granja San José, ubicado en la vereda San Joaquín del municipio de Pensilvania, Caldas. La 
infraestructura proyectada, con un área aproximada de 125,50 m², tendrá un carácter flexible y 
multifuncional, permitiendo su utilización y adecuación para diferentes actividades, entre ellas: 

• Aulas de clase para los diferentes programas académicos y/o Auditorio para actividades académicas 
e institucionales.  

• Sala de reuniones y encuentros administrativos. Conferencias, seminarios, talleres y jornadas de 
capacitación.  

• Actividades de extensión y proyección social.  Reuniones de docentes, estudiantes y comunidad 
institucional.  

• Actividades culturales y académicas.  Eventos institucionales y de integración.  
• Actividades de bienestar universitario.  

 
Esta condición multipropósito permitirá optimizar el uso de la infraestructura física, evitando que el espacio 
quede limitado a una única función y posibilitando su adaptación de acuerdo con las necesidades de 
programación académica e institucional. 
 
La inversión se encuentra financiada con recursos correspondientes al PFC 2025 – Plan de Fomento a la 
Cobertura, por lo cual la construcción constituye una intervención estratégica orientada a generar nueva 
capacidad física institucional para soportar el crecimiento de la cobertura y garantizar espacios suficientes 
para la prestación del servicio educativo. El proyecto etapa 1: contempla la ejecución integral de las 
actividades de preliminares, movimiento de tierras, cimentaciones, estructura en concreto, estructura 
metálica, cubierta, mampostería, instalaciones sanitarias, sistema de protección contra incendios, 
instalaciones eléctricas, pisos y carpintería metálica, conforme a los diseños y especificaciones técnicas. 
 
La UNIOC requiere contratar la construcción de un aula multipropósito de aproximadamente 125,50 m² en la 
Granja San José, como etapa No.1 del proyecto integrado CLAUTRO CTT  con el propósito de ampliar su 
capacidad instalada y disponer de un espacio flexible que pueda ser utilizado como aula de clase, auditorio, 
sala de reuniones, escenario para conferencias, talleres y actividades académicas, institucionales, de 
extensión y bienestar. El proyecto cuenta con licencia urbanística de construcción en modalidad de obra 
nueva, otorgada mediante Resolución No. 40 del 19 de junio de 2026, y será financiado con recursos del PFC 
2025 – Plan de Fomento a la Cobertura. La inversión, estimada en aproximadamente $220.000.000 millones, 
constituye una acción estratégica para generar nueva capacidad física, atender las necesidades derivadas del 
fortalecimiento de la cobertura educativa y optimizar el aprovechamiento de la infraestructura institucional. 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
 
Para el análisis económico se tomará como referencia el sector de las empresas y/o personas naturales que 
desarrollan este tipo de servicios en Colombia, específicamente del sector de la ingeniería civil y arquitectura, 
entre otros conexos y similares como mantenimientos y mejoramientos. Dentro de las validaciones realizadas 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se logró identificar que hay gran cantidad de 
adquisiciones realizadas por otras entidades estatales con el servicio requerido de las cuales una gran 
proporción contienen características técnicas similares a las de este proceso de contratación, con lo cual se 
demuestra que los servicios son de común adquisición por parte de las entidades estatales 
 



 

  

PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR CÓDIGO UNSPPSC: La clasificación de los Bienes y 
Servicios, objeto del proceso de contratación, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y 
la información publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).  
 
El grupo sobre el cual se elabora el presente análisis corresponde a servicios. En la siguiente tabla se puede 
ver con más detalle la información del producto relacionado:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 

81101500 

Servicios Basados en 

Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería Civil y 

arquitectura 

 
IDENTIFICACION DEL SECTOR  
 
La Guía para la codificación de bienes y servicios del código estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas UNSPSC, V.14.0801 utilizada por Colombia Compra Eficiente como una metodología uniforme de 
codificación para clasificar productos y servicios en donde se determina una estructura jerárquica y lógica; 
este sistema de clasificación, permite codificar productos y servicios de forma clara en base a estándares 
acordados por la industria y que facilita las transacciones realizadas entre el mercado y el gobierno.  
 
De acuerdo con lo anterior este componente jerárquico establece 4 niveles que son el segmento, la familia, 
clase y producto; de la misma forma, la estructura lógica establece una clasificación de siete grupos. (i) 
Material Vivo Animal y Vegetal, (ii) Materias Primas, (iii) Maquinarias, Herramientas, Equipo industrial y 
Vehículos, (iv) Componentes y Suministros, (v) Productos de Uso Final, (vi) Servicios y (vii) Terrenos, 
Edificios Estructuras y Vías. Siguiendo esta clasificación expuesta, y para identificar el sector que satisface la 
necesidad planteada de acuerdo con el objeto a contratar, se identifica que el criterio del grupo corresponde a 
los servicios; el segmento hace referencia a los servicios basados en Gestión, Servicios Profesionales de 
Empresas y Servicios Administrativos, en familia se clasifica los servicios de mantenimiento y construcción.  
 
Según el proceso descrito con la anterior clasificación, el análisis se desarrolla en torno al sector servicios, 
con énfasis a las actividades de mantenimiento y construcción de edificios para entidades públicas. 
 
ANALISIS DEL SECTOR 
 

  Variación Mensual: En septiembre de 2026, el IPC registró una variación de 0,37% en comparación con 
agosto de 2026. Las divisiones que se ubicaron por encima del promedio nacional fueron Educación (1,43%) 
y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,78%).  

  Variación Año Corrido: Entre enero y septiembre de 2026, la variación acumulada del IPC fue del 5,74%. 
Las divisiones con mayores incrementos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (8,00%), Educación 
(7,43%) y Restaurantes y hoteles (7,40%).  

  Variación Anual: La inflación anual (comparando septiembre de 2026 con septiembre de 2025) se ubicó 
en 6,29%.  

  Comportamiento Anual por Divisiones de Gasto: 
• Por encima del promedio nacional (6,29%): Restaurantes y hoteles (9,44%), Salud (7,79%), Educación 

(7,49%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria (6,75%) y Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (6,74%).  



 

  

• Por debajo del promedio nacional: Bebidas alcohólicas y tabaco (6,05%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), Bienes y servicios diversos (5,63%), Transporte 
(5,27%), Recreación y cultura (4,91%), Información y comunicación (4,45%) y Prendas de vestir y 
calzado (3,12%).  

  Variación Anual por Niveles de Ingreso: 
• Ingresos altos: 6,32%.  
• Clase media: 6,30%.  
• Vulnerables: 6,22%.  
• Pobres: 6,14%.  

  Datos Metodológicos y Operativos: El periodo base del índice corresponde a diciembre de 2018=100. En 
septiembre de 2026, la operación estadística tuvo un indicador de cobertura del 97,84% y un porcentaje de 
no imputación del 98,38%. Además, a raíz del terremoto del 10 de agosto de 2026, el DANE mantuvo una 
metodología especial que permite asignar la novedad de "Periodo en Espera" a las fuentes de las zonas 
afectadas hasta el 31 de diciembre para no perder los registros durante su etapa de reapertura.  

 
 
ASPECTO TECNICO: 
Como se mencionó en ítems anteriores del presente estudio de mercado, para el análisis de los aspectos 
técnicos la UNIOC tomará como referencia del sector relacionado con el objeto del presente proceso. Las 
condiciones técnicas se encuentran en el Anexo Técnico, sin embargo, a continuación, se relacionan algunos 
de los aspectos técnicos relevantes 
 
Con respecto a la evaluación cuantitativa de la necesidad la infraestructura física de la institución educativa, 
se pretende Contratar obras civiles para el mantenimiento general para garantizar el buen estado de la 



 

  

infraestructura física de la institución en la sede principal de la UNIOC, ubicada en el municipio de 
Pensilvania, Departamento de Caldas. 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE CENTRAL  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 PRELIMINARES     

1,01 Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de 
seguridad, h= 1.25 m m 26,00 

1,02 Cerramiento provisional en guadua y polisombra verde, h= 2.10 m m 56,00 
1,03 Descapote y limpieza manual (incl. retiro) m2 147,25 
1,04 Localización y replanteo para edificaciones m2 147,25 
1,06 Red provisional eléctrica m 12,00 

        
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.01 Cargue manual y retiro de tierra m3 54,31 
2.02 Excavación en tierra seca h= 0-2 m m3 20,74 
2.03 Lleno compactado con afirmado m3 17,24 
2.04 Lleno compactado con material del sitio m3 10,93 
2.05 Protección superficie con plástico negro m2 16,00 

        
3 CIMENTACIONES     

3.01 Pedestal en concreto de 20.7 MPa m3 0,72 
3.02 Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.12 m m2 130,98 
3.03 Solado en concreto de 13.8 MPa m3 1,05 
3.04 Viga cimentación en concreto de 27.6 MPa m3 3,30 
3.05 Zapata en concreto de 20.7 MPa m3 3,50 

        
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

4.01 Acero de refuerzo Fy= 420 MPa Kg 2.922,19 
4.02 Anclaje para varilla de acero Ø= 3/8" L= 10-15 cm Un 184,00 
4.03 Anclaje para varilla de acero Ø= 1/2" L= 10-15 cm Un 52,00 
4.04 Columna en concreto de 27.6 MPa m3 1,81 
4.05 Dintel 12x15 cm concreto de 20.7 MPa (incl. refuerzo) m 30,20 
4.06 Junta en icopor e= 2.0 cm m2 17,40 
4.07 Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084) m2 130,98 
4.08 Viga cinta 15x10 cm concreto 20.7 MPa (incl. refuerzo) m 12,00 
4.09 Viga en concreto de 27.6 MPa m3 3,30 

        
5 ESTRUCTURA METÁLICA     

5.01 Sumin. e Instal. estructura metálica (incl. pintura) Kg 1.885,46 



 

  

5.02 Sumin. e Instal. templete en Ø= 3/8" (incl. pintura) m 36,00 
        
6 CUBIERTAS     

6.01 Caballete en teja colonial m 17,00 
6.02 Canal en lámina galvanizada Cal. 22 S= 50 cm m 17,00 
6.03 Teja colonial de 1.60 m m2 204,00 

        
7 MAMPOSTERÍA     

7.01 Dovela con grouting 17.2 MPa para muros m3 0,78 
7.02 Muro en ladrillo estructural e= 12 cm a la vista  m2 120,33 

        
        
8 INSTALACIONES SANITARIAS     

8.01 Abrazadera colgante metálica tipo pera Ø= 4" Un 14,00 
8.02 Tubería pvc agua lluvia Ø= 4" (incl. accesorios) m 34,00 

        
9 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO     

9.01 Detector de humo fotoeléctrico Un 6,00 
9.02 Extintor contra incendio ABC de 10 Lb Un 2,00 
9.03 Muro en eterboard de 8 mm (2F) y frescasa 3 ½" SP m2 20,00 

        
10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

10.01 Tablero monofásico de 8 circuitos Un 1,00 
10.02 Salida tomacorriente doble polo regulado tubo emt 1/2" Un 10,00 
10.03 Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2" Un 10,00 
10.04 Salida voz y datos tubo pvc 1/2" con cable UTP Cat  5E Un 5,00 
10.05 Caja de paso metálica 15x15 cm Un 3,00 
10.06 Salida interruptor doble en tubo emt 1/2" Un 2,00 
10.07 Salida interruptor fotosensible  en tubo emt 1/2" Un 2,00 
10.08 Tubo conduit pvc Ø= 1" m 17,20 
10.09 Tubo conduit emt galvanizado Ø= 1/2" m 207,50 
10.10 Salida eléctrica alumbrado tubo emt 1/2" Un 26,00 
10.11 Ojo de buey dirigible blanco ó níquel Un 2,00 
10.12 Lámpara de emergencia led 2.4W 120/240V Un 2,00 
10.13 Panel led sobreponer 24W Un 26,00 
10.14 Cable de cobre HF FR LS #12 AWG m 620,40 
10.15 Acometida para datos en 1/2" UTP CAT 5E-4P m 43,70 

        
11 PISOS     

11.01  Piso enchape trafico alto  m2 121,80 



 

  

11.02 Guardaescoba en mortero (incl. pintura en esmalte) m 118,65 
        

12 CARPINTERÍA METÁLICA     
12.01 Ventana celosía metalica  h= 0.60 m (vidrio 4 mm) m 30,40 
12.02 Puerta en  metalica batiente 2 alas con vidrio m2 23,04 

 
ASPECTOS LEGALES. 
 
• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y 
Decreto 1082 de 2015 Subsección 6 - Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mencionado último Decreto, artículo 4 de la ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al ámbito del deber de análisis 
por parte de las entidades públicas, al respecto valga citar el concepto emanado por la Agencia Nacional de 
Colombia Compra Eficiente, el cual consagró con relación al análisis del sector lo siguiente;  
 
(…) • Colombia Compra Eficiente. Guía para la elaboración de análisis del sector. El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en 
las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha 
formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la 
competencia en la contratación pública.  
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
¿COMO HA ADQUIRIDO LA UNIOC EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?  
 
La entidad ha venido adquirido este servicio durante vigencias anteriores, por lo que se muestra el análisis de la demanda 

de esta sección de códigos clasificadores de bienes y servicios para identificar el proceso: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-

oferta  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta


 

  

Lo anterior se refleja, de manera expresa en las adquisiciones previas realizadas por la entidad, donde se evidencia las 

cuantías contratadas y el requerimiento expreso realizado. 

REFERENCIA TIPO DE 

PROCESO 

OBJETO CUANTÍA VIGENCIA 

SAMC-007-2022 SELECCIÓN 

ABREVIADA 

DE MENOR 

CUANTÍA 

CONTRATAR LA ADECUACION, 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE 

FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR DEL 

BLOQUE A EN LA SEDE CENTRAL DEL UNIOC 

DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN 

DEPARTAMENTO DE CALDAS POR MEDIO DE 

OBRA CIVIL. 

$77.150.308,75 2022 

 

MC-030-2025 MINIMA 

CUANTÍA 

Contratar obras civiles para el mejoramiento de 

la infraestructura física y urbanismo en 

cubiertas y accesos de los escenarios deportivos 

del bloque B, localizadas en la sede principal de 

la UNIOC en el municipio de Pensilvania, 

Departamento de Caldas 

$35.940.975 2025 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA. PROVEEDORES IDENTIFICADOS: Para el análisis de la oferta se tiene en cuenta 

información reportada en el módulo de abastecimiento estratégico administrado por Colombia Compra 

Eficiente, en el cual se tiene el récord de contratación desarrollada por la UNIOC para el servicio de 

alimentación y los proveedores y contratistas, sobre procesos similares al del objeto del presente proceso. Es 

de mencionar que se tiene información del 2017 al 2025 como se muestra a continuación:  

 
 
INDICADORES FINANCIEROS  
 
Para determinar el sector enmarcado para la contratación, se clasificaron las siguientes actividades 
relacionadas con el código CIIU adoptada para Colombia: 
 



 

  

 
Acorde con el estudio de los indicadores reportados por las actividades relacionadas y con el fin de tener 
dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes guardando el principio 
de pluralidad, se establecen como requisitos habilitantes los siguientes indicadores financieros: 
 
Índice de Liquidez: 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
El nivel de Endeudamiento: 
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
Razón de Cobertura de Intereses: 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Capital de Trabajo: 
Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo 
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente. 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio: 
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Rentabilidad sobre Activos: 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Análisis financiero del sector (Indicadores financieros y organizacionales)  
 
El análisis de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, solamente determina si el proponente se 
encuentra habilitado financieramente para continuar participando en el Proceso de selección. 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación deberán 
estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los 

7112 - Actividades de ingeniería y consultoría técnica 

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 



 

  

requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y 
el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Los índices financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: 
 
INDICADORES 
LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A: 1.0 
NIVEL DE ENDUEDAMIENTO: MENOR O IGUAL A 0.60% 
CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR O IGUAL AL 100% DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR O IGUAL A 1.0%  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUAL A 1.0% 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 0% 
 
Si el proponente presenta una capacidad de organización (Co) menor al exigido en el presente Pliego de 
Condiciones la oferta será INHABILITADA. 
 
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable 
por expresa disposición legal. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la 
información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de 
cada uno de los integrantes. 
 
Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, se sumará el Capital Real y el Capital de Trabajo sin considerar el porcentaje de participación. Así 
mismo, para obtener los indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Capacidad Organizacional, se calcularán 
para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y se sumarán para obtener cada 
indicador. 
 
El UNIOC si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de 
verificar y/o aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos 
 
Nota 1: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones 
Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para su cálculo, de cada uno de sus integrantes y sobre 
los totales se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Nota 2: Las personas naturales o jurídicas, que no tengan residencia ni domicilio en Colombia, deberán 
presentar estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, preparados de acuerdo con los principios 
y normas contables vigentes y deben prepararse de acuerdo con lo establecido por las Normas 
Internacionales emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB), de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los flujos de efectivo obtenidos y 
utilizados y de los ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio 2025. Las cifras contenidas en los 
estados financieros deben expresar la moneda en la cual se presentan. 
En todo caso, los estados financieros presentados deberán informar como mínimo los siguientes ítems: 
Activo Total 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
Pasivo Total 
Patrimonio 
Ingresos Operacionales del año 2025 



 

  

 
DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO: Para la contratación del objeto general es “Contratar obras civiles para el 

mantenimiento general para garantizar el buen estado de la infraestructura física de la institución en la sede 

principal de la Institución Universitaria Oriente de Caldas - UNIOC, ubicada en el municipio de Pensilvania, 

Departamento de Caldas. 

Se efectuaron los análisis de precios unitarios con justificación del equipo mínimo a través de la tabla salarial 

de los profesionales del UNIOC para el año 2026, para el estudio del mercado y determinar los costos 

promedio del valor de la contratación. La evaluación financiera (resumen presupuestal) de las actividades a 

costo para el objeto del contrato se presenta a continuación con desglose los costos directos, indirectos y 

totales como presupuesto del servicio a todo costo que incluye mano de obra, insumos, equipos y 

conocimiento, evaluada a partir de las necesidades y especificaciones técnicas generando una contratación de 

tipo PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (Costos directos, indirectos).  

TABLA RESUMEN DE COTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO 

TOTAL COSTOS DIRECTOS = $ 205.832.361,00

ADMINISTRACION 16,671% $ 34.313.765,06

UTILIDADES 5,0000% $ 10.291.618

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) 6,1066% $ 12.569.267,00

SUBTOTAL COSTO INDIRECTOS = $ 57.174.650,11

COSTO TOTAL DE OBRA $ 263.007.011,11  

VALOR DE $263.007.011,11 

TABLA DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD,VALOR UNITARIO Y VALOR PARCIAL 

 



 

  

FECHA 27-08-2026

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL

1 PRELIMINARES $ 6.473.867,00

1,01 Cerramiento provisional con postes de señalización vial y cinta de m 26,00 $ 7.772,00 $ 202.072,00

1,02 Cerramiento provisional en guadua y polisombra verde, h= 2.10 m m 56,00 $ 61.477,00 $ 3.442.712,00

1,03 Descapote y limpieza manual (incl. retiro) m2 147,25 $ 12.100,00 $ 1.781.725,00

1,04 Localización y replanteo para edificaciones m2 147,25 $ 3.123,00 $ 459.862,00

1,06 Red provisional eléctrica m 12,00 $ 48.958,00 $ 587.496,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 6.937.887,00

2.01 Cargue manual y retiro de tierra m3 54,31 $ 55.547,00 $ 3.016.758,00

2.02 Excavación en tierra seca h= 0-2 m m3 20,74 $ 42.909,00 $ 889.933,00

2.03 Lleno compactado con afirmado m3 17,24 $ 149.066,00 $ 2.569.898,00

2.04 Lleno compactado con material del sitio m3 10,93 $ 38.103,00 $ 416.466,00

2.05 Protección superficie con plástico negro m2 16,00 $ 2.802,00 $ 44.832,00

3 CIMENTACIONES $ 21.864.453,00

3.01 Pedestal en concreto de 20.7 MPa m3 0,72 $ 984.560,00 $ 708.883,00

3.02 Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.12 m m2 130,98 $ 114.042,00 $ 14.937.221,00

3.03 Solado en concreto de 13.8 MPa m3 1,05 $ 553.324,00 $ 580.990,00

3.04 Viga cimentación en concreto de 27.6 MPa m3 3,30 $ 895.513,00 $ 2.955.193,00

3.05 Zapata en concreto de 20.7 MPa m3 3,50 $ 766.333,00 $ 2.682.166,00

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 36.419.176,00

4.01 Acero de refuerzo Fy= 420 MPa Kg 2.922,19 $ 7.588,00 $ 22.173.578,00

4.02 Anclaje para varilla de acero Ø= 3/8" L= 10-15 cm Un 184,00 $ 14.793,00 $ 2.721.912,00

4.03 Anclaje para varilla de acero Ø= 1/2" L= 10-15 cm Un 52,00 $ 22.041,00 $ 1.146.132,00

4.04 Columna en concreto de 27.6 MPa m3 1,81 $ 1.294.757,00 $ 2.343.510,00

4.05 Dintel 12x15 cm concreto de 20.7 MPa (incl. refuerzo) m 30,20 $ 49.341,00 $ 1.490.098,00

4.06 Junta en icopor e= 2.0 cm m2 17,40 $ 14.951,00 $ 260.147,00

4.07 Malla electrosoldada 4.0 mm 15x15 cm (084) m2 130,98 $ 15.900,00 $ 2.082.582,00

4.08 Viga cinta 15x10 cm concreto 20.7 MPa (incl. refuerzo) m 12,00 $ 47.234,00 $ 566.808,00

4.09 Viga en concreto de 27.6 MPa m3 3,30 $ 1.101.336,00 $ 3.634.409,00

5 ESTRUCTURA METÁLICA $ 25.860.350,00

5.01 Sumin. e Instal. estructura metálica (incl. pintura) Kg 1.885,46 $ 13.555,00 $ 25.557.410,00

5.02 Sumin. e Instal. templete en Ø= 3/8" (incl. pintura) m 36,00 $ 8.415,00 $ 302.940,00

6 CUBIERTAS $ 25.606.692,00

6.01 Caballete en teja colonial m 17,00 $ 84.328,00 $ 1.433.576,00

6.02 Canal en lámina galvanizada Cal. 22 S= 50 cm m 17,00 $ 125.000,00 $ 2.125.000,00

6.03 Teja colonial de 1.60 m m2 204,00 $ 108.079,00 $ 22.048.116,00

7 MAMPOSTERÍA $ 14.909.462,00

7.01 Dovela con grouting 17.2 MPa para muros m3 0,78 $ 786.894,00 $ 613.777,00

7.02 Muro en ladrillo estructural e= 12 cm a la vista m2 120,33 $ 118.804,00 $ 14.295.685,00

8 INSTALACIONES SANITARIAS $ 1.927.812,00

8.01 Abrazadera colgante metálica tipo pera Ø= 4" Un 14,00 $ 33.248,00 $ 465.472,00

8.02 Tubería pvc agua lluvia Ø= 4" (incl. accesorios) m 34,00 $ 43.010,00 $ 1.462.340,00

9 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO $ 6.363.612,00

9.01 Detector de humo fotoeléctrico Un 6,00 $ 383.746,00 $ 2.302.476,00

9.02 Extintor contra incendio ABC de 10 Lb Un 2,00 $ 297.268,00 $ 594.536,00

9.03 Muro en eterboard de 8 mm (2F) y frescasa 3 ½" SP m2 20,00 $ 173.330,00 $ 3.466.600,00

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 17.114.134,00

10.01 Tablero monofásico de 8 circuitos Un 1,00 $ 516.092,00 $ 516.092,00

10.02 Salida tomacorriente doble polo regulado tubo emt 1/2" Un 10,00 $ 163.892,00 $ 1.638.920,00

10.03 Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2" Un 10,00 $ 152.099,00 $ 1.520.990,00

10.04 Salida voz y datos tubo pvc 1/2" con cable UTP Cat  5E Un 5,00 $ 146.790,00 $ 733.950,00

10.05 Caja de paso metálica 15x15 cm Un 3,00 $ 120.562,00 $ 361.686,00

10.06 Salida interruptor doble en tubo emt 1/2" Un 2,00 $ 139.680,00 $ 279.360,00

10.07 Salida interruptor fotosensible  en tubo emt 1/2" Un 2,00 $ 536.718,00 $ 1.073.436,00

10.08 Tubo conduit pvc Ø= 1" m 17,20 $ 12.013,00 $ 206.624,00

10.09 Tubo conduit emt galvanizado Ø= 1/2" m 207,50 $ 7.252,00 $ 1.504.790,00

10.10 Salida eléctrica alumbrado tubo emt 1/2" Un 26,00 $ 132.877,00 $ 3.454.802,00

10.11 Ojo de buey dirigible blanco ó níquel Un 2,00 $ 51.209,00 $ 102.418,00

10.12 Lámpara de emergencia led 2.4W 120/240V Un 2,00 $ 106.865,00 $ 213.730,00

10.13 Panel led sobreponer 24W Un 26,00 $ 67.059,00 $ 1.743.534,00

10.14 Cable de cobre HF FR LS #12 AWG m 620,40 $ 5.245,00 $ 3.253.998,00

10.15 Acometida para datos en 1/2" UTP CAT 5E-4P m 43,70 $ 11.666,00 $ 509.804,00

11 PISOS $ 18.114.367,00

11.01  Piso enchape trafico alto m2 121,80 $ 123.833,00 $ 15.082.859,00

11.02 Guardaescoba en mortero (incl. pintura en esmalte) m 118,65 $ 25.550,00 $ 3.031.508,00

12 CARPINTERÍA METÁLICA $ 24.240.549,00

12.01 Ventana celosía metalica  h= 0.60 m (vidrio 4 mm) m 30,40 $ 324.182,00 $ 9.855.133,00

12.02 Puerta en  metalica batiente 2 alas con vidrio m2 23,04 $ 624.367,00 $ 14.385.416,00

 GRANJA SAN JOSE- UNIOC PENSILVANIA-CALDAS

BLOQUE 1 AULA   MULTIPROPOSITO AREA 128.25 M2
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA

 



 

  

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

PROMEDIO  

PRECIO 

UNITARIO 1 

BASE DATO 

MANIZALES 

PRECIO 

UNITARIO 2 

BASE DATO 

FERRETERO

S ZULUAGA 

PENS. 

PRECIO 

UNITARI

O 3 BASE 

DATO 

VIRTUAL. 

CANTI

DAD 
VR PARCIAL 

ABRAZADERA TIPO 

PERA METÁLICA Ø= 

4" 

Un $ 6.669,26 $ 6.507,41 $ 6.317,91 
$ 

7.182,46 
14,00 $ 93.369,64 

ACERO Fy= 420 MPa Kg $ 5.656,00 $ 5.600,00 $ 5.320,00 
$ 

6.048,00 

3.107,

22 
$ 17.574.422,12 

ACERO PARA 

ESTRUCTURA 

METÁLICA 

Kg $ 6.363,00 $ 6.300,00 $ 5.985,00 
$ 

6.804,00 

1.979,

73 
$ 12.597.040,51 

ACPM Gal $ 11.372,62 $ 11.334,00 $ 11.400,00 

$ 

11.383,8

7 

0,12 $ 1.354,26 

ADAPTADOR 

TERMINAL PVC 1/2" 

CONDUIT 

Un $ 629,53 $ 614,25 $ 596,36 $ 677,97 13,60 $ 8.559,04 

AGUA Lt $ 76,48 $ 74,62 $ 72,45 $ 82,36 
15.18

9,49 
$ 1.161.641,66 

ALAMBRE DE 

COBRE 

THHN/THWN #10 

AWG 

m $ 4.133,43 $ 4.033,12 $ 3.915,67 
$ 

4.451,50 
6,00 $ 24.800,58 

ALAMBRE DE 

COBRE 

THHN/THWN #12 

AWG 

m $ 2.564,74 $ 2.502,50 $ 2.429,62 
$ 

2.762,10 

633,6

0 
$ 1.625.019,26 

ALAMBRE DE 

COBRE 

THHN/THWN #8 

AWG 

m $ 6.550,82 $ 6.391,84 $ 6.205,70 
$ 

7.054,91 
12,00 $ 78.609,80 

ALAMBRE 

GALVANIZADO Cal. 
Kg $ 10.000,63 $ 9.757,93 $ 9.473,77 $ 

10.770,1
0,50 $ 5.000,31 



 

  

18 8 

ALAMBRE NEGRO 

Cal. 18 
Kg $ 6.862,32 $ 6.695,78 $ 6.500,79 

$ 

7.390,38 

100,8

2 
$ 691.824,86 

AMARRE TAPA 

METÁLICA Cal. 18 
Un $ 362,79 $ 353,99 $ 343,68 $ 390,71 54,00 $ 19.590,84 

ANTISOL BLANCO 

(Curador para 

concreto y mortero 

base agua) 

Kg $ 9.921,35 $ 9.680,58 $ 9.398,67 

$ 

10.684,8

1 

36,11 $ 358.289,83 

ARENA m3 $ 126.766,32 $ 123.689,93 $ 120.087,97 

$ 

136.521,

06 

33,55 $ 4.253.335,40 

BISAGRA PARA 

PUERTA DE COBRE 

3" 

Un $ 3.793,95 $ 3.701,88 $ 3.594,08 
$ 

4.085,90 
15,00 $ 56.909,30 

CABLE DE COBRE PE 

HF FR LS #12 AWG 
m $ 3.645,66 $ 3.557,19 $ 3.453,60 

$ 

3.926,20 

651,4

2 
$ 2.374.857,90 

CABLE DE COBRE 

THHN/THWN #10 

AWG 

m $ 4.797,46 $ 4.681,04 $ 4.544,72 
$ 

5.166,63 
12,36 $ 59.296,65 

CABLE DE COBRE 

THHN/THWN #8 

AWG 

m $ 7.112,26 $ 6.939,66 $ 6.737,57 
$ 

7.659,55 
24,60 $ 174.961,59 

CABLE UTP CAT 5E 

GRIS 
m $ 2.045,27 $ 1.995,63 $ 1.937,52 

$ 

2.202,65 
91,38 $ 186.906,69 

CAJA DE PASO 

METÁLICA 15x15 

cm 

Un $ 97.735,31 $ 95.363,45 $ 92.586,38 

$ 

105.256,

10 

3,00 $ 293.205,93 

CAJA EMT 2" x 4" 

SALIDA de 1/2" 
Un $ 9.702,18 $ 9.466,73 $ 9.191,05 

$ 

10.448,7

7 

24,00 $ 232.852,40 

CAJA EMT 

OCTAGONAL 
Un $ 21.560,62 $ 21.037,38 $ 20.424,75 $ 

23.219,7
26,00 $ 560.576,03 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

 

OBRA CIVIL – ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU): El componente de obra civil comprende el conjunto 

de actividades, suministros, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás recursos necesarios 

para la adecuada ejecución de las intervenciones requeridas, de conformidad con las especificaciones 

técnicas, cantidades de obra y condiciones particulares del proyecto. 

 

Para efectos del presente Estudio de Mercado, se realizó la estructuración de los correspondientes Análisis 

de Precios Unitarios – APU, mediante los cuales se determinan los costos directos asociados a cada 

actividad de obra, considerando como mínimo: 

 

• Materiales e insumos requeridos. 

• Mano de obra, incluyendo rendimientos y cuadrillas. 

• Equipos y herramientas. 

• Transporte y acarreos, cuando aplique. 

• Rendimientos de ejecución. 

• Costos directos por unidad de medida. 

• Descripción y especificaciones técnicas de cada actividad. 

 

Los valores obtenidos mediante los APU constituyen un referente técnico y económico para la 

determinación del presupuesto estimado, y podrán ser contrastados con precios de mercado, 

cotizaciones, bases de datos de costos y demás fuentes de información utilizadas para la estructuración 

del Estudio de Mercado. 

 

 NOTA: Para la determinación de los valores estimados de las actividades de obra civil, se anexan al 

Estudio de Mercado los respectivos Análisis de Precios Unitarios – APU, los cuales contienen el detalle de 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, rendimientos y demás componentes que conforman el 

costo directo de cada actividad. Los APU hacen parte integral del presente estudio y constituyen el 

soporte técnico y económico de los precios unitarios utilizados para la estimación del presupuesto oficial. 

 

1.04  Cerramiento 

provisional en guadua y 

polisombra verde, h= 

2.10 m 

      UNIDAD: m 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

LÁMINA DE ZINC 

ONDULADA 2.10 m x 

0.80 m 

Un 1,4 $ 25.260,37 $ 35.364,52 

GUADUA SOBRE BASA Un 0,52 $ 5.717,98 $ 2.973,35 

LISTÓN 2" x 4" m 1,8544 $ 5.600,46 $ 10.385,50 



 

  

PUNTILLA 1 1/2" a 3" Lb 0,07 $ 3.882,55 $ 271,78 

   
Subtotal = $ 48.995,15 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

PALA HOYADORA Un 0,0003 $ 87.507,42 $ 26,25 

HERRAMIENTAS PARA 

ALBAÑIL 

Un 0,0003 $ 334.502,00 $ 100,35 

   
Subtotal = $ 126,60 

TRANSPORTES: 
    

CAMIONETA Hr 0,001 $ 38.472,07 $ 38,47 

   
Subtotal = $ 38,47 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA 1 OF + 3 AY Día 0,028 $ 439.881,00 $ 12.316,67 

   
Subtotal = $ 12.316,67 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 61.477,00 

     

     

1.05  Descapote y 

limpieza manual (incl. 

retiro) 

      UNIDAD: m2 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

CARRETA BUGGIE, PALA, 

ZAPAPICO 

Un 0,0003 $ 439.039,00 $ 131,71 

MACHETE 18" Un 0,0003 $ 23.913,89 $ 7,17 

RASTRILLO AGRÍCOLA Un 0,0003 $ 27.265,42 $ 8,18 

   
Subtotal = $ 147,06 



 

  

TRANSPORTES: 
    

VOLQUETA 7 m3 Hr 0,0992 $ 89.445,72 $ 8.873,02 

   
Subtotal = $ 8.873,02 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA 2 Ay Día 0,0155 $ 198.718,00 $ 3.080,13 

   
Subtotal = $ 3.080,13 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 12.100,00 

     

     

1.06  Localización y 

replanteo para 

edificaciones 

      UNIDAD: m2 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

LISTÓN 2" x 4" m 0,03 $ 5.600,46 $ 168,01 

LISTÓN 1" x 2" m 0,03 $ 1.402,68 $ 42,08 

PUNTILLA 1 1/2" a 3" Lb 0,002 $ 3.882,55 $ 7,77 

DISOLVENTE Gal 0,002 $ 61.679,70 $ 123,36 

PINTURA ESMALTE 

PINTULUX 

Gal 0,002 $ 103.778,77 $ 207,56 

   
Subtotal = $ 548,78 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Día 0,005 $ 175.769,23 $ 878,85 

HERRAMIENTA MENOR % %MO 2 $ 1.285,34 $ 25,71 

   
Subtotal = $ 904,56 

TRANSPORTES: 
    



 

  

CAMIONETA Hr 0,01 $ 38.472,07 $ 384,72 

   
Subtotal = $ 384,72 

MANO de OBRA: 
    

COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA 

Día 0,005 $ 257.068,00 $ 1.285,34 

   
Subtotal = $ 1.285,34 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 3.123,00 

     

     

1.07  Red provisional de 

agua en tubería pvc Ø= 

1/2" 

      UNIDAD: m 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

TUBERÍA PRESIÓN PVC 

1/2" 

m 1,03 $ 3.809,81 $ 3.924,10 

CODO PRESIÓN PVC 

1/2" 

Un 0,1 $ 885,07 $ 88,51 

UNIÓN PRESIÓN PVC 

1/2" 

Un 0,1 $ 565,18 $ 56,52 

LIMPIADOR PVC (1/4 

Gal) 

Un 0,001 $ 67.614,99 $ 67,61 

SOLDADURA PVC (1/4 

Gal) 

Un 0,001 $ 140.227,95 $ 140,23 

CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 

m 

Un 0,01 $ 1.499,68 $ 15,00 

REGISTRO DE BOLA 1/2" Un 0,02 $ 24.800,58 $ 496,01 

LLAVE TERMINAL DE 

COBRE DE 1/2" 

Un 0,02 $ 40.276,70 $ 805,53 

ESTOPA DE LIMPIEZA Kg 0,1 $ 10.159,18 $ 1.015,92 



 

  

(Hilaza de Algodón) 

   
Subtotal = $ 6.609,43 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

HERRAMIENTAS PARA 

PLOMERO 

Un 0,0005 $ 358.893,00 $ 179,45 

   
Subtotal = $ 179,45 

TRANSPORTES: 
    

CAMIONETA Hr 0,02 $ 38.472,07 $ 769,44 

   
Subtotal = $ 769,44 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA PLOMERÍA Día 0,048 $ 250.224,00 $ 12.010,75 

   
Subtotal = $ 12.010,75 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 19.569,00 

     

     

1.08  Red provisional 

eléctrica 

      UNIDAD: m 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

TUBO CONDUIT PVC 1" x 

3 m 

Un 0,463 $ 15.308,24 $ 7.087,72 

CURVA PVC CONDUIT 1" 

x 90 

Un 0,17 $ 4.965,34 $ 844,11 

CABLE DE COBRE 

THHN/THWN #8 AWG 

m 2,05 $ 7.112,26 $ 14.580,13 

CABLE DE COBRE 

THHN/THWN #10 AWG 

m 1,03 $ 4.797,46 $ 4.941,39 



 

  

TABLERO MONOFÁSICO 

CON ESPACIO PARA 4 

CIRCUITOS 

Un 0,017 $ 76.156,97 $ 1.294,67 

BREAKER MONOPOLAR 

15-50 A 

Un 0,067 $ 13.414,07 $ 898,74 

ADAPTADOR TERMINAL 

PVC 1/2" CONDUIT 

Un 0,133 $ 629,53 $ 83,73 

CAJA GALVANIZADA 2" 

x 4" 

Un 0,067 $ 2.187,96 $ 146,59 

ALAMBRE DE COBRE 

THHN/THWN #12 AWG 

m 0,8 $ 2.564,74 $ 2.051,79 

CINTA AISLANTE SUPER 

33 x 20 m 

Un 0,007 $ 22.729,21 $ 159,10 

TOMACORRIENTE DOBLE 

POLO A TIERRA 

Un 0,067 $ 32.077,92 $ 2.149,22 

   
Subtotal = $ 34.237,19 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

HERRAMIENTAS PARA 

ELECTRICISTA 

Un 0,0006 $ 314.895,00 $ 188,94 

   
Subtotal = $ 188,94 

TRANSPORTES: 
    

CAMIONETA Hr 0,02 $ 38.472,07 $ 769,44 

   
Subtotal = $ 769,44 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA ELECTRICISTA Día 0,055 $ 250.224,00 $ 13.762,32 

   
Subtotal = $ 13.762,32 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 48.958,00 

     

     



 

  

1.09  Red provisional 

sanitaria en tubería pvc 

Ø= 4" 

      UNIDAD: m 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

TUBERÍA SANITARIA PVC 

4" 

m 1,03 $ 35.842,03 $ 36.917,29 

CODO SANITARIO PVC 

4" x 90° CxE 

Un 0,1 $ 22.585,58 $ 2.258,56 

UNIÓN SANITARIA PVC 

4" 

Un 0,1 $ 10.673,05 $ 1.067,31 

LIMPIADOR PVC (1/4 

Gal) 

Un 0,015 $ 67.614,99 $ 1.014,22 

SOLDADURA PVC (1/4 

Gal) 

Un 0,015 $ 140.227,95 $ 2.103,42 

ESTOPA DE LIMPIEZA 

(Hilaza de Algodón) 

Kg 0,02 $ 10.159,18 $ 203,18 

   
Subtotal = $ 43.563,98 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

HERRAMIENTAS PARA 

PLOMERO 

Un 0,0005 $ 358.893,00 $ 179,45 

   
Subtotal = $ 179,45 

TRANSPORTES: 
    

CAMIONETA Hr 0,02 $ 38.472,07 $ 769,44 

   
Subtotal = $ 769,44 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA PLOMERÍA Día 0,048 $ 250.224,00 $ 12.010,75 

   
Subtotal = $ 12.010,75 

     



 

  

   
VR COSTO DIRECTO = $ 56.524,00 

     

     

1.10  Señal vertical de 

60 cm y poste metálico 

para soporte 

      UNIDAD: Un 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

SEÑAL VERTICAL EN 

LÁMINA DE ACERO 

GALVANIZADO 60x60 

cm CON 

RETROREFLECTANCIA y 

POSTE EN TUBO GALV.  

DE 3.50 m 

Un 1 $ 396.184,51 $ 396.184,51 

CONCRETO 24.2 MPa m3 0,03 $ 533.438,00 $ 16.003,14 

   
Subtotal = $ 412.187,65 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

PALA HOYADORA Un 0,001 $ 87.507,42 $ 87,51 

CARRETA BUGGIE, PALA, 

BALDES 

Un 0,001 $ 387.772,00 $ 387,77 

   
Subtotal = $ 475,28 

TRANSPORTES: 
    

CAMIONETA Hr 0,1 $ 38.472,07 $ 3.847,21 

   
Subtotal = $ 3.847,21 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA 1 OF + 1 AY Día 0,208 $ 241.163,00 $ 50.161,90 

   
Subtotal = $ 50.161,90 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 466.672,00 



 

  

     

     

1.11  Valla informativa 

instalada 

      UNIDAD: m2 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 

MATERIALES: 
    

VALLA INFORMATIVA 

PARAL L 2" x 1/8" 

m2 1 $ 278.796,74 $ 278.796,74 

ACCESORIOS % % 10 $ 278.796,74 $ 27.879,67 

   
Subtotal = $ 306.676,41 

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

ANDAMIO TUBULAR CON 

TIJERA 1.50x1.50 m 

Día 4 $ 4.990,00 $ 19.960,00 

HERRAMIENTAS PARA 

ALBAÑIL 

Un 0,0025 $ 334.502,00 $ 836,26 

   
Subtotal = $ 20.796,26 

TRANSPORTES: 
    

CAMIONETA Hr 0,1 $ 38.472,07 $ 3.847,21 

   
Subtotal = $ 3.847,21 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA 1 OF + 1 AY Día 0,25 $ 241.163,00 $ 60.290,75 

   
Subtotal = $ 60.290,75 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 391.611,00 

     

     

2.01  Cargue manual y 

retiro de tierra 

      UNIDAD: m3 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT/ REND PRECIO UNITARIO VR PARCIAL 



 

  

EQUIPO y 

HERRAMIENTAS: 

    

PALA REDONDA CON 

CABO 

Un 0,0009 $ 37.461,97 $ 33,72 

CONO PVC CON CINTA 

REFLECTIVA 

Un 0,0004 $ 72.028,32 $ 28,81 

   
Subtotal = $ 62,53 

TRANSPORTES: 
    

VOLQUETA 7 m3 Hr 0,4708 $ 89.445,72 $ 42.111,04 

   
Subtotal = $ 42.111,04 

MANO de OBRA: 
    

CUADRILLA 2 Ay Día 0,0438 $ 198.718,00 $ 8.703,85 

   
Subtotal = $ 8.703,85 

OTROS: 
    

TARIFA ESCOMBRERA 

AUTORIZADA 

m3 1 $ 4.669,21 $ 4.669,21 

   
Subtotal = $ 4.669,21 

     

   
VR COSTO DIRECTO = $ 55.547,00 

 

NO PODRÁ MODIFICAR EL PORCENTAJE DE AIU INDICADO EN EL ANEXO DE OFERTA ECONÓMICA. 
 
CONCLUSIÓN ESTUDIO DE MERCADO. 
 
Dado que las cotizaciones cumplen con las condiciones exigidas por la Institución, y después de haber 
verificado los acuerdos marco y contratos de agregación de demanda en Colombia compra eficiente y no se 
encuentra inmersa en ninguna categoría o producto, se pudo constatar que no se encuentran los servicios 
contemplados en alguno de ellos vigente, se recomienda realizar la presente contratación con base en un 
presupuesto de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SIETE MIL ONCE PESOS CON ONCE CENTAVOS 
M/CTE ($263.007.011,11): 
 
Dentro de este valor se encuentran incluidos los descuentos de ley, Impuestos y los aportes de seguridad 
social a los que haya lugar, los cuales deben ser asumidos en su totalidad por el contratista. 
 
RETENCIONES E IMPUESTOS:  



 

  

 
En materia tributaria, el resultado del presente proceso es objeto de obligaciones, por tanto, se deberá 
verificar si los partícipes son sujetos pasivos de éstas conforme a lo dispuesto por las normas tributarias 
vigentes.    
 
Impuesto de Valor Agregado IVA: acorde con el artículo 420 del Estatuto Tributario la prestación de servicios, 
en general se encuentran gravadas por el impuesto al valor agregado IVA, a la tarifa del 19%. 
 
“Retenciones de impuestos nacionales y locales: Por la naturaleza del contrato y según las responsabilidades 
tributarias del contratista, éste estará sujeto a las siguientes deducciones, las cuales no constituyen 
gravámenes adicionales, sino que son obligaciones tributarias inherentes al desarrollo de la actividad 
económica el contratista:     
• Retenciones a título de impuesto de renta: se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del contrato y las 
responsabilidades establecidas en el RUT de la persona natural y/o jurídica, de conformidad con el régimen 
que le resulte aplicable y la actividad que realice el contratista. No se aplicará retención en la fuente por renta 
a las personas que en de acuerdo con su RUT pertenezcan al régimen SIMPLE de tributación o se registren 
como Autorretenedores o como pertenecientes a Régimen Tributario Especial, como ESAL o Cooperativas.   
 
• Retención de IVA: se aplicará retención del 15% del IVA facturado, excepto a las personas que en su  RUT se 
registren como Gran Contribuyente.  
 
• Retención a título de Impuesto de Industria y Comercio: se aplicará teniendo en cuenta el concepto de 
territorialidad considerando las ciudades donde se preste el servicio. No se aplicará esta retención a las 
personas que en de acuerdo con su RUT pertenezcan al régimen SIMPLE de tributación.   Los porcentajes de 
retención para cada uno de los ítems enunciados, serán calculados de acuerdo con la tarifa vigente que 
corresponda a la actividad económica en la cual se enmarquen los conceptos facturados o el hecho generador.  
En el caso de estampillas, la tarifa será la que se encuentre reglamentada por el departamento a la fecha del 
pago contractual.    
 
15% concepto de rete IVA. 
0.010 por concepto de retención del ICA. 
5% para contribución especial de contratos de obra 
2% retención en la fuente por concepto de obras 
 
NO HAY APLICACIÓN DE ESTAMPILLAS 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ MUÑOZ 
Contratista Área de Contratación 
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