



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
CONSTRUCCIÓN			
1	PRELIMINARES		
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.049.505
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.700.313
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	18.581
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	21.430
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	24.796
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	96.529
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	67.812
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	32.736
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.467
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	22.961
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.564
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	19.985
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.298
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.281.461
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.556
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.851
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.082.369
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	372.432
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962
2	CIMIENTOS		
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	102.784
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	219.324
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	52.394
2,6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	830.819



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	941.969
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	856.873
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	73.900
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	234.795
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	289.164
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	362.228
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	453.022
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	156.466
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	193.532
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	856.873
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	133.657
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS		
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	60.341
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	285.280
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	602.845
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	266.276
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	338.796
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	453.616
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	48.837
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.827.726
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	127.645
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	93.486
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	32.586
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	56.120
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	75.414
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	108.485
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	155.890
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.391.088
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.967.095
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.594.295
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERÍA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	92.558
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	44.731
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	81.356
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.178.353
4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	329.378
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	179.723
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	243.462
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	192.894
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	212.025
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	233.785
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	263.034
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	291.796
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	152.277
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.285.155
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	137.375
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	110.814



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	121.956
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	139.438
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.103.723
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	91.784
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	387.721
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7.834
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.038
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10.505
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.213.349
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.180.090
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.169.133
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.243.904
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.357.324
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	431.771
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0,40, RECUPERABLE	M2	42.822
5	MAMPOSTERÍA		
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	41.984
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	50.670
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	49.917
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	230.057
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	72.471
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	48.880
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	159.741
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	147.685
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	134.959
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	86.611
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	126.569
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	84.387
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	164.027
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	101.388
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	179.119
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	108.935
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	61.803
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	39.624
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	80.636
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	49.884
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	88.710
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	53.521
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	145.101
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	84.310
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	57.039
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	37.096
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	116.264
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	69.891
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	130.946
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	75.438
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	258.645
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	143.526
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	131.683
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	74.711
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	74.096
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	46.506
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	55.266
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	35.846
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	76.687
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	46.556



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	146.917
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	85.218
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	108.982
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	66.401
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	218.044
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	127.364
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	53.264
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	56.766
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	97.038
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.583
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	57.512
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	8.843
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.116
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.419
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.286
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	32.985
5,57	ANCLAJE 1"	UN	43.539
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS		
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	33.815
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	7.787
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.379
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.418
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.301
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	17.986
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.170
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.620
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.423
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.946
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32.770
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.620
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33.423
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.660
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33.351
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	22.884
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.033
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.451
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.535
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.203
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	31.044
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.288
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.391
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20.961
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26.550
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.977
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.391
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.620
7	CUBIERTAS		
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	36.752
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	57.664
7,3	BAIANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	80.657
7,4	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	37.276
7,5	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	56.943
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	116.939
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	93.915



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	53.973
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	125.731
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	152.245
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	221.512
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	85.765
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	112.711
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	95.838
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	180.601
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	123.412
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	89.718
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	48.391
7,19	TEJA DE BARRO	M2	81.964
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	75.188
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	67.742
7,22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	51.313
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	51.462
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	51.815
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	74.334
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	66.315
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	115.483
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	209.149
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	97.142
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68.325
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	62.430
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	89.961
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	30.682
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	35.230
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50.099
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	64.366
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	32.286
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	81.635
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	485.966
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	197.402
7,41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	389.241
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	430.220
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	88.808
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	86.102
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	124.051
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	80.047
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	597.586
8	MORTEROS Y CONCRETOS		
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	506.242
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	479.580
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	445.189
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	408.690
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	375.210
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	341.611
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	303.705
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	458.533
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	427.430
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	494.324
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	790.924
9	CARPINTERÍA EN MADERA		



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	188.664
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.223
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	202.758
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	259.343
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	231.890
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	265.726
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	291.102
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	273.065
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	308.092
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	448.198
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	180.729
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	235.020
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	259.538
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	637.824
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	67.065
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	47.938
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	166.032
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	169.723
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	134.171
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	48.776
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	48.776
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	46.780
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	87.092
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	107.796
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	94.850
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	112.320
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	486.604
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	345.097
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	54.394
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	67.266
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	78.038
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	98.528
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	158.178
10	CARPINTERÍA METÁLICA		
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	118.762
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	321.056
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	130.933
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	229.442
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	265.108
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	144.792
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	327.051
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	217.154
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	17.649
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	158.232
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	90.946
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	723.841
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	278.323
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	327.403
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.059.726
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	241.898
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	537.906
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	9.980
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	390.213
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	209.870
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	153.873



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	140.472
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.946
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.673
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.162
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	204.070
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	227.022
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.162
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	19.650
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	247.214
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO		
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	370.962
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	430.723
11,3	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	37.276
11,4	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	56.943
11,5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	56.907
11,6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	70.440
11,7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	137.822
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	377.539
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.405
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	59.306
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	119.427
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	176.363
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	142.688
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	113.051
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	118.175
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	148.941
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	115.876
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	137.962
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	145.748
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	113.455
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	19.682
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	26.360
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	34.858
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	22.380
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.881
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	74.233
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	48.640
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.020
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	39.295
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	53.402



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	71.929
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	126.658
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	157.612
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	88.949
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	110.525
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	258.838
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	520.791
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	389.995
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	28.167
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	35.213
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	389.460
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	507.725
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	913.077
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	57.440
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67.685
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	90.290
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100.648
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	129.499
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	156.014
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	230.934
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	100.532
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	100.863
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	60.082
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	72.271
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5.768
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8.920
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.406.596
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.091.708
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.525.410
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2.955.767
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	919.124
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.162.908
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	420.360
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	507.432
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	102.294
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	122.110
12,4	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	120.144
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	145.307
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	84.704
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	93.450
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	181.490
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	98.229
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	172.003
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	108.582
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	85.417
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	145.548
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	547.377
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	725.187
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	2.925
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	3.813
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.484
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.192
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	439.237
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	98.456

**GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA****LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)****PROVINCIA: SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	134.215
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	53.216
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	1.942.437
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.501.267
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.104.507
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	788.264
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	139.157
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	688.818
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	855.415
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	597.940
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.638.228
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	22.075
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.209
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	41.951
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	59.385
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	90.901
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	37.121
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	51.723
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	77.131
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	117.263
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	186.368
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	242.556
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	367.550
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	9.761
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	9.880
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	9.880
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	11.679
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	16.209
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	12.635
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	67.984
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	33.376
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	4.690
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	5.969
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.102
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	13.386
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	8.856
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	19.423
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	32.508
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	14.184
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	26.003
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	23.878
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	51.194
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	45.764
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	109.184
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	146.245
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	225.794
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	511.508
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	645.010
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	732.444
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	832.938



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	937.484
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.083.369
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	24.679
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	27.211
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	165.999
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	149.160
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	243.950
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	238.916
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	261.402
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	732.307
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.169.933
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.181.719
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	680.221
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	102.508
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	105.211
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	113.391
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.219
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	116.364
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	120.361
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	100.831
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	172.924
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	123.046
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	104.969
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	107.949
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	163.055
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	863.189
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.207.749
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.067.612
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	4.800.449
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	14.309.073
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	16.959.217
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	21.458.664
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	37.485.718
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	47.811.569
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	54.307.304
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	6.822.526
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	17.467.140
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	176.342
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	120.896
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	36.304



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	41.884
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	56.331
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	39.585
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	43.535
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	58.771
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	296.112
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	85.630
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	112.486
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	159.539
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	462.276
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	86.867
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	739.244
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	109.043
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.200.856
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.231.630
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	269.604
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	300.379
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	361.927
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	761.991
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.632.358
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.017.036
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	339.842
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	7.683.990
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	20.580.336
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	26.192.588
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.320.801
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.674.715
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.267.780
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	4.956.979
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.151.063
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.245.217
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	75.780
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	100.649
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	285.620
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.400
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	47.393
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	68.930
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	92.227
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	240.337



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	315.929
13	PISOS BASES		
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	45.176
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	46.938
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	26.803
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	38.320
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	88.325
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	49.541
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	87.714
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	103.188
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	47.791
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	34.931
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	41.371
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	60.427
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	71.375
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	100.911
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	101.694
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	111.692
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS		
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	83.924
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	56.600
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	85.692
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	90.092
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	94.201
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	113.890
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	77.259
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	234.878
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	68.542
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	48.308
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	19.665
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13.993
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	18.236
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	17.827
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	27.204
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	49.271
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.510
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	115.146
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	168.247
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.556
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	42.469
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	69.289
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	78.677
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	83.921
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	70.603
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	78.613
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	22.289
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	72.834
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	31.729
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	180.265
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.022
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	35.542
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	24.948
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	24.405
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	24.988
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.029

**GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA****LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)****PROVINCIA: SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	31.058
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	28.826
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24.694
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28.547
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	101.531
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	89.356
14,43	PISO VINÍLICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.192
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	21.980
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	129.865
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	152.172
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	92.774
14,48	Piso Caucho recil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	322.779
15	CIELO RASO		
15,1	APLIQUE YESO	ML	105.027
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	56.901
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	93.649
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	93.330
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	75.395
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	112.540
15,7	CORNISAS YESO	ML	68.988
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	149.951
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.038
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	86.062
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	93.926
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	77.485
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	203.580
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	78.034
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	156.650
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	189.428
17	APARATOS SANITARIOS		
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	397.950
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.211.510
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	636.204
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	166.544
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	251.564
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	233.123
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	527.797
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.387.941
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	383.137
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	272.772
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	115.153
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	336.346



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	492.214
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	321.101
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	157.368
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	446.615
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	128.436
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	163.810
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	168.862
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	800.418
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	581.905
18	PINTURAS		
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	16.691
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.236
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19.612
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	60.902
18,5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	11.346
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	91.961
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.817
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4.817
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.016
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.117
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	26.555
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.074
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10.618
18,14	ESTUCO	M2	14.056
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.002
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.141
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	18.716
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.302
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.036
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	19.937
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.395
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	22.588
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.453
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.701
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	35.944
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	23.890
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.174
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIÓN), COLORES A ESCOGER	M2	63.567
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	30.624
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	26.440
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	18.678
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.076
19	DOTACIONES DEPORTIVAS		
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.122.770
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14.396.843
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3.756.655
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12.190.731
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11.394.860
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.036
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.167.463
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	126.882



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.103.263
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.191.315
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	4.907.226
20	INSTALACIONES RED GASES		
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48.144
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69.114
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82.037
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	22.828
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	27.800
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38.150
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.009
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.795
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	44.887
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	27.600
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	35.407
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	52.565
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	56.092
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	89.364
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	129.446
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	553.970
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS		
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	304.800
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	49.265
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	96.194
21,4	CÁMARA CCTV	UN	323.295
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	73.818
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	818.505
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.016.833
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	19.677
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	310.598
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	52.412
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.584
21,12	SPLITERS	UN	8.970
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.099
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	18.416
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	26.553
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	173.849
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45.621
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	146.515
21,19	RACK 2' X 24"	UN	217.920
21,20	RACK 3' X 24"	UN	442.846
21,21	RACK 5' X 24"	UN	514.252
21,22	RACK 7' X 24"	UN	558.035
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	683.708
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	397.136
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	177.430
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18.822
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38.159
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	6.893
21,29	CANAleta METÁLICA 4X6 CMS	ML	44.251
21,30	CANAleta METÁLICA 4X10 CMS	ML	47.575



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
21,31	CANAleta METÁLICA 6X10 CMS	ML	50.844
21,32	CANAleta PLÁSTICA 13X7 MM	ML	32.039
21,33	CANAleta PLÁSTICA 20X12 MM	ML	36.155
21,34	CANAleta PLÁSTICA 32X12 MM	ML	38.769
21,35	CANAleta PLÁSTICA 40X60 MM	ML	72.890
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	906.548
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	462.608
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	147.867
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2.955
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	11.338
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	17.708
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	28.773
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.092
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	22.720
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	29.039
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERIA 1"	ML	28.498
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	30.936
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	845.788



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
URBANISMO			
1	ACUEDUCTO		
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38.732
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	124.550
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	683.265
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.457.009
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169.740
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.013.467
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.169.527
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	21.234
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25.257
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	30.691
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	33.213
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	39.022
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	39.022
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	143.794
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	167.082
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	514.690
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	192.516
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	317.415
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.392.454
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.602.788
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21.694
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19.496
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41.119
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	171.570
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	250.587
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	43.325
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	145.455
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	210.709
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42.743
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	86.941
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	339.994
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	100.601
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	393.935
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	248.220
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	672.972
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.760.474
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.599.419
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES		
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.275
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	44.813
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	67.654
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	82.987
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	91.845
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	72.622
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	64.794
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	99.380
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA		
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	153.507
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.573.225
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	199.688
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.821.563
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.271.823
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70.861



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152.406
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	356.797
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	356.789
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	571.395
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	152.469
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152.469
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	356.797
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	356.797
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	571.395
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	580.299
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	935.047
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.491.049
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	94.737
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	487.479
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	543.616
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.491.073
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	88.162
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	442.999
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68.567
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	95.822
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	137.004
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	209.698
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	334.587
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	486.812
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	615.151
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	808.691
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.461.204
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS		
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.080.742
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	889.845
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.073.715
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.268.091
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.220.382
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.232.931
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.700.610
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.372.546
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.126.392
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.141.020
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.575.118
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.316.642
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	199.900
5	ANDENES Y SARDINELES		
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	109.236
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	126.916
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	79.125
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	82.957
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86.568
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	338.238
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	32.548
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	57.642
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	121.669



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	833.773
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	92.613
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	125.606
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	50.135
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	75.938
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	134.652
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	87.512
6	MOBILIARIO URBANO		
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	284.772
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	903.036
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	307.858
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	234.867
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	238.673
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	275.363
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	88.530
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	94.682
6,9	CANECA M-120	UN	421.326
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.121.678
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.472.992
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.599.760
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	649.088
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	856.362
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	722.735
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	357.891
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	763.419
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8.460.264
7	SEÑALIZACIÓN		
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.313
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60.897
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	428.189
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	668.903
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	524.995
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	556.723
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	568.982
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18.468
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19.646
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	158.795



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 2007)				
1	NORMA INV	PRELIMILARES		
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES		
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	45.369
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	86.861
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	108.132
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	156.498
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	189.276
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5.941
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1.578
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	364.986
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	93.923
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.132.339
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.140.909
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.211.668
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.175.186
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	475.309
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	438.314
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	77.980



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
3,16	431.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	14.831
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	5.818
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	856.042
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	890.783
3,20	500.1	M3	913.461
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.204
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	112.384
3,23	442 MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	487.372
3,24	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	59.422
3,25	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	229.977
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE		
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.317.098
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.090.979
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.172.228
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	796.235
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	969.156
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	761.500
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	933.046
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.029.316
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	787.074
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.108.122
4,11	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	22.732
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	27.613
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.672
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.071.570
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.203.481
4,16	621.2 BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.612.327
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	125.126
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	609.766
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	646.914
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24.952
4,21	671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	595.654
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	88.935
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	87.410
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	472.110
4,25	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	528.555
4,26	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	536.977
4,27	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	548.643
4,28	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	557.065
4,29	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	717.233
4,30	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	887.319
4,31	681.1 GAVIÓN	M3	260.858
4,32	681.1 GAVIÓN MALLA PVC	M3	266.287
4,33	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	65.422
4,34	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22.310
4,35	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14.941
4,36	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20.545
4,37	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	27.035
4,38	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32.055



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Soacha
4,39	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40.684
4,40	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10.718
4,41	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.036
4,42	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.460
4,43	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.242
4,44	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.276
4,45	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.060
4,46	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.276
4,47	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24.336
4,48	661.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	872.638
4,49	660.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	467.923
4,50	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.555.856
4,51	680.3 RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	181.002
4,52	640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.038
4,53	*** GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	115.740
4,54	*** GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	175.843
4,55	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	670.446
4,56	682.1 P COLCHONETA RENO	M3	290.228
4,57	*** TRINCHO EN MADERA	M2	92.874
4,58	*** CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	64.994
4,59	*** FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	114.345
5	NORMA INV SEÑALIZACIÓN		
5,1	700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.313
5,2	700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60.897
5,3	730.3 TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	113.308
5,4	730.2 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	94.954
5,5	730.1 DEFENSA METÁLICA	ML	197.643
5,6	701.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18.468
6	NORMA INV MANTENIMIENTO VIAL		
6,1	310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.200
6,2	801.6 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833
6,3	801.7 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443
6,4	211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135
6,5	801.1 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371
6,6	801.4 LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597
6,7	810.1 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22.710
6,8	810.3 EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35.205
6,9	*** PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.324

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN