**M INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR
GRUPO LOGISTICO

**No. GS-2026-** **DECES/ ARLOF – GRULO – 20.1**

Valledupar, 20 octubre del 2026

Señores
OFERENTES
Ciudad -Valledupar

Asunto: Solicitud Cotización "Papelería vigencia futura 2026 y 2027"

Comedidamente me permito solicitar su colaboración en el sentido de realizar cotización para el proceso de contratación cuyo objeto es el: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, Y ESPECIALIDADES ADSCRITAS A SU DELEGACION, VIGENCIA 2026 Y VIGENCIA FUTURA 2027"** de acuerdo con las condiciones que a continuación se relaciona así:

| **FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES** | | |
|---|---|---|
| **ADVERTENCIA** | LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES. | |
| **OBJETO** | *"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, Y ESPECIALIDADES ADSCRITAS A SU DELEGACION VIGENCIA 2026 Y VIGENCIA FUTURA 2027"* | |
| **VALIDEZ DE LA COTIZACION** | Por favor aclarar la validez de la cotización, se solicita que no sea inferior a 90 días calendario a partir de la fecha) | |
| **CONDICIONES DE LA CONTRATACION** | **PLAZO DE EJECION:** | El plazo de ejecución será hasta el 30/06/2027 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, a partir de la aprobación de la garantía única. |
| | **FORMA DE PAGO** | El pago se realizará en mensualidades vencidas, dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, con la constancia de recibo a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).<br><br>Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Cesar, donde, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional. |
| **RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS** | Las contempladas en el Anexo No. 2 de **ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACION DE GARANTIAS.**<br>Nota: Se ajustarán de acuerdo al valor asignado del proceso | |
| **VALOR OFRECIDO** | El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución de garantía única, transportes, operarios, etc. | |
| **PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION** | De acuerdo al cronograma del proceso de solicitud de información<br>La cotización debe ser presentada a través del portal único de contratación pública SECOPII. | |



Scanned with CamScanner

## ANEXO No. 1

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

## * CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200:** 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película, transparente de material inerte PH de 7 a 8. | UNIDAD | 1 | |
| 2 | **CARPETA DE ARCHIVO YUTE,** Juego de dos tapas fabricadas en cartón yute de 600gr, la contratapa va con aleta vertical total, perforaciones redondas para el gancho, con refuerzo en tela sintética de alta durabilidad y resistencia incluye gancho de plástico | UNIDAD | 1 | |
| 3 | **Pliego de cartulina** estándar en 70 x 100 cm | UNIDAD | 1 | |
| 4 | **LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS,** 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro, Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado | UNIDAD | 1 | |
| 5 | **LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS** 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado | UNIDAD | 1 | |
| 6 | **LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS** 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado | UNIDAD | 1 | |
| 7 | **LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS** 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado | | | |
| 8 | **PAPEL BOND 75G CARTA X RESMAS,** Resma x 500 hojas Papel bond de 75g.El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 | RESMA | 1 | |
| 9 | **PAPEL BOND 75G OFICIO X RESMAS,** Resma x 500 hojas Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 | RESMA | 1 | |
| 10 | **SOBRE DE MANILA CARTA** x 100, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms Tipo solapa universal Sin autoadhesivo | UNIDAD | 1 | |
| 11 | **SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO, paquete** X 100, Extra oficio, entre 27 x 37 cms Tipo solapa universal Sin autoadhesivo | PAQUETE | 1 | |
| 12 | **CARPETAS CON SOLAPA LATERALES – CUATRO ALETAS**<br>DIMENSIONES:<br>• TOTAL: ANCHO: 69.5 CM. X LARGO: 69.5 CM.<br>• DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM.<br>• DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM<br>• ANCHO: 25.5. X LARGO: 35 CM.<br>• DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22.5 CM. X LARGO:17 CM. | UNIDAD | 1 | |
| 13 | **Papel Tipo Kimberly** Carta Blanco Granito x Hojas de Presentación x 100 Hojas, Carta, Blanco Granito, 75 Gr., Tipo Kimberly | RESMA X 100 | 1 | |
| 14 | **Papel fotográfico Glossy** 115 g media carta x 40 hojas | RESMA | 1 | |

**NOTA:** Con la presentación de la cotización, la firma acepta las condiciones (jurídicas, económicas y técnicas establecidas por la Policía Nacional.

Atentamente,

Intendente jefe **ARNALDO PUERTA MOLINA**
Jefe del Grupo Logístico (E)

Anexo(s): NO
Fecha de elaboración: 20/10/2026
Ubicación: Mis Documentos 2026/estudios previos 2026
Carrera 7 A No 23-96 B/ 12 de octubre, Valledupar
Teléfonos 5713287 – 5710194 IP: 26000
deces.coman@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Scanned with CamScanner

## TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el Decreto 1082 de 2015.

## GARANTIAS DEL PROCESO

## ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS MAS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL SERVICIO | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL BIEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO |

## CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |



Scanned with CamScanner

GS-2026-099489-DECES

## ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| P Z | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | externo | selección | operacional | no suscripción del contrato | Que no se logre dar inicio al objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferencia del riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | SI | Proponente | Plazo para la suscripción del contrato | Verificación del plazo en la suscripción del contrato | Informe | Durante periodo suscripci n |
| 2 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | Reducción calidad del servicio. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferencia del riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la firma de la aceptación de la oferta y ejecución | Termino de ejecución del Contrato. | Informe de supervisión | Mensual | Específico |
| 3 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio | Que se de una mala prestación del servicio en durante el plazo de ejecucion | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferencia del riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la firma de la aceptación y ejecución | Recibido a satisfacción bien | Realizar la verificación de la prestación del servicio | Durante el plazo de ejecución | Específico |
| 4 | Específico | externo | Ejecución | operacional | Retardo en la entrega de los bienes y la mala calidad de los productos | No cumplimiento del objeto del proceso | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista quien deberá prever esta situación y en caso de presentarse asumirá los costos financieros que ello le Represente | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la adjudicación del contrato | Recibido a satisfacción bien | Por parte del supervisor desde antes de la entrega | Durante el plazo de ejecución Establecer la inconformidad de incumplimiento en el informe de supervisión | Específico |
| 5 | General | externo | Ejecución | operacional | El no pago de salarios y prestaciones sociales de los | Incumplimiento de la normatividad aplicable del Código Sustantivo del | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferencia del riesgo, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Desde la firma de la aceptación y ejecución. | Termino de ejecución del Contrato. | Informe de supervisión | Mensual | General |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trabajadores que contrate el oferente | Trabajo y del sistema de seguridad social integral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | General | externo | Ejecución | operacional | Afectación de terceros en desarrollo del proceso contractual | Que se causen perjuicios a terceros que no intervienen en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir el riesgo al contratista quien deberá prever esta | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Desde la firma de la aceptación de la oferta y ejecución | Termino de ejecución del Contrato | Verificación del supervisor de la ocurrencia de cualquier tercero que pueda resultar perjudicado en la ejecución del contrato. | Mensual | General |
| 7 | Especifico | externo | Ejecución | Ambiental | El incumplimiento de la normatividad ambiental en la protección del medio ambiente. | Afectación en la parte ambiental, al no cumplirse con las buenas prácticas ambientales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista quien deberá prever esta situación y en caso de presentarse asumirá los costos financieros que ello le Represente | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde la firma de la aceptación y ejecución | Termino de ejecución del Contrato | Verificación del supervisor del cumplimiento de la normatividad ambiental | trimestral | Especifico |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato | terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | contratista | evitar el riesgo/ declaración juramentada donde se certifique no esta en curso en inhabilidades | 1 | 3 | 4 | bajo | no | dueño de la necesidad | elaboración del estudio previo | adjudicación | evaluación jurídica | periodo de tiempo | Especifico |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | que el contratista se retire, durante el plazo de ejecución del contrato | terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | medio | entidad | reducir la probabilidad de ocurrencia informar al contratista desde la adjudicación del contrato sobre las consecuencias del no cumplimiento de la obligaciones de las partes | 1 | 2 | 3 | bajo | no | analista de contratos | a partir de la adjudicación hasta la elaboración de la minuta | fecha de terminación del contrato | la notificación y firma del contrato | en la adjudicación | Especifico |



Scanned with CamScanner