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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

1. DATOS GENERALES

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversién X Funcionamiento

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administracion
judicial.

INFRAESTRUCTURA'Y MANTENIMIENTO

1.3 Para proyectos de inversion.
1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional — BPIN

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

1.3.2 Codigo BPIN

202300000000027

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura)

N/A
2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Acuerdo de aprobacion plan operativo anual de inversion (Solo para presupuesto de inversion)

. RESOLUCION N.° 28 de enero de
2.1.1 Numero 0340 2.1.2 Fecha 2026

2.2 Descripcion de la necesidad que incluy6 en el plan anual de adquisiciones

72101500 REALIZAR LA ESTRUCTURA'CIGN TECNICA. ESTUDIOS, Julio Agosto 4 Mes (s) Seleccion Presupuesto 926.000.000 COP 926.000.000 COP No
72151500 DISENOS, MEMORIAS DE CALCULO, TRAMITES, abreviada menor  de entidad

80101600 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, cuantia  nacional il

81101500 LEGALIZACION, CERTIFICACION, P ()

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contrataciéon

De conformidad con el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 87 de la Ley
1474 de 2011, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, 2.2.1.2.1.2.1,
2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y Decreto 0142 de 2023, asi
como aquellas normas que reglamenten, compilen, modifiquen y sustituyan la materia, las entidades estatales
estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el
bien o servicio, obra o labor.
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El articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion.

La funcién publica de administrar justicia esta en cabeza de la Rama Judicial como lo establecen los articulos
228, 254 al 257 de la “Constitucién Politica” norma superior que concibe al Consejo Superior de la Judicatura
como el érgano de autogobierno, encargado de multiples funciones administrativas, técnicas y del ejercicio
de la potestad disciplinaria en el ambito de su competencia.

La Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administracion de Justicia) en el articulo 103, modificado por el
articulo 46 de la Ley 2430 de 2024, en su numeral segundo, establece que corresponde al Director Seccional
de la Rama Judicial “Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial
y responder por su correcta aplicacién o utilizacién”. Por tanto, concierne a esta oficina atender lo referente a
mejoras locativas y de la infraestructura fisica de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales.

En desarrollo de las funciones antes descritas y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan
Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial 2025-2039, la Direccidn Seccional de Administracion
Judicial de Armenia ha venido adelantando acciones encaminadas al fortalecimiento de la sostenibilidad, la
eficiencia energética y la modernizacion de la infraestructura fisica de las sedes judiciales bajo su
administracion, promoviendo la incorporacién de soluciones tecnoldgicas que contribuyan al uso eficiente de
los recursos publicos, la optimizacion de los costos de funcionamiento y la implementaciéon de estrategias
orientadas a la transicion energética.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

11 Articulacion con el Plan Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial

El Plan Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial 2025-2039 constituye el principal instrumento
de planificacion para la administracion, conservacion y modernizacion de los activos inmobiliarios de la Rama
Judicial.

Este instrumento estratégico establece que las intervenciones sobre la infraestructura fisica deben orientarse
no solo al mantenimiento de las edificaciones, sino también a la incorporacién de criterios de sostenibilidad,
eficiencia energética, resiliencia, innovacion tecnoldgica y optimizacién del gasto publico, permitiendo que los
inmuebles evolucionen hacia modelos de operacién mas eficientes y ambientalmente responsables.

En este contexto, la implementacion de sistemas de generacion mediante fuentes no convencionales de
energia renovable representa una de las estrategias que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura
institucional, al reducir la dependencia de fuentes convencionales de energia, optimizar el uso de los recursos
publicos destinados al funcionamiento de las sedes judiciales y mejorar el desempefio energético de los
inmuebles.

La ejecucion del presente proyecto se encuentra alineada con dichos lineamientos estratégicos, en la medida
en que busca incorporar soluciones de generacion fotovoltaica dentro de dos de las principales sedes
judiciales del departamento del Quindio, promoviendo la modernizaciéon de la infraestructura fisica bajo
criterios de sostenibilidad y eficiencia.
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1.2 Auditorias energéticas como fundamento técnico del proyecto.

Como parte de la estrategia nacional de fortalecimiento de la infraestructura judicial, durante la vigencia 2025
la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial adelanté auditorias energéticas en diferentes inmuebles de
propiedad de la Rama Judicial, en desarrollo del Contrato N.° 220 de 2024, cuyo objeto consistio en la
prestacion de servicios de consultoria para la realizacién de auditorias energéticas a edificaciones judiciales
a nivel nacional.

En el caso de los Palacios de Justicia "Fabio Calderdn Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca,
dichas auditorias permitieron establecer la linea base de consumo energético de cada inmueble, evaluar su
comportamiento operacional, identificar oportunidades de mejora y analizar diferentes alternativas para
incrementar la eficiencia energética de las edificaciones.

Los resultados obtenidos evidenciaron que ambas sedes presentan condiciones favorables para la
incorporacién de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red (On-Grid), debido a sus perfiles de
consumo, disponibilidad preliminar de areas para instalacion y potencial de reduccién del consumo de energia
proveniente de la red convencional.

Las auditorias concluyeron igualmente que la generacion fotovoltaica constituye una de las medidas de mayor
impacto técnico, econdmico y ambiental para mejorar el desempefio energético de ambos inmuebles, razén
por la cual recomendaron avanzar en la estructuracion del correspondiente proyecto de inversion.

1.3 Identificacion de la necesidad.

Con fundamento en las funciones asignadas a la Direccion Seccional, en los lineamientos establecidos por el
Plan Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial y en los resultados de las auditorias energéticas
realizadas en los inmuebles objeto de intervencion, se identificd la necesidad de implementar una solucién
integral de generacion de energia mediante sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red para los
Palacios de Justicia "Fabio Calderdon Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca.

La necesidad institucional no se limita al suministro e instalacién de equipos. La naturaleza del proyecto exige
una etapa previa de estructuracion técnica que permita definir, con base en las condiciones reales de cada
inmueble, las caracteristicas definitivas del sistema, su capacidad de generacion, la viabilidad estructural y
eléctrica de las edificaciones, el esquema de conexion con el operador de red, el cumplimiento de la
reglamentacion técnica aplicable y los tramites requeridos para su legalizacion y puesta en operacion.

En consecuencia, el proyecto comprende dos componentes complementarios e inseparables. El primero
corresponde al desarrollo de los estudios, diagnésticos, disefios, memorias de calculo y demas actividades
técnicas necesarias para estructurar adecuadamente la solucion energética. El segundo comprende la
ejecucion integral del proyecto, incluyendo el suministro, instalacion, integracion, pruebas, certificacion,
legalizacion y puesta en funcionamiento del sistema fotovoltaico, garantizando su operacion conforme a la
normativa vigente.

De esta manera, la contratacion propuesta responde a una necesidad institucional plenamente identificada y
técnicamente sustentada, orientada a fortalecer la infraestructura fisica judicial mediante la incorporacién de
una solucion energética eficiente, sostenible y alineada con las politicas nacionales de transicién energética
y con los objetivos de modernizacién de la Rama Judicial.
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1.3.1 Descripciéon General

Con el propésito de fortalecer la infraestructura fisica de la Rama Judicial y avanzar en la implementacién de
soluciones orientadas a la eficiencia energética y el aprovechamiento de fuentes no convencionales de
energia renovable, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia proyecta la ejecucién de un
sistema de generacion de energia solar fotovoltaica conectado a la red (On-Grid), destinado al abastecimiento
parcial de la demanda energética de dos de las principales sedes judiciales del departamento del Quindio.

El proyecto contempla la ejecucion integral de las actividades técnicas, administrativas y operativas
necesarias para el disefio, construccion, instalacién, legalizacion y puesta en funcionamiento del sistema,
garantizando su adecuada integracion con la infraestructura eléctrica existente y su operacion conforme a la
regulacion vigente.

La solucién propuesta busca optimizar el consumo de energia proveniente de la red eléctrica convencional,
mejorar el desempefio energético de las edificaciones y contribuir a la modernizacion de la infraestructura
institucional mediante la incorporacion de tecnologias de generacién distribuida.

1.3.2 Sedes objeto de intervencion

El proyecto sera ejecutado en los siguientes inmuebles de propiedad de la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura, administrados por la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia:

o Palacio de Justicia "Fabio Calderén Botero", ubicado en el municipio de Armenia, Quindio.
o Palacio de Justicia "Rafael Uribe Uribe", ubicado en el municipio de Calarca, Quindio.

Estas edificaciones concentran una parte importante de la actividad judicial del Distrito Judicial de Armenia y
Administrativo del Quindio, razén por la cual su adecuada operacion constituye un elemento esencial para la
prestacion continua del servicio de administracion de justicia.

La seleccion de estas sedes obedece a los resultados de las auditorias energéticas realizadas por la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial, las cuales identificaron condiciones técnicas favorables para la
implementacion de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red.

1.4 Ubicacién del proyecto.

Las intervenciones se desarrollaran dentro de las instalaciones de los inmuebles antes descritos, utilizando
las areas técnicamente viables que se determinaran durante la etapa de estudios y disefios.

La ubicacién definitiva de los médulos fotovoltaicos, inversores, canalizaciones, sistemas de proteccion,
equipos de medicion y demas componentes sera definida por el contratista durante la elaboracion de los
estudios y disefios, con fundamento en los analisis estructurales, eléctricos, arquitectdnicos y de radiacién
solar requeridos para garantizar la seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema.

La instalacion debera realizarse respetando las condiciones funcionales de las edificaciones y procurando
minimizar cualquier afectacion sobre la prestacion del servicio judicial durante la ejecucién de las obras.
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1.5 Alcance del proyecto.

El proyecto comprende la ejecucion integral de todas las actividades necesarias para que los sistemas solares
fotovoltaicos sean entregados completamente instalados, legalizados y en operacion.

Para tal efecto, el contratista debera desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

o Elaboracién de estudios, diagndsticos técnicos, disefios y memorias de célculo.

o Evaluacién de la capacidad estructural y eléctrica de las edificaciones.

o Disefio del sistema fotovoltaico y de las obras complementarias requeridas.

o Obtencion de permisos, conceptos, aprobaciones y tramites necesarios ante las autoridades vy el
operador de red, cuando corresponda.

e Suministro de paneles solares, inversores, estructuras, sistemas de proteccion, cableado, tableros,
equipos de medicion y demas componentes requeridos.

o Ejecucién de las obras civiles, eléctricas, mecanicas y de montaje necesarias para la implementacion
del proyecto.

o Integracion del sistema fotovoltaico con la infraestructura eléctrica existente.

o Realizacion de pruebas de funcionamiento, puesta en servicio y verificacion del cumplimiento de los
parametros de disefio.

e Legalizacion de la conexion del sistema ante el operador de red y demas entidades competentes.

o Capacitacion al personal designado por la Entidad para la operacién basica del sistema.

o Entrega de planos récord, memorias técnicas, manuales de operacién y mantenimiento, garantias,
certificados de conformidad y demas documentacion técnica derivada del contrato.

El alcance contractual comprende igualmente el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas,
transporte, mano de obra especializada, ensayos, certificaciones y demas recursos necesarios para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema durante su puesta en operacion.

1.6 Diagnostico técnico.
1.6.1 Comportamiento del consumo energético.

Las auditorias energéticas realizadas por la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial permitieron
caracterizar el comportamiento del consumo eléctrico de los Palacios de Justicia "Fabio Calderdn Botero" de
Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca, estableciendo la linea base energética de ambas edificaciones y
el comportamiento de su demanda durante la operacion normal de los inmuebles.

Los resultados evidencian que las dos sedes presentan un consumo permanente de energia asociado al
funcionamiento continuo de despachos judiciales, salas de audiencia, areas administrativas, sistemas de
iluminacién, equipos de computo, redes de comunicaciones, ascensores, sistemas de seguridad electrénica,
climatizacion y demas cargas indispensables para la prestacion del servicio de administracién de justicia.

A diferencia de otras edificaciones cuyo consumo presenta altas variaciones estacionales, las sedes judiciales
mantienen una demanda relativamente estable durante la jornada laboral, condicion que favorece
técnicamente la implementacion de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red, ya que la mayor parte
de la energia generada puede ser autoconsumida de manera inmediata, reduciendo la dependencia de la
energia suministrada por el operador de red.

@) ©
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 cortac icontec

www.ramajudicial.gov.co

NTC 6256

ISO 9001

SC5780-41 RJ-CER855787-41



http://www.ramajudicial.gov.co/

Pégina 6 de 100 — Estudios Previos

Este comportamiento permite proyectar un mayor aprovechamiento de la generacion fotovoltaica,
incrementando la eficiencia del sistema y optimizando la relaciéon entre la energia producida y la energia
efectivamente consumida por la infraestructura judicial.

El comportamiento histérico del consumo de energia de las sedes objeto del proyecto se presenta en la Tabla
1.

Tabla 1. Histérico de costos de energia afio 2025

Mes Pallarfr:gr:jig ‘(jI:JV?ItrI]‘):Ia Pag:lzg: (‘IJ(W::;: 1a Consumo Total (kWh)
Enero 14.885 5.492 20.377
Febrero 22.352 7.034 29.386
Marzo 20.129 5.887 26.016
Abril 20.863 5.761 26.624
Mayo 18.704 3.619 22.323
Junio 22122 7.488 29.610
Julio 22.344 7.071 29.415
Agosto 22.093 7.739 29.832
Septiembre 23.189 6.823 30.012
Octubre 21.579 6.707 28.286
Noviembre 19.692 5.836 25.528
Diciembre 19.181 6.856 26.037
Total anual 247.133 76.313 323.446

Fuente: Recibos de pago de servicios publicos
1.6.2 Impacto econémico del consumo eléctrico.

El andlisis del histérico de consumos y facturacion permitié establecer que el servicio de energia constituye
uno de los componentes permanentes de los costos de funcionamiento de ambas sedes judiciales.

Si bien el suministro de energia resulta indispensable para garantizar la continuidad del servicio publico de
administracion de justicia, el incremento progresivo de los costos asociados al consumo eléctrico genera una
presién constante sobre los recursos destinados al funcionamiento institucional.

En este contexto, la incorporacion de sistemas de autogeneracion mediante fuentes no convencionales de
energia renovable constituye una estrategia orientada a reducir parcialmente la energia adquirida al operador
de red, optimizando el uso de los recursos publicos sin afectar las condiciones de operacion de las sedes
judiciales.

La implementacion del sistema fotovoltaico no elimina la dependencia de la red eléctrica convencional; sin
embargo, permite disminuir el volumen de energia demandada durante las horas de mayor generacion solar,
generando ahorros acumulativos durante la vida util del proyecto.
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La informacion correspondiente al comportamiento de la facturacion del servicio de energia y al costo
promedio del consumo se resume en la Tabla 2.

Tabla 2. Historico de costos de energia

Mes Palacio de J_usticia Palacio de Jysticia Valor Total
Armenia Calarca
Enero $ 15.038.284,0 $4.719.724,0 $ 19.758.008,0
Febrero $ 22.854.032,0 $6.075.286,0 $ 28.929.318,0
Marzo $21.716.965,0 $ 5.075.749,0 $26.792.714,0
Abril $21.181.235,0 $ 4.659.866,0 $ 25.841.101,0
Mayo $19.421.575,0 $ 3.012.002,0 $22.433.577,0
Junio $22.513.542,0 $6.574.149,0 $ 29.087.691,0
Julio $21.761.632,0 $ 5.425.956,0 $ 27.187.588,0
Agosto $22.810.126,0 $ 8.054.614,0 $ 30.864.740,0
Septiembre $ 22.523.075,0 $ 5.405.536,0 $27.928.611,0
Octubre $21.871.018,0 $ 5.460.306,0 $ 27.331.324,0
Noviembre $ 19.841.055,0 $4.912.432,0 $ 24.753.487,0
Diciembre $ 18.905.316,0 $ 5.122.303,0 $ 24.027.619,0
Costo anual $ 250.437.855,00 $ 64.497.923,00 $ 314.935.778,00
Fuente: Elaboracion Propia
Tabla 3. Indicadores econémicos del consumo
Indicador Armenia Calarca
Consumo anual 247.133 kWh 76.313 kWh
Facturacion anual $ 250.437.855,00 $ 64.497.923,00
Valor promedio kWh $1013,37 $ 845,18
Consumo promedio mensual 20.594,42 kWh 6359.42 kWh
Valor promedio kWh mensual $ 20.869.821,25 $ 5.374.826,92

Fuente: Elaboracion Propia
1.6.3 Condiciones del sistema eléctrico existente

Las auditorias energéticas también permitieron identificar las caracteristicas generales de la infraestructura
eléctrica instalada en cada una de las edificaciones.

El sistema eléctrico de ambas sedes dispone de las condiciones basicas para evaluar la incorporacion de
generacion distribuida conectada a la red, aunque resulta indispensable desarrollar los estudios
especializados que permitan determinar la configuracion definitiva del proyecto.

En consecuencia, antes de la instalacion del sistema sera necesario verificar, entre otros aspectos:

e capacidad disponible de tableros generales
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e condiciones de los alimentadores eléctricos

e niveles de carga

e coordinacion de protecciones

e calidad de la energia

e capacidad de conexién del sistema fotovoltaico

e requisitos del operador de red

e sistemas de puesta a tierra

o condiciones de seguridad eléctrica exigidas por el RETIE.

Estos aspectos unicamente podran definirse mediante la elaboracién de los estudios y disefios detallados
que forman parte del alcance del contrato.

Tabla 4. Diagnéstico preliminar del sistema eléctrico

Aspecto evaluado Armenia Calarca
Nivel de tension Nivel de Tension 1 13.2 kV (Nivel de Tension 2)
Tipo de acometida Subterranea en baja tension Aérea en media tension

Tipo pedestal en aceite (300 kVA)

Transformador Propiedad de la EDEQ Tipo seco (300 kVA)
Tablero General de Baja Tension | Tablero General de Baja Tension

Tablero general (TGBT) en buen estado fisico y|(TGBT) en buen estado fisico y
operativo operativo

Sistema de puesta a tierra Conexion y Equipotencializacién de | Conexién y Equipotencializacién de
puesta a tierra (PT) puesta a tierra (PT)

Fuente: Elaboracion Propia

Los resultados contenidos en la Tabla 4 constituyen una evaluacion preliminar y deberan ser verificados
durante la elaboracion de los estudios y disefios del proyecto.

1.6.4 Evaluacion preliminar de las cubiertas

Como parte de las auditorias energéticas realizadas en los Palacios de Justicia "Fabio Calderéon Botero" de
Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca, se efectud una evaluacion preliminar de las condiciones fisicas
de las cubiertas y del espacio disponible para la eventual implementacion de un sistema solar fotovoltaico
conectado a la red. Esta evaluacién permitié establecer que ambas sedes cuentan con areas técnicamente
aprovechables para el desarrollo del proyecto.

En el caso del Palacio de Justicia de Armenia, la evaluacién identificd superficies en cubierta aptas para la
instalacion de médulos solares, con condiciones que permiten el aprovechamiento del recurso solar sin
afectar la operacion normal del edificio. De igual forma, se evidencié la posibilidad de utilizar superficies
existentes, integrar el sistema a la infraestructura actual y evitar la necesidad de nuevas construcciones.

Respecto del Palacio de Justicia de Calarca, la auditoria permitié identificar areas disponibles en cubierta con
potencial para la instalacion de modulos fotovoltaicos, compatibles con la demanda energética del inmueble,
cuya disposicion posibilita la integracion del sistema dentro de la infraestructura existente y su implementacion
sin requerir intervenciones civiles de gran magnitud.

No obstante, la informacién obtenida durante la auditoria energética corresponde a una evaluacion preliminar
de viabilidad. Por tal razén, la definicion de la solucion técnica definitiva requiere desarrollar los estudios
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especializados previstos dentro del alcance del contrato, entre ellos los levantamientos técnicos, estudios
estructurales, andlisis de capacidad portante, validacion de cargas, evaluacion de las condiciones de soporte,
revision de patologias existentes, disefios estructurales y definicion de los sistemas de anclaje y montaje, con
el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y compatibilidad de las cubiertas donde seran instalados los
modulos fotovoltaicos.

En consecuencia, los resultados de la auditoria constituyen el soporte técnico inicial que evidencia la
viabilidad del proyecto, mientras que los estudios de ingenieria permitiran definir las condiciones definitivas
para la implementacién del sistema fotovoltaico en cada una de las sedes.

Tabla 5. Caracteristicas preliminares de las cubiertas

Variable Armenia Calarca

Cubierta Canaleta Metalica Estructural

Tipo de cubierta 610, Cal. 20 Aluzinc AZ 50

Teja Tipo sandwich grafiada

Area disponible (m?) 2024,98 746,32

Fuente: Elaboracion Propia

Nota 1: Las areas identificadas durante la auditoria energética corresponden a una evaluacion preliminar y
deberan ser confirmadas mediante los estudios estructurales y de ingenieria del proyecto.

1.6.5 Viabilidad técnica del sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid)

Las auditorias energéticas realizadas en los Palacios de Justicia "Fabio Calderén Botero" de Armenia y
"Rafael Uribe Uribe" de Calarca evidenciaron que ambas sedes presentan un comportamiento de consumo
compatible con la implementacion de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid). Los
resultados del diagndstico permitieron establecer que actualmente los inmuebles no cuentan con generacién
energética propia, dependen totalmente del suministro del operador de red y mantienen un perfil de consumo
estable durante la jornada de operacion, condiciones que favorecen el aprovechamiento de la energia
generada mediante fuentes solares.

Bajo estas condiciones, la implementaciéon de un sistema On-Grid permitira incorporar una fuente de
generacion complementaria que atendera parcialmente la demanda energética de las sedes durante los
periodos de produccion solar, reduciendo el consumo de energia proveniente de la red eléctrica convencional
y optimizando el desempenfio energético de la infraestructura judicial. Tal como se concluye en el documento
base, esta solucion no reemplaza la infraestructura eléctrica existente, sino que la complementa y mejora su
eficiencia operativa.

Las auditorias energéticas también permitieron establecer que la infraestructura eléctrica existente ofrece
condiciones favorables para integrar un sistema de generacion fotovoltaica conectado a la red, sin que se
identifiquen requerimientos de modificaciones estructurales complejas para su incorporacion. No obstante, la
configuracién definitiva del sistema, su capacidad de generacién, el esquema de conexion, las
especificaciones de los equipos y las condiciones de integracién con la infraestructura eléctrica seran
definidas durante la elaboracién de los estudios y disefios que forman parte del alcance del contrato.

Durante el analisis técnico también se evalué la conveniencia de alternativas con almacenamiento de energia.
El documento concluye que, para las condiciones operativas de las sedes judiciales, no se evidencian
problemas de continuidad del servicio que justifiquen la implementacion de sistemas hibridos con baterias,
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los cuales implican mayores costos de inversion, una mayor complejidad técnica y mayores requerimientos
de mantenimiento. En consecuencia, la alternativa On-Grid representa la solucion mas adecuada desde el
punto de vista técnico y econdmico para las necesidades identificadas.

Tabla 6. Comparacion de alternativas tecnoldgicas

Criterio On Grid Off Grid Hibrido
Aprovecha la red eléctrica v X v
Requiere baterias X v v
Menor costo de inversion v X X
Menor mantenimiento v X X
Mayor eficiencia economica v X Parcial
Recomendado para sedes judiciales v X Parcial

Fuente: Elaboracién Propia
1.7 Justificacion técnica de la solucion propuesta
1.7.1 Seleccion del sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid)

Como resultado de las auditorias energéticas realizadas en los Palacios de Justicia "Fabio Calderén Botero"
de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca, se evaluaron las condiciones de consumo energético, la
infraestructura eléctrica existente y el potencial para la incorporacion de generacion mediante fuentes no
convencionales de energia renovable.

Con base en dicho analisis, se identificd que la alternativa técnicamente mas adecuada corresponde a la
implementacion de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red (On-Grid), debido a que las edificaciones
presentan un consumo permanente de energia durante su jornada de operacién y cuentan con suministro
continuo por parte del operador de red. Estas condiciones permiten que la energia generada por el sistema
fotovoltaico sea utilizada directamente para atender parte de la demanda de las sedes judiciales,
disminuyendo el consumo de energia proveniente de la red convencional.

Adicionalmente, esta configuracion permite mantener el suministro eléctrico desde la red cuando la
generacién solar resulta insuficiente para cubrir la demanda, garantizando la continuidad de la operacion de
las edificaciones sin modificar el esquema de abastecimiento existente.

1.7.2 Analisis de alternativas de generacion.
Durante el proceso de evaluacion técnica se analizaron diferentes configuraciones para la implementacion
del sistema fotovoltaico, considerando las condiciones de operacién de las sedes judiciales y los resultados

obtenidos en las auditorias energéticas.

El analisis concluyd que la incorporacion de un sistema con almacenamiento mediante baterias no resulta
necesaria para las condiciones actuales de funcionamiento de los inmuebles, debido a que el suministro de
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energia eléctrica es prestado de manera permanente por el operador de red y la demanda energética
identificada puede ser atendida mediante un esquema de autogeneracion conectado a dicha red.

En consecuencia, la alternativa On-Grid representa la solucién técnica mas apropiada para el proyecto, al
permitir el aprovechamiento de la energia solar sin incorporar sistemas adicionales de almacenamiento que
incrementen la complejidad del proyecto.

1.7.3 Justificaciéon para no incorporar sistemas de almacenamiento con baterias.

Las auditorias energéticas no identificaron la necesidad de implementar sistemas de almacenamiento de
energia para garantizar la operacion de las sedes objeto del proyecto.

En efecto, las edificaciones contintan disponiendo del suministro permanente del operador de red, por lo que
la incorporacion de baterias no constituye un requisito para asegurar la continuidad del servicio eléctrico. Bajo
estas condiciones, la utilizacién de sistemas de almacenamiento implicaria una mayor inversion inicial,
mayores requerimientos de mantenimiento y una mayor complejidad en la operacién del sistema, sin que ello
represente beneficios proporcionales para las condiciones de funcionamiento identificadas durante la
evaluacién energética.

Por esta razén, el proyecto se orienta hacia una solucion de autogeneracion conectada a la red, manteniendo
la infraestructura eléctrica existente como respaldo natural del sistema.

1.7.4 Viabilidad técnica del proyecto

La informacién obtenida durante las auditorias energéticas permitid establecer que las sedes objeto del
proyecto presentan condiciones favorables para la implementacién de un sistema solar fotovoltaico conectado
alared.

No obstante, la definicidon de las caracteristicas técnicas definitivas del sistema requiere el desarrollo de los
estudios, disefios y memorias de calculo previstos dentro del alcance del contrato, mediante los cuales se
determinaran, entre otros aspectos, la capacidad instalada, la configuracion del sistema, la distribucién de los
maodulos fotovoltaicos, las especificaciones de los equipos, las condiciones de conexion con la infraestructura
existente y el cumplimiento de la reglamentacion técnica aplicable.

En consecuencia, la informacion técnica disponible permite sustentar la viabilidad del proyecto vy justifica el
desarrollo de una contratacion integral que comprenda tanto la ingenieria de detalle como la ejecucion de las
obras necesarias para la implementacién y puesta en operacién del sistema fotovoltaico.

1.8 Beneficios esperados del proyecto

La implementacion de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red en los Palacios de Justicia "Fabio
Calderon Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca permitira fortalecer la infraestructura fisica
judicial mediante la incorporacién de una fuente de generacion de energia renovable que contribuira al mejor
desempeno energético de las edificaciones y al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de
sostenibilidad y eficiencia energética. Los beneficios esperados del proyecto se describen a continuacion.
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1.8.1 Optimizacion del consumo de energia y del gasto institucional.

La generacion de energia mediante el sistema fotovoltaico permitira atender parte de la demanda energética
de las sedes judiciales durante las horas de produccién solar, disminuyendo el consumo de energia
suministrada por el operador de red.

Esta condicién contribuird a optimizar el uso de los recursos destinados al pago del servicio de energia
eléctrica, favoreciendo una utilizacion mas eficiente del presupuesto de funcionamiento, sin afectar la
continuidad del servicio de administracion de justicia.

1.8.2 Contribucion a la sostenibilidad ambiental.

La incorporacion de un sistema de generaciéon mediante fuentes no convencionales de energia renovable
constituye una medida orientada a reducir el consumo de energia proveniente de fuentes convencionales v,
en consecuencia, a disminuir la huella ambiental asociada a la operacién de las sedes judiciales.

De esta manera, el proyecto contribuye a la adopcién de practicas institucionales orientadas al uso racional
de la energia y al fortalecimiento de una infraestructura publica ambientalmente sostenible, en concordancia
con las politicas nacionales sobre eficiencia y transicion energéticas.

1.8.3 Aporte a la transicién energética.

La implementacién del proyecto permitira incorporar tecnologias de generacién distribuida mediante fuentes
no convencionales de energia renovable, promoviendo la diversificacion de la matriz energética utilizada en
la infraestructura judicial.

Con ello, la Rama Judicial avanza en la incorporaciéon de soluciones que favorecen la modernizacion de sus
edificaciones y apoyan las estrategias nacionales dirigidas a incrementar la participacidon de energias
renovables en el consumo energético del sector publico.

1.8.4 Estabilidad frente a la variacién de los costos de la energia.

Al generar una parte de la energia requerida para la operacion de las sedes judiciales, el proyecto disminuira
parcialmente la dependencia del suministro proveniente de la red eléctrica convencional.

Si bien el sistema continuara operando conectado al operador de red, la incorporacién de generacion propia
permitira reducir la exposicion de la Entidad a las variaciones asociadas al costo del consumo de energia
eléctrica, fortaleciendo la sostenibilidad financiera de la operacién de los inmuebles durante la vida util del
sistema.

1.8.5 Contribucion al cumplimiento de las politicas publicas.
La ejecucion del proyecto se encuentra alineada con las politicas publicas nacionales orientadas a promover

la eficiencia energética, el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energia renovable y la
reduccion de emisiones asociadas al consumo energético.
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Asi mismo, contribuye al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Infraestructura
Fisica de la Rama Judicial, mediante la incorporaciéon de soluciones que fortalecen la sostenibilidad, la
modernizacion y el desempefio energético de la infraestructura institucional.

1.9 Conclusion de la necesidad

Del analisis realizado se concluye que la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Armenia cuenta
con una necesidad plenamente identificada y técnicamente sustentada para adelantar la implementacién de
sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red (On-Grid) en los Palacios de Justicia "Fabio Calderén
Botero" de Armenia y "Rafael Uribe Uribe" de Calarca.

Los antecedentes institucionales, los lineamientos del Plan Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama
Judicial y los resultados de las auditorias energéticas evidencian que ambas sedes presentan condiciones
favorables para incorporar sistemas de generacion mediante fuentes no convencionales de energia
renovable, orientados a mejorar el desempefo energético de las edificaciones, optimizar el consumo de
energia proveniente de la red eléctrica y fortalecer la sostenibilidad de la infraestructura judicial. Estas
conclusiones constituyen el fundamento técnico que soporta la estructuracion del presente proyecto.

No obstante, la informacién obtenida durante las auditorias energéticas corresponde a una evaluacion
preliminar de viabilidad, por lo que resulta indispensable desarrollar los estudios, disefios, memorias de
calculo y demas actividades de ingenieria que permitan definir la solucién técnica definitiva, verificar su
compatibilidad con las condiciones particulares de cada inmueble y garantizar el cumplimiento de la
reglamentacion técnica y de los procedimientos exigidos para su conexion y puesta en operacion.

En consecuencia, la necesidad institucional no se satisface Unicamente con el suministro e instalacién de
equipos fotovoltaicos. Su adecuada atencidn exige la contratacién de una solucion integral que comprenda el
desarrollo de la ingenieria requerida, el suministro de los bienes y equipos, la ejecucién de las obras
complementarias, la integracion con la infraestructura existente, la realizacion de pruebas, la obtencién de las
certificaciones y legalizaciones correspondientes y la puesta en funcionamiento del sistema, garantizando
que la Entidad reciba una infraestructura completamente operativa y conforme con la normativa técnica
vigente.

Bajo estas consideraciones, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia requiere adelantar
el correspondiente proceso de seleccion para contratar la ejecucion integral del proyecto, mediante el cual se
desarrollen los estudios, disefios, suministro, instalacion, legalizacién, certificacidén y puesta en operacion de
los sistemas solares fotovoltaicos destinados a las sedes objeto de intervencion, asegurando una solucion
técnica funcional, segura y compatible con las necesidades actuales y futuras de la infraestructura fisica
judicial.

1.10 Estructuracion técnica del proyecto

En atencién a la necesidad manifestada y considerando que la Entidad no cuenta con los recursos fisicos,
humanos ni logisticos suficientes para ejecutar directamente este tipo de proyectos, resulta necesario acudir
a la contratacion de un tercero que cuente con la experiencia e idoneidad técnica requeridas para desarrollar
integralmente los estudios y disefos, el suministro, la instalacién y la puesta en funcionamiento de sistemas
solares fotovoltaicos conectados a la red (On-Grid) en los Palacios de Justicia “Fabio Calderdon Botero” de
Armenia y “Rafael Uribe Uribe” de Calarca.
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Para atender esta necesidad, se plantea la celebracion de un contrato bajo la modalidad llave en mano a
precio global fijo, mediante el cual se integran en un mismo contrato las actividades de estudios y disenos,
suministro e instalaciéon del sistema solar fotovoltaico. Esta modalidad tiene como propésito garantizar la
adecuada articulacion entre las diferentes etapas del proyecto, asegurando su desarrollo integral y la
responsabilidad del contratista sobre la totalidad de las actividades requeridas para su ejecucion.

En este sentido, el presupuesto asignado corresponde al monto estimado por la Entidad para la ejecucion
integral del proyecto, el cual sera definido y precisado por el futuro contratista en una primera fase
denominada Diagnéstico, Estudio y Disefio, cuyo objeto consiste en desarrollar todas las actividades técnicas
y administrativas necesarias para generar los insumos que permitan, en una etapa posterior, la ejecucion de
la segunda fase denominada Suministro, Ejecucion e Instalacién del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid, la
cual se adelantara conforme a los disefios, especificaciones técnicas y plazo definidos durante la primera
fase.

1.10.1 FASE 1 - Diagnostico, Estudios y Diseno

Corresponde a la fase de la estructuracién técnica especializada requerida para determinar las condiciones
reales de implementacion del sistema fotovoltaico en ambas sedes judiciales. Dentro de esta fase se incluyen,
entre otras, las siguientes actividades:

o Elaboracion del plan de trabajo, formulacién del plan de trabajo integral del proyecto, en el cual se
definen las fases de consultoria (estudios y disefios) y ejecucion (obra), estableciendo la metodologia,
cronograma, recursos, entregables, hitos y estrategia de control para el desarrollo completo del
sistema fotovoltaico.

o Cronograma general del proyecto (Fase 1 + Fase 2), elaboracién del cronograma general del proyecto,
integrando las fases de consultoria (estudios y disefos) y ejecucion (obra), en el cual se definen las
actividades, secuencia logica, duracion, hitos, interdependencias y ruta critica para el desarrollo
completo del sistema fotovoltaico.

e Coordinacion con la interventoria y la entidad, garantizar la articulacion permanente entre el
contratista, la interventoria y la entidad durante el desarrollo del proyecto integral, incluyendo las fases
de consultoria y ejecucién, mediante la gestion de reuniones, validacion de productos, coordinacion
operativa y seguimiento a las actividades.

e Informes de avance, elaboracion y presentacion periédica de informes de avance del proyecto integral,
mediante los cuales se reporta el estado de ejecucion de las fases de consultoria y obra, el
cumplimiento del cronograma, los productos desarrollados, las actividades ejecutadas, las dificultades
presentadas y las acciones implementadas.

» Informe final del proyecto, consolidacién, estructuracién y entrega del informe final del proyecto
integral, el cual incluye los resultados de la fase de consultoria y la fase de ejecucién, garantizando la
entrega del sistema fotovoltaico completamente instalado, en operacion, legalizado y con toda la
documentacion técnica requerida.

e Levantamiento técnico en sitio (por sede), inspeccion técnica en campo de las condiciones fisicas,
eléctricas y operativas de cada sede, mediante la cual se recopila informacién detallada que servira
de base para el diagndstico, disefio y posterior ejecucion del sistema fotovoltaico.
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Levantamiento arquitectonico detallado de las cubiertas de cada sede, mediante la toma de medidas,
identificacion de geometrias, pendientes, niveles y elementos existentes, con el fin de generar planos
bases precisos que permitan el disefo, localizacién e instalacion del sistema fotovoltaico.

Registro fotografico detallado, captura, organizacién y entrega de un registro fotografico detallado de
las condiciones iniciales de cada sede, incluyendo cubiertas, areas técnicas, sistemas eléctricos,
accesos y demas elementos relevantes, con el fin de documentar el estado previo a la intervencion y
soportar los estudios, disefios y ejecucion del sistema fotovoltaico.

Identificacion de areas disponibles, delimitacion y cuantificacién de las areas disponibles en las
cubiertas de cada sede para la instalacién del sistema fotovoltaico, considerando restricciones fisicas,
técnicas, operativas y de seguridad, con el fin de definir el area util neta para el disefo e
implementacion del sistema.

Evaluacién de accesos y condiciones de instalacién, evaluacién técnica de las condiciones de acceso,
circulacién, maniobra e instalaciéon en cada sede, con el fin de identificar las restricciones operativas,
logisticas y de seguridad que puedan afectar la implementacion del sistema fotovoltaico.

Diagnéstico eléctrico detallado, evaluacién técnica detallada del sistema eléctrico existente en cada
sede, mediante inspeccién, medicién y analisis de las condiciones actuales de la infraestructura
eléctrica, con el fin de determinar la viabilidad, condiciones de conexién y requerimientos para la
implementacién del sistema fotovoltaico.

Levantamiento de cargas eléctricas, identificacion, caracterizacién y cuantificacion de las cargas
eléctricas existentes en cada sede, mediante el inventario de equipos, analisis de consumo y
mediciones en campo, con el fin de determinar el perfii de demanda energética y soportar el
dimensionamiento del sistema fotovoltaico.

Andlisis de consumo energético, analisis técnico del consumo energético historico de cada sede,
mediante la revision de facturacion eléctrica, mediciones y datos operativos, con el fin de determinar
patrones de consumo, demanda energética, perfiles de carga y oportunidades de optimizacion para
el diseno del sistema fotovoltaico.

Evaluacién de calidad de energia (si aplica), evaluacion de la calidad de la energia eléctrica en cada
sede, mediante mediciones especializadas de parametros eléctricos, con el fin de identificar posibles
perturbaciones, distorsiones o condiciones que puedan afectar el desempeno, la seguridad y la
integracion del sistema fotovoltaico.

Identificacion del punto de conexion, identificacion y evaluacion técnica del punto 6ptimo de conexién
del sistema fotovoltaico al sistema eléctrico existente de cada sede, considerando condiciones de
capacidad, seguridad, normativa y requerimientos del operador de red.

Analisis de sombras, analisis técnico de las condiciones de radiacion solar y sombras sobre las
cubiertas de cada sede, mediante el uso de herramientas especializadas, con el fin de identificar
obstrucciones, pérdidas de generacion y definir la ubicacidon éptima de los médulos fotovoltaicos.
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Evaluacion de orientacion e inclinacion, evaluacion técnica de la orientacién e inclinacion de las
cubiertas y de los modulos fotovoltaicos, con el fin de determinar la configuracién 6ptima de instalacion
que maximice la captacién de radiacion solar y el rendimiento del sistema.

Definicion de areas utiles, delimitaciéon técnica final de las areas utiles disponibles en las cubiertas de
cada sede para la instalacion del sistema fotovoltaico, integrando los resultados del analisis de
sombras, levantamiento arquitecténico, condiciones de acceso, restricciones técnicas y criterios de
seguridad.

Determinacién de capacidad instalada, definicion técnica de la capacidad instalada del sistema
fotovoltaico en cada sede, expresada en kilovatios pico (kWp), a partir del analisis de areas Utiles,
consumo energético, condiciones de radiacién solar y restricciones técnicas, con el fin de garantizar
un dimensionamiento 6ptimo del sistema.

Andlisis de restricciones técnicas, identificacion, analisis y documentacion de las restricciones técnicas
que afectan el disefio e instalacién del sistema fotovoltaico en cada sede, considerando condiciones
eléctricas, estructurales, arquitectonicas, operativas y normativas.

Dimensionamiento DC/AC, dimensionamiento técnico de la relacion entre la potencia del arreglo
fotovoltaico en corriente continua (DC) y la capacidad de los inversores en corriente alterna (AC), con
el fin de optimizar el rendimiento del sistema, garantizar su eficiencia y asegurar el cumplimiento de
condiciones técnicas y normativas.

Seleccion de equipos, seleccion técnica de los equipos que conforman el sistema fotovoltaico,
incluyendo modulos solares, inversores, estructuras, protecciones eléctricas y demas componentes,
garantizando su compatibilidad, eficiencia, cumplimiento normativo y viabilidad para la ejecucién del
proyecto.

Disefio de layout de paneles, diseio de la distribucion fisica de los mdédulos fotovoltaicos sobre las
cubiertas de cada sede, mediante la definicion de su ubicacién, orientacion, separacion y
organizacion, con el fin de optimizar el aprovechamiento del area disponible y maximizar la generacion
energética del sistema.

Disefio de estructura, disefio técnico de la estructura de soporte para los modulos fotovoltaicos,
incluyendo la definicion de materiales, sistema de fijacion, configuracion estructural y criterios de
instalacion, garantizando estabilidad, seguridad y compatibilidad con las condiciones de las cubiertas
de cada sede.

Disefio eléctrico del sistema, disefio técnico del sistema eléctrico del sistema fotovoltaico, incluyendo
la definicién de esquemas de conexion, seleccion de conductores, protecciones eléctricas, sistemas
de puesta a tierra y demas componentes necesarios para garantizar la operacion segura, eficiente y
conforme a normativa.

Diagramas unifilares, elaboracion de diagramas unifilares del sistema fotovoltaico, mediante la
representacion simplificada de la configuracion eléctrica del sistema, incluyendo generacion,
conversion, protecciones y conexion a la red, con el fin de documentar técnicamente el disefio eléctrico
del proyecto.
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Esquemas de conexion, elaboracion de los esquemas de conexion del sistema fotovoltaico, mediante
la representacion detallada de las conexiones eléctricas entre los diferentes componentes del sistema,
con el fin de garantizar una correcta instalacién, operacion y mantenimiento.

Planos eléctricos, elaboracion de los planos eléctricos del sistema fotovoltaico, incluyendo la
representacion grafica detallada de la instalacion eléctrica, ubicacién de equipos, rutas de cableado,
protecciones y sistemas asociados, con el fin de garantizar la correcta ejecucién del proyecto.

Planos de instalacion en cubierta, elaboracion de los planos de instalacion en cubierta del sistema
fotovoltaico, mediante la representacién detallada de la ubicacion de los modulos, estructuras de
soporte, accesos, zonas de mantenimiento y elementos asociados, con el fin de garantizar una
correcta ejecucion en obra.

Memorias de calculo eléctrico, elaboracion de las memorias de calculo eléctrico del sistema
fotovoltaico, mediante el desarrollo y documentacién de los calculos técnicos necesarios para el
dimensionamiento de conductores, protecciones, sistemas de puesta a tierra y demas componentes
eléctricos, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad del sistema.

Memorias estructurales (si aplica), elaboracion de las memorias de calculo estructural asociadas a la
instalacion del sistema fotovoltaico, mediante el andlisis de cargas, verificacion de capacidad de la
cubierta y diseno del sistema de soporte, con el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y viabilidad
estructural del proyecto.

Especificaciones técnicas de obra, definicion de las especificaciones técnicas que regiran la ejecucion
integral del proyecto de instalacion de sistemas fotovoltaicos, incluyendo las fases de diagnéstico,
disefio, suministro, instalacién, pruebas y puesta en marcha, garantizando el cumplimiento de
condiciones técnicas, normativas, de calidad y de funcionalidad.

Estudio de conexion a red (EDEQ), elaboracion, gestion y radicacion del estudio de conexion del
sistema fotovoltaico ante el operador de red (EDEQ), incluyendo el analisis técnico de conexion,
cumplimiento de requisitos normativos y gestion de aprobacion, con el fin de garantizar la viabilidad
de conexién del sistema a la red eléctrica.

Gestion ante operador de red, gestion integral ante el operador de red (EDEQ) para la conexion,
legalizacién y puesta en operacion del sistema fotovoltaico, incluyendo la radicacion de solicitudes,
atencion de requerimientos, coordinacién técnica y cumplimiento de condiciones exigidas por el
operador.

Definicion de medicidon bidireccional, definicién, gestién e implementacién del sistema de medicién
bidireccional para los sistemas fotovoltaicos, permitiendo registrar tanto la energia consumida de la
red como la energia generada e inyectada, conforme a los requisitos del operador de red (EDEQ).

Cumplimiento de requisitos RETIE, cumplimiento integral de los requisitos del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE), incluyendo disefo, suministro, instalacion, pruebas, certificacion y
legalizacién del sistema fotovoltaico, garantizando su seguridad, calidad y conformidad normativa.
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e Documentacion técnica, elaboracion, consolidacion y entrega de la documentacion técnica completa
del sistema fotovoltaico, incluyendo disefios, planos, memorias, manuales, certificaciones y demas
soportes, con el fin de garantizar la trazabilidad, operacion, mantenimiento y legalizacion del sistema.

o Presupuesto detallado del proyecto, estructuracién del presupuesto detallado del proyecto
fotovoltaico, incluyendo la identificacion, cuantificacion y valoracion de todas las actividades
requeridas para la ejecucion integral del sistema, mediante la elaboraciéon de analisis de precios
unitarios (APU), consolidacién de costos directos e indirectos y determinacion del valor total del
contrato.

e Analisis de precios unitarios (APU), elaboracion de los analisis de precios unitarios (APU) para cada
una de las actividades del proyecto fotovoltaico, mediante la descomposicion detallada de los costos
en mano de obra, materiales, equipos, transporte, rendimientos y costos asociados, con el fin de
soportar técnica y econoémicamente el presupuesto del proyecto.

e Anadlisis de cantidades de obra, determinacién, célculo y validacion de las cantidades de obra
requeridas para la ejecucion del proyecto fotovoltaico, a partir de los disefios, diagndsticos vy
especificaciones técnicas, con el fin de establecer las bases para la elaboracién del presupuesto y
control del proyecto.

o Analisis financiero del proyecto (ahorros, retorno), evaluacién financiera del proyecto fotovoltaico,
mediante el analisis de los costos de inversion, estimacion de generacidon energética, calculo de
ahorros en consumo eléctrico y determinacion de indicadores de rentabilidad como periodo de retorno,
con el fin de establecer la viabilidad econdmica del proyecto.

o Validacion técnica y econdmica del disefio, revision, verificacion y validacion integral del disefio del
sistema fotovoltaico, desde el punto de vista técnico, normativo y econdmico, garantizando su
coherencia, viabilidad de ejecucién y sostenibilidad financiera.

1.10.2 FASE 2 - Suministro, Ejecucion e Instalacion del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid

Corresponde a la fase de ejecucion integral del sistema solar fotovoltaico conectado a red, incluyendo
suministro de equipos, instalacion, integracion, pruebas, legalizacién y puesta en funcionamiento; las
especificaciones técnicas, actividades, cantidades de obra y demas condiciones establecidas para la Fase 2
(ejecucion) se consideran de caracter referencial y base para la estructuracion del proyecto. No obstante, el
alcance definitivo de la ejecucion estara determinado por los estudios, diagnésticos y disefios desarrollados
en la Fase 1 (consultoria), los cuales tendran caracter vinculante y prevalente. En consecuencia, el contratista
debera ajustar, complementar y ejecutar todas las actividades necesarias para la correcta implementacion
del sistema fotovoltaico, conforme a los resultados definitivos de la Fase 1, sin que ello genere costos
adicionales para la entidad. Dentro de esta fase se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:

e Suministro, transporte, almacenamiento, manipulacion e instalacion de paneles solares fotovoltaicos,
incluyendo todos los elementos, equipos y mano de obra necesarios para su correcta fijacion,
conexion y puesta en operacion, conforme a los disefios y especificaciones técnicas del proyecto.

e Suministro, transporte, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de inversores
fotovoltaicos tipo string, incluyendo todos los equipos, accesorios, mano de obra y actividades
necesarias para su correcta integracion al sistema eléctrico.
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Suministro, transporte, fabricacion (si aplica) e instalacién de la estructura de soporte para paneles
solares, incluyendo todos los elementos, accesorios, anclajes y actividades necesarias para garantizar
la estabilidad, seguridad y correcta disposicion del sistema fotovoltaico sobre la cubierta.

Suministro, transporte, instalacién, conexionado y puesta en servicio del cableado en corriente directa
(DC) del sistema fotovoltaico, incluyendo conductores solares certificados, conectores,
canalizaciones, accesorios y todas las actividades necesarias para la correcta interconexion de los
maodulos fotovoltaicos con los inversores.

Suministro, transporte, instalacién, conexionado y puesta en servicio del cableado en corriente alterna
(AC), incluyendo conductores eléctricos, canalizaciones, accesorios, protecciones asociadas y todas
las actividades necesarias para la correcta conexion de los inversores al sistema eléctrico del
inmueble.

Suministro, transporte, fabricacion (si aplica), instalacién, conexionado, configuraciéon y puesta en
funcionamiento de los tableros eléctricos asociados al sistema fotovoltaico, incluyendo tableros DC y
AC, protecciones, barras, canalizaciones internas y todos los elementos necesarios para la correcta
distribucion y control de la energia generada.

Suministro, transporte, instalacién, conexién, medicion y puesta en servicio del sistema de puesta a
tierra del sistema fotovoltaico, incluyendo electrodos, conductores, conectores, cajas de inspeccion y
todos los elementos necesarios para garantizar la disipacién segura de corrientes de falla y
sobretensiones, conforme a la normativa RETIE vigente.

Adecuaciones eléctricas necesarias, ejecucion de todas las adecuaciones eléctricas requeridas en la
infraestructura existente para la correcta integracion del sistema fotovoltaico, incluyendo
modificaciones en tableros, circuitos, canalizaciones, protecciones y demas intervenciones necesarias
para garantizar compatibilidad, seguridad y cumplimiento normativo.

Instalacion eléctrica completa del sistema, ejecucién integral de la instalacién eléctrica del sistema
fotovoltaico, incluyendo la interconexién de todos los componentes del sistema (paneles, inversores,
cableado DC y AC, tableros, protecciones y sistema de puesta a tierra), garantizando su correcto
funcionamiento, seguridad eléctrica y cumplimiento de la normativa RETIE. Este item es integrador,
por lo que NO duplica materiales ya contemplados en otros items, sino que cubre: coordinacién,
ensamble final, integracion, pruebas eléctricas internas.

Suministro, instalacién, configuracion, legalizacién e integracion del sistema de medicion bidireccional,
que permite registrar la energia consumida de la red y la energia generada e inyectada por el sistema
fotovoltaico, conforme a los requisitos del operador de red y la normativa vigente.

Suministro, instalacion, configuracion e integracién del sistema de monitoreo del sistema fotovoltaico,
que permite visualizar, registrar y analizar en tiempo real la generacion de energia, el desempefio del
sistema y sus variables operativas, mediante plataformas digitales o dispositivos especializados.

Configuracién, parametrizacion, puesta en funcionamiento y entrega de la plataforma digital de
monitoreo del sistema fotovoltaico, permitiendo la visualizacion en tiempo real de la generacion de
energia, variables operativas, histéricos y desempeio del sistema.
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Integracion, configuracion y sincronizacion de los inversores con los demas componentes del sistema
fotovoltaico, incluyendo su conexion con el sistema de monitoreo, la red eléctrica y los sistemas de
proteccion, garantizando su correcta operacioén, comunicacion y desempeno. Este item es la puesta
en operacioén integral del inversor dentro del sistema, no su instalacion fisica.

Ejecucion de pruebas de comunicacion entre los diferentes componentes del sistema fotovoltaico,
incluyendo inversores, sistema de monitoreo, dispositivos de medicion y plataformas digitales, con el
fin de garantizar la transmisidn correcta, continua y confiable de la informacién operativa del sistema.

Ejecucién de pruebas eléctricas al sistema fotovoltaico, incluyendo verificacion de continuidad,
aislamiento, polaridad, funcionamiento de protecciones, puesta a tierra y operacion del sistema, con
el fin de garantizar su correcto funcionamiento, seguridad eléctrica y cumplimiento de la normativa
RETIE.

Verificacién, medicion y validacién de los parametros de operacion del sistema fotovoltaico, incluyendo
variables eléctricas, desempefio del sistema y condiciones de funcionamiento, con el fin de garantizar
que opera conforme a los disefios y especificaciones técnicas del proyecto.

Verificaciéon de la generacion de energia del sistema fotovoltaico mediante pruebas controladas y
monitoreo en operacion, con el fin de validar su desempefio, produccion energética y coherencia con
los valores estimados en el disefio.

Ejecucién del proceso de puesta en marcha del sistema fotovoltaico, incluyendo energizacion,
verificacion de operacion, validacion final de funcionamiento, coordinacién con el operador de red y
entrega del sistema en condiciones operativas.

Certificacion RETIE, gestion, ejecucion y obtencion de la certificacién RETIE del sistema fotovoltaico,
incluyendo la inspeccion por organismo acreditado, verificacion del cumplimiento normativo,
levantamiento de observaciones y obtencion del certificado correspondiente que avala la conformidad
del sistema eléctrico.

Aprobacion del operador de red (EDEQ), gestion, tramite y obtencién de la aprobacién del sistema
fotovoltaico ante el operador de red (EDEQ), incluyendo la radicacion de documentos, cumplimiento
de requisitos técnicos, atencion de observaciones, coordinacién de visitas técnicas y obtencion del
concepto de conexién y/o autorizacion de operacion del sistema.

Gestion integral para la legalizacién del sistema fotovoltaico ante las entidades competentes,
incluyendo el cumplimiento de requisitos técnicos, normativos y administrativos, la radicacion de
documentacion, obtencién de registros y la formalizacion de la operacion del sistema conforme a la
regulacién vigente.

Capacitacién tedrica y practica al personal designado por la entidad, en la operacién, monitoreo,
mantenimiento basico y manejo del sistema fotovoltaico, incluyendo el uso de la plataforma de
monitoreo, interpretacion de datos y protocolos de actuacion.
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e Elaboracion, consolidacion y entrega de los manuales técnicos del sistema fotovoltaico, incluyendo
informacién detallada de operacién, mantenimiento, componentes, planos, configuraciones y
procedimientos necesarios para garantizar el correcto uso y gestion del sistema.

o Entrega de planos récord, elaboracién, actualizacion y entrega de los planos récord (as-built) del
sistema fotovoltaico, reflejando con exactitud las condiciones reales de la instalacion ejecutada,
incluyendo ubicaciéon de equipos, rutas de cableado, conexiones, diagramas eléctricos y demas
informacion técnica relevante.

e Entrega del sistema en operacion, entrega formal del sistema fotovoltaico completamente instalado,
probado, certificado y en operacion, incluyendo la verificacion final de funcionamiento, entrega de
documentacién, validacién con la entidad y cierre técnico del proyecto.

1.11 Marco normativo aplicable

La implementacién de sistemas solares fotovoltaicos en los Palacios de Justicia “Fabio Calderdon Botero” de
Armenia y “Rafael Uribe Uribe” de Calarca se fundamenta en un marco normativo que regula la promocién
de fuentes no convencionales de energia, la eficiencia energética, la seguridad de las instalaciones eléctricas
y la integracién de sistemas de autogeneracién en el sistema eléctrico nacional. Este marco garantiza que el
proyecto no solo es técnicamente viable, sino juridicamente procedente y alineado con las politicas publicas
nacionales en materia de transicidon energética y sostenibilidad. En este contexto, la Fase 1 permitira
desarrollar los estudios, disefios, memorias de calculo, validaciones técnicas y analisis especializados
requeridos para garantizar que la implementacién del sistema fotovoltaico cumpla integralmente con las
disposiciones técnicas, regulatorias y operativas aplicables.

1.11.1 Promocion de energias renovables en Colombia

La Ley 1715 de 2014 establece el marco legal para la integracion de las fuentes no convencionales de energia
renovable al sistema energético nacional, promoviendo el uso de tecnologias limpias como la energia solar
fotovoltaica. Esta ley incentiva la autogeneracién a pequefia escala y establece mecanismos para la reduccion
del consumo de energia proveniente de fuentes convencionales, facilitando la implementacion de proyectos
en entidades publicas. Por su parte, la Ley 2099 de 2021 fortalece este marco normativo al consolidar la
transicion energética como una politica de Estado, ampliando los incentivos para la generacién distribuida y
promoviendo el uso eficiente de la energia en todos los sectores, incluyendo el sector publico.

En este contexto, la implementacion de sistemas solares fotovoltaicos en las sedes judiciales se enmarca
directamente en las disposiciones legales vigentes, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos nacionales
de diversificacion de la matriz energética. De igual forma, la Fase 1 permitira desarrollar los estudios, disefios
y validaciones técnicas requeridas para garantizar que la estructuracion e implementacion del sistema
fotovoltaico se realice conforme a los lineamientos técnicos y regulatorios establecidos en la normatividad
vigente.

1.11.2 Regulacién de autogeneraciéon y conexién a red
La normativa colombiana permite la implementacién de sistemas de autogeneracion a pequefia escala

(AGPE), mediante los cuales los usuarios pueden generar energia para su propio consumo € incluso inyectar
excedentes a la red, bajo condiciones reguladas. Para el desarrollo del presente proyecto, se deberan cumplir
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los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el operador de red correspondiente, en este caso la
Empresa de Energia del Quindio (EDEQ), en lo relacionado con:

o Estudios de conexion.
e Aprobacion del sistema de generacion.
e Implementacion de esquemas de medicion bidireccional (cuando aplique).

Este marco regulatorio permite la integracién segura y controlada de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica,
garantizando la estabilidad del sistema y la viabilidad técnica del proyecto. En este contexto, la Fase 1
comprendera el desarrollo de estudios eléctricos especializados, analisis de capacidad de conexion, disefios
de integracion, memorias de calculo, modelaciones técnicas y estructuracion documental requerida para la
gestion y cumplimiento de los requisitos establecidos por el operador de red, garantizando la correcta
legalizacion, aprobacion e integracion del sistema fotovoltaico bajo el esquema de autogeneracién a pequefia
escala (AGPE).

1.11.3 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

ElI RETIE vigente establece los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones eléctricas en Colombia,
con el fin de garantizar la seguridad de las personas, la proteccion de los bienes y la confiabilidad del sistema
eléctrico. La implementacion de sistemas solares fotovoltaicos debera cumplir con las disposiciones del
RETIE en aspectos como:

e Disefio e instalacion de sistemas de generacion.
o Sistemas de puesta a tierra.

o Protecciones eléctricas.

o Calidad de los materiales y equipos utilizados.

Las auditorias energéticas realizadas evidenciaron la necesidad de fortalecer el cumplimiento de estas
normas en ambas sedes, por lo que el proyecto también representa una oportunidad para actualizar la
infraestructura eléctrica bajo estandares técnicos vigentes. En este contexto, la Fase 1 permitira desarrollar
los estudios eléctricos especializados, disefios, memorias de calculo, validaciones técnicas y analisis
normativos requeridos para garantizar que el sistema fotovoltaico y su integraciéon con la infraestructura
existente cumplan integralmente con las disposiciones del RETIE, incluyendo criterios asociados a
protecciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, canalizaciones, capacidad de conductores, coordinaciéon
de protecciones, seguridad operativa y condiciones de certificacion y legalizacion de la instalacion.

1.11.4 Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP)

El RETILAP regula las condiciones de calidad y eficiencia de los sistemas de iluminacion en Colombia. Si
bien el proyecto fotovoltaico no interviene directamente los sistemas de iluminacién, su implementacion se
enmarca en las acciones de mejora del desempefio energético de los inmuebles, contribuyendo
indirectamente al cumplimiento de estandares de eficiencia energética establecidos en la normativa vigente.
En este sentido, la Fase 1 de consultoria permitira desarrollar los analisis energéticos y validaciones técnicas
requeridas para garantizar que la implementacién del sistema fotovoltaico contribuya al mejoramiento integral
del desempenio energético de las sedes judiciales.

1.11.5 Plan Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial
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El Plan Maestro de Infraestructura Fisica 2025-2039 constituye el principal instrumento de planeacion para
la gestion de los activos inmobiliarios de la Rama Judicial. Este documento establece que las intervenciones
en infraestructura deben:

Basarse en diagndsticos técnicos y financieros.

Incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
Optimizar el uso de los recursos publicos.

Garantizar la modernizacion de las sedes judiciales.

La implementacion de sistemas solares fotovoltaicos responde directamente a estos lineamientos, al constituir
una intervencion que mejora el desempeno energético de los inmuebles y fortalece su sostenibilidad
operativa. En coherencia con estos lineamientos, la Fase 1 de consultoria permitira desarrollar los
diagnosticos especializados, estudios, disefios, analisis técnicos y validaciones requeridas para garantizar la
adecuada estructuracion e implementacion del sistema fotovoltaico conforme a los criterios de modernizacion,
sostenibilidad y eficiencia establecidos en el Plan Maestro de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial.

En consecuencia, y con fundamento en los diagndsticos energéticos realizados, el analisis técnico, financiero,
estructural y normativo desarrollado, asi como en los lineamientos establecidos en el Plan Maestro de
Infraestructura Fisica de la Rama Judicial 2025-2039, la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de
Armenia identifica la necesidad de adelantar una intervencion integral compuesta por una Fase 1 de estudios
técnicos especializados y una Fase 2 de ejecucion e implementacion, orientada a garantizar la correcta
estructuracion, viabilidad técnica, legalizacion, instalacién y puesta en operacién de sistemas solares
fotovoltaicos conectados a red en los Palacios de Justicia “Fabio Calderén Botero” de Armeniay “Rafael Uribe
Uribe” de Calarca. La ejecucion del proyecto permitirda avanzar hacia un modelo de infraestructura judicial
energéticamente eficiente, ambientalmente sostenible, técnicamente segura y financieramente responsabile,
contribuyendo a la reduccién del consumo de energia convencional, la optimizacién del gasto publico, el
fortalecimiento de la sostenibilidad institucional y el cumplimiento de las politicas nacionales de transiciéon
energética y modernizacion de la infraestructura estatal.

3.1.2. Objeto contractual

REALIZAR LA ESTRUCTURACION TECNICA, ESTUDIOS, DISENOS, MEMORIAS DE CALCULO,
TRAMITES, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, LEGALIZACION, CERTIFICACION, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN OPERACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
CONECTADOS A LA RED (ON-GRID) PARA EL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERON BOTERO"
DE ARMENIA Y EL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DE CALARCA, QUINDIO,
INCLUYENDO LAS OBRAS, ADECUACIONES, EQUIPOS, COMPONENTES, BIENES Y DEMAS
ACTIVIDADES TECNICAS, ELECTRICAS, CIVILES Y DOCUMENTALES REQUERIDAS PARA SU
IMPLEMENTACION Y OPERACION, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA TECNICA Y
REGULATORIA VIGENTE.

3.1.3 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC
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La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacién, son los siguientes

ITEM | Cédigo UNSPSC Producto
1 72101500 Servicio de Apoyo para la Construccion
2 72151500 Servicios de sistemas eléctricos

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

Las especificaciones técnicas del proyecto se encuentran definidas en el Anexo Técnico, el cual hace parte
integral del presente Estudio Previo. En dicho documento se establecen el alcance técnico del contrato, las
condiciones de ejecucion, las especificaciones de los bienes, obras y servicios requeridos, asi como las
actividades que conforman la Fase 1 — Diagnéstico, Estudios y Disefio y la Fase 2 — Suministro, Ejecucion e
Instalacion del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid, incluyendo los requisitos técnicos, normativos y de calidad
que deberan ser cumplidos por el contratista durante la ejecucién del proyecto.

El proponente debera garantizar el equipo minimo exigido en el proceso de seleccién, de conformidad con
los perfiles y experiencia requerida y el tiempo de dedicacién establecido por la entidad. Este personal minimo
aplica para las dos fases.

FORMACION
PERFIL PROFESIONAL CANTIDAD EXPERIENCIA DEDICACION
Experiencia profesional general no menor
de cinco (5) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.
Ingen!ero Electricista, Acreditar experiencia especifica minima de
Ingeniero - :
(s tres (3) afios como director de proyecto,
Electromecanico o] ; . . : .
: e coordinador, residente principal, ingeniero . .
Ingeniero Civil con . . Permanencia diaria
. lider o cargos equivalentes, en contratos | _~ . .
titulo de posgrado en . o .. | minima de tiempo en
. relacionados con disefio, implementacion, i .
: Gerencia de : . .- . el sitio de los trabajos
Director de s instalacion, integracion, construccion y/o .
Proyectos, Gestion de 1 4 . : objeto de este
Proyecto , puesta en funcionamiento de sistemas .
Proyectos, Energias . ; - contrato:
solares fotovoltaicos, sistemas eléctricos,
Renovables, ; -~
: infraestructura energética o proyectos de o
Sistemas ) 50%
e energias renovables. Como parte de la
Energéticos, L e S
9 ” experiencia especifica exigida para el
Eficiencia Energética,
o e cargo, al menos uno (1) de los contratos
Ingenieria Eléctrica. . :
aportados debera encontrarse relacionado
con sistemas solares fotovoltaicos
conectados a red (On-Grid) o esquemas
AGPE.
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Ingeniero
Electricista
Disenador

Ingeniero Electricista,
con titulo de posgrado

en Sistemas
Eléctricos, Energias
Renovables,

Eficiencia Energética,
Gerencia de
Proyectos, Ingenieria
Eléctrica, Sistemas
Energéticos.

Experiencia profesional general no menor
de cuatro (4) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Acreditar experiencia especifica minima de
dos (2) anos en disefio de sistemas
eléctricos, elaboracién de memorias de
célculo, disefio de sistemas solares
fotovoltaicos,  modelacion  energética,
integracion de sistemas On-Grid, disefio de
redes eléctricas, coordinacion de
protecciones eléctricas, elaboracion de
diagramas unifilares o  actividades
equivalentes relacionadas con
infraestructura energética. La experiencia
debera acreditarse mediante participacion
en contratos relacionados con disefo,
consultoria, implementacién, construccion,
integracion y/o puesta en funcionamiento
de sistemas solares fotovoltaicos, sistemas
eléctricos, infraestructura energética o
proyectos de energias renovables

Permanencia diaria
minima de tiempo en
el sitio de los trabajos
objeto de este
contrato:

50%

Especialista
en Sistemas
Solares
Fotovoltaicos

Ingeniero Electricista,
Ingeniero
Electromecanico,
Ingeniero Electrénico
o] Ingeniero en
Energias, con titulo
de posgrado en
Energias
Renovables,
Sistemas
Energéticos,
Eficiencia Energética,
Gestion  Energética,
Ingenieria Eléctrica.

Experiencia profesional general no menor
de tres (3) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Acreditar experiencia especifica minima de
dos (2) afos en disefio, implementacion,
instalacion, integracion, supervision,
interventoria, puesta en funcionamiento,
operacion o legalizacion de sistemas
solares fotovoltaicos, sistemas AGPE,
sistemas On-Grid o proyectos de energias
renovables. La experiencia debera
encontrarse relacionada con actividades
tales como dimensionamiento de sistemas
fotovoltaicos, seleccion de equipos,
modelacién energética, integracion
eléctrica, pruebas y puesta en marcha,
monitoreo energético, legalizacién ante
operador de red y/o cumplimiento RETIE
para sistemas fotovoltaicos.

Permanencia diaria
minima de tiempo en
el sitio de los trabajos
objeto de este
contrato:

50%
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Ingeniero
estructural o
profesional
competente
para
validaciones
estructurales

Ingeniero Civil, con
titulo de posgrado en
Estructuras,
Ingenieria
Estructural, Patologia
Estructural, Disefio
Estructural.

Experiencia profesional general no menor
de cuatro (4) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Acreditar experiencia especifica minima de
dos (2) afnos en evaluacion estructural,
validacion de capacidad portante, analisis
de cargas, disefio estructural, revisiéon
estructural, reforzamiento estructural o
actividades equivalentes relacionadas con
edificaciones e infraestructura existente. La
experiencia debera estar relacionada con
cubiertas, estructuras metalicas,
edificaciones institucionales, estructuras de
soporte o proyectos que impliquen
validaciones estructurales para instalacion
de equipos o sistemas técnicos.

Permanencia diaria
minima de tiempo en
el sitio de los trabajos
objeto de este
contrato:

30%

Ingeniero Electricista

Experiencia profesional general no menor
de tres (3) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Acreditar experiencia especifica minima de
dos (2) afios en ejecucion de obras
eléctricas, instalacibn de  sistemas
eléctricos, montaje e integracion de
infraestructura eléctrica, instalaciéon de

Permanencia diaria
minima de tiempo en
el sitio de los trabajos

Residente : ; . - )
e s o] Ingeniero sistemas solares fotovoltaicos, supervision | objeto de este
eléctrico - o . y i
Electromecanico técnica en campo, ejecucion de redes | contrato:
eléctricas, pruebas y puesta en
funcionamiento o actividades equivalentes 100%
relacionadas con proyectos eléctricos y
energéticos. La experiencia debera estar
relacionada con contratos de construccion,
implementacién, montaje, instalacion,
integracion o mantenimiento de sistemas
eléctricos o fotovoltaicos.
Experiencia profesional general no menor
de dos (2) afios contados a partir de la
. expedicion de la licencia o matricula
Profesional en correspondiente
Seguridad y Salud en P ’
el Trabajo, Salud . _ e - . .
. . Acreditar experiencia especifica minima de | Permanencia diaria
Profesional | Ocupacional, - : " . .
. . un (1) afo en implementacién y|minima de tiempo en
en Ingenieria Industrial, N\ . . s .
. o seguimiento de sistemas SST, supervision | el sitio de los trabajos
Seguridad y | Ingenieria en ; . . S .
. de seguridad industrial, coordinacion de | objeto de este
Salud en el | Seguridad y Salud en . ) )
; : trabajo seguro en alturas, control de riesgos | contrato:
Trabajo— |el Trabajo o} o f o : -
SST profesional con en .o_bras civiles o _electrlcas, ejecucion de
. . . actividades en cubiertas, seguimiento SST 100%
licencia vigente en .
: en proyectos de infraestructura o
Seguridad y Salud en L . .
i actividades equivalentes relacionadas con
el Trabajo. ! .
seguridad y salud en el trabajo. La
experiencia debera estar relacionada con
contratos de construccion, instalaciones
@) ©)
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eléctricas, montajes, infraestructura,
sistemas fotovoltaicos y/o proyectos que
involucren trabajo seguro en alturas. El
profesional debera contar con licencia
vigente en SST, certificacion vigente como
Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas,
certificado vigente de capacitacion para
trabajo seguro en alturas y demas
certificaciones y requisitos exigidos por la
normativa aplicable para el desarrollo de
actividades de coordinacién y supervision
de trabajo seguro en alturas.

Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Sanitario y
Ambiental,

Experiencia profesional general no menor
de dos (2) afos contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Acreditar experiencia especifica minima de
un (1) afo en gestién ambiental, manejo de

Permanencia diaria
minima de tiempo en
el sitio de los trabajos

Profesional | Administrador ; : e : )

Ambiental | Ambiental o re3|d_uos, |mplementaqlon de mgdldas objeto de este
rofesional afin con ambientales, seguimiento  ambiental, | contrato:
gompetencias en manejo de RCD, sostenibilidad y/o

gestion ambiental.

acompanamiento ambiental en proyectos

30%

de infraestructura, obras civiles,
instalaciones eléctricas o proyectos
energéticos.

3.1.5 Permisos, licencias, disefnos, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del
contrato.

Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratacion se ejecutara bajo la modalidad Llave en Mano,
durante la Fase 1 — Diagnéstico, Estudios y Disefio, el contratista debera identificar, adelantar, gestionar y
obtener la totalidad de los permisos, autorizaciones, conceptos técnicos, aprobaciones, radicaciones,
licencias y demas tramites que resulten necesarios para la correcta ejecucién de la Fase 2 — Suministro,
Ejecucion e Instalacion del Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid, de conformidad con la normatividad vigente,
las exigencias de las autoridades competentes, las disposiciones del operador de red, los organismos de
certificacion y las condiciones particulares del proyecto.

En consecuencia, sera responsabilidad del contratista incorporar dentro de los estudios y disefios todas las
gestiones técnicas, administrativas y regulatorias requeridas para garantizar la viabilidad y correcta ejecucién
del proyecto, incluyendo aquellas que, por su naturaleza, resulten necesarias para la legalizacion, conexion,
certificacion y puesta en funcionamiento del sistema solar fotovoltaico, sin que ello genere costos adicionales
para la Entidad.

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DE LA
INTERVENTORIA

3.2.1 Obligaciones del contratista

En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones:

A. OBLIGACIONES GENERALES.
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de las condiciones establecidas de acuerdo con las especificaciones técnicas, el
Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

6. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

8. Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecucién, a los profesionales y/o técnicos
con las caracteristicas y experiencia aportada en la oferta.

9. El contratista es el unico responsable por la adquisicion de materiales, por los negocios o contratos que
realice con sus proveedores, por los tiempos de entrega que pacte con sus proveedores sin detrimento
del plazo de ejecucién del contrato y por la vinculaciéon de su personal. De manera que los errores,
retrasos y omisiones por parte de su personal o por parte de sus proveedores, corren por cuenta y riesgo
del Contratista sin que le Entidad adquiera responsabilidad alguna.

10.Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los compromisos, enunciados en
la Nota 2, Compromiso Anticorrupcion, de las Obligaciones del Contratista.

11.0brar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan
presentarse y obligandose no solo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

12.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando una situacion asi se presente, el contratista debe informar
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades competentes.

13.Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y solicitar
la ampliaciéon o modificacién de las garantias en el evento de presentarse alguna adicién o prérroga del
contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a
presentar, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del documento.
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14.Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion del estado del riesgo,
de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situacion que le indique
el garante en los términos establecidos por él.

15.Permitir en cualquier momento a la Interventoria, entes de control y a los demas servidores o funcionarios
autorizados, la revision de los trabajos que se encuentren realizando con ocasion al objeto del contrato.

16.Suministrar a la Entidad y a la Interventoria, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto
de la obra objeto del contrato.

17.Presentar a la Interventoria la solicitud de suspension y de reinicio del contrato y requerir con al menos
con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga o adiciéon debidamente soportado y
justificado, de requerirlo.

18.

Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica integrada
del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestién
Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara lugar a
que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.

19.El Contratista debera entregar la obra descrita, con sus especificaciones técnicas, en cuanto a calidad y
cantidad, conforme a los términos de los pliegos de condiciones; la entrega debera hacerse dentro del
término contractual, ante la interventoria del contrato.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Suscribir, conjuntamente con la Interventoria, el acta de inicio del contrato de obra dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la aprobacion de las garantias, siempre que se hayan cumplido previamente
todos los requisitos técnicos, administrativos, juridicos y demas condiciones establecidas para dar inicio
a la ejecucion contractual.

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacion de la interventoria lo siguiente:

El Plan de Inversion General del Contrato de Obra.

El Cronograma de ejecucion del Contrato de Obra, que permita identificar como minimo,
actividades, duracién y la ruta critica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecucion de
la misma, en el cual se describan las actividades que se llevaran a cabo periédicamente durante el
desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecucién del proyecto en el plazo pactado, la
cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra

Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formaciéon académica,
experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo minimo de trabajo
del contratista de obra.

Certificacién comercial con gestores de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y Residuos
Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015
y las demas normas aplicables
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v.  Plan o programa de gestién integral de residuos solidos que cumpla con las condiciones establecidas
en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables, en el cual se debe considerar el
manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato.

vi.  Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizados durante el desarrollo del contrato.
Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion del Sistema Globalmente Armonizado, contar
con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboracién no debe ser superior a cinco (5)
afos.

vii.  Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e implementacién del Acuerdo
No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial”, durante
la ejecucion del contrato en las instalaciones de la Rama.

3. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoria, dentro de Cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, especificaciones de construccion, licencias, permisos
o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y/o demas informacién técnica que sea
suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones,
permisos, resoluciones, etc. (cuando apliquen), indispensables para el desarrollo normal del proyecto,
los cuales deberan ser recibidos a satisfaccién por el contratista durante la etapa construccién. Por lo
anterior, se debera efectuar un acta entre el contratista y la Interventoria que registre la revision y
aceptacion de la informacion entregada.

4. Presentar para analisis y concepto técnico de la Interventoria las modificaciones, ajuste o
complementacion que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes técnicos del
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a
ello hay lugar.

5. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la
calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo con el cronograma de obra, de conformidad con los
disefios y demas especificaciones técnicas definidas para la obra, cifiéndose estrictamente a los planos
e indicaciones suministradas por la Interventoria del contrato y las condiciones sefaladas en las licencias,
permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se
compromete a disponer todos los equipos, maquinas e implementos y personal para la correcta y
oportuna ejecucién del contrato.

6. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la
ejecucion del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y
personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el
contrato.

7. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los
plazos y la calidad de la obra.

8. Realizar revisiones periddicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las
medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra.

9. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las especificaciones
técnicas definidas para la ejecucién de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el
transporte, custodia y bodegaje de los mismos.
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10.Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la sefalizacion y proteccion contra

11

cualquier dafio que pueda afectar inmuebles aledafos, estructuras, instalaciones de redes de servicios,
entre otros; dentro del area de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad responder
y reparar cualquier dafio que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables al
contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo sefialado por el articulo 2060 del Codigo
Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los dafos que se ocasionen durante la
ejecucion del contrato, de conformidad con la ley.

.Corregir a su costa y a entera satisfaccion de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan con

lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de
fabricacion o instalacion, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

12.Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el dia de la entrega

13.

fisica de la misma a la Interventoria y a la Entidad.

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del 5%, sin perjuicio de que el contratista incorpore
un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno
o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccidén constitucional: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condiciéon de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicidn de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion
debera probarse ante al Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de la firma del
acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacion en pobreza extrema se constatara en
las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de sujetos de especial proteccidon constitucional que no esté definida en esta clausula
debera acreditarse por el contratista, segun lo determinado por la ley y la jurisprudencia, si no hay norma
aplicable.
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14.Presentar e implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los
términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementacién del
Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072
de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentacién de la Resolucion 312 de 2019
del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Politicas para el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario
posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, para su revisién y aprobacion.
Los documentos revisados y aprobados por la Interventoria seran remitidos a la Unidad responsable del
contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoria. Los atrasos ocasionados por documentos
pendientes o errores identificados en los documentos seran atribuibles al Contratista y a la Interventoria.

15.0btener para la Entidad y previo concepto de la Interventoria las licencias, permisos y/o autorizaciones
que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad
aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vias u
ocupacién de espacio publico, Plan de Manejo de Trafico, permiso para instalacién de campamentos
temporales, licencia ambiental vigentes, aquellos para la proteccion del patrimonio arqueolégico, entre
otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en
servicio del proyecto. Garantizando ademas la conexion definitiva de los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y energia eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos tramites estan a cargo
del Contratista.

16.Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirAn en conjunto entre el Contratista, la
Interventoriay el supervisor o interventor del contrato de interventoria, teniendo en cuenta las condiciones
especificas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.

17.Ejecutar los cambios y modificaciones que la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Armenia
Quindio considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, érdenes u observaciones dadas
por la interventoria externa contratado. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto
generales como particulares acordados.

18.Actividades adicionales de caracter excepcional: El Contratista debera ejecutar, por su cuenta y riesgo,
todas las actividades, cantidades, ajustes, estudios, disefios y obras complementarias necesarias para
la entrega integral y funcional del proyecto, aunque no se encuentren discriminadas en su oferta, siempre
que hagan parte del alcance contractual o se deriven de errores, omisiones o deficiencias en los estudios
y disefios elaborados por este.

Excepcionalmente, cuando se presente una circunstancia imprevisible, irresistible, no imputable al
Contratista, o una modificacién ordenada por la Entidad que exceda el alcance originalmente contratado,
debera solicitar previamente su evaluacion a la Interventoria, adjuntando:

Justificacion técnica y juridica.

Descripcion y especificaciones de las actividades.

Analisis de precios soportado en minimo tres cotizaciones comparables.
Impacto en el valor, el plazo y el cronograma del contrato.

La Interventoria evaluara la solicitud y emitira concepto para decision de la Entidad. La presentacién o
aprobacién técnica de la solicitud no genera automaticamente el derecho al reconocimiento econémico.
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En ningun caso podran ejecutarse actividades que impliquen modificacion del valor, plazo o alcance sin
la previa formalizacion del correspondiente modificatorio contractual.

19.Realizar reuniones periddicas con la interventoria para evaluar el avance del contrato de obra y las
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programacion de la obra.

20.Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance real de las
labores contratadas, para ser entregado a la interventoria.

21.Elaborar mensualmente un Informe del estado del contrato, el cual debe incluir los porcentajes de avance,
graficos, fotografias, video en formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de
las labores contratadas, para ser entregado a la interventoria dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes.

22.1 levar debidamente actualizada la Bitacora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital
como anexo del informe mensual, para ser entregado a la interventoria.

23.Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con la normatividad
vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoria, presentando los
resultados al mismo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion y entregar una copia de
los mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un
resultado satisfactorio para la interventoria, el Contratista debera, a su costo, desarrollar las actividades
correctivas, hasta que obtenga la aprobacién de la interventoria.

24.En caso de retraso en la ejecucion de la obra, el Contratista presentara a la Interventoria del contrato el
plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal.
Sobre este plan, la Interventoria debera pronunciarse dentro de los dos (2) dias siguientes de su recibo.
La Interventoria podra aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el
Contratista debera atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) dias. Esto se realizara hasta que obtenga
la aprobacion de la Interventoria.

25. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen por parte de la Interventoria o la Entidad contratante.

26. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacion que soliciten los entes de
control, con sus respectivos soportes.

27. Suscribir junto con la Interventoria, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar
constancia que los items que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones
técnicas contratadas. Asi mismo, con la suscripcion de esta, el contratista debera entregar el presupuesto
ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas
(Arquitectonicos, estructurales, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc.), bitacora de obra, catalogos,
manuales de mantenimiento y operacién, estudios y disefos, certificaciones, informes de las pruebas de
estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y
permisos obtenidos y demas documentos relacionados con el objeto del contrato.
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28.Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratacion, durante la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos,
reparaciones, calibraciones o reposicién de todos aquellos items ejecutados en el contrato que presenten
deficiencias de calidad, o de instalacion, o de construccion, o de funcionamiento por causa imputable al
contratista, de los cuales el contratista debera genera un informe detallado y registro fotografico de las
intervenciones realizadas.

29.Brindar a la Interventoria y al Supervisor del contrato de interventoria, la colaboracion necesaria para la
elaboracion del proyecto de acta de liquidacion del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
terminacion y recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato.

Paragrafo: Para la liquidaciéon del contrato, debera presentar los paz y salvos de encontrarse al dia en
las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecuto el
contrato.

30.Entregar a la interventoria para cada pago y en la Liquidacion del contrato de obra, las certificaciones y
soportes con los que acredite que se encuentran al dia en el de pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar derivados de la ejecucion del contrato; de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestacion de servicios
se debe allegar certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento
de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

31.El contratista debera tener en cuenta que, la Administracion del SIIF Nacién determind, de conformidad
con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021 todos los proveedores obligados
a facturar electrénicamente deberan registrar el siguiente correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor unico de las facturas emitidas a
nombre de éstas con el fin de que las envien automaticamente, junto con el contenedor electrénico -
Documento ZIP (PDF, XML),para efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN. Las facturas deben
presentarse por subunidad ejecutora asi:

Subunidad ejecutora 27-01-02-019.

32.Acreditar y mantener durante la ejecucién del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales
realizados durante el proceso de seleccién de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje
adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de seleccion.

33.Adicionalmente al personal minimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal profesional
suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecucion del proyecto (eléctrico, hidrosanitario,
estructural, ventilacion mecanica, etc.), asi como todo el personal necesario para ejecutar la obra de
acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.
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34.Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar
las intervenciones.

35.Responder por la vinculacion del personal, el cual estd a cargo y responsabilidad exclusiva del
Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del Contrato no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil ni comercial con La Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Armenia Quindio.

36.Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la
ejecucion del contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados
de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.

37.Dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018,
manteniendo en su planta de personal el niumero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la
obtencion del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, debera aportar a la interventoria del
contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde asi lo acredite.

38.Cumplir para la ejecucién de trabajos en alturas, con la Resolucion N.° 4272 de 2021 del Ministerio de
Trabajo, contar con un Programa de Protecciéon Contra Caidas en su SG-SST y tener designado el
Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos en esta norma.

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccidon para trabajo en alturas, el cual debe estar
disponible para el Interventor, y/o Supervisor del contrato de interventoria o Coordinador del contrato, en
el evento que éste realice una visita de inspeccion durante el desarrollo de la obra.

39.Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud
en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la
ejecucion del contrato. En todo caso estaran a cargo del contratista todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes.

40.Los trabajos de alto impacto y que generen niveles de ruido por encima de 85 Decibeles (dB) que afecten
las labores de los servidores judiciales, se deben realizar después de las 4:30pm, siempre y cuando,
“NQO” impliquen riesgo eléctrico, para cualquier otra actividad que el contratista estime ejecutar en este
horario, debera estar previamente autorizado por la interventoria y el supervisor de la interventoria y
realizada solamente en las unidades de obra que él indique. Por otra parte, si se llegare a presentar lluvia
y/o tormenta eléctrica durante la ejecucion de la obra, se debera suspender de inmediato, hasta que cese
el fenomeno climatico que la generd. El Contratista debera instalar equipos de iluminacion, si fuere
necesario previa autorizacion del interventor o supervisor del contrato de interventoria designado.

41.Implementar medidas de prevencion contra dafos a la cubierta del edificio, sistemas de
impermeabilizacién, redes existentes y demas elementos de infraestructura durante los trabajos de
instalacion.

42.Capacitar al personal designado por la Entidad en operacion eficiente del sistema fotovoltaico, medidas
de seguridad y buenas practicas ambientales asociadas al aprovechamiento de energia renovable.
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43.Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

Nota 2: Compromiso Anticorrupcién — Con la suscripcion del contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar
apoyo a la accion del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas, y en este contexto asume explicitamente, entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de
la obligacion de cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los encargados de
planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto y presentar la
respectiva propuesta.

b) No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico
en relacion con su contrato.

¢) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con otros proponentes
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptacién de la oferta.

d) Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Las observaciones al proceso de contratacion
0 a las propuestas de los otros interesados se presentaran oportunamente, en los plazos y términos fijados
en las reglas de seleccion.

e) No ofrecer trabajo, contratos o beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza a ningun funcionario
publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desde la aceptacion de la oferta o con ocasion de esta,
y hasta dos (2) afos siguientes a la suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de
intereses e inhabilidades previstos en la Constitucion y en la ley.

f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover
directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a
funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o
liquidacién del contrato.

g) No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia
politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome
respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion, supervisién o terminacion.

h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el presente proceso
contractual.

Nota 3: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se
compromete a cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los
requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el Plan de Gestién Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara
lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestion y Control de la Calidad y del Medio Ambiente —
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1. Presentar para revision y aprobacion de la interventoria, previo a la suscripcion del acta de inicio:
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a) Plan o programa de gestién integral de residuos solidos que incluya procedimientos para la prevencion,

10.

segregacion, almacenamiento temporal, aprovechamiento, transporte y disposicion final de residuos
ordinarios, reciclables, RCD, RESPEL y RAEE, de conformidad con la normativa ambiental vigente.

a. Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos quimicos, sustancias peligrosas,
combustibles, lubricantes, pinturas, solventes o cualquier otra sustancia utilizada durante la
ejecucion contractual, elaboradas bajo los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado
(SGA). Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion del Sistema Globalmente
Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboracion no debe ser
superior a cinco (5) afos.

b. Carta de compromiso suscrita por el representante legal, mediante la cual garantiza el
cumplimiento y aplicacién de los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. PSAA14-10160
“Por el cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial’, durante la ejecucion
del contrato en las instalaciones de la Rama.

c. Presentar para revisidon y aprobacion de la Interventoria, certificacion comercial vigente con
gestores de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y Residuos RESPEL y RAEE, que
cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas

aplicables.
Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relacion y control de los residuos solidos
generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de los respectivos soportes, manifiestos,
actas y/o certificados de aprovechamiento, tratamiento y disposicion final emitidos por gestores
autorizados.
Asumir bajo su cuenta y riesgo la recoleccion, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposicion
final de los residuos generados durante la ejecucion contractual
Todos los items, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo
ambiental de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Realizar una debida separacioén en la fuente de los residuos solidos generados en el proyecto y hacer
la adecuada gestion, bien sea elementos reciclables, Garantizar la gestion diferenciada de residuos
reciclables, RCD, RESPEL y RAEE, evitando su mezcla o contaminacién cruzada.
Ejecutar las actividades de desmonte o demolicion de manera selectiva, promoviendo el
aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) de conformidad con la
normativa vigente, incluyendo los requisitos para el transporte, almacenamiento y disposicion final de
RCD, que se encuentran en el presente documento.
Presentar informes mensuales, en los formatos establecidos por la Entidad, sobre la generacion,
aprovechamiento y disposicion final de residuos, indicando cantidades, tipologia y soportes de gestion.
Implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar la generacion de material
particulado, emisiones atmosféricas, vibraciones, ruido, escorrentias, derrames y demas impactos
ambientales derivados de la ejecucion contractual. Obtener los permisos, especialmente en caso de
programacion de trabajos nocturnos.

Mantener disponibles kits para atencion de derrames y contingencias ambientales, donde sea

requerido, asi como personal capacitado para su utilizacién.

Implementar los requisitos establecidos en la Guia para la implementacion del Plan de Gestion Ambiental

y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Fisica — UIF.
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11. Responder por cualquier afectacion ambiental ocasionada por sus actividades y asumir a su cargo
por los perjuicios, sanciones o costos que se generen como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones ambientales y normativas a su cargo.

12. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspension o retrasos
en la ejecucion de la obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.

13. Mantener la obra libre de toda acumulacién de desperdicios y escombros, entregandola a su terminacion
completamente limpia y aseada, asi mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a
la movilizacién, tratamiento, disposicion y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad
competente de la region.

14. Gestionar adecuadamente los empaques, embalajes, pallets, carton, plastico, madera y demas residuos
derivados del suministro de equipos, privilegiando su reutilizacion o aprovechamiento.

15. Garantizar que los equipos sustituidos, desmontados o dados de baja como consecuencia de la
instalacion del sistema fotovoltaico sean gestionados como RAEE cuando corresponda, mediante
gestores autorizados, presentando los respectivos certificados de entrega y disposicion.

16. Entregar al finalizar el proyecto un inventario de los equipos instalados, incluyendo especificaciones
técnicas, vida util estimada y lineamientos para su disposicion final ambientalmente adecuada una vez
sean retirados de operacion.

Nota 4: El Contratista se compromete y sera responsable de la adopcion e implementacién del Plan de
Gestién Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion del contrato en las instalaciones de la Rama.

3.2.1.2 Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia Quindio, propendera por el cumplimiento del
Acuerdo 10560 del 11 de agosto de 2016 que deroga el Acuerdo N.°2333 de 2004 y por el cual se adoptan
las Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial; teniendo en
cuenta los aspectos técnicos, financieros y juridicos que ello conlleva, en concordancia con el Capitulo 6 del
Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo.

El oferente debera presentar con la propuesta una carta de compromiso donde se comprometa a que, en
caso de resultar adjudicatario del proceso y previo al inicio de las obras, presentara ante la Entidad el Plan
de aplicacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estableciendo en dicho Plan, los
requerimientos minimos para medidas de prevencién relacionados con las actividades atinentes al objeto
involucrado del contrato, evaluacién de riesgos, capacitaciones y requerimientos minimos para medidas
activas de proteccion.

La presentaciéon y adopcion del Plan del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, sera a
cuenta y bajo responsabilidad del contratista, avalado por un profesional idoneo en la materia y que debera
contener como minimo:

Descripcion de Politicas de seguridad y salud en el trabajo

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Plan de emergencia

Procedimientos y Certificado del curso de alturas nivel trabajador autorizado: Debe presentar el
certificado de formacion en trabajo seguro en alturas vigente de acuerdo a la Resolucion 4272
de 2021 del Ministerio de Trabajo, y debe ser verificable en la pagina del Ministerio de Trabajo.
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

e. Concepto del examen médico ocupacional con énfasis en trabajo en alturas

Qo ow

@) ©
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 cortac icontec

www.ramajudicial.gov.co

NTC 6256

ISO 9001

SC5780-41 RJ-CER855787-41



http://www.ramajudicial.gov.co/
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

Pégina 39 de 100 — Estudios Previos

f.

g.
h.

Certificacion de equipos de acceso y elementos de proteccion contra caidas (Andamios,
escaleras, Elementos de Proteccion Contra Caidas (EPCC), etc.)

Disponer como minimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en alturas en
el sitio de trabajo con su respectivo certificado del curso de alturas nivel coordinador.
Cronograma de actividades del SG-SST.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista debera dar estricto cumplimiento a las siguientes
obligaciones y a las normas contenidas en el Manual de Contratistas del Sistema de Gestién y Seguridad y
Salud en el Trabajo — SG-SST, Cddigo M-SST-04 del 20 de abril de 2023, el cual se encuentra anexo al
Pliego de Condiciones.

a.

El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente al personal que
vincule para la ejecucion del contrato. Igualmente, debera dar cumplimiento a lo estipulado en
el articulo 34 del Cadigo Sustantivo del Trabajo, entendiendo que la figura de subcontratacion
de mano de obra también implica responsabilidad subjetiva y solidaria en el evento de
incumplimiento.

Suministrar al supervisor o interventor del contrato la informacién que acredite el pago de las
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, SENA cuando a ello haya lugar). Presentar al
supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o Revisor
Fiscal.

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de que
el objeto del contrato lo requiera.

Garantizar que toda informacién y/o documentacién, propia o del personal a su cargo que sea
entregada o compartida, sea veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido.
Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de
11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de
2004".

Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento.
Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia
contra cualquier persona, equipo o instalacion.

Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las
instalaciones sin autorizacién las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.

Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, asi como
implementar los correctivos necesarios.

Garantizar la asistencia y participacion de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o
charlas programadas.

Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la
realizacién de sus actividades (Senalizacion, demarcacion, restriccion, proteccion, entre otras).
Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el
desarrollo de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario.
Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
en el momento de la ocurrencia del evento, asi mismo debe informar del siniestro
inmediatamente al interventor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de la Seccional.
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Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto riesgo de
la entidad.

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Seccional de Administracion Judicial
Armenia Quindio

En ejercicio del objeto contractual Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia Quindio, debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas vy
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, legal y ambiental para el contrato
de obra que se suscriba.

3. Supervisar la correcta ejecucion del contrato a través de la Interventoria externa, contratada para tal fin.

4. Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.

5. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoria del contrato, del cumplimiento de las obligaciones
del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones
parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o tenga de
planta durante la ejecucion del contrato.

6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacién con el contrato y
con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

7. Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar el Contratista bajo la coordinacién del
Interventor y autorizar las modificaciones del mismo, si fuera necesario.

8. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.

9. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado por
la entidad.

10. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.3 Obligaciones del interventor

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la
Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial, adoptado mediante Resolucién 7025 de 2019 y en la
Resolucion 7049 de 2019, por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria, el
supervisor debera:

1. Coordinar con el Contratista la fecha de inicio, dentro del término establecido.

2. Exigir al Contratista, el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en él contenidas.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Velar porque el contratista tenga en todo momento al servicio de la ejecucion del contrato el personal
ofrecido, y que el mismo, cumpla las condiciones y los requisitos técnicos, profesionales y la experiencia
pactados.

Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfaccion del
contrato.

Exigir, en caso de ser necesario, el reemplazo de personal suministrado por el contratista para la ejecucion
del contrato.

Velar porque las modificaciones, en caso de ser solicitados, cumplan las indicaciones y requisitos
técnicos.

Procurar que el proyecto se realice en el tiempo estipulado.
Analizar y autorizar los cambios que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, deban realizarse
durante la ejecucion del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin necesidad de otrosi o

adiciones.

Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas
en el contrato.

Realizar reuniones periddicas con el Contratista, para evaluar el avance del contrato y las dificultades que
se llegaren a presentar.

Solicitar informes periédicos al contratista sobre el grado de avance y ejecucion del contrato, en funcién
a la ejecucion presupuestal y a la entrega de los servicios objeto del mismo.

Remitir a la Unidad de Compras Publicas o a la Dependencia que hace las veces, todos los documentos
originales que se generen durante la ejecucién del contrato y que conserven en virtud de la supervision
del contrato.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista sobre el pago de aportes a la seguridad social
integral.

Dar estricto cumplimiento al Compromiso Anticorrupcion establecido en la Ley 1474 de 2011.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista respecto de la normativa en seguridad y salud
el trabajo, del personal que se utilice en la ejecucion del contrato. (Decreto 1072 de 2015).

Cumplir con las demas obligaciones establecidas en la “Guia para el ejercicio de las funciones de
Supervision e Interventoria de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.3.1 Modalidad de seleccion
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El proceso de seleccion de contratista se adelanta bajo la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia, de conformidad con lo estipulado por el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
concordante con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Para la seleccion del contratista, la Entidad aplicara los principios que rigen la actuacién contractual del
Estado, en especial los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad,
previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcion administrativa.

3.3.2 Justificacion y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion, el cual comprende las etapas precontractual,
contractual y pos contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratacion de la Administracién
Publica (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las leyes civiles,
comerciales y demas normas que adicionen, complementen o regulen la materia, asi como la Ley 1474 de
2011 y los Decretos 019 y 053 de 2012.

De acuerdo a la naturaleza del objeto contractual y el valor sefialado en el presupuesto oficial, se trata de un
proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el literal b) del numeral 2°
del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, y por el Decreto 1082 de 2015.

Justificaciéon de la adopciéon del documento tipo adoptado por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica

En virtud de la Ley 2022 de 2020, la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente
expidio la Resolucion 539 de 2025, “Por la cual se adopta la version 2 de los documentos tipo de obra publica
del sector de infraestructura social relacionados con los sectores de educacion, salud, cultura, recreacion y
deporte, y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de
infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda’.

Esta resolucién es aplicable de forma transversal a los procesos adelantados bajo la modalidad de Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia dentro de los sectores de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte,
institucional y vivienda, siempre que el aviso de convocatoria sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026.

Para establecer si un objeto contractual se encuentra cobijado por los documentos tipo, es necesario verificar
que se enmarque en los tipos de infraestructura, modalidades de seleccion y clases de obra estandarizadas
en las respectivas matrices de experiencia. En consecuencia, la aplicacién de un documento tipo es obligatoria
Unicamente cuando el objeto contractual y la modalidad de seleccion se encuentran dentro del ambito definido
por las resoluciones expedidas por la Agencia.

Las actividades contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los documentos tipo del sector institucional
corresponden, de manera general, a adecuacion, conservacion, intervencion, mantenimiento, mejoramiento,
modificacion, optimizacion, rehabilitacion, remodelacion, reposicidn, reparacion locativa, restauracion,
restitucion y terminacion, entre otras, ejecutadas sobre infraestructura destinada a la prestacion de servicios
publicos.

El alcance y la aplicacion de estas actividades deben interpretarse de acuerdo con las definiciones del Anexo
— Glosario de los documentos tipo, en atencion a lo previsto en el numeral 1.10 del documento base, que
sefiala que, salvo estipulacion en contrario, los términos deben entenderse segun lo indicado en el articulo
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2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el glosario aplicable a obra publica de infraestructura social y demas
normatividad vigente.

Ahora bien, estas actividades recaen sobre proyectos de infraestructura institucional de servicio publico. De
acuerdo con la NSR-10, dentro del Subgrupo de Ocupacion Institucional de Servicio Publico (I-5) “se clasifican
las edificaciones o espacios destinados a funciones administrativas y a la prestacion de servicios publicos
necesarios para el adecuado funcionamiento de las ciudades”. Entre estas edificaciones se encuentran, entre
otras, los centros de comunicacion y administrativos, edificios de servicios municipales, distritales o
gubernamentales, juzgados y otros similares.

En consecuencia, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Armenia adelantara este proceso de
obra publica adoptando los documentos tipo del sector institucional, de acuerdo con las disposiciones de la
Agencia Nacional de Contratacién Publica.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

El valor estimado para la ejecucién de la presente contratacion es la suma de hasta NOVECIENTOS
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS M/CTE ($925.393.891,00) incluido AlU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones
y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato,
distribuido de la siguiente manera:

FASE 1 — DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENO $ 201.474.449,00
FASE 2 - SUMINISTRO, EJECUCION E INSTALACION $ 689.447.088,00
BOLSA PARA IMPREVISTOS DE LA FASE 2 $ 34.472.354,00

TOTAL PROYECTO $ 925.393.891,00

El valor en SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 528,52

El valor del contrato correspondera al valor de la oferta econdmica presentada por el proponente que resulten
adjudicatarios y sin superar el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion.

Nota 5: De acuerdo con las responsabilidades que se especifiquen en el Registro Unico Tributario (RUT), la
Entidad aplicara los siguientes descuentos:
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contrato, de conformidad con la normativa vigente.

En consecuencia, se entendera que todos estos conceptos se encuentran incluidos dentro del valor de la
oferta econémica presentada y, por tanto, no daran lugar al reconocimiento de pagos adicionales, reajustes

0 compensaciones por parte de la entidad contratante.

Nota 6: El contratista asumira por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos directos e indirectos, tasas,
contribuciones, retribuciones, impuestos, gravamenes, derechos, tarifas, permisos, licencias, certificaciones
y demas erogaciones economicas que se causen 0O resulten necesarias para la correcta ejecucion del

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacion, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP):

Numero

Fecha de
expedicion

Rubro

Recurso

Subunidad
Ejecutora

Valor CDP

4226

30-06-2026

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02
ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS -
MODERNIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL comMo INSTRUMENTO
ESTRATEGICO DE ACCESO A LA
JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

16

27-01-01-219

$ 925.393.891,00

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

El presupuesto oficial fue estructurado con base en el alcance técnico (anexo técnico 1) definido para el
proyecto, considerando las actividades necesarias para el desarrollo de las dos fases que lo componen: Fase
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1 — Diagnéstico, Estudio y Diseno y Fase 2 — Suministro, Ejecucion e Instalaciéon del Sistema Solar
Fotovoltaico On-Grid.

Para la Fase 1, el presupuesto se estructuré a partir de los productos y entregables definidos en el Anexo
Técnico. Cada entregable fue organizado por capitulos técnicos y desagregado en actividades especificas, a
las cuales se les asigno una unidad de medida, una cantidad estimada y un valor unitario, teniendo en cuenta
el nivel de complejidad, los recursos técnicos requeridos para su elaboracion, el personal especializado
necesario para su desarrollo y los insumos asociados a cada actividad.

Para la Fase 2, correspondiente a la ejecucion del proyecto, el presupuesto fue estructurado mediante
capitulos e items de obra, determinando para cada actividad las cantidades aproximadas de suministro,
instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento requeridas para la implementacion del sistema solar
fotovoltaico. Para cada uno de estos items se elaboro6 el respectivo Analisis de Precios Unitarios (APU), en el
cual se determinaron los costos directos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte,
rendimientos y demas recursos necesarios para su correcta ejecucion.

Los valores unitarios utilizados en la elaboracion del presupuesto fueron determinados a partir de referencias
comerciales disponibles en el mercado para materiales, equipos e insumos, asi como de los costos de mano
de obra calculados con base en la normatividad laboral vigente, incluyendo salarios, prestaciones sociales,
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demas costos asociados. De igual manera, se incorporaron
los costos indirectos correspondientes al AlU, los impuestos, tasas, contribuciones y demas costos necesarios
para garantizar la ejecucion integral del contrato.

Finalmente, la sumatoria de los valores obtenidos para cada uno de los capitulos e items de ambas fases dio
origen al presupuesto oficial del proceso, el cual constituye el valor maximo estimado por la Entidad para la
ejecucion integral del proyecto.

3.4.4 Forma de pago del contrato

El presente contrato se ejecutara bajo la modalidad Llave en Mano, en virtud de la cual el contratista asumira
la responsabilidad integral por el desarrollo del proyecto, comprendiendo la elaboracién de los estudios y
disenos, la gestion y obtencidén de las licencias, permisos, autorizaciones y demas tramites a que haya lugar,
asi como el suministro, instalacion, pruebas, legalizacion, puesta en funcionamiento y entrega de los
sistemas solares fotovoltaicos en los Palacios de Justicia “Fabio Calderdn Botero” de Armenia y “Rafael Uribe
Uribe” de Calarca, de conformidad con las especificaciones técnicas y demas documentos que hacen parte
del presente proceso de contratacion.

En consecuencia, sera responsabilidad del contratista suministrar la totalidad de los bienes, materiales,
equipos, mano de obra, herramientas, transporte, maquinaria, ensayos, actividades y demas recursos
técnicos, administrativos y logisticos necesarios para la correcta ejecucion del objeto contractual, sin que
haya lugar al reconocimiento de valores adicionales por conceptos no previstos y que resulten indispensables
para la entrega integral y funcional del proyecto.

El contrato se pactara por precio global fijo, por lo que el valor ofertado por el contratista comprendera la
totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecucion de las dos fases del proyecto,
incluyendo los estudios y disefios, tramites, suministro, instalacion, pruebas, legalizacion, puesta en
funcionamiento, garantias y demas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
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La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Direccion Seccional de Administracion Judicial
de Armenia, efectuara el pago del contrato de conformidad con el esquema de pagos definido para cada una
de las fases del proyecto, previa revision, verificacion y aprobacion por parte de la Interventoria y certificacion
de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato.

1. FORMA DE PAGO DE FASE 1 - DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENO

El valor correspondiente a la Fase 1 sera cancelado en (1) UN UNICO PAGO, una vez el contratista haya
entregado la totalidad de los productos y entregables establecidos para esta fase y estos hayan sido
revisados, aprobados y recibidos a satisfaccion por la Interventoria y el Supervisor del contrato.

Para la autorizacién del pago correspondiente a la Fase 1, el contratista debera acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos, ademas de los demas establecidos en el contrato, en la normatividad vigente y en
el Anexo Técnico:

a. Entregar la totalidad de los productos y entregables previstos para la Fase 1, de conformidad con lo
establecido en el Anexo Técnico y demas documentos del proceso.

b. Contar con la aprobacion y recibo a satisfaccion de todos los productos por parte de la Interventoria.

c. Presentar los informes técnicos correspondientes a cada una de las especialidades desarrolladas,
incluyendo las memorias de calculo, estudios, analisis, verificaciones, modelaciones, diagndsticos y
demas soportes técnicos que hagan parte de cada entregable.

d. Entregar la totalidad de los planos, disefos, esquemas, diagramas y demas documentos graficos en
formato editable y en formato PDF, debidamente firmados por los profesionales responsables de su
elaboracion, quienes deberan acreditar las matriculas profesionales, certificados de vigencia y demas
requisitos exigidos por la normatividad aplicable.

e. Aportar las licencias, permisos, conceptos técnicos, radicaciones, solicitudes y demas tramites que
hagan parte del alcance contractual, cuando estos sean exigibles para la ejecucion del proyecto.

f. Presentar el presupuesto definitivo, APU’S, especificaciones técnicas, cronograma de ejecucion de
la Fase 2 y los demas documentos que serviran de base para la ejecucion del proyecto.

g. Entregar la totalidad de los archivos digitales, bases de datos, modelos, planos, memorias y demas
documentos generados durante la consultoria.

h. Presentar la factura electrénica de venta, elaborada de conformidad con la legislacion tributaria
vigente y con las condiciones establecidas por la Entidad para el tramite de pago. Para la Fase 1, el
valor facturado correspondera exclusivamente a los servicios de consultoria y, por tanto, estara
gravado unicamente con el Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con la normatividad
tributaria aplicable.

i. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de conformidad
con la Ley 43 de 1990 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago
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de némina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a ello
haya lugar.

Presentar los informes de ejecucion correspondiente al periodo objeto de cobro y los demas
documentos administrativos, financieros y técnicos requeridos por la Entidad para autorizar el pago.

2. FORMA DE PAGO DE FASE 2 - SUMINISTRO, EJECUCION E INSTALACION

El valor correspondiente a la Fase 2 sera cancelado mediante tres (3) pagos, asi:

Primer pago: Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la Fase 2, una vez el
contratista haya realizado el suministro de la totalidad de los equipos principales que conforman el
sistema solar fotovoltaico para ambas sedes judiciales, incluyendo como minimo los mddulos
fotovoltaicos, inversores, estructuras de soporte y demas componentes principales, los cuales
deberan encontrarse entregados en sitio y recibidos a satisfaccién por la Interventoria, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidad y demas requisitos
establecidos en la Fase 1.

Segundo pago: Correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de la Fase 2, una vez se
encuentre ejecutada la totalidad de las actividades de instalacién del sistema solar fotovoltaico en
ambas sedes, incluyendo las obras eléctricas y civiles requeridas, pruebas de funcionamiento,
integracion de los equipos y puesta en operacion del sistema, previa certificacion de cumplimiento
expedida por la Interventoria

Requisitos de pago fase 2

Para la autorizacion de cada pago correspondiente a la Fase 2, el contratista debera acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos, ademas de los demas establecidos en el contrato, en la
normatividad vigente y en el Anexo Técnico:

a. Acreditar el cumplimiento del hito contractual que da lugar al pago solicitado, de conformidad con la

forma de pago establecida en el contrato, mediante certificacion expedida por la Interventoria, en la
cual conste que las actividades desarrolladas, los suministros efectuados y las cantidades
ejecutadas, segun corresponda al hito objeto de pago, cumplen con las especificaciones técnicas, los
estdndares de calidad, el alcance contractual y las demas condiciones establecidas en los
documentos del proceso.

Presentar un informe técnico de avance que describa de manera detallada las actividades ejecutadas
durante el periodo objeto del pago, el estado de ejecucién del proyecto, el porcentaje de avance
fisico, los equipos suministrados e instalados, las pruebas realizadas, las novedades presentadas y
las actividades pendientes para la culminacién del proyecto.

Presentar un informe de ejecucion que relacione las actividades desarrolladas durante el periodo,
indicando las cantidades aproximadas ejecutadas cuando estas resulten aplicables para evidenciar
el avance del proyecto, sin que ello implique reconocimiento econémico por cantidades de obra, por
tratarse de un contrato ejecutado bajo la modalidad llave en mano y a precio global fijo.
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Presentar el informe mensual de gestion ambiental, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones
ambientales, el manejo y disposicion de residuos, las actividades de control ambiental desarrolladas
y los respectivos soportes, este debera ir acompanado por los formatos establecidos por el Sistema
Integrado de Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA)

Presentar el informe mensual del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
con sus respectivos soportes, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones legales y
contractuales durante la ejecucion del proyecto, este debera ir acompafiado por los formatos
establecidos por el Sistema Integrado de Gestion y Control de la Calidad y del Medio Ambiente
(SIGCMA)

Aportar un registro fotografico amplio, organizado cronolégicamente y en formato digital, que
evidencie el desarrollo de las actividades ejecutadas, el suministro e instalacion de los equipos, el
avance de la obra y el estado final de las intervenciones realizadas.

Presentar la factura electrénica de venta elaborada de conformidad con la legislacién tributaria
vigente, discriminando el AlU y el IVA sobre la utilidad, de acuerdo con la estructura econémica del
contrato.

Certificaciéon expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de conformidad
con la Ley 43 de 1990 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de
némina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a ello haya
lugar.

Presentar las certificaciones de calidad, garantias, fichas técnicas, certificados de conformidad y
demas documentos correspondientes a los equipos y materiales suministrados durante el periodo
objeto del pago, cuando estos sean exigibles de acuerdo con el hito de pago correspondiente.

Pago final: Correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor de la Fase 2, una vez se haya
suscrito el Acta de Recibo Final y Recibo a Satisfaccion del proyecto, se encuentren culminados los
tramites de legalizacién ante el operador de red, se hayan entregado las certificaciones, garantias,
manuales, planos récord, capacitaciones y demas documentos exigidos en el contrato, y la
Interventoria certifique el cumplimiento integral del objeto contractual.

Para el pago final se debera entregar lo siguiente:

a.

Suscripcion del acta de recibo final y recibo a satisfaccion del contrato por el supervisor e interventor
del mismo.

Proyeccion, revision y aceptacién por parte de la Direccidon Seccional de Administraciéon Judicial de
Armenia Quindio, del acta de liquidacion del contrato de obra.

Nota 7: En caso de devolucion de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los términos para el
pago se reiniciaran con la nueva radicacion.

Nota 8: La Direccion Seccional efectuara las retenciones, Deducciones o Contribuciones a que haya lugar
en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que
corresponden a: Retencién en la Fuente, retencion por IVA y retencion de Industria y Comercio y aquellas
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otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las
tablas establecidas por ley segun informacion financiera que reporte cada proveedor, la cual sera aplicada
bajo su propia responsabilidad.

Nota 9: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aqui previstos o
presenta inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago s6lo empezaran a contarse
desde la fecha en que se radique la cuenta corregida.

Para el pago de “Bolsa destinada al suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de elementos,
accesorios y adecuaciones menores que, durante la ejecucion del proyecto, resulten técnica y
normativamente necesarios para garantizar la correcta instalacion, integracion, funcionamiento, seguridad y
legalizacion del sistema fotovoltaico, y que no hayan podido ser cuantificados o previsto de manera precisa
en la etapa de disefio, sin que impliquen modificacién del objeto contractual ni cambio de la capacidad
instalada del sistema. Podra incluir, entre otros, canalizaciones adicionales, accesorios de canalizacion,
conectores especiales, terminales, uniones, cajas de paso, cajas de inspeccion, abrazaderas, soportes,
anclajes, elementos de fijacion, prensaestopas, boquillas, sellos, rieles complementarios, perfiles menores,
ductos, tuberia EMT, PVC o HDPE, accesorios para puesta a tierra, elementos de proteccion adicionales
exigidos por RETIE o por el organismo certificador, materiales de conexionado, rotulacion complementaria,
adecuaciones menores en tableros, accesorios de montaje, sellos cortafuego, materiales para
impermeabilizacion puntual, elementos requeridos por el operador de red (EDEQ), asi como cualquier otro
elemento indispensable para la correcta ejecucion del proyecto. La utilizacion de esta bolsa estara
condicionada a la previa autorizacion escrita de la Supervision e Interventoria, mediante justificacion técnica
debidamente soportada, y tnicamente para actividades directamente relacionadas con el objeto del contrato”
el contratista debera acreditar, como minimo, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita dirigida a la Interventoria, en la que se justifique técnicamente la necesidad de utilizar
los recursos de la bolsa, indicando las actividades a ejecutar, los elementos requeridos, las
cantidades estimadas y la imposibilidad de haber previsto dichos elementos durante la Fase 1.

b) Autorizacion previa, expresa y escrita de la Interventoria para la utilizacion de los recursos de la bolsa,
sin la cual no habra lugar al reconocimiento econémico de las actividades ejecutadas.

c) Certificacion expedida por la Interventoria en la que conste que los elementos incorporados fueron
efectivamente suministrados e instalados, que resultaban indispensables para la correcta ejecucion
del proyecto y que su utilizacion se ajusto a las condiciones establecidas para el uso de la bolsa.

Nota 10: La utilizacién de los recursos correspondientes a esta bolsa requerira, en todos los casos, la
autorizacién previa, expresa y por escrito de la Interventoria y de la Supervisiéon de la Entidad. En
consecuencia, el futuro contratista no podra ejecutar actividades ni suministrar elementos con cargo a esta
bolsa sin contar previamente con dicha autorizacion.

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

3.5.1 Requisitos habilitantes

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefalado en el cronograma del Pliego
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada.
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Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los senalados en los Documentos Tipo.
GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefalado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de
los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se
realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes Extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo.

3.5.1.1 Capacidad juridica

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicidn para contratar previstas en la Constituciéon y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar
con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales
se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

e PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

e PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
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como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

c) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a
la del plazo del Contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del érgano social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

II.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.
Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacion legal entregado por la cdmara de comercio respectiva, el cual debe
tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de
Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar
autorizacién suficiente del rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, en el que debe constar como minimo los
siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.
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II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.
VIll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii)
la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 11: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo
de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

l. Acto de creacién de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccidn, régimen juridico de contrataciéon de la
Entidad.

Nota 12: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacién legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el
cual se verificara:

o Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
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Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
e La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afilo mas.

o Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

¢ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes plurales debe:

A

B.

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unidon Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso
de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los Proponentes
deben incluir como minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformaciéon de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran
incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del Contrato, asi como también la facultad
para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de que se haya

D.

nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.
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E. El Proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de
efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 5 de la
Ley 1882 de 2018 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y la experiencia
de los proponentes seran objeto de verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las condiciones
minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista
cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.

El adjudicatario del proceso debera anexar:

¢ Informacion beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (segun formato)

o Certificacion expedida dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores al cierre del proceso,
expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, niumero de
identificacion, numero de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO).

e Registro Unico Tributario — RUT actualizado

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales

e PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

e PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o presente resolucién de
reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas,
la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién de
pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

e PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan
los numerales anteriores.

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura consultara en las paginas Web de la Contraloria General de
la Republica, la Procuraduria General de La Nacion y la Policia Nacional, los antecedentes fiscales,
disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la persona que presente la
propuesta o del representante legal de la persona juridica que la presente y de los NIT de las empresas
oferentes.

En el caso de Consorcio, Unidon Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificaran para cada integrante.

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a MIPYMES

El presente proceso de seleccion NO es susceptible de ser limitado a MIPYMES, teniendo en cuenta que el
presupuesto oficial es superior a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de Norte América
(US$125.000), que equivalen a $ 511.708.497, conforme a la tasa de cambio fijada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. El anterior analisis se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
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3.5.1.1.4 Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros
para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados
en espafol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua
original junto con la traduccion oficial al espafiol.

El Proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple y entregar la traduccion
oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccion oficial debe ser el mismo
texto presentado.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccién se realizara
en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la Circular
Unica Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente.

Para efectos del tramite de apostilla y/o legalizacion de documentos otorgados en el exterior se debe tener
en cuenta lo establecido en la Resolucion 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan disposiciones
en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolucion 10547 del 14 de
diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, de
acuerdo con la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente.

3.5.1.1.5 Garantia de seriedad de la oferta

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto No. 1082 de 2015,
mediante la constitucion de una garantia de seriedad de la misma, a favor de RAMA JUDICIAL- DIRECCION
SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDIO NIT N°: 800165939-0, en calidad de beneficiario y asegurado por el
diez (10%) del valor del presupuesto oficial establecido para la contratacién e indicando el nimero de proceso
de seleccion y su objeto.

En caso de que el valor de dicho 10% tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o
aproximarse al peso siguiente.

Tratandose de un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y representacion legal
de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio, Union Temporal o Promesa
de Sociedad Futura.

La garantia debera cumplir con las condiciones que se establece en el siguiente cuadro:

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA
Seriedad de la 10% Del Presupuesto Oficial Desde la presentacion de la Oferta y por
Oferta 0 Establecido tres (3) meses mas.
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La Entidad hara efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando el
adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos sefalados en el pliego de
condiciones, o no otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia Unica de cumplimiento exigida
por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del mismo, quedando dicho valor a favor de
la Entidad en calidad de sancién, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantia (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80
de 1993).

Nota 13: La no presentacién en la plataforma SECOP Il de la garantia de seriedad no sera subsanable y sera
causal de rechazo de la misma (Paragrafo 3 del articulo 5 de la ley 1882 de 2018).

Nota 14: La garantia de seriedad debe presentarse a través de la Plataforma del Sistema Electronico de
Contratacion Publica — SECORP II.

Nota 15: Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Nota 16: En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratacién con posterioridad a la fecha limite
de presentacion de las propuestas, el proponente debera ampliar el plazo de la pdliza, por un término igual al
numero de dias que el proceso fue suspendido.

3.5.1.2. Requisitos Habilitantes Técnicos

3.5.1.2.1 Experiencia del Proponente

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificaciéon de informacién del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacién corresponde a:

e Area para construir/intervenir:

SEDE AREA A INTERVENIR
Palacio de Justicia “Fabio Calderén Botero” de Armenia 2024,98 m?
Palacio de Justicia “Rafel Uribe Uribe” de Calarca 746,32 m2
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e Presupuesto oficial:

FASE 1 — DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENO $ 201.474.449,00
FASE 2 - SUMINISTRO, EJECUCION E INSTALACION $ 689.447.088,00
BOLSA PARA IMPREVISTOS DE LA FASE 2 $ 34.472.354,00

TOTAL PROYECTO $ 925.393.891,00

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

o CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

e ACTIVIDAD PRINCIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FASE 2 — SUMINISTRO, EJECUCION
E INSTALACION: Teniendo en cuenta que la actividad a contratar de acuerdo con la “MATRIZ -
EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR
INSTITUCIONAL” consiste en “2.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
REDES ELECTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O
CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Y/O PLANTAS ELECTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES
DE TELEMATICA Y/O COMUNICACION Y/O SONIDO Y/O TELEFONIA Y/O REDES O SISTEMAS
DE ILUMINACION O LUMINARIAS INTERIORES O EXTERIORES DE INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIO PUBLICQO” los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las
siguientes caracteristicas:

Experiencia general: El proponente debera acreditar experiencia en PROYECTOS QUE
CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
REDES ELECTRICAS Y/O DE VOZ Y/O DE DATOS PARA EDIFICACIONES.

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe demostrar la intervencion o suministro e instalacion de redes eléctricas en edificaciones.
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Nota 17: Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion definido
en SMMLYV se encuentra en el rango entre 251 y 1.000 SMMLYV, para este se tiene que, por lo menos
uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder minimo al
30% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, el cual corresponde a $
277.618.167,30

ACTIVIDAD SECUNDARIA (1) PARA LA ACTIVIDAD DE LA FASE 1- DIAGNOSTICO, ESTUDIOS
Y DISENO: Teniendo en cuenta que la actividad a contratar de acuerdo con la “MATRIZ -
EXPERIENCIA PARA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISENOS A PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR INSTITUCIONAL consiste en “2.9.
CONSULTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE REDES ELECTRICAS Y/O
CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O CIRCUITOS DE VOZ Y
DATOS Y/O PLANTAS ELECTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O REDES DE TELEMATICA Y/O
COMUNICACION Y/O SONIDO Y/O TELEFONIA Y/O REDES O SISTEMAS DE ILUMINACION O
LUMINARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICQO?”, los contratos para acreditar la
experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe demostrar consultoria a la intervencion o suministro e instalacion de redes eléctricas en
edificaciones.

Nota 18: Teniendo en cuenta que esta es una actividad secundaria, se tomara como presupuesto el
valor de la actividad correspondiente a la fase 1, el cual es $ 201.474.449,00, definido en SMMLYV es
115,07, se encuentra en el rango entre 101 y 1.000 SMMLYV, para este se tiene que, por lo menos uno
(1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a
por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de
contratacion, el cual corresponde a $ 120.884.669,40.

Nota 19: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia especifica, se entendera en el
contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

Para la demostracién de la experiencia exigida en la actividad secundaria que esta supeditada a un porcentaje
del Presupuesto Oficial se realizara de acuerdo con el valor de cada actividad secundaria.

Nota 20: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podra acreditar experiencia en una o mas
actividades con un contrato o con contratos distintos.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos
senalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural
y no sus integrantes.
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las
obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y
deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para
un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y
2.21.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
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dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) Contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras,
bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron
iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber
iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) unico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este
debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15 de
julio de 2010, fecha en la cual entr6 en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes
de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucion con posterioridad a la expedicién de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los
estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afnos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) anos de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacidon por uno de los integrantes, de manera
tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

L. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la
ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccién de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el
Proceso de Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacién internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de
tratamiento).

Nota 21: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales unicamente.

M. El objeto contractual incluye el suministro, instalacién, pruebas y puesta en funcionamiento de
sistemas de energia solar fotovoltaica, componente técnico especializado que no se encuentra
contemplado en la Matriz 1 de Experiencia de los Documentos Tipo de infraestructura social ni en
otras matrices de experiencia de documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica. De conformidad con lo justificado en los estudios previos y el analisis del
sector, y en aplicacion de los parametros del articulo 4 de la Resolucion 540 de 2025, se requiere
de manera excepcional la siguiente experiencia adicional:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en
construccion y/o suministro e instalacion y/o puesta en funcionamiento de sistemas de energia
solar fotovoltaica y/o fuentes no convencionales de energia eléctrica.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE
LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

Cdédigo UNSPSC Descripcion
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
80101600 Gerencia de proyectos
72101500 Servicio de Apoyo para la Construccién
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72151500 Servicios de sistemas eléctricos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para
la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos
de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

3.5.1.2.2. Requisitos Técnicos

Los requisitos técnicos exigidos para la ejecucion del presente proceso de contratacion se encuentran
definidos en el Anexo Técnico, documento que hace parte integral del presente Estudio Previo y de los demas
documentos del proceso. En dicho anexo se establecen las condiciones técnicas minimas que deberan
cumplir los oferentes y el contratista seleccionado para la correcta ejecucion del objeto contractual, incluyendo
el alcance de las actividades, las especificaciones de los bienes, obras y servicios requeridos, los criterios de
disefo, las caracteristicas técnicas de los equipos, materiales e insumos, los productos y entregables de cada
una de las fases del proyecto, el personal minimo exigido y sus perfiles, la maquinaria, herramientas, equipos
e instrumentos requeridos para la adecuada ejecucidn de las actividades, asi como las normas, reglamentos
técnicos y requisitos de calidad, seguridad, funcionamiento y desempeno que deberan observarse durante la
ejecucion, puesta en funcionamiento y entrega del sistema solar fotovoltaico.

3.5.1.3 Requisitos Habilitantes Financieros

De conformidad con la Resoluciéon No. 540 de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, mediante la cual se adoptan los Documentos Tipo para los procesos
de seleccién abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura social, la Entidad estructuré los
requisitos habilitantes de caracter financiero y organizacional conforme a lo dispuesto en la Matriz 2 —
Indicadores Financieros y Organizacionales, la cual establece los indicadores y margenes de obligatorio
cumplimiento para este tipo de procesos de seleccion.

En consecuencia, los indicadores financieros exigidos en el presente proceso son los siguientes:
CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9 del documento
base o documento tipo:

Persona natural o juridica que demuestre la
condicion de Mipyme

Indicador Valor concertado
indice de liquidez > 1,1
indice de endeudamiento <0,70
Razoén de cobertura de
. >1
intereses
(©) (©)
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Proponente que NO que demuestre la condiciéon

de Mipyme
Indicador Valor concertado
indice de liquidez > 1,2
indice de endeudamiento <0,70
Razén de cobertura de > 1
intereses —
Indicador Férmula
Liquidez Activo Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento _
Activo Total

Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(it Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unidon Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros vy
organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:

CT =AC-PC = CTd

@) ©
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 cortac icontec

NTC 6256

www.ramajudicial.gov.co -
ISO 9001

SC5780-41 RJ-CER855787-41



http://www.ramajudicial.gov.co/

Pégina 66 de 100 — Estudios Previos

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT = CTd

El calculo del capital de trabajo demandado se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

3.5.1.4.1 Capacidad organizacional

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Persona natural o juridica que demuestre la
condiciéon de Mipyme

Indicador Valor concertado

Rentabilidad del patrimonio > 0,02

Rentabilidad del activo > 0,01
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Proponente que NO que demuestre la condicién
de Mipyme
Indicador Valor concertado
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02
Indicador Foérmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(Z?:l Componente 1 del indicador;)

Indicador = —
(3 ._; Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:

(@)
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CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la
Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE—Anticipo o pago anticipado

CRPC = * 12

Plazo estimado (meses)

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en
los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente

plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Plfn?aje

maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

CAIEE G2 IS Capacidad de organizacion (CO)

financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afnos
Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de
anos existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacioén financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del aino en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos, debidamente firmado por el
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representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o,
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompanados de su dictamen u opinidn de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del ano
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la secciéon
iError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere
convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi
mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

A. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por
el Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios
de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia
del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales
se expresa asi:

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
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El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para
el afo de publicacién del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por el Proponente en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. La informacién del jError! No se encuentra el origen de la
referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de condiciones.

B. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente férmula:

z . . . Activo C ient
Indice de liquidez = S =0rmene
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o l\{lenor o Puntaje
igual a igual a
0 0,50 20
0,51 0,75 25
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0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

C. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y

profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual | Menor o igual | Puntaje
- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

D. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional
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indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
Contrato, dia, mes, ano; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspensioén. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos
en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentaciéon de la oferta
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como Contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacién.

lll.  Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o por
sociedades, consorcios o0 uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V.  El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido
a pesos colombianos usando para ello la seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia.
del Pliego de Condiciones.

3.5.1.4.2 Informacion financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el pais

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los
estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera el 31 de diciembre de 2025,
correspondiente al ultimo ano fiscal, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en
el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifiqgue emitido por una firma de auditoria externa.

3.5.2 Factores de evaluacion

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta econémica 49,5

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afo, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6
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de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

El presente proceso se celebrara bajo la modalidad de Llave En Mano a Precio Global Fijo, por lo cual el valor
pactado corresponde a una suma unica e inmodificable que comprende la totalidad de las actividades
necesarias para la ejecucion del contrato.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido
de la correccién aritmética. La propuesta econdmica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y
que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

Nota 22: De acuerdo con las responsabilidades que se especifiquen en el Registro Unico Tributario (RUT),
la Entidad aplicara los siguientes descuentos:
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Valor del pago o abono en)

Retencion en la fuente Segun Tabla de retencion en la fuente Estatuto Tributario Libro 2 DIAN
cuenta, antes de IVA
IRe!endon de VA 15% IVA facturado Estatuto Tributario ART 437-1 DIAN
Acuerdo 229 del 13 def
dicembre de 2021. Articulol
76 BASE Y TARIFA, Ls
retencion se efectuara 3 log|
Acuerdo 228 del 13 de diciembre de 2021. Articulo 76 BASE [P3g0s que realice el agente =S
: YTARIFA, La taria para a retencion de Incustria y Comercio|retenedor que sean iguales of *Cuerdo 229 cel 13 de diciembre de 20211y 0150 e
Retencion de ICA B S - JUVT. Eztatuto tributario del Municipio de|
sera lague ponds 3 la respec dad gravada P ez 3 - nia® ARMENIA
con el impuesto en Armenia. En ningun cazo I3 retencion ¢
practicara zobre loz valores
correspondientes al IVA
Valor del pago o abono en
. o |> 1 < 2.000 Smmiv Tanfa 0,5%; cuenta, antes de IVA, Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013
| (2 ik MINISTER!
B o P21..2.001 < 6.000 Smmi Tarifa 1% EN CONTRATOS DE OBRA|Decreto 1075 ce 2015 e |
U »6.001 Tarifa 2% PUBLICA Y CONEXOS DE
OBRA
V3lor cel pago o aboro en
cuenta, antes ce VA, MINISTERIO DE
N *
pasis = EN CONTRATOS DE OBRA e INTERIOR
PUBLICA.
rEI:bofé Revizo y aprobo
/ "| . s .
[ Lauqr2 bo'c:o 25
LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA SANDRA PAFRICIA DAVILA LOZANO MARIA NER ATA
Prof Universitario Contadora Prof Universitario G9 Central de Cuentas Coordinadora Administrativa y Financiera

Nota 23: El contratista asumira por su cuenta y riesgo la totalidad de los costos directos e indirectos, tasas,
contribuciones, retribuciones, impuestos, gravamenes, derechos, tarifas, permisos, licencias, certificaciones
y demas erogaciones economicas que se causen 0O resulten necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, de conformidad con la normativa vigente.

En consecuencia, se entendera que todos estos conceptos se encuentran incluidos dentro del valor de la

oferta econémica presentada y, por tanto, no daran lugar al reconocimiento de pagos adicionales, reajustes
0 compensaciones por parte de la entidad contratante.

A.LU.

Teniendo en cuenta que el proceso se adelantara bajo la modalidad de <<Llave en mano>>, el proponente
debe presentar los porcentajes de AIU de conformidad con lo definido en el Formulario 1 de Oferta
Econdmica.

CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto
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cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

Nota 24: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la Entidad realice
la apertura del sobre econdémico y con anterioridad a la definicién del orden de elegibilidad. Por lo anterior,
para la revision del aspecto econémico y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas
propuestas que, con posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente
bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal W.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto | Método
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia
habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el
periodo de ftraslado del informe de evaluacion. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de
evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la
del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el
proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion
o al Proponente, ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje
o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algin Proponente, la TRM que la Entidad
utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el sequndo dia habil después de finalizado
el periodo concedido al Proponente requerido para alleqar la subsanacion y/o aclaracién solicitada.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad debera verificar que el segundo dia
habil siguiente a la finalizacién del periodo de traslado del informe de evaluacién, no corresponda a un dia
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicién del método de ponderacion
de las propuestas.]

El método de ponderacidn se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) Numero Método

De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definiciéon de la TRM y
escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicaciéon
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si
el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nUmero de valores es par, la
mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V; V,..; ... V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
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Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula:

Me—Vi} Puntai L. ]
*
Me untaje maximo

Puntaje = [{1 —

Donde:

o Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

II. Siel numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula:

Ve — Vi

Puntaje = [{1 - | } * Puntaje méximo]

Vie

Donde:

e Vume: Eselvalor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="JVy * Vo % Vo % x

Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
¢ n: La cantidad total de propuestas habilitada
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Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. L |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — e

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una
de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacién econdmica.

E — (Vminz+ X)

Donde:

o Viin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
Xg: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xz —V; —
Puntaje maximo * <1 - < BX_ l)) Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje = < r
L | Xp —V; | —
Puntaje maximo x| 1 — ¥ Para valores mayores a Xg
B

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.

(@)
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 icontes

www.ramajudicial.gov.co -
ISO 9001

SC5780-41 RJ-CER855787-41

icontec

NTC 6256



http://www.ramajudicial.gov.co/

Pagina 81 de 100 — Estudios Previos

“wn

e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacion economica de menor
valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va5 ... V)
Donde:

“wr
|

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
e V.. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =
Donde:

e Vhin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos (5) 10
(i) presentacion de un plan de calidad (5)
(i) Criterio ambiental (15) 20
ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
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Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara 5 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de
proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de procesos de gerencia de proyectos en las fases
de inicio, planificacién, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados;
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma,
el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion o credencial PMP vigente.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada
en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados
mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o
Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.
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Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas
de:

e Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

e Gerencia del talento humano

¢ Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacion, direccion y control)
¢ Planeacion Estratégica

e Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion
del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar
la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido
en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
obra civil y/o consultorias en redes eléctricas y/o instalaciones de sistemas fotovoltaicos se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico
para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestidn de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener
en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este
concepto, como se desarrolla a continuacion:

CRITERIOS AMBIENTALES
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La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion
del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que
asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que
producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los
Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no seran acreedores de puntaje por este
factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la
ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Los costos asociados a laimplementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos
por el Contratista.

II. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.

III. Si el Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se
convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al
Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion
del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones,
permisos, licencias ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de
ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera presentar el Formato 14
A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en
este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

i. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 25: Es importante aclarar que esta opcidn es adicional a o que pueda solicitarse en un permiso,
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ii.  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados
con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico,
vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso
caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido
de vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.
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Contar con un programa de reciclaje y gestiéon integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacién
de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el
documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e
indicadores, principalmente de reciclaje.

Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de
la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestién de residuos
efectuada durante la ejecucion del Contrato.

CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion
del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el
Proponente debera presentar el Formato 14 B— Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la ejecucion del Contrato, que
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1.

2.

8.

9.

Mujer Cabeza de Familia
Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

Persona que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley

Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana.

Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica
comparecientes ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo,
libertad condicional o suspension provisional de pena con autorizacion de trabajo

Victima de conflicto armado
Sujetos de especial proteccion constitucional

En condicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor,
el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio.
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Adicional a lo anterior, para probar la condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los
numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion
emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 26: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecucién contractual, la Entidad debera incluir una
obligacion adicional a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacion
adicional y diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 27: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién constitucional
son aquellas personas que debido a su particular condicidn fisica, psicolégica o social merecen una accion
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccién
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 28: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
este documento tipo debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia
en ausencia de norma aplicable.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos
a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o
por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
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previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

[Opcidén 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en
la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector social , la Entidad demuestra que
los bienes relevantes no estan registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara
el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40
%) del personal requerido para el cumplimiento del Contrato. Para estos casos deberan incluirse los
siguientes parrafos en el Pliego de Condiciones.]

De conformidad con el alcance del objeto contractual y teniendo en cuenta que se trata de un contrato bajo
la modalidad llave en mano, que integra la ejecucion de estudios, disefios, suministro, obras, instalacion,
pruebas, legalizacion y puesta en funcionamiento del sistema, el presupuesto oficial fue estructurado de
manera global. En consecuencia, no se cuenta con valores individualizados que permitan determinar la
participacién porcentual de cada bien dentro del presupuesto oficial y, a partir de ello, identificar cuales
podrian ser considerados bienes relevantes.

Adicionalmente, el contrato contempla una primera fase de diagndstico, estudios y disefos, cuyos resultados
permitiran definir las caracteristicas técnicas definitivas de los equipos y componentes que deberan ser
suministrados e instalados, incluidos los paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, en la etapa de estructuracién del
proceso no resulta posible identificar con precisién los bienes relevantes ni asignarles una participacion
porcentual, dado que sus especificaciones finales dependeran de los estudios, memorias de calculo y disefios
aprobados durante la ejecucion contractual.

Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de
servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del
personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucion del Contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con
lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:
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Promocion de Servicios

1. Unicamente |_ntegrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos !
Nacional (4.3.1)
Colombianos en asocio con Promocion de Servicios
2. Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

extranjeros con trato nacional Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto

3 Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el

' extranjeros con trato nacional Proponente Plural no

especifica a cual regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Proponente plural en el que al |[No aplica la regla de origen Incorporacion de
4, menos uno de los integrantes es | del Decreto 1082 de 2015, ni componente nacional en
extranjero sin trato nacional. la de los paises de origen. servicios extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables
al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.
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El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante,
no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a la ejecucién del Contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato
mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso
de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando
el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En
el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promociéon de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del
documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la
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previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de Contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje,
por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y
los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta
para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en
la Uniéon Temporal.

Nota 29: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica
que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este
numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacion allegada por
el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una aclaracion o
actualizacién de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente
el puntaje por este criterio.

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007
y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base
en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo.
3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

3.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique)

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta segun el lote ofertado, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de
2015, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita
la existencia y representacion legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participacion en el
Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)

patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ RAMA JUDICIAL- DIRECCION SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDIO NIT N.°
beneficiario 800165939-0.

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Am o ,
paros sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
. . En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
Vigencia

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha

originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador e Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.
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Si en desarrollo del Proceso de Seleccidn se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar,
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta

3.7.2 Analisis de garantias y amparos durante la ejecucion del contrato

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto No. 1082 de 2015, el CONTRATISTA debera otorgar
Garantia Unica de Cumplimiento con los siguientes amparos (pueden ser un amparo o varios):

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 dias dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza
para entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ RAMA JUDICIAL- DIRECCION SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDIO NIT N.°
beneficiario 800165939-0.
Amparo ' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion [ 10% del valor del
Contrato y el pago de las | del Contrato contrato.

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del Contrato | 10% del valor del
Amparos, prestaciones sociales |y tres (3) afos | contrato.
vigencia y legales e indemnizaciones | mas.
valores laborales del personal que el
asegurados contratista haya de utilizar en

el territorio nacional para la
ejecucién del Contrato
Estabilidad y calidad de las | Por el término de | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas | cinco (5) afos, | contrato.

a satisfaccion contados a partir
de la fecha de
suscripcion del
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acta de recibo a
satisfaccion.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representaciéon legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidon y porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

e NuUmero y afo del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria e Firma del representante legal del contratista
dentro de la e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o proérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a
que haya lugar.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

El Contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Armenia Quindio y Terceros Afectados, conforme con los articulos
221.231.17,221.2.31.8y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente
amparo:

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
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Asegurados

RAMA JUDICIAL- DIRECCION SECCIONAL DE ARMENIA, QUINDIO NIT N.°
800165939-0.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva,
y ho solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

200 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y RAMA JUDICIAL- DIRECCION SECCIONAL DE
ARMENIA, QUINDIO NIT N.° 800165939-0.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo cada uno por 200 SMMLV

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas
de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los
siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafo emergente y lucro cesante.

Amparos
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales.
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio
seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.
3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.
3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
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Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad el valor de la garantia se reduzca, se
solicitara al proveedor restablecer el valor inicial de la garantia. Si el plazo del contrato se prorroga, se
exigira al proveedor ampliar el valor de la garantia unica de cumplimiento otorgada o ampliar su vigencia,
segun el caso.

En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia a partir del
inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el Articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contara con un término de tres (3) dias para que
allegue el correspondiente certificado modificatorio de la péliza en el area de contratacién de la Direccion
Seccional, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la
correspondiente obligacién contractual.

Nota 30: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al
peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los senalados.

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
y en los articulos 2.2.1.2.4.1.1y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para el
manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contrataciéon, elaborado por Colombia Compra
Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratacion:
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FNTIDAD Valor del Proceso de Excapeiin Proceso de
I Contratacion supenoral | aplicable al confratacion
ACUERDO COMERCIAL E\?Efﬁﬁai Sembral dol Avmerde | prosen do iorto por acuerd
y Comercial. comfratacion comercial
CHILE

] - 51 NO NA NO

g E PERU

25 |MExico NO NA NA NO
CANADA sI NO NA NO
CHILE g1 NO NA NOD
COREA NO NA NA ND
COSTARICA SI NO NA NO
ESTADOS UNIDOS g1 NO NA NO
ESTADOS AELC s8I NO NA NO
MEXICO NO NA NA NOD

- EL SALVADOR NO NA NA NO

H E GUATEMALA s8I s8I NO 51

(G =]

= 7

é E‘ HONDURAS NO NA NA NO
UNION EUROPEA a1 NO NA NO
ISRAEL NO NA NA NOD
REINO UNIDO — IRLAND A DEL NORTE sI NO NA ND

3.10. SUPERVISION E INTERVENTORIA

3.10.1. SUPERVISION TECNICA

Nombre

Laura Catalina Flérez Franco

No. cédula 1.094.946.624 de Armenia Quindio
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO G12
Dependencia AREA DE MANTENIMIENTO

3.10.1 SUPERVISION JURIDICA,

ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE

Nombre

LAURA CATALINA FLOREZ FRANCO

No. cédula 1.094.946.624 de Armenia Quindio
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO G12
Dependencia AREA DE MANTENIMIENTO
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3.11 Necesidad de interventoria (cuando se requiera)

S| REQUIERE INTERVENTORIA

3.11.2 Apoyo supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del
Consejo Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre

N/A

3.12 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo de ejecucion

Hasta el 31 de diciembre del 2026, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

Lugar de ejecucion

El contrato se ejecutara en la ciudad de Armenia Quindio “Palacio de
Justicia Fabio Calderén Botero” Carrera 12 n° 20-63 Torre Central y
Palacio de Justicia "Rafael Uribe Uribe", ubicado en el municipio de
Calarca, Quindio.

Liquidacion del contrato

En los siguientes cuatro meses al terminar la ejecucion del contrato

3.13 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE

LAS ENTIDADES ESTATALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia de la Agencia Nacional de la
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, se procedioé a elaborar estudios del sector relativo al

objeto del proceso de contratacion.

Ver. Anexo Analisis del Sector.

3.14 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento

Armenia Quindio

Fecha de diligenciamiento

Julio de 2025

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION

(Se suscribe con base

en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones
seccionales de administracion judicial

GRUPO DE MANTENIMIENTO

1. FIRMAS

Area de la necesidad (Infraestructura y mantenimiento)

Firma ‘ Q a @::E

Nombre Laura Catalina Flérez Franco

Cargo Profesional universitario G12 - arquitecta grupo de mantenimiento

5.1 Viabilidad comité estructurador y Evaluador
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En cumplimiento a lo establecido en el literal D del numeral 3.1 del capitulo tercero del manual de
contratacion adoptado por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial mediante Resolucion Nro.
6424 del 03 de junio de 2025, el Comité Estructurador y Evaluador de la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Armenia, Quindio, emite la correspondiente viabilidad al presente estudio y
documento previo para la contratacién, ya que cumple con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, ley 2069 de 2020; el Decreto 1082 de 2015, Decreto 0142 de 2023, ademas, la Ley
270 de 1996 y demas normas vigentes aplicables en materia contractual.

Firma / //

s— "/
Nombre Sandra Patricia Davila Lozano
Cargo Profesional Universitario G9 — Contabilidad
Firma QJ
Nombre Diana Milena Suarez Martinez
Cargo Asistente Administrativo G-6 — Asistencia Legal y Cobro Coactivo
Firma
Nombre Valentina Maria Buitrago Sierra
Cargo Profesional Universitario G9 — Compras Publicas (Lider Administrativo)
Firma W
Nombre Felipe Osorio Polania
Cargo Profesional Universitario G9 — Compras Publicas
Firma
Nombre Laura Catalina Flérez Franco

Profesional universitario G12 - Arquitecta Area de Infraestructura y Mantenimiento (Area

Cargo de la necesidad)

5.2 Viabilidad Junta de Contratacion

En cumplimiento a lo establecido manual de contratacion adoptado por la Direccién Ejecutiva de
Administracién Judicial mediante Resolucion No. 6424 del 03 de junio de 2025, y Resolucion No.
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DESAJARR25-909 5 de septiembre de 2025, la Junta de Contratacion de la Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Armenia Quindio, manifiesta tener conocimiento del presente estudio y documento
previo, cuya modalidad es seleccién abreviada de menor cuantia.

Firma 6_’ D) '
relo b de Y

Nombre Cielo Pineda Gil
Cargo Asistente Administrativo G7 — Area de presupuesto
Firma ;QM (f»\j

- @L N
Nombre Sandra Lorena Arias Forero
Carao Profesional Universitario G 12 — Coordinadora del area de asistencia Legal y Cobro

9 C ctivo
W/m N0
Nombre Marla Eu ata
Cargo Profesmnﬂ Universitario G 13 — Coordinadora Administrativa y Financiera
2. Control de Legaligdad

Que el presente proceso de seleccion se adelanta bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, conforme lo establecido en el Articulo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 1 del Articulo
2 dela Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.2.1.1.2 y siguientes del Decreto 1082 de 201 5y Ley 1882 de 2018.

Que con la presente contratacion se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de 1996, donde se
establece el deber de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de realizar las contrataciones
necesarias para garantizar la adecuada prestacion del servicio de justicia.

Que, una vez revisados los estudios previos presentados, se observa que CUMPLEN con la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios.

Asi las cosas, conforme al control de legalidad realizado al proceso contractual cuyo objeto es “REALIZAR
LA ESTRUCTURACION TECNICA, ESTUDIOS, DISENOS, MEMORIAS DE CALCULO, TRAMITES,
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, LEGALIZACION, CERTIFICACION, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN OPERACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
CONECTADOS A LA RED (ON-GRID) PARA EL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERON BOTERO"
DE ARMENIA Y EL PALACIO DE JUSTICIA "RAFAEL URIBE URIBE" DE CALARCA, QUINDIO,
INCLUYENDO LAS OBRAS, ADECUACIONES, EQUIPOS, COMPONENTES, BIENES Y DEMAS
ACTIVIDADES TECNICAS, ELECTRICAS, CIVILES Y DOCUMENTALES REQUERIDAS PARA SU
IMPLEMENTACION Y OPERACION, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA TECNICA Y
REGULATORIA VIGENTE”.
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Se tiene que el mismo esta acorde a la normativa vigente y por tal razén es viable continuar con el tramite del
presente proceso contractual.

En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 6424 del 03 de junio de 2025 (Por la
cual se adopta el Manual de Contratacion de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial), la asistente
administrativo G-6 del Area Asistencia Legal y Cobro Coactivo de la Direccién Seccional de Administracién
Judicial de Armenia Quindio, como integrante del Comité Estructurador y Evaluador, realiza el control de
legalidad al presente estudio para la contratacion, por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de
contratacion estatal.

Diana Milena Suarez Martinez
Asistente Administrativo G-6
Area de Asistencia Legal y Cobro Coactivo
Comité Estructurador y Evaluador
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