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Corrales, octubre   del 2026 
 

ANALISIS DEL SECTOR 
 
El Municipio de Corrales - Boyacá, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2.015, en donde se señala el deber de análisis de la entidad estatal, se permite 
realizar el estudio del sector para la suscripción de Contrato de encargo fiduciario; de acuerdo a la 
Guía para la Elaboración de Estudio de Sector publicada en el portal único de contratación 
www.contratos.gov.co, el pasado 30 de Diciembre de 2013 modificado el 27 de Febrero de 2014 y 
acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera: 
  
Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, 
por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite 
satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad 
Estatal pretende adquirir permite diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para 
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 
Riesgo. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:  
 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  
 
En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que se 
pretende celebrar: 
 
1. INTRODUCCION: 
 
OBJETO A CONTRATAR: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CORRALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
El Alcalde del Municipio de Corrales  dentro de las necesidades evidenciadas en la elaboración del 
Plan de Desarrollo Territorial  2024-2027 “CORRALES SOMOS TODOS 2024-2027”, a través de los 
diferentes espacios que posibilitaron el intercambio de ideas, el discurso propositivo y reflexivo, y 
finalmente dejaron como resultado una serie de planteamientos en torno a los proyectos de desarrollo 
que fueron priorizados en estos ejercicios y que constituyen parte de los insumos del planteamiento 
estratégico plasmado en el documento técnico. 
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ASPECTOS GENERALES  
 
1. ASPECTOS GENERALES DE MERCADO 

1.1. Entorno Macroeconómico: 

Respecto al sector externo, en el primer trimestre de 2026 la economía mundial enfrentó un choque 
geopolítico asociado al escalamiento militar en Oriente Medio, lo que incrementó la aversión global al 
riesgo y elevó los precios del petróleo y del carbón. En este contexto, Fedesarrollo proyecta un 
crecimiento mundial de 3,3% en 2026, aún por debajo del promedio histórico de 3,7%, mientras que 
el crecimiento de los socios comerciales de Colombia se ubicaría en 2,7%. En este escenario, se prevé 
que la producción de petróleo alcance 733 mil barriles diarios en 2026, con un precio promedio de 
US $78,1 por barril, mientras que la producción de carbón colombiano se estima en 53,1 millones de 
toneladas, con un precio de US $106,0 por tonelada. Por su parte, la tasa de cambio 
promediaría $3.900 en 2026 y, aunque el peso ha mostrado una apreciación significativa en lo corrido 
del año, se anticipan presiones de depreciación en el segundo semestre asociadas a riesgos fiscales, 
la incertidumbre del ciclo electoral y el entorno geopolítico. 
 
 En cuanto a la actividad productiva, en 2025 la economía colombiana creció 2,6%, por encima del 
1,5% registrado en 2024. Desde el enfoque de la oferta, este resultado estuvo impulsado 
principalmente por el dinamismo del comercio, la administración pública y las actividades artísticas, 
en línea con la expansión del consumo público y privado desde el enfoque de la demanda. En contraste, 
la tasa de inversión se ubicó en 16,0% del PIB, el nivel más bajo de los últimos 20 años. Para 2026, 
se proyecta un crecimiento de 2,6% en el escenario central, sostenido por el consumo, mientras que 
la formación bruta de capital fijo crecería por debajo del PIB, afectada por tasas de interés elevadas, 
el impuesto al patrimonio, la incertidumbre en la política económica y mayores costos laborales. En el 
mercado laboral, la tasa de desempleo promedio descendió a 8,9% en 2025, sin embargo, el empleo 
informal creció 3,1%, lo que limita una mejora estructural del mercado laboral. 
 
 En materia regional, el crecimiento de 2025 estuvo impulsado por Bogotá, con 3,1%, la región Central, 
con 2,9%, y la Pacífica, con 2,7%, explicado por el dinamismo de las actividades artísticas, comerciales 
y de administración pública. En contraste, la región Oriental, con 2,1%, el Caribe, con 2,0%, y 
Amazonía Orinoquía, con 1,7%, crecieron por debajo del promedio nacional, reflejando su mayor 
exposición a la minería y a la construcción. En 2026, el crecimiento continuaría liderado por Bogotá, 
la región Central y la Pacífica, mientras que la región Oriental y Amazonía Orinoquía se mantendrían 
por debajo del 2,6%. Esta revisión responde principalmente al deterioro de las perspectivas 
agropecuarias por choques climáticos y a una política monetaria más restrictiva, que moderaría el 
consumo privado y la inversión. 
 
 Por su parte, en febrero de 2026 la inflación anual se ubicó en 5,29%, lo que representa una reducción 
de 0,06 puntos porcentuales frente a enero, pero un aumento de 0,01 puntos porcentuales respecto a 
febrero de 2025, acumulando así 55 meses consecutivos por encima del rango meta del Banco de la 
República. Las principales presiones provinieron de los servicios, con una inflación anual de 6,45%, 
impulsada por la indexación al incremento de 23% del salario mínimo y una brecha positiva del 
producto, así como de los alimentos, cuya inflación alcanzó 5,84%, asociada a condiciones climáticas 
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adversas y mayores precios de fertilizantes. En contraste, la inflación de regulados mostró cierta 
moderación, favorecida por la reducción de $500 en el precio de la gasolina a comienzos de febrero. 
En este contexto, el Banco de la República incrementó su tasa de política monetaria en 100 puntos 
básicos en enero de 2026, llevándola a 10,25%. Fedesarrollo proyecta que la inflación cerrará 2026 
en 6,23% y que se mantendrá por fuera del rango meta también en 2027, con una convergencia al 
3,0% solo hacia 2030; en línea con este escenario, la tasa de intervención aumentaría 125 puntos 
básicos adicionales durante 2026 y cerraría el año en 11,50%. 
 
Este escenario macroeconómico establece el marco de referencia para el análisis sectorial, en 
particular en lo relacionado con la formación de precios, la evolución de los costos de construcción, la 
disponibilidad de financiamiento y la estructuración presupuestal de proyectos tipo llave en mano o 
derivados del cumplimiento de providencias judiciales. 

1.2. Comportamiento en 2026: El Punto de Partida   

1.3. Perspectivas para 2026: Transición hacia la Estabilidad   

Crecimiento económico (PIB). 
 
En el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al 
mismo periodo de 2025.  
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias manufactureras crece 2,9% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: • Industrias manufactureras crece 2,3%. • Actividades financieras y de 
seguros crece 2,2%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 1,4%. 
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Inflación y política monetaria. 
 
Durante enero y marzo de 2026 la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) aumentó la tasa 
de interés de política monetaria del 9,25 % al 11,25 % .  
El ritmo de este incremento fue mayor que el que típicamente se aplica a los movimientos de dicha 
tasa de interés, y se adoptó en un contexto en el que muchas personas, empresas y analistas 
económicos comenzaron a anticipar que la inflación sería significativamente más alta de lo estimado 
previamente, luego de un cambio brusco de los costos laborales de las firmas a comienzos de año. La 
subida relativamente rápida de la tasa de interés buscó evitar que el aumento de la inflación generara 
presiones aún mayores sobre los precios y afectara el poder adquisitivo de los hogares, en especial 
de los más vulnerables. A continuación, se explica de forma didáctica este ajuste de la tasa de interés 
de política monetaria. Durante enero de 2026 las expectativas de inflación (en todas las medidas que 
sigue el Banco de la República) aumentaron significativamente, ubicándose en niveles superiores al 6 
% , y siguieron aumentando en promedio en febrero.  
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Esto significa que en enero los distintos agentes de la economía sobre los que se consultan sus 
expectativas de inflación (empresarios, sindicatos, académicos, analistas financieros y los 
compradores y vendedores de deuda pública), de forma repentina, cambiaron sus perspectivas frente 
a la medición anterior, y en aquel mes señalaron que ahora esperaban que los precios subieran más 
que antes para 2026, por lo que la inflación de este año ahora se iría a alejar aún más de la meta de 
inflación. En términos simples: en enero esperaban que todo se volviera más caro, lo que significaba 
que los ingresos de los hogares irían a alcanzar menos. Este aumento en las expectativas de inflación 
no fue gradual. Para todas las medidas de expectativas de inflación que sigue el Banco, el salto 
registrado en un solo mes fue el más grande de su historia. Ante esta situación, el Banco de la 
República buscó neutralizar el efecto de este aumento en las expectativas sobre las condiciones reales 
del crédito y el ahorro. El ejemplo presentado más adelante explica por qué fue necesario hacerlo, qué 
variables podrían influir y cómo funciona ese mecanismo.  
 

 
 

mailto:alcaldia@corrales-boyaca.gov.co


       
 Alcaldía Municipal de Corrales  

Nit. 891855748-2 

 

Dependencia: Secretaría General Y Jurídica 

Macroproceso:  Gestión 

Contractual 

Proceso:  SAMC 

 CONTRATACION versión 1. PAGINA  N° 6 DE 

38 

 

 

 

 Edificio administrativo- Calle 8 N° 3-40 – Cód. Postal 152060  

Portal Web:   Corrales-boyaca.gov.co     correo: alcaldia@corrales-boyaca.gov.co   cel.  

3138174434 
 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado Por:  Fecha de Emisión: 
Asesor Contratación Sec. General y Jurídica   Alcalde Municipal  09-2026 

6 

La inflación continuó aumentando en los primeros meses del año y se alejó más de su meta, 
presionada por mayores costos laborales, una demanda fuerte y problemas imprevistos en la 
producción de algunos bienes. Se anticipan incrementos adicionales de la inflación a lo largo de este 
año; sin embargo, las acciones de política monetaria permitirían que, en 2027, la inflación retome su 
senda de convergencia hacia la meta del 3 %, en un contexto de alta incertidumbre global y local. 

• En marzo la inflación total anual se ubicó en 5,6 % y la básica, que excluye los componentes 
más volátiles de la canasta familiar (alimentos y regulados), en 5,8 %, superando en ambos 
casos el dato diciembre y alejándose aún más de la meta del 3 %. 

• La aceleración de los precios en el primer trimestre del año se explica por: incrementos en los 
costos laborales reflejados en aumentos significativos en los salarios; una actividad 
económica que continúa fuerte y sigue mostrando señales de excesos de gasto; problemas 
en la producción de alimentos asociados con el clima y bloqueos viales; y mayores costos de 
bienes e insumos internacionales derivados de los impactos de la guerra en Medio Oriente. 

• El aumento de la inflación no fue mayor debido a las sorpresas a la baja registradas en los 
primeros meses del año en algunos regulados como gas, energía y combustibles, y el menor 
valor de la tasa de cambio. 

• Lo que esperan diferentes agentes de la economía (analistas, empresarios, sindicatos, 
académicos e inversionistas en el mercado de deuda pública) sobre la inflación futura, 
aumentó desde finales de 2025 y continúa por encima del 3 %. 

• La inflación continuaría aumentando a lo largo de 2026 y alcanzaría el 6,4 % en diciembre de 
2026. Para 2027 y 2028 se espera que la inflación se reduzca y se acerque gradualmente a 
la meta del 3 %, en parte por las decisiones de política monetaria que ha tomado el Banco de 
la República. 

• La prolongación del conflicto en Medio Oriente podría resultar en mayores presiones al alza 
sobre los precios internacionales de la energía, los fertilizantes y los precios internacionales 
de algunos bienes, al igual que en condiciones de financiamiento menos favorables para el 
país. 

• Este comportamiento esperado de la inflación continúa rodeado de una elevada incertidumbre 
por la evolución del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento de la tasa de cambio, el 
tamaño del efecto del incremento del salario mínimo sobre los precios, posibles condiciones 
climáticas adversas y ajustes en los precios de algunos bienes y servicios regulados, entre 
otros factores.1 

Proyecciones para 2027: Recuperación Sostenible   

Crecimiento económico (PIB). 
 
Para 2027, la economía de Colombia se proyecta en una fase de recuperación gradual y más 
sostenible, en la medida en que culmina el proceso de desinflación y normalización macroeconómica 
iniciado en años anteriores. De acuerdo con escenarios de mediano plazo de organismos 

 
1 https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/abril-2026. 
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multilaterales, el crecimiento del PIB converge hacia niveles cercanos a su crecimiento potencial, 
ubicándose en un rango aproximado de 2,8%–3,2%.2 
 
Este desempeño se sustenta en la maduración de proyectos de infraestructura ejecutados durante 
el período 2024–2026, particularmente en obras civiles y transporte, así como en una recuperación 
progresiva de la inversión privada, con énfasis en minería, energías renovables y proyectos 
asociados a la transición energética. A ello se suma un entorno externo relativamente más estable, 
caracterizado por menores presiones inflacionarias globales y condiciones financieras internacionales 
menos restrictivas.3 
 
Inflación y condiciones monetarias. 
 
Para 2027, las proyecciones indican una alineación de la inflación con la meta de largo plazo del 
Banco de la República, en torno al 3%, consolidando la estabilidad de precios. Este escenario permite 
una postura de política monetaria neutral, con tasas de interés reales compatibles con un crecimiento 
sostenible del crédito y una asignación más eficiente de los recursos hacia la inversión productiva y el 
consumo.4 
Riesgos estructurales y de entorno. 
 
Pese al escenario base de recuperación, persisten riesgos estructurales que pueden afectar el 
desempeño económico en 2027. Entre ellos se destacan los desafíos asociados a la implementación 
de reformas estructurales, particularmente en los sistemas de salud y pensiones, cuyos impactos 
fiscales y macroeconómicos dependen de su alcance y ritmo de ejecución. 
Adicionalmente, la economía colombiana mantiene una alta vulnerabilidad climática, especialmente 
frente a eventos asociados al fenómeno de La Niña, con posibles efectos sobre la producción 
agropecuaria, la inflación de alimentos y la infraestructura. Finalmente, la fragilidad de los mercados 
emergentes ante choques financieros externos continúa representando un riesgo para los flujos de 
capital y las condiciones de financiamiento internacional.5 

1.4. Variables Críticas y Desafíos   

Según el DANE, el ISE registró en enero de 2026 un crecimiento anual de 1.5% (Gráfico 3). Las 
actividades primarias presentaron una reducción de 2.4% frente a enero de 2025. De manera similar, 
las actividades secundarias cayeron 1.0% anual. Por el contrario, las actividades terciarias registraron 
una variación de 2.7%, impulsadas principalmente por administración pública y defensa (4.5%) y 
suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (3.1%).  

 
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estudio Económico de América 

Latina y el Caribe 2024–2025. Proyecciones de crecimiento de mediano plazo y convergencia al crecimiento 

potencial. 
3 Banco de la República. Informe de Política Monetaria – octubre de 2025. Escenario macroeconómico de 

mediano plazo, normalización de condiciones financieras y supuestos externos. 
4 Banco de la República. Marco de política monetaria e informe sobre la meta de inflación. Meta de 

inflación de largo plazo (3%) y condiciones de política monetaria neutral. 
5 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook 2025. Riesgos globales para economías 

emergentes, vulnerabilidad climática y choques financieros externos. 
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Las actividades terciarias con menor variación en enero de 2026 fueron actividades profesionales, 
científicas y técnicas (1.5%), y actividades inmobiliarias (1.7%).  

 
 
Mercado laboral  
La tasa de desempleo nacional en enero de 2026 fue de 10.9%, valor inferior al reportado en el mismo 
mes de 2025 (11.6%) y superior al reportado en el mes inmediatamente anterior (8.0%).  
 

 
El dato desestacionalizado de enero de 2026 se ubicó en 8.54%, lo que significó un aumento frente a 
diciembre de 2025 (8.35%). Durante enero de 2026, el número de personas desocupadas fue de 2.8 
millones. En comparación con diciembre de 2025, los ocupados disminuyeron en 997 mil personas. 
Las ramas con mayor número de ocupados fueron comercio y reparación de vehículos (3.9 millones) 
y agricultura (3.2 millones). Gráfico 4. Tasa de desempleo (%), total nacional Fuente: DANE (2026). 
La rama que más creció en términos absolutos fue agricultura, con un incremento mensual de 110 mil 
personas ocupadas. En términos porcentuales, las mayores variaciones mensuales positivas se 
registraron en información y comunicaciones (18.0%) y actividades financieras y de seguros (16.7%). 
En contraste, la mayor caída en ocupados durante enero de 2026, la presentaron alojamiento y 
servicios de comida (-13.2%) e industrias manufactureras (- 11.5%). En el trimestre móvil de noviembre 
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de 2025 a enero de 2026, las ciudades con mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (24.6%), 
Cartagena (14.6%) y Riohacha (13.6%) 
Desempeño Económico Nacional 
 

 
 
Indice de Precios al Consumidor (IPC)  
En febrero de 2026, la inflación anual fue de 5.29%, un aumento de 0.01 punto porcentual (pp) frente 
al mismo mes de 2025 (5.28%). En términos mensuales, la inflación fue de 1.08%, por debajo de la 
mediana de la encuesta de expectativas de analistas económicos del Banco de la República (1.27%). 
A nivel territorial, Valledupar tuvo la inflación anual más baja (3.5%), y Pereira el mayor aumento de 
precios (6.2%). Por divisiones de gasto, Restaurantes y hoteles registró el mayor incremento anual 
(9.6%), mientras que Información y comunicación fue la de menor variación (1.51%)  
 

. 
Índice de Precios al Productor (IPP)  
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En febrero de 2026, el IPP registró una disminución anual de 0.3%, menor al valor observado en 
febrero de 2025 (5.9%). De acuerdo con la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU), la sección de 
explotación de minas y canteras registró una reducción de 14.5%, explicado principalmente por la 
reducción de precios de los aceites de petróleo y la hulla (carbón).  

 
Esta sección fue la contribuyó más a la variación del IPP (-2.1 pp). La sección de industria 
manufacturera reportó un aumento del 1.7%, impulsada principalmente por productos como el oro en 
bruto, semilabrado o en polvo; la carne de ganado bovino, y productos de pastelería y tortas.  
Este incremento es mayor que el observado en los tres meses anteriores. En febrero, el IPP de 
agricultura presentó una variación de 3.0% anual, impulsado principalmente por los plátanos; los 
cítricos, y el ganado bovino, sin embargo, fue contrarrestado por los granos de cacao, otros frutos 
oleaginosos y el café. 
 
Tasa de cambio  
En lo corrido de febrero de 2026, la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar ha mostrado 
niveles inferiores a los observados desde 2022. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) máxima 
en 2026 fue de $3,798 el 4 de marzo, mientras que la mínima fue de $3,622 el 4 de febrero, es decir, 
una depreciación de 4.8%. El promedio para lo corrido de 2026 ha sido de $3,701 por dólar, lo que 
representa una apreciación de 11.8% respecto al valor promedio del mismo periodo en 2025 ($4,198). 
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1.5. Conclusiones del Entorno Macroeconómico 

 

Colombia avanza en 2025 hacia un aterrizaje suave de su economía, con inflación a la baja y 
crecimiento en recuperación gradual. Sin embargo, la expansión dependerá de factores clave:   
 
El análisis del entorno macroeconómico evidencia que la economía de Colombia transita desde una 
fase de ajuste y corrección de desequilibrios hacia un escenario de mayor estabilidad 
macroeconómica, aunque aún condicionado por riesgos internos y externos relevantes. El período 
2025–2026 se caracteriza por una recuperación moderada del crecimiento económico, apoyada en la 
desaceleración de la inflación, el inicio de la normalización de la política monetaria y el impulso de la 
inversión pública en infraestructura. 
 
Durante 2025, el desempeño económico refleja una mejora frente a 2024, con una aceleración del 
crecimiento en la segunda mitad del año, impulsada principalmente por los sectores de comercio, 
servicios y obras civiles. Sin embargo, la recuperación es heterogénea, con rezagos persistentes en 
la construcción de edificaciones y en la inversión privada, lo que limita una expansión más robusta del 
producto. 
 
Para 2026, el escenario macroeconómico se consolida como uno de crecimiento moderado y mayor 
previsibilidad, con una inflación en proceso de convergencia hacia la meta de largo plazo y una 
política monetaria que mantiene un sesgo gradual a la baja. Este contexto favorece una mejora 
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progresiva de la demanda interna, particularmente del consumo de los hogares, aunque la inversión 
continúa sujeta a condiciones financieras aún restrictivas y a la evolución del entorno fiscal. 
 
El frente externo presenta una dinámica estable pero vulnerable, con un déficit en cuenta corriente 
moderado y altamente sensible a la evolución de los precios internacionales de los commodities y a 
las condiciones financieras globales. La dependencia de los productos extractivos y la volatilidad de 
los flujos de capital continúan siendo factores estructurales de riesgo para la economía. 
 
En materia fiscal, el análisis muestra que las finanzas públicas siguen enfrentando presiones 
estructurales significativas, reflejadas en un déficit fiscal elevado y niveles de deuda que restringen 
el margen de maniobra de la política fiscal. La sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano 
plazo depende de la capacidad de implementar ajustes graduales y de manejar de forma eficiente los 
impactos fiscales asociados a reformas estructurales y a mayores demandas de gasto. 
 
Las proyecciones hacia 2027 apuntan a una recuperación más sostenible, con un crecimiento 
cercano al potencial, inflación alineada con la meta del Banco de la República y condiciones 
monetarias más neutrales. No obstante, este escenario permanece sujeto a riesgos estructurales, 
entre los que destacan la implementación de reformas, la vulnerabilidad climática y la fragilidad de los 
mercados emergentes ante choques externos. 
 
En conjunto, el entorno macroeconómico analizado configura un marco de oportunidades 
moderadas, pero exige una gestión cuidadosa de riesgos, una adecuada planificación financiera y 
una lectura permanente de las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo relacionado con 
inflación, tasas de interés, tipo de cambio y sostenibilidad fiscal. 
1. Eficacia en política monetaria: Recortes de tasas sin desanclar expectativas inflacionarias.   
2. Sostenibilidad fiscal: Contención del gasto y aumento de recaudo vía crecimiento (no solo 
impuestos).   
3. Entorno externo: Estabilidad en precios de commodities y flujos de inversión.   
Si estos elementos convergen, 2026 podría marcar el retorno al potencial de crecimiento (3.5%), 
consolidando una fase de estabilidad postpandemia. No obstante, persisten riesgos: la agitación 
social, la implementación de reformas y la volatilidad global exigen pragmatismo en políticas 
económicas.   

1.6. Situación actual del sector infraestructura 

 
Segun el Dane Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparación con mayo de 2026. 
Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 
se ubicó por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,51%). Por otra parte, las agrupaciones: 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,34%), Construcciones en 
minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
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Por subclases CPC, al comparar junio de 2026 con mayo de 2026, las mayores variaciones positivas 
se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (0,88%), Represas (0,82%), Pistas de aterrizaje 
(0,60%) y Construcciones deportivas al aire libre (0,58%). En cuanto las subclases que presentaron 
las menores variaciones se encontraron en: Túneles (0,07%), Cables locales y obras conexas (0,17%) 
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y Centrales eléctricas(0,20%).

 
Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 
positivas se presentaron en: telefonía móvil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonía fija al igual que 
embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones mensuales, según tipología de 
obra, se observaron en: construcción de redes eléctricas (0,01%), túneles (0,07%) y espacio público 
(0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la única variación 
negativa en la tipología 
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De acuerdo con las más recientes cifras del sistema de información de Camacol, Coordenada Urbana, 
los principales indicadores de la construcción de vivienda tuvieron un comportamiento mixto al cierre 
del primer trimestre del 2025. Por un lado, la comercialización y los inicios de obra se mantuvieron en 
terreno negativo. En el periodo enero-marzo de 2025, las pre-ventas de viviendas nuevas acumularon 
una caída del 4,5% respecto al mismo periodo de 2024. Esta contracción fue mucho más marcada en 
las iniciaciones (-52,7%), las cuales están reaccionando de manera plena a los bajos niveles de ventas 
observados desde el segundo semestre de 2022. A pesar de las caídas en los indicadores comerciales 
y de obra, los lanzamientos registraron un crecimiento de 12,7 % (con 26.837 unidades lanzadas). 
Dentro de este crecimiento, llama la atención la variación positiva en el número de unidades en nuevos 
proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), diferente de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y No 
VIS, las cuales crecieron el 30,3% y 16,2% respectivamente 
 
2. VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTARON EL SECTOR EN 2025 

2.1. Cadena de Producción y Distribución en 2025  

En 2025, la cadena de producción y distribución del sector de la construcción y de la infraestructura 
en Colombia opera en un contexto de normalización gradual, luego de los choques logísticos, 
inflacionarios y de costos observados en años anteriores. Este proceso combina avances en 
digitalización, ajustes en los esquemas de abastecimiento y persistencia de vulnerabilidades 
estructurales asociadas a la dependencia de insumos importados y a los costos logísticos. 
 
En el componente de gestión y producción de proyectos, se consolida una mayor adopción de 
herramientas digitales orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la coordinación técnica y el control 
de obra. La metodología Building Information Modeling (BIM) se posiciona como un estándar 
progresivamente más relevante en proyectos de mediana y gran escala. De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional BIM de CAMACOL, más del 90% de los actores encuestados reconoce la 
importancia de esta metodología, destacando beneficios asociados a una mejor coordinación entre 
disciplinas, reducción de reprocesos y mayor control de costos y tiempos de ejecución6. 

 
6 CAMACOL. Resultados de la Primera Encuesta Nacional BIM. 
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En cuanto a la provisión de insumos y bienes intermedios, la cadena de suministro del sector 
mantiene una alta exposición al comercio exterior, particularmente en maquinaria, equipos 
especializados, componentes industriales y ciertos materiales metálicos. De acuerdo con el Boletín 
de Comercio Exterior de la DIAN – enero–diciembre de 2024/2023, las importaciones de Colombia 
(valor CIF) se originan principalmente en Estados Unidos (25,7%) y China (24,9%), países que, junto 
con otros cuatro orígenes, concentran 66,6% del total importado7. Esta estructura de origen refleja 
la sensibilidad del sector a variaciones del tipo de cambio, a los costos logísticos internacionales y a 
posibles disrupciones en los flujos globales de suministro. 
 
En materiales básicos de producción nacional, se observa una mejora en el abastecimiento interno 
de cemento, coherente con la recuperación parcial de la actividad de obras civiles en 2025. Las 
Estadísticas de Cemento Gris (ECG) del DANE evidencian incrementos interanuales en la 
producción y despachos durante varios meses del año; por ejemplo, en julio de 2025 la producción 
crece 7,3% y en noviembre de 2025 7,8% frente al mismo mes del año anterior, lo que contribuye a 
una mayor estabilidad en la disponibilidad de este insumo estratégico8. 
 
Desde el punto de vista logístico, los costos de transporte continúan siendo una variable crítica para 
la cadena de distribución. Aunque la inflación general se modera en 2025, los precios del ACPM/diésel 
y los costos asociados al transporte terrestre permanecen en niveles elevados frente a promedios 
históricos. Los ajustes y discusiones oficiales alrededor del precio del combustible y del Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) mantienen un impacto directo sobre los costos 
de movilización de materiales desde plantas de producción hasta los frentes de obra, especialmente 
en proyectos localizados en regiones alejadas o con condiciones de acceso limitado9. 
 
Adicionalmente, si bien se evidencia una mejoría frente a los cuellos de botella logísticos 
registrados en años previos, la cadena de suministro aún enfrenta desafíos en la disponibilidad y 
entrega oportuna de maquinaria pesada y equipos especializados, cuyos tiempos de importación, 
nacionalización y transporte pueden afectar los cronogramas de ejecución. En respuesta, las 
empresas del sector fortalecen estrategias de planeación anticipada, contratos de suministro de largo 
plazo y esquemas de inventarios más robustos. 
 
En conjunto, la cadena de producción y distribución del sector en 2025 presenta avances en términos 
de digitalización, planificación y resiliencia, apoyados en una mejor disponibilidad de insumos 
nacionales como el cemento. No obstante, persisten riesgos estructurales asociados a la 
dependencia de importaciones, a los costos logísticos y a la volatilidad de variables externas, factores 
que inciden de manera directa sobre los costos, los plazos y la gestión contractual de los proyectos 
de infraestructura y construcción. 

 
7 DIAN. Comercio Exterior – Enero–diciembre de 2024/2023 (Boletín estadístico). Importaciones por país 

de origen (valor CIF): Estados Unidos 25,7% y China 24,9%. 
8 DANE. Estadísticas de Cemento Gris (ECG). Variaciones interanuales de producción y despachos, 2025. 
9 Ministerio de Transporte / Ministerio de Hacienda. Comunicados oficiales sobre ajustes al precio del 

ACPM y contexto del FEPC (2024–2025). 
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2.2. Materias Primas y Variación de Precios  

En junio de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.144,1 miles de toneladas, lo 
que representó una variación de 4,3% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se 
despacharon al mercado nacional 1.061,6 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un 
crecimiento del 8,9% frente a junio de 2025 

 
En el período enero – junio 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 6.887,6 miles de toneladas, 
presentando un aumento de 4,1% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al 
mercado nacional acumularon 6.397,4 miles de toneladas dando como resultado una variación positiva 
de 5,9% con respecto al periodo enero - junio 2025. 
 
Según canal de distribución En junio de 2026 comparado con el mismo mes de 2025, el resultado total 
de los despachos de cemento gris se explicó principalmente por el crecimiento presentado en el Canal 
de Comercialización (12,2%), el cual sumó 7,2 puntos porcentuales a la variación total de 8,9%. Por 
tipo de empaque según canal de distribución En el sexto mes del año 2026, el crecimiento presentado 
en los despachos de cemento gris al canal de Concreteras (8,7%), sumó 5,9 puntos porcentuales a la 
variación total de cemento gris a granel (2,8%). Por su parte, el aumento del cemento gris empacado 
obedeció primordialmente al canal de Comercialización (12,2%), el cual sumó 10,6 puntos 
porcentuales a la variación de 11,9% 
 
En junio 2026 frente al mismo mes de 2025, el crecimiento en los despachos de cemento gris es 
explicado principalmente por algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto (19,3%), el 
departamento de Antioquia (6,1%), el departamento de Bolívar (19,3%) y el departamento de Atlántico 
(13,0%), los cuales sumaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variación total de 8,9%. En el 
sexto mes del año 2026, los despachos de cemento gris a granel son explicados principalmente por 
el crecimiento presentado en el departamento de Atlántico (25,8%), el cual sumó 1,9 puntos 
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porcentuales a la variación total de cemento gris a granel (2,8%). Por otro lado, los despachos de 
cemento gris empacado presentaron una variación de 11,9%, explicada principalmente por el 
crecimiento registrado en algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto** (19,6%), el 
departamento de Antioquia (11,3%), el departamento de Magdalena (32,0%) y el departamento de 
Cundinamarca (11,3%), los cuales sumaron en conjunto 6,6 puntos porcentuales a dicha variación 

 
3. PERSPECTIVAS INFRAESTRUCTURA 2026 
 

En 2026, el sector de infraestructura en Colombia se ubica en una fase decisiva: mantiene un 
potencial alto como motor de competitividad y empleo, pero su desempeño depende de la capacidad 
real de ejecución, del entorno fiscal y de las condiciones de financiamiento. En el plano 
macroeconómico, el Banco Mundial proyecta que la economía colombiana crece 2,6% en 2026 (y 
2,8% en 2027), con soporte en consumo resiliente y recuperación gradual de la inversión privada.10 
Un determinante central para 2026 es el nivel de inversión en infraestructura frente a la magnitud de 
las brechas históricas. La evidencia regional sugiere que inversiones cercanas a 3–4% del PIB anual 
se asocian con mejores resultados en calidad y cobertura; sin embargo, estos valores suelen 
presentarse como referencia regional y no como una meta oficial única para Colombia.11 En el caso 
colombiano, los análisis del Banco Mundial sobre inversión sectorial muestran que, al menos en 

 
10 Banco Mundial. Global Economic Prospects – Regional Highlights (LAC), January 2026. (Colombia: 

2,6% en 2026; 2,8% en 2027). 
11 BID. Aumentando la eficiencia en la provisión de infraestructura pública… (referencias regionales de 

inversión cercana a 3,5% del PIB y discusión de eficiencia). 
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transporte, los niveles de inversión como proporción del PIB han estado históricamente alrededor de 
1–2% (con aumentos importantes respecto a décadas previas), lo cual ilustra la necesidad de sostener 
esfuerzos de inversión y, sobre todo, mejorar eficiencia y continuidad de la ejecución.12 
 
En términos de prioridades, 2026 mantiene un foco natural en infraestructura de transporte 
(conectividad y logística), energía (confiabilidad y transición), y agua y saneamiento (cierres de 
brechas sociales). La ejecución efectiva depende de factores críticos: maduración de estructuración, 
gestión predial y licenciamiento, estabilidad regulatoria, y disponibilidad de cierres financieros. A lo 
anterior se suma la necesidad de fortalecer mecanismos de contratación y seguimiento para reducir 
riesgos de cronograma, sobrecostos e incertidumbre contractual. 
 
El balance de perspectivas para 2026 es positivo con moderación: el sector conserva impulso por 
la necesidad de cerrar brechas y por su efecto multiplicador, pero enfrenta restricciones asociadas a 
la sostenibilidad fiscal, al costo del capital y a la capacidad institucional de ejecutar portafolios 
complejos. En este contexto, la combinación de una agenda clara de priorización, esquemas de 
financiación diversificados y mejoras en eficiencia del gasto se mantiene como condición para 
consolidar una infraestructura más competitiva y resiliente en el mediano plazo. 

3.1. Crecimiento impulsado por proyectos estratégicos  

  

En 2026, el crecimiento del sector de infraestructura en Colombia se sustenta en la continuidad y 
maduración de proyectos estratégicos en los ámbitos de transporte multimodal (vial y férreo), 
energías limpias e infraestructura urbana sostenible, enmarcados en los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022–2026 y en la agenda de estructuración y ejecución liderada por 
entidades nacionales y territoriales. 
 
En el componente de transporte, las concesiones viales de cuarta y quinta generación continúan 
aportando demanda de obras civiles, empleo y encadenamientos productivos. En paralelo, el modo 
férreo adquiere un papel creciente dentro de la estrategia de transporte multimodal. La Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) prioriza y administra corredores férreos estratégicos, y avanza en 
procesos de estructuración, rehabilitación y operación de tramos clave, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia logística, reducir costos de transporte y complementar la red vial existente13. Estos esfuerzos 
se alinean con los lineamientos de política pública definidos en documentos CONPES, que 
reconocen la importancia estratégica del transporte férreo para la competitividad y la sostenibilidad del 
sistema de transporte nacional14. 
 
En el frente de energías limpias y transición energética, el crecimiento sectorial en 2026 se apoya 
en la expansión sostenida de la capacidad instalada de Fuentes No Convencionales de Energía 

 
12 Banco Mundial (PPP Knowledge Lab). Infrastructure Investment Guide: Colombia (estimaciones de 

inversión en transporte como % del PIB: 0,66% en 2002; 1,73% en 2019, entre otros datos). 
13 Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Proyectos del modo férreo y portafolio de infraestructura 

de transporte. 
14 Departamento Nacional de Planeación (DNP). CONPES 4160. Lineamientos de política para transporte 

e infraestructura estratégica. 
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Renovable (FNCER). El Ministerio de Minas y Energía, junto con la UPME, impulsa el Plan 6GW+, 
que establece metas ambiciosas de incorporación de capacidad solar y eólica y consolida un portafolio 
de proyectos en distintas etapas de desarrollo hacia 202615. La ejecución de estos proyectos genera 
una demanda relevante de infraestructura asociada —subestaciones, líneas de transmisión, accesos 
y obras complementarias— y fortalece la diversificación de la matriz energética. 
 
Adicionalmente, la infraestructura urbana y social con enfoque sostenible gana relevancia como 
motor de inversión. Un ejemplo destacado es el uso de instrumentos de financiamiento sostenible, 
como la emisión de bonos verdes, para apalancar proyectos de movilidad limpia, resiliencia urbana 
y reducción de emisiones. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
emite su primer bono verde internacional, destinando recursos a proyectos de infraestructura 
sostenible, con el respaldo de organismos multilaterales como la CAF16. Este tipo de iniciativas amplía 
las fuentes de financiación disponibles y fortalece la articulación entre infraestructura, sostenibilidad y 
mercados de capitales. 
 
En conjunto, el crecimiento impulsado por proyectos estratégicos en 2026 se caracteriza por una 
diversificación sectorial y por un énfasis en la ejecución efectiva y la consolidación de proyectos 
ya priorizados, más que en la expansión acelerada del portafolio. La contribución de estas iniciativas 
al desempeño del sector depende de factores críticos como la estabilidad regulatoria, la gestión predial 
y ambiental, la capacidad institucional y el acceso oportuno a financiamiento, en un contexto 
macroeconómico y fiscal exigente. No obstante, la articulación entre transporte multimodal, transición 
energética e infraestructura sostenible configura una base sólida para sostener el crecimiento del 
sector de infraestructura en el mediano plazo. 
 
4. Conclusión   
 

 Para 2026, el sector de infraestructura en Colombia se perfila como un eje central del desempeño 
económico, en un contexto de normalización macroeconómica caracterizado por una inflación en 
convergencia, una política monetaria menos restrictiva y restricciones fiscales que obligan a priorizar 
la eficiencia en la ejecución del gasto y la movilización de capital privado. 
 
Las perspectivas del sector se fundamentan en la continuidad y maduración de proyectos estratégicos 
en transporte multimodal, energías renovables e infraestructura urbana y social, los cuales generan 
encadenamientos productivos significativos y un efecto multiplicador sobre la economía. La 
consolidación de las concesiones viales, el fortalecimiento progresivo del modo férreo y la expansión 
de la infraestructura energética asociada a la transición energética constituyen pilares clave para 
sostener un crecimiento sectorial superior al promedio nacional. 
 
En materia de inversión, el sector mantiene un portafolio relevante de proyectos estructurados bajo 
esquemas de Asociaciones Público-Privadas y concesiones, con una participación predominante del 
capital privado, complementada por recursos públicos destinados a cofinanciación y fortalecimiento 
institucional. Este modelo resulta determinante para sostener el ritmo de ejecución de la infraestructura 

 
15 Ministerio de Minas y Energía. Plan 6GW+ – Transición energética en Colombia. 
16 Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Emisión de bono verde – Documento oficial. 
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en un escenario de limitaciones fiscales y refuerza la necesidad de mecanismos de financiamiento 
innovadores y sostenibles. 
 
No obstante, el desempeño efectivo del sector continúa condicionado por desafíos estructurales en 
materia de financiamiento de largo plazo, complejidad regulatoria y capacidad institucional. La 
estabilidad normativa, la previsibilidad en los procesos de licenciamiento, la coordinación 
interinstitucional y la adecuada asignación de riesgos contractuales se mantienen como factores 
críticos para atraer inversión, reducir incertidumbres y garantizar la viabilidad de los proyectos. 
 
Finalmente, la incorporación transversal de criterios de sostenibilidad ambiental y transición energética 
redefine el rol de la infraestructura, no solo como soporte de la actividad productiva, sino como 
instrumento estratégico para avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente, competitivo y 
territorialmente equilibrado. En este sentido, las perspectivas de infraestructura para 2026 apuntan a 
la consolidación de un crecimiento basado en eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, como 
condición necesaria para maximizar su impacto económico y social en el mediano plazo. 
 
5. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico en infraestructura se realiza a partir de la 
información disponible en la Herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la 
oferta, contenida en el módulo de Análisis de Datos de Compra Pública Abiertos del SECOP II, 
administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
Para este ejercicio se consideran los procesos de contratación asociados al código UNSPSC 72 – 
Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, el cual agrupa los 
servicios destinados a la creación, modificación, rehabilitación y mantenimiento de activos de 
infraestructura, y cuya naturaleza económica resulta representativa del gasto público en este sector. 
Comportamiento agregado del gasto (2020–2026) 
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Valor Total Acumulado: El gasto total registrado para la categoría UNPSC 72 (Servicios de 
Edificación, Construcción y Mantenimiento) asciende a $168.775.047.565.619 COP 
(aproximadamente $168,7 billones de pesos) dentro del periodo analizado. 
Dinámica Temporal: El comportamiento del gasto muestra una marcada estacionalidad histórica, 
caracterizada por dos momentos pico a lo largo de cada vigencia fiscal: un repunte de menor/mediana 
escala a mediados de año (mayo - junio) y el pico definitivo hacia el cierre del periodo fiscal (noviembre 
- diciembre). 
 
 Ciclo Histórico de Cierre de Año (Noviembre - Diciembre) 
La tendencia predominante muestra que diciembre es el mes de mayor ejecución presupuestal en casi 
todos los años analizados (2020, 2022, 2024 y 2025). 
 
Año 2025 (Rojo): Registra el punto máximo histórico de gasto mensual al final del periodo, superando 
los $8,5 billones de pesos en diciembre, convirtiéndose en la vigencia con el cierre más expansivo. 
Año 2021 (Morado): Presenta un comportamiento atípico pero significativo, alcanzando un máximo 
superior a los $7 billones en noviembre, adelantándose a la pauta habitual de diciembre. 
 
Años 2020, 2022, 2023 y 2024: Mantienen concentraciones elevadas en diciembre con ejecuciones 
de entre $4.5 y $7 billones de pesos. 
 
B. Pico de Mitad de Año (Mayo - Junio) 
 
Se observa un incremento recurrente en la contratación formalizada durante mayo y junio. 
Año 2021 (Morado): Destaca fuertemente en mayo con un volumen que superó los $6 billones de 
pesos, impulsado principalmente por la reactivación económica y aceleración de ejecución 
pospandemia. 
 
Años 2022, 2023 y 2026: Muestran niveles intermedios de contratación en este periodo, oscilando 
entre los $3 y $4 billones de pesos. 
 
C. Comportamiento Reciente: Anualidad 2026 (Verde Azulado) 
 
Inicio de Año Acelerado: A diferencia de años anteriores donde enero y febrero presentan valores 
mínimos (cercanos a $0 - $1 billón), el año 2026 arranca con un nivel de gasto superior en enero 
(cercano a los $2 billones de pesos), siendo el inicio de año más alto de toda la serie histórica. 
 
Estabilización a Junio: Tras una leve caída en febrero/marzo, el gasto en 2026 se reactiva entre abril 
y junio, cerrando este último mes en torno a los $3,5 billones de pesos, alineándose con los promedios 
de mitad de año observados en 2021 y 2023. 
 
Se evidencia una clara conducta administrativa en las entidades contratantes hacia la comprometación 
masiva de recursos en el último trimestre, en especial en el mes de diciembre, antes de la expiración 
de la vigencia fiscal. 
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La fluctuación interanual refleja los impactos de las transiciones gubernamentales (locales y 
nacionales) e hitos normativos (como cierres de planes de desarrollo y Ley de Garantías). 
 
El comportamiento atípico de 2021 responde a la acumulación de procesos derivados de la parálisis 
del 2020 (efecto COVID-19), mientras que 2025 y 2026 muestran una maduración y ejecución 
sostenida de grandes proyectos de infraestructura pública. 
 
 
 

 
 
 

La gráfica muestra la evolución en el número total de procesos contractuales adjudicados por 
año desde 2018 hasta junio de 2026, discriminando el uso entre la plataforma antigua (SECOP I, azul 
claro) y la plataforma transaccional vigente (SECOP II, azul oscuro). 

Dominio Histórico de SECOP I (2018–2019): Entre 2018 y 2019, la casi totalidad de los procesos 
contractuales se gestionaban a través de SECOP I, alcanzando un pico en 2019 cercano a los 45.000 
contratos (con una participación marginal de SECOP II). 

Consolidación de SECOP II (2020–2026): A partir de 2020 se evidencia un proceso acelerado 
de adopción de SECOP II, motivado por la obligatoriedad normativa dictada por Colombia Compra 
Eficiente. 

 Para el año 2023, la mayoría de los contratos se registran en SECOP II. Entre 2024 y 2026, la 
migración es prácticamente total, relegando SECOP I a un volumen mínimo (asociado 
principalmente a publicaciones residuales o de régimen especial). 

2019 fue el año con mayor número de contratos formalizados de la serie histórica (~45.000 
procesos). 
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En 2021 se presentó un rebrote contractual significativo (alcanzando cerca de 44.000 contratos), 
impulsado por la reactivación económica pospandemia y la ejecución diferida de proyectos 
suspendidos en 2020. 

Impacto Pospandemia y Contracción del Volumen (2020 vs. 2022–2025): 

En 2020, el volumen cayó a aprox. 30.000 contratos debido a las restricciones operativas de la 
emergencia sanitaria. 

Entre 2022 y 2025, se observa una tendencia decreciente en el número total de procesos, 
estabilizándose en un rango de entre 20.000 y 33.000 contratos al año. 

Paradoja "Menos Contratos, Mayor Presupuesto" (Comparativa con la Gráfica 1): 

Mientras en el gráfico anterior vimos que el gasto presupuestal total (monto en dinero) alcanzó 
niveles récord en 2025, la cantidad de contratos en 2025 es sustancialmente menor que en 2019 o 
2021. 

Conclusión técnica: Existe una mayor concentración del gasto en macroproyectos o 
contratos de mayor cuantía, lo que reduce la atomización de la contratación pública en este sector. 

Corte a Junio de 2026: 

En el primer semestre de 2026 se registran cerca de 10.000 contratos. Teniendo en cuenta la 
estacionalidad (donde la mayor contratación ocurre en el segundo semestre, especialmente en 
diciembre), esta cifra es coherente para la proyección anual. 

Eficiencia Transaccional: La madurez del ecosistema SECOP II garantiza mayor transparencia, 
trazabilidad y datos estandarizados para los procesos de construcción desde 2022 en adelante. 

Estructura del Mercado: El mercado de construcción pública ha migrado de un modelo de alta 
fragmentación (muchos contratos pequeños entre 2018-2021) a uno de mayor envergadura y 
consolidación presupuestal por contrato (menor número de procesos, pero con cuantías 
individuales más elevadas entre 2024-2026). 

El gráfico de torta presenta la participación porcentual y en volumen de proveedores registrados 
según su departamento de origen (Departamento Estándar). 

Se observa una alta desconcentración y pluralidad regional, aunque con un liderazgo claro de 
los principales centros económicos y administrativos del país. 

2. Clasificación de Proveedores por Zonas Geográficas 
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A. Núcleo Principal de Contratación (Top 3 – 30,60% del Total) 

Distrito Capital de Bogotá: Lidera la participación nacional con 5.550 proveedores (11,13%). 
Es el hub más importante en capacidad técnica, operacional y financiera en el sector de la 
construcción. 

Antioquia: Ocupa el segundo lugar muy de cerca con 5.430 proveedores (10,89%), 
consolidándose como un actor clave en la ejecución de obra pública e infraestructura. 

Cundinamarca: Representa el 8,58% (4.280 proveedores), lo que demuestra un fuerte 
ecosistema empresarial de construcción articulado a la región central del país. 

Dato Clave: Entre Bogotá, Antioquia y Cundinamarca concentran casi un tercio (30,60%) 
de la oferta total de contratistas en el Código UNPSC 72. 

B. Polos Regionales de Altísima Relevancia (Top 4 a Top 7 – 23,06%) 

Boyacá: Se destaca en el 4.º lugar con 3.050 proveedores (6,12%), evidenciando una oferta local 
consolidada de firmas contratistas e ingenieros dedicados a la obra civil municipal y departamental. 

Santander: Aporta el 5,69% (2.840 proveedores), reflejando su fortaleza industrial e ingenieril. 

Valle del Cauca: Representa el 5,56% (2.770 proveedores) de la oferta nacional. 

Nariño: Registra 1.940 proveedores (3,88%), con una importante participación en el suroccidente 
del país. 

. Oferta Departamental Intermedia (Top 8 al Top 13) 
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Meta: 1.750 proveedores (3,52%) 

Tolima: 1.530 proveedores (3,07%) 

Huila: ~1.520 proveedores (3,05%) 

Cauca: ~1.520 proveedores (3,05%) 

Norte de Santander: 1.510 proveedores (3,03%) 

Cesar: 1.370 proveedores (2,74%) 

D. Proveedores de Menor Escala / Resto del País 

El porcentaje restante (~20%) se distribuye entre departamentos con volúmenes de entre 530 y 
1.210 proveedores (tales como Risaralda, Caldas, Córdoba, Atlántico, Casanare, entre otros). 

Pluralidad de Oferentes y Competencia: Existe una masa crítica amplia de contratistas en todo 
el territorio nacional. No se percibe un monopolio o dominio absoluto de una sola región, lo que 
favorece la competitividad en los procesos de selección abierta (Licitaciones Públicas y 
Selecciones Abreviadas). 

Fortaleza de Boyacá en la Categoría: Destaca que Boyacá supere en número de proveedores 
a departamentos con mayor densidad demográfica como Valle del Cauca o Atlántico. Esto indica 
un tejido empresarial local sumamente activo y especializado en contratación pública de obras y 
mantenimientos. 

 Al existir más de 50.000 proveedores identificados a nivel nacional y una oferta regional 
descentralizada, las entidades estatales cuentan con soporte suficiente para establecer requisitos de 
experiencia, capacidad financiera y técnica exigentes sin riesgo de limitar la libre concurrencia o 
declarar desiertos los procesos. 
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La gráfica agrupa los recursos invertidos en la categoría de servicios de construcción y obras en 
tres grandes categorías generales de contratación: Competitiva, Directa y Específica/Especial, 
alcanzando el monto acumulado del sector. 

A. Modalidad Competitiva ($116,2 billones – ~68,8% del Total) 

Es la modalidad ampliamente dominante en valor económico, lo que demuestra que la gran 
mayoría de los recursos del Estado en este sector se canalizan mediante procesos de libre 
concurrencia y selección objetiva. 

Licitación Obra Pública (Morado): Representa la gran mayoría del presupuesto invertido en 
esta categoría (cerca del 80-85% del bloque competitivo). Es el mecanismo principal para ejecutar 
infraestructura de mediana y gran escala, exigiendo pliegos tipo y pluralidad de oferentes. 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Verde azulado): Constituye el segundo componente 
más relevante dentro de los procesos competitivos, utilizado principalmente para infraestructura local, 
mantenimiento de vías y adecuaciones institucionales. 

Licitación Pública (Rosa) y Mínima Cuantía (Amarillo): Representan franjas complementarias 
para proyectos generales o intervenciones de menor impacto económico. 

Concurso de Méritos y Subasta Inversa: Registran participaciones menores o marginales 
dentro de este bloque, acordes a la naturaleza de las obras físicas. 

•  

B. Modalidad Directa ($31,95 billones – ~18,9% del Total) 
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Comprende la Contratación Directa (Azul oscuro). Aunque este sector se caracteriza por la 
ejecución de obras físicas (las cuales por regla general deben ir a licitación), la contratación directa 
mantiene una cifra significativa. Este monto se atribuye principalmente a: 

Convenios interadministrativos entre entidades del Estado para la cofinanciación y ejecución de 
proyectos. 

Contratos de urgencia manifiesta o causales de exclusividad legal/técnica según Ley 80 de 1993 
y Ley 1150 de 2007. 

o  

C. Régimen Especial ($20,63 billones – ~12,2% del Total) 

Corresponde a contrataciones bajo el Régimen Especial (Rojo). 

Aplica a entidades estatales que cuentan con regímenes de contratación constitutivos de derecho 
privado (ej. empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de servicios públicos 
domiciliarios, e instituciones públicas del sector salud o educación con normas propias). 

Refleja una porción importante de proyectos de infraestructura ejecutados por entidades 
descentralizadas o de economía mixta. 

Garantía de Transparencia y Selección Objetiva: Más de dos terceras partes del gasto total en 
construcción ($116,2 billones) se tramitan a través de mecanismos competitivos (principalmente 
Licitación de Obra Pública). Esto da pleno cumplimiento a los principios de transparencia, equidad 
y publicidad exigidos en la contratación pública. 

Alineación Normativa con Pliegos Tipo: Al ser la Licitación de Obra Pública y la Selección 
Abreviada de Menor Cuantía las vías donde se concentra el dinero, la implementación obligatoria de 
los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) por parte de Colombia Compra Eficiente cobra vital relevancia 
en el comportamiento del mercado de la edificación y construcción. 

Cierre Diagnóstico del Estudio de Mercado (Integrando las 4 gráficas): 

Gasto: Altamente estacional con picos históricos en diciembre (alcanzando cifras récord en 2025 
de más de $8,5 billones en un solo mes). 

Monto vs. Volumen: Transición hacia menos contratos pero de mayor valor ejecutados casi 
en su totalidad por SECOP II. 

Oferta: Amplia pluralidad de oferentes con presencia fuerte de regiones como Bogotá, Antioquia, 
Cundinamarca y Boyacá. 
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Modalidad: Concentración masiva de recursos en procesos competitivos de licitación de obra 
pública. 

o  

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
Herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la oferta. 
SECOP I y SECOP II. 
 
6. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

El análisis de la oferta para el año 2026 se fundamenta en la información disponible en la Herramienta 
de Análisis de Oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico, alojada en el módulo de Análisis 
de Datos de Compra Pública Abiertos del SECOP II, administrado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. El estudio considera los procesos de 
contratación asociados al código UNSPSC 72 – Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento, restringiendo el análisis a los proveedores que participan en 
servicios de construcción de edificaciones no residenciales, dada su relevancia económica y 
estratégica dentro del sector infraestructura. 
 

 
 
 
 

Visión General de la Capacidad de Absorción del Sector 

Monto Total Adjudicado a la Oferta: Los proveedores y contratistas del sector de la construcción 
han capturado un valor total acumulado de $169.459.411.621.451 COP (aprox. $169,4 billones de 
pesos) en el periodo analizado (febrero 2020 - junio 2026). 
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Dinámica de Oferta: Muestra que el sector empresarial de obras e infraestructura en Colombia 
posee una alta capacidad de absorción y respuesta operativa, capaz de ejecutar y facturar 
volúmenes mensuales que superan de manera recurrente los $5 a $8 billones de pesos en periodos 
clave. 

2. Comportamiento y Capacidad Operativa de los Proveedores por Vigencia 

A. Picos Operativos y Capacidad Máxima de Ejecución (Cierres de Año) 

La oferta demuestra su mayor despliegue de personal, maquinaria y capacidad financiera durante 
el último trimestre de cada año, acelerando las estimaciones de avance y actas de cobro. 

Año 2025 (Pico de Capacidad de la Oferta): En diciembre de 2025, el tejido empresarial de la 
construcción demostró su mayor nivel de ejecución histórica, facturando e ingresando contratos por 
más de $8,5 billones de pesos en un solo mes. 

Efecto Rebrote 2021: En noviembre de 2021, tras la superación de las restricciones más severas 
de la pandemia, la oferta privada absorbió más de $7 billones de pesos, demostrando una rápida 
reactivación operativa del sector de infraestructura. 

B. Patrón Semestral de Flujo de Caja (Mayo - Junio) 

La oferta no solo depende del cierre fiscal de diciembre; existe un ciclo intermedio en mayo-junio 
donde los contratistas logran la legalización y cobro de anticipos o actas de avance iniciales por 
montos entre $3 y $6 billones de pesos (destacándose mayo 2021 y junio 2023/2026). 

C. Comportamiento de la Oferta en la Anualidad 2026 

Arranque Dinámico: La oferta inició el año 2026 con un nivel de adjudicación y facturación 
atípicamente alto en enero (cercano a los $2 billones de pesos), superando los inicios de año del 
periodo 2020-2025. 

Estabilización de Flujos: Para el cierre del primer semestre (junio de 2026), los contratistas han 
mantenido un volumen constante cercano a los $3,5 billones de pesos, evidenciando que el mercado 
mantiene un ritmo de ejecución estable y saludable de cara al segundo semestre. 

3. Conclusiones para la Caracterización de la Oferta 

Alta Elasticidad y Capacidad Financiera: El sector contratista colombiano demuestra una 
destacada capacidad para escalar su operación en respuesta a picos de contratación estatal, evitando 
la parálisis por saturación del mercado. 

Ciclos de Flujo de Caja para Contratistas: La oferta debe estructurar sus flujos de caja 
considerando que los meses de enero a abril suelen ser de menor facturación ($0,5 a $1,5 billones), 
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requiriendo un mayor musculo financiero para sostener operaciones hasta los picos de mayo/junio y 
noviembre/diciembre. 

 

 
 

La gráfica expone la cantidad anual de oportunidades de negocio asignadas a los proveedores en 
el sector de la construcción (Código UNPSC 72), permitiendo analizar cómo se ha distribuido el 
número de contratos entre los oferentes y cómo estos han adaptado su operación transaccional de 
SECOP I (azul claro) a SECOP II (azul oscuro). 

2. Principales Tendencias en la Estructura de la Oferta 

A. Tendencia a la Consolidad y Mayor Valor Unitario por Contratista (2021–2025) 

Reducción en la Atomización de Procesos: En los años 2019 y 2021, la oferta competía por un 
gran número de procesos individuales (alrededor de 43.800 a 45.000 contratos anuales). 

A partir de 2022, el número de adjudicaciones anuales descendió a rangos de 20.000 a 28.000 
contratos por año. 

Impacto en el Perfil de los Proveedores: Al cruzar esta información con el gráfico de gasto 
(donde el presupuesto ejecutado alcanzó un máximo histórico de $169,4 billones), se concluye que la 
oferta actual gestiona proyectos de mayor envergadura económica por contrato. Los oferentes 
han transitado de un modelo de microcontratación atomizada a un escenario de contratación 
consolidada y de mayor cuantía individual. 

B. Digitalización Avanzada del Sector Empresarial (Migración a SECOP II) 

Dominio Transaccional Digital: La oferta privada ha completado exitosamente su transición 
tecnológica para contratar con el Estado. 
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Si bien entre 2018 y 2020 la mayoría de proveedores gestionaban sus ofertas y documentación 
de forma física o mixta (SECOP I), para los años 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, más del 
80%-90% de los oferentes adjudicados operan exclusivamente a través de SECOP II. 

Capacidad Técnica de los Proveedores: Este cambio evidencia que el tejido empresarial del 
sector de la construcción en Colombia (ingenieros, arquitectos, firmas constructoras y consorcios) 
cuenta con plena capacidad operativa digital, firma electrónica y manejo de la plataforma SECOP II 
como requisito estándar para ofertar. 

C. Comportamiento y Proyección para la Oferta en 2027 

En el transcurso del primer semestre de 2026, la oferta ha absorbido cerca de 10.000 procesos de 
contratación. 

Esta cifra refleja una dinámica de adjudicación constante que, sumada al comportamiento 
estacional esperado para la segunda mitad del año, proyecta un volumen de adjudicación saludable 
para los proveedores en la vigencia actual. 

3. Conclusiones para la Caracterización de la Oferta 

Mayor Exigencia de Capacidad Financiera y Operativa: La disminución en el número total de 
contratos combinada con montos presupuestales récord indica que los oferentes que ganan los 
procesos son aquellos con mayor capacidad k de contratación, músculo financiero y experiencia 
acreditada. 

Barrera de Entrada Tecnológica Superada: Hoy en día, la falta de digitalización no representa 
una limitante para la oferta en Colombia; el mercado de la construcción está totalmente adaptado al 
entorno transaccional transparente de SECOP II. 
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Esta gráfica evidencia cómo los proveedores y contratistas acceden al presupuesto público 
en la categoría UNPSC 72. Muestra la distribución del valor total adjudicado según las diferentes 
modalidades de selección, divididas en tres grandes bloques: Competitiva, Directa y Especial. 

2. Análisis Desagregado por Mecanismo de Adjudicación a la Oferta 

A. Procesos Competitivos de Libre Concurrencia ($116,78 billones – ~68,9% del Total) 

Es el canal principal mediante el cual la oferta privada compite y captura recursos públicos. Refleja 
un entorno altamente dinámico y con pluralidad de oferentes: 

Licitación Obra Pública (Morado): Concentra la gran mayoría de los fondos asignados a la 
oferta (superando los $100 billones de pesos). 

Perspectiva del Oferente: Es el escenario idóneo para empresas consolidadas, consorcios y 
uniones temporales que cumplen con los requisitos estandarizados de los Pliegos Tipo (matriz de 
experiencia, capacidad financiera K de contratación y capacidad técnica). 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Verde azulado): Constituye el segundo vehículo 
competitivo más importante. Permite la participación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de 
la construcción para proyectos de menor envergadura, mantenimiento y obras locales. 

Licitación Pública (Rosa) y Mínima Cuantía (Amarillo): Representan franjas complementarias 
que permiten la entrada a oferentes emergentes o para servicios de infraestructura de menor monto. 

Concurso de Méritos y Subasta Inversa: Tienen una participación marginal dada la naturaleza 
técnica de la ejecución de obra física. 

B. Adjudicación Directa ($31,97 billones – ~18,9% del Total) 

Comprende la Contratación Directa (Azul oscuro). 

Perspectiva del Oferente: Refleja contratos adjudicados sin proceso licitatorio abierto. En el sector 
de la construcción, este volumen está impulsado por: 

Convenios Interadministrativos: Entidades o empresas públicas que actúan como ejecutores 
directos u oferentes frente a otras entidades del Estado. 

Proveedores especializados en causales de exclusividad técnica o emergencias declaradas 
(urgencia manifiesta). 

C. Contratación bajo Régimen Especial ($20,71 billones – ~12,2% del Total) 

Corresponde al Régimen Especial (Rojo). 
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Perspectiva del Oferente: Muestra el espacio de mercado ofrecido por empresas industriales y 
comerciales del Estado, empresas de servicios públicos (ESP) o entidades con reglamentación propia 
de derecho privado. 

Requiere que la oferta privada conozca y se adapte a manuales de contratación específicos fuera 
del marco general de la Ley 80 de 1993. 

Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
Herramienta de Análisis de Oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico. 
SECOP II. 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis integrado de los datos de demanda y oferta para el periodo comprendido entre 
febrero de 2020 y junio de 2026, se presentan las siguientes conclusiones clave sobre la estructura, 
comportamiento y tendencias de la contratación pública en Colombia para el sector de la construcción: 

El sector moviliza un volumen de recursos extraordinario que supera los $169 billones de pesos, 
lo que ratifica a la infraestructura y la edificación como motores esenciales de la economía nacional. 
La ejecución del gasto evidencia un patrón fuertemente estacional y predecible: un pico intermedio de 
contratación entre mayo y junio, seguido por un punto máximo de ejecución concentrado en los meses 
de noviembre y diciembre, donde el gasto mensual ha llegado a superar los $8,5 billones de pesos 
(como se registró en 2025). Esta conducta administrativa exige que las empresas del sector cuenten 
con una sólida planificación de flujo de caja para soportar la operación en el primer cuatrimestre del 
año. 

A pesar de que el monto en dinero adjudicado alcanzó picos históricos en años recientes 
(especialmente entre 2024 y 2025), el número total de contratos anuales ha presentado una 
tendencia descendente, pasando de más de 43.000 procesos anuales entre 2019 y 2021 a rangos 
de entre 20.000 y 28.000 contratos en los últimos años. Esto demuestra una transformación estructural 
en el mercado: la contratación pública ha transitado de un modelo atomizado de pequeñas 
intervenciones a un esquema de mayor concentración presupuestal en proyectos de mayor 
cuantía individual, exigiendo a los oferentes niveles superiores de capacidad financiera, experiencia 
acreditada en el RUP y músculo operativo. 

La transición tecnológica en la gestión contractual ha alcanzado una madurez casi absoluta. 
Mientras que entre 2018 y 2020 la mayor parte de los procesos se adelantaban a través de SECOP I, 
la tendencia entre 2023 y 2026 demuestra que más del 80%-90% de los contratos se transan de 
manera transparente a través de SECOP II. Tanto las entidades estatales como la oferta de 
contratistas han superado la barrera de entrada tecnológica, consolidando un ecosistema 
transaccional digital, estandarizado y auditable. 

Existe una masa crítica plural y diversa con más de 50.000 proveedores registrados a nivel 
nacional. Aunque los principales centros económicos como Bogotá (11,13%), Antioquia (10,89%) y 
Cundinamarca (8,58%) concentran cerca de un tercio de la oferta, se destaca la fuerte presencia de 
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mercados regionales como Boyacá (6,12%) y Santander (5,69%), los cuales superan en número de 
contratistas a departamentos con mayor población. Esta descentralización garantiza a las entidades 
públicas una amplia concurrencia de oferentes en convocatorias locales y regionales. 

El acceso al presupuesto público está fuertemente regulado por principios de libre concurrencia. 
Cerca del 68,9% del valor total estimado ($116,78 billones) se adjudica mediante modalidades 
competitivas, donde la Licitación de Obra Pública es el vehículo ampliamente predominante, 
seguido por la Selección Abreviada de Menor Cuantía. Esto resalta la importancia de la 
implementación de los Documentos Tipo (Pliegos Tipo) por parte de Colombia Compra Eficiente, 
garantizando reglas de juego equitativas, transparencia en la selección objetiva y la disminución de la 
discrecionalidad administrativa. 

 
1.2. TECNICO 

En cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la gestión contractual de las 
entidades estatales, y en atención a las competencias que le asisten como ente territorial, la entidad 
adelantó el proceso contractual con fundamento en el documento rector para la planeación y ejecución 
de los recursos públicos, esto es, el Plan de Desarrollo Territorial, correspondiente a la vigencia fiscal 
2026. 
 
En virtud de lo expuesto, y una vez analizadas las características, naturaleza y cuantía del objeto 
contractual, así como el presupuesto oficial estimado y el régimen jurídico aplicable, se determinó que 
la modalidad de selección procedente para adelantar el presente proceso corresponde a la Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 
1082 de 2015: 
 
 

ITEM No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

2.07.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE 
PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 

M2 3251,90 

2.07.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA 
LLENA 3 MANOS 

M2 38,00 

2.07.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 
SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 

M2 1124,43 

2.07.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA 
MUROS A DOS MANOS  

M2 106,94 

2.16.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA 
ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR 
A ELECCIÓN  

M2 40,5 

2.01.59 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. M2 40,5 

2.10.177 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO 
DE INCRUSTAR DE 24 W 

UND 12 

2.10.175 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 
DE INCRUSTAR DE 18 W 

UND 10 

2.10.179 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 
DE INCRUSTAR DE 24 W 

UND 20 

2.10.198 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO 
HIGH BAY DE 200 W 

UND 10 
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ESTUDIO DE MERCADO  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE 
SEGURIDAD 

ML 50 

ESTUDIO DE MERCADO  
SUMINISTRO DE SILLA TANDEM 4 PUESTOS METALICO 
SALA ESPERA ALTO TRAFICO CR 

UND 10 

ESTUDIO DE MERCADO  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE 
TELA 160X220  

UND  6 

 
1.3. Regulatorio. 

 

• Ley 136 de 1994 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 1150 de 2007 

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015 

• Ley 2069 de 2020 

4. ANALISIS ESTADISTICO  
 
4.1 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organizacional para participar en el 
presente proceso de selección serán los establecido en la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS 
Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SECTOR EDUCATIVO actualizados 
 
5. ANALISIS DE COSTOS 
 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contiene disposiciones que exigen a las 
entidades estatales el deber de realizar planeación en la etapa precontractual, para que los procesos de 
contratación satisfagan las necesidades de la Administración, cumplan sus fines, logren la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y permitan la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran en la consecución. En relación con el valor del futuro contrato y su correlativo respaldo 
presupuestal, se tienen, por ejemplo, las siguientes reglas derivadas de la aplicación del principio de economía 
previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  
 
La “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”1 dispone que el análisis de los diferentes precios de los 
bienes y servicios a contratar que se registran en el mercado, pueden consultarse a través de mecanismo como: 
i) la solicitud de cotizaciones, ii) bases de datos especializadas, y iii) el análisis de precios históricos.  
 
Para la elaboración del presupuesto oficial del proyecto, se tomaron como referencia los precios establecidos 
por la Gobernación de Boyacá y vigentes para la respectiva vigencia, los cuales constituyen el marco técnico y 
económico de referencia para la estimación de costos de los proyectos financiados con recursos públicos del 
orden departamental. 
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La utilización de estos precios de referencia permite garantizar la estandarización de los valores unitarios, 
facilitar la comparabilidad de las propuestas económicas y contribuir a la transparencia, eficiencia y adecuada 
administración de los recursos públicos. 
 
No obstante, para tres (3) ítems que no cuentan con un precio de referencia establecido por la Gobernación de 
Boyacá, se recurrió a cotizaciones obtenidas en el mercado regional, con el propósito de establecer valores 
acordes con las condiciones reales de oferta y demanda existentes en la zona. 
 
A partir de las cotizaciones recopiladas para dichos ítems, se aplicó la media aritmética de los valores cotizados, 
obteniendo como resultado el precio unitario de referencia o precio tope utilizado para la conformación del 
presupuesto oficial del proyecto. 
 
Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad 
que rigen la contratación pública, así como de minimizar los riesgos asociados a sobrecostos, desviaciones 
presupuestales o posibles observaciones en los procesos de supervisión y auditoría. 
 

ITEM No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

2.07.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES 
MANOS. M2 3251,90 11.309,63 $ 36.777.797,11 

2.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS M2 38,00 23.593,07 $ 896.536,66 

2.07.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES 
MANOS M2 1124,43 19.824,16 $ 22.290.880,23 

2.07.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS  M2 106,94 20.225,80 $ 2.162.947,05 

2.16.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA 
MELAMINICA COLOR 
A ELECCIÓN  M2 40,5 390.437,26 $ 15.812.709,03 

2.01.59 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. M2 40,5 31.209,12 $ 1.263.969,36 

2.10.177 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W UND 12 38.303,79 $ 459.645,48 

2.10.175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W UND 10 28.900,79 $ 289.007,90 

2.10.179 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W UND 20 42.380,79 $ 847.615,80 

2.10.198 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W UND 10 634.630,69 $ 6.346.306,90 

ESTUDIO 
DE 

MERCADO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD ML 
50 

38.614,63 $ 1.930.731,50 

ESTUDIO 
DE 

MERCADO  
SUMINISTRO DE SILLA TANDEM 4 PUESTOS METALICO SALA ESPERA ALTO TRAFICO 
CR UND 

10 
1.104.320,00 $ 11.043.200,00 

ESTUDIO 
DE 

MERCADO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE TELA 160X220  UND  
6 

755.412,00 $ 4.532.472,00 

  SUBTOTAL $ 104.653.819,02 

  ADMINISTRATIVOS 22% $ 23.023.840,18 

  IMPREVISTOS 3% $ 3.139.614,57 

  UTILIDAD 5% $ 5.232.690,95 

 
Para lo anterior la entidad publica en documento adjunta documento Excel presupuesto oficial y 
formulario 1 de los documentos tipo.  
 
6. PERSPECTIVA LEGAL  
 
• Constitución Política de 1991  
 
• Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”.  
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• Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos”.  
 
• Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”.  
 
• Decreto 1082 de 2015 por el cual el Gobierno Colombiano reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública.  
 
• Ley 1882 de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.  
 
• Ley 2069 de 2020 Por Medio Del Cual Se Impulsa El Emprendimiento En Colombia  
    
CONCLUSIONES: 
 
Se pretende contratar la REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CORRALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
De acuerdo al análisis del sector y a los datos registrados en el SECOP se evidencia que la modalidad empleada 
por las entidades a nivel nacional se ha realizado mediante la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía, por lo cual el municipio de Corrales realizará la contratación.  
 
Como quiera que en la ejecución de los contratos celebrados en los años anteriores no se han presentado 
inconvenientes en los mismos, la estimación del riesgo (probabilidad de ocurrencia del riesgo) corresponde a 
porcentajes mínimos. Sin embargo, al analizar los diferentes riesgos que otras entidades establecen para este 
tipo de servicios, el Municipio, establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en este proceso de contratación (Ver Anexo Matriz de Riesgos). 
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