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ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario hacer un analisis del sector en el cual
se ajusta el servicio y las actividades objeto de la presente contratacion, teniendo en cuenta aspectos importantes que
ayudan a la toma de decisiones, como el comportamiento del mercado: la oferta y la demanda; para asi mismo fijar los
requerimientos de la contratacion en la prestacion de los servicios, para contar con un equipo que cuente con la
experiencia y capacidad técnica, financiera y con las competencias humanas de ética y compromiso para prestar estos
servicios al Municipio de SAMACA.

1. INFORMACION BASICA

Fecha de emision del estudio; 18 de septiembre de 2026

Dependencia que  elabora el | e RETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

estudio:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
Objeto: N Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES
ANO 2026 PARA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA
EN EL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(DECRETO 1082 DE 2.015)

Se descnbe en el estudio previo del presente proceso.

CLASIFICACION EN EL UNSPSC:
Se describe en el estudio previo del presente proceso. )

3. ASPECTOS GENERALES

4.1. ECONOMICO

4.1.1. SECTOR AL CUAL PERTENECEN

N° Sector Marca con X
AGROPECUARIO
SERVICIOS X
INDUSTRIAL
FINANCIERO
CONSTRUCCION
MINERO
COMUNICACIONES
OTROS

O N D W N —
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La presente contratacion se enmarca en el sector servicios, especificamente en las actividades de consultoria e
interventoria de ingenieria, por tratarse de un servicio profesional especializado destinado al seguimiento, control y
vigilancia integral de un contrato de obra ptblica. En este caso, la interventoria se encuentra directamente vinculada a
la ejecucion de obras para la optimizacion de acueductos rurales del municipio de Samaca, correspondientes al sector
de infraestructura de agua potable y saneamiento basico. )
En consecuencia, aunque el contrato objeto de vigilancia pertenece al sector de la construccion y comprende la
ejecucion de obras civiles, el objeto del presente proceso corresponde a la prestacion de servicios de interventoria,
mediante los cuales se ejercera el control técnico, administrativo, juridico, financiero y ambiental de las obras,
verificando el cumplimiento de las condiciones contractuales, especificaciones técnicas, disefios, presupuesto,
programacion, normativa aplicable y demas obligaciones establecidas para su ejecucion.

Por su naturaleza, este servicio requiere la participacion de profesionales y empresas especializadas en consulforia e
interventoria de proyectos de ingenieria civil y sanitaria, con experiencia y capacidad para efectuar el seguimiento de
obras asociadas a sistemas de abastecimiento de agua, garantizando el adecuado control de la ejecucion fisica y
financiera del proyecto y la correcta utilizacion de los recursos publicos.

4.2, COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

La contratacion objeto del presente analisis se ubica en el sector de servicios profesionales de ingenieria y consultoria,

especificamente en la prestacién de servicios de interventoria para proyectos de infraestructura de agua potable.

Aunque la actividad a contratar no corresponde directamente a la ejecucion de una obra civil, su comportamiento se

encuentra estrechamente relacionado con el sector de la construccién, toda vez que la interventoria tiene como

finalidad ejercer el seguimiento, control y vigilancia sobre la ejecucién de las obras de optimizacién de los acueductos
rurales del municipio de Samaca.

En este sentido, la demanda de servicios de interventoria depende, entre otros factores, de la inversion publica
destinada a la construccion, ampliacion, rehabilitacién, mantenimiento y optimizacion de infraestructura de acueducto
y saneamiento basico. La ejecucion de este tipo de proyectos genera paralelamente la necesidad de contar con
profesionales y firmas especializadas que ejerzan el control técnico, administrativo, juridico, financiero y ambiental,
verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, las especificaciones técnicas, los disefios, el
presupuesto, la programacion y las disposiciones legales y ambientales aplicables.

Para el municipio de Samaca, el comportamiento de este mercado adquiere especial importancia debido a las
caracteristicas de su infraestructura rural de abastecimiento de agua. El anélisis sectorial de la obra identifica la
existencia de freinta (30) acueductos rurales legalmente constituidos, distribuidos en diferentes sectores y veredas del
municipio. Esta condicién implica una infraestructura territorialmente dispersa y con necesidades relacionadas con
mejoramiento, medicion, almacenamiento, tratamiento, reduccion de pérdidas y uso eficiente del recurso hidrico,
aspectos que inciden directamente en el alcance y organizacion de las actividades que deberd desarrollar la
interventoria.
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El desarrollo de la consulforia requiere, por tanto, una estructura técnica y operativa capaz de efectuar seguimiento
simultaneo a los diferentes frentes de obra, verificar cantidades y calidad de los trabajos ejecutados, revisar el
cumplimiento de especificaciones y obligaciones contractuales, efectuar seguimiento al cronograma y a la inversion de
los recursos y controlar el cumplimiento de las medidas ambientales aplicables. En consecuencia, el comportamiento
economico de la interventoria est4 determinado principalmente por el costo del recurso humano especializado, sus
dedicaciones, desplazamientos, transporte, equipos, comunicaciones, ensayos y verificaciones, asi como por los
costos administrativos, tributarios y demas gastos necesarios para el cumplimiento del contrato.

Variables macroeconémicas relevantes

Dentro del analisis del sector resulta pertinente considerar aquellas variables macroecondmicas que pueden incidir
tanto en la prestacion de los servicios de interventoria como en la ejecucion de las obras sometidas a su vigilancia.
Entre ellas se encuentran el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el Indice de Precios del Productor (IPP), el
comportamiento del salario minimo, la produccién de obras civiles y la dindmica general de la economia.

El Indice de Precios del Productor - IPP permite observar la evolucion de los precios de los bienes producidos y
comercializados en el primer canal de distribucion. El DANE realiza mensualmente su medicion a partir de una canasta
representativa de la produccion nacional. Si bien este indicador tiene una relacion mas directa con los insumos y
materiales utilizados en la ejecucion de la obra que con la prestacion del servicio de interventoria, su comportamiento
resulta relevante debido a que variaciones en los costos de tuberias, materiales, equipos y deméas componentes
pueden generar efectos sobre la ejecucion financiera de la obra y, por consiguiente, sobre las actividades de
seguimiento y control que debe desarrollar la interventoria. El documento sectorial utilizado como referencia registra
para diciembre de 2025 una variacién anual del IPP de la produccion nacional de -2,63 % frente a diciembre de 2024.

indice de:Precios del Producter (IPP)

Variacién mensual y anual
Diciembre de 2025 (F™) - Diclembre de 2024
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Fuente: DANE - PP

llustracion 1 indice de precios del productor (IPP), Diciembre (2025-2024) - Fuente DANE

El [ndice de Precios al Consumidor — IPC, por su parte, constituye un referente de mayor incidencia para la estructura
{ econdmica de la interventoria, debido a su relacién con la evolucion general de los precios y con diferentes costos
asociados a la prestacion de servicios profesionales. El IPC mide la variacion del costo promedio de una canasta
representativa de bienes y servicios de consumo de los hogares y constituye, ademas, un referente utilizado en
diferentes ajustes econdmicos y laborales.
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i 2024 2025
Cevisiones da Gaslo B Posaf%) Voinciga(x)  OOSRSRARIES o (n) mmmmmmm
Rostautznins y holales 9,43 787 0,85 791 087
Blucackn 44 1062 041 738 030
Saked 171 s54 008 720 012
Bebidas akohdicas y abaco 170 557 089 837 1R}
Transporte 1283 518 .70 535 o2
TOTAL 100,00 520 520 510 510
Afontos y bebidas no aicohéicas 1505 33t 053 507 055
Bionas y seivicios diersos 538 333 018 497 028
Abjamionts, sgua, tlectricidad, gas y s combstibles 312 688 213 478 148
w articulos para e hogar y para ta cossorvacin ordinatta dol 419 218 009 33t 013
Prercas do vestr y calzado 398 206 0,07 212 0,07
Rocreacién y cultura 378 021 001 185 0.06
tformacién ¥ comunicackin 433 033 003 12 003

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistemas de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

llustracion 2 indice de precios al consumidor (IPC),~ Fuente DANE

De acuerdo con la informacion publicada por el DANE para agosto de 2026, la variacion mensual del IPC fue de 0,39
%, la variacion afio corrido alcanzé 5,35 % y la variacion anual se ubict en 6,24 %. Estos resultados constituyen un
referente para evaluar las condiciones economicas bajo las cuales se desarrolla el mercado de servicios profesionales,
particularmente frente a costos de personal, transporte, desplazamientos, comunicaciones y demas gastos necesarios
para garantizar la permanencia del equipo de interventoria durante el plazo contractual.

Subsector Central Subsector Local
CFG Descripcién Particlpacion (%) Variacion (%)  Participacién (%)  Varlaclén (%)
2024pr 2024pr-2023p 2024pr 2024pr-2023p
Participacién por subsector [ 185 L., 805
0601-0602 Urbanizacién - Desarrolio comunitario 95 N 7,4 164 W 57,2
oc0agens  Abastecimiento de agua - Aumbrado 40 l 290 i 494 . 08
publico
T 0806 Vivienda y serviclos conexos n.e.p. 261 M 19,9 41 HR -3,4
Fuente: DANE, GGF
CFG: Clasificacién de fas funciones del goblemo
PGifras provisionales

#Cifras preliminares
n.e.p: No espedificados previamente

Ilustracion 3 Gastos en vivienda y espacio piiblico por finalidad segin subsector 2024 - Fuente DANE

<«

Adicionalmente, el comportamiento del gasto publico constituye un elemento relevante para el sector, dado que la
contratacion de interventorias depende directamente de la formulacion y ejecucion de proyectos de inversion. Como
antecedente, la informacion sectorial del DANE correspondiente a 2024 sefiala que, dentro del subsector de gobierno
local, el grupo de abastecimiento de agua-alumbrado plblico representt el 49 4 %, evidenciando la importancia de
este tipo de infraestructura dentro del gasto territorial analizado.
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Produccion de Obras Civiles - [IPOC

Otro indicador relevante corresponde al Indicador de Produccion de Obras Civiles — IPOC, elaborado por el DANE para
medir trimestralmente la evolucién de la produccion de las obras de ingenieria civil en ejecucion en el pais. Aunque el
contrato objeto del presente proceso corresponde a un servicio de interventoria, este indicador permite analizar la
dinamica del mercado sobre el cual recae su actividad de control, dado que una mayor ejecucién de infraestructura
genera demanda asociada de servicios profesionales de consulforia, supervision e interventoria.

La metodologia del IPOC comprende diferentes grupos de obras civiles, entre ellos el codigo 530202 — Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas, categoria dentro de la cual se encuentran los acueductos.
Esta clasificacion guarda relacion directa con las obras que seran objeto de vigilancia en el presente proceso y permite
utilizar ef indicador como referente del comportamiento del subsector de infraestructura hidraulica. '\

1800 . 80,0

Variacion porcentual

> ===tindice —&—Varlaclén anual
Hustracién 4 Indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil Total nacional - serie a precios constantes- Fuente DANE

Para el segundo trimestre de 2026, el DANE report un crecimiento anual de 17,1 % en la produccién de obras civiles
a precios constantes. Particularmente, el grupo correspondiente a puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras
obras hidraulicas, denfro del cual se encuentran los sistemas de acueducto, presento un crecimiento anual de 43,0 %,
con una contribucién de 3,0 puntos porcentuales a la variacion total. )
Este comportamiento evidencia una dinamica favorable en la ejecucion de infraestructura hidraulica durante el periodo
analizado. Para el mercado objeto del presente estudio, dicho comportamiento resulta relevante porque la ejecucion
de proyectos de construccién y optimizacién de acueductos genera una demanda complementaria de servicios
especializados de ingenieria para ejercer actividades de interventoria, seguimiento y control.
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Comportamiento general de la economia

Como elemento complementario, el comportamiento del Producto Intermo Bruto — PIB permite contextualizar las
condiciones generales de la economia en las cuales se desarrollara la contratacion. Para el segundo trimestre de 2026,
el PIB nacional registro un crecimiento de 3,5 % frente al mismo periodo de 2025.

Si bien la interventoria corresponde a una actividad de servicios profesionales y no a la ejecucion material de las obras,
su comportamiento esta relacionado con los niveles de inversion en infraestructura y con la disponibilidad de proyectos
plblicos que requieren seguimiento especializado. Por esta razén, la evolucién de las obras civiles, especialmente
aquellas correspondientes a infraestructura hidraulica, constituye un indicador mas directamente relacionado con el
mercado especifico analizado que el comportamiento agregado de la construccion.

En conclusion, el sector presenta condiciones para la prestacion de servicios especializados de interventoria asociados
a infraestructura de agua potable. La naturaleza del proyecto de Samaca exige capacidad profesional y operativa para
realizar seguimiento a mdltiples acueductos rurales, circunstancia que diferencia este proceso de una interventoria
concenirada en una Unica estructura o frente de obra. La dispersion territorial de las intervenciones, el valor de las
obras objeto de control y la necesidad de efectuar seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero y ambiental
constituyen variables determinantes para la estructuracion del presupuesto, el personal requerido, sus dedicaciones y
las demas condiciones del proceso de seleccion.

4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.3.1. ANALISIS HISTORICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD -
CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES

Para caracterizar la demanda se revisaron los documentos aportados por la Entidad y por el estructurador, priorizando
antecedentes de interventoria sobre sistemas de acueducto rural, optimizacién de redes, plantas de fratamiento de
agua potable y obras de captacion, aduccion y conduccion. La muesira evidencia que las entidades publicas recurren
de forma sostenida a servicios especializados de interventoria para ejercer control técnico, administrativo, financiero,
juridico, ambiental y, segtn el proyecto, social o contable.

Los antecedentes analizados muestran que la modalidad ufilizada de manera predominante para contratar estos
servicios es el CONCURSO DE MERITOS, en atencion a su naturaleza de consultoria. Asimismo, los valores y plazos
varian de forma importante segln la magnitud de la obra vigilada, la cantidad de frentes, el personal exigido, la
dispersion territorial y la duracién del contrato de obra; por tanto, los valores histéricos se utilizan como referencia de
mercado y no como una regla directa para fijar el presupuesto de Samaca.

Para el presente proyecto, la demanda se encuenira determinada por la necesidad de contar con un tercero
independiente que acompafie y controle la optimizacién simultanea de acueductos rurales del municipio, verificando
cantidades, calidad de materiales, especificaciones, cronograma, inversion de recursos, obligaciones confractuales y
ambientales, asi como las medidas asociadas al uso eficiente y ahorro del agua.
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4.4. ASPECTOS TECNICOS

Las especificaciones técnicas, alcance, obligaciones y productos de la interventoria se desarrollan en el estudio previo,
anexo técnico y demas documentos del proceso. El interventor debera ejercer vigilancia permanente sobre la ejecucion
de las obras de optimizacién de los acueductos rurales, verificando ef cumplimiento de disefios, especificaciones,
cantidades, calidad de materiales y procesos constructivos, cronograma, presupuesto, obligaciones ambientales,
seguridad y salud en el frabajo y demas condiciones contractuales.

Por la naturaleza del proyecto, el seguimiento debera considerar la dispersion geografica de los sistemas rurales, la
coordinacion con las asociaciones de usuarios de los acueductos, la proteccion de las fuentes y estructuras existentes,
la continuidad del servicio y las medidas orientadas al uso eficiente y ahorro del agua. La interventoria debera
documentar oportunamente avances, novedades, riesgos, mayores o menores cantidades, ensayos, recibos y demas
actuaciones que incidan en la correcta ejecucion del contrato de obra.

4.4.1. CRITERIOS DE PONDERACION (CAPITULO IV - DOCUMENTO TIPO)

De acuerdo con el Documento Base de Interventoria de Obra Publica de Infraestructura de Agua Potable y
Saneamiento Bésico, la Entidad calificara las ofertas que cumplan los requisitos habilitantes con los siguientes criterios:

Concepto Puntaje maximo
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10,00
Factor de sostenibilidad 1,00
Apoyo a la industria nacional 20,00
Vinculacién de personas con discapacidad 1,00
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
TOTAL 100,00

En caso de convocatoria limitada a Mipyme, el puntaje correspondiente a Mipyme se fraslada al factor de experiencia
del Proponente, conforme a las reglas del Documento Tipo.

4.5, FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (DECRETO
1082 DE 2015)

La seleccion del interventor se realizara bajo la modalidad de concurso de méritos, atendiendo la naturaleza intelectual
y especializada del servicio. En consecuencia, la evaluacion se orientara a identificar la oferta que cumpla los requisitos
habilitantes y obtenga el mayor puntaje conforme a los factores definidos en los Documentos Tipo aplicables, sin utilizarQ
el precio como factor de escogencia en [os términos propios de esta modalidad.
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La experiencia del proponente constituye el componente de mayor ponderacién y deberéa acreditarse de acuerdo con
la Matriz 1 — Experiencia para interventoria de obra piblica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.
La Agencia Nacional de Contratacion Pdblica ha reiterado que la experiencia exigible debe sujetarse a dicha matriz y
que las entidades no pueden incorporar condiciones adicionales por fuera de los espacios expresamente habilitados
en los Documentos Tipo. 3
El equipo de trabajo evaluable, el factor de sostenibilidad, el apoyo a la industria nacional y los demas factores de
inclusion empresarial y laboral complementan la evaluacion, buscando asegurar capacidad técnica y calidad en el
servicio de interventoria, asi como el cumplimiento de las politicas fransversales previstas en la contratacion estatal.

4.6. REGULATORIOS

« Constitucion Politica de Colombia.

* Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

* Ley 1150 de 2007 — medidas para la eficiencia y ransparencia en la confratacion piiblica.

« Decreto 1082 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional.

» Ley 2022 de 2020 - obligatoriedad de los documentos tipo en los procesos cobijados por su mbito de aplicacion.

« Resolucion 333 de 2022 de la Agencia Nacional de Contratacion Publica ~ adopta los Documentos Tipo para concurso
de méritos de interventoria de obra ptiblica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

« Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones — Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS), en lo aplicable a las obras objeto de interventoria.

* Ley 373 de 1997 — Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en cuanto guarda relacion con la finalidad del
proyecto.

« Normativa ambiental, laboral, de seguridad y salud en el trabajo y demas disposiciones aplicables a la ejecucion de
las obras y a su interventoria.

La aplicacion de estas normas debera armonizarse con el estudio previo, el contrato de obra objeto de vigilancia y los
Documentos Tipo vigentes para el sector de agua potable y saneamiento basico.

3.4. ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de la oferta busca identificar quiénes pueden prestar el servicio y si existe pluralidad suficiente para adelantar
el proceso en condiciones de competencia. Los documentos revisados coinciden en ubicar a los posibles proveedores
dentro del mercado de consultoria e ingenieria, particularmente en actividades de ingenieria civil, arquitectura,
consultoria técnica, gerencia de proyectos e interventoria.

Como referencia de caracterizacion empresarial, el analisis de Aguas de Sucre para la interventoria de la PTAP de
Majagual emplea las actividades CllU 7112 — Actividades de ingenierfa y otras actividades conexas de consultoria
técnica y 7020 — Actividades de consultoria de gestion. Dicho documento reporta, con informacion SIS 2024, 872
empresas en esas clasificaciones, de las cuales 99 corresponden a grandes empresas y 773 a MiPymes.
Adicionalmente, mediante el Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE y los cadigos UNSPSC 81101500 y
80101600, identifica 109,56 mil proveedores a nivel nacional. Estas cifras se foman Unicamente como indicador de
amplitud del mercado nacional y no como nimero de proveedores habilitados para este proceso.,
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El anélisis de Cali para interventoria de obras de mejoramiento de acueductos rurales utiliza igualmente la informacién
del MAE y la familia UNSPSC 8010 - Servicios de asesoria de gestion para analizar la oferta nacional, sefialando que
esta categoria agrupa servicios de consulioria de ingenieria, gerencia de proyectos y control integrado de obras civiles.
El antecedente de Tunja, especificamente relacionado con optimizacion y mejoramiento de sistemas de acueducto
rural, analiza la oferta mediante los segmentos 80 — Gerencia de proyectos y 81 — Ingenieria civil y arquitectura.

EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO

La oferta potencial esta integrada por firmas consultoras de ingenieria, sociedades de servicios profesionales,
profesionales independientes cuando el pliego lo permita y estructuras plurales como consorcios y uniones temporales.
Para el objeto de Samaca resultan especialmente pertinentes quienes acrediten experiencia en interventoria de
construccion, optimizacion, rehabilitacion, ampliacion o mejoramiento de sistemas de acueducto, incluyendo redes de
aduccion y conduccion, captaciones, desarenadores, tanques, PTAP y obras hidraulicas complementarias.

La revision de procesos similares demuestra participacion de multiples oferentes y estructuras plurales. Por ejemplo,
el proceso de la Gobernacion de Narifio para la optimizacion y ampliacion del sistema de acueducto de Tumaco registro
varios participantes; el proceso de San Andrés para la primera fase del sistema de acueducto de Morris Landing
también relaciona diversos consorcios y firmas; y el proceso de Vallecaucana de Aguas para el sistema de acueducto
y PTAP de Paila Arriba registra una pluralidad significativa de proponentes. Esto permite concluir que existe un mercado
competitivo capaz de atender la necesidad, sin perjuicio de la verificacion de requisitos habilitantes en el proceso
concrefo.

CONDICIONES TECNICAS Y ORGANIZACIONALES DE LA OFERTA

Por tratarse de una interventoria integral, los oferentes deben disponer de capacidad para conformar un equipo
multidisciplinario y garantizar presencia en campo durante el plazo confractual. La estructura de costos del servicio se
concentra principalmente en honorarios y dedicaciones del personal, cargas laborales y prestacionales, transporte y
desplazamientos, equipos de oficina y comunicacion, ensayos o verificaciones cuando correspondan, gastos
administrativos, polizas, tributos y demas costos asociados al seguimiento de la obra. La posibilidad de conformar
proponentes plurales favorece la complementariedad de experiencia y capacidad empresarial.
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3.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para establecer el comportamiento de la demanda se efectué una revision individual de los analisis sectoriales y
antecedentes contractuales aportados. Se priorizaron proyectos cuyo objeto guarda relacion material con interventorias
de acueductos, optimizacion de sistemas de abastecimiento, redes de aduccion y conduccion y plantas de tratamiento
de agua potable. El resultado de esta revision se resume a continuacion:

4

estructurar oferta y demanda.

Documento/ | .~ .Objeto oreferencia ~ Datos de demanda | Aplicacion al proceso
 entidad "|" "~  relevant¢ ... |.  identificados |  deSamaci

Aguas de Interventoria técnica, Analiza contratacion propiay | Aporta metodologia de
Sucre S.A. administrativa, financiera y de otras entidades. oferta/demanda,
ES.P.- contable a la construccion de | Referencia: CMA-EADS-007- | modalidades, plazos,
CMA-EADS- | PTAP de 58,33 Lis en 2025, interventoria a estudios | formas de pago y
010-2026 Majagual, Sucre. y disefios de ampliacion y pluralidad de oferentes

optimizacién del acueducto de | en proyectos de agua

Los Palmitos: $55.025.918,4 | potable.

meses. Ademas, revisa

Narifio, San Andrés y

_ _ | Vallecaucana de Aguas.

Distrito de Interventoria a obras de Antecedentes comparados Es el referente mas
Santiagode | mejoramiento de sistemas de | incluyen contratos por cercano por tratarse de
Cali— acueducto en veredas Alto $136.839.369, $137.182.220 y | varios sistemas de
UAESP, Aguacatal, La Elvira, El $140.311.192, con plazos de | acueducto rural y por
proceso Banqueo y Las Palmas fase Il. | 4, 5 y 4 meses; ofros analizar costos, plazos,
4182.010.32. referentes por pagos y garantias de
1.661-2026 $85.528.292,85, $39.538.306 | interventorias similares.

y $135.073.268, con plazos .

de 5 meses, 3 meses y 195
s -~ | dias. _
Aguas de Interventoria a estudios y Caracteriza el mercado de Sirve como referente
Sucre S.A. disefios para ampliacion y consultoria y utiliza metodoldgico y
ESP. - optimizacion de los sistemas | informacién econémica, de sectorial; su alcance es
CMA-EADS- | de acueducto y alcantarillado | servicios profesionales y de interventoria a
008-2026 de Los Palmitos, Sucre. contratacion publica para estudios y disefios, por

lo cual tiene menor
similitud que los
antecedentes de

interventoria a obra.
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Empresa Interventoria técnica, Valor de referencia Antecedente de alta
Departamenta | administrativa, financiera, $116.749.028; plazo 6 meses, | pertinencia territorial y
| de Servicios | legal, ambiental y social a igual al plazo de obra y hasta | técnica: Boyac3,
Publicosde | obras de captacion, liquidacion; pagos parciales acueducto rural y control
Boyaca - desarenador, aduccion y hasta 90% segln avance de | integral de componentes
Boavita, conduccién de acueducto obra y 10% contfra liquidacion. | de captacién, aduccion
vereda El rural. y conduccion.
Melonal
Municipio de | Interventoria técnica, El estudio revisa la forma Aporta referencia
Jerico - administrativa, financiera, histérica de adquisicion y departamental para
Boyacj, contable, juridica y ambiental | caracteriza proveedores de interventoria integral de
agosto de a obras de optimizacion de consuliorfa; usa antecedentes | infraestructura de agua
2025 acueducto, PTAPy de interventoria y analiza la potable, aunque el
alcantarillado urbano. modalidad de seleccion y proyecto es urbano y
condiciones confractuales. comprende también
alcantarillado.
Municipio de | Interventoria técnica, Analiza oferta mediante Es uno de los referentes
Tunja~FSP- | administrativa, financiera, codigos 80 y 81 y demanda mas comparables por
202 legal, ambiental y social al histérica de contratacion; ubicacién en Boyac3,
proyecto de optimizacion y identifica la necesidad naturaleza rural,
mejoramiento de sistemas de | recurrente de interventorias pluralidad de sistemas y
acueducto en el area rural de | asociadas a optimizacion y objefo de
Tunja. mantenimiento de acueductos | optimizacién/mejoramie
rurales. nto de acueductos.
ANALISIS COMPARATIVO DE PROCESOS DE REFERENCIA
" Proceso [Entidad Objeto resumido ‘. Modalidad Valor Plazo pags
CMA-EADS-007- Interventoria a estudios y disefios para Concurso de $55.025.918 4 meses; anticipo
2025 - Aguas de ampliacion y optimizacion del acueducto de méritos abierto 40% y pagos
Sucre Los Palmitos. amortizados.
CM005-2026 ~ Inferventorfa integral a optimizacion y Concurso de $3.303.600.023 | 20 meses; anticipo
Gobernacién de ampliacidn del acueducto de Tumaco, PTAPy | méritos abierto 20% y saldo en
Narifio SCADA. pagos parciales.
CM-SIN-0003-2025 - | Interventoria a primera fase del sistema de Concurso de $495.213.763 6 meses; pagos
Gobernacion de San | acueducto Morris Landing. méritos abierto parciales.
Andrés
2000.46.03.001-2025 | Interventoria a construccion del sistema de Concurso de $702.491.386 12 meses; pagos
— Vallecaucana de acueducto y PTAP de Paila Arriba, meéritos abierfo parciales.
Aguas Bugalagrande.
ESPB - Boavita, El Interventoria a captacion, desarenador, Concurso de $116.749.028 6 meses; hasta 90%
Melonal aduccidn y conduccidn de acueducto rural. méritos por actas y 10%
contra liquidacion.
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De la muestra se observa que la demanda ptiblica por interventorias de agua potable comprende proyectos de muy
distinta escala. Los procesos mas proximos al objeto de Samacé son los asociados a acueductos rurales de Tunja,
Cali y Boavita, pues comparten la necesidad de seguimiento a infraestructura dispersa y a varios componentes del
sistema. Los proyectos de Majagual, Tumaco, San Andrés, Jericé y Paila Arriba complementan el andlisis al mostrar
que la interventoria integral de acueductos y PTAP se contrata de forma recurrente mediante concurso de méritos.

En cuanto a la forma de pago, los antecedentes muestran principalmente pagos parciales vinculados al avance y ala
aprobacion de informes de interventoria; algunos procesos contemplan anticipo. Para Samacs, la forma de pago
debera guardar correspondencia cen el avance real del contrato de obra y con la entrega y aprobacion de los productos
de interventoria, evitando frasladar automéaticamente condiciones de otros procesos.

En conclusion, la demanda histérica evidencia un mercado pliblico activo y recurrente para servicios de interventoria
de sistemas de acueducto. La comparacion respalda la existencia de experiencia disponible en el mercado y permite
estructurar requisitos proporcionales, pero el presupuesto oficial, el personal y las dedicaciones del proceso de Samaca
deben determinarse con base en su propio alcance, niimero de acueductos, plazo de obra, frentes de trabajo y
condiciones de desplazamiento.

3.6. REQUISITOS FINANCIEROS
MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes proporcionales a las condiciones del proceso, se aplicaran
los indicadores previstos en la Matriz 2 de los Documentos Tipo de Interventoria de Obra Publica de Infraestructura de

Agua Potable y Saneamiento Bésico.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme

~ Indicador Valor concertado
Indice de liquidez =1,10
[ndice de endeudamiento | <73 %

Razén de cobertura de
intereses

20

Capital de trabajo

Definido en los Pliégos

_ Tipo
Rentabilidad del patrimonio | 20
Rentabilidad del activo 20
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Tratandose de proponentes plurales, estos indicadores diferenciales se aplicaran cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el Documento Tipo para la participacion de integrantes que acrediten la calidad de Mipyme.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demés Proponentes

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez =1,25
[ndice de endeudamiento <70%
Razén de cobertura de intereses z1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio 20,05
Rentabilidad del activo 20,03

Los valores anteriores corresponden a la Mafriz 2 del Documento Tipo para interventoria de obra publica de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico y deberan aplicarse en los términos previstos por la Agencia
Nacional de Contratacién Piblica — Colombia Compra Eficiente.

3.6.1. CUADRO DE COSTOS

El valor del presupuesto del presente proceso de seleccidn, se ha definido ufilizando la metodologia de reembolso de costos de personal,
afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de personal, mas costos directos.

En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedié a definir el personal requerido, estableciendo el perfil del personal,
en cuanto a estudios realizados, experiencia profesional y porcentaje de dedicacion para la ejecucion del contrato.

Con las necesidades de personal establecidas, se procedio a cuantificar los costos del personal, para lo cual, se tiene como base el mercado
y los valores de los costos de personal que se reconocen a personal con las caracteristicas definidas para la ejecucion del contrato; por ofra
parte, se cuenta con el histdrico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de las mismas caracterfsticas
definidas para el presente proceso y de esa informacicn, proyectada al presente afio, se determinan los costos a reconocer al personal previsto
para la ejecucion del contrato.

Asi mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, utilizando la metodologfa anexa al presente documento, en el cual se incluyen los
costos indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viaticos que no estén establecidos,
gastos generados por [a adquisicién de herramientas o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracién, impuestos,
gastos contingentes y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato.

Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de Factor multiplicador.

Por ultimo, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demas costos directos requeridos para la adecuada
ejecucion del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el
contrato. En este analisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecucion del contrato, muebles, papeleria,
servicios publicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros.

Toda la informacidn requerida para la determinacion del valor del contrato se encuentra especificada de manera detallada, tanto en el AneX

de presupuesto y calculo del factor prestacional, que forman parte del presente proceso de seleccion.

s i
LA
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4.1 CALCULO DEL PRESUPUESTO: El presupuesto estimado, en un (1) folio + el célculo del factor prestacional, se determiné, desglosando
cada actividad, de la siguiente forma:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTOS RURALES ANO 2026 PARA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE
SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAMACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA

SUELDOYIO |
CANT. PARTICIPACION
CARGO/OFICIO JORNAL VALOR PARCIAL
MINIMA | JORNM. | TOTAL (meses) ®

(A) COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL . . .
100 Director de interventoria {50%) $  3.000.000,00 2,50 $ 7.500.000,00
200 Residente de Interventorfa (100%) $  2.500.000,00 5,00 $ 25.000.000,00
1.00 Especialista Asesor de Interventoria (33%) $  3.000.000,00 1,00 $ 3.000.000,00
400 | AsesorSISO(100%) $  2.500.000,00 500 ¢ $ 12.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 48.000.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (FM= 195 $ 93.600.000,00

COSTO TIEMPO DE
CONCEPTO MENSUAL (5) UTILIZACION VALOR PARCIAL ($)
. TOTAL (meses)
(B) OTROS COSTOS DIRECTOS
100 | Vehiculode 1300 c.chasta 2000 c.c. a todo costo $  1.500.000,00 5,00 $ '7.500.000,00
100 Ensayos de laboratorio 3 300.000,00 5,00 $ 1.500.000,00
100 Edicién de Informes {Incluye reproduccién documentos y fotografias) | $ 100.000,00 5,00 $ 500.000,00
100 | Otros gastos afines a las funclones de la interventoria $  1.209.789,00 $ 1.209.789,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 10.700.789,00
COSTO BASICO=(A)+(B) $ 104.309.789,00
IVA 19% (sobre el costo basico) _ $ 19.818.860,00
COSTO TOTAL =BASICO +IVA $124.128.649,00
Adicionalmente se tuvo en cuenta como referericia e valor estimado del 7% del Costo directo del proyecto en mencion.




