

ESTUDIO DE MERCADO																			
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETE																			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO ELEGIDO	Cotización No. 1 VALOR UNITARIO OFERTADO				DESCRIPCION	Cotización No. 2 VALOR TOTAL OFERTADO				DESCRIPCION	Cotización No. 3 VALOR TOTAL OFERTADO				RESULTADO (EXPLICACION DE LA ELECCION)
					VALOR NETO	IVA	TRANSPORTE	VALOR TOTAL		VALOR NETO	IVA	TRANSPORTE	VALOR TOTAL		VALOR NETO	IVA	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	
1	Acabado full de 1cm	M2	1,00	166.800	126.151,26	23.968,74	No incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 150.120	COTIZADO GRUPO AGREGAR SAS	135.963,03	25.832,98	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 161.796	COTIZADO EN AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE	158.389,92	30.094,08	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 188.484	COTIZADO EN GRAVILLAS DEL SINU SAS
2	Acero PDR-60	KG	1,00	6.500	4.915,97	934,03	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 5.850	COTIZADO GRUPO AGREGAR SAS	5.298,32	1.006,68	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 6.305	COTIZADO EN AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE	6.172,27	1.172,73	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 7.345	COTIZADO EN JEMV CONSTRUCTOR S.A.S
3	Acero PDR-60	KG	1,00	6.500	4.915,97	934,03	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 5.850	COTIZADO GRUPO AGREGAR SAS	5.298,32	1.006,68	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 6.305	COTIZADO EN AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE	6.172,27	1.172,73	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 7.345	COTIZADO EN CANTERA EL ESFUERZO
4	Barras de transferencia de carga (1")	KG	1,00	10.200	7.714,29	1.465,72	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 9.180	COTIZADO GRUPO AGREGAR SAS	8.314,29	1.579,72	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 9.894	COTIZADO EN CANTERA EL ESFUERZO	9.685,71	1.840,28	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 11.526	COTIZADO EN JEMV CONSTRUCTOR S.A.S
5	Accesorios para instalacion de postes de concreto	UND	1,00	185.000	139.915,97	26.564,03	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 166.500	COTIZADO EN DISTRIAS	150.798,32	28.651,68	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 179.450	COTIZADO EN COMERCIALIZADORA TIR	175.672,27	33.377,73	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 209.050	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS
6	Accesorios para instalacion de tuberia de 3" RDE21	UND	1,00	67.000	50.672,27	9.627,73	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 60.300	COTIZADO EN COMERCIAL TIR	54.613,45	10.376,56	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 64.990	COTIZADO EN HOMECENTER	63.621,85	12.086,15	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 75.710	COTIZADO EN DISTRIAS
7	Adaptador macho pl +ACD de 1/2"	UND	1,00	3.220	2.435,29	462,71	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 2.898	COTIZADO EN HOMECENTER	2.624,71	498,69	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 3.123	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	3.057,65	580,95	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 3.639	COTIZADO EN COMERCIAL TIR
8	Agregado para concreto hidraulico (Grueso)	M³	1,00	103.530	78.300,00	14.877,00	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 93.177	COTIZADO EN HOMECENTER	84.390,00	16.034,10	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 100.424	COTIZADO EN COMERCIAL TIR	98.310,00	18.678,90	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 116.989	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS
9	Agua	LT	1,00	50	37,82	7,19	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 45	COTIZADO EN HOMECENTER	40,76	7,74	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 48	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	47,46	9,02	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 57	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS
10	Alambre negro para amarrar	KG	1,00	7.500	5.672,27	1.077,73	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 6.750	COTIZADO EN DISTRIAS	6.113,45	1.161,56	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 7.275	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	7.121,85	1.353,15	Incluye el TRANSPORTE Y DESCARGUE HASTA LA OBRA	\$ 8.475	COTIZADO EN HOMECENTER
11	Angulo de 2"x2"x 1/4"	M	1,00	23.500	17.773,11	3.376,89		\$ 21.150	COTIZADO EN DISTRIAS	19.155,46	3.639,54		\$ 22.795	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	22.315,13	4.239,87		\$ 26.555	COTIZADO EN HOMECENTER
12	Arbol talla media de 1.4 m fuste	UND	1,00	88.850	67.197,48	12.767,52		\$ 79.965	COTIZADO EN DISTRIAS	72.423,95	13.760,55		\$ 86.185	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	84.370,17	16.030,33		\$ 100.401	PVC MONTERIA SAS
13	Arbol altura fuste 0.8m	UND	1,00	38.000	28.739,50	5.460,51	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 34.200	COTIZADO EN DISTRIAS	30.974,79	5.885,21	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 36.860	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	36.084,03	6.855,97	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 42.940	COTIZADO EN HOMECENTER
14	Arena de sello (fina) (para adqueues)	M³	1,00	50.000	37.815,13	7.184,87	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 45.000	COTIZADO EN DISTRIAS	40.756,30	7.743,70	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 48.500	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	47.478,99	9.021,01	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 56.500	COTIZADO EN HOMECENTER
15	Arena lavada	M³	1,00	50.000	37.815,13	7.184,87		\$ 45.000	COTIZADO EN DISTRIAS	40.756,30	7.743,70		\$ 48.500	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	47.478,99	9.021,01		\$ 56.500	COTIZADO EN HOMECENTER
16	Bancas tipo prisma	UND	1,00	656.400	496.436,97	94.323,02	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 590.760	COTIZADO EN DISTRIAS	535.048,74	101.659,26	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 636.708	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	623.304,20	118.427,80	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 741.732	COTIZADO EN HOMECENTER
17	Bestones de 1/2" para enrejar	UND	1,00	1.350	1.021,01	193,99	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 1.215	COTIZADO EN DISTRIAS	1.100,42	209,08	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 1.309	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	1.281,93	243,57	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 1.525	COTIZADO EN HOMECENTER
18	Base negra para piso	M2	1,00	184.000	139.159,66	26.440,34	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 165.600	COTIZADO EN DISTRIAS	149.983,19	28.496,81	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 178.480	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	174.722,69	33.197,31	Incluye el TRANSPORTE Y DESCARGUE HASTA LA OBRA	\$ 207.920	COTIZADO EN HOMECENTER
19	Baranda de 58 para soportar anclajes	M	1,00	3.960	2.994,96	569,04	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 3.564	COTIZADO EN CASA ANDINA	3.227,90	613,30	Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 3.841	COTIZADO EN DISTRIBUCIONES IMPER-PLANK	3.760,34	714,46	Incluye el TRANSPORTE Y DESCARGUE HASTA LA OBRA	\$ 4.475	COTIZADO EN HOMECENTER
20	Bolado en hierro	UND	1,00	101.900	77.067,23	14.642,77	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 91.710	COTIZADO EN CASA ANDINA	83.061,34	15.781,65	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 98.843	COTIZADO EN DISTRIBUCIONES IMPER-PLANK	96.762,18	18.384,81	No Incluye el TRANSPORTE HASTA LA OBRA	\$ 115.147	COTIZADO EN HOMECENTER



República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Cereté
CET-2000-0000-00-00

ESTUDIO DE MERCADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERÉTÉ



República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Cereté
CET-2000-0000-00-00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO ELEGIDO	Cotización No. 1 VALOR UNITARIO OFERTADO					Cotización No. 2 VALOR UNITARIO OFERTADO					Cotización No. 3 VALOR UNITARIO OFERTADO					RESULTADO (EXPLICACION DE LA ELECCIÓN)
					VALOR NETO	IVA	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	IVA	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	IVA	TRANSPORTE	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	
21	Caseta de basura	UND	1,00	555.000	419.747,90	79.752,10	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 499.500	COTIZADO EN FERRETERIA ALDIA	452.394,96	85.955,04	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 538.350	COTIZADO HOMECENTER	527.016,81	100.133,19	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 627.150	COTIZADO EN DISTRIAS	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS PARA LO CUAL SE CALCULO EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
22	Cascarrilla abonada	M3	1,00	11.500	8.697,48	1.652,52	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 10.350	COTIZADO EN HOMECENTER	9.373,95	1.781,05	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 11.155	COTIZADO EN DISTRIAS	10.920,17	2.074,83	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 12.995	COTIZADO DEPOSITO LAS CASAS	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS PARA LO CUAL SE CALCULO EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
23	Cartera topografica	UND	1,00	9.500	7.184,87	1.365,13	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 8.550	COTIZADO EN HOMECENTER	7.743,70	1.471,30	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 9.215	COTIZADO EN DISTRIAS	9.021,01	1.713,99	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 10.735	COTIZADO DEPOSITO LAS CASAS	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS PARA LO CUAL SE CALCULO EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
24	Cemento gris	KG	1,00	700	529,41	100,59	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 630	COTIZADO EN DISTRIAS	570,59	108,41	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 679	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	664,71	126,29	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 791	COTIZADO EN HOMECENTER	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS PARA LO CUAL SE CALCULO EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
25	Cinta metalica	UND	1,00	4.500	3.403,36	646,64	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 4.050	COTIZADO EN DISTRIAS	3.668,07	696,93	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 4.365	COTIZADO EN DEPOSITO LAS CASAS	4.273,11	811,89	No incluye el transporte hasta la obra	\$ 5.085	COTIZADO EN HOMECENTER	TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS PARA LO CUAL SE CALCULO EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.
26	Cinta reflectiva	UND	1,00	10.000	7.563,03	1.436,96		\$ 9.000		8.151,26	1.548,74		\$ 9.700		9.495,80	1.804,20		\$ 11.300		TENIENDO EN CUENTA LA VARIABILIDAD DEL MERCADO Y LA FUTURA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO, SE TOMARAN EN CUENTA TODAS LAS COTIZACIONES RECIBIDAS PARA LO CUAL SE CALCULO EL PROMEDIO DE LOS VALORES DE DICHAS COTIZACIONES.

JORGE ABRAHAM AÑIS BURGOS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA