
 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA: 

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA 

INVERSA ELECTRONICA. 

 

CAUSAL: 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN 

UTILIZACIÓN. 

 

TIPO DE CONTRATO A CELEBRARSE: CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO 
DE BIENES MUEBLES. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

El Municipio de Jardín, Antioquia, en cumplimiento de sus fines constitucionales, legales y 

administrativos, requiere fortalecer la capacidad institucional y operativa de las diferentes 

dependencias, programas y proyectos que desarrolla la Administración Municipal, especialmente 

aquellos relacionados con seguridad y convivencia ciudadana, inclusión social, salud pública, cultura 

y fomento de los derechos humanos. 

Para el adecuado cumplimiento de estas funciones, la entidad necesita contar con equipos 

tecnológicos suficientes, actualizados y funcionales, que permitan mejorar los procesos de atención a 

la comunidad, gestión administrativa, registro, consulta, procesamiento, almacenamiento, impresión, 

digitalización y transmisión de información institucional. 

Actualmente, el desarrollo de los programas y proyectos municipales exige el uso permanente de 

herramientas tecnológicas tales como equipos de cómputo, computadores portátiles, impresoras 

multifuncionales, escáneres, reguladores eléctricos, unidades de almacenamiento, software, 

accesorios tecnológicos, equipos de conectividad y demás elementos necesarios para garantizar una 

adecuada prestación de los servicios a cargo de la entidad territorial. 

La adquisición de estos equipos permitirá optimizar la capacidad operativa de la entidad, mejorar la 

eficiencia en los procesos internos, fortalecer la gestión documental y administrativa, apoyar la 

ejecución de actividades misionales y garantizar mejores condiciones para la atención de la ciudadanía 

en los diferentes sectores de intervención municipal. 

Así mismo, la compra de equipos tecnológicos contribuye al cumplimiento de los programas y 

proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, en componentes asociados a 



 

convivencia y seguridad ciudadana, inclusión social, atención a población vulnerable, salud pública, 

cultura, gobierno cercano a la ciudadanía, conectividad local y fortalecimiento institucional. 

En consecuencia, el Municipio de Jardín ha identificado la necesidad de adelantar el presente proceso 

de contratación, cuyo objeto es la compraventa de equipos tecnológicos para el fortalecimiento 

institucional y optimización de la capacidad operativa en la prestación de servicios de programas y 

proyectos de seguridad y convivencia ciudadana, inclusión social, salud pública, cultura y fomento de 

los derechos humanos desarrollados por la Alcaldía Municipal de Jardín, garantizando así mejores 

condiciones técnicas, administrativas y operativas para el cumplimiento de sus funciones. 

Igualmente, la necesidad a ser satisfecha tiene sustento en: 

a) Que la Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos y 

todas en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación... Las autoridades de la República están instituidas para proteger y 

brindar apoyo, a todas las personas residentes en Colombia y en sus diferentes entes 

territoriales, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

b) Que dentro de los fines de la contratación estatal señalados en el artículo 3º de la Ley 80 

de 1993… (…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 

de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

c) Que el artículo 209 de la Constitución Política prescribe que: "(…) La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

d) Que según el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, es atribución de la 

Alcaldesa, Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 

Gobernador. La Alcaldesa es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 

Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 

conducto del respectivo comandante y dirigir la acción administrativa del Municipio, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

e) Que el objeto del presente proceso contractual se encuentra contemplado desde el Plan 

de Desarrollo 2024-2027 Unidos, si es Posible”, en las siguientes Líneas estratégicas:  

Línea Estratégica 5. Sí es Posible una Institucionalidad y Gobernanza Efectiva. 

Componente 5.2 Salud Integral Programa. 5.2.4 Formulación, aprobación e 



 

implementación del Plan Territorial de Salud. Indicador de Producto 5.2.4.72 plan 

territorial de salud formulado y aprobado, código BPIN 2024053640060, denominado 

"Implementación del Plan Territorial de Salud en el municipio de Jardin".  

Línea Estratégica 6. Sí es Posible el Bienestar Social Enmarcado en el Deporte y la 

Cultura. Componente 6.2 Acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. Programa 

6.2.1 Formulación e implementación del Plan Decenal de Cultura 2026 – 2035. Indicador 

de Producto 6.2.1.96 Plan Decenal de Cultura 2026 - 2035 formulado y aprobado, código 

BPIN 2024053640023, denominado "Fortalecimiento y promoción de la cultura en el 

municipio de Jardín, Antioquia". 

Línea Estratégica 2. Sí es Posible el Desarrollo de la Familia y la Sociedad. Componente 

2.2 Inclusión social. Programa 2.2.7 Fortalecer, impulsar y apoyar el Envejecimiento 

Activo y Vejez Digna. Indicador de Producto 2.2.7.27 Plan de Acción ejecutado, código 

BPIN 2024053640015, denominado "Implementación de estrategias para fortalecer, 

impulsar y apoyar el Envejecimiento Activo y Vejez Digna del municipio de Jardín, 

Antioquia".  

Línea Estratégica 2. Sí es Posible el Desarrollo de la Familia y la Sociedad. Componente 

2.2 Inclusión social. Programa 2.2.2 Potencializar los procesos de atención a la población 

con Discapacidad y el fomento de la Inclusión Social. Indicador de Producto 2.2.2.20 Plan 

de Acción Anual ejecutado, código BPIN 2024053640019, denominado "Desarrollo de 

estrategias para el fortalecimiento de los procesos de atención a la población con 

discapacidad y fomento de la Inclusión Social en el municipio de Jardín, Antioquia".  

Línea Estratégica 5. Sí es Posible una Institucionalidad y Gobernanza Efectiva. 

Componente 5.4 Convivencia y seguridad ciudadana. Programa 5.4.3 Mejoramiento de 

las capacidades técnicas, operativas y administrativas de la Fuerza Pública e instituciones 

para su óptimo desempeño. Indicador de Producto 5.4.3.88 plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana (PISCC) elaborado, código BPIN 2024053640080, denominado 

"Administración y ejecución eficiente de los recursos del Fondo de Seguridad de las 

Entidad Territorial (FONSET) en el municipio de Jardín, Antioquia".  

Línea Estratégica 5. Sí es Posible una Institucionalidad y Gobernanza Efectiva. 

Componente 5.1 Gobierno cercano a la ciudadanía. Programa 5.1.3 Generación de oferta 

institucional para fortalecimiento de los procesos administrativos, las comunicaciones y la 

conectividad local. Indicador de Producto 5.1.3.65 Contratos y/o convenios celebrados, 

código BPIN 2024053640076, denominado “Generación de oferta institucional para el 

fortalecimiento de los procesos administrativos, las comunicaciones y la conectividad del 

municipio de Jardín, Antioquia”  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

En consecuencia, de lo anterior, el Municipio de Jardín, Antioquia ha identificado la necesidad de 

adelantar el descrito proceso de contratación, contando con el siguiente certificado de disponibilidad 



 

presupuestal número 0000000670 expedido el 29 de septiembre de 2026. Rubro 2.1.2.02.01.003 – 

Descripción: OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO. Por valor de novecientos treinta y seis mil pesos M/L ($936.000). Rubro 

2.1.2.02.01.004 – Descripción: PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. Por valor 

de ciento cuarenta y dos millones doscientos setenta y un mil pesos M/L ($142.271.000). Rubro 

2.3.2.02.01.003 – Descripción: OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS 

METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. Por valor de novecientos treinta y seis mil novecientos 

sesenta pesos M/L ($936.960). Rubro 2.3.2.02.01.004 – Descripción: PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO. Por valor de ciento trece millones novecientos nueve mil ochocientos pesos 

M/L ($113.909.800), para un valor total de doscientos cincuenta y ocho millones cincuenta y tres mil 

setecientos sesenta pesos M/L (258.053.760) para la ejecución de objeto contractual referenciado. Es 

de anotar que este recurso esta descrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y está 

contemplado en el presupuesto de ingreso y gastos de la vigencia 2026. 

 

1.1. Anotaciones adicionales frente a la necesidad.  

 

El Municipio de Jardín se beneficiará con la adquisición de los equipos y demás elementos de la 

siguiente manera: 

1. Fortalecimiento institucional de las diferentes dependencias, programas y proyectos de la 
Administración Municipal. 

2. Modernización de la capacidad operativa mediante la adquisición de equipos tecnológicos. 
3. Mejoramiento de los procesos de atención a la comunidad y gestión administrativa. 
4. Apoyo a la ejecución de programas de seguridad y convivencia ciudadana, inclusión social, 

adulto mayor, salud pública, cultura, derechos humanos y conectividad local. 
5. Optimización de las actividades de registro, procesamiento, almacenamiento, impresión, 

digitalización, consulta y transmisión de información institucional. 
6. Renovación y fortalecimiento de herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento 

de las funciones misionales y administrativas de la entidad. 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

2.1. OBJETO: Compraventa de equipos tecnológicos para el fortalecimiento institucional y 

optimización de la capacidad operativa en la prestación de servicios de programas y proyectos de 

seguridad y convivencia ciudadana, inclusión social, salud pública, cultura y fomento de los derechos 

humanos desarrollados por la Alcaldía Municipal de Jardín, Antioquia. 

 

2.2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN, SON LOS SIGUIENTES: 

Dando cumplimiento al numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el objeto del 

presente proceso contractual de encuentra clasificado en los códigos UNSPSC, según, de 



 

conformidad den el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas contenida en la 

dirección: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios: 

CÓDIGO DEL PRODUCTO  CLASIFICACIÓN 

43211507 Computadores de escritorio 

43211503 Computadores notebook  

43212100 Impresoras de computador 

43212105 Impresoras láser 

44103116 Botellas o depósitos de tinta para impresoras 

43211711 Escáneres 

43211612 Kits de accesorios de computador  

43202000 Dispositivos de almacenamiento extraíble  

43201800 Dispositivos de almacenamiento 

43201803 Unidades de disco duro 

43222609 Enrutadores (routers) de red  

45111616 Proyectores de video 

45111603 Pantallas o desplegadores para proyección  

43211900 Monitores y pantallas de computador 

43222600 Equipo de servicio de red 

26121609 Cable de redes 

39121635 Regulador de voltaje  

43211706 Teclados 

43211708 Mouse o bola de seguimiento para computador 

43231512 Software de manejo de licencias 

43201513 Placa central de microordenador 

 

3. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES 

Í TEM ARTÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL  

1 
Computador 
All Ín One 

Computador Todo en Uno (AÍO) 
empresarial, procesador Íntel Core 
i7 de 14.ª generacio n o superior (o 
equivalente en desempen o), 
memoria RAM 16 GB DDR5, 
almacenamiento SSD NVMe 1 TB, 
pantalla integrada de 23.8" Full HD 
(1920x1080), conectividad WiFi 6 y 
Bluetooth 5.2 o superior, teclado y 
mouse originales del fabricante, 
sistema operativo Windows 11 Pro 
de 64 bits, licencia Microsoft Office 
2021 Professional o superior 
debidamente licenciada, garantí a 
mí nima de 36 meses con soporte del 
fabricante. 

21 $ 4.135.800,00 $ 86.851.800,00 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios


 

2 
Computador 
All Ín One 

Computador Todo en Uno (AÍO) 
empresarial con pantalla de 23.8" 
Full HD antirreflejo, procesador 
Íntel Core i7 de 14.ª generacio n o 
superior (o equivalente en 
desempen o), memoria RAM mí nima 
de 16 GB DDR5, almacenamiento 
SSD NVMe de mí nimo 512 GB, 
conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.2 
o superior, ca mara integrada, 
mo dulo de seguridad TPM 2.0, 
teclado y mouse originales del 
fabricante, sistema operativo 
Windows 11 Pro debidamente 
licenciado, certificacio n EPEAT Gold 
y ENERGY STAR o equivalentes, y 
garantí a mí nima de 36 meses 
respaldada por el fabricante. 

5 $ 5.002.000,00 $ 25.010.000,00 

3 Porta til 

Ídeapad Slim 3. Íntel Core i5-
12450H, 16 GB DDR5, SSD 512 GB, 
pantalla 15.6" FHD, Windows y 
Office activados, garantí a 12 meses. 5 $ 4.453.000,00 $ 22.265.000,00 

4 

Ímpresora 
LaserJet 
M4103 DW 
MFP 

Ímpresora multifuncional B/N 40 
ppm, wireless, 305 hojas, red, 
impresora, copiadora, fax, esca ner, 
du plex, 256 MB, 1200 MHz, ADF 50 
ppm. Ciclo ma ximo de trabajo hasta 
volumen recomendado mensual de 
750 a 4.000 pa ginas. 

5 $ 2.684.000,00 $ 13.420.000,00 

5 

Ímpresora 
Color 
Multifuncional 
MFC-T920DW 
Ínyeccio n de 
tinta 

Hasta 30 ppm en negro y 26 ppm a 
color, bandeja frontal esta ndar para 
hasta 150 hojas, bandeja 
multipropo sito trasera para papeles 
de mayor gramaje (hasta 80 hojas), 
alimentador automa tico de 
documentos (ADF) para 20 hojas, 
impresio n automa tica a doble cara, 
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, puerto Ethernet 
y USB frontal para imprimir sin PC. 
Compatible con impresio n mo vil 
desde AirPrint y Mopria. Alto 
rendimiento: botellas de tinta negra 
hasta 15.000 pa ginas y color hasta 
5.000. 

6 $ 1.220.000,00 $ 7.320.000,00 

6 

Tinta 
impresora 
Multifuncional 
MFC-T920DW 

Botella negra BTD60BK y botellas 
de color BT5001 en cian BT5001C, 
magenta BT5001M y amarillo 
BT5001Y. 

48 $ 39.040,00 $ 1.873.920,00 



 

7 Esca ner 

DS-970. Esca ner du plex a color, 600 
dpi o pticos, velocidad 85 ppm / 170 
ipm, capacidad 100 hojas. Garantí a 
12 meses. Para Despacho y Almace n. 

2 $ 3.294.000,00 $ 6.588.000,00 

8 Video Beam 

Epson EpiqVision Flex CO-W01, 
3000 lu menes, WXGA 1280x800, 
HDMÍ, USB, VGA, hasta 12.000 horas 
en modo econo mico. 

1 $ 3.660.000,00 $ 3.660.000,00 

9 
Telo n manual 
con trí pode 

Pantalla de proyeccio n 180x180 cm, 
diagonal 80", formato 4:3, 
compatible DLP, LCD y la ser. 

1 $ 549.000,00 $ 549.000,00 

10 UPS 
UPS APC 1500VA con 8 salidas de 
respaldo. 25 $ 854.000,00 $ 21.350.000,00 

11 UPS 
UPS con capacidad superior a 2.500 
watts. 1 $ 976.000,00 $ 976.000,00 

12 
Disco Duro 
Externo 

Disco duro externo HD330 de 2 TB 
porta til antigolpes color negro. 4 $ 610.000,00 $ 2.440.000,00 

13 
Placa Madre 
Todo en Uno 

Placa madre L81038-001 para HP 
ProOne 400 G6 TPC-1044 M09506-
001/601. 

1 $ 671.000,00 $ 671.000,00 

14 
Pantalla Todo 
en Uno 

Pantalla LCD HP Pro Desk 400 G6 
ÍPS 23.8", conector 30 pines. 1 $ 915.000,00 $ 915.000,00 

15 
Switch 
Ínala mbrico 

Switch inala mbrico de 5 puertos 
PoE. 

3 $ 341.600,00 $ 1.024.800,00 

16 
Router 
Ínala mbrico 

Router inala mbrico de 5 puertos. 
3 $ 219.600,00 $ 658.800,00 

17 
Conector de 
Red 

Plug RJ45 Cat 6 Pass Through, 
paquete por 100 unidades. 2 $ 54.900,00 $ 109.800,00 

18 Mouse 

Mouse 6 botones / 8000 dpi. 
Tecnologí a USB ala mbrico. Sensor 
o ptico. Resolucio n 500-8.000 dpi. 
Longitud del cable: 1.5 m. 

8 $ 97.600,00 $ 780.800,00 

19 
Cable UTP 
Exterior 

305 m, 100% cobre, Cat 6. 
1 $ 951.600,00 $ 951.600,00 

20 Teclado Tecnologí a USB ala mbrico. 8 $ 67.100,00 $ 536.800,00 

21 Baterí a de UPS Baterí a 750VA 12V9AH. 5 $ 134.200,00 $ 671.000,00 

22 
Disco so lido 
SSD interno 

960 GB 3D NAND, velocidades de 
lectura/escritura de hasta 500 MB/s 
y 450 MB/s. 

7 $ 390.400,00 $ 2.732.800,00 

23 
Disco M.2 
2280 NVMe 

480 GB, lectura/escritura de hasta 
550/510 MB/s. 6 $ 292.800,00 $ 1.756.800,00 

24 
Licencia 
Adobe 
Premiere Pro 

Licencia por 2 an os. 
1 $ 1.525.000,00 $ 1.525.000,00 



 

25 
Adobe Acrobat 
Pro 

Licencia por 1 an os. 
11 $ 1.525.000,00 $ 16.775.000,00 

26 
Licencia 
Adobe 
Photoshop 

Licencia por 2 an os. 
2 $ 1.159.000,00 $ 2.318.000,00 

27 
Licencia 
Adobe 
Audition 

Licencia por 2 an os. 
2 $ 854.000,00 $ 1.708.000,00 

28 
Licencia 
Microsoft 
Office 

Microsoft Office Home & Business 
2021 vitalicia, vinculada de por vida 
a un correo preferido. 

21 $ 854.000,00 $ 17.934.000,00 

29 
SSD M.2 T710 
PCÍe Gen5 
NVMe 

4 TB, velocidades de lectura de 
hasta 14.900 MB/s y escritura de 
hasta 13.800 MB/s. 

2 $ 2.806.000,00 $ 5.612.000,00 

30 
SSD M.2 9100 
PRO 

4 TB, PCÍe 5.0x4 M.2 2280, 
velocidades de lectura secuencial de 
hasta 14.800 MB/s. 

2 $ 3.050.000,00 $ 6.100.000,00 

31 
Reiniciador de 
chip 

Reiniciador de chip del tanque de 
mantenimiento T04D1 para 
impresoras Epson L6270. 

1 $ 146.400,00 $ 146.400,00 

32 
Placa base Dell 
Vostro 

Placa base para Dell Vostro 15 3000 
/ 3500, Íntel i7-1165G7. 1 $ 732.000,00 $ 732.000,00 

   
 

 $ 44.264.040,00 $ 255.963.320,00 

 

 
Notas:  
 

• El interesado deberá presentar su propuesta técnica con base a las especificaciones descritas 
en el cuadro anterior. 

• Los equipos y elementos tecnológicos deberán ser nuevos, originales, de buena calidad, 
funcionales y aptos para el uso institucional. 

• Los bienes deberán entregarse en perfecto estado de funcionamiento, con sus respectivos 
accesorios, manuales, garantías, licencias y soportes técnicos cuando aplique. 

• No se admitirán equipos usados, remanufacturados, reacondicionados, defectuosos o que no 
correspondan a las condiciones contratadas. 

• El transporte, cargue, descargue, entrega, instalación y configuración básica, cuando aplique, 
estarán a cargo del contratista. 

• Los bienes objeto de compra deberán ser entregados en las instalaciones de la administración 
municipal e instalados en las dependencias asignadas. 

• Todos los elementos deberán ser totalmente nuevos. 

• El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados 
durante el término de garantía ofrecido. 

 



 

 

4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 
 
Para el actual proceso de contratación, no se requieren autorizaciones, permisos o licencias. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir el objeto del contrato por sus propios medios, en los términos, condiciones, cantidades, 

calidades y especificaciones establecidas en el contrato, la invitación pública, sus adendas, los 

estudios previos, la ficha técnica y la propuesta presentada. 2. Asumir las obligaciones y 

responsabilidades que por la naturaleza y modalidad del contrato le correspondan, incluyendo el pago 

de impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones a que haya lugar. 3. Utilizar sus propios 

medios técnicos, administrativos, logísticos, operativos y humanos para la correcta ejecución del 

contrato. 4. Presentar oportunamente la factura electrónica, junto con los soportes requeridos para el 

trámite de pago, tales como registro fotográfico, relación de bienes entregados, acta o certificación de 

recibo a satisfacción y demás documentos exigidos por la supervisión. 5. Mantener indemne al 

Municipio frente a cualquier reclamación, daño, perjuicio o responsabilidad derivada de la ejecución 

del contrato o del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 6. Acreditar el pago de los aportes 

al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, y entregar los 

respectivos soportes al supervisor del contrato. 7. Obrar con lealtad, diligencia y buena fe durante 

todas las etapas contractuales, y cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 

contrato y de las normas legales aplicables. 

 

5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, conforme a las condiciones establecidas en los 
estudios previos, pliego de condiciones, ficha técnica, propuesta presentada, contrato y demás 
documentos que hagan parte del proceso contractual. 2. Entregar los equipos tecnológicos requeridos, 
conforme a las cantidades, características, calidades y especificaciones técnicas establecidas por la 
entidad para el fortalecimiento institucional y el adecuado funcionamiento de las diferentes 
dependencias, programas y proyectos de la Administración Municipal de Jardín, Antioquia, 
garantizando calidad, seguridad, confiabilidad, cantidad y oportunidad en la entrega. 3. Transportar, 
descargar, entregar e instalar, cuando aplique, los equipos tecnológicos requeridos en los lugares 
indicados por la supervisión del contrato, asumiendo por su cuenta y riesgo los costos asociados a 
dichas actividades. 4. Garantizar que los equipos tecnológicos y los bienes suministrados sean 
nuevos, de buena calidad, funcionales, resistentes, aptos para el uso institucional y que cumplan en 
un cien por ciento (100%) con las especificaciones técnicas contratadas. 5. Reemplazar, sin costo 
adicional para el Municipio, los bienes que presenten defectos, daños, mala calidad, errores de 
fabricación, deterioro o que no correspondan a las especificaciones técnicas exigidas. 6. Cumplir con 
la entrega de los bienes dentro del plazo contractualmente establecido, sin dilaciones o retardos que 



 

puedan afectar el funcionamiento de las dependencias municipales o la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 7. Mantener los precios ofertados y aceptados por el Municipio durante la 
ejecución del contrato, sin que procedan reajustes, modificaciones o cobros adicionales no autorizados 
por la entidad. 
 
6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
1. Entregar al contratista, al inicio de la ejecución contractual, la información necesaria para el 
adecuado cumplimiento del objeto contratado. 2. Pagar al contratista en la forma pactada, con sujeción 
a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto, previa entrega de los bienes, 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, recibo a satisfacción y presentación de 
los documentos requeridos para el trámite de pago. 3. Velar por el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en el contrato, el pliego de condiciones, los estudios previos, la ficha técnica, la propuesta 
presentada y demás documentos que formen parte del proceso contractual. 4. Realizar el seguimiento 
y la supervisión del cumplimiento del objeto contratado, a través del supervisor designado por la 
entidad. 5. Verificar que el que los equipos tecnológicos entregados cumplan con las cantidades, 
calidades y especificaciones técnicas exigidas, condiciones de entrega, instalación y funcionamiento 
exigidas por la entidad. 6. Suscribir, cuando haya lugar, las actas, constancias o certificaciones de 
recibo a satisfacción de los bienes entregados por el contratista. 7. Resolver las peticiones, solicitudes 
o requerimientos presentados por el contratista, dentro de los términos establecidos en la ley. 8. 
Liquidar el contrato de conformidad con la normatividad vigente, cuando haya lugar. 9. Las demás que 
le correspondan conforme a la naturaleza del contrato y a las normas que regulan la contratación 
estatal. 
 
7. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial, la naturaleza del objeto contractual y las características 

técnicas de los bienes requeridos, la modalidad de selección aplicable será la selección abreviada 

mediante subasta inversa electrónica, bajo la causal de adquisición de bienes de características 

técnicas uniformes y de común utilización. 

 

El objeto contractual consiste en la compraventa de equipos tecnológicos para el fortalecimiento 

institucional y optimización de la capacidad operativa en la prestación de servicios de programas y 

proyectos de seguridad y convivencia ciudadana, inclusión social, salud pública, cultura y fomento de 

los derechos humanos desarrollados por el municipio de Jardín, Antioquia. 

 

Los bienes a adquirir, tales como equipos tecnológicos objeto del presente proceso pueden ser 

descritos mediante especificaciones técnicas objetivas, uniformes, verificables y comparables, tales 

como procesador, memoria, capacidad de almacenamiento, conectividad, sistema operativo, 

velocidad, resolución, capacidad de impresión, garantía, unidad de medida, calidad mínima y patrones 

de desempeño, calidad mínima y demás patrones de desempeño. 

 



 

La Ley 1150 de 2007, en su artículo 2, clasifica las modalidades de selección del contratista y 

establece que la escogencia se efectuará con arreglo a las modalidades de licitación pública, selección 

abreviada, concurso de méritos y contratación directa. La selección abreviada corresponde a la 

modalidad prevista para aquellos casos en los que, por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación, la cuantía o la destinación del bien, obra o servicio, puedan 

adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

En este sentido, la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización puede adelantarse mediante selección abreviada, a través del procedimiento de subasta 
inversa, siempre que los bienes puedan ser definidos en condiciones objetivas y homogéneas que 
permitan su comparación entre diferentes oferentes. 
 
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.2.1.2.1, dispone que, en los pliegos de 
condiciones para contratar bienes y servicios de características técnicas uniformes, la entidad estatal 
debe indicar la ficha técnica del bien o servicio, la cual debe incluir como mínimo: 
 
a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; 
b) la identificación adicional requerida; 
c) la unidad de medida; 
d) la calidad mínima; y 
e) los patrones de desempeño mínimos. 
 

La selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

se sujeta al siguiente procedimiento: 

 

Seguidamente el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. frente al ofrecimiento más 

favorable determina lo siguiente:  

 

La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 

a cada modalidad selección del contratista.  

 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta 

más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 

en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 

mejor relación de costo-beneficio.  

 

Selección abreviada Disposiciones comunes para la selección abreviada para la adquisición de bienes 

y servicios de características técnicas uniformes ART. 2.2.1.2.1.2.1. —Pliegos de condiciones.  

 

En los pliegos de condiciones para contratar bienes y servicios de características técnicas uniformes, 

la entidad estatal debe indicar: 

 



 

1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo 

con el clasificador de bienes y servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; 

d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos. 

 

2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluación de las 

ofertas.3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende hacer 

por partes. (D. 1510/2013, art. 40) Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes por subasta inversa, Artículo 2.2.1.2.1.2.2. (Procedimiento para la 

subasta inversa) del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Art. 6 del Decreto 1860 de 2021, en los 

procesos de selección abreviada de la menor cuantía mediante subasta inversa, las Entidades 

Estatales están obligadas a cumplir las siguientes reglas: 

 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad 

de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de 

participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda 

parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar 

si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se 

encuentra habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 

servicios cumplen con la ficha técnica. 

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen 

con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente 

si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el 

cual no hay lugar a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, 

solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea 

mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el 

contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más 

bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 

35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2. 1.2.4.2 17 del 

presente Decreto. 

 

En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1º al 5º del artículo 

2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto.  

 



 

La información de los participantes en la subasta inversa. La entidad estatal debe estructurar la 

subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los participantes en la subasta no identifiquen 

las ofertas y los Lances con el oferente que los presenta.  

 

Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando los oferentes no hagan Lances 

adicionales durante un periodo para la presentación de Lances. La entidad estatal debe adjudicar el 

contrato al oferente que haya presentado el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la entidad 

estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último Lance presentado por cada uno de 

ellos.  

 

Subasta inversa electrónica o presencial. La entidad estatal puede escoger si adelanta la subasta 

inversa electrónica o presencialmente. Si la entidad estatal decide adelantar la subasta 

electrónicamente debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta 

inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.  

 

Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los 

oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido 

superada la entidad estatal debe reiniciar la subasta. Si por causas imputables al oferente o a su 

proveedor de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta 

inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la entidad estatal 

entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma.  

 

7.1. EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE 

 

El valor del presupuesto oficial equivale a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE  PESOS M/L ($ 

255.963.320,00) 

 

 

7.2. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Al formular la oferta, el interesado acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Municipio procederá de conformidad con la 

normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la 

norma que lo excluye o le otorga la exención. 

 



 

Entre los impuestos que estarán a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio del 

deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes: 

 

Ítem Impuestos Porcentaje 

1 Estampilla Pro- Universidad 1,0 % 

2 Estampilla Pro-Adulto Mayor 4,0% 

3 Estampilla Taza Pro-Deporte Y Recreación 1,5% 

4 Estampilla Pro-Hospital 1,0% 

5 Estampilla Pro-Cultura 2,0% 

6 Retención ICA 1,0% 

7 Rete Fuente Según normatividad 

8 Rete IVA Según normatividad 

9 Estampilla Justicia Familiar  2,0% 

 

Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 

impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y el Municipio no aceptará 

reclamación alguna por estos conceptos. 

 

En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

8. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 

 

8.1. Pago 

 

El valor pactado lo pagará el Municipio al contratista a través de un único pago, una vez verificado el 

cumplimiento del cien por ciento (100%) del objeto contractual, previa entrega total de los equipos 

tecnológicos, instalación o configuración básica cuando aplique, y recibo a satisfacción por parte del 

supervisor. Para el trámite del pago, el contratista deberá presentar la factura electrónica de venta o 

documento equivalente, acompañada del soporte fotográfico, relación de bienes entregados, acta de 

recibo a satisfacción, certificación del supervisor y copia del pago de aportes al Sistema General de 

Seguridad Social Integral, salud, pensión y riesgos laborales— y parafiscales, cuando haya lugar. El 

Municipio realizará las retenciones de ley a que haya lugar. 

 

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Jardín, Antioquia, lo autoriza para 

que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de 

cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

 

Los contratistas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al sistema de seguridad social integral, así como a los propios del Municipio de Jardín, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar. 



 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN/ LUGAR DE ENTREGA. 

 

Municipio de Jardín, Antioquia. 

 

10. SUPERVISIÓN 

 

La ejecución del contrato contará con una supervisión que será ejercida directamente por la entidad, 

Municipio de Jardín, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, adscritos a la planta de 

cargos de la entidad municipio de Jardín. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. 

 

El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 

Durante este término, el contratista deberá entregar la totalidad de los equipos tecnológicos, 

accesorios, licencias y demás elementos contratados. 

 

12. REQUISITOS HABILITANTES 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “ADMISIBLE” en todos 

los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así: 

 

REQUISITO CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Admisible / No Admisible 

Condiciones de Experiencia Admisible / No Admisible 

Capacidad Financiera  Admisible / No Admisible 

Capacidad Técnica Admisible / No Admisible 

 

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. 

 

12.1. CAPACIDAD JURÍDICA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE) 

 

En el presente proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras; consorcios, uniones temporales o cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social 

esté directamente relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación 

debe ser por lo menos la duración total del contrato y hasta que se dé la respectiva liquidación del 

contrato. 

 



 

El Municipio de Jardín también revisará que los proponentes no se encuentren en causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, el 

proponente deberá suministrar del boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones 

inscritas. 

 

Los oferentes que se presenten en calidad de consorcio o unión temporal deberán cumplir demás con 

los siguientes requisitos: 

a) Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen 

las relaciones entre ellos, y responderán solidariamente frente al Municipio, por todas y cada una de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. De igual manera, deberán indicar su 

porcentaje de participación y anexar el poder que designa el representante legal del consorcio o de la 

unión temporal. 

b) Los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán ceder su participación en los mismos 

a terceros, sin previa autorización escrita de El Municipio. En ningún caso podrá haber cesión del 

contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 

c) El mínimo porcentaje de participación para un consorciado o unido temporalmente es del 

treinta por ciento (30%). Se advierte a los consorciados o unidos temporalmente, que cuando 

sobrevenga inhabilidad o incompatibilidad a uno de sus miembros, con anterioridad a la adjudicación 

del contrato, se entenderá, para todos los efectos, que la propuesta fue presentada exclusivamente 

por el o los miembros no inhabilitados y para la evaluación de la oferta solo se tendrán en cuenta la 

capacidad residual de contratación, la experiencia, la capacidad financiera y los requisitos jurídicos 

que cumplan los miembros no inhabilitados, debiendo sustituir la garantía de seriedad de oferta por 

otra donde ellos figuren como exclusivos tomadores de la misma, dentro del término establecido para 

el efecto, a menos que manifiesten su voluntad de no continuar adelante en el proceso de selección 

caso en el cual podrán retirar su propuesta. 

 

Se advierte que, cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga a uno de sus miembros con 

posterioridad a la adjudicación del contrato, se entenderá, para todos los efectos, que renuncia a su 

ejecución, debiendo cederlo a un tercero que reúna los requisitos y calidades exigidos, previa 

aprobación escrita de El Municipio, obligándose a sustituir la garantía única Contractual por otra donde 

figuren como exclusivos tomadores los miembros no inhabilitados y el cesionario de los derechos y 

obligaciones del inhabilitado. 

 

13.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Si el proponente es una persona jurídica, la carta de presentación deberá ser firmada por su 

representante legal quien debe estar debidamente facultado, indicando al pie de la firma el nombre, 

cargo y documento de identidad. En el caso de consorcios o uniones temporales, deberá estar firmada 

por el representante designado. El contenido de la carta de presentación corresponderá con el texto 

del modelo que se anexa (Anexo 1 – Presentación de la propuesta presentada). 



 

 

13.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
El Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o cualquier otra 
forma de asociación, deberá presentar con su propuesta, el certificado sobre su existencia y 
representación legal, con fecha de expedición inferior a 30 días al momento de presentar la propuesta.   
 

13.1.3. CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL 

 

Las personas naturales deberán presentar su certificado de registro mercantil. La expedición de dicho 

certificado no podrá tener una anterioridad superior a un (1) meses contados a partir de la fecha de 

cierre de la contratación. 

 

           13.1.3.1 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones 

en nombre de esta, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 

órgano competente de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, 

o el documento donde acredite su autorización para participar en la contratación, firmar la propuesta 

y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido.  

 

Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal.   

 

13.1.4. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

 

Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT-, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales –DIAN-. Con una fecha no superior de 30 días. 

 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales deberá presentarse el RUT de cada uno de sus 

integrantes. 

 

13.1.5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 

El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la 

persona natural que presenta la oferta. 

 

En caso de presentarse en forma asociativa ya sea por consorcio o unión temporal se deberán 

presentar las fotocopias de las cedulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales que 

conforman dicha asociación. 

 

 

 



 

13.1.6. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

 

Registro único de proponentes con información del año 2024, es decir, el registro en firme actualmente. 

 

13.1.6.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Aportar certificado del Registro Único de Proponentes —RUP— expedido por la Cámara de Comercio 
de la jurisdicción del oferente, o de cada uno de los integrantes en caso de consorcio o unión temporal, 
cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. El certificado deberá acreditar la inscripción del proponente como 
proveedor, hasta el quinto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, que a continuación 
se relacionan: 
 

CÓDIGO DEL PRODUCTO  CLASIFICACIÓN 

43211507 Computadores de escritorio 

43211503 Computadores notebook  

43212100 Impresoras de computador 

43212105 Impresoras láser 

44103116 Botellas o depósitos de tinta para impresoras 

43211711 Escáneres 

43211612 Kits de accesorios de computador  

43202000 Dispositivos de almacenamiento extraíble  

43201800 Dispositivos de almacenamiento 

43201803 Unidades de disco duro 

43222609 Enrutadores (routers) de red  

45111616 Proyectores de video 

45111603 Pantallas o desplegadores para proyección  

43211900 Monitores y pantallas de computador 

43222600 Equipo de servicio de red 

26121609 Cable de redes 

39121635 Regulador de voltaje  

43211706 Teclados 

43211708 Mouse o bola de seguimiento para computador 

43231512 Software de manejo de licencias 

43201513 Placa central de microordenador 

 

13.1.7. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito 

por sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

artículo 7º de la Ley 80 de 1993, tales como: 

 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 



 

• Designar para todos los efectos el representante del Consorcio o la Unión Temporal. 

• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la 

Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades. 

• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión 

de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades 

de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo del Municipio. 

• Señalar la duración del Consorcio o la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la 

duración del contrato y un año más. 

 

Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe 

adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para 

estos documentos en el presente pliego de condiciones. (Anexo 8). 

 

13.1.8. GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO 

 

 

 

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar junto con la oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la 

Entidad Contratante por un valor equivalente al 10% de presupuesto oficial y con una vigencia de tres 

(3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la contratación.  

 

Esta garantía podrá consistir en una póliza expedida por compañías de seguros legalmente 

autorizadas para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria. El beneficiario es el Municipio de 

El Jardín. Para consorcios o uniones temporales, la póliza de seriedad deberá presentarse a nombre 

de los integrantes del consorcio 

 

La no inclusión de la garantía de seriedad de la propuesta será causal de rechazo de la oferta.  

 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 

meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

La suficiencia de la garantía será verificada por el valor asegurado quedará a favor del Municipio de 

Jardín cuando el proponente incumpla alguno de los casos citados.  



 

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de 

rechazo de esta última.  

El oferente además de la garantía de seriedad deberá adjuntar recibo de pago de la garantía en caso 

de ser póliza de seguros. 

De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes 

sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurrirán en la causal de 

inhabilidad e incompatibilidad señalada, y el Municipio de Jardín podrá adjudicarlo, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio de hacer 

efectivas las sanciones mencionadas a quien haya incumplido.  

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado 

y legalizado el contrato respectivo. 

 

13.1.9 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá acreditar el 

pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. Si el proponente es persona 

jurídica, dicho pago deberá acreditarlo mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste 

exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal. (Anexo 3). 

 

Esta exigencia también se acreditará por parte del contratista para efectos de cada pago derivado del 

contrato.  

 

Si el proponente es persona jurídica, el pago de dichos aportes deberá acreditarlo mediante 

certificación expedida por el representante legal de la misma. Si la persona jurídica es una sociedad 

de las obligadas a tener Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Código 

de Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 74 de la Ley 43 de 1990, la certificación deberá 

estar suscrita por quién figure nombrado como Revisor Fiscal.  

 

En este evento, la certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite 

la calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia 

de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

Esta exigencia es aplicable a cada uno de los miembros de un Consorcio o una Unión Temporal.  

 

Para personas naturales: Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 

Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto 

Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen 

trabajadores a su servicio deberán acreditar, además, el pago de dichos aportes y los parafiscales en 

los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente 

 



 

13.1.20 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS, REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60, Ley 

610 de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 174 de la Ley 734 de 2002), 

no deberá figurar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (Artículo 182 Código Nacional de 

Policía) ni deberá presentar antecedente judicial (Policía Nacional), situación que será verificada por 

la Entidad Contratante. Igual requisito deberá cumplir: 1) el Representante Legal de las personas 

jurídicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 

asociación, 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 

asociación y sus respectivos representantes legales y 4) la proponente persona natural individual o 

integrante de alguna de las formas asociativas. 

 

13.1.21 CONSULTA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR 

DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS 

 

Se deberá aporta el certificado de la Policía Nacional 

 

13.1.22. REDAM 

 

13.1.23 RELACIÓN DE MULTAS O SANCIONES DEL PROPONENTE 

 

El proponente deberá diligenciar y firmar el formato establecido por EL CONTRATANTE, donde se 

indicarán las multas y las sanciones que le hayan sido ejecutoriadas durante los últimos  (5) años por 

incumplimiento en el desarrollo de otros contratos, contados a partir de la apertura de la presente 

contratación. (Anexo 10). 

 

13.1.24 CERTIFICADO DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

 

El proponente deberá diligenciar y firmar el formato establecido por EL CONTRATANTE. (Anexo 5). 

 

13.1.25 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

El proponente deberá diligenciar y firmar el formato establecido por EL CONTRATANTE. (Anexo 2). 

 

13.1.26 FICHA TÉCNICA 

 

Se debe presentar tal cual se plantea en este estudio previo. 

 



 

13.1.27 EXPERIENCIA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE) 

 

- EXPERIENCIA GENERAL: 

 

La experiencia probable del proponente deberá estar relacionada con la actividad objeto de este 

proceso acorde con su objeto social. 

 

El interesado deberá acreditar una experiencia general de quince (15) años de constitución o de 

actividades empresariales o comerciales contados hasta el cierre del procedimiento de selección, lo 

cual, deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil. 

 

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

 

Acreditación de experiencia en el Registro Único De Proponentes – RUP 

 
El proponente (individual o plural) deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes (RUP) la 

ejecución de máximo dos (2) contratos celebrados, ejecutados, terminados y liquidados, cuyo valor 

acumulado sea igual o superior al 100% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV (equivalente 

a 147,38 SMMLV del 2026) o, en su defecto, que mínimo uno (1) de los contratos presentados 

tenga un valor individual igual o superior a 150 SMMLV (262.635.750 COP). Los contratos válidos 

deberán contener de manera obligatoria las clasificaciones de bienes y servicios UNSPSC al tercer 

nivel descritas en el objeto contractual. 

 

CÓDIGO DEL PRODUCTO  CLASIFICACIÓN 

43211507 Computadores de escritorio 

43211503 Computadores notebook  

43212100 Impresoras de computador 

43212105 Impresoras láser 

44103116 Botellas o depósitos de tinta para impresoras 

43211711 Escáneres 

43211612 Kits de accesorios de computador  

43202000 Dispositivos de almacenamiento extraíble  

43201800 Dispositivos de almacenamiento 

43201803 Unidades de disco duro 

43222609 Enrutadores (routers) de red  

45111616 Proyectores de video 

45111603 Pantallas o desplegadores para proyección  

43211900 Monitores y pantallas de computador 

43222600 Equipo de servicio de red 

26121609 Cable de redes 

39121635 Regulador de voltaje  

43211706 Teclados 



 

43211708 Mouse o bola de seguimiento para computador 

43231512 Software de manejo de licencias 

43201513 Placa central de microordenador 

 

NOTA: Se hace claridad que de los veintiuno (21) códigos relacionados deberán estar como mínimo 
cinco de los códigos en los contratos que pretenda hacer valer como experiencia que estén 
referenciados - inscritos en el RUP. Las certificaciones deben de contener la siguiente información: 
 

Nombre del cliente, contacto con teléfono, valor del contrato, objeto del contrato y evaluación del 

servicio. Diligenciar (Anexo 4). 

 

El oferente deberá indicar los contratos a los cuales requiere se le haga la verificación de cumplimiento 

de los requisitos anteriormente descritos reportados en el RUP. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes de la forma asociativa 

deberá cumplir con el requisito de haber ejecutado un contrato reportado en el RUP igual o mayor al 

30% del presupuesto oficial. 

 

13.1.28 CONSIDERACIONES PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE 

 

Los contratos reportados en el RUP y mediante los cuales se pretenda acreditar la experiencia para 

el presente proceso serán contratos ejecutados. 

 

La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones o documentos equivalentes 

expedidos por el respectivo contratante, suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante 

que contenga la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, tales 

como: 

 

• Número del contrato, cuando aplique 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 

• Objeto del contrato 

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

• Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá 

informar el porcentaje de participación. 

 

NOTA: Los datos inherentes al valor de los contratos se tomarán directamente del Registro Único de 

Proponentes RUP; por lo tanto, en caso de discrepancias primará lo reportado en éste. 

 

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto ésta se deberá 

acompañar de un documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad 



 

contratante, donde se pueda verificar claramente que el contrato que se aporta como experiencia, 

incluyó la ejecución de las actividades requeridas para poderlo tener en cuenta en la calificación de la 

experiencia. 

 

Si los contratos aportados para verificar la experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de 

consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor y las cantidades que se tendrán en cuenta 

al proponente serán las correspondientes al porcentaje de participación que hubiere tenido en los 

mismos. 

 

Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 

acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida, lo cual deberá 

constar en el RUP de la persona jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 

2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015. Solo podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios 

y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de 

las modalidades previstas en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 si la experiencia acreditada por cada 

uno es diferente. 

 

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o 

subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la 

controlante. (Si la constitución del interesado es menor a tres años, puede acreditar la experiencia de 

sus accionistas socios o constituyentes) siempre y cuando esta experiencia esté registrada en el RUP. 

(Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015). 

 

Con respecto a los participantes extranjeros sin sucursal en Colombia, éstos deberán certificar la 

experiencia en la forma aquí prevista y se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La experiencia de la sucursal de las sociedades extranjeras será acreditada por su 

propietaria. 

• Si los contratos aportados para verificar la experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad 

de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor facturado que debe informar 

el proponente extranjero será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere 

tenido en los mismos. 

• A la empresa sucursal, se le tendrá en cuenta la experiencia de la matriz y viceversa. 

 

La información deberá ser presentada en pesos colombianos. Cuando el valor de los contratos esté 

expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

 

Si el valor del contrato está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente 

a la tasa representativa del mercado vigente, en la fecha de terminación del contrato, certificada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 



 

 

Si el valor del contrato está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para 

ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente, en la fecha de terminación del contrato, que 

figure hasta antes de las 5:00 de la tarde de dicha fecha en la página web http://www.oanda.com en 

la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto 

se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 

13.1.29. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 

RUP vigente y en firme. 

 

Indicadores de capacidad financiera 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,40 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0,68 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 5,50 

 

Para la verificación de la Capacidad Financiera (CF) se tomará la información contenida en el Registro 

Único de Proponentes RUP para aquellos proponentes individuales o integrantes de una forma 

asociativa que hayan realizado la inscripción, actualización o renovación de su RUP. 

 

Cuando se trate de Proponente Plural, cada indicador se evalúa mediante la sumatoria ponderada de 

los componentes del indicador, tomando para el efecto el valor del componente acreditado por cada 

integrante multiplicado por su respectiva participación en la figura asociativa, así: 

 
Dónde: x corresponde a los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. 

n corresponde al número de integrantes del proponente plural Para el caso del Proponente Plural, 

todos los integrantes que lo conforman deben aportar el Registro Único de Proponentes. Para los 

indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo y el patrimonio se calcularán con la 

sumatoria de los indicadores de los integrantes del proponente plural. Toda vez que el cálculo del 

indicador de liquidez y del indicador de razón de cobertura de interés puede dar una indeterminación 

(división por cero), si se materializa la hipótesis anterior y el proponente se presenta: a) A título 

individual, se considera que “cumple”, b) En alguna de las formas asociativas permitidas por la ley 

donde el cálculo de los indicadores de todos los integrantes es indeterminado, se considera que 

“cumple” y c) En las formas asociativas permitidas por la ley donde el cálculo de los indicadores de 

todos los integrantes no es indeterminado, en este caso entre el(los) integrante(s) a(los) cual(es) se 

le(s) pueda calcular el(los)indicador(es) respectivo(s) deberán acreditar tal(es) indicador(es) teniendo 



 

en cuenta que para este caso en particular el indicador de la forma asociativa se obtendrá del promedio 

de los indicadores del(los) integrante(s) a(los) cual(es) se le(s) pueda calcular el(los) indicador(es) 

respectivo(s). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni ninguno de los integrantes de las formas 

asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de razón de cobertura de intereses 

menor que cero (0) so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad financiera. 

 

13.1.30 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 

RUP vigente y en firme. 

 

Indicadores de capacidad organizacional 

 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 1,09 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,36 

 

Cuando se trate de Proponente Plural, cada indicador se evalúa mediante la sumatoria ponderada de 

los componentes del indicador, tomando para el efecto el valor del componente acreditado por cada 

integrante multiplicado por su respectiva participación en la figura asociativa, así: 

 
Donde: x corresponde a los indicadores de rentabilidad de patrimonio y rentabilidad de activos. n 

corresponde al número de integrantes del proponente plural. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas 

asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de rentabilidad sobre el patrimonio y/o 

rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la 

capacidad organizacional. 

 

13.1.31 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS: 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

(i) Balance general 

(ii) Estado de resultados 

 



 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 

Colombia (PUC). 

 

14.    CAPACIDAD TÉCNICA 

 

− ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El proponente deberá anexar y cumplir con las especificaciones técnicas. (Anexo 9). 

 

15. SUBASTA 

 

15.1 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Los proponentes deberán presentar su oferta especificando el valor unitario de lo que ofrece 

incluyendo el valor del IVA sí es el caso. Los precios unitarios y valores totales deben escribirse en 

forma legible y siempre a tinta, sin enmendaduras, ni tachaduras, en el formulario de cantidades 

suministrado por la Entidad, igualmente el representante legal deberá firmar cada una de las hojas de 

este, de conformidad con el anexo de la propuesta, so pena de rechazo de la oferta. 

 

Las fórmulas establecidas realizarán las operaciones mediante el sistema de REDONDEO ajustando 

los valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales 

son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA 

(50) se ajustarán por defecto. 

 

16.  CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Para que una subasta pueda llevarse a cabo en los términos del Decreto 1082 de 2015 deberán 

resultar habilitados para presentar lances de precios por lo menos dos (2) proponentes.  

 

El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará de conformidad con lo 

señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082/2015. En dicho informe se señalarán los 

proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá un plazo para que 

subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo 

de sus propuestas. Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere 

lugar, el municipio procederá a llevar a cabo la subasta dentro de los plazos fijados en el pliego de 

condiciones. 

 

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el 

procedimiento de selección al proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto 

oficial indicado en el pliego de condiciones. 

 



 

17. AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y ADJUDICACIÓN. 

 

En el lugar, fecha y hora establecida, se llevará a cabo el evento de subasta inversa electrónica para 

presentar lances de mejora de precio, solo con los proponentes que hayan resultado habilitados para 

participar.  

 

a) El evento de subasta inversa se realizará a través de la plataforma SECOP II en la fecha y 

hora señalada en el respectivo cronograma.  

b) El porcentaje mínimo de mejora de la oferta será del 0,2% del valor de la menor oferta, por 

debajo del cual no se considerará válido un lance. Los proponentes que no presentaron un 

lance no válido no podrán seguir presentándolo durante la subasta y se tomará como su oferta 

definitiva el último válido.  

c) En caso de presentarse empate se aplicarán los criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 

2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 

1082/2015.  

d) Una vez adjudicado el procedimiento de selección, la entidad hará público el resultado del 

certamen, incluyendo la identidad de los proponentes.  

 

La adjudicación del procedimiento de selección que resulte de la presente convocatoria se hará 

mediante la respectiva resolución de adjudicación. 

 

La Resolución se publicará en el espacio correspondiente a este proceso de selección en el portal 

oficial www.colombiacompra.gov.co.  

 

18.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el Municipio de 

Jardín, advierte algunas causales que puedan configurarse en tal sentido y, por lo tanto, se 

mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo el término de su vigencia. 

 

El estudio de riesgos busca tipificar estimar y asignar los riesgos previsibles involucrados en las 

diferentes etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas 

de los mismos y su mecanismo de cobertura. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por 

compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia acorde con el Decreto No. 

1082/2015. (Artículo 2.2.1.2.3.1.2). 

 

18.1 Tipos de Riesgos 

 

- Riesgos Económicos: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre 

otros. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato. 

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 

suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 

inadecuados o insuficientes. 

- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 

obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 

financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, 

garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del contrato. 

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, 

los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 

- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 

carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 

autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 

mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 

- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz 

y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares 

que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 

18.2. Definición de Impacto 

 

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para el 

municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no 

deseadas. 

 

La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos deseados y si 

esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluación de impacto también permite 

examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas. 

 

Los riesgos anteriormente descritos deben ser asumidos por el contratista. Con el fin de prevenir 

posibles incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el cumplimiento, así mismo se 

considera pertinente establecer la cláusula penal como sanción y estimación anticipada de perjuicios 

por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Finalmente, en caso de que se materialice un 

riesgo, para mitigar el impacto o consecuencias de éste, se considera pertinente la implementación de 

los mecanismos de cobertura establecidos en la ley. 
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19. GARANTÍAS 

 

A. Garantía de seriedad de la Oferta 

 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la 

Entidad Contratante por un valor equivalente al 10% de presupuesto oficial y con vigencia desde la 

presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

B. El contratista deberá otorgar las siguientes garantías: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato. Veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato 

Igual al plazo del 

contrato garantizado y seis (6) 

meses más. 

Calidad de los bienes y correcto 

funcionamiento de los bienes 

vendidos. 

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 

Igual al plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión temporal, 

o contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente 

plural; esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente 

plural, con el número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación. 

Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 

figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se 

encuentre inscrito como representante legal. 

Con dicha garantía se cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de los ofrecimientos por los 

eventos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015. 

 

20. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL - ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1.1. Y SS. DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

 
Esta Contratación SI () NO (X) está cobijada por Acuerdos Internacionales o TLC vigentes para el 

estado colombiano. De acuerdo al manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 

acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, emitido por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, teniendo presente las exclusiones de aplicabilidad y excepciones y 

los umbrales existentes para cada acuerdo comercial vigente, el presente proceso contractual sí se 

encuentra cobijado por los acuerdos de libre comercio vigentes a la fecha en Colombia. 

 



 

 

21. LIMITACIÓN A MIPYMES TERRITORIALES. 

Teniendo en cuenta el objeto y la cuantía del procedimiento de selección, éste se limitará a MIPYMES 

departamentales o municipales siempre y cuando se reciban al menos dos (2) solicitudes en ese 

sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________________ 

YEISON ACEVEDO DUQUE 

Secretario de Gobierno y Desarrollo Social 
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