




327

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDA LA PAJUILLA EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico				100,00%
2	Prestaciones Legales			58,30%	58,30%
	Prestaciones Sociales		21,84%		
	2,1 Prima anual	8,33%			
	2,2 Cesantías	8,33%			
	2,3 Intereses sobre las Cesantías	1,00%			
	2,4 Vacaciones Mensual	4,17%			
	Seguridad social		27,46%		
	2,5 Salud	8,50%			
	2,6 Pension	12,00%			
	2,7 Riesgos laborales	6,96%			
	Parafiscales		9,00%		
	2,8 CAJA COMPENSACION	4,00%			
	2,9 SENA	2,00%			
	2,10 ICBF	3,00%			
	SUBTOTAL (1+2)				158,3%
3	Gasto administrativo		19,00%		19,0%
	3,1 Gastos bancarios y financieros	1,00%			
	3,2 Asesoría Contable Tributaria	7,00%			
	3,3 Asesoría legal	5,00%			
	3,4 Dotación	6,00%			
4	Costos directos no reembolsables			12,00%	12,00%
	3,1 Gastos Indirectos No reembolsables		12,00%		
	3.1.1 Cotos y Gastos de Legalización del contrato				
	Estampilla Pro Cultura	1,5%			
	Tasa pro deporte y recreación	1,5%			
	Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%			
	Estampilla Justicia Familiar	2,0%			
	Retención en la fuente	2,0%			
	Polizas	1,0%			
5	SUBTOTAL (2 + 3 + 4)				189,3%
6	HONORARIOS				30,0%
7	TOTAL				219,3%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR					2,200

Vo.Bo: 
ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: 
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM