PROPUESTA ECONOMICA

Alcaldía de Supía

"EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE CULTIVARTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN, FUNCIONALIDAD Y ADECUADO ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 4.484.645,00**
1.01	Localización y replanteo para edificaciones	m2	110,46	$ 3.381,00	$ 373.465,00
1.02	Limpieza de superficies con hidrolavadora	m2	180,91	$ 5.623,00	$ 1.017.257,00
1.03	Recorrido de canales	m	78,28	$ 13.085,00	$ 1.024.294,00
1.04	Destape de cañería con diablo rojo granulado	Und	34,00	$ 46.240,00	$ 1.572.160,00
1.05	Desmonte de cielo raso	m2	43,36	$ 11.473,00	$ 497.469,00
2	**CUBIERTA**				**$ 41.131.779,00**
2.01	Afinado de cubierta plana en mortero imperm. e= 6 cm	m2	110,46	$ 65.381,00	$ 7.221.985,00
2.02	Sellado de dilatación con Sikaflex 1A	m	35,66	$ 30.254,00	$ 1.078.858,00
2.03	Impermeabilización de piso con lamina sintetica	m2	110,46	$ 231.954,00	$ 25.621.639,00
2.04	Impermeabilización de canales con SikaFill Power 12	m	78,28	$ 37.688,00	$ 2.950.217,00
2.05	Cielo raso en superboard 6 mm (incl. pintura)	m2	37,10	$ 114.800,00	$ 4.259.080,00
3	**PINTURA**				**$ 15.722.001,00**
3.01	Estuco y pintura con vinilo en muros (3 manos)	m2	383,83	$ 36.384,00	$ 13.965.271,00
3.02	Estuco y pintura con vinilo en cielos (3 manos)	m2	43,36	$ 40.515,00	$ 1.756.730,00
4	**ASEO**				**$ 2.248.233,00**
4.01	Cargue manual y retiro de escombros en camioneta	m3	3,08	$ 335.233,00	$ 1.032.518,00
4.02	Limpieza y aseo general	m2	180,91	$ 6.720,00	$ 1.215.715,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =				**$ 63.586.658,00**
	ADMINISTRACIÓN (30%) =				$ 19.075.997,00
	UTILIDAD (5%) =				$ 3.179.333,00
	VALOR TOTAL =				**$ 85.841.988,00**

Nestor Olivo Moreno
Persona Natural