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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
DEL BARRIO REMEDIOS Y DEL ESTADIO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL 

MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE DEL CAUCA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto comprende la ejecución de las obras de mantenimiento y adecuación del 
polideportivo ubicado en el Barrio Remedios, salón de artes marciales, pista atlética y cancha 
de futbol ubicados en el estadio de la cabecera municipal del Municipio de Dagua, Valle del 
Cauca. La intervención tiene como finalidad ejecutar el mantenimiento y adecuaciones 
correspondientes en el polideportivo se realizara la impermeabilización de un área de la piscina 
de adultos, adecuar los juegos de la piscina de los niños, preservación de cuarto de máquinas 
de la misma piscina e instalación de motor nuevo, mantenimiento en baterías sanitarias, duchas 
y lavamanos; restituir la capa de rodadura de la pista de patinaje, adecuar barandas 
perimetrales, cambiar luminarias, igualmente en el estadio se optimizaría el salón de artes 
marciales y pista atlética garantizando las condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad 
y durabilidad. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El proyecto comprende la ejecución de las obras de mantenimiento preventivo, correctivo, 
adecuación física y conservación estructural de los escenarios deportivos ubicados en la 
cabecera municipal del Municipio de Dagua, Valle del Cauca. Dicha infraestructura constituye 
un nodo estratégico de integración social, deportiva y comunitaria, la cual, de acuerdo con los 
diagnósticos de campo y la inspección física detallada, evidencia un estado de deterioro 
progresivo derivado del agotamiento de la vida útil de algunos de sus componentes, la acción 
de los agentes atmosféricos y el desgaste operativo por uso continuo.  

Las intervenciones físicas y de ingeniería se delimitan en dos frentes de obra principales: 

• 2.1. Polideportivo Barrio Remedios 

Ubicado en el Barrio Remedios de la cabecera municipal, comprende las siguientes unidades 
funcionales e intervenciones específicas: 

• Accesos (Peatonal) 

• Zona de Piscinas (Adultos y Niños) 

o Vaso de Piscina de Adultos  
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o Piscina Infantil 

o Cuarto de Máquinas y Redes Hidromecánicas 

o Infraestructura Sanitaria 

• Pista de Patinaje 

• 2.2. Estadio Municipal 

Ubicado en la cabecera municipal de Dagua, abarca la intervención en los siguientes frentes 
técnicos: 

• Salón de Artes Marciales 

• Pista Atlética y Cancha de Fútbol. 

Localización: 

El proyecto se localiza en el Barrio Remedios y Estadio municipal del Barrio El Llanito, en la 
cabecera municipal del Municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca. 
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Figura 1.1. Localización de Polideportivo del Barrio Remedios, en cabecera municipal de 
Dagua (Valle del Cauca) 

 

Figura 1.2. Localización del Estadio municipal del Barrio El Llanito, en cabecera municipal de 
Dagua (Valle del Cauca). 

 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Las actividades tienen como finalidad brindar seguridad en los ingresos a los escenarios del 
polideportivo, la impermeabilización de determinada área de la piscina de adultos, la 
preservación del cuarto de máquinas de la misma, repavimentación de capa de rodadura en 
pista de patinaje, así mismo instalarle nuevas luminarias; en el estadio se optimizaría el salón 
de artes marciales, pista atlética e instalar nuevos arcos en cancha de futbol; procurando 
eliminar el riesgo de accidentes con personas que frecuentan dichos espacios a intervenir, en 
cumplimiento de la meta de mejoramiento de la infraestructura de escenarios deportivos “Para 
el Dagua que Queremos” 2024-2027. Comprenden: 

1. ENTRADA POLIDEPORTIVO: construcción de contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi 
en 21,5 m2, instalación de 2 und de nave puerta tubo acue malla(2x2.51-3.0), instalación 
de reja seguridad ángulo 1.1/ 8-malla #10 en 9 m2. 
 

2. POLIDEPORTIVO PISCINAS ADULTOS Y NIÑOS: impermeabilización de determinada 
área en piscina de adultos, limpieza lavado superficie- eq.presion en 60 m2, pintura de 
muros 60 m2, desmonte grifería-grifo-llave 6 und, instalación de grifo lavamanos línea 
econ senc 6 und, instalar grifería hidrostática tanque sanitario en 6 und,  instalación 
poste tubo galv.+pintura (patas de juegos piscina niños)  en 20 und, poda de la parte 
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aérea de árboles tipo i en 4 und, instalar grifo ducha sencilla en 4 und, arreglo punto 
sanitario (duchas) en 4 und, aplicar pintura anticorrosiva sobre lamina llena (reja cuarto 
maquinas) en 6 m2, instalar el juegos recreativo resplandor ii (tobogán piscina niños) en 
1 und, realizar prueba hidráulica a tub. pvc.2-4 en 100 metros, instalar acometida 
eléctrica 3f(3#8 +1# 8) 2" en 100 metros e  instalar nuevo motor eléctrico 15hp 3600 rpm 
bomba en 1 und. 
 

3. POLIDEPORTIVO PISTA DE PATINAJE: instalación de geotextil para repavimentación 
(analizado para un geotextil nt con resiste. a la tensión grab mín. de 450 n y una emulsión 
asf. modificada crr-60) en 731 m2, aplicar pintura anticorrosiva sobre lamina lineal 
(barandas pista patinaje) en 510 metros, reparación corto circuito luminarias en 1 und, 
desmonte de luminarias en 16 und, instalar reflector tipo industrial 80 led en 16 und, y la 
instalación de tapa caja marco ángulo 51x51 - 60x60 en 10 und. 
 

4. ESTADIO - SALON ARTES MARCIALES: instalar reja seguridad ángulo 1.1/ 8-malla 
#10 en 6,55 m2, pintar muros en 100 m2, instalar toma blanco normal en 10 und, estuco 
plástico muro [pasta] en 100 m2. 
 

5. ESTADIO (PISTA ATLETICA - CANCHA FUTBOL): configuracion-nivelacion de terreno 
en 1190 m2, instalar fresado de pavimento asfáltico en 59,50 m3, instalar portería de 
futbol tipo 2 en 2 und y construir gaviones o colcho gaviones de malla de alambre de 
acero entrelazado estilo 2: recubrimiento de aleación zn-5a1-mm (analizado para gavión 
de vol. 2m3 (2 módulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt)) con 9,75 m3. 

 

Las cantidades, unidades y valores de estas actividades corresponden a los ítems de pago que 
se relacionan a continuación, los cuales se ejecutarán bajo el sistema de precios unitarios fijos. 
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a.  Ítems de pago:  
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6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del acta 
de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026 y previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución establecidos en el contrato. 

El contrato no se divide en etapas; su ejecución será continua durante el plazo señalado, 
conforme al plan de trabajo y cronograma de obra que el Contratista deberá presentar y que la 
Supervisión deberá aprobar antes del inicio de las actividades. 

7. FORMA DE PAGO 

El contrato se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, según las actividades, 
cantidades y especificaciones establecidas en el cuadro de presupuesto oficial. El valor de cada 
acta parcial corresponderá a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y 
recibidas por la Supervisión, multiplicadas por los precios unitarios de la oferta. 

La forma de pago será mediante actas parciales, debidamente aprobadas de acuerdo con el 
avance de obra, previa presentación de la factura de venta con los requisitos legales vigentes, 
anexos técnicos requeridos, informe parcial de avance, certificación de cumplimiento expedida 
por el funcionario encargado de la supervisión y constancia del pago de las obligaciones de 
seguridad social integral y parafiscales. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de giros 
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del P.A.C. El Estudio Previo no contempla un anticipo; en consecuencia, no se incorpora 
anticipo en este Anexo Técnico. 

8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del Estudio Previo, el 
presupuesto oficial y los Análisis de Precios Unitarios (APU) del proceso. Las especificaciones 
particulares aplicables son todos aquellos materiales que se emplearan en la ejecución del 
proyecto. 

a. Materiales 

MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa 

LISTON OTOBO 1" X 4" X 300 CM 

MALLA ELEC. M-0.84 / DO84 

PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2" 

ANTICORROSIVO WASH-PRIMER 

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA 

LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM) 

MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2" 

SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA 

SOLDADURA 7018 X 1/8" 

DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) 

TUBO GALV. AGUA 3/4" X 6M 

ESMALTE PINTURA DE ALUMINI 

TUBO CERR. GALV. 3.0MM - 1-1/2" X 6M 

BISAGRA TUBULAR 1-1/2" 

PLATINA 3/4" X 1/8" X 6M 

ANGULO 1" X 1/8" X 6M 

ANGULO 1-1/2" X 1/8" X 6M 

ANTICORROSIVO PHCL 

ACERO DE REFUERZO 1/2" 60.000 FIGURADO 

MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2" 

SOLDADURA 7018 X 1/8" 

DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) 

ESMALTE PINTURA DE ALUMINI 

SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACIONES 

ENCHAPE + BOQUILLA BAJO AGUA 

IMPERMEABILIZACIONES DESNATADORES Y 
AREAS AFECTADAS 
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MANTENIMIENTO DE PLANTA 150 BULTOS 
ARENA DE MAR 
MANTENIMIENTO DE TUBERIA Y ACCESORIOS  

CINTA TEFLON 18MM X 10 M 

MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM 

GRIFO LAVAM. SENC. LINEA ECONOMICA 

GRIFO SANITARIA HIDROSTATICO 

ANTICORROSIVO WASH-PRIMER 

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA 

SOLDADURA 7018 X 1/8" 

DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) 

ESMALTE PINTURA DE ALUMINI 

CICATRIZANTE HORMONAL PARA REMOCIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES 
CEMENTO BLANCO 

GRIFO DUCHA SENCILLA CON RE 

TOBOGAN FIBRA VIDRIO L=180 

CABLE COBRE THW #8 

LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS) 

SOLDADURA PVC 1/4 GLN 

TUBO PVC 2" X 3 M 

MOTOR ELEC. BOMB 15 HP 3600 RPM 

EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RÁPIDA 
MODIFICADA CON POLÍMEROS CRR-60M (CRR-
1M) 
GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA 
REPAVIMENTACIÓN CON RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 450 N 
ALAMBRE COBRE THWN #12 Y DEMAS 
ACCESORIOS  
ALAMBRE COBRE THWN #12 

REFLECTOR INDUSTRIAL 80 LED 

ANGULO 1" X 1/8" X 6M 

ANGULO 1-1/2" X 1/8" X 6M 

ANTICORROSIVO PHCL 

ACERO DE REFUERZO 1/2" 60.000 FIGURADO 

MALLA ESLABONADA GALV. #10 ROMBO 2" 

SOLDADURA 7018 X 1/8" 

DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) 

ESMALTE PINTURA DE ALUMINI 
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ESMALTE PINTUCOAT 

CATALIZADOR PINTUCOAT 

AJUSTADOR PARA PINTURAS EPOX. 

TOMA DOBLE P-T AMBIA 

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 

FORMALETA PARA GAVIONES 

MALLA CICLÓNICA PARA GAVIONES 
GALVANIZADA ALEACIÓN ZN-5A1-MM CAL 12 
(2M3) 
PIEDRA PARA GAVIÓNES (ENTRE 80MM Y 
200MM) 
PORTERIA FUTBOL/TRAD. 6.0 M 4" TIPO 2 

 

El Contratista deberá presentar a la Supervisión los certificados de calidad del fabricante o 
proveedor de estos materiales antes de su utilización. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 
las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato 
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 
la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

La Entidad entregará al Contratista el Estudio Previo, el presupuesto oficial de obra, los Análisis 
de Precios Unitarios (APU), la memoria de cantidades de obra y el presente Anexo Técnico. 
Los APU podrán ser consultados en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Dagua. 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras 
objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la 
revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende 
que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la 
obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 
funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación 
por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  
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9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 
vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista 
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para 
dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un 
valor de honorarios de referencia. 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través 
de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto 
del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos 
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho 
cambio. 

i. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 
así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 
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Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal 
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 
Contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero Civil – Residente de Obra, con dedicación del cien por ciento (100%) 
durante el plazo de ejecución. 

• Un (1) Profesional o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente, 
con dedicación del cincuenta por ciento (50%) durante el plazo de ejecución. 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Ingeniero Civil – Residente de Obra Treinta y seis (36) meses contados 
a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional. 

Doce (12) meses como residente o 
director de obra en 
contratos de construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento, 
rehabilitación o 
adecuación de escenarios 
deportivos.  

Profesional o Tecnólogo en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Veinticuatro (24) meses contados a 
partir de la fecha de expedición del 
título. 

Seis (6) meses como responsable 
de SST en contratos de obra civil. 
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10. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Soldador eléctrico. 

2. Equipo de oxicorte y soldadura. 

3. Pulidora con piedra o disco. 

4. Taladro percutor tipo Hilti. 

5. Mezcladora de concreto de 9 pies cúbicos. 

6. Vibrador para concreto. 

7. Compactador manual vibratorio tipo rana con motor de 6 HP. 

8. Andamio metálico certificado para trabajo en alturas. 

9. Campero o camioneta para transporte de materiales. 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante 

11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 
Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 
materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad 
de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la 
explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 
de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean 
susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda 
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garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 
unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en 
la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por 
parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 
tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 
seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
Interventoría, previo al inicio de las obras.  

12. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento 
y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 
proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las 
fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás 
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 
combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 
que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales 
estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 
en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso 
de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación 
de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso 
correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los 
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así 
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mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas 
para las obras provisionales y permanentes. 

13. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los 
costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la 
iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en 
los términos definidos por las autoridades competentes.  

Para el presente proceso, el Presupuesto Oficial no contempla un ítem de pago específico para 
señalización; en consecuencia, los costos de señalización de obra, cerramientos provisionales, 
vallas informativas, iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad se entienden 
incluidos dentro de los costos indirectos (AIU) de la oferta. 

14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El Contratista es responsable de solicitar y obtener, a su costo y antes del inicio de las 
actividades que los requieran, los siguientes permisos y autorizaciones: 

a. Permiso de cierre u ocupación de vía y Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ante la autoridad 
de tránsito municipal, para los cierres parciales o totales del puente y sus accesos. 

b. Permisos de cerramientos, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales y 
vertimientos transitorios que se requieran. 

c. Autorización de sitios de disposición final (escombreras) debidamente autorizados para los 
residuos de construcción y demolición, con los certificados de disposición correspondientes. 

d. Coordinación y autorizaciones de las empresas de servicios públicos, en caso de interferir 
redes existentes. 

e. Plan de manejo ambiental, adaptado a la naturaleza y localización de las intervenciones en 
el Polideportivo del Barrio Remedios y el Estadio Municipal. 

El Contratista responderá por las sanciones que se originen por el incumplimiento de las normas 
ambientales, urbanísticas y de tránsito durante la ejecución de las obras. 

15. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Para la ejecución del proyecto el Contratista deberá atender las siguientes directrices técnicas: 

a. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en especial el Título C 
(concreto estructural) y el Título F (estructuras metálicas), así como la Norma Colombiana de 
Diseño de Puentes CCP-14 y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
del INVÍAS vigentes, en lo aplicable. 



 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA 

Página 15 de 15 

CÓDIGO 

CONTRATACION 
VERSION 

TRD: 10.4.20.07 
 

 
 
 

DAGUA
1909

b. Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a los materiales y ensayos de concreto, 
acero de refuerzo, perfiles metálicos, soldadura y mampostería, y código AWS D1.1 para la 
soldadura de elementos estructurales de acero. 

c. Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015), trabajo seguro en 
alturas (Resolución 4272 de 2021) y gestión integral de residuos de construcción y demolición 
(Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021). 

d. El Contratista deberá llevar registro fotográfico antes, durante y después de la ejecución de 
las obras, en medio físico y magnético, y presentar informes de las actividades realizadas a la 
Supervisión. 

16. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Hacen parte del presente Anexo Técnico y deberán ser tenidos en cuenta por el proponente al 
estructurar y presentar su oferta los siguientes documentos: 

a. Estudio Previo del proceso. 

b. Presupuesto oficial de obra y Análisis de Precios Unitarios (APU), elaborados con precios 
unitarios de la Gobernación del Valle del Cauca. 

c. Memoria de cantidades de obra. 

d. Matriz de riesgos del proceso. 

e. Documento Base o Pliego de Condiciones y sus anexos. 

En constancia, se firma en Dagua (Valle del Cauca), en el   mes de septiembre de 2026. 

 

 

______________________________________________ 
JESÚS DUVIAN MARTÍNEZ 

Secretario de Infraestructura – Municipio de Dagua 
 
 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó 
aspectos 
técnicos; 

Wilver Andres Cruz 
Herrera 

Ingeniero- Contratista secretaria de infraestructura 
municipal 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes; y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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