

Fortalecimiento de los proyectos productivos y ensayos agropecuarios Villavieja Santos Todos para el municipio de Villavieja				
HORIZONTE E NEL PROYECTO	2024-2027	VIGENCIA INICIAL	2026-27	VIGENCIA FUTURA
FECHA DEL ÚLTIMO AJUSTE	18/05/2026	FECHA DE LA FICHA	21/05-2026	SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO

CÓDIGO ACTIVIDAD ACTIVIDAD agropecuarias	INSUMO	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN	VALOR PROYECTO EN PLATAFORMA OIP	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			VALOR LIBERADO O ANULADO EN CERTIFICADO BPIM ANTERIORMENTE	VALOR LIBERADO O ANULADO EN CERTIFICADO BPIM ACUMULADO A ESTA FICHA	RUBRO PRESUPUESTAL DE LA FICHA ACTUAL	VALOR DE LA FICHA ACTUAL	VALOR TOTAL COMERCIALIZADO POR BPIM	SALDO POR CERTIFICAR POR BPIM
						ADICIONES / CRÉDITO	REDUCCIONES / CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO						
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 27.895.000,00	\$ 50.000.000	\$	\$ 22.407.000	\$ 27.593.000			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$ 27.593.000	\$ 27.598.000	\$
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000	\$	\$ 50.000.000	\$			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$	\$	\$
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 84.335.200,00	\$ 200.000.000	\$	\$ 115.864.800	\$ 84.235.200			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$ 84.235.200	\$ 84.235.200	\$
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 6.350.000,00	\$ 607.000.000	\$	\$ 23.650.000	\$ 6.350.000			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$ 6.350.000	\$ 6.350.000	\$
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	7_Maquinaria_y_equipo	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 320.321.800,00	\$ 170.000.000	\$	\$ 159.321.800	\$ 320.321.800			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$ 320.321.800	\$ 320.321.800	\$
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	7_Servicios_financieros_y_servicios_inmobiliarios_y_servicios_de_ingeniería_y_servicios_de_mantenimiento_y_servicios_de_almacenamiento_y_servicios_de_distribución_de_electricidad_y_agua	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 17.500.000,00	\$	\$	\$ 17.500.000	\$ 17.500.000			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$ 17.500.000	\$ 17.500.000	\$
1.1.2 Fertilizantes proyectos productivos agropecuarios	16_Servicios_para_la_comunidad_sociales_y_personales	CODIGO_2.3.2.02.01.00 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	SOP- PROYECTO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$ 35.000.000,00	\$	\$	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000			3.17.2.1100.5.233.02 01.0000 202450010037- 1.2.4.3.03-82	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$
TOTALES				\$ 550.000.000,00	\$ 550.000.000	\$	\$ 251.621.800	\$ 500.000.000	\$	\$		\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$

	Aprobado:	Diana Małena Rucińska	SECRETARIA (E)
---	-----------	-----------------------	----------------

Fiscalía Sección de Planeación - Dirección de Planeación Sección Técnica.		Validez	
Concepto Firmante	VP6		
Nombre :	VANESSA PAQUILLA GIL		
Cargo :	CONSEJISTA		
Nombre :	CARLOS DOMINGUEZ DIAZ		
Cargo :	DIRECTOR PLANEACIÓN		

Fortalecimiento de los proyectos productivos y ensayos agropecuarios. Vilavín Santos, Toros p273 e. Inscripción de Vilavincido	HORIZONTE DEL PROYECTO	2024-2027	VIGENCIA - N° FICHA	2024-72	VIGENCIA FUTURA	NO
	FECHA DEL ÚLTIMO AJUSTE	18/08/2024	FECHA DE LA FICHA	21/09/2024	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE COMUNITAD Y DESARROLLO

CÓDIGO ACTIVIDAD, ACTIVIDAD agropecuarias	INSUMO	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN	VALOR PROYECTO EN PLATAFORMA DNP	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			VALOR CERTIFICADO POR ANTERIOR	VALOR LIBERADO 6 VALOR ANULADO EN CERTIFICADO BPPM EN ESTA FICHA	VALOR LIBERADO 6 VALOR ANULADO EN CERTIFICADO BPPM ACUMULADO A ESTA FICHA	VALOR DE LA FICHA ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO POR BPPM	SALDO POR CERTIFICADO POR BPPM
						ADICIONES / CRECIMIENTO	REDUCCIONES / CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO				RESUMIO PRESUPUESTAL DE LA FICHA ACTUAL		
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO: 2.3.2.02.01.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 27,593,000.00	\$ 50,000,000	\$	\$ 22,407,000	\$ 27,593,000				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$ 27,593,000	\$ 27,593,000
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO: 2.3.2.02.01.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000	\$	\$ 50,000,000	\$				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$	\$
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	3_Materiales	CODIGO: 2.3.2.02.01.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 64,235,200.00	\$ 200,000,000	\$	\$ 115,764,999	\$ 84,235,200				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$ 84,235,200	\$ 84,235,200
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	31_Servicios de alojamiento, comidas y bebidas	CODIGO: 2.3.2.02.02.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 6,350,000.00	\$ 80,000,000	\$	\$ 73,650,000	\$ 6,350,000				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$ 6,350,000	\$ 4,350,000
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	7_Mantenimiento y equipo	CODIGO: 2.3.2.02.02.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 379,321,800.00	\$ 170,000,000	\$ 159,321,800	\$	\$ 379,321,800				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$ 379,321,800	\$ 379,321,800
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	16_Servicios para la comunidad, servicios personales	CODIGO: 2.3.2.02.02.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 17,500,000.00	\$	\$ 17,500,000	\$	\$ 17,500,000				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$ 17,500,000	\$ 17,500,000
1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios	17_Servicios prestados a la empresa y servicios conexos, servicios inmobiliarios y producción	CODIGO: 2.3.2.02.02.00 Agropecuario Producción de la papa	SGP - PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 35,000,000.00	\$	\$ 35,000,000	\$	\$ 35,000,000				0401-2-3172-1100-5232-02-2024-00010037-1243109-92	\$ 35,000,000	\$ 35,000,000
TOTALES				\$ 550,000,000.00	\$ 560,000,000	\$ 211,831,800	\$ 261,821,800	\$ 500,000,000	\$	\$	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	\$

ORDEN CONTRACTUAL ACOMPAÑAR

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE O DEL META MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROHORTÍCOLA

ESQUEMA ORGANIZACIONAL

		Aprobó	
Diana F. Rúa		Nombre	DIANA WILMA RUA MENDOZA
PROFESOR UNIVERSITARIO		Cargo	SECRETARÍA (E)

ESQUEMA ORGANIZACIONAL

		Validó	
Vanesa Padilla Gil		Nombre	ANILIS DAVILA QUEVEDO DIAZ
CONTRATISTA		Cargo	DIRECTOR PLANEACION SOCIOECONOMICA



1030-61.02/4675

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

Para el proceso de contratación el objeto SUMINISTRO DE BIENES Y DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROHORTÍCOLA. Se encuentra incluido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2026, bajo el siguiente presupuesto:

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
10151520; 72151603; 78101801; 86101802; 10151504; 10151505; 10151507; 10151508; 10151512; 10151515; 10151518; 10151521; 10151524; 10151525; 10171504; 11162111; 21101804; 24101507; 26111607; 27112002; 27112004; 10171600; 10171601; 10171605; 27112006; 27112007	(249) Promover el desarrollo integral y calidad de vida en los siete corregimientos, mediante la implementación y ejecución de proyectos productivos sostenibles agrícolas y/o pecuarios dirigidos tanto a población con enfoque diferencial, territorial y población en general del municipio de Villavicencio. - COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES AGROPECUARIAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	\$500.000.000


MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA

FUENTE DE LOS RECURSOS: SGF


PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ENSAYOS AGROPECUARIOS VILLAVO SOMOS TODOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, con BPIN 2024500010037 y BPPIM 2024050001008.

Con un valor total QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MDA CTE (\$500.000.000;

Esta certificación se expide a los VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026


ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyecto: César Mauricio Vera Sánchez	CPS-2891-2026	
N° Radicado: 9038		



SECRETARÍA
DE LAS TIC
Alcaldía de Villavicencio

DIRECCIÓN DE
TRÁMITES Y
SERVICIOS EN LÍNEA

CERTIFICADO DE PUBLICACION DE PROYECTOS EN LA PAGINA WEB

Fecha: 2026 - 08 - 12
Solicitud: Generado por la página Web
Código ssepi: 2024 - 050001- 0085
Expedido a: Sistemas

La Dirección de Trámites y Servicios en Línea

CERTIFICA QUE

El proyecto con código **SSEPI 2024-050001-0085** denominado **"FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ENSAYOS AGROPECUARIOS VILLAVO SOMOS TODOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"** Se encuentran publicado en la página web de la Alcaldía de Villavicencio, www.villavicencio.gov.co en la ruta: Consulta / Proyectos (Banco de Programas y Proyectos de Inversión) / Proyectos de Inversión.

783

JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ
Director de Trámites y Servicios en Línea (E).

Elaboro: Michael Romero.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO SOLICITUD CERTIFICADO DEL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO

Código: GCT-F-52
Versión: 2
Fecha: 15/08/2024
Página: 1 de 1

FECHA: 24 SEP 2026

HORA: 06

Recibido por:

Recibido No. 9038

OBJETO DEL CONTRATO :		SUMINISTRO DE BIENES Y DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROHORTÍCOLA				FECHA: 23/09/2026 SOLICITUD:
MARQUE CON UNA X	FUNCIONAMIENTO TO:	PROYECTO DE INVERSION:	X	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los proyectos productivos y entornos agropecuarios. Villavie Todos para el Municipio de Villavicencio. OPIN: 2024-07-051-0007 OPINER: 2024-07-051-0007		REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS (SI/NO): NO

FUENTE DE LOS RECURSOS: (Escoger de la lista desplegable)	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (Escoger de la lista desplegable)	SELECCIÓN ABREVIADA

SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS					
ITEM	CÓDIGO UNSPSCC	Descripción del Elemento	Cantidad	Valor Unitario	Valor Presupuestado incluido IVA
1	72151603	Alquiler de sonido: 2 cabinas activas con parlante 12" profesionales 1 consola analoga de 10 canales 2 tripodes en aluminio para colgado de sonido 2 bases para microfono 2 micrones inalambricos 1 microfono alambrico 8 cables xlr 4 cables de corriente 1 distro de sonido 110v 220v	7	\$ 2.500.000	\$ 17.500.000
2	86101802	Taller de capacitaciones en temas de: 1. Uso, manejo y mantenimiento de la maquinaria, el cual es necesario contar con un profesional idoneo en la materia. 2. Uso de aplicación y manejo de fertilizantes el cual es necesario contar con un profesional idoneo en la materia. 3. Taller uso y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos el cual es necesario contar con un profesional idoneo en la materia	7	\$ 5.000.000	\$ 35.000.000
SUBTOTAL					\$ 62.500.000
SERVICIO DE TRANSPORTE					
3	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.1. Incluye carga y descarga.	1	\$ 700.000	\$ 700.000
4	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.2. Incluye carga y descarga.	1	\$ 750.000	\$ 750.000
5	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.3. Incluye carga y descarga.	1	\$ 800.000	\$ 800.000
6	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.4. Incluye carga y descarga.	1	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
7	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.5. Incluye carga y descarga.	1	\$ 700.000	\$ 700.000
8	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.6. Incluye carga y descarga.	1	\$ 900.000	\$ 900.000
9	78101801	Transporte terrestre tipo camión sencillo desde la zona urbana del municipio de Villavicencio al Corregimiento No.7. Incluye carga y descarga.	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
SUBTOTAL					\$ 6.350.000
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS # 1					
FORTALECIMIENTO SISTEMA PRODUCTIVO HORTICOLA					
10	10151520	PLANTULA DE ESPECIE ACELGA VENA BLANCA CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30	30	\$ 800	\$ 24.000
11	10151536	PLANTULA DE ESPECIE ZUCHINI VERDE CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 20 DIAS AL	20	\$ 1.400	\$ 28.000
12	10151505	PLANTULA DE ESPECIE ZUCHINI AMARILLO CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 20 DIAS	20	\$ 1.400	\$ 28.000
13	10151515	PLANTULA DE ESPECIE CEBOLLA LARGA CON UN PROMEDIO DE 25 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 45 DIAS	20	\$ 800	\$ 16.000
14	10151515	PLANTULA DE ESPECIE CEBOLLA CABEZONA BLANCA CON UN PROMEDIO DE 25 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 45 DIAS	20	\$ 800	\$ 16.000
15	10151805	PLANTULA DE ESPECIE CILANTRO MAGNUM CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30	30	\$ 800	\$ 24.000
16	10151512	PLANTULA DE ESPECIE LECHUGA CRESPA VERDE CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30	30	\$ 800	\$ 24.000
17	10151518	PLANTULA DE ESPECIE TOMATE CHERRY ROJO CON UN PROMEDIO DE 20 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 25	30	\$ 2.300	\$ 69.000
18	10151518	PLANTULA DE ESPECIE TOMATE CHONTO CON UN PROMEDIO DE 20 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 25	30	\$ 2.300	\$ 69.000
19	10151507	PLANTULA DE ESPECIE PEPINO COHOMBRO CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 20	20	\$ 800	\$ 16.000
20	10151524	PLANTULA DE ESPECIE PEREJIL CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30 DIAS AL	10	\$ 650	\$ 6.500
21	10151504	PLANTULA DE ESPECIE AJI JALAPENO CON UN PROMEDIO DE 15 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30 DIAS AL	10	\$ 1.200	\$ 12.000
22	10151508	PLANTULA DE ESPECIE BERENJENA CON UN PROMEDIO DE 20 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30 DIAS AL	10	\$ 1.300	\$ 13.000
23	10151521	PLANTULA DE ESPECIE PIMENTON CON UN PROMEDIO DE 20 CM DE ALTURA Y PERIODO VEGETATIVO DE 30 DIAS AL	20	\$ 1.400	\$ 28.000
24	10171504	Bulto y 50 kilos Abono organico humus con registro ICA 5565 ideal para enraizamiento y mejorar frutos en sus plantas. Es apto para todo	4	\$ 76.000	\$ 304.000
25	27112002	Azadón de alta resistencia y fácil manipulación. Azadón 26x19x110 cm con cabo de madera. Con hoja forjada en una sola pieza en acero	3	\$ 46.000	\$ 138.000
26	27112004	Pala Punta Tipo Americano Liviana # 1.5 en acero. Herramienta de mango largo	3	\$ 56.000	\$ 168.000
27	1162111	Malla plastica huerta Calibre 22- Tipo: Gallinero Medidas: 30 metros largo aprox x 120 cm alto aprox. Características: Malla Cuadrada de	2	\$ 350.000	\$ 700.000
28	21101804	Fumigadora de espalda manual Capacidad del Tanque: 20 L. Presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%. Su rango de presión va de 30-160	1	\$ 360.000	\$ 360.000
29	24101507	Carrocinia plastica, chasis madero, lanta antipinchazo, Tolvas resistentes al desgaste y a la deformación, adecuadas para trabajos pesados. Bule de Nylon de alto desempeño y resistente a hundimientos, partes y accesorios resistentes a la oxidación. Tornillos carraje	1	\$ 375.000	\$ 375.000
SUBTOTAL					\$ 2.434.000
TOTAL KITS SISTEMA PRODUCTIVO HORTICOLA			41		\$ 99.794.000
FORTALECIMIENTO FOTOVOLTAICO A SISTEMAS PRODUCTIVOS					
37	26111607	KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO: contiene 2 paneles solar 580WV JINCO, 1 INVERSOR 2 KW 48V 80A MUST 2XVI 48V 80A, 1	1	\$ 10.998.995	\$ 10.998.995
38	26111607	ESTRUCTURA DE MONTAJE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO. CONTIENE: 2 RIELES (240 CM). 6 SOPORTES INTERMID., 4	1	\$ 700.565	\$ 700.565
SUBTOTAL					\$ 11.699.560
TOTAL KITS SISTEMA FOTOVOLTAICO					\$ 116.995.600
TOTAL KITS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTORES CAMPESINOS CON EL PROYECTO # 1					\$ 216.789.600
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS # 2					
FORTALECIMIENTO SISTEMA PRODUCTIVO AGRICOLA					
30	27112006	Guadaña con motor a gasolina 2 tiempos potencia de 2 hp., velocidad 6.500 rpm., 51.7cc, con arranque manual, capacidad de tanque combustible de 1 L., peso de 7.8 kg.	1	\$ 2.450.000	\$ 2.450.000
31	10171505	Fertilizante quimico granulado con un aporte de 8% de Nitrogeno, 5% de fosforo, 18% de calcio, 1,6% de azufre y, 1% de Boro, 6% de magnesio, 2,5% de zinc Presentación por 50 Kg.	1	\$ 443.000	\$ 443.000
32	10171601	Fertilizante con 15,4% de Nitrogeno total, 14,4% como Nitrato y 1,1% como Amonio, 26,0 % de Calcio y 0,3% Boro., fortalece tejidos y ayudar al cultivo a enfrentar estrés climático y fisiológico. En suelos donde el Ca y el B suelen ser deficientes, es una fuente altamente eficaz para lograr un desarrollo equilibrado y mayor rendimiento. En presentación por 50 kg	2	\$ 335.000	\$ 670.000
33	10171605	Fertilizante nitrogenado en estado liquido, para aplicación foliar, complementado con elementos secundarios y micronutrientes quelatados, con un aporte de 200 gr/lt Nitrogeno (N) total, 200 gr/lt Nitrogeno (N) ureico, 5,0 gr/lt Azufre (S), 0,55 gr/lt Manganeseo (Mn), 1,60 gr/lt Zinc (Zn). Presentación de un litro.	2	\$ 182.850	\$ 365.700
34	10171600	Fertilizante quimico granulado con un aporte de 15,4% de Nitrogeno total, 14,4% como Nitrato y 1,1% como Amonio, 26,0 % de Calcio y 0,3% Boro., fortalece tejidos y ayudar al cultivo a enfrentar estrés climático y fisiológico. En suelos donde el Ca y el B suelen ser deficientes, es una fuente altamente eficaz para lograr un desarrollo equilibrado y mayor rendimiento. En presentación por 50 kg	2	\$ 166.250	\$ 332.500
35	27112007	Tijeras de poda profesional de 20 cm. Hojas hoja de acero para un desempeño firme y mango de plástico antideslizante, ofreciendo sujeción segura y mayor comodidad durante el trabajo	1	\$ 221.250	\$ 221.250
36	24101507	Carrocinia plastica, chasis madero, lanta antipinchazo, Tolvas resistentes al desgaste y a la deformación, adecuadas para trabajos pesados. Bule de Nylon de alto desempeño y resistente a hundimientos, partes y accesorios resistentes a la oxidación. Tornillos carraje para fácil montaje, lantas de alta duracion estables en todo tipo de terrenos	1	\$ 374.950	\$ 374.950
SUBTOTAL					\$ 4.877.400
TOTAL KITS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTORES CAMPESINOS CON EL PROYECTO # 2					\$ 224.360.400
TOTAL KITS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTORES CAMPESINOS CON LOS 2 PROYECTOS					\$ 500.000.000

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>



1102-70 / 03 - 6739

**CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
CERTIFICA QUE:**

El Proyecto denominado **FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ENSAYOS AGROPECUARIOS VILLAVO SOMOS TODOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**, con BPIN 2024500010037 y BPPIM 20240500010085 cuenta con **PRESUPUESTO Y VIABILIDAD INTEGRAL** emitida por SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO; se registró a los 05 días del mes de julio del 2024; sus vigencias son 2024 - 2027. La fecha de su último ajuste fue a los 18 días del mes de septiembre del 2026. El proyecto se identifica con el plan de desarrollo municipal **"VILLAVO SOMOS TODOS 2024-2027"**, así:

EJE ESTRATÉGICO	Eje 3 Villavo Puerta de Oportunidades
SECTOR	17 Agricultura y Desarrollo rural
PROGRAMA	1702 Inclusión productiva de pequeños productores rurales
DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO	(249) Promover el desarrollo integral y calidad de vida en los siete corregimientos, mediante la implementación y ejecución de proyectos productivos sostenibles agrícolas y/o pecuarios dirigidos tanto a población con enfoque diferencial, territorial y pob
NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTO	Proyectos productivos cofinanciados
UNIDAD DE MEDIDA	Número
LÍNEA BASE	0
META CUATRIENIO	7

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la **META DEL PDM: (249) Promover el desarrollo integral y calidad de vida en los siete corregimientos**, mediante la implementación y ejecución de proyectos productivos sostenibles agrícolas y/o pecuarios dirigidos tanto a población con enfoque diferencial, territorial y pob; al **PRODUCTO 1702007** Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos y la **ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 1.1.2 Fortalecer proyectos productivos agropecuarios**; **POR VALOR DE: \$ 500,000,000.0**; **FUENTES DE FINANCIACIÓN: 92- SGP LIBRE INVERSION**. Para **TRÁMITE PRECONTRACTUAL** en el municipio de Villavicencio a los 22 días del mes de septiembre del 2026.

ANDRES DAVID QUEVEDO DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

* La veracidad e idoneidad de la información integral del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad de la dependencia dada su competencia.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo. Bo.:	N/A	N/A
Reviso:	N/A	N/A
Elaboro: AYLIN REYES	CPS - DPS	

F2 - 2026

