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1.  ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran las
condiciones financieras, se tuvo en cuenta unicamente los Indicadores sefalados en los
documentos tipo para los procesos de seleccidon de concurso de méritos, para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte, los cuales son de uso
obligatorio, y estan establecidos mediante la Resolucion No. 725 del 2024 “Por la cual se
adopta la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de
meéritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se
deroga la Resolucion 326 de 2022”

1.1. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones:

Indicador Foéormula

L Activo Corriente
Liquidez , .
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

1.2. CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=>=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta
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El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccién cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara
la siguiente redaccion:]

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo
estimado de ejecucién del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
crd = ( . Do)/ )+
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento

[Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce
(12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente
férmula:]

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
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En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

n
CTproponente plural = Z CT;

i=1

1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

1.4. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccion 1, del Capitulo
1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del ultimo afo fiscal que
se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

1.5. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con
la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacién de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A: 31 de diciembre 2025. En tal
sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el ultimo afio fiscal del proponente,
acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El
proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda

diferente a ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccién 1.13.

2. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta
informacién de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondémicos, oferta,
demanda y precios. Los indicadores de construccién se publican considerando las coberturas
geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion junio 09 de 2026.
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.W...W...wm..“f.e!ixo.gg...W...w...w...m Periodo de
Actual  Doce meses  Anterior’ referencia

I_MACROECONOMICOS
PIB total® (variacion anual %) 22 25 21 I rim 2026
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 54 28 -10 Itrim 2026
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 06 79 74 Itrim 2026
Valor agregado de edificaciones” (variacion anual %) 82 76 48 I trim 2026
Valor agregado de actividades especializadas® (variacién anual %) 56 29 07 Itrim 2026
Tasa de ocupacion total nacional (participacion %) 591 588 593 Abril 2026
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 71 58 38 Abril 2026
Area causada” (variacién anual %) 11 83 62 I tim 2026
Avea licenciada de edificaciones’ (vaniacion anual %) 815 75 23 Marzo 2026
Area iniciada de edificaciones" (variacion anual %) 64 24 07 Itrim 2026
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 25 58 -10.8 Irim 2026
Indicador de produccion de obras civiles* (variacion anual%) 06 75 63 Itrim 2026
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacion anual %) 54 75 6,0 Abril 2026
Concreto Premezclado * (variacion anual %) 6.2 -19 -12 Marzo 2026
Indicador de mezcla asfalfica (variacion mensual %) -1 66 -10,0 Marzo 2026
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda* ~ (variacion anual %) 48 136 103 Itrim 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda* (variacion anual %) 36 97 69 Itrim 2026
Valor desembolsado de leasing habitacional (variacion anual %) 106 36,6 304 Itrim 2026
Nimero de créditos desembolsados para wvienda® (variacion anual %) -10 0,7 32 Itrim 2026
Saldo de capital total ™ (variacion anual %) 121 1,0 12 Itrim 2026
Saldo de créditos de wvienda™ (variacion anual %) 133 123 108 Itrim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional ” (variacion anual %) 72 58 129 Itrim 2026
Numero de créditos de la cartera hipotecaria de viienda® (variacion anual %) 43 40 35 Itrim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
indice de precios de viienda nueva (variacion trimestral %) 279 847 144 1trim 2026
indice de costos de la construccion de Edificaciones (variacion mensual %) 0,30 645 0,75 Abril 2026
Indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 083 592 1,02 Abril 2026
IPP total (variacion mensual %) 037 448 475 Abril 2026
IPP materiales de construccion? (variacion mensual %) 023 0,08 023 Abril 2026

Fuente: Departamento Admnisratvo Nacional de Estadistica (DANE).

' El periodo anterior se reflere a la variacén anual o mensual, del rimeste o mes inmediatamente anterior.
? Esi nivel de desagregacion corresponde a la Clasificacn sagin Uso o Destno Econdmico (CUODE).
" Predios corrientes

™" Incuye los desembolsos de crédib de vivienda y leasing habitacional

? Precios constanies, afio base 2015.

® Incluye nimero de crédios de vivienda y leasing habitaconal

3 Concrebo produado por la ndustia en el pais

¥ La cobertura del Censo de Edifcaciones corresponde a 23 dreas (Diesicele dreas urbanas, cinco
metopoitanas y Cundnamarca).

A Serie empalmada

¥ La cobertura corresponde a 1.104 municipios

‘ Precos conslanies

P.cifas provisionales

Fuente: DANE - Indicadores econémicos alrededor de la construcciéon

21. INDICADORES MACROECONOMICOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2%
con relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de
5,4% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado
de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incremento
en 0,6% y las actividades especializadas decrecio en 5,6%.

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

./
‘ G()bema(jl()n de Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
e 3 1 Cédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 - 7491806
MANAGEMENT \ / C“nd‘mamarca @/CundiGob Q@CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co

'

icontec

SC-CER649789

SYSTEM



https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion

/\iccu

ESTUDIO DEL SECTOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU-CM-063-2026

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

I | trim - 2025 [ | trim - 2026
3,8
2,5 2,2 .
0 - - ] 05

46 5.4 45

Variacion (%)
o

11,1

PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
(Total 4rea causada) obras civiles
construccion (precios corrientes)

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccién

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero
— marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 3,5%, seguido de
Colombia que presentd un crecimiento de 2,2%, Brasil presenté un crecimiento de 1.8% y
México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecio en 0,5% en contraste con el primer
trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento
con relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que,
para Colombia se registré una variacion negativa de 5,4%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (precios constantes) 2021 | —

2026 - |
Valor agregado de la PIB Variacién anual (%) (Precios Constantes) Vider g > lacién anal (%)
Variacion assal (%) MB construccién | (Precios Constantes)
Variacién anual (%) 201 -1 20261 e, mix 2021 -1 2006 - 1 min. mix
— 22 - 54 . 15 b 22 04 184 YAl " 54 T4 237
25 [ | 46 B ) - ——— | v
Brasil 18 [ ] 13 | . s .5 124 T 13 45 19,1
n w1
. - )
Peris 3 1 133 . s o a 386 33 1 12
39 I 59 [ | — —
Chite 05 | 06 | " a 20 184 9 - 06 139 3
29 [ ] 03 | -
México 02 | 07 | c 0 26 2 52 9 58 39
06 [ ] 14 | —

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccién

2.2. EMPLEO

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 7,0% de los ocupados. En
abril de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 3,0%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccion aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del afio
anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas,
equivalente a 747 miles de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir,
18,7 miles de personas mas con respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion 2024 —
2026 P (abril).

D Variadon anual (%)
Participacion

Variaci ual (% 2024 2026
ariacion anual (%) en el total (%) min. max.
(Abr) (Abr)
30 : -
Pobladidn ocupada total a1 05 " v 30 -0.6 47
99 6.8
Poblacidon ocupada en construccion : -0,2 { 99 -89 148
-2,2 65 V
Poblacion ocupada en construccidn en 13 26 30 130 —~ ! 26 91 281
ciudades y dreas metropolitanas -84 32 {

sor-2e

aor-?2

Fuente: DANE - Indicadores econdmicos alrededor de la construccién
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3. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

3.1. CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS'
Para los efectos del presente analisis las carreteras se clasifican segun su funcionalidad y el
tipo de terreno.

SEGUN SU FUNCIONALIDAD
Determinada segun la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nacién en
sus diferentes niveles:

Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que
cumplen la funcién basica de integracién de las principales zonas de produccion y consumo del
pais y de éste con los demas paises.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.

Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen
de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.
Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas
0 unen veredas entre si.

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de
pavimentarse deberan cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vias
Secundarias.

Segun el tipo de terreno
Determinada por la topografia predominante en el tramo en estudio, es decir que a lo largo del
proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno.

e Terreno plano

Tiene pendientes transversales al eje de la via menores de cinco grados (5°). Exige el minimo
movimiento de tierras durante la construccion por lo que no presenta dificultad ni en su trazado
ni en su explanacion. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por
ciento (3%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinaciéon de alineamientos
horizontal y vertical que permite a los vehiculos pesados mantener aproximadamente la misma
velocidad que la de los vehiculos livianos.

e Terreno ondulado

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere
moderado movimiento de tierras durante la construccion, lo que permite alineamientos mas o
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanaciéon. Sus pendientes
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacion de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a reducir sus velocidades
significativamente por debajo de las de los vehiculos livianos, sin que esto los lleve a operar a
velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado.

e Terreno montanoso
Tiene pendientes transversales al eje de la via entre trece y cuarenta grados (13° - 40°).
Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construccién, razén por la cual
presenta dificultades en el trazado y en la explanacién. Sus pendientes longitudinales
predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). Conceptualmente, este

1 www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-
carreteras
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tipo de carreteras se definen como la combinacion de alineamientos horizontal y vertical que
obliga a los vehiculos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias
considerables y en oportunidades frecuentes.

e Terreno escarpado

Tiene pendientes transversales al eje de la via generalmente superiores a cuarenta grados
(40°). Exigen el maximo movimiento de tierras durante la construccion, lo que acarrea grandes
dificultades en el trazado y en la explanacion, puesto que generalmente los alineamientos se
encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son
superiores a ocho por ciento (8%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinaciéon de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a menores velocidades
sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan en terreno montafioso, para distancias
significativas y en oportunidades frecuentes."

3.2. CLASES DE INTERVENCION
Articulo 12 del titulo Il - DEFINICIONES de la Ley 1682 de 2013, asi:

e Construccién. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte.

¢ Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climaticas, teluricas,
terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacidn vigente puedan considerarse
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacién, dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

¢ Mantenimiento periédico. Comprende la realizacién de actividades de conservacion a
intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados
por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

¢ Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores
de un afo) con el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso
adecuado de la infraestructura de transporte.

e Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacion dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

¢ Rehabilitacion. Reconstruccion de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida.

Glosario de Manual de disefio geométrico de carreteras — INVIAS

e Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se
disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una
via y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito
le transmite durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto
degradante de los agentes climaticos.

e Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

¢ Pavimento rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido.

3.3. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dinamica econémica del pais, ya que es el centro
de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial del
departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo del pais,
asi mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual exportacion
utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.
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En atencion a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos que
conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben
necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi mismo los
departamentos del noroccidente del pais deben transitar por las vias del departamento para
dirigir sus productos hacia el puerto de Buenaventura.

Por el territorio del departamento de Cundinamarca se desarrolla el 4,7% de la longitud total de
la infraestructura vial primaria o a cargo de la nacién, esto equivale a 800,61 km, de los cuales
se encuentran pavimentados 740,64 km y 59,97 km en afirmado, por otra parte, el
departamento cuenta con una red vial secundaria correspondiente a 7.016 km y una red vial
terciaria de 14.539 km.

Al ser Bogota D.C. el centro econdémico del pais y a su vez encontrarse incluido en el centro del
departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las vias de conexion
con Bogota, como la Ruta del Sol, la via al llano y las vias de comunicacion con Boyaca y los
Santanderes tienen su punto de partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca,
asi las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el
departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16  [9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 6,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 |8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cérdoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4., 7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 1[6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 [7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocafia 238,86 18,00 256,86 1,5%
S oneandres Y4540 4540  [0,3%
Total 16863,41
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Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida”

Distribucion Red Nacional por Departamentos
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3.4. DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de
Bastidas en 1501, pero solo pudo ser navegado hasta el afio de 1531, convirtiéndose en la
principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la conexién
entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podia
demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba basicamente de
tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias, Barrancas — Mompox, otros
cuatro dias y Mompox - Honda, el cual se tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las
principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacion
entre Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los mas
peligrosos y dificiles de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras que habia
que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en 1803, éste
no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales era
bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir nuevas
vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan completo de
comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso y la econdmica
de los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno departamental contrato
técnicos especializados en carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante
varios meses estuvieron compilando la informacién técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las
necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo cultural
y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacién directa y efectiva de las propiedades rurales
que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, estan identificadas en el
decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km y red Colectora 5.055,44
km.
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RED VIAL EN CUNDINAMARCA
LONGITUD LONGITUD SIN

JURISDICCION  [PAVIMENTADA |PAVIMENTO LONGITUD

TOTAL (KM)

(KM) (KM)
NACION
RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00
RED TERCIARIA 9,00 2.151,00 2.160,00
SUBTOTAL 815,00 2.235,00 3.050,00
PORCENTAJE 28,72% 11,81% 14,01%
DEPARTAMENTO
RED SECUNDARIA 1.751,00 5.186,00 6.937,00
PORCENTAJE 61,70% 27,40% 31,88%
MUNICIPIOS
RED TERCIARIA 254,00 11.504,00 [ 11.758,00
PORCENTAJE 8,9% 60,8% 54,0%
RED PRIVADA

EMGESA 18,00 - 18,00
PORCENTAJE 1% 0% 0,08%
TOTAL 1.087,00 13.739,00 | 14.826,00
PORCENTAJE 13% 87% 100%

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida”

De las vias originalmente a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la
Nacién, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tramos estratégicos para
su modernizacién, ampliacion y operacién mediante esquemas de concesion que abarcan
proyectos de Tercera, Cuarta y Quinta Generacion (3G, 4G y 5G). Entre estos destacan:

> Ruta del Sol (Sector 1): Tramo Guaduas — El Koran (que resolvié la conectividad del
sector Guaduas — Guaduero).

» Concesion Honda — Puerto Salgar — Girardot: Crucial para el desarrollo del corredor
del rio Magdalena, operando los tramos Girardot — Narifio, Narifio — Guataqui,
Guataqui — Cruce a Paquild, Cruce a Paquilé — Beltran, Beltran — Cambao y Cambao —
Rio Seco.

> Concesion Perimetral de Oriente de Cundinamarca: Encargada del corredor oriental,
operando tramos vitales como Choachi (El Cruce) — Ubaque, Ubaque — Caqueza,
Sesquilé — Guatavita y Guatavita — Cuatro Esquinas.

> Regién Metropolitana y Accesos Norte/Avanza: Se suman las nuevas dinamicas de
carga de los corredores perimetrales y de accesos que han consolidado la entrega de
redes a esquemas APP (Alianzas Publico-Privadas).

Como resultado de este reajuste técnico e institucional de los inventarios viales (trasladados a
la Nacion), la red a cargo directo del departamento a través del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca (ICCU). Actualmente, la Red Troncal Departamental (vias de
primer orden departamental) y la Red Colectora (vias secundarias de enlace con cabeceras y
redes nacionales) suman un consolidado de 7.016 km bajo la administracién de la Gobernacion.

En términos de calidad de la red vial primaria, Cundinamarca ha mostrado una evolucion
constante en el indice Departamental de Competitividad (IDC), impulsada fuertemente por la
consolidacién de las autopistas de cuarta generacion (4G) que cruzan su territorio. El indicador
de "Vias primarias en buen estado" situa al departamento con un indicador promedio que oscila
entre el 89,5% y el 91,2%, logrando acortar la brecha histérica frente a zonas costeras de
topografia plana (como Sucre y Atlantico, que lideran habitualmente con el 100% gracias a sus
redes concesionadas lineales). Cundinamarca mantiene una ventaja competitiva en calidad de
infraestructura primaria sobre grandes motores econdmicos del pais como Antioquia,
Santander y el Valle del Cauca, cuyos corredores de montana enfrentan retos geoldgicos mas
complejos.

Sin embargo, al evaluar el consolidado general de infraestructura —que integra la red primaria
con las redes secundaria y terciaria (rural) cuya gestion y financiacion recae directamente sobre
el presupuesto departamental y los municipios— el panorama cambia debido a la inmensa
extension rural del departamento (con mas de 14.500 km de vias veredales).
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En el consolidado total de vias en buen estado, Cundinamarca se ubica solidamente en el Top
10 nacional. Aunque el indicador general ronda el 74,2% de la red en estado operativo favorable
(superando ampliamente a departamentos como Valle del Cauca y Santander, afectados por
severas olas invernales en sus vias de segundo y tercer orden), la Gobernacién ha concentrado
sus esfuerzos actuales en el programa "Caminos para Quedarse", orientando la inversion
masiva hacia la construccion de placas huella y el mantenimiento rutinario para evitar el
deterioro de la competitividad de los productores agrarios de las 15 provincias.

3.5. INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - ICOCIV

Al cierre del afio, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) registré una
variacion anual de 4,31%.

Este comportamiento demuestra una estabilizacion y correccion a la baja en la presion de los
costos de la construccion pesada en el pais en comparacion con las volatilidades
macroeconomicas de los afios de postpandemia. Si desagregamos el indice por los
componentes especificos de infraestructura vial los resultados se comportaron de la siguiente
manera:

» Carreteras, calles, vias férreas, puentes y tuneles: Esta agrupacién de obras (la mas
representativa de la construccion pesada) marcé una variacion anual consolidada del
5,08%, siendo el motor principal de la variacion total del sector.

» Carreteras (excepto elevadas) y -calles: Especificamente, el componente de
pavimentacion y extension de vias terrestres terrestres se ubicd en una variacion del
4,16%.

(Fuente oficial de datos: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, Boletin
Técnico del Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles ICOCIV).

4. ANALISIS DE LA OFERTAY LA DEMANDA

41. OFERTA

Segun la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas
dedicadas a Ila actividad de Ila consultoria, las cuales son fundamentales en la
realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que
permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes
en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector de la
construccion.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son
responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al
costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e
incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012)

A continuacion, se lista los consultores afiliados, a la Camara Colombiana de Infraestructura,
asi:

Nombre Ciudad Teléfono Actividad
EOTERRAGONSULTONES | oy, | 8052021 910 |hiiados e arocura paire
GEOTECNICOS 9 291 1597 técnicac u
ABB LTDA Bogota 4178000 ESTUDIOS Y DISENOS
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ég%g?ggg-%gggss\; Cartagena 6644611 URBANA Y EDIFICACIONES, VENTA'Y
* ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
AMBIOTEC LTDA Bogota 6233310 INGENIERIA AMBIENTAL
ANKER CONSULTORIA Y . . - .
CONSTRUCCION SAS Bogota 285 9380 Estudios, disefios e Interventorias
ARENAS & ASOCIADOS )
INGENIERIA ESTRUCTURAL BOGOTA 3116144553 Consultoria Técnica
S.AS
ARREDONDO MADRID
INGENIEROS CIVILES AIM Medellin 4214808 BANCA DE INVERSION
LTDA
. ASESORES INFRAESTRUCTURA Y
ARUP COLOMBIA S.A.S Bogota 6537450 SERVICIOS AMBIENTALES
AYESA INGENIERIA Y ASESORIA, CONSULTORIAY
ARQUITECTURA S.A.U. Bogota 7042782 SERVICIOS, INTERVENTORIA
SUCURSAL COLOMBIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
C&M CONSULTORES S.A. Bogota 7434850 INGENERIA CIVIL
C&Q GROUP LTDA. Bogota 322 4397 CONSULTORIA
CAL Y MAYORY Bogoté 6167377 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.C. 9 INGENERIA CIVIL
CANO JIMENEZ ESTUDIOS Bogoté 6389900 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
S.A. 9 EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE Cartagena 5-6658424- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIAS S.A. 9 6658425 EDIFICACIONES
CB INGENIEROS S.A.S. Bogota 7388164 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CIVILTEC LTDA. Bogota 2217551 VIAL
COMPANIA COLOMBIANA
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
giCONSULTORES C.C.C. Medellin (4) 4122222 EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONCEP S.A.S Barranquilla 5-3602957 EDIFICACIONES
CONCRELAB S.A.S BOGOTA 2235656 Urbanismo y Edificaciones )
CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena (5)6552985 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CONIISA S.AS Bogota 474 7747 Consultoria
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTECNICOS S.A. Bogota 6360300 EDIFICACIONES
CONSULTORES DE Actividades de arquitectura e ingenieria y
INGENIERIA UG21 SL Bogota 6 16 4083 otras actividades conexas de consultaria
SUCURSAL EN COLOMBIA técnica
CONSULTORES DEL Barranauilla 5-3684260 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DESARROLLO S.A q EDIFICACIONES
CONSULTORES INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ESTRUCTURALES Bogota 2363061 EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
ASOCIADOS S.A.S. CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORES UNIDOS S.A Bogota 6121297 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
CORAVIL S.A.S Bogota 8 05 1469 otras actividades conexas de consultaria
técnica
CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO Bogota 7 04 7537 Consultoria
AMBIENTE
CVG SERVICIOS . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
AMBIENTALES SAS Medellin (4) 4483080 | EpFICACIONES
. ASESORIA, CONSULTORIAY
DIQUE CONSULTORIA S.A.S | Barranquilla 5-3001337 SERVICIOS
E.lLE. ECHEVERRY
INGENIERIA Y ENSAYOS Bogotd | 2255814-6304515 | INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SAS EDIFICACIONES
EDL S.A.S. - ENRIQUE . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DAVILA LOZANO Bogota 2497675 EDIFICACIONES
EDP SOLUCIONES S.A.S Bogota 7024837 CONSULTORIA SOCIAL Y AMBIENTAL
EGIS CONSUTORIA S.A.S. Bogota 746 04 03 Consultor
ESTRUCTURADOR Boaot 8059450 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COLOMBIA S.A.S. 9 INGENERIA CIVIL
ESATSUCTURE INGENIERIA Bogoté 3343529
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http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
http://www.canojimenez.com/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.estructureingenieria.com/
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS TECNICOS-

Bogota 6069292-3100811 | ESTUDIOS Y DISENOS

ETSA-SGS
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EUROESTUDIOS COLOMBIA Bogota 6180526 EDIFICACIONES
FRANCISCO ANGULO M. . ASESORIA, CONSULTORIA Y
INGENIEROS LTDA. Call (2)6672911 | sERVICIOS
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
GEOIMEC INGENIERIA Y ) € A
GEOCIENCIAS SAS Bogota 518 9679 ?ét;i?czctlwdades conexas de consultaria
Actividades de arquitectura e ingenieria y
SEAOSSCAN INGENIERIA Bogota 4791544 otras actividades conexas de consultaria
—_ técnica
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GEOSOLUCIONES S.A.S. Bogota 6176646 EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA Boaot 6348914 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.S ogota INGENERIA CIVIL
GESTION TOTAL B T — ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE
CORPORATIVA S.AS 9 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GESTION Y SERVICIOS )
AMBIENTALES - GSASAS Medellin (4) 4165511 | EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
GRUPO ATLAS DE
SEGURIDAD INTEGRAL Cali (2)3923000 | ASESORIA, CONSULTORIA'Y
=T SERVICIOS
GRUPO IMPULSO CARIBE Barranquilla 3562359 - Portuario
SAS. q 3562844
: . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A Bogota 6290020 e e
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HACE INGENIEROS LTDA Bogota 5922777 INGENERIA GIVIL
giVSLEGAL covEl e Cali 2-3799677/78 | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL
] INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HIDRAMSA S.A Medellin (4)2663991 EDIFICACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HIDROCONSULTA S.A.S. Bogota 6358811 NEEN e
ASESORIA, CONSULTORIA'Y
HINCACOM S.A.S. Cali (2) 3807000 | SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
g;l_gFRAESTRUCTURA BOGOTA 5022777 Consultoria
. ESTUDIOS, DISENOS E
HOF CONSULTORES S.A.S Bogota 2577531 INTERVENTORIAS
ICEACSA CONSULTORES .
SUCURSAL COLOMBIA Bogota 3003106 ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERIA Y ) ASESORIA, CONSULTORIA Y
CONSULTORIA S.A Wzl (4)3130322 | 5ERvICIOS
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARE LTDA. Bogota 5300829 INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARGOS LTDA. Bogota 7440967 INGENERIA CIVIL
INCOAMBIENTAL Cali 2-3714222 | CONSULTORIA AMBIENTAL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INEICA LTDA. Barranquilla (5)3492604 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA .
S EGTIINSING Bogota 6353245 INTERVENTORES 4G
INGENIERIA & DISENO ) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROYECTOS SA. Bogota | 6113677-6113911 | o1y o ACIONES
INGENIERIA DE Barranauila 53855007 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROYECTOS S.A.S q INGENERIA CIVIL
INGENIERIA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL Call (2)6611136 ﬁ‘%@ﬂ@ﬁ?ﬁiﬁ&éﬁ#ﬁuu%m EN
-INGESAM SAS.
INGENIERIA FORENSE Y
REHABILITACIONES Bogota 739 77660(;'5' 739 Ingenieria Forense
ESTRUCTURALES S.A.S
INGENIERIA Y GESTION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE - Cali 3164417593 QEE\S/%F'{(')AS' CONSULTORIA 'Y
GITTSAS
INGENIERIA Y GESTION INTERVENTORIA CONSULTORIA E

Bogota 7033427-7020968

VIAL - GEVIAL LTDA. INGENERIA CIVIL

(@) R | = l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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http://www.co.sgs.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
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. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INTEGRAL S.A Medellin 4)5115400 | E0IFICACIONES
INTERVENTORIAS Y
DISENOS S.A. Bogota 6349407-11 mgiﬁﬁ’}g 8ﬁ}ﬁ‘_CONSULTOR'A =
INTERDISENOS S.A.
ITINERIS GESTION DE Boqots 6557010 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFRAESTRUCTURA S.A.S. 9 EDIFICACIONES
JOAQUIN ORTIZ Y Boaota 2910190 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COMPANIA - JOYCO S.A.S 9 EDIFICACIONES
- , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JORGE FANDINO S.A.S Bogota 7452292 EDIFICACIONES
MCS CONSULTORIA Y ,
MONITOREO Bogota 6797855 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
AMBIENTALS.A.S
MEDICIONES AMBIENTALES Cali (2)3809592- | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
- MEDISAM LTDA 6810792 INGENIERIA AMBIENTAL
MOTT MACDONALD . .
COLOMBIA SAS Bogota 4661621 Consultoria
NC CONSTRUCCIONES Y . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CIA Gl (2)3808581 | Epy|FICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
NGE CONTRACTING S.A.S Bogota 313 891 8538 | otras actividades conexas de consultaria
técnica
OLANO INGENIERIA S.AS. - Call (2) 6600233- | INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COINGSA 6601972 INGENERIA CIVIL
PARIS & PARIS . 316 682 2932 - Proyectos, estudios y asesoria
CONSULTORES SA.S Call 3105179031 - | ecializada
e (052) 3752264
PAULO EMILIO BRAVO . ASESORIA, CONSULTORIA Y
CONSULTORES SA. el (2)4010352 | oEpv/ClOS
PETROAMBIENTAL -
INDUSTRIAL SUC Bogoté 3002492 | Dot 9% DE OBRAS CIVILES ¥
COLOMBIA S.A.
PROYECTISTAS Boaots 3907134 INTERVENTORIAS TECNICAS Y
ASOCIADOS S.A.S 9 FINANCIERAS
PROYECTOS AMIGABLES
DE INGENIERIA S.A.S Medellin (4) 4484750 ?&E{%ﬁ%ﬁgﬁ%um OBRAS CIVILES Y
PRAMING S.A.S
PROYECTOS MAR AZUL Barranailla (5)3689693 GERENCIA DE PROYECTOS, DISENOS E
S.A.S q INTERVENTORIAS
FLUOTEL 10 T ZamUna (7)6574509- INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROES INGENIEROS Bucaramanga 6573201 INGENERIA CIVIL
CONSULTORES S.A.S
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
RESTREPO Y URIBE S.A.S Bogota 6225099 INGENERIA CIVIL
RIO ARQUITECTURA E . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA S A, Bogota | 442900-2442000 | £y o ACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ROADCON LTDA. Bogota 5470070 INGENERIA CIVIL
SENER INGENIERIA Y . o
SISTEMAS COLOMBIA SAS Bogota 7 56 84 39 Consultoria Técnica
SERVICIOS AMBIENTALES Y
GEOGRAFICOS S.A. SAG ltagui (4) 4035570 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SA.
SERVICIOS DE INGENIERIA
Y CONSTRUCCION - Bogoté 8050602 IRHENEM %ﬁ,‘ﬁ_ CONSULTORIA E
SERVINC LTDA.
SERVICIOS -
HIDROGEOLOGICOS Medellin 4-4443440 SEEL’S&QE&%&;E LOS
INTEGRALES - SHI S.A.S
SIGMA GESTION DE ,
PROYECTOS SAS. B 4787934
SILVA CARRENO Y Boqots 2195911 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
SOLUCIONES INTEGRALES CONSULTORIA, ASESORIA,
DE INGENIERIA-SODINSA Medellin (4)3513121 INTERVENTORIA, GERENCIA DE
S.A. PROYECTOS
] ASESORIA, CONSULTORIA Y
SPIRAL INGENIERIA S.A. Bogota 2710988 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
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http://www.integral.com.co/es/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
http://www.caolano.com.co/
http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.spiral.com/
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INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y

SUELOS INGENIERIA LTDA Barranquilla (5)3796188

TY.LIN COLOMBIA S.A.S Bogota 795 6340 otras actividades conexas de consultaria
técnica

TEC CUATRO S.A. Boqots 2033149 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA 9 EDIFICACIONES
TECNOLOGIA DE NUEVAS
MEDICIONES COLOMBIA Bogota 6221601 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SAS EDIFICACIONES
VCR INGENIERIA , ASESORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL,
AMBIENTAL SA.S Medellin (4)2556254 | o/ SANITARIA E INFORMATICA
VETORI INGENIERIA Y Boaots 3124310250- | ESTUDIOS, DISENOS E
URBANISMO S.A.S 9 3593251 INTERVENTORIAS

. ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
VIVEKA S.A.S Bogota 7424059 INFRAESTRUCTURA

. ASESORIA, CONSULTORIA Y

ZETCO S.A. Cali (2)8934612 SERVICIOS

Del anterior listado se concluye que se presenta una oferta de 155 personas juridicas y
naturales reconocidas a nivel Distrital, Departamental y Nacional, que se perfilan como
potenciales consultores en capacidad de presenta propuesta técnica y econdmica en
condiciones favorables para el Instituto.

4.2. DEMANDA POR ADQUISICIONES PREVIAS

Durante las cinco vigencias enunciadas a continuacion 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025 del
instituto ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de llevar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica y legal a proyectos prioritarios relacionados con
intervenciones viales, a cargo del Departamento como se relaciona a continuacion:

PLAZO INICIAL
CONTRATO OBJETO VALOR FINAL (MESES)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-037- MEJORAMIENTO DE LA ViA SERREZUELA - EL
2020 TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-
052 DE 2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-038- MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
2020 DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE
NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-047 DE 2019
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
ICCU-087- DEL MUNICIPIO DE LA MESA AL MUNICIPIO DE
2020 CACHIPAY (DE LA INSPECCION PENA NEGRA
AL MUNICIPIO DE CACHIPAY)
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-
012 DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA - CARMEN $ 307.466.250 5
DE CARUPA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-12 DE 2020
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DEL MUNICIPIO DE VIANI AL MUNICIPIO DE $ 490.885.376 8
CHAGUAN| (DE LA Y DE SAN VICENTE A
CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 661.839.734 8

$ 321.921.930 8

$ 596.092.990 8

ICCU-088-
2020

ICCU-106-
2020

LR ol l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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http://www.suelosingenieria.com/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vcrambiental.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.vetoringenieria.com/
http://www.viveka.com.co/
http://www.zetco.net/
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA | $ 1.553.885.340 13
PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA LA
ATENCION DE LA RED VIAL| EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. Cm-020-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y LEGAL PARA DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y ATENCION Y PREVENCION A | $756.165.127 12
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-028-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA
ICCU-127- A LA INSPECCION SANTANDERCITO AL
2022 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DEL TEQUENDAMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-
013 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-617- PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
2022 REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL
GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-020-22.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-659- REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
2022 SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CM-
019-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-660- REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
2022 SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO
URBANO DE MUNICIPIO DE TENJO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1; CM-019-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE | $1.377.337.239 13
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500, CM-019-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTOY
ICCU-662- REHABILITACION DE LA VIA QUE DESDE EL
2022 SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA
INSPECIONDE REVENTONES DEL MUNICIPIO
DE  ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA" CM-019-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | $1.377.335.776 13
DE PULI HASTA LA INSPECCION DE SAN
NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA CM-019-22

ICCU-277-
2020

ICCU-454-
2020

$ 622.031.364 8

$2.091.336.334 13

$ 1.465.642.268 13

$ 1.575.264.022 13

ICCU-661-
2022

$1.156.273.790 11

ICCU-663-
2022
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ICCU-664-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A
HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" CM-
019-22

$ 530.298.221

ICCU-665-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO “CONSTRUCCION DEL
VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y DE MITIGACION DEL SITIO CRITICO LOS
CHORROS. CM-021-22

$ 5.789.944.822

24

ICCU-767-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-025-22

$ 2.100.000.000

13

ICCU-798-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA
DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500. CM-026

$ 1.200.000.000

ICCU-804-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA -
PACHO - LA PALMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500. CM-027-22

$5.101.973.583

12.5

ICCU-857-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA QUE COM UNICA EL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE BRICENO
(MUNICIPIO DE SOPO), DEPARTAM ENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500" - CM-038-22

$ 779.994.257

10

ICCU-258-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL
PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VIA BOGOTA - VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 576.666.236

ICCU-297-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 252.972.705

ICCU-353-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS
INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500"

$ 988.679.925

10

ICCU-501-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN
500

$771.022.329

8.5
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE COMUNICA
ICCU-765- A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y
2023 COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL -
VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - | $1.032.790.821 6.5
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN
500"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA | $868.169.765 6
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA
MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-1034- "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
2023 VIA EL ROSAL -  SUBACHOQUE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL PLAN 500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA
(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO
- VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - | $711.683.000 5
SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL
COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ -
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
COMPRENDE, PERO NO SE LIMITA A
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL
CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA | $6.920.702.415 24
MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIiAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS  ADICIONALES, ALCANCES
PROGRESIVOS, PARA LAS FASES DE
PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION 0J-121- DE 1997 EN EL
CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE
DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS
TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y | $2.548.792.583 12
CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, PARA LAS
ETAPAS OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y
EVENTUAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TENDIENTES A LA REVERSION Y
LIQUIDACION.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $ 1.001.700.568 4
VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

$ 1.086.200.979 9

ICCU-815-
2023

ICCU-818-
2023

$ 1.674.465.536 6

ICCU-1230-
2023

ICCU-1241-
2023

ICCU-1262-
2023

ICCU-448-
2024
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INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL
ICCU-453- MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
2024 CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL
ICCU-823- MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
2024 CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "REHABILITACION DE LA ViA QUE
CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE | $899.994.620 8
ZIPAQUIRA - PASO ANCHO A LA INSPECCION
DE BRICENO MUNICIPIO DE SOPO,
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-236- PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA
2025 SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE | $615.000.000 7
CACHIPAY A LA INSPECCION PENANEGRA
MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "REHABILITACION Y
ICCU-237- MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE
2025 DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS,
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SECTORES K14+000 AL K14+418, K13+700 AL | $568.783.110 6
K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE EL | $749.880.880 8
ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE
OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO
DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-235- PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA ViIA
2025 CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO
DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-240- "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
2025 VIiA CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-241- PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
2025 REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA
DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR

$ 226.124.904 4

$ 609.822.403 12

ICCU-232-
2025

$ 645.000.000 8

ICCU-238-
2025

$ 615.000.000 7

ICCU-239-
2025

ICCU-234-
2025

$ 666.671.435 8

$ 400.000.000 5

$ 349.859.580 4
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(64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-231- MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE
2025 COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA
LA INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y $ 870.000.000 10
REHABILITACION DE LA VIA GUANACAS - EL
PENON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-242- PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE
2025 CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO
HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-225- PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA
2025 TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS
CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES
PERIODICAS Y DE CONTENCION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-218- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-219- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO,
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-221- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO,
GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-220- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS Y
RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $ 2.400.000.000 12
VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$1.099.963.110 12

ICCU-233-
2025

$ 299.970.440 4

$ 2.164.999.606 14

$ 3.903.576.140 10

$ 3.865.474.620 10

$ 3.865.474.620 10

$ 3.865.474.025 10

ICCU-217-
2025

Fuente: Historico contratacion — ICCU — SECOP | — SECOP I

........
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4.3. PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de interventoria de mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura vial el
ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacion adelantados por la modalidad de
seleccion por Concurso de Mérito. La entidad en promedio cuenta con la participacién de 128
oferentes en promedio en los ultimos afios, esto debido a que los procesos han sido
estructurados de manera tal que generen un atractivo para las empresas del sector de la

construccion en ingenieria.

ANO

PROCESO

OBJETO

No DE
OFERENTES

2020

ICCU-CM-027
DE 2020

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LAS
ETAPAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO;
REVERSION; Y ACOMPANAMIENTO A LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE CONCESION No. 049 DE 1998,
CONCESION VIAL TRONCAL DEL TEQUENDAMA
CONFORMADO POR EL TRAMO CHUSACA — EL COLEGIO
— EL TRIUNFO - VIOTA - EL PORTILLO Y LOS DEMAS
TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO
ADICIONAL No. 20

13

2020

ICCU-CM-029
DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS, DISENOS ATENCION Y PREVENCION A
EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

14

2021

ICCU-CM-019
DE 2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA LOS CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES
CON CASETA DE RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500

60

2021

ICCU-CM-018
DE 2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL A LA ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

23

2021

ICCU-CM-009
DE 2021

“INTERVENTORIA  INTEGRAL  TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION No. 001 DE
1996 EN EL CORREDOR VIAL CHIA — MOSQUERA - LA
MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS  CONTRATOS
ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS
FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO”

19

2022

ICCU-CM-013
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN LA
PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500
GRUPO 2

110

2022

ICCU-CM-019
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 1

131

2022

ICCU-CM-020
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

103

2022

ICCU-CM-021
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS"

23

2022

ICCU-CM-025
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL “MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA ViA UBATE - LENGUAZAQUE -
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500”

95
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2022

ICCU-CM-026
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO
DE VIAS CON ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500

105

2022

ICCU-CM-027
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500

88

2022

ICCU-CM-038
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE
BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO)

107

2023

ICCU-CM-013
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VILLETA VIA BOGOTA - VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

125

2023

ICCU-CM-016
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

94

2023

ICCU-CM-017
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DE PLAN 500"

124

2023

ICCU-CM-021
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO
DE LA ViA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO
HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

122

2023

ICCU-CM-027
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SAN
CAYETANO Y COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL -
VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

107

2023

ICCU-CM-028
DE 2023

CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS PARA EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE UNAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

130

2023

ICCU-CM-029
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA EL ROSAL -
SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
EN EL MARCO DEL PLAN 500

124

2023

ICCU-CM-034
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
DE LA VIA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL
COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA -
SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO -
RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

129

2023

ICCU-CM-044
DE 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE PERO
NO SE LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION NO. 001 DE
1996 EN EL CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA
MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS  CONTRATOS
ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS
FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,

OPERACION Y MANTENIMIENTO.
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2023

ICCU-CM-047
DE 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE, PERO
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION 0J-121- DE
1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE
DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS
LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL - CAMBAO,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE LAS
ETAPAS OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y EVENTUAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA
REVERSION Y LIQUIDACION.

23

2024

ICCU-CM-018
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y
DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

80

2024

ICCU-CM-021
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

67

2024

ICCU-CM-034
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

106

2024

ICCU-CM-043
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - GRUPO 1

1571

2024

ICCU-CM-044
DE 2024

ESTUDIOS Y DISENOS PARA CORREDORES VIALES EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

38

2024

ICCU-CM-049
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA
Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES
PERIODICAS Y DE CONTENCION

103

2024

ICCU-CM-050
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS
VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

31

2024

ICCU-CM-051
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y
DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

76

PROMEDIO

128

Fuente: Histérico contratacion — ICCU — SECOP | — SECOP I

5. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y
decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones econdmicas del contrato a

celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o
aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes
son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden generar dafios
y perjuicios a una de las partes o ambas, presentandose desequilibrio econémico de la ecuacion
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contractual. Se considera que los factores que permitiran soportar la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato
son los que se encuentran establecidos en el numeral 6.1 ANALISIS DE RIESGOS del presente
estudio previo.

5.1. ANALISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econémico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémicay la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las 7 categorias
segun CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuacion, con
una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,

tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento
o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependera de
la posibilidad de previsiéon del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de

consecucion de financiacién o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensién del plazo,
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados
por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la
posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la existencia
de inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que,
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucion del contrato.
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También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros,
huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad
podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICiA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagndéstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

5.2. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacién del dolar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacién conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacién de los
danos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener
la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefalados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
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obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucion de la interventoria, asi como de la pdliza
de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las obligaciones,
es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante senalar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el
presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe asumir tal
riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por €l, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcidon del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislaciéon existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

Dado en Bogota, a los 22 dias del mes de octubre de 2026.

10 C ;TILLO GONZALEZ

Subdirectora técnica
Subdireccjor-de infraestructura vial
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