REQUERIMIENTOS TECNICOS
VOLUMEN 16. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL

GENERALIDADES

El Consultor debera elaborar y presentar un analisis técnico-juridico que permita
determinar, con fundamento en la legislacion ambiental vigente y aplicable, el tipo de
estudio ambiental requerido para el desarrollo del proyecto, en cumplimiento del objeto
contractual. Como resultado de dicho analisis, se debera establecer si el instrumento
ambiental aplicable corresponde al Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA).

Para la elaboracion del analisis, el Consultor debera tener en cuenta la normativa
ambiental vigente a nivel nacional, regional y local, asi como la informacién contenida
en estudios técnicos y ambientales previamente desarrollados y en la Guia de Manejo
Ambiental para Proyectos de Infraestructura Modo Carretero del Instituto Nacional de
Vias — INVIAS.

Adicionalmente, el Consultor debera identificar de manera exhaustiva los permisos,
autorizaciones, conceptos, estudios, tramites y demas instrumentos ambientales
requeridos para la ejecucion del proyecto, de acuerdo con las competencias asignadas
a las autoridades ambientales o a otras entidades publicas. En caso de existir permisos
o tramites previamente gestionados, se debera indicar su estado actual, vigencia,
condiciones asociadas y necesidades de actualizacion o modificacion.

El Consultor debera establecer el marco normativo integral aplicable al proyecto,
incluyendo leyes, decretos, resoluciones, guias y lineamientos técnicos, con el fin de
garantizar que los insumos elaborados sean pertinentes y adecuados a las exigencias
del proyecto.

El Consultor debe realizar una revision técnica, juridica-social de todos los actos
administrativos otorgados por las autoridades competentes (ICANH, Ministerio del
Interior- DANCP- JEP, entre otras), a fin de identificar cada una de las obligaciones
sociales a cumplir.

De igual forma, se debera realizar una estimacion preliminar de los costos asociados a
la obtencion de los permisos y/o autorizaciones ambientales, protocolos y/o
cumplimiento de acuerdos de CP, asi como del tiempo requerido para la tramitaciéon
ante las autoridades ambientales competentes, con base en informacion primaria y
secundaria disponible.

En caso de que el area de influencia del proyecto se localice total o parcialmente
dentro de ecosistemas estratégicos o areas ambientales de especial importancia
ecoldgica, tales como sitios RAMSAR, humedales, paramos, manglares, Parques
Nacionales Naturales u otras categorias del Sistema Nacional de Areas Protegidas
(SINAP), el Consultor debera identificar y describir las acciones técnicas,
administrativas y juridicas a seguir para evitar afectaciones sobre dichos territorios,
dado su caracter prioritario en términos de conservacion ambiental a nivel nacional e
internacional. La inadecuada intervencibn de estas areas podria generar
responsabilidades administrativas, civiles o penales ante las autoridades ambientales
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competentes, por lo cual su analisis debera ser riguroso y soportado técnicamente.

ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL - PLAN DE ADAPTACION
DE LA GUIA DE MANEJO AMBIENTAL - PAGA.

Estos requerimientos técnicos comprenden proyectos orientados al mejoramiento,
mantenimiento, pavimentacion, rehabilitacion, restauracién de infraestructura vial,
debido a sus caracteristicas particulares, no estan sujetos al tramite de Licenciamiento
Ambiental, conforme a la normativa ambiental vigente.

La finalidad del estudio en estos componentes es la formulacion y entrega del Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA, debidamente ajustado a las caracteristicas
particulares del proyecto a ejecutar, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
lineamientos ambientales establecidos para este tipo de infraestructura.

Se deben considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL
DOCUMENTO PAGA

CAPITULO 2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO PAGA

CAPITULO 3. GESTION Y APROBACION DEL DOCUMENTO PAGA
CAPITULO 4. FUENTES DE MATERIAL

CAPITULO 5. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 7. NORMATIVIDAD

El contenido de cada uno de los capitulos sera el siguiente:

CAPITULO 1. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DEL
DOCUMENTO PAGA

Aquellos proyectos que no requieren Licencia Ambiental, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 2041 de 2014 y que se encuentran listados en el
Decreto 769 de 2014, deben aplicar la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Subsector Vial y Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y
Fluvial, (en adelante las Guias), que son el referente técnico bajo el cual se realiza el
manejo ambiental y social de los proyectos que no requieren de Licencia Ambiental
segun las normas vigentes, de obligatorio cumplimiento por contratistas e
interventores.

El contenido de las guias se materializa en el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental
“‘PAGA”, que corresponde a su adaptacion a las particularidades de cada proyecto y el
entorno geografico, natural y social en el cual se desarrollaran las obras. Para la
elaboracion del Documento PAGA, se debe partir del conocimiento de las actividades
a desarrollar, reconocimiento del area de influencia, establecimiento de la demanda de
recursos naturales, identificacion y evaluacion de impactos ambientales — sociales y
determinacién de la aplicabilidad total o parcial de los programas establecidos en la
guia, segun la naturaleza y objeto del contrato.



Es responsabilidad de los promotores de proyectos y de los particulares que los
ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible y por tanto reconocer que un adecuado
dimensionamiento de los componentes ambiental y social, contribuyen a mejorar la
calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos del Plan de Desarrollo Nacional.

Las Guias estan disponibles en:

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos
tecnicos/gquia-de-manejo-ambiental-de-proyectos

CAPITULO 2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO PAGA

El Consultor se obliga a la elaboracion del documento PAGA que debe corresponder al
objeto y alcance del proyecto y se convierte en el soporte contractual para el
seguimiento y control por parte de la Interventoria y del INVIAS en las obras a ejecutar.
Por lo anterior, el Consultor debera revisar y analizar el alcance del proyecto, buscando
cumplir en su mayoria con los requerimientos que estipula las Guias.

El documento PAGA hace parte de los estudios y disefios de la obra, los que a su vez
definen las intervenciones a realizar y la demanda de recursos necesarios para su
ejecucion (agua, excavaciones, materiales de relleno, vegetacion, instalacion de
locaciones, cumplimiento de acuerdos de Consulta Previa, aprobacion del Plan de
Manejo Arqueoldgico, reconocimiento de Factores de Compensacion Social, entre
otros). El acopio y anadlisis de esta informacion permite identificar las necesidades de
interaccion con actores locales en cuanto a permisos que requieren de gestion previa,
conforme a lo establecido en la normatividad vigente. A su vez, esta informacion es
punto de partida para el analisis y evaluacion de impactos ambientales y sociales, que
determinan la aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guia, de
manera especifica al proyecto.

El Consultor debe reconocer el contexto regional y geografico en el cual se estudiara el
proyecto, a partir de lo cual se definen los programas de la Guia que aplican segun el
objeto, alcance y duracién de este, y las condiciones de su area de influencia. Esta
evaluacion tiene como propédsito garantizar el desarrollo de una obra sostenible con su
entorno social y ambiental, segun las normas colombianas aplicables.

El Consultor debera identificar en el estudio los pendientes ambientales derivados del
desarrollo de proyectos anteriores ejecutados por el INVIAS en el sector objeto de
analisis y/o intervencion. Esta identificacion permitira evaluar, desde el punto de vista
técnico y administrativo, la pertinencia de su inclusién y subsanacién dentro del
alcance del contrato en la siguiente fase, en el marco del proyecto en desarrollo.

Es una obligacion del Consultor realizar la investigacion, recopilacion de informacion y
analisis de la legislacion ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para
adelantar las gestiones y/o tramites requeridos pertinentes sobre las posibles
afectaciones y/o restricciones presentes, por parte de las autoridades competentes en
la zona.

El Consultor debera, ademas, adelantar la recopilacion de informacién secundaria
3


https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos%20tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos%20tecnicos/guia-de-manejo-ambiental-de-proyectos

(inclusive adquisicion de cartografia y toda aquella documentacion técnica de tipo
secundario), previo al inicio de las actividades de campo para de esta manera
establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el proposito del estudio, y
disefios segun el area. Dentro de esta recopilacién de informacion incluir aquella
informacion que pueda corroborar las circunstancias, eventos que concluyeron en
afectaciones al sector en estudio. El levantamiento de informacién primaria es insumo
para la elaboracion de cada uno de los volumenes segun sea el alcance del mismo.

Bajo estos principios, el documento Plan de Adaptaciéon de la Guia Ambiental — PAGA,
elaborado por el Consultor, no debe limitarse a transcribir los contenidos de las guias
de manejo ambiental, sino que debe adaptar y particularizar cada uno de los
Programas y Subprogramas a las condiciones ambientales y sociales especificas del
area de influencia del proyecto.

En caso de que alguno de los programas o subprogramas no resulte aplicable, el
Consultor debera presentar la justificacion técnica y argumentativa correspondiente,
que sustente dicha exclusion con base en las caracteristicas del proyecto y del entorno
intervenido.

Se solicita al Consultor desarrollar en cada ficha de manejo ambiental y social,
indicadores periddicos, que sean objetivos y comparables a la realidad de las
actividades a realizar en los tiempos estipulados para la ejecucion del proyecto y que
sustenten la mitigacion de los impactos generados.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales de construccion,
adoptadas por INVIAS, le corresponde al Consultor desarrollar buenas practicas de
ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que mejor se adapten al
entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas
o la generacién de pasivos y/o pendientes ambientales o sociales.

La estructura del documento PAGA, debe incorporar como minimo los siguientes
temas:

1. Introduccion. (establecer el objetivo y alcance del documento, el marco de
referencia legal, metodologia, antecedentes o aspectos relevantes del proyecto
previo a la elaboracion del PAGA).

2. Informacién contractual segun los requerimientos técnicos y el decreto 1076 de
2015 o aquella norma que lo modifique, reemplace o sustituya.

3. Justificaciéon de que la actividad esta incluida dentro de las previstas en el
articulo primero del Decreto 769 de 2014, Decreto 1076 de 2015.

En caso que una actividad no este listada en el Decreto 769 de 2014 y que se
considere que sea de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad
ambiental competente mediante un documento en el que de acuerdo con los
impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la
ejecucion del mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables
o notorias al paisaje, tal como lo establece el paragrafo —

Articulo 2 del Decreto 769 de 2014.

4. Descripcion de actividades. Localizacion geografica general y especifica.



5. Caracteristicas del proyecto (de conformidad con el anexo técnico del contrato).

6. Identificacion de la complejidad del proyecto segun lo establecido en el volumen
Il de la Guia de Manejo Ambiental Modo Carretero.

7. Definicion del area de influencia (numeral 5.2.1-5.3.1 y 5.4.1 segun sea el caso
volumen |Ill) segun lo establecido en la Guia de Manejo Ambiental Modo
Carretero.

8. Linea base (caracterizacion Abidtica, Biotica y Socioecondmica), con
informacion debidamente referenciada (no replicar EOT, POT u otra
documentacion oficial), se recomienda preferiblemente utilizar fuentes
primarias y secundarias.

9. Durante el levantamiento de la linea base para la elaboracion del Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA, el Consultor debera adelantar las
consultas correspondientes ante las autoridades ambientales competentes a
nivel nacional, regional y local, con el propdsito de identificar eventuales pasivos
o pendientes ambientales y sociales generados por terceros dentro del area de
influencia del proyecto, los cuales puedan constituirse en restricciones o
condicionantes para la ejecucion normal de las obras futuras.

10. Adicionalmente, el Consultor debera verificar, con base en las consultas
realizadas ante las autoridades ambientales competentes, la existencia de
restricciones ambientales y sociales que puedan afectar el desarrollo del
proyecto. Estas restricciones pueden estar asociadas a normativa vigente,
procedimientos sancionatorios en curso, tramites ambientales pendientes,
presencia de areas protegidas o de manejo especial, existencia de ecosistemas
estratégicos o conflictos relacionados con el uso del suelo. Con fundamento en
dicha verificacion, el Consultor debera proponer alternativas técnicas viables
que permitan la ejecucidn del proyecto en estricto cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, garantizando asi su viabilidad desde el punto
de vista ambiental y social.

11.En caso de identificarse la existencia de pendientes, el Consultor estara
obligado a realizar su caracterizacion técnica, juridica y ambiental, y, de ser
procedente, su correspondiente cuantificacion, a fin de evaluar la viabilidad y
pertinencia de incluir su atencién dentro del alcance del contrato de obra que se
proyecte suscribir en la siguiente fase.

12.Cartografia del area de influencia (segun lineamientos establecidos en el
volumen IlI).

13.Demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, conforme a los
lineamientos establecidos en el Volumen Il de la Guia de Manejo Ambiental
para el Modo Carretero.

14.Evaluacion ambiental y social, incluyendo la identificaciéon de impactos
acumulativos potenciales, de acuerdo con lo establecido en el Volumen Ill de la
Guia de Manejo Ambiental para el Modo Carretero.

15. Formulacién de medidas de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en el
Volumen V, numerales 5.2.5, 5.3.2 y 5.4.2 (segun corresponda), de la Guia de
Manejo Ambiental para el Modo Carretero.

16.Formulacion de medidas de monitoreo y seguimiento, de acuerdo con lo
sefalado en los numerales 5.2.2, 5.3.2 y 5.4.2 del Volumen V de la Guia de
Manejo Ambiental para el Modo Carretero (segun el tipo de proyecto).

17.Cronograma detallado de ejecucién, que incluya tanto las actividades
necesarias para la elaboracion del documento PAGA como las actividades a
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implementar durante la fase de obra.

18.Relacion de permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridas,
conforme a la normatividad ambiental vigente y aplicable al proyecto.

19.Presupuesto estimado para la implementacion de las medidas de manejo,
seguimiento y contingencia, entre otras que se deriven del analisis ambiental.

20.Plan de Contingencias Ambientales, que contemple los posibles escenarios de
riesgo e incluya las acciones preventivas, correctivas y de respuesta ante
emergencias.

21.Formatos aplicables del Manual de Interventoria y sus respectivos anexos,
diligenciados segun las exigencias contractuales y normativas.

22.Anexo cartografico, que debe incluir la cartografia base, los metadatos, la
geodatabase (GDB) cartografica base y la GDB tematica, estructuradas
conforme al modelo de datos vigente de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA.

En todo caso, la Guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo
Carretero, contiene detalladamente los lineamientos para la elaboracién del
documento PAGA.

Dentro del componente social, se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

Se debera realizar la solicitud de tramite de Determinacién de Procedencia y
Oportunidad de Consulta Previa para Proyectos, Obras o Actividades ante la Direccién
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. De determinarse
la procedencia de consulta previa, el Consultor debe estimar los costos de:

a) Desarrollar la ruta metodoldgica que incluye, pero no se limita, a la logistica
necesaria para garantizar la convocatoria y participacion de la comunidad(es)
certificada(s) hasta la etapa de Protocolizacion de acuerdos, basado en un analisis de
precios locales.

b) Protocolizar los acuerdos de Consulta Previa en una fase pre constructiva, de
acuerdo con un analisis previo de impactos generados a la(s)comunidad(es) étnica(s)
implicadas.

¢) Cumplir con dichos acuerdos en una fase constructiva.

Nota: Este tramite debe realizarse dos meses antes de terminar la Consultoria.

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de proteccion al Patrimonio
Arqueoldgico de la Nacion, que incluye la ejecucién del Programa de Arqueologia
Preventiva hasta la fase de Diagndstico (ver Decreto 138 de 2019). De acuerdo con los
resultados obtenidos, el Consultor debera prever los costos asociados a las
actividades que garanticen el cumplimiento del Plan de Manejo Arqueoldgico en las
fases subsiguientes, determinando las condiciones de reconocimiento de pago de esa
actividad y basado en un analisis de precios por los servicios prestados por
profesionales debidamente registrados ante el ICANH para realizar estas actividades.

-La Gestion Social dentro de la estructuracion del proyecto, debe estar enfocada en la
participacion comunitaria conforme a las caracteristicas identificadas dentro del
proyecto, con el fin de potencializar el desarrollo de las actividades de obra y la
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mitigacion de los impactos producidos por el proyecto de infraestructura vial, para su
aplicabilidad en la fase de construccion. A este programa se deberan vincular a los
sectores educativos, grupos organizados, entre otros (autoridades departamentales,
regionales y municipales, Juntas de Accion Comunal - JAC, veedores ciudadanos,
lideres comunitarios, entre otros) con el fin de fomentar la participacion comunitaria
desde esta fase del proyecto.

-Se debe garantizar la participacién de las comunidades por parte del Consultor, por
medio de la realizacion de reuniones de inicio, avance (para proyectos con plazo
mayor a un afo) y cierre del proyecto. Se debera anexar registro fotografico y/o filmico,
actas de reunion y listados de asistencia de las reuniones realizadas en el marco de
la socializacion de la Consultoria y los acercamientos realizados con la comunidad.

- Evaluar y promover la estructuracion del Programa de Gestién Social, realizando la
respectiva formulacion de proyectos, segun su aplicabilidad y el alcance del proyecto
de infraestructura a ejecutar. Sera necesario determinar y justificar las razones que
motivan la no aplicacion de algun proyecto (por ejemplo, Programa 8: gestidon social
de infraestructura, predios y servicios publicos. Programa no aplica porque las
viviendas mas cercanas al proyecto se encuentran a 1 km del proyecto y para el
proyecto no se requiere acceso a sitios de disposicion de material).

-El Consultor verificara si las actividades constructivas generan alguno de los impactos
sefalados a continuacion y proponer la formulacion de la o las actividades en las
diferentes fases del proyecto para su prevencion, mitigacion, correccién y/o
compensacion, y posibles actividades a desarrollar: Impactos por confinamiento de las
comunidades; Impactos en la comunidad por cambios en las dinamicas de transito de
las vias existentes; Impactos por las vias que quedan en desuso en el proceso de
construccion; Impacto a las cadenas productivas y unidades econdémicas con arraigo
en el area de influencia del proyecto; e, Impacto a los bienes de interés historico y
cultural en el area de Intervencion del Proyecto.

-Una vez sea desarrollado el volumen de Gestién Predial, es necesario que el
Consultor determine si para el proyecto se requiere la realizaciéon de gestidon socio-
predial y determine su costo. Este aspecto sera determinante para definir la viabilidad
del proyecto

-La Consultoria debera evaluar el alcance de la consulta relacionada con la
declaratoria por parte de la Alcaldia Municipal o el Gobierno Nacional de bienes de
interés historico y cultural en el area de influencia del proyecto.

-El Consultor identificara, evaluara la pertinencia y propondra un plan de accion a las
obligaciones sociales (socio-ambientales y socio-prediales) pendientes de
cumplimiento en el area de influencia del proyecto. Estas obligaciones han derivado de
proyectos en fases anteriores y su cumplimiento es determinante para evitar la
conflictividad social y garantizar la indemnidad de la entidad.

- El Consultor debera tener en cuenta en la linea base, los planes, programas o
proyectos de orden nacional o regional como los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial — PDET, el Plan de Accién para la Transformacién Regional, el
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Pacto Municipal para la Transformacién Regional, entre otros vigentes, con el fin de
identificar su incidencia de la obra publica propuesta.

Dentro del componente ambiental, se debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Identificacion de areas pertenecientes al Sistema Nacional de Areas Protegidas
cercanas o presentes en el Area de Influencia del proyecto, tales como: areas
protegidas, ecosistemas especiales o de alto valor, entre otros.

- Consultar sistemas de alerta temprana disponibles, que permitan identificar
oportunamente posibles afectaciones a especies de flora y fauna, areas protegidas,
ecosistemas sensibles o territorios de comunidades étnicas

- Establecer los pendientes ambiéntales que por el desarrollo de proyectos anteriores
en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a cabalidad, a
fin de que se incluyan y subsanen dentro del contrato de obra a ejecutar.

-El Consultor debera identificar todos y cada uno de los permisos, tramites, y/o
certificaciones sociales requeridos por las autoridades competentes u otra entidad
para la ejecucion de las obras. En este contexto, debera identificar todas las leyes y
demas normatividad aplicable tanto al proyecto como al contexto social con el fin de
elaborar los insumos a las necesidades del mismo.

- El Consultor debera adelantar las gestiones y tramites ambientales y sociales
necesarios, para la elaboracion del volumen correspondiente (revisar requerimientos
técnicos), y los documentos y soportes que son requisitos para la obtencién de todos
los permisos, autorizaciones y/o licencias por uso, intervencién y aprovechamiento de
los recursos naturales y los demas necesarios, de acuerdo con los requerimientos y
términos de referencia establecidos por la(s) Autoridad(es) competente (s); con el fin
de que el proyecto cumpla con toda la normatividad ambiental, gestiones sociales,
para que el Instituto contrate en el menor tiempo posible, la construccion de las obras
resultantes de los estudios y disefios del presente Concurso de Méritos.

Adicionalmente, ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente y demas
obligaciones del contrato de consultoria, la Interventoria debe solicitar la aplicacion de
multas, segun lo establecido en la Resolucion 718 de 01 de marzo de 2022 “Por la cual
se determina el régimen de multas e imposicion de clausula penal en los contratos
celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”.

CAPITULO 3. GESTION Y APROBACION DEL DOCUMENTO PAGA

El Consultor entregara a la firma interventora, en medio magnético, informes de
avance de las actividades desarrolladas en el marco de la elaboracién del PAGA, con
una periodicidad trimestral.

Si el tiempo de ejecucion de la Consultoria es mayor a seis meses, se deben realizar
entregas parciales del documento PAGA, que den cuenta del avance de este. Esta
entrega debe realizarse semestralmente a la Subdireccion de Sostenibilidad, en medio
digital.



Terminado el documento PAGA, la Interventoria radicara ante la Unidad Ejecutora la
version final aprobada, en medio fisico y magnético (modificable), con copia a la
Subdireccion de Sostenibilidad.

Con el fin de identificar los costos factibles de implementaciéon de los programas y
subprogramas de manejo ambiental y social, requeridas para la ejecucion de la futura
obra, el consultor debe analizar y proponer un presupuesto ambiental y un
presupuesto social, mediante el diligenciamiento de los formatos del Manual de
Interventoria MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de inversion ambiental y MASPS-MN1- IN-
3-FR-5 Plan de Inversion Social. Dichos formatos deben ser diligenciados por el
Consultor y aprobados por parte de la firma Interventora.

El Interventor es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos el
contenido de la Ley Ley 2387 del 25 de julio de 2024 por la cual se modifica el
procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 de 2009, la cual faculta a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demas autoridades ambientales del
orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que
considere, en caso de establecerse, por parte del contratista, conductas, hechos o
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que
sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos
Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de
1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

CAPITULO 4. FUENTES DE MATERIAL

En cuanto a lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias
para la ejecucion del futuro proyecto a ejecutar, se requiere que el consultor analice y
determine las posibilidades de consecucion legal y oportuna de todos los materiales y
suministros que se requieran para el proyecto, obra o actividad. Las posibles fuentes
de materiales seleccionadas por el Consultor deberan cumplir a cabalidad con las
normas legales y reglamentarias tanto del Cédigo de Minas, sus reformas y sus
normas reglamentarias; como lo pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y
sus normas reglamentarias, asi como el Decreto Unico 1076 de 2015, y lo establecido
sobre este aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto cuando aplique.

El Consultor debe prever los posibles costos a reconocer por el Instituto en la futura
fase de obra. Estos deberan cubrir, entre otros, todos los costos de explotacidon
incluidos costos por evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o
permisos, tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracion,
clasificacion, almacenamiento, cargue, transporte y descargue. Para los materiales
que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse con tecnologia limpia.

El Consultor debera tramitar el proceso de Determinacién de procedencia y
oportunidad de consulta previa para Proyectos, Obras o Actividades ante la Direccién
de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, de los lugares
donde hara uso de fuentes de material, ya que la actividad podria coincidir con la
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ubicacion de territorios colectivos certificados. De acuerdo con la normatividad vigente,
sera necesario determinar la necesidad o no de adelantar procesos de Consulta Previa
por la prospeccion o explotacion de los recursos naturales en sus territorios. (Directiva
Presidencial 01 de 2010, con respecto a las medidas susceptibles de realizacién o no
de consulta previas, el Decreto 2353 de 2019 y la Directiva Presidencial 08 de 2020)
y su costo para lograr la concertacion de ruta metodologica, y protocolizacion de
acuerdos. De igual manera, debera informar a la Unidad Ejecutora y a la Subdireccion
de Sostenibilidad, el estado de los requerimientos correspondientes y los procesos
que adelante de Consulta Previa con Comunidades Etnicas de la zona.

CAPITULO 5. PRODUCTOS ENTREGABLES

- Documento PAGA. Aprobado por la Interventoria, el cual se radicara ante la
Unidad Ejecutora, en medio fisico y magnético (modificable), con copia a la
Subdireccion de Sostenibilidad.

- Planes de Inversion Ambiental y Social. Los entregables deben estar debidamente
aprobados por la Interventoria.

- Permisos ambientales. En el evento que, para la ejecucion de las actividades de
mejoramiento y /o construccion, se requiera el uso, aprovechamiento y/o afectacion de
los recursos naturales renovables, se debe proporcionar la informacion para la
oportuna gestién de permisos y/o autorizaciones, ante las autoridades ambientales. Se
deben establecer los estudios y/o soportes necesarios, que se deben presentar como
anexos al Formulario Unico de Solicitud de los permisos y/o autorizaciones. Asi
mismo, se debe hacer una estimacion del tiempo que se demora en tramite el permiso
y/o autorizacién ante las Corporaciones Ambientales.

- Actos Administrativos por medio de los cuales se otorgan las autorizaciones o
permisos ambientales expedidos por las Autoridades Ambientales competentes. (En
caso de ser necesario).

-El Consultor debera identificar si en la zona hay presencia de especies que requieran
proceso de levantamiento de veda, para lo anterior dependiendo lo que considere la
unidad ejecutora, se elaboraran los documentos técnicos necesarios de acuerdo con
los requisitos que fija la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA o la
autoridad ambiental regional competente.

-Adicionalmente, se debera identificar si las actividades a generar por el proyecto se
ubican sobre zonas de Sustraccion de Reserva de la Ley 2 de 1959 o categoria de
manejo especial susceptible de sustraccién de acuerdo con lo previsto por el Decreto
1076 de 2015 en relacion con las areas del Sistema Nacional de Areas Protegidas
-SINAP (articulo 2.2.2.1.1.1. y ss), entre otros; de ser asi, el Consultor dependiendo lo
que considere la Unidad Ejecutora debera elaborar el documento técnico requerido de
acuerdo con los requisitos previstos por la Direccion de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la
entidad ambiental competente.

-Es obligacion del Consultor allegar las respuestas oficiales emitidas por las
10



autoridades ambientales consultadas, las cuales deberan ser incorporadas como
soporte técnico en el documento del Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental — PAGA.

- Recopilacion de informacion de los posibles pendientes ambientales y sociales de
la Autoridades Ambientales y Entidades Competentes en la jurisdiccion del proyecto
con las propuestas de solucion tendientes al respectivo saneamiento.

-Anexos digitales (Respuesta de entidades consultadas, cartografia, estudios
consultados).

- Pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con respecto a la
procedencia o no de Consulta Previa, de acuerdo con lo estipulado en el Directiva
Presidencial 01 de 2010, Directiva 08 de 2020, y el Decreto 2353 de 2019, conforme a
los lineamientos establecidos para el proyecto. Por tal razén debera ser anexada la
resolucion de procedencia o concepto emitido por la entidad competente.

Nota: Este tramite debe realizarse dos meses antes de terminar la Consultoria.

-Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de proteccion al Patrimonio
Arqueoldgico de la Nacion, que incluye la ejecucion del Programa de Arqueologia
Preventiva hasta la fase de Diagndstico (ver Decreto 138 de 2019). De acuerdo con los
resultados obtenidos, el Consultor debera prever los costos asociados a las
actividades que garanticen el cumplimiento del Plan de Manejo Arqueoldgico en las
fases subsiguientes, determinando las condiciones de reconocimiento de pago de esa
actividad y basado en un analisis de precios por los servicios prestados por
profesionales debidamente registrados ante el ICANH para realizar estas actividades.

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere
pertinentes con referencia al Area de Estudio y que deben tenerse en cuenta durante
la etapa posterior del proyecto, entre estas se deberan incluir las relacionadas con la
condicion actual del pais, en cuanto a sus componentes ambiental y socioecondmico,
indicando que tan factible es la realizacidén del proyecto a través del tiempo.

CAPITULO 7. NORMATIVIDAD

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental y social se enmarcan en la
normatividad vigente en la materia, citada a continuacion, no obstante, el hecho de no
encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del proceso de
seleccién, no exime al consultor/contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su
entera responsabilidad.

CAPITULO 7.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL

+ La Constitucion Politica de Colombia.
* Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.
* Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del
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numeral 5 del articulo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Cédigo Nacional de los

Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente y la Ley 23 de

1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte Ill del Libro Il del Decreto

- Ley 2811 de 1974: "De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley

2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a

proteccion del paisaje.

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 56 del

Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09

de 1979y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio numero 169 sobre

pueblos indigenas y tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunion

de la Conferencia General de la OIT, Ginebra.

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacion

No. 175 sobre seguridad y salud en la construccién; adoptados por la 752 reunion

de la conferencia general de la OIT, Ginebra de 1988.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la

Recomendacién numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos

Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunién de la Conferencia General

de la O.I.T., Ginebra, 1990.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el

Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se

dictan otras disposiciones.

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion

Politica.

Resolucién 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la

utilizacién de fibra natural en obras y actividades.

Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se

regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de

escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construccidn

de demoilicidn y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

Resolucion 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los

criterios ambientales de calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en

hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustion interna

de automotores.

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los

articulos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41,

42,43,44,45,48 y 49 de la Ley 92 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacion con la

prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad

del aire.

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948
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de 1995 que contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacion con

la prestacion del servicio publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo

sancionatorio.

Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los

jardines botanicos y se dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro

del agua.

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9% de 1989, y la Ley 32 de 1991 y

se dictan otras disposiciones.

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948

de 1995, que contiene el Reglamento de Proteccién y Control de la Calidad del Aire.

Resolucion 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se

establecen las tarifas minimas de las tasas retributivas por vertimientos liquidos

para los parametros, demandas bioquimicas de oxigeno (DBO) y soélidos

suspendidos totales (SST).

Resolucion 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por |la cual se actualizan

las tarifas minimas de las tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan

disposiciones.

Resolucidon 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la

quema de llantas, baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar

emisiones toxicas al aire.

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de

Colombia en relacién con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se

dictan otras disposiciones.

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra

derrames accidentales de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la

salud, en el sentido de que en cada actividad a realizar se debe realizar una

evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar las

acciones correctivas o preventivas segun sea del caso.

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de

1995, modificado por el articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las

emisiones de vehiculos Diesel.

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Cdodigo de Minas y se dictan otras

disposiciones.

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y

se dictan otras disposiciones.

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de

1995, modificado por el articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622

de 2000, respecto del contenido de plomo en los combustibles.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de

2000 y la Ley 689 de 2001, en relacién con la prestacién del servicio publico de

aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacion con la Gestion

Integral de Residuos Sélidos.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993
13



sobre tasas por utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

Resolucion 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se modifica parcialmente la resolucion 898 de 1995, que

regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles liquidos y solidos

utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de

combustion interna de vehiculos automotores.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre

disposicion final de residuos solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevenciéon y

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion

integral.

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de

2004 y se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacion

de agua.

Resolucion 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se adoptan las guias ambientales como instrumento de

autocontrol y autorregulacion.

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica

del Ministerio de Minas y Energia. Obligacién de gestionar y obtener licencia

ambiental en los procesos de autorizacion temporal para materiales de construccion

de carreteras.

Resolucion 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se establece el porcentaje de gastos de administracion que

cobraran las autoridades ambientales en relacion con los servicios de evaluacion y

seguimiento ambiental.

Resolucion 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se establece la norma de calidad de aire o nivel de inmision

para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Resolucién 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido

ambiental.

Resolucién 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de

diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolucién 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. Por la cual se adoptan los Formularios Unicos Nacionales.

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108

del Decreto 948 de 1995.

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente.

Lineamientos para la aplicacion de tasas ambientales.

Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccion de

Licencias, Permisos y Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Territorial. Obligacion de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de

autorizacion temporal para materiales de construccion de carreteras.

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas
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ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005.

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Resolucion 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Por medio de la cual se sefalan caracteristicas, instrumentos basicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.

Resolucién 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Por la cual se reglamenta los niveles permisibles de emision de
contaminantes que deberan cumplir las fuentes mdviles terrestres, se reglamenta el
articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley
9 de 1979, asi como el Capitulo Il — Parte Il — Libro 1l del Decreto-Ley 2811 de 1974
en cuanto a usos de agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos
al Recurso Hidrico, al Suelo y a los Alcantarillados.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacion
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman
otras determinaciones.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de
aseo.

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIl de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.

Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en
proyectos de infraestructura de transporte.

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o
ajustes normales en proyectos del sector de infraestructura de transporte que
cuente con licencia o su equivalente.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto unico reglamentario
del sector ambiente y desarrollo sostenible.

Resolucién 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la
cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de
control y manejo ambiental.

Decreto 2220 de 2015. Por el cual se adiciona una seccién al Decreto 1076 de 2015
en lo relacionado con las licencias y permisos ambientales para Proyectos de
Interés Nacional y Estratégicos (PINE).

Resolucion 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vias. Por medio de la cual se
crea el programa de arborizacion “Escuelas Verdes”.

Resolucién 2182 de 2016 por la cual se modifica y consolida el Modelo de
Almacenamiento Geografico contenido en la Metodologia General para la
presentacion de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos.

Decreto 870 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual

se establece el pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservacion.
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Decreto 1007 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mediante

el cual se reglamenta los componentes generales del incentivo de pago por servicios

ambientales y la adquisicion y mantenimiento de predios en areas y ecosistemas

estratégicos que tratan el Decreto Ley 870 de 2017.

Resolucion 1402 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la

cual se adopta la Metodologia General para la Elaboracion y Presentacion de

Estudios Ambientales.

Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones

orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, La Ley de

Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-

2015, con relacion a los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas

(CARMAC), el ordenamiento del Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras

disposiciones.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial.

(Version 2011).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y

Fluvial. (Versiéon 2011).

Resolucién 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de

Interventoria de Obra Publica del Instituto Nacional de Vias — INVIAS”.

Resolucion 110 del 28 de enero de 2022 “Por la cual se establece las actividades,

requisitos, procedimiento y cobro por servicios de evaluacion. Control y seguimiento

para la sustraccion de las zonas de reservas forestales establecidas mediante la Ley

22 de 1959 y el Decreto 0111 de 1959 y para las areas de reservas forestales

protectoras y protectoras- productoras.

Resolucion 718 del 01 de marzo de 2022 por la cual se determinan el régimen de

multas e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el Instituto

Nacional de Vias- INVIAS.

Resolucion 2335 del 07 de julio de 2022 “Por la cual se adopta la actualizacidon de

la Guia de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura modo carretero

2022 y de la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura modos

maritimo y fluvial 2022.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial.

(Version 2022).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y

Fluvial. (Versién 2022).

Ley 2387 del 25 de junio de 2024 por la cual se modifica el procedimiento

sancionatorio ambiental.

Resoluciéon 1705 del 11 de diciembre de 2024 por la cual se adoptan los términos de

referencia para la elaboracion del estudio técnico que sustenta la solicitud de

sustraccion de areas de reserva forestal del orden nacional y regional, para el

desarrollo de actividades declaradas por Ley de utilidad publica o interés social, y

se dictan otras determinaciones.

Resolucion 000921 del 14 de mayo de 2025 Por la cual se fijan las tarifas para el

cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias ambientales,

permisos, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental y se
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dictan otras disposiciones

CAPITULO 7.2. NORMATIVIDAD SOCIAL

» La Constitucién Politica de Colombia.

* Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participacion ciudadana.

* Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promocion y proteccion del derecho a la participacion democratica.

* Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

» Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de
2003 y 397 de 1997.

* Decreto 138 de 2019. Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio
Arqueoldgico” del Decreto 1080 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Cultural.

* Ley 1675 de 2013. Por medio de la cual se reglamentan los articulos 63, 70 y 72
de la Constitucion Politica de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural
Sumergido.

* Ley 1185 de 2008. Por la que se modifica y adiciona la Ley General de Cultura 'y
se dictan otras disposiciones.

« Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura

* Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, La Ley de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

+ Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias.

* Ley 1228 de 2008. Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional, se
crea el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras y se dictan otras
disposiciones.

* Resolucion 7310 de 2015. Por la cual se modifican los criterios para la
elaboracion e implementacién del plan de gestion socio predial, con miras a
compensar los impactos sociales generados en la adquisicion de areas
requeridas para la ejecucion de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vias
-INVIAS".

* Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Peticidon y se sustituye un titulo del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

* Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocién
y proteccion del derecho a la participacion democratica".

» Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

* Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
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y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Decreto 092 de 2017. Por el cual se reglamenta la contratacién con entidades
privadas sin animo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del articulo
355 de la Constitucion Politica.

Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura.

Resolucion 3662 de 2007 del Ministerio de Transporte. Por la cual se establece
el procedimiento para la imposicion de sanciones y se sefialan las cuantias para
hacer efectiva la clausula de multas en los contratos celebrados por el Instituto
Nacional de Vias y las demas disposiciones que la sustituyan o la modifiquen.
Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio numero 169 sobre
pueblos indigenas y tribales en paises independientes, adoptado por la 76a.
reunion de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra 1989 el convenio 169 de
la OIT establece la necesidad de consultar a las comunidades étnicas.

Directiva presidencial 10 de 2013. Guia para la realizacion de Consulta previa.
Directiva 01 de 2010 Garantia del Derecho fundamental a la Consulta previa.
Ley 70 de 1993. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades
negras y asi mismo tiene como propoésito establecer mecanismos para la
proteccion de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras
de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo econémico y social,
con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de
igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

Decreto 2353 de 2019. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del
Interior y se determinan las funciones de algunas dependencias.

Directiva presidencial 08 de 2020. Guia para la realizacion de Consulta Previa.
Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras.

Decreto 3770 de 2008. Establece requisitos de los consejos comunitarios y
organizacion de las mismas.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial.
(Version 2011).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo
y Fluvial. (Versiéon 2011).

Resoluciones internas que regulan el procedimiento interno del Programa de
arqueologia preventiva ICANH y demas normatividad pertinente vigente.

Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Decreto 128 de 2003,
reglamentarios de la Ley 418 de 1997 - Por las cuales se consagran unos
instrumentos para la busqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y en
materia de reincorporacién a la sociedad civil.

Ley 789 de 2002 - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar
la proteccion social y se modifican algunos articulos del Cddigo Sustantivo del
Trabajo.

Ley 1655 de 2013 - Por medio del cual se reglamentan los articulos 63, 70y 72
de la Constitucion Politica de Colombia en lo Patrimonio Cultural Sumergido.
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Ley 594 de 2000 Ley general de archivo.

Las relacionadas en los apéndices Ambiental, Predial y de sostenibilidad.

En todo caso seran aplicables las normas vigentes, asi como las mencionadas
en las anteriores vifetas o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Decreto 1275 de 2024. “Por el cual se establecen las normas requeridas para el
funcionamiento de los territorios indigenas en materia ambiental y el desarrollo
de las competencias ambientales de las autoridades indigenas y su coordinacion
efectiva con las demas autoridades y/o entidades"

NOTA: Se debera adoptar y cumplir las actualizaciones que se realicen al Manual
de Interventoria y de los formatos vinculados aqui sefialados y los que se
adicionen, durante la ejecucion del proyecto.

19



