
1. ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
PROYECTO: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE 
GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  

 

A1:  REALIZAR ADECUACIÓN DEL TERRENO Y ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL CON 
ESPECIE NATIVAS DE ALTO VALOR CULTURAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO.  

Esta actividad comprende la restauración activa de 450 hectáreas del territorio del Consejo Comunitario, 
mediante la introducción planificada de especies nativas que históricamente han sostenido la cultura, la 
economía local y la salud de los ecosistemas de bosque tropical y guandal. La intervención busca recuperar 
áreas degradadas, mejorar la estructura y funcionalidad ecológica del bosque y contribuir a la sostenibilidad de 
los medios de vida tradicionales. 

La selección de especies se realizará con base en criterios de adaptabilidad bioclimática, resiliencia 
ecológica, importancia cultural afrodescendiente y valor económico, priorizando especies como naidí 
(Euterpe oleracea), guadua, cuángare, guayacán, chontaduro, sande, yarumo, balso, entre otras especies 
estratégicas del Pacífico. Para ello, se implementará un proceso participativo con sabedores y familias del 
Consejo Comunitario, que permitirá integrar los conocimientos ancestrales sobre el uso, manejo y funciones 
ecológicas de las plantas, garantizando pertinencia territorial y sostenibilidad. 

El enriquecimiento de las 450 hectáreas incluirá la preparación del sitio, control de plantas competidoras, 
aplicación de abonos orgánicos, apertura de hoyos, transporte y manejo de plántulas, siembra y 
acompañamiento técnico para asegurar la supervivencia inicial. Asimismo, se adoptará un diseño espacial 
acorde con la dinámica sucesional del sitio, priorizando distancias de siembra y arreglos que favorezcan la 
recuperación del dosel, la conectividad ecológica y la restauración del ciclo hidrológico. Como se describe a 
continuación  

Durante la ejecución, se realizará un monitoreo continuo para evaluar el crecimiento, la tasa de supervivencia, 
la sanidad vegetal, la respuesta a las condiciones edáficas e hídricas, y la integración de las especies al paisaje 
forestal. Este proceso permitirá ajustar acciones de mantenimiento y adoptar un manejo adaptativo acorde 
con las condiciones cambiantes del territorio. 

La actividad también busca fortalecer el vínculo cultural de la comunidad con su bosque, promoviendo la 
recuperación de especies que tienen valor alimentario, medicinal, artesanal y espiritual, asegurando la 
transmisión intergeneracional de conocimientos y la diversificación de fuentes de ingreso. De esta manera, la 
restauración de las 450 hectáreas se convierte en una estrategia integral para la protección del territorio, el 
aumento de la biodiversidad, la estabilidad ecológica, y la autonomía económica del Consejo Comunitario. 

Mapa 1: Localización espacial de área a enriquecer    



 

 La Adquisición de las especies se hará de acuerdo a los siguientes criterios:  
1. Adquisición de material vegetal en viveros cercanos 
2. Intereses de la comunidad 
3. Grado de amenaza según la comunidad 
4. Especies nativas de la zona 
5. Condiciones de los lugares donde se realizará la intervención.  
6. Importancia para la fauna, la conservación del agua, la sinergia ecológica del ecosistema boscoso 

y la importancia del aprovechamiento con especies de buena madurez.  
Se entregarán y socializarán fichas dendrológicas con información detallada sobre las especies nativas 
seleccionadas y aptas para el territorio, las cuales servirán como insumo para la toma de decisiones por parte 
de la comunidad. Con base en estas fichas, serán los propios miembros del Consejo Comunitario quienes 
elegirán, de acuerdo con su conveniencia, sus prioridades productivas y sus usos y costumbres ancestrales, 
las especies que consideran más adecuadas para los procesos de restauración y manejo sostenible del 
territorio. Algunas especies que cumplen con estas características son: 

 
Tabla 1. Especies nativas a  ser implementadas para el enriquecimiento de las zonas degradadas(1,2). 
 

Nombre Común Especie Estado Local Estado  
Sajo Campnosperma panamense Agotado LC 

Cuángare Otoba gracilipes Agotado LC 

Tangaré Carapa guianensis NA LC 

Marío Calophyllum longifolium Riesgo LC 



Roble  Terminalia amazonia Agotado LC 

Guayacán Minquartia guianensis Extinto LC/ 

Chachajo Aniba perutilis Extinto VU/CR(res) 

Mangle 
Rhizophora sp., Conocarpus 
erectus, Laguncularia racemosa, 
Avicennia spp, 

Riesgo  

Cedro Cedrela odorata Agotado VU/EN (res) 

Calabazo Crescentia cujete Bueno LC 

Garza Tabebuia rosea Agotado LC 

Guabillo Eugenia sp. Riesgo LC 

Sande Brosimum utile Riesgo LC 

Nato Mora oleifera Agotado VU/EN (res) 

Sebo Virola sebifera Agotado LC 

Chanul Huniriastrum procerum Riesgo CR(res) 

Chimbusa Ocotea oblonga Agotado LC 

Piande Goupia glabra  LC 

Balso Ochroma pyramidale Agotado LC 

Guabo Inga sp. Bueno LC 

Yarumo de guandal Cecropia obtusifolia Bueno LC 

Chontaduro Bactris gasipaes Riesgo LC 

Piñuelo Pelliciera rhizophorae Riesgo VU/ 

Sapotolongo Pachira aquatica Riesgo LC 

Caucho Castilla elastica Agotado LC 

Naidí Euterpe oleracea Bueno LC 

Chapil Oenocarpus minor Riesgo NA 

Pichicande  Vochysia sp. Agotado  

Pácora Cespedesia spathulata Riesgo LC 

Palma de Coco  Cocos nucifera Riesgo LC 

Palma Chacarrà Bactris rostrata Bueno VU (res) 

Palma Quitasol Mauritiella macroclada Bueno LC 

La selección de las especies listadas responde a criterios ecológicos, funcionales y socioculturales propios del 
territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo. Estas especies forman parte del bosque húmedo tropical y de 
los guandales del Pacífico, ecosistemas estratégicos que cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, 
la protección de suelos, la provisión de alimentos y la conservación de la biodiversidad. 

La elección de las especies fue orientada por tres principios: 

Adecuación ecológica al territorio (bosque tropical húmedo y guandal) 
Las especies seleccionadas pertenecen a los ecosistemas naturales del Pacífico Sur, adaptados a: Altas 
precipitaciones, Suelos inundables o hidromórficos, Bosques firmes y de transición, Altas tasas de 
humedad, Regímenes de inundación estacional. Esto garantiza:  Alta supervivencia en campo, Estas 
especies están adaptadas a las condiciones hidroclimáticas locales, por lo que presentan una mayor tasa de 



estabilidad en procesos de restauración activa y pasiva, Recuperación del ciclo hídrico. Especies como Sajo, 
Cuángare, Tangaré, Nato, Sande, Sapotolongo cumplen funciones de: retención de agua, regulación hídrica, 
reducción de inundaciones, mejora de infiltración, estabilización de suelos. Las especies de mangle mantienen 
los esteros, orillas de ríos, manglares y zonas de transición, fundamentales para amortiguar inundaciones y 
conservar fauna acuática. 

Árboles de gran porte como: Roble (Terminalia amazonia), Sajo (Campnosperma panamense), Chanúl 
(Huniriastrum procerum), Guayacán (Minquartia guianensis), Mario (Calophyllum longifolium) 
contribuyen a restablecer: la arquitectura del bosque, la sombra necesaria para regeneración, corredores 
ecológicos para fauna. 

Mejorar fertilidad y dinámica del suelo, Especies como: Guabo (Inga sp.), Yarumo de Guandal (Cecropia 
obtusifolia), Balso (Ochroma pyramidale) son pioneras, enriquecen el suelo con materia orgánica y facilitan 
la sucesión ecológica.  Y El Piñuelo (Pelliciera rhizophorae), Mangle rojo, negro y blanco, y el Naidí 
(Euterpe oleracea) soportan la integridad de bosques inundables y zonas ribereñas sirven para Proteger áreas 
estratégicas de conservación 

La selección también responde a la pertinencia sociocultural y al respeto por los usos y costumbres 
ancestrales de la comunidad afrodescendiente del territorio. Las familias de Guapi Abajo utilizan estas especies 
para:  Medicinas tradicionales, como Cuángare, Chachajo, Guayacán, Sande, Sebo, Ocotea (Chimbusa) 
son esenciales en la medicina ancestral  

 MANO DE OBRA NO CALIFICADA.  
• Preparación terrena (Limpieza): La actividad de limpieza y trazado para el enriquecimiento de áreas 

de bosque natural tiene como objetivo preparar zonas específicas para la siembra de plántulas nativas, 
aprovechando los claros que han dejado las prácticas de extracción selectiva realizadas por los 
habitantes del Consejo Comunitario de Guapi Abajo. En estas áreas, se establecerá un promedio de 
333 individuos por hectárea, con especies de alto valor cultural, ancestral, ambiental y económico para 
la comunidad. 
 
Para esta actividad, se llevará a cabo una limpieza cuidadosa de la zona, retirando únicamente troncos 
y ramas que podría obstaculizar el crecimiento de las nuevas plántulas, pero sin intervenir las especies 
ya establecidas ni los brinzales jóvenes, lo cual minimizará la competencia y favorecerá el desarrollo 
saludable de las especies existentes. Este enfoque de manejo respetuoso asegura que el 
enriquecimiento del bosque se realice de manera sostenible, permitiendo que las nuevas plántulas 
tengan un espacio adecuado para crecer y establecerse. 
 

• Plateo y Control de Plantas no deseadas: El proceso de plateo para los enriquecimientos en el área 
de siembra se desarrollará mediante la remoción cuidadosa de palos, ramas y hojas acumuladas en 
el sitio destinado para cada plántula, asegurando un espacio limpio y adecuado para su 
establecimiento. Esta limpieza se realizará en un radio de 80 cm alrededor del punto de siembra, lo 
cual permitirá reducir la competencia con otras especies, particularmente con arvenses que tienen un 
desarrollo transitorio y podrían afectar el crecimiento de las plántulas jóvenes. 
 

• Durante el plateo, el equipo encargado retirará únicamente el material vegetal superficial que pueda 
dificultar el prendimiento de las nuevas plántulas, evitando cualquier intervención que altere las 
especies nativas o la estructura del suelo circundante. Esta técnica de preparación minuciosa del suelo 
es clave para mejorar las condiciones de crecimiento y establecer una ventaja competitiva para las 
plántulas, asegurando así su desarrollo saludable en el ecosistema forestal. Y   en esta actividad 
también se realiza eliminación de Plantas no deseadas: consiste en la eliminación, reducción o 
manejo de especies vegetales que compiten con los cultivos, plántulas o áreas en proceso de 



restauración. Su finalidad es minimizar la competencia por luz, agua, nutrientes y espacio, 
garantizando el adecuado establecimiento y desarrollo de las especies objetivo del proyecto 
 

• Trazado: Una vez realizada la limpieza, se procederá con el trazado de las zonas de siembra, 
utilizando un sistema de cuadrícula que permitirá una densidad de plantación adecuada para la 
regeneración y enriquecimiento del área. Cada punto de siembra será marcado y georreferenciado, lo 
que permitirá un seguimiento preciso de la ubicación de cada individuo plantado. Este registro facilitará 
los procesos de mantenimiento y monitoreo tanto durante la ejecución del proyecto como en su etapa 
posterior.  Adicionalmente, esta actividad de georreferenciación será aprovechada como una 
oportunidad de capacitación continua para los beneficiarios del proyecto, quienes aprenderán a 
realizar labores de mantenimiento y monitoreo, fortaleciendo así sus habilidades en el manejo 
sostenible del territorio. Con este enfoque integral, se espera que la comunidad de Guapi Abajo pueda 
mantener y cuidar estas áreas enriquecidas a largo plazo, promoviendo la sostenibilidad del proyecto 
y la conservación del bosque natural. 
 

• Ahoyado: La actividad de ahoyado para el enriquecimiento de los bosques naturales en el Consejo 
Comunitario Guapi Abajo se llevará a cabo con una planificación cuidadosa, considerando la formación 
radicular y la composición arbórea existente en el área de intervención. El objetivo es minimizar 
cualquier daño mecánico que pueda abrir vías de ingreso a patógenos, como hongos, en los árboles 
jóvenes (latizales) y en los árboles más desarrollados (fustales) que ya están establecidos dentro del 
bosque. Para realizar esta tarea, se procederá con la excavación de 333 hoyos por hectárea, 
asegurando que cada hoyo tenga unas dimensiones aproximadas de 40 cm x 40 cm. Estos hoyos se 
harán con una técnica de "hoyo lleno", lo que significa que se devolverá parte del suelo excavado para 
asegurar un adecuado nivel de compactación y facilitar el anclaje de las plántulas en su nuevo entorno. 
Este proceso permitirá establecer las nuevas plántulas de manera óptima, protegiendo el equilibrio 
ecológico del bosque y promoviendo una integración armónica de las especies nativas sin alterar la 
estructura radicular ni la salud del entorno arbóreo existente. 
 

• Aplicación de correctivos y fertilización:  Esta actividad se desarrollará incorporando al suelo 
insumos que mejoran sus propiedades físico-químicas y suministran los nutrientes esenciales para el 
adecuado establecimiento y desarrollo de las especies vegetales. Esta actividad es fundamental para 
optimizar la estructura del suelo, regular su pH, corregir deficiencias nutricionales y favorecer el 
crecimiento saludable de cultivos, sistemas agroforestales o áreas en proceso de restauración 
ecológica. 
 

• Siembra: La actividad de siembra comenzará con la aplicación de una sustancia correctora de acidez 
con un poder relativo de neutralización superior al 100 %, lo cual permitirá ajustar la acidez del suelo 
en cada sitio de siembra. Esta medida es fundamental para optimizar el intercambio catiónico, 
facilitando una mejor absorción de nutrientes y garantizando una nutrición adecuada para las plántulas 
que serán establecidas en el área de enriquecimiento.  Se realizará una siembra a distancias de 6 X 5 
(mts) con árboles nativos árboles nativos para un total de 333 árboles por has En el momento de la 
siembra, se cuidará que el sustrato original de cada plántula se conserve intacto, y se asegurará que 
el borde superior de la bolsa quede a nivel del suelo, evitando que la plántula quede demasiado 
profunda o sobresalga. Este enfoque permite que tanto el tallo como la raíz se desarrollen en 
condiciones óptimas, manteniendo la estabilidad de la planta y promoviendo un crecimiento saludable 
en su nuevo entorno. De igual manera será importante apretar muy bien el área aflojada con el hoyo, 
para evitar la formación bolsas de agua en el suelo, utilizando el peso corporal y a haciendo el aporte 
necesario para corregir encharcamientos en ellos sitios de siembra.  
 



Figura. Diseño Florístico del enriquecimiento forestal 
 

 
 

• Reposición (Replante) Resiembra: Una vez que se haya verificado el prendimiento y rebrote de las 
plántulas, En esta actividad se identificará cualquier plántula que presente signos de mortalidad o 
desarrollo limitado serán remplazadas, esto debido a que durante los primeros 3–6 meses, las 
plántulas presentan altos niveles de mortalidad por factores como: Estrés por transplante, Déficit o 
exceso de humedad, Plagas y enfermedades iniciales, Competencia con malezas invasoras, 
Adaptación al nuevo microclima, Ataque de animales (roedores, hormigas, etc.).  El 10% es el 
promedio técnico de mortalidad temprana estándar reportado en restauración y reforestación en 
zonas tropicales. 
 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el 
traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones 
geográficas y de acceso propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad 
terrestre y por contar con vías de acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía 
acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y 
adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
 

• Control fitosanitario: Para el desarrollo de fenológico de las plantas es necesario acciones técnicas 
orientadas a prevenir, mitigar y erradicar la presencia de plagas, enfermedades que puedan 
comprometer la salud y el desarrollo de las plantas. Teniendo en cuenta que los mayores ataques de 
plagas y enfermedades se presentan en las primeras etapas de desarrollo de las plantas y así prevenir 
mayor porcentaje de mortalidad.   En esta actividad se utilizarán insecticidas y fungicidas de tipo 
orgánico para minimizar el impacto sobre el medio ambiente esta practica se hace necesaria en el 
sentido que la plantas la realizarse prácticas culturales quedan expuestas al medio lo que las  hace 
más atractivas a los ataques de plagas.  Dentro de los insecticidas y fungicidas orgánicos Se refiere a 
la ejecución del control químico-biológico utilizando sustancias de origen natural como:  Insecticidas 
Bio-botánicos: Uso de extractos (Neem, Ajo, Ají) que actúan como repelentes o inhibidores de 
crecimiento. Fungicidas de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo Bordelés o Sulfocálcico) 
que crean una barrera protectora en el follaje. 

 



ITEM ENTREGABLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
META 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de 

monitoreo 

 
450 has 
Restauradas  

Se entrega 450 has establecidas con 
diversidad  de especies de flora para 
fortalecer las  funciones ecológicas 
que permiten que la vida prospere de 
nuevo. 

 

A2: IMPLEMENTAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS PREVIAMENTE ENRIQUECIDAS. 
 
Se llevarán a cabo dos mantenimientos un primer mantenimiento  en los meses  8 - 9  y un segundo 
mantenimiento en los meses 14-15  con el apoyo de la comunidad y el equipo técnico. Durante todo el proceso, 
se involucrará activamente a las mujeres de la comunidad en las labores de siembra y monitoreo, respetando 
sus conocimientos tradicionales y prácticas culturales.   
"La actividad de mantenimiento de áreas restauradas se articulará mediante Jornadas de Limpieza Selectiva y 
Monitoreo Comunitario, con énfasis en la participación  de mujeres locales. Esta labor trasciende el control físico 
de vegetación competidora, integrando la recolección de datos sobre tasas de supervivencia y el manejo de 
coberturas orgánicas (mulching) para mejorar el microclima del suelo. La participación femenina se garantiza a 
través de su rol como Monitoras de Salud Forestal, verificando que la taza de mortalidad en la plantación  
vinculando su conocimiento tradicional sobre especies nativas con el seguimiento técnico del proyecto." 
 
Los mantenimientos se realizaran en las 450 has totales que se enriquecieron con la siembra de especies 
nativas de gran importancia ambiental para la zona  
Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 

• Mano de obra no calificada para Limpieza plateo: Se realizarán limpiezas periódicas para eliminar 
malezas y cualquier factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará 
una protección, permitiendo que mejore su captación de luz y nutriente en un radio de 80 cm de 
diámetro alrededor del punto de siembra. para esta labor se utiliza un total de 5 jornales por ha, esto 
se justifica que las labores son mecánicas con machete y con especial cuidado de no cortar las 
plántulas recién sembradas, los cuales se pagara a manera de jornal al personal del mismo consejo 
comunitario   
 

• Aplicación de Correctivos: Se realizarán aplicaciones de cal, para corregir la acidez de igual manera 
que la limpieza, con el fin de mantener un pH optimo en el que se posibilite la absorción de nutrientes 
por la disponibilidad d ellos mismos. Estos insumos como cal agrícola Neutraliza el exceso de 
hidrogeniones (H⁺) responsables de la acidez, Reduce la toxicidad por aluminio (Al³⁺) y manganeso 
(Mn²⁺), comunes en suelos ácidos tropicales como los del consejo comunitario de guapi, se realiza 
aplicaciones de 1kg  por árbol en circunferencia crenado condiciones óptimas de absorción de 
nutrientes,  sin afectar la totalidad del terreno  por que se crea condiciones adecuadas para 
microorganismos benéficos por lo tanto en estas cantidades no se genera toxicidad en el terreno. Para 
esta actividad se requieren 5 jornales  por ha en la aplicaciones de cal y fertilizantes  teniendo en 
cuenta que debe hacerse manual en radio de 80 cm además de el fertilizante incorporado ene l suelo 
para mayor absorción.  
 



• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos o de bajo 
espectro, de manera selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y 
enfermedades, estos insecticidas y fungicidas orgánicos son productos elaborados a partir de 
extractos vegetales, minerales naturales o microorganismos benéficos que permiten controlar plagas 
y enfermedades sin impactos negativos significativos en el ambiente, el suelo, la biodiversidad o la 
salud humana. Teniendo en cuenta que se aplicaran aspersión por plantas a  razón normalmente  de 
una bomba de 20 L que permite fumigar entre 30 y 40 plantas, se necesitarían alrededor de 10 
bombadas para un hectárea  agregando 200 ml de insecticida orgánico  por cada bomba de 20 litros,   
del mismo modo con la aplicación del fungicida para esta actividad se utiliza mano de obra no calificada 
del consejo comunitario guapi abajo y se remunerara a manera de jornales. Requirendon2 jornales por 
ha  
 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el 
traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones 
geográficas y de acceso propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad 
terrestre y por contar con vías de acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía 
acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y 
adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos orgánicos y 
herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la zona.  
 

• Control de Plantas no deseadas: esta actividad se orienta  en  regular la población de especies 
vegetales que compiten con el cultivo principal por recursos vitales como nutrientes, agua, luz y 
espacio. Este control busca mantener la densidad de estas especies por debajo del umbral de daño 
económico, priorizando la salud del suelo y la productividad del sistema implementado.  Estas labor 
implica despejar ramas y arbustos que están superpoblados y generan dificulta para el desarrollo de 
las especies a implementar." Para esta actividad debe realizarse de forma manual con machete y se 
requieren 5 jornales por ha.  teniendo en cuenta repique y destronque, la mano de obra no calificada 
se realizara con la comunidad del consejo comunitario los cuales se les pagara mediante jornales  

 
ITEM ENTREGABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA META DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
 

 
450 has 
En mantenimiento  

Garantizar la sostenibilidad de  450 
has establecidas con diversidad de 
especies de flora para fortalecer las 
funciones ecológicas que permiten 
que la vida prospere de nuevo. 

 

A3: ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUE EVALÚE LA EVOLUCIÓN DE LA 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA.  
 
Para monitorear el establecimiento y desarrollo de las áreas enriquecidas, así como las áreas aisladas para 
restauración pasiva, se implementará un sistema de registro detallado. En el caso de las áreas de 
enriquecimiento, se llevará a cabo un seguimiento específico que incluirá mediciones de crecimiento en altura, 
grosor del tallo y observaciones sobre la susceptibilidad a plagas y enfermedades de las plántulas insertadas. 
Este registro permitirá evaluar el progreso y las condiciones de salud de cada especie introducida en el bosque, 
proporcionando datos críticos para ajustar las acciones de manejo y asegurar la supervivencia de las plántulas. 
 



"El sistema de monitoreo se fundamenta en la metodología de ciencia participativa, vinculando activamente a 
las mujeres de la comunidad y comunidad en general como custodias del proceso de restauración. Mediante el 
registro de las parcelas de monitoreo permanente y el registro de indicadores de éxito (supervivencia y 
regeneración natural), se busca no solo la eficiencia técnica del proyecto, sino el fortalecimiento del tejido social 
y la apropiación territorial de las comunidades en las áreas de intervención. Además de la terminación de 
conocimiento que se brinda esta comunidad se convierte en veedores del cumplimento de las actividades.    
 
Además, se analizarán las condiciones biogeográficas del área de enriquecimiento, evaluando cómo influyen 
en el desarrollo de las especies introducidas. Este monitoreo permitirá determinar la efectividad del 
enriquecimiento como una estrategia de recuperación y conservación para especies que pueden estar en algún 
nivel de amenaza, promoviendo su pervivencia dentro de su entorno natural. Con esta metodología, se busca 
no solo restaurar el ecosistema, sino también garantizar que las especies introducidas puedan adaptarse y 
prosperar a largo plazo, fortaleciendo la biodiversidad del área de intervención. La secuencia de monitorea se 
realizara teniendo en cuenta la realización de los mantenimientos programados con el objetivo de determinar 
que estos sean más efectivos y en los tiempos correctos de acuerdo la siguiente secuencia .  
 
1. Línea Base (Monitoreo Inicial): Establecer el estado inicial de las áreas enriquecidas inmediatamente 
después de la siembra.  
2. Seguimiento Periódico (A3): se realizara mediciones en intervalos de tres meses en los meses 7, para de 
iniciar el mantenimiento, otro monitoreo se realizara en el mes  11, y  el mes  16  para evaluar el progreso y la 
salud del área. Antes de entregar el proyecto.    
3. Análisis de Datos: Comparar los resultados del monitoreo con los indicadores de éxito y las metas 
establecidas.  
En las áreas aisladas, destinadas a promover la regeneración natural como estrategia de restauración pasiva, 
se llevará a cabo la elaboración de perfiles vegetativos segmentados. Esta metodología permitirá identificar y 
caracterizar los distintos estratos sucesionales presentes en el área, así como las especies que componen cada 
uno de estos estratos. Con esta información, se podrá registrar y analizar el avance de la regeneración en 
términos de composición y estructura vegetal a lo largo del tiempo y en el espacio. 
 

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO ADAPTATIVO 
Medición y registro técnico:  Altura, diámetro, supervivencia, presencia de plagas, 
competencia, humedad y sombra. Uso de fichas de campo comparables entre ciclos.  
También se estará midiendo posibles focos de Incendios forestales.  Invasión de especies 
exóticas agresivas. Reincursión de ganado o tala ilegal.  Brotes severos de plagas que 
afecten a especies clave de la regeneración natural. 

Análisis comparativo:  Confrontar datos de los meses 7, 11 y 16 con la línea base. 

Activación automática de acciones adaptativas:  Se aplican cuando los umbrales definidos 
sean superados.  

Retroalimentación comunitaria; Socialización de resultados con la comunidad. Ajuste de 
acciones según usos, costumbres y prioridades del Consejo Comunitario Guapi Abajo. 

o Informe técnico final Consolidación de tendencias, hallazgos y decisiones adaptativas 
implementadas. Recomendaciones para el plan de manejo futuro. 

El seguimiento de estos perfiles vegetativos permitirá obtener datos sobre la dinámica de recuperación del 
ecosistema y la evolución de las especies nativas en su entorno natural. 



 
Este enfoque contribuye a una comprensión más profunda de los procesos ecológicos de sucesión en las áreas 
de restauración pasiva y facilita la toma de decisiones informadas para el manejo y conservación de la 
biodiversidad en el territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo. 
 

• Intensidad y diseño del muestreo: 
Para llevar a cabo este monitoreo, se muestreará el 1% del área intervenida, en este caso se establecerán 33 
parcelas en el décimo mes de ejecución del proyecto y se monitorearán durante siete meses. Estas parcelas, 
serán rectangulares de 50x50 m y se ubicarán mediante un muestreo aleatorio sistemático. Las parcelas 
rectangulares se subdividirán en cuatro secciones de 25 x 25 metros (3).  
Plano 1 : Diseño de la parcela de de seguimiento y monitoreo 

 
Plano 2 : Diseño de la hoja de cálculo  de de seguimiento y monitoreo 
 
 



 
 

• Delimitación de parcelas 
Para la delimitación se utilizará un GPS para marcar un punto de referencia y se colocarán estacas en el centro 
y en los cuatro puntos extremos de cada parcela. Las estacas, de al menos un metro de altura, se pintarán con 
colores llamativos o se marcarán con cinta reflectante. La estaca central, denominada "Pica", llevará una lámina 
de aluminio con el número de la parcela y la fecha de ubicación. El contorno de la parcela se delimitará con 
cuerda, y se registrarán las coordenadas geográficas (DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel del mar. 

• Identificación de individuos vegetales 
Se identificarán todos los individuos, tanto plantados como asociados, en el área de monitoreo. Cada árbol será 
identificado con un código alfanumérico único y se le asociará un nombre común y científico en las tablas de 
información. Se utilizarán placas metálicas de aluminio adheridas al tronco para las marcaciones. Se clasificarán 
los individuos según su altura: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), árboles bajos (5-12 
m), arbóreo inferior (12-25 m), y arbóreo superior (>25 m) (4).En cada individuo se marcará la circunferencia 
del tallo más grueso con pintura asfáltica amarilla. Dependiendo del estrato, la marcación se realizará a 10 cm 
del suelo para el estrato rasante, a 10 cm debajo de la primera rama para el estrato herbáceo, y a la altura del 
pecho (130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivos y arbóreos.  

• Toma de datos 
Durante el monitoreo, se recopilarán datos como la mortalidad de los árboles (a partir de la segunda medición), 
la identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura total (HT), la altura comercial 
(HC), el diámetro de copa (DC), y variables de diagnóstico como calidad de fuste, defectos estructurales y 
estado fitosanitario (4,5). 
El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando factores que puedan afectar esta 
supervivencia, como condiciones climáticas y presión de herbívoros. También se medirán indicadores de 



desarrollo del tallo (incremento diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura), y ocupación del 
espacio (incremento en cobertura de copa), cuando aplique para la especie. 
 
Para el siguiente muestreo se ha planteado los siguientes componentes  

Component
e 

Indicador 
de 
Seguimient
o 
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Verificación 

Frecuenc
ia 

Responsa
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Alerta 

Acción 
Adaptativa 

Supervivenci
a y 
crecimiento 
de plántulas 
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supervivenci
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Conteo directo, 
fichas, 
georreferenciac
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Mes 7, 11 
y 16 

Equipo 
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Mortalidad > 
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y 16 
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r técnico 

Indicadores 
fuera de 
meta 

Aplicar plan 
adaptativo 

Participación 
comunitaria 

Número de 
reuniones 

Actas y listas Tras cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico + 
comunidad 

Sin 
participació
n 

Ajuste 
metodológico 

 
 

ITEM ENTREGABLE 
 

META DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 



 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de parcelas de monitoreo 
 

 
33 parcelas  
Monitoreadas  

Garantizar la sostenibilidad y 
biodiversidad  de  450 has 
establecidas con diversidad de 
especies mediante el monitoreo de 33 
parcelas monitoreadas. 

 
 

A4: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AISLAMIENTO ALREDEDOR DE RONDAS HÍDRICAS QUE PERMITAN 
LA REGENERACIÓN NATURAL DEL ÁREA.  
 
La restauración pasiva se enfoca en permitir que los ecosistemas se recuperen de forma natural mediante la 
reducción de las presiones negativas que han causado su degradación. En este proyecto, la restauración pasiva 
se llevará a cabo a través del aislamiento de rondas de ríos y quebradas, lo que permitirá la conformación de 
corredores biológicos y facilitará la reactivación biológica de los ecosistemas in situ.   Se realizara aislamiento 
de 333 mts lineales por has, es decir 033 km por ha, donde utilizarán una toral de 87 postes vivos, 2.5 rollos de 
alambre en una cerca de tres  líneas. como se indica la siguiente tabla tomada del APU 4. Teniendo en cuenta 
que se aísla una rea de 30 mts de fondo desde el lecho del rio respetando la faja paralela desde la línea máxima 
decreciente y 333 mts de longitud para considerar una ha  con una meta total de aislamiento de 390 has 
aisladas.  
A continuación, se detalla la metodología para la implementación de esta actividad: 

•  Preparación Y Planificación En Campo.  
Se Recorrerá toda la ronda hídrica con apoyo de líderes comunitarios (ríos, quebradas) para Planificar con el 
equipo técnico las actividades y Registrar puntos críticos con GPS y fotografías georreferenciadas 
 

• Limpieza Ligera Y Retiro De Residuos Y 
Materiales Extraños 

Recolección manual de plásticos, botellas, restos de madera no natural, basura. Y Clasificación y disposición 
en puntos autorizados. Así mismo se realizará Eliminación manual de arvenses y montículos oro donde pasará 
la cerca realizando cortes superficiales sin remover capas del suelo para evitar erosión eliminando 
selectivamente de helechos agresivos y enredaderas que impidan la regeneración. 

• Aislamiento y Protección de Rondas de Ríos y Quebradas 
Delimitación de Áreas de Protección: Establecer las zonas de aislamiento a lo largo de las rondas de ríos y 
quebradas. Se realizará mediante una franja mínima de protección de 30 metros a cada lado del cuerpo de 
agua, según Resolución 1207 de 2014). ajustada según las condiciones del terreno y el tipo de ecosistema. 
 
Instalación de Cercas y Señalización: Colocar cercas físicas y señalización clara con cintas para delimitar las 
áreas de restauración pasiva,  Acuerdos con la Comunidad: Establecer acuerdos con la comunidad local, 
especialmente con propietarios de tierras y usuarios de los recursos hídricos, para garantizar el cumplimiento 
de las restricciones de acceso y la protección de las áreas delimitadas. 
 
Diseño de cerca con poste de madera rolliza, que tiene la capacidad de generar rebrote.   



 
Distancia del aislamiento cerca entre postes de 3.8 m 
 

 
Diseño de cerca viva esperado 
 

• Monitoreo del aislamiento  
Monitoreo Ecológico Regular: Realizar un monitoreo periódico del aislamiento para evaluar el rebrote de los 
postes vivos, evitar pérdidas y daños en puntos estratégicos de la cerca que pueden afectar la regeneración 
natural de la vegetación y de la reactivación de la fauna local. Esto incluye  
 
Establecer Protocolos: se hará un registro en una ficha de campo para registrar daños, puntos débiles y 
estado general de acuerdo a los tensionantes en campo identificados  
Frecuencia:  los monitoreos se realizarán frecuentemente y será una actividad trasversal con periodos 
trimestrales 
Control de Especies Invasoras: Identificar y controlar la presencia de especies invasoras que puedan competir 
con la cerca viva y afectar la regeneración de las especies nativas. Este control se realizará de acuerdo a los 
mantenimientos programados en la regeneración natural se realiza de manera manual o con métodos que no 
alteren el entorno natural. 
Evaluación del Suelo y Recursos Hídricos: Monitorear la calidad del suelo y de los recursos hídricos para 
asegurar que las condiciones sean favorables para la regeneración y mantenimiento de la biodiversidad. 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo:  Implica revisar y reparar periódicamente los cercos y la señalización 
para garantizar que la exclusión de perturbaciones se mantenga en el tiempo.  Esta actividad implica 
Reemplazar postes podridos, tensar alambre, reparar portillos 

• Identificación del tensionante en campo 

Durante los recorridos se identifican los principales tensionantes (presiones) que afectan la regeneración 
natural y la integridad del ecosistema ribereño. Entre los más frecuentes en el Consejo Comunitario Guapi Abajo 
se encuentran: 

• Ingresos de ganado o animales domésticos, que ocasionan pisoteo y compactación del suelo. 
• Presencia de procesos erosivos y pérdida de suelo en zonas de pendiente o taludes ribereños. 
• Tala selectiva o aprovechamiento no sostenible de especies de valor cultural o comercial. 



• Presión por agricultura itinerante cercana a rondas hídricas. 
• Presencia de especies invasoras o vegetación dominante agresiva (gramíneas, helechos, 

bejucos). 
• Inundaciones recurrentes no reguladas por pérdida de cobertura boscosa. 
• Residuos sólidos o contaminación doméstica cercana a los cuerpos de agua. 

Cada tensionante es georreferenciado y registrado mediante fichas técnicas y fotografías, siguiendo la 
metodología de campo del MinAmbiente. 

• Conformación de Corredores Biológicos 
Identificación de Conexiones Ecológicas: Utilizar la información recolectada en el monitoreo para identificar 
cómo los fragmentos aislados de vegetación se están conectando y formando corredores biológicos. 
Fortalecimiento de Conectividad: En caso de ser necesario, se pueden complementar los procesos de 
restauración pasiva con enriquecimiento de especies nativas en áreas críticas para fortalecer la conectividad. 

• Evaluación de Impacto y Ajustes 
Evaluación de Resultados: Evaluar periódicamente los avances de la restauración pasiva en términos de 
regeneración vegetal, aumento de la biodiversidad y mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua. 
Ajustes Metodológicos: Adaptar las estrategias de aislamiento y manejo en función de los resultados obtenidos 
y las necesidades observadas durante el proceso de monitoreo. 
Esta metodología busca permitir que los ecosistemas recuperen sus funciones de manera natural, 
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de los servicios Ecosistémicos, como 
la regulación del agua y la protección de la fauna local, mediante la creación de corredores biológicos 
funcionales y sostenibles. 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el 
traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y 
de acceso propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con 
vías de acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando 
embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de 
carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos orgánicos y 
herramientas) multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la zona.  

Zonas de delimitación ene el consejo comunitario de guapi abajo 



 

A5: REALIZAR EL REPORTE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN al SMByC  

 
En esta etapa del proyecto, se generarán productos cartográficos detallados de las áreas destinadas 
a restauración. Estos productos serán entregados al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 
(SMByC) bajo la supervisión del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). Para ello, se contará con un especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), el cual 
llevará a cabo un riguroso procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución. Mediante la detección de 
cambios en las imágenes satelitales, se podrá monitorear la evolución de las zonas restauradas a lo largo del 
tiempo. Toda esta información será organizada y presentada de acuerdo con los estándares establecidos por 
el SMByC y el IDEAM en el instructivo para el Uso del Aplicativo de Restauración (2020)(6), incluyendo la 
generación de metadatos detallados. 

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y, conforme a los lineamientos del SMByC y las recomendaciones 
del Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente, el reporte oficial se realizará durante los últimos 
dos meses de ejecución, una vez culminadas todas las actividades de establecimiento, aislamiento, 
mantenimiento y monitoreo. 

Esta decisión se fundamenta en que el SMByC permite reportes consolidados finales cuando se cuenta con 
información completa, verificable y estable. Durante los primeros meses de intervención, los datos de 
supervivencia, regeneración y control de tensionantes son preliminares y no representan el comportamiento 
final del ecosistema. Solo después de realizados los monitoreos de los meses 7, 11 y 16 se dispone de 
indicadores de éxito confiables. 

Por ello, el reporte se entrega en los meses 17–18, consolidando los avances reales del proceso de restauración 
y garantizando coherencia con los estándares del MinAmbiente y las condiciones territoriales del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo.” 



ITEM ENTREGABLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA META DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
1 - Acta de reporte  

- Polígono final del área reportada  

has 
reportadas   

Se entrega polígonos de las áreas 
intervenidas con restauración pasiva y 
activa.  

 
A6. ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES EN 
UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES 
 
Para dar mayor relevancia a la rehabilitación de áreas degradadas de bosque y establecer pautas de 
restauración ecológica, biológica y productiva, este proyecto busca impulsar la conservación y frenar la 
deforestación y degradación de los recursos naturales en la región. Con un enfoque particular en el consejo 
comunitario Guapi Abajo, se pretende desarrollar líneas productivas adaptadas a las condiciones locales, 
creando bosques comestibles que puedan integrarse en cadenas de mercado nacionales e internacionales. 
En la implementación de sistemas agroforestales SAF requiere aproximadamente 105 jornales por hectárea 
debido a que integra un mayor número de plantas (600/ha), aproximadamente con la reposición, demanda 
manejo agronómico intensivo (fertilización, podas, control fitosanitario), incluye cultivos asociados, necesita 
rondas más amplias y exige un monitoreo productivo continuo. 
 
En contraste, la restauración ecológica maneja menos plantas (400/ha), requiere menos fertilización y menos 
manejo, y está orientada a procesos biológicos autónomos, reduciendo la carga laboral total. 
El establecimiento de plantaciones forestales se llevará a cabo en un plazo de cinco meses, comenzando en el 
tercer mes de ejecución del proyecto y concluyendo en el mes siete. Durante este tiempo, se plantarán 
aproximadamente 67 hectáreas cada mes aproximadamente, para alcanzar un total de 200 hectáreas al final 
del periodo. El proyecto contempla la generación de jornales priorizando a las mujeres de la comunidad para 
las labores de siembra y resiembra, en reconocimiento de su experiencia en estas actividades. 
Además, se contará con un equipo técnico que brindará asistencia para promover un desarrollo productivo 
sostenible y mejorar la economía familiar de los participantes. El proyecto también facilitará el transporte de 
insumos, equipos y herramientas por familia, a fin de apoyar el establecimiento del sistema agroforestal (SAF).El 
proceso se desarrollará siguiendo los siguientes pasos (5): 
Preparación del terreno: La limpieza del terreno es un proceso clave para la implementación del Sistema 
Agroforestal (SAF), y se realizará siguiendo criterios específicos para garantizar un espacio adecuado para las 
especies de interés. En esta primera fase, se llevará a cabo una limpieza general del terreno, seleccionado 
previamente en áreas de potreros en rastrojados, rastrojos bajos inmaduros o sitios con prácticas ganaderas 
recientes, siempre y cuando no presenten compactación severa que pueda limitar el desarrollo de las raíces de 
las especies a plantar. 
 
Para preparar el área, se requiere un aislamiento completo del predio para abandonar su uso ganadero, lo que 
permitirá reducir cualquier interferencia futura. La limpieza incluirá una sócala total del terreno, donde se llevará 
a cabo un corte al ras de la vegetación existente y una recolección meticulosa de la biomasa, organizándola en 
acumulaciones específicas para facilitar su manejo y evitar interferencias en las labores de plantación. 
 
La limpieza del sitio considerará la cobertura actual del área y la eliminación de cualquier vegetación que pueda 
competir con las especies deseadas. Este proceso se realizará según un diseño preestablecido que permita la 
mezcla adecuada de especies en el terreno, manteniendo las condiciones de luz y espacio necesarias para el 
desarrollo óptimo de cada una. 



 
Finalmente, se estableció un diseño de plantación en cuadrado, pensado para adaptarse a las características 
específicas del terreno y los requerimientos de cada especie en términos de luz y espacio. Este diseño 
garantizará un crecimiento equilibrado y una integración funcional de las especies seleccionadas en el sistema 
SAF, maximizando así la eficiencia del uso del terreno y contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto. 

Se seleccionó el sistema agroforestal (SAF), cacao, naidí y musáceas porque es técnicamente adecuada Para 
el consejo comunitario porque:  1.) Son especies plenamente adaptadas al clima hiperhúmedo del Pacífico. 2) 
. Presentan alta tolerancia a suelos hidromórficos, ácidos y ricos en materia orgánica.3.) Cumplen roles 
ecológicos clave para restaurar áreas degradadas (sombra, estabilización de suelos, aporte de biomasa).4.)  
Se integran perfectamente en sistemas agroforestales, mejorando resiliencia y productividad del territorio.5.)  
Tienen alto valor cultural, ancestral y productivo para el Consejo Comunitario Guapi Abajo, facilitando su 
manejo comunitario. 

Figura. Diseño Florístico del sistema agroforestal 
 

 
 

 
Figura 1. Diagrama del sistema agroforestal.  
 
El diseño agroforestal busca reproducir la arquitectura natural del bosque, optimizar el uso del espacio 
vertical, mejorar la eficiencia en la captación de luz, estabilizar suelos saturados e incrementar la resiliencia 
ecológica del sistema. 



• Musáceas y Naidí forman el estrato superior que regula la luz.  Cacao ocupa el estrato medio, bajo 
sombra parcial y luz filtrada, esto reproduce la estructura del bosque húmedo tropical y asegura el 
desempeño fisiológico adecuado de cada especie. 

• Las especies no compiten intensamente por agua o nutrientes porque: Naidí explora estratos profundos 
(solidez) el Cacao explora estratos intermedios (estabilidad y aireación) y las Musáceas exploran 
estratos superficiales (materia orgánica).  Esta complementariedad radicular evita competencia 
negativa y maximiza la ocupación del perfil del suelo 

• interacciones funcionales (sinergias del diseño) musáceas → generan sombra 
inicial y biomasa → favorecen establecimiento del cacao. naidí → provee sombra 
permanente → estabiliza el microclima. cacao → prospera bajo sombra regulada → 
aporta diversidad estructural. entre las tres especies se reduce erosión, se aumenta 
sombra y se mejora fertilidad del suelo. este diseño combina sombra temprana 
(musáceas), sombra estructural (naidí) y cultivo principal (cacao) para garantizar 
rendimiento, resiliencia y sostenibilidad del sistema. 

• Trazado y estacado:  
 
La fase de trazado y estacado es fundamental para la correcta implementación del Sistema 
Agroforestal (SAF) y permite organizar y distribuir de manera precisa las especies dentro del terreno. 
Para esta actividad, se usarán estacas de distintos colores que representen las especies específicas 
de acuerdo con el diseño preestablecido: el color negro para el naidí, el rojo para el cacao y el verde 
para las musas. Esta codificación visual facilitará la identificación y ubicación de cada especie en el 
terreno, optimizando el proceso de plantación. 
 

• Procedimiento de Trazado y Estacado 
Trazado de Línea Base: Se inicia definiendo la línea base del sistema, que servirá de referencia para 
el posicionamiento de las estacas. Este trazado es crucial para garantizar una alineación correcta de 
los surcos y una distribución uniforme de las especies según las distancias requeridas. 
 

• Estacado del Naidí: El naidí se establecerá en líneas puras, con una distancia de 5 metros entre cada 
individuo dentro del mismo surco. La distancia entre surcos será de 10 metros, lo que permitirá 
alcanzar una densidad de 231 individuos por hectárea. Cada estaca negra, correspondiente al naidí, 
se ubicará a lo largo del surco, según las medidas establecidas, asegurando una alineación precisa y 
uniforme. 
 

• Estacado del Cacao y las Musas: El cacao se dispondrá en las líneas medias entre los surcos de naidí, 
a una distancia de 5 metros de la línea base del naidí. La siembra se realizará en un patrón combinado 
junto con las musas: se colocarán 3 individuos de cacao seguidos a una distancia de 4 metros entre 
ellos dentro del surco, seguidos de una planta de musa, también a 4 metros de distancia. Este patrón 
de 3 cacaos seguidos y una musa se repetirá a lo largo de los surcos, manteniendo los 10 metros de 
distancia entre cada surco. Este arreglo asegura una densidad de 200 individuos de cacao y 60 
individuos de musas por hectárea, logrando así una adecuada integración entre las especies según 
sus requerimientos de espacio y luz. 
 
Esta metodología de trazado y estacado garantizará que cada especie disponga del espacio adecuado 
para su desarrollo, permitiendo un crecimiento óptimo y una buena interacción entre las especies en 
el sistema SAF. Para esta actividad se contempla un total de 10 jornales teniendo en cuenta la dificulta 
de la geografía de los terrenos ya que son diferentes áreas en el territorio.  
 



• Plateo: Se realizará un plateo con diámetro de un (1) metro, en donde se eliminará la vegetación 
alrededor del punto de siembra. Con un machete o pala se retirarán todas las especies vegetales que 
puedan competir en nutrientes, espacio y luz con las plantas de interés. Además, se retirarán y 
reubicarán ramas, troncos y otros residuos que puedan causar daños mecánicos a las plantas. De 
igual manera se realizará plateo de 551 sitios a una razón de 46 sitios por jornal, esto teniendo en 
cuenta la geografía del terreno.    

 
• Ahoyado: Se excavarán hoyos cuadrados de 40 cm X 40 cm con 40 cm de profundidad donde se 

sembrarán cada una de las plántulas, sin retirar el material del suelo, solo eliminando piedras y raíces 
que puedan obstaculizar el enraizamiento. Se verificará la buena soltura del suelo mediante la 
aplicación de enmiendas y fertilizantes para asegurar un proceso efectivo de enraizamiento. 

 
• Establecimiento: En los hoyos construidos en la actividad previa, se aplicará 300 gramos de cal por 

cada hoyo, mezclándola con el sustrato del suelo. Este procedimiento permite que, en un lapso de 8 
a 12 días, a través del proceso de infiltración, la cal reducirá la acidez del suelo de manera precisa, 
mejorando las condiciones de intercambio catiónico. Después de este período, se realizará la 
aplicación de 150 gramos del fertilizante mineral (N, P, K) por planta. Una vez se aplican las enmiendas 
y correctivos se procede inmediatamente con la siembra. En total el proyecto dentro de las 200 ha de 
arreglos agroforestales, se realizará el establecimiento de 46.200 plantas de naidí (Euterpe oleracea), 
40.000 plantas de cacao (Theobroma cacao), para la seguridad alimentaria se contemplan 12.000 
colinos de musas (Musa sp).  

 

• Resiembra: Un mes después de la siembra, se llevará a cabo la resiembra para verificar el 
prendimiento, considerando una estimación de mortalidad del 10% del material vegetal. El proyecto contempla 
jornales y material para la reposición de plántulas muertas debido a diversas condiciones durante las 
actividades de transporte y adaptación. En esta actividad se identificará cualquier plántula que presente signos 
de mortalidad o desarrollo limitado serán remplazadas, esto debido a que durante los primeros 3–6 meses, 
las plántulas presentan altos niveles de mortalidad por factores como: Estrés por trasplante, Déficit o exceso 
de humedad, Plagas y enfermedades iniciales, Competencia con malezas invasoras, Adaptación al nuevo 
microclima, Ataque de animales (roedores, hormigas, etc.).  El 10% es el promedio técnico de mortalidad 
temprana estándar reportado en restauración y reforestación en zonas tropicales en este caso en sistemas 
agroforestales de acuerdo a zona se debe aplicar el mismo porcentaje.  
 
• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el 
traslado de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y 
de acceso propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con 
vías de acceso principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando 
embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de 
carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 

ITEM ENTREGABLE  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has establecidas con  
sistemas agroforestales    

 



A7. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
  

Para proteger los sistemas agroforestales (SAF) de la deforestación y el ingreso de ganado bovino, para 
prevenir la apertura de caminos, compactación, consumo o pisoteo de semillas y plántulas, se implementará un 
sistema de cercado perimetral con cerco vivo.  Las áreas aisladas serán georreferenciadas, marcando puntos 
cada 100 m, utilizando un sistema de coordenadas compatible con los empleados por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Esta actividad será realizada por mano de obra no calificada, quienes realizarán tareas 
de trazado, ahoyado para los postes, transporte de materiales, hincado de postes y pie-amigos, tensado y 
grapado del alambre y plantación de postes vivos. 
Área a aislar:   Se aislarán siete bloques de seis hectáreas cada uno, con una dimensión de 200m x 300 m 
con un perímetro de 1km de cercado. El cercado se construirá con postes vivos, los cuales son madera rolliza 
naturales formadas por estacas o ramas de especies vegetales capaces de enraizar y crecer una vez 
sembradas en el terreno. Se utilizan como soporte para cercas, delimitación de parcelas, sistemas 
agroforestales, barreras vivas, estabilización de suelos y protección de áreas en restauración, plantados cada 
2.5 metros y reforzados con pie-amigos (postes vivos) cada 25 metros, para crear una barrera física resistente, 
para un total de 400 postes por kilómetro. El cerco tendrá una altura promedio de 1.8 metros y se adaptará a la 
topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas adicionales en zonas inclinadas. Se utilizará 
alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas separadas entre sí cada 60 cm, y se emplearán 7.5 rollos de 
alambre y 9 kilogramos de grapas por kilómetro.  En total el proyecto contempla el aislamiento de 28 km en 
cerca de 3 hilos  para aislar un total de 200 has de sistemas agroforestales.  

 
Figura 8. Diseño de cerca esperado 

Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo al criterios edafológicos y usos y costumbres del 
consejo comunitario de guapi abajo.   

  
Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacida
d de 
rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de 
crecimiento 

Tolerancia a 
humedad / 
suelos 
blandos 

Compatibilida
d con SAF 
(cacao–naidí–
musáceas) 

Matarratón Gliricidia 
sepium 

Muy alta Profundo, 
no 
agresivo 

Muy rápida Alta Excelente; 
sombra 
regulable y 
materia 
orgánica 

Chachafrut
o / Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de 
N 

Rápida Alta Excelente; 
sombra ideal 
para cacao 

Guamo Inga edulis / 
I. spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de 
N 

Rápida Media-alta Excelente; 
mejora 
fertilidad y 



microclima 
Yarumo Cecropia 

obtusifolia / 
C. peltata 

Media Superficia
l-
intermedi
a 

Muy rápida Muy alta Buena; 
requiere poda 
para manejar 
sombra 

Balso Ochroma 
pyramidale 

Media Superficia
l-
intermedi
a 

Extremadamen
te rápida 

Alta Buena; 
sombra 
temporal si se 
maneja 

Tachuelo Zygia 
longifolia 

Buena Profunda, 
buen 
anclaje 

Rápida Alta Alta; estable y 
compatible 

Bejuco de 
agua 

Montrichardi
a 
arborescens 

Alta Superficia
l 

Rápida Extremadamen
te alta 

Ideal para 
cercos 
ribereños 

La ubicación de los bloques de aislamiento y cercos vivos se definió mediante un análisis integrado de riesgo 
que considera: i) la presión ganadera (identificación de potreros, rutas de arreo y puntos de ingreso del ganado), 
ii) las rutas de acceso críticas de la comunidad y iii) la conectividad ecológica entre parches de bosque, rondas 
hídricas y áreas en restauración. 

Para cada previo ubicado se realiza aislamiento debido que se encuentran al lado de sistemas producción 
ganadero y otros se encuentran en rutas de acceso critico utilizadas por la comunidad se evaluaron las 
condiciones de topografía, suelos, humedad y biodiversidad local, de modo que el aislamiento se oriente a lo 
largo de curvas de nivel y rondas hídricas, evitando procesos erosivos y favoreciendo la conexión entre núcleos 
de vegetación nativa. Así mismo, se considerarán los usos sociales del territorio, garantizando que los cercos 
no bloqueen rutas comunitarias esenciales y que su diseño, orientación y ubicación precisa sean concertados 
con el Consejo Comunitario, integrando factores ambientales y sociales en un esquema de manejo participativo 
del territorio.” cada predio en SAF se debe limitar por estas razones expuestas como se muestra en la figura.  

 



Mano de Obra No Calificada: para el desarrollo de esta actividad se necesitará un total de 42 jornales en mano 
de obra no calificada, “Los 42 jornales de mano de obra no calificada corresponden al trazado, ahoyado, 
transporte menor de materiales, hincado de postes, templado y grapado del cerco, así como al mantenimiento 
del aislamiento durante el primer año. Estas actividades se ejecutan de forma manual, bajo condiciones de alta 
humedad, suelos blandos y accesos limitados propios del territorio del Consejo Comunitario, por lo cual la 
demanda de jornales es consistente con la extensión a aislar y con la necesidad de garantizar un cerco funcional 
y estable para la protección de los SAF.” 

“El plan de monitoreo del cercado; contempla inspecciones y revisiones intensificadas en temporadas de alta 
humedad y eventos climáticos, esta actividad es trasversal al monitoreo general que se realiza en todas las 
etapas del proyecto y un mantenimiento anual estructural. Los protocolos incluyen reposición de postes vivos, 
retensionado de alambre, podas de formación y limpieza de la línea de cerco. Este sistema asegura la 
funcionalidad del aislamiento durante todo el periodo de establecimiento de los SAF y protege las áreas 
restauradas frente al ingreso de ganado y otras presiones.” 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has establecidas con 
sistemas agroforestales    

 

A8. REALIZAR SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES”,  
 

Se llevarán a cabo dos mantenimientos en los meses 9 al 11, y 15 y 17. Estos mantenimientos serán 
ejecutados por la comunidad con apoyo de un equipo técnico. Estos mantenimientos se realizan con el 
objetivo de evitar la Proliferación de arvenses y competencia por luz. El mantenimiento de “limpieza” se 
activará cuando: 

• La cobertura de malezas alcance >30–40 % del área del SAF. 
• Arvenses superen 30 cm de altura alrededor de las plantas. 
• Observa ataques de plagas y enfermedades se realiza mantenimientos o limpias.  
• Enredaderas o bejucos comiencen a trepar por cacao o naidí. 
• En condiciones normales → cada 60 días (bimensual) o 90 días trimestral  

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 
 

• Limpieza o control de arvenses: Se realizarán dos limpias o control de arvenses cada cuatro meses 
para eliminar malezas y cualquier factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente 
se realizará un plateo de 80 cm de diámetro alrededor del punto de siembra. 
 



• Fertilización: En ambas aplicaciones de correctivos y fertilizante, se usará fertilizante orgánico junto 
con abono para enriquecer el suelo y promover el crecimiento saludable de las plantas.   
 
En el primer mantenimiento se realizarán aplicaciones de 38 gr 15 días después de la siembra 
distribuidas en el hasta complementar una dosis de 150 gr de fertilizante y 300 gr de abono orgánico 
por planta asiendo que la planta vaya realizando absorción de los nutrientes de forma  
 
En el segundo mantenimiento se distribuirá en 3 meses desde el mes 15 a 17 realizando 
aplicaciones de 80 gramos por mes hasta culminar una aplicación de 250 gr de fertilizante y 400 gr 
de abono. Esta cantidad variará de acuerdo a los resultados de los análisis de suelo y con las 
observaciones de campo y el comportamiento de la plantación. teniendo en cuenta que en el mes 15 
después de sembrados las plantas ya han alcanzado un mayor desarrollo fenológico  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos, de manera 
selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades. 
 

Durante todo el proceso, se involucrará activamente a la comunidad, respetando sus conocimientos 
tradicionales y prácticas culturales.  Como; Limpieza con machete (“pase de machete”) dejando plantas útiles, 
retiro selectivo de arvenses sin remover completamente el suelo, protección de plántulas nativas que surgen 
espontáneamente, Poda ligera del naidí, Eliminación de ramas cruzadas, regulación de sombra según fase del 
cultivo y teniendo en cuenta las fases de la luna, asi como dejar crecer plantas aromáticas, hierbas útiles, y 
coberturas naturales como llantén, pasto hormiguero, malva de monte, guandul, 

 Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo de las especies plantadas, evaluando 
aspectos como vitalidad, vigorosidad y respuesta a factores ambientales como luz, espacio y nutrientes. Estos 
datos permitirán ajustar las prácticas de manejo según sea necesario. El monitoreo continuo de los Sistemas 
Agroforestales permitirá evaluar no solo el desempeño de las especies sembradas, sino también la eficacia de 
las actividades de mantenimiento y el estado general del ecosistema intervenido, teniendo en cuenta variables 
como 1. crecimiento y desarrollo de las plantas del SAF, 2.  Cobertura de arvenses (%) antes y después del 
mantenimiento.3.  Presencia de plagas después del deshierbe.4.  Estado de la zona radicular (compactación, 
encharcamiento).5.  Porcentaje de plantas con afectación por competencia (sombra excesiva, bejucos, 
helechos). 6. pH del suelo y   Materia orgánica (%) 7.  Humedad del suelo (%) 8.  incidencia (%) y severidad de 
plagas y enfermedades   9.   Respuesta 15 días después de la aplicación de control 10.   Presencia de síntomas 
recurrentes: manchas, pudriciones, amarillamiento, perforaciones. 

A9. GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA TRANSVERSAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO". 
 
La actividad se orienta a la coordinación, articulación y acompañamiento transversal del equipo técnico 
responsable de garantizar la ejecución coherente, eficiente y culturalmente pertinente de todas las acciones del 
proyecto. Su propósito no es realizar directamente las labores de restauración, sistemas agroforestales o 
fortalecimiento comunitario, sino asegurar que cada una de estas actividades se desarrolle de manera 
integrada, bajo lineamientos técnicos, ambientales y socioculturales acordes con el territorio del Consejo 
Comunitario. 
 

 FASES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: 
a). Selección y Evaluación de Sitios de Siembra: El equipo técnico realizará visitas in situ para corroborar 
las condiciones del terreno, evaluando la pendiente, el tipo de suelo, el nivel freático y la cobertura vegetal 
presente. Se determinarán las necesidades de limpieza y adecuación del terreno en cada parcela, adaptando 
las prácticas a las características específicas de cada sitio para garantizar un establecimiento óptimo del SAF. 



b). Acompañamiento en el Proceso de Establecimiento: Durante el establecimiento, la asistencia técnica 
incluirá el acompañamiento presencial y la realización de prácticas grupales que aseguren una correcta 
implementación del trazado, ahoyado, fertilización y siembra. El equipo técnico guiará cada etapa de estas 
actividades, proporcionando instrucciones precisas sobre la disposición de especies, distancias de siembra, y 
manejo de fertilización para establecer las 200 hectáreas con alta precisión y conforme a las buenas prácticas 
agroforestales. 
 
c). Asistencia Técnica en el Mantenimiento y Manejo de la Plantación: Una vez establecidas las 
plantaciones, el equipo técnico brindará acompañamiento permanente en el mantenimiento del SAF, 
asegurando la correcta limpieza, el control fitopatológico de las especies y el manejo nutricional de los 
individuos. Además, se implementará un manejo sistémico del arreglo agroforestal para optimizar la salud del 
sistema y maximizar la productividad. 
d). Acompañamiento en Cosecha, Post-Cosecha y Proyección a Largo Plazo: Se brindará apoyo técnico 
durante las fases de cosecha y postcosecha, estableciendo procedimientos que mantengan la calidad del 
producto y la sostenibilidad del proceso. 
Se brindara  asistencia técnica proyectada a 20 años de producción, dejando capacidad técnica en los 
productores, para la continuidad de las actividades, garantizando una visión de largo plazo en el manejo del 
SAF, para maximizar la sostenibilidad y el impacto ambiental positivo de la comunidad. 
e). Fortalecimiento Comunitario y Capacitación Integral: A lo largo de estas actividades, el equipo de 
asistencia técnica apoyará a las 100 familias involucradas en la implementación de prácticas sostenibles. Los 
talleres y capacitaciones permitirán que cada hogar adopte prácticas que favorezcan la recuperación del suelo, 
el enriquecimiento con plantas nativas y la restauración de áreas degradadas. Además, se promoverá la 
valorización del conocimiento ancestral de la comunidad, integrando prácticas tradicionales en el manejo de 
ecosistemas y biodiversidad. 
La asistencia técnica no solo buscará establecer un sistema productivo eficiente, sino también sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de conservar los ecosistemas locales, contribuyendo así a frenar la 
deforestación y mejorar la sostenibilidad de la región. Esta intervención garantizará un impacto significativo en 
la comunidad, asegurando acceso a la información y la capacitación necesarias para adoptar un manejo 
agroforestal sostenible a lo largo de las 200 hectáreas y durante los 20 años de producción proyectada. 

 EQUIPO DE PROFESIONALES INTEGRALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA  

El proyecto garantiza la presencia en territorio de un equipo multidisciplinario de profesionales integrales, 
seleccionados bajo criterios de idoneidad y experiencia específica en contextos rurales y étnicos. Este equipo 
tiene la responsabilidad de ejecutar la asistencia técnica directa mediante un cronograma riguroso de visitas 
presenciales en las unidades productivas y áreas de conservación del Consejo Comunitario. 

La intervención se basa en un modelo de acompañamiento integral (técnico, social y ambiental) que asegura la 
transferencia de conocimiento in situ, el monitoreo de indicadores de gestión y la mitigación de puntos críticos 
en tiempo real. Este contacto directo con los beneficiarios permite una respuesta ágil y adaptada a las dinámicas 
del territorio, asegurando que cada profesional desempeñe roles y actividades especializadas, conforme se 
detalla en el cuadro de perfiles adjunto. 

Justificación Técnica de Honorarios (Criterio de Legalidad) La proyección financiera para el pago de honorarios 
del equipo se fundamenta en los principios de equidad, transparencia y austeridad del gasto público, siguiendo 
los estándares de la administración pública colombiana: 

• Referente Normativo (Decreto 268 de 2024): El presupuesto para el talento humano se ha 
estructurado utilizando como base técnica la escala de asignaciones del Decreto 268 de 2024. Este 
referente legal Nos permite que los honorarios propuestos guarden una proporcionalidad directa y 
razonable con las responsabilidades asignadas, los requisitos de formación académica (pregrado y 
posgrado) y los años de experiencia profesional exigidos.. 



• Optimización del Gasto: Al alinear los honorarios con los topes establecidos por el Gobierno Nacional 
para la vigencia actual, el proyecto evita discrecionalidades presupuestales y garantiza que la inversión 
en personal sea auditable y coherente con las  
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A10: ESTABLECER CONVENIOS COMUNITARIOS PARA PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL. 
 
La actividad de establecer convenios de conservación con la comunidad es esencial para garantizar un 
compromiso duradero en la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales. A través de estos 
convenios, se busca involucrar activamente a los miembros de la comunidad en prácticas de manejo 
responsable que fortalezcan la biodiversidad y mantengan la riqueza ecológica del entorno. Este enfoque no 
solo promueve una relación armoniosa con el medio ambiente, sino que también impulsa el desarrollo de 
actividades productivas sostenibles, capaces de generar ingresos permanentes y seguros. 
El propósito de estos convenios es asegurar que la comunidad vea en la conservación una oportunidad para 
mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que protege y enriquece los recursos naturales de los que depende. 
Al comprometerse con prácticas sostenibles, los habitantes podrán desarrollar sistemas agroforestales y otras 
actividades económicas que ofrezcan beneficios a largo plazo. Estos acuerdos representan una herramienta 
fundamental para equilibrar la necesidad de ingresos familiares con la preservación del entorno, buscando 
alternativas productivas que minimicen el impacto ambiental y ofrezcan una fuente de sustento fiable y estable. 
Además, estos convenios comunitarios para la conservación permiten empoderar a las familias en el uso 
consciente y sostenible de sus tierras, reforzando el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el 
ecosistema. A través de ellos, se fomenta el fortalecimiento de las capacidades locales en temas de 
conservación y sostenibilidad, garantizando que los conocimientos y las prácticas de conservación se 
mantengan y transmitan en la comunidad. En última instancia, estos acuerdos comunitarios consolidan un 
compromiso colectivo hacia la conservación, asegurando que los esfuerzos de restauración y manejo sostenible 
de los recursos naturales continúen siendo una prioridad, a la vez que proporcionan una base sólida para el 
bienestar económico de las familias y el desarrollo sostenible de la región. 
 
La firma de acuerdos se desarrollará como un proceso transversal de gobernanza territorial, orientado a 
fortalecer la coordinación, participación y corresponsabilidad de los actores comunitarios en la conservación del 
entorno natural del Consejo Comunitario. Esta actividad no duplica las acciones operativas de restauración o 
de implementación de los SAF, sino que se centra explícitamente en la organización social, el diálogo 
comunitario y la construcción de acuerdos formales que permitan sostener los resultados del proyecto a 
mediano y largo plazo. Esta actividad se definirá en los siguientes fases.   

1. Identificación y mapeo de actores clave 

Se realizará un mapeo participativo de actores que incluya todas las comunidades, familias, consejos menores, 
organizaciones comunitarias, comités ambientales, parteras, sabedores tradicionales, asociaciones productivas 
y líderes de los sectores priorizados. Este proceso permitirá garantizar que cada grupo tenga representación y 
voz en los convenios, respetando la estructura organizativa y la autonomía del Consejo Comunitario guapi abajo 



2. Articulación y coordinación del equipo técnico 

El equipo técnico cumplirá un rol articulador, facilitando espacios de diálogo, reuniones y asambleas donde se 
construyan acuerdos colectivos sobre el manejo del territorio. Su función será transversal en todo el proyecto, 
apoyando las actividades de restauración, los sistemas agroforestales y el fortalecimiento comunitario, sin 
sustituir ni duplicar las metas de estas actividades específicas. El equipo aportará elementos técnicos, 
metodológicos y ambientales para orientar el contenido de los convenios de conservación. 

3. Construcción participativa de convenios comunitarios 

Los convenios se formularán mediante procesos de concertación y diálogo comunitario, el contenido de estos 
este vasado en:  

• Normas internas sobre uso del suelo, rondas hídricas y áreas de restauración. 
• Reglas sobre ingreso de ganado, manejo de residuos, tala, caza y pesca. 
• Aportes de saberes ancestrales afrodescendientes en manejo de bosques, guandales y sistemas 

productivos tradicionales. 
• Responsabilidades de vigilancia comunitaria y mecanismos de seguimiento. 

4. Incorporación de conocimientos tradicionales 

Se integrarán prácticas culturales afrodescendientes en conservación, como: 

• Acuerdos de “no tumba” en zonas frágiles. 
• Manejo tradicional de guandales y bosques de uso restringido. 
• Prácticas de rotación y descanso de áreas productivas. 
• Métodos tradicionales de control de plagas con plantas medicinales. 
• Protocolos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de especies claves. 

Estas prácticas serán documentadas y legitimadas dentro de los convenios como normas internas propias del 
territorio. 

5. Validación comunitaria, aprobación formal y Firma de 285 acuerdos voluntarios  

Una vez formulados, los convenios se presentarán en asambleas comunitarias para su validación final. La 
aprobación se realizará según los mecanismos propios del Consejo Comunitario y quedarán formalmente 
establecidos mediante actas y registros internos. 

Los acuerdos se plasmarán en un formato de manera escrita según las normas civiles y comerciales vigentes 
a la fecha, con un lenguaje claro y sencillo, adaptando las necesidades de cada familia. En este formato se 
especificará el tiempo de duración del acuerdo, los objetivos, la anotación de la ficha técnica construida con la 
familia, las actividades que se proponen, las consideraciones, las contraprestaciones, los compromisos y 
obligaciones que cada parte adquiere y las causales de terminación del acuerdo. Una vez aprobado por 
ambas partes, se procede a la firma del acuerdo de conservación voluntario 
 
6. Seguimiento y monitoreo: Los convenios incluirán mecanismos de seguimiento comunitario que articulen: 

• Comité o grupo veedor para vigilar cumplimiento. 
• Reporte periódico al Consejo Directivo. 
• Integración con los procesos de monitoreo ambiental del proyecto. 
• Ajustes adaptativos según requerimientos del territorio. 



- Meta Operativa: Acuerdos De Conservación Y Protección Del Territorio 
Colectivo 
Este componente define el compromiso formal entre el proyecto y el Consejo Comunitario Guapi Abajo para la 
preservación de los ecosistemas estratégicos. Se fundamenta en la gobernanza propia y la autoridad del 
territorio colectivo. Alcance de la Conservación: Área Bajo Acuerdo; Se establece la protección y manejo 
sostenible de 285 hectáreas de ecosistemas estratégicos (bosques, manglares o zonas de importancia hídrica) 
dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario. 

La ejecución de estos acuerdos se realizará a través de la firma de 285 actas individuales de compromiso, una 
por cada integrante de la comunidad, quienes asumirán el rol de Vigías de la Conservación. 

Representatividad: Cada uno de los 285 firmantes es miembro activo del territorio colectivo, garantizando un 
impacto directo en 285 familias del Consejo Comunitario. 

Funciones de los responsables de cada acuerdo: 

ü Ejercer el control y vigilancia social sobre el área protegida. 
ü Reportar novedades o amenazas ambientales dentro del área de conservación asignada. 
ü Implementar prácticas de manejo sostenible bajo los lineamientos del Reglamento Interno del 

Consejo y el plan de manejo ambiental del proyecto. 

- Justificación Étnica y Territorial 

"Los Acuerdos de Conservación representan un ejercicio de soberanía territorial por parte de la comunidad 
afrodescendiente de Guapi Abajo. Al vincular a 285 personas como responsables de la Conservación, el 
proyecto fortalece el tejido social y la identidad cultural, convirtiendo el cuidado de la biodiversidad en una 
estrategia de vida que protege el patrimonio colectivo para las generaciones futuras." 

- PRIMER  ENCUENTRO : Metodología de desarrollo de la actividad  

a.) - Se iniciará con un Encuentro de Socialización Integral, diseñado como un espacio de diálogo de saberes 
y validación comunitaria. Este evento es importante para garantizar el consentimiento previo, libre e informado 
de las comunidades afrodescendientes participantes., este primer encuentro contara con el reconociendo de  la 
gastronomía como  una expresión de la identidad cultural del territorio donde  se brindará almuerzo y refrigerio 
basados en la dieta tradicional afrodescendiente preparados por sus mismas integrantes del consejo 
comunitario.  

• Pertinencia: Los insumos y precios han sido ajustados a la realidad económica de la región. 
• Impacto: El uso de cocina local no solo garantiza la aceptabilidad del menú, sino que dinamiza la 

economía interna de las mujeres lideresas y transformadoras de la comunidad. 

Desarrollo de Fases Estratégicas: Durante el encuentro se ejecutarán dos fases críticas descritas anteriormente 
para la sostenibilidad de las 285 hectáreas de conservación: 

• Fase 3: Construcción Participativa de Convenios Comunitarios: Se definirán de manera colectiva 
las "reglas de juego" para la conservación. Aquí, los 285 futuros Vigías de la Conservación, 
concertarán las acciones permitidas, las restricciones y los compromisos mutuos para la protección 
del ecosistema. 



• Fase 4: Incorporación de Conocimientos Tradicionales: Se realizará un ejercicio de recuperación 
de saberes sobre el uso ancestral de los recursos naturales. Esta fase asegura que las estrategias de 
conservación no sean impuestas, sino que nazcan de la cosmovisión y el manejo histórico que la 
comunidad ha dado a su territorio. 

Para el desarrollo de los acuerdos de conservación tengan validez técnica y legal, se contará con el 
acompañamiento de un Ingeniero o Profesional en SIG. Su rol es fundamental por las siguientes razones: 

1. Delimitación Precisa: El profesional SIG traduce el conocimiento ancestral en mapas técnicos. 
Mientras la comunidad identifica los lugares por nombres tradicionales, el SIG les asigna coordenadas 
geográficas exactas, evitando conflictos de linderos. 

2. Línea Base de las 285 Hectáreas: Permite realizar el "polígono" real del área de conservación. Esto 
es lo que se reportará ante las autoridades ambientales (como la CRC o el Ministerio de Ambiente) 
para certificar que el área realmente se está protegiendo. 

3. Monitoreo Satelital: Gracias al SIG, se puede mostrar a la comunidad imágenes satelitales de su 
territorio, facilitando que los responsables del territorio identifiquen zonas críticas de deforestación o 
áreas de especial importancia hídrica que deben ser priorizadas en los convenios. 

4. Seguridad Jurídica del Título Colectivo: Al trabajar sobre cartografía oficial, se asegura que los 
acuerdos de conservación estén plenamente alineados con la titulación colectiva del Consejo 
Comunitario, fortaleciendo la propiedad del territorio. 

Dentro de esta actividad se contempla la adquisición de información satelital de alta resolución lo cual no es un 
gasto administrativo, sino un insumo tecnológico esencial para el monitoreo, reporte y verificación de los 
compromisos de conservación adquiridos por la comunidad. y así mismo  para garantizar la transparencia del 
proyecto, es imperativo establecer el estado real de las 285 hectáreas al momento de la firma de los acuerdos. 
La información satelital permite documentar la cobertura vegetal inicial, actualizada  sirviendo como "fotografía 
oficial" que valida que el área se encuentra conservada y libre de intervenciones antrópicas (tala o quemas). 

Dado que el territorio es de propiedad colectiva (Ley 70), la información satelital permite al Profesional SIG 
superponer los límites ancestrales con coordenadas geográficas precisas que se tomaran en campo 
manualmente con GPS   Esto asegura que los acuerdos de los 285 responsables estén localizados 
espacialmente de manera inequívoca, evitando traslapes con otras propiedades o áreas no concertadas. Y 
como resultado el profesional entrega polígonos de cada área en conservación por cada responsable en cada 
acuerdo firmado.  

B,) Se desarrolla un Segundo Encuentro Territorial: Protocolización y Firma de Acuerdos Voluntarios 
de Conservación Este evento constituye el acto administrativo y comunitario de mayor relevancia para 
el proyecto, donde se materializa la voluntad de protección del territorio colectivo mediante la 
suscripción formal de los compromisos pactados. este encuentro contara con la fase de Cierre: Con 
este encuentro se culmina el proceso de concertación participativa, pasando de la planificación a la 
ejecución legal y técnica de la conservación. 
Resultados Esperados: Obtención de 285 actas firmadas y georreferenciadas que servirán como soporte 
ante la supervisión del proyecto y las autoridades ambientales. 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 



 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de común acuerdo  
- Acta firma de compromisos del acuerdo  
- Listados de asistencia a las reuniones  
  

 
285 acuerdos Firmados  

Se entrega 285 acuerdos  firmados 
con polígonos de las áreas a 
conservar y reportados al SMByC 

 

A11. IMPULSAR LA EDUCACIÓN COMUNITARIA EN DERECHOS AMBIENTALES Y LIDERAZGO, 
FORTALECIENDO LA GOBERNANZA LOCAL.  
 
Esta actividad es desarrollada como taller participativo y tiene como propósito fortalecer las capacidades 
comunitarias en gobernanza ambiental, liderazgo territorial y protección del entorno natural, mediante un 
proceso formativo que integra pedagogías propias afrodescendientes, conocimiento técnico y herramientas 
jurídicas aplicadas al territorio del Consejo Comunitario. 
 
Para lograrlo, se desarrollarán seis temáticas principales, cada una de las cuales se abordará en dos sesiones, 
una virtual y otra presencial teórico-practica sumando un total de 12 horas por taller. Cada tallerista debe cumplir 
doce horas presenciales y 12 horas virtuales que se realizara de acuerdo la disposición las personas los cuales 
e pueden e diferentes jornadas.  Las 50 personas proyectadas por el consejo comunitario como responsables 
de las actividades del proyecto se dividirán en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención 
personalizada y un aprendizaje efectivo. Como lo muestra el siguiente esquema:  

 
Esta actividad se desarrollará entre el mes 05 al mes 12 de ejecución del proyecto. Los talleres serán impartidos 
por profesionales de la universidad del putumayo (UNIPUTUMAYO), entidad reconocida por su experiencia en 
el ámbito educativo y técnico quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados 
de la formación. Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como mayores 
sabedores. Estos sabedores, miembros respetados de la comunidad, aportarán su profundo conocimiento en 
las temáticas específicas y su papel en la preservación de las tradiciones y la cultura afrocolombiana. La 
colaboración con la universidad del putumayo (UNIPUTUMAYO, garantiza la calidad y pertinencia de la 
formación, mientras que la logística completa y la mejora del ambiente de aprendizaje aseguran una experiencia 
educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 
 
El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del profesional 
encargado como los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores mayores. Además, se 
proporcionará todo el material logístico necesario, incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil 
comprensión que refuerce los conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y 
potenciar los espacios de aprendizaje. Cada encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de 
participantes y alimentación tipo almuerzo y refrigerios (2 por encuentro). 

Impulsar la educación 
comunitaria en derechos 
ambientales y liderazgo, 

fortaleciendo la 
gobernanza local.

Grupo 1 DE 25 PERSONAS  6 TEMAS AMBIENTALES 

Grupo  2 DE 25 PERSONAS  6 TEMAS AMBIENTALES 



• Objetivo: fortalecer las capacidades comunitarias en gobernanza ambiental. 
• Actividades: Dinámicas de comunicación efectiva, resolución de conflictos ambientales, y creación de 

redes de apoyo entre líderes comunitarios. 
• Resultados esperados: Líderes más capacitados para representar a su comunidad en temas 

ambientales, mejorar la cohesión social y promover la acción colectiva. 

A continuación, profundizo en los principales temas que abordarían durante el taller: 

Temática 1. Identidad, territorio y conocimientos ancestrales 

• Importancia del territorio en la cosmovisión afro de Guapi. 
• Prácticas tradicionales de uso del bosque, manejo del agua y agricultura sostenible. 
• Relatos, saberes y técnicas de mayores y mayoras. 
• Actividad teórico- práctica: Simulaciones de toma de decisiones en campo donde los participantes 

actúan como líderes y toman decisiones ambientales importantes de forma colectiva. 

Temática 2. Derechos ambientales y mecanismos de protección 

•  Derechos ambientales y colectivos reconocidos en Colombia. 
• Consulta previa, autonomía territorial, uso y control del territorio. 
• Herramientas legales: acciones populares, tutela, denuncias ambientales. 
•  Casos prácticos del Consejo Comunitario. 
• Actividad teórico- práctica: Ejercicios de role donde los participantes practican la presentación de un 

problema ambiental a diferentes audiencias (autoridades, comunidad, ONG) 

Temática 3. Gobernanza comunitaria y liderazgo 

• Estructuras organizativas afro (asamblea, junta, comités tradicionales). 
• Toma de decisiones, diálogo comunitario, resolución de conflictos. 
• Liderazgo comunitario con enfoque diferencial. 
• Transparencia, rendición de cuentas y control social 

• Actividad práctica: Talleres de mediación de conflictos donde los líderes practican resolver disputas 
ambientales hipotéticas, simulando situaciones reales. 

Temática 4.  Construcción de Redes de Apoyo y Alianzas Estratégicas. 

• Mapeo de actores clave: Identificar actores locales, regionales y nacionales que puedan colaborar en 
la protección ambiental o en el financiamiento de proyectos sostenibles. 

• Construcción de alianzas estratégicas: Estrategias para establecer vínculos con ONG ambientales, 
instituciones académicas y empresas con responsabilidad social que puedan apoyar los proyectos 
comunitarios. 

• Gestión de recursos y acceso a financiamiento: Cómo los líderes pueden gestionar fondos y 
recursos para proyectos ambientales mediante la creación de alianzas con actores externos. 

• Actividad teórica: se mostrará actores externos (ONG, gobierno, sector privado) que apoyen la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 



Temática 5. Gestión ambiental práctica 

• Monitoreo comunitario del bosque y rondas hídricas. 
• Restauración ecológica desde la tradición afro. 
• Bioindicadores tradicionales y técnicos. 
• Manejo comunitario del territorio: uso del suelo, acuerdos, normas internas. 

• Actividad teórico-práctica: salidas de campo y exposición de temática. 

Temática 6. Comunicación comunitaria y acción colectiva 

• Vocerías, incidencia local, comunicación para la defensa del territorio. 
• Estrategias participativas para fortalecer la gobernanza 
• Enfoque de “aprender haciendo”. 
• Actividad teórica:  

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a las 
capacitaciones  

- Informe de capacitaciones  
  

 
50 personas 

capacitadas en 6 
temáticas diferentes   

6 temáticas dictadas a 50 personas, divididas en 
grupos de 25 personas   estas temáticas tendrán un 
componente virtual de 12 horas y un componente 
presencial de 12 horas dictados por cada temática en 
derechos ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 
gobernanza local. 

 

A12. IMPLEMENTAR TALLERES PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL CUIDADO 
AMBIENTAL Y FORTALECER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
 
Para lograrlo, se desarrollarán seis temáticas principales, en las cuales para que cada temática sea más 
eficiente se dictara en grupos de 28 a 30  personas, hasta llegar a las 285 personas que hacen parte del consejo 
comunitario lo que nos daría 10 grupos de personas por cada temática o lo que es lo mismo diez sesiones, 
sumando un total de 60 encuentros. Cada taller tendrá una duración de 8 horas. Las 285 personas que hacen 
parte del consejo comunitario guapi abajo se dividirá en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención 
personalizada y un aprendizaje efectivo.  



 
Esta actividad se desarrollará entre el mes dos al mes dieciséis de ejecución del proyecto. Los talleres serán 
impartidos por profesionales de la universidad del putumayo, entidad reconocida por su experiencia en el ámbito 
educativo y técnico quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de la 
formación. Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como Mayores. Estos 
miembros respetados de la comunidad, aportarán su profundo conocimiento en las temáticas específicas y su 
papel en la preservación de las tradiciones y la cultura afrocolombiana. La colaboración con la Institución 
Universitaria del putumayo – UNIPUTUMAYO,  garantiza la calidad y pertinencia de la formación, mientras que 
la logística completa y la mejora del ambiente de aprendizaje aseguran una experiencia educativa efectiva y 
enriquecedora para los participantes. 
El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del profesional 
encargado como los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores mayores. Además, se 
proporcionará todo el material logístico necesario, incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil 
comprensión que refuerce los conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y 
potenciar los espacios de aprendizaje. Cada encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de 
participantes y alimentación tipo almuerzo y refrigerios (2 por encuentro). 
Metodología: Cada Taller Tendrá Un Componente Teórico Y Practico De Acuerdo A La Tradición Y 
Costumbres Del Consejo Comunitario.  
Definición de temática: cada temática establecida fue concertada con el consejo comunitario de guapi abajo  
A continuación, se especifican las seis temáticas principales y los contenidos de cada una: 
 
Temática 1: Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 
Tabla 2. • Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 

 
Título del tema Contenido 

Presentación del proyecto • Introducción al proyecto: objetivos, alcance, duración y 
beneficios para la comunidad. 

• Roles y responsabilidades de los participantes 
• Expectativas y compromisos 

Preparación del suelo • Evaluación y características ideales para el cultivo de naidí. 
• Técnicas de preparación del suelo: limpieza, nivelación y 

enriquecimiento del terreno. 
• Mejoras del suelo: uso de abonos orgánicos, compostaje, y 

manejo de la fertilidad del suelo. 
• Métodos de conservación del suelo: prevención de la erosión 

y técnicas de cobertura. 

Implementar talleres 
para sensibilizar sobre 
el cuidado ambiental y 

fortalecer la agricultura 
sostenible

10 grupos de 28 a 
30 personas 

Cada Grupo Resivira 6 
TEMAS AMBIENTALES 285 pesonas   



Establecimiento de vivero 
 

• Importancia de los viveros y tipos  
• Diseño y planificación del vivero 
• Propagación de plantas, semillas, siembra y manejo de 

plántulas 
• Manejo y mantenimiento del vivero: riego, fertilización, control 

fitosanitario y acondicionamiento 
• Aspectos administrativos y organizativos 

 
Temática 2.  Manejo del cultivo del naidí 
Tabla 3. Temas del taller asistencia técnica de beneficiarios en el manejo del cultivo de naidí. 

Título del tema Contenido 
Implementación de sistemas Agroforestales • Principios de los sistemas agroforestales: beneficios y 

modelos aplicables al cultivo de naidí. 
• Prácticas agroforestales sostenibles: manejo de la 

biodiversidad y sinergias entre cultivos.  
• Manejo de sombra y microclimas: su importancia en el 

desarrollo óptimo del naidí. 
• Diseño e integración del naidí en sistemas agroforestales: 

selección de especies complementarias y distribución en el 
terreno  

Manejo y mantenimiento de cultivos • Técnicas de plantación y trasplante: distancias, métodos y 
cuidados iniciales. 

• Control fitosanitario: identificación y manejo de plagas y 
enfermedades comunes en el naidí. 

• Prácticas de poda 
• Fertilización y manejo nutricional: programas de fertilización y 

aplicación de nutrientes según las etapas de crecimiento 
Cosecha del naidí • Identificación del momento óptimo de cosecha: indicadores de 

madurez del fruto. 
• Técnicas de cosecha: métodos manuales y mecánicos. 
• Manejo pos cosecha inmediato: prácticas para minimizar 

pérdidas y mantener la calidad del fruto. 
Procesamiento y pos cosecha • Almacenamiento y transporte: prácticas para conservar la 

calidad durante la cadena de suministro. 
• Procesamiento básico del naidí: limpieza, despalillado y 

extracción de pulpa. 
• Valor agregado: oportunidades para transformar el naidí en 

productos comercializables (pulpa, jugos, aceites). 
• Comercialización y mercados: estrategias para acceder a 

mercados locales e internacionales, y aspectos de mercadeo. 
 

Temática 3. Comprendiendo el Pacífico: Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el 
Desarrollo Sostenible 

 
Tabla 4. Temas del taller Comprendiendo el Choco Biogeográfico Características Bióticas, Abióticas, Culturales 
y su Papel en el Desarrollo Sostenible 
 

Título del tema Contenido 



Introducción a las Características 
Bióticas del Pacífico • Diversidad de Flora y Fauna: Exploración de la rica biodiversidad de especies 

vegetales y animales. 
• Especies endémicas y su importancia ecológica. 
• Interacciones Ecológicas: Análisis de las relaciones y conexiones entre los 

organismos en los ecosistemas del pacifico. 
• Amenazas a la Biodiversidad: Discusión sobre los desafíos y amenazas que 

enfrenta la biodiversidad en la región. 
Aspectos Abióticos del Pacífico • Suelos del pacífico: Análisis de las características y fertilidad de los suelos en 

la región. 
• Geografía y Clima: Descripción de la topografía, clima y otros elementos 

abióticos que influyen en la región 
• Recursos Hídricos: Exploración de la importancia de los ríos y cuerpos de 

agua en el pacífico. 
• Ciclos biogeoquímicos y su impacto en los ecosistemas. 

Perspectivas Culturales y Sociales • Diversidad Cultural: Resalte de la diversidad de comunidades 
afrocolombianas y sus prácticas culturales. 

• Dinámicas Sociales: Exploración de las interacciones y estructuras sociales 
en las comunidades del pacífico 

• Desafíos Culturales y Sociales: Discusión sobre los desafíos que enfrenta la 
cultura y la sociedad en la Pacífico 

Aspectos Económicos y 
Ambientales 

• Recursos naturales y su explotación sostenible. 
• Impactos de la deforestación y la minería en la economía local. 
• Modelos de economía verde y oportunidades en el Pacífico 

Desarrollo Sostenible en el 
Pacífico 

• Principios de sostenibilidad aplicados a la región. 
• Iniciativas de conservación y restauración ecológica. 
• Rol de la educación y la concientización en el desarrollo sostenible. 

 
 

Temática 4. Cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios 
Ecosistémicos 

 
Esta temática está enfocada en proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en la conservación de la 
biodiversidad y servicios Ecosistémicos. A lo largo de 5 temas, se explorarán prácticas sostenibles que 
respeten la riqueza biológica y cultural de la tierra.  
 
Tabla 5. Temas del taller cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y 
servicios Ecosistémicos 

Título del tema Contenido 

Importancia de la Tierra y su Biodiversidad 

● Valor Cultural y Espiritual: Exploración de la conexión cultural y espiritual 
con la tierra y su biodiversidad. 

● Servicios Ecosistémicos: Comprender los beneficios directos e 
indirectos que los ecosistemas brindan a las comunidades. 

● Estado Actual de la Biodiversidad: Evaluación de la situación actual de 
la biodiversidad en la región. 

Estrategias para la Conservación de la 
Biodiversidad 

● Planificación de Áreas Protegidas: Desarrollo de estrategias para la 
identificación y gestión de áreas protegidas. 



● Restauración Ecológica: Implementación de prácticas de restauración 
para recuperar hábitats degradados. 

● Monitoreo de Especies Clave: Métodos para el seguimiento y 
conservación de especies emblemáticas y críticas. 

Manejo Sostenible de Recursos Naturales 

● Agricultura Sostenible: Prácticas agrícolas que mantienen la salud del 
suelo y respetan la biodiversidad. 

● Pesca y Caza Sostenibles: Estrategias para la pesca y caza que no 
comprometan las poblaciones de especies. 

● Gestión del Agua: Prácticas para la conservación y uso sostenible del 
agua. 

Participación Comunitaria y Educación 
Ambiental 

● Involucramiento Comunitario: Estrategias para fomentar la participación 
activa de la comunidad en proyectos de conservación. 

● Educación Ambiental: Desarrollo de programas educativos para 
concientizar sobre la importancia de la conservación. 

● Transmisión de Conocimientos Tradicionales: Incorporación de saberes 
ancestrales en programas educativos. 

Desarrollo de Planes de Conservación a 
Largo Plazo 

● Planificación Estratégica: Desarrollo de planes a largo plazo para la 
conservación de la tierra y la biodiversidad. 

● Adaptación al Cambio Climático: Estrategias para hacer frente y 
adaptarse a los cambios climáticos. 

● Evaluación Continua: Implementación de procesos de evaluación y 
ajuste continuo de los planes de conservación. 

 
Temática 5: Estrategias de Comercialización y Marketing de negocios verdes:  
 
Abordará las estrategias de comercialización y técnicas de marketing para el naidí. Se enseñará a los asistentes 
cómo desarrollar un plan de marketing. Además, se explorarán métodos efectivos de publicidad y ventas, así 
como la importancia del empaque y la marca para atraer a los consumidores. A lo largo de 4 temas, se 
explorarán esta estrategia 
Tabla 6. Temas del taller Estrategias de comercialización y marketing de negocios verdes 

Título del tema Contenido 

Introducción marketing de productos 
verdes 

● ¿Qué son los negocios verdes y por qué son importantes? 
● Beneficios del naidí como producto sostenible. 
● Tendencias actuales de mercado para productos ecológicos. 

Desarrollo del plan de marketing 
● Estructura básica de un plan de marketing. 
● Definición de objetivos claros y medibles. 
● Identificación del mercado objetivo: ¿Quiénes son los consumidores del 

naidí? 

estrategias de promoción y distribución 
● Canales de distribución: Ventas directas, mercados locales y tiendas 

ecológicas. 
● Promoción efectiva: Publicidad en redes sociales, ferias y eventos locales. 

Empaque, marca y ventas 
● La importancia del empaque atractivo y ecológico para productos verdes. 
● Cómo crear una marca que destaque: Valores de sostenibilidad y calidad. 
● Estrategias de ventas: Ofertas, promociones y marketing boca a boca. 



Temática 6 : Gestión Financiera y Planificación Económica en el marco de la sostenibilidad: En este 
taller, los beneficiarios aprenderán sobre la gestión financiera y la planificación económica, esenciales para el 
éxito de cualquier emprendimiento agrícola. Se cubrirán temas como la elaboración de presupuestos, el cálculo 
de costos y márgenes de beneficio, la gestión de ingresos y gastos, y la planificación a largo plazo. También se 
les proporcionarán herramientas para la toma de decisiones financieras informadas y la gestión de riesgos 
económicos. A lo largo de 4 temas, se explorarán esta estrategia   
 
Tabla 7. Temas del taller Gestión financiera y planificación económica en el marco de la sostenibilidad 

Título del tema Contenido 

Introducción a la Gestión Financiera en 
Proyectos Sostenibles 

● ¿Qué es la gestión financiera y por qué es importante en la sostenibilidad? 
● Principios básicos de finanzas aplicados a emprendimientos agrícolas. 
● La relación entre sostenibilidad económica y ambiental. 

Elaboración de Presupuestos y 
Planificación Económica 

● Cómo crear un presupuesto: Ingresos, costos y gastos. 
● Identificación de los recursos necesarios para el emprendimiento agrícola. 
● Actividad práctica: Los participantes esbozan un presupuesto básico para un 

proyecto agrícola. 

Cálculo de Costos y Margen de Beneficio 

● ¿Cómo calcular los costos de producción de manera efectiva? 
● Definición del margen de beneficio sostenible: ¿Cuánto debes ganar para 

mantener tu negocio? 
● Actividad práctica: Cálculo del margen de beneficio utilizando ejemplos de 

emprendimientos agrícolas. 

Gestión de Ingresos y Gastos 

● Herramientas para registrar y controlar ingresos y gastos. 
● Estrategias para reducir costos sin comprometer la sostenibilidad. 
● Gestión del flujo de caja: Mantener un balance positivo. 
● Actividad práctica: Ejercicio de gestión financiera aplicada 

Planificación a Largo Plazo y Gestión de 
Riesgos 

● Estrategias para la sostenibilidad económica a largo plazo. 
● Identificación y mitigación de riesgos financieros. 
● Herramientas de toma de decisiones financieras informadas. 

 
PLAN DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO "RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

TEMÁTICA  OBJETIVO  SUBTEMAS No TALLERES  No HORAS 
PERFILES 

PROFESIONALES 
DE LOS 

CAPACITADORES  
COMENTARIOS  

Impulsar la 
educación 
comunitaria en 
derechos 
ambientales y 
liderazgo, 
fortaleciendo la 
gobernanza 
local  

Desarrollar 
habilidades de 
liderazgo para 
enfrentar 
desafíos 
ambientales  

Desarrollo de habilidades de 
liderazgo comunitario  

12 

12 

● Profesional de 
campo en áreas 
afines de la biología, 
ingeniería forestal, 
agroforestal y/o 
ambiental con dos 
años de 
experiencia.                             
● Profesional en 
antropología, 

Una de las temáticas abordar dentro del 
plan de capacitaciones es “Impulsar la 
educación comunitaria en derechos 
ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 
gobernanza local” esta temática será 
guiada hacia 50 líderes del consejo 
comunitario Guapi Abajo, por lo que se 
requiere conformar dos grupos de 
capacitación cada uno de 25 beneficiarios. 
Los subtemas abordar son seis, lo que 

Comunicación efectiva para 
líderes comunitarios  12 



resolución de conflictos 
socio ambientales  12 

etnobotánica, 
sociología o en 
ciencias afines 

implica 12 talleres que, con dos sesiones, 
teniendo en cuenta que cada sesión será 
de 6 horas, el número de horas por cada 
subtema son 12 horas, para un total de 
horas en los 12 talleres de 72 horas. 

Construcción de redes de 
apoyo y alianzas 
estratégicas  

12 

Empoderamiento de líderes 
para la defensa de los 
derechos ambientales  

12 

Planeación estratégica para 
la gestión ambiental 
comunitaria  

12 

Implementar 
talleres para 
sensibilizar 
sobre el cuidado 
ambiental y 
fortalecer la 
agricultura 
sostenible  

Desarrollar e 
implementar 
talleres 
participativos 
que sensibilicen 
a la comunidad 
del Consejo 
Comunitario 
Guapi Abajo 
sobre la 
importancia del 
cuidado 
ambiental y que 
fortalezcan sus 
conocimientos y 
prácticas en 
agricultura 
sostenible, como 
parte integral del 
proceso de 
capacitación del 
proyecto de 
restauración 
ambiental 
mediante 
estrategias de 
enriquecimiento 
arbóreo y 
sistemas 
agroforestales 
en el municipio 
de Guapi, 
departamento 
del Cauca. 

preparación del suelo y 
establecimiento del vivero 
para la siembra del naidí 

60 

80 ●Profesional de 
campo en áreas 
afines de la biología, 
ingeniería forestal, 
agroforestal y/o 
ambiental con dos 
años de 
experiencia.                                                                                                                                   
●Profesional en 
antropología, 
etnobotánica, 
sociología o en 
ciencias afines.                
●Profesional en 
administración, 
mercadeo o afines 
con experiencia en 
estudios de 
mercado y 
encadenamiento 
productivo.           
●Persona 
reconocido por la 
comunidad como 
sabedor  

La segunda temática de capacitación 
corresponde a “Implementar talleres para 
sensibilizar sobre el cuidado ambiental y 
fortalecer la agricultura sostenible” la cual 
se guiará a los 285 beneficiarios, 
conformando 10 grupos de capacitación 
de un promedio de 28 personas por grupo, 
los subtemas abordar son seis 
relacionados en la tabla anterior. El 
número de talleres serán 60, cada taller se 
desarrollará en 8 horas efectivas de 
capacitación, lo que implica 480 horas de 
capacitación. 

Manejo del cultivo del naidí 80 

Comprendiendo al pacifico. 
Características bióticas, 
abióticas, culturales y su 
papel en el desarrollo 
sostenible 

80 



Cuidadores de la tierra. 
Estrategias para la 
conservación de 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos  

80 

Estrategias de conservación 
y márquetin de negocios 
verdes 

80 

Gestión financiera y 
planificación económica en 
el marco de la sostenibilidad  

80 

 
ITEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE 

LA META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a las 
capacitaciones  

- Informe de capacitaciones  
  

 
285 personas 

capacitadas en 6 
temáticas diferentes   

6 temáticas dictadas a 285 personas, divididas en grupos de 28 a 
30 personas   estas temáticas tendrán un componente virtual de 
12 horas y un componente presencial de 12 horas dictados por 
cada temática en cuidado ambiental y agricultura sostenible. 

 

A13. FORMAR GRUPOS DE VIGÍAS AMBIENTALES ENFOCADOS EN EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Esta actividad tiene como propósito consolidar un equipo comunitario de vigilancia ambiental encargado de dar 
continuidad al seguimiento de los procesos de restauración ecológica, los sistemas agroforestales y la 
gobernanza territorial más allá de la duración del proyecto. Los vigías ambientales serán capacitados mediante 
un proceso formativo estructurado que integra conocimientos técnicos, prácticas ancestrales y herramientas 
comunitarias de control social y ambiental. Y fortalecer las capacidades comunitarias para el monitoreo y la 
gestión ambiental del territorio, conformando Grupos de Vigías Ambientales integrados por jóvenes, mujeres, 
líderes y sabedores tradicionales, quienes serán capacitados en técnicas de observación, registro, análisis y 
reporte de información relevante para el manejo de áreas restauradas, sistemas agroforestales y recursos 
naturales estratégicos. 

La creación de estos grupos de vigías se enfoca en empoderar a jóvenes en el monitoreo y la conservación de 
la biodiversidad local, fomentando su conexión con el territorio y promoviendo la transmisión del conocimiento 
ancestral. A través de la capacitación en técnicas de observación y registro de aves y plantas, guiados por un 
Mayor sabedor y un profesional en ciencias naturales, se busca fortalecer la conciencia ambiental, la valoración 
de los recursos naturales y la identidad cultural en las nuevas generaciones   



En este sentido se formará un grupo de 30 jóvenes, divididos en dos equipos, que recibirán capacitación en 
monitoreo participativo de aves y observación territorial, guiados por un Mayor sabedor y un profesional en 
ciencias naturales. esta actividad  se desarrollara en  12 meses contará con la participación de estudiantes de 
los centros educativos del municipio de Guapi.  

1. Formación y Capacitación Inicial 
Sesión introductoria: 
 
Se dará una charla de bienvenida explicando los objetivos del proyecto y la importancia del monitoreo ambiental 
y se realizará una dinámica de grupo para recopilar los conocimientos previos de los participantes sobre aves 
y biodiversidad. Durante esta sesión introductoria, el Mayor sabedor compartirá su conocimiento ancestral sobre 
la biodiversidad local. y el profesional en ciencias naturales realizará una introducción al monitoreo participativo 
de aves y biodiversidad para esto se utilizarán materiales didácticos como guías de campo y manuales de 
monitoreo, planteadas en el presupuesto, láminas y videos para facilitar la comprensión de conceptos clave. 

2. Enfoque metodológico general 
La metodología se basa en tres pilares: 

3. a. Aprender–haciendo 

Cada sesión mezcla teoría y práctica directa en campo (restauración, SAF, rondas hídricas, monitoreo de fauna 
y suelo), para garantizar apropiación real del conocimiento. 

4. b. Integración del conocimiento científico + tradicional afrodescendiente 

Incluye la participación de sabedores y mayores, quienes enseñarán: 

• lectura tradicional del bosque, 
• señales de salud de plantas, 
• calendarios agrícolas afro, 
• técnicas ancestrales de observación climática, 
• identificación de especies útiles. 

5. c. Enfoque territorial y diferencial 

Se priorizarán: 

• jóvenes entre 14 y 30 años, 
• mujeres vinculadas a procesos comunitarios, 
• productores de los SAF, 
• representantes de veredas o sectores del Consejo Comunitario. 

6. Reuniones Mensuales y Recorridos de Monitoreo Participativo 
Cada mes se realizarán una reunión mensual en donde se combinarán teoría y práctica, con una parte dirigida 
por el profesional de ciencias naturales, quien abordará técnicas de monitoreo y la identificación de especies y 
amenazas ambientales, y una segunda parte donde el Mayor compartirá sus conocimientos culturales e 
históricos sobre la biodiversidad del territorio. Cada grupo realizará una salida mensualmente a campo para 
practicar las técnicas de identificación de aves y plantas, utilizando guías de campo y aplicaciones móviles 
como eBird y iNaturalist (9). 



En estos recorridos se pretende que los jóvenes observen el estado del entorno y registrar posibles amenazas 
(deforestación, contaminación, etc.). Registren aves y plantas de la zona y pongan en práctica el conocimiento 
adquirido para reconocer especies clave y su importancia ecológica y cultural. En estas salidas se registrarán 
datos de campo como fechas, especies observadas, notas sobre el estado del ambiente. 

7. Sistematización de Datos y Elaboración de la Cartilla Final 
Al final de cada recorrido, los dos grupos se reunirán para discutir y compartir los datos recopilados. El 
profesional de ciencias naturales guiará a los jóvenes en la organización de la información en un formato simple. 
Los datos se integrarán para generar un registro mensual de observaciones sobre el estado del territorio y su 
biodiversidad.  
Se compilarán los datos se pretende al finalizar los 12 meses y se dispondrán en un formato de recolección de 
información donde de manera conjunta con los jóvenes y los orientadores se dispondrá la información sobre 
las especies de aves y plantas identificadas, la descripción de las amenazas observadas en el territorio, 
Conocimiento ancestral aportado por el Mayor., Reflexiones sobre la experiencia de monitoreo participativo y 
la relación de la comunidad con su entorno. 

8. Material Educativo 
• Cartilla del Vigía Ambiental (física y digital establecida por la institución. 
• Fichas de campo. 
• Cuaderno de monitoreo. 
• Mapa comunitario del territorio. 

Para el proceso de formación se realizará la dotación de los siguientes materiales.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD JUSTIFICACIÓN  

3. MATERIALES    

Entrega del distintivo (logo 
presentativo) Unidad 1 

Se requiere esta Herramienta de gobernanza y 
comunicación institucional indispensable para la 
identificación de los vigías, la señalización de las áreas 
de conservación y el fortalecimiento de la identidad 
cultural en el territorio colectivo 

Evento final: Presentación de resultados consignados en formato de información, por parte de los niños y 
jóvenes, con apoyo del Mayor y del profesional de ciencias naturales. 
 
Reflexión final sobre la importancia de la conservación del territorio y la continuidad de la labor de monitoreo. 
 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a los 
encuentros   

- Informe de encuentros  
 

  

12 encuentros 
realizados  

 12 encuentros realizados con 30 jóvenes de las 
instituciones educativas del municipio  



 

9. A14. FOMENTAR ENCUENTROS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN 
TORNO AL CULTIVO DE HIERBAS EN AZOTEAS. 
 
Se establecerán 28 huertas caseras, cada una beneficiando a 10 familias, con el propósito de crear espacios 
para el intercambio de conocimientos ancestrales sobre la siembra de hierbas de azotea y plantas medicinales. 
Impactando un total de 280 familias, El proceso será guiado por una Mayora, quien liderará la transmisión de 
saberes tradicionales. Durante 6 meses, las mujeres de las familias participantes serán las encargadas de 
sembrar y cuidar las huertas, contribuyendo al fortalecimiento de prácticas culturales y a la auto sostenibilidad 
alimentaria de 285 personas en total. 
Fase 1: Selección de Terrenos y Diseño de Huertas (Mes 1) 

1. Identificación de Terrenos: 
o Cada grupo de 10 familias seleccionará un terreno de 20 x 10 metros en su comunidad para 

desarrollar la huerta. 
o El terreno debe contar con zonas para sembrar en suelo directo, terrazas y azoteas, 

garantizando la diversidad de formas de siembra tradicionales. 
2. División del Terreno: 

o Zona de siembra en el suelo: Parte principal para plantar en el suelo de mayor extensión. 
o Zona de terrazas y azoteas: Se creará un espacio específico para sembrar hierbas en 

terrazas y azoteas, manteniendo viva la tradición cultural de la siembra en techos. 
o Caseta de acopio: Construcción de una pequeña caseta para almacenar plantas, hierbas 

cosechadas y herramientas. 
3. Preparación del Suelo: 

o Los grupos prepararán la tierra para el cultivo bajo la orientación de la Mayora y expertos 
locales, asegurando que el terreno esté listo para la siembra de hierbas y plantas medicinales. 

Fase 2: Identificación y Siembra de Plantas (Mes 2 - Mes 4) 

1. Sesiones de Identificación de Plantas: 
o La Mayora guiará a las mujeres en la identificación de hierbas y plantas medicinales comunes 

en la región, tales como albahaca, orégano, hierbabuena, y plantas medicinales autóctonas. 
o Las familias aprenderán el uso tradicional de las plantas tanto para la cocina como para 

remedios caseros. 
2. Proceso de Siembra: 

o Cada grupo comenzará a sembrar bajo la orientación de la Mayora, distribuyendo las 
especies entre las zonas de terrazas, azoteas y el suelo. 

o Las familias recibirán orientación sobre el mantenimiento de las plantas, riego adecuado, y la 
protección natural contra plagas. 

Fase 3: Cuidado Continuo y Monitoreo (Mes 3 - Mes 5) 

1. Reuniones Mensuales: 
o Cada mes, los grupos se reunirán con la Mayora para recibir orientación continua, compartir 

experiencias y resolver dificultades en el manejo de las huertas. 
o Durante estas reuniones, se hará un seguimiento al crecimiento de las plantas y se ajustarán 

los cuidados necesarios. 
2. Registro del Proceso: 



o Se asignará a una persona por grupo la tarea de documentar el proceso: tipo de plantas 
sembradas, su crecimiento, cómo se utilizan, y las recetas típicas que emplean estas plantas. 

o Los registros se utilizarán para la creación de la cartilla final. 

Fase 4: Intercambio de Saberes y Consolidación del Proyecto (Mes 6) 

1. Intercambio de Conocimientos Ancestrales: En la última fase del proyecto, las familias participarán 
en un intercambio de saberes entre los grupos, compartiendo recetas, usos medicinales, y lecciones 
aprendidas sobre la siembra y el cuidado de las plantas. 

2. Elaboración de la Cartilla: Se creará una cartilla que recopilará el conocimiento adquirido durante el 
proceso, incluyendo: 

o Las plantas utilizadas y su identificación. 
o Usos tradicionales (medicinales y culinarios). 
o Recetas típicas de la región que empleen estas plantas. 
o El proceso de revitalización de las tradiciones a través de las huertas y el conocimiento 

ancestral compartido. 

  Metas Cuantificables 
Meta Cantidad Indicador 

Realizar encuentros comunitarios para compartir 
conocimientos tradicionales 

8 encuentros Nº de encuentros 
realizados / 8 

Formar participantes en prácticas tradicionales de 
cultivo en azoteas 

80 personas (10 por 
encuentro) 

Nº de participantes 
capacitados 

Establecer microhuertos demostrativos en azoteas 20 azoteas 
demostrativas 

Nº de azoteas 
instaladas / 20 

Sistematizar saberes tradicionales en material 
educativo 

1 cartilla / guía Guía elaborada y 
validada 

Medios de Verificación 
• Listas de asistencia firmadas por la comunidad. 
• Registro fotográfico y audiovisual de encuentros. 
• Actas de cada encuentro con descripción de saberes compartidos. 
• Ficha técnica de cada huerta instalada. 
• Cartilla o guía educativa con saberes y técnicas aprendidas. 
• Informe mensual de ejecución y verificación en campo. 

10.  Diseño de los módulos educativos 

Cada módulo incluye: 

1. Técnica tradicional de cultivo en azotea. 
2. Manejo de plantas medicinales y aromáticas. 
3. Prácticas de cosecha, secado y almacenamiento. 
4. Uso cultural, gastronómico y medicinal de especies locales. 
5. Relación espiritual / cultural con plantas sagradas. 



11.  Realización de 8 encuentros comunitarios 

• Duración de cada encuentro: 4 horas 
• Contenido por encuentro: 

1. Introducción cultural 
2. Práctica demostrativa ("aprender-haciendo") 
3. Instalación de una unidad demostrativa 
4. Registro de saberes (oralidad, recetas, técnicas) 
5. Cierre comunitario con retroalimentación 

12.  Instalación de 28 huertas demostrativas 

En coordinación con familias voluntarias: 

• Selección de 28 azoteas o hurtas  
• Entrega de insumos: germinadores, sustrato, semillas nativas, herramientas menores. 
• Acompañamiento en siembra inicial. 
• Seguimiento mensual durante 6 meses. 

13. Socialización final 

• Jornada comunitaria para presentar: 
o Cartilla 
o Microhuertos instalados 
o Experiencias de aprendizaje 
o Saberes recuperados 

• Entrega oficial al Consejo Comunitario. 

Temporalidad Específica 
Meses Actividades 

Mes 1 Identificación de sabedores / Diseño de módulos educativos 

Meses 2–7 Desarrollo de 8 encuentros (1 por mes) / instalación progresiva de huertas 

Meses 3–8 Seguimiento a huertas (visitas mensuales a 28 azoteas) 

Mes 8 Sistematización final y elaboración de cartilla 

Mes 9 Socialización comunitaria y cierre de la actividad 
 

 Vinculación con Otras Actividades del Proyecto 
• A13 (Vigías ambientales): Los vigías realizarán monitoreo básico del estado de las plantas 

medicinales en azoteas. 
• A11 (Educación comunitaria): Los módulos de liderazgo y derechos ambientales integran el 

componente de soberanía alimentaria y etnobotánica. 



• A10 (Convenios comunitarios): Se incorporará el acuerdo interno sobre mantenimiento de 
microhuertos y preservación de especies tradicionales. 

• Actividades de SAF y restauración: Las especies medicinales cultivadas pueden integrarse en 
sistemas agroforestales y bancos de semillas locales. 

14. A15. administración financiera del proyecto 
La actividad de administración cubre los recursos necesarios para el personal encargado de la planificación 
financiera y administrativa del proyecto, abarcando la gestión de recursos, asignación de tareas, coordinación 
del equipo, y gestión de proveedores. Incluye la elaboración y control del presupuesto, seguimiento de gastos, 
monitoreo del progreso y cumplimiento de estándares de calidad, además de la elaboración de reportes 
regulares para las entidades financiadoras. Adicionalmente, se contempla los gastos por la elaboración e 
impresión de las cartillas que son productos finales de las actividades 13 y 14. 
 
Tabla 8. Perfiles de profesionales del área administrativos 

PROFESIÓN CARGO ACTIVIDADES TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

profesional del área de la 
administración de empresas, 
con 3 años de experiencia. 

profesional apoyo 
del área 

administrativa 

• apoyar las actividades de adquisición de recursos como materiales, 
insumos, maquinarias y equipos. 

• apoyar las actividades de contratación el personal requerido dentro de la 
ejecución del proyecto. 

• apoyar actividades de presentación de informes administrativos. 

100% 

profesional del área jurídica 
con más de 3 años de 

experiencia 

profesional del área 
jurídica 

• proporcionar asesoramiento y orientación legal a las entidades ejecutoras 
y operadoras en temas relacionados con el derecho civil, comercial, 
laboral, y otras áreas pertinentes para el buen desarrollo del proyecto 

• redactar, revisar, negociar contratos, convenios, y otros documentos 
legales, garantizando que todos los documentos legales cumplan con las 
leyes y regulaciones vigentes. 

• representar a la entidad ejecutora y al operador en procedimientos 
legales, incluyendo juicios, audiencias y mediaciones 

• supervisar y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables al proyecto 

100% 

profesional del área contable 
con experiencia de 5 años. 

profesional contable • apoyar actividades de planificación y gerencia de programación de 
presupuesto. 

• apoyar actividades de adquisición de recursos como materiales, insumos, 
maquinarias y equipos. 

• apoyar actividades de contratación del personal requerido dentro de la 
ejecución del proyecto. 

• apoyar actividades de presentación informes financieros y administrativos. 

50% 

 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTO DIVULGACIÓN HUERTAS:   
 
Se realizará la producción e impresión de 500 folletos como guía pedagógica tipo folleto (díptico/tríptico) 
enfocada en la recuperación y transferencia de conocimientos tradicionales aplicados a las huertas comunitarias 
y la agricultura sostenible. donde se describa los siguientes contenidos:  

1. Calendario Lunar Ancestral: Guía práctica sobre las fases de la luna y su influencia en la siembra, 
poda y cosecha de cultivos locales. 

2. producción de plantas medicinales y, ornamentales y de cocina  
3. Uso de plantas aromáticas y medicinales como biocontroladores naturales de plagas. 
4. Preparados y Abonos Orgánicos: Recetas tradicionales para la creación de compost y 

biopreparados (basados en ají, ajo y tabaco) para nutrir la tierra sin químicos. 
5. Guardianes de Semillas: Importancia del rescate, conservación y trueque de semillas nativas y 

criollas. 



Características del folleto  

• Formato: Díptico (14 cm x 21 cm cerrado / 28 cm x 21 cm abierto). 
• Papel: Papel Ecológico o Kraft de 180g (Sostenible y de alta durabilidad en campo). 
• Tintas: Policromía en tonos tierra (Ecodiseño visualmente armónico con la temática). 
• Acabado: Doblez central simétrico y puntas redondeadas para evitar el deterioro por uso constante. 
• Diseño Gráfico: Inclusión de ilustraciones técnicas, infografías y lenguaje sencillo adaptado a la 

comunidad rural. 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DIVULGACIÓN VIGIAS AMBIENTALES 
 
Se realizará la producción e impresión de 500 folletos (tríptico) diseñado para a comunidad, los líderes, 
voluntarios encargados de la vigilancia para la protección y monitoreo de los recursos naturales en su 
comunidad. donde se describa los siguientes contenidos:  

1. Rol del Vigía Ambiental: Definición de funciones (observación, reporte y educación) y la importancia 
del vigía como protector del patrimonio natural. 

2. Rutas de Alerta y Denuncia: Guía paso a paso sobre qué hacer ante quemas, deforestación o 
contaminación de fuentes hídricas (incluye números de emergencia y entidades competentes). 

3. Mapa de Biodiversidad Local: Espacio visual para identificar zonas de reserva, cuencas 
hidrográficas y especies de fauna/flora clave que deben ser protegidas. 

4. Protocolo de Monitoreo Comunitario: Técnicas sencillas para observar el estado del agua, el suelo 
y el bosque sin necesidad de equipos complejos. 

5. Derechos y Deberes Ciudadanos: Resumen de la normativa ambiental vigente que respalda la labor 
de control social de la comunidad. 

Características del folleto  

• Formato: Díptico (14 cm x 21 cm cerrado / 28 cm x 21 cm abierto). 
• Papel: Papel Ecológico o Kraft de 180g (Sostenible y de alta durabilidad en campo). 
• Tintas: Policromía en tonos tierra (Ecodiseño visualmente armónico con la temática). 
• Acabado: Recubrimiento UV o Laminado Mate (Esto es clave para proteger el folleto contra la 

humedad y el sudor en las jornadas de vigilancia al aire libre). 

1.1. ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
PROYECTO:RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: 
SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO 
DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

 

A1: ENRIQUECER ÁREAS DE BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS DE ALTO VALOR CULTURAL, 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO. 
 
El proyecto contempla la restauración de 500 hectáreas en los  territorios de los Consejos comunitarios  La 
Esperanza y Progreso del Campo. La estrategia se centra en el enriquecimiento de bosques secundarios, 
mediante la reintroducción de especies nativas clave que han sido afectadas por la transformación de las 
prácticas forestales tradicionales. 
 
La implementación contará con mano de obra local, dinamizando la economía de los consejos comunitarios. Es 
importante precisar que, debido a que el enriquecimiento forestal demanda una menor intensidad de 



intervención en comparación con los Sistemas Agroforestales (SAF), la tasa de jornales por hectárea será 
proporcionalmente inferior. 
 
Esto se realiza para apoyar la recuperación de la biodiversidad, restaurar el ecosistema y fomentar la 
sostenibilidad ambiental. Para llevar a cabo esta actividad, se seguirán los siguientes pasos: 
 

• Especies Nativas a implementar:  
Las especies seleccionadas para siembra son las siguientes:  

 
Tabla 9. Especies nativas a implementar para el enriquecimiento de las zonas degradadas(1,2). 

 
Nombre Común Especie Estado Local Estado  

Sajo Campnosperma panamense Agotado LC 

Cuángare Otoba gracilipes Agotado LC 

Tangaré Carapa guianensis NA LC 

Roble  Terminalia amazonia Agotado LC 

Mangle 
Rhizophora sp., Conocarpus 

erectus, Laguncularia racemosa, 
Avicennia spp, 

Riesgo  

Nato Mora oleifera Agotado VU/EN (res) 

 
La selección de las especies vegetales para este proyecto en los Consejos Comunitarios El Progreso del Campo 
y La Esperanza se fundamenta en un análisis integral que articula la viabilidad biológica con la realidad 
socioambiental del territorio. Desde una perspectiva ecológica, se han priorizado especies nativas como el Sajo 
(Campnosperma panamense) y el Cuángare (Otoba gracilipes), las cuales presentan una adaptación evolutiva 
óptima a las condiciones edafoclimáticas de la región, caracterizada por suelos con alta saturación hídrica y 
regímenes de precipitación intensos. Esta capacidad de respuesta natural garantiza no solo una mayor tasa de 
supervivencia en las áreas de enriquecimiento, sino también la restauración efectiva de los servicios 
ecosistémicos de regulación hídrica y captura de carbono. Asimismo, la inclusión del complejo de Mangles y 
del Nato (Mora oleifera) resulta imperativa para la protección de las zonas de ribera y estuario, actuando como 
barreras biológicas contra la erosión costera y manteniendo la conectividad de los ecosistemas de transición 
que son vitales para la fauna local. 
 
la intervención responde a la necesidad urgente de mitigar el agotamiento crítico de recursos forestales 
históricos. Especies como el Roble (Terminalia amazonia) y el Tangaré (Carapa guianensis) han sufrido una 
presión extractiva que ha mermado sus poblaciones naturales, mientras que el Nato se encuentra bajo 
categorías de amenaza que exigen acciones de restauración activa. Al reintroducir estas especies en el paisaje, 
el proyecto busca revertir la degradación de los rodales naturales y asegurar la permanencia de la biodiversidad 
regional. 
 
Finalmente, esta selección posee un profundo valor cultural y ancestral, ya que estas maderas constituyen la 
base de la arquitectura palafítica y la navegación tradicional de las comunidades afro del Pacífico. El uso del 
territorio está intrínsecamente ligado a la disponibilidad de estos recursos para la construcción de viviendas y 
herramientas de pesca, por lo que su recuperación en sistemas agroforestales no solo restaura el entorno 
natural, sino que fortalece la soberanía territorial y la economía propia. 

 
• Limpieza y Trazado: Se llevará a cabo una limpieza de la zona para remover la materia orgánica 

muerta que se encuentra sobre el suelo a intervenir, de modo que las plántulas puedan establecerse 



sin obstáculos y lograr un desarrollo óptimo, ganando ventaja sobre la vegetación existente. El trazado 
se realizará en un sistema de 6 m x 5 m, es decir, en cuadrículas de 25 m². Para la demarcación, se 
emplearán cuerdas como guía y cintas métricas para garantizar una medición precisa. La orientación 
del trazado será de este a oeste para maximizar la captación de luz solar. En cada punto de siembra 
se colocarán estacas que identificarán la especie y la distancia entre plantas. Con una densidad de 
333 plántulas por hectárea, esta disposición permitirá espacio para la regeneración natural, 
especialmente en las áreas de claros donde ha habido intervención forestal. La elección de esta baja 
densidad (333 pl/ha) es intencionada, ya que la amplia separación entre los individuos plantados 
garantiza que quede un espacio considerable disponible para la regeneración natural. Esta disposición 
facilitará el ingreso de luz y recursos a las áreas no plantadas, fomentando el establecimiento y 
desarrollo de nuevas plántulas provenientes del banco de semillas o de la dispersión natural, lo cual 
es especialmente importante en las áreas de claros donde hubo intervención forestal. Se emplearán 8 
jornales por ha. 
 

 
 

• Plateo: Se realizará un plateo de un metro de diámetro alrededor de cada punto de siembra, 
eliminando cualquier obstáculo que pueda dificultar el establecimiento de las plántulas. Se removerán 
todas las especies vegetales que puedan competir por nutrientes, espacio y luz con las plantas de 
interés. También se retirarán o reubicarán ramas, troncos y otros residuos que puedan causar daños 
físicos a las plantas. Se emplearán 5 jornales por ha. 
 
 

• Ahoyado: Se realizarán hoyos de forma cuadrada de 40 cm x 40 cm y 40 cm de profundidad para la 
siembra de cada plántula, dejando el suelo en el lugar pero retirando piedras y raíces que puedan 
dificultar el enraizamiento. Se comprobará que el suelo esté bien suelto y se aplicarán enmiendas 
según sea necesario. En cada hoyo preparado previamente, se añadirá una dosis de 300 gramos de 
cal, mezclándola con el sustrato. Este proceso permitirá que, en un período de 8 a 12 días y mediante 
infiltración, la cal reduzca la acidez del suelo de forma controlada, mejorando así las condiciones de 
intercambio catiónico. Se emplearán 8 jornales por ha para el ahoyado y 4 jornales por ha para la 
aplicación de las enmiendas. 
 

• Siembra: Una vez aplicadas las enmiendas y correctivos, se procederá de inmediato a la siembra. Las 
plántulas deben medir entre 30 y 50 cm por encima de la bolsa y contar con condiciones óptimas de 
sanidad, vigor y tamaño para asegurar un rápido establecimiento y minimizar las pérdidas. Durante la 



siembra, es fundamental evitar que las raíces de la plántula se doblen o enreden. En la medida de lo 
posible, este proceso se llevará a cabo al inicio de la temporada de lluvias. Se emplearán 4 jornales 
por ha. 
 

• Resiembra: 10% de reposición:   Para garantizar el éxito del proyecto de restauración en el municipio 
de La Tola (Nariño), se ha definido un porcentaje de reposición de material vegetal del 10% sobre el 
total de la población a establecer. Esta cifra no constituye un valor arbitrario, sino que responde a un 
análisis técnico basado en los siguientes pilares: 
 

• Aplicación de Correctivos y Nutrición Orgánica: Es fundamental entender que el suelo es la base 
de todo proyecto agrícola. En el Consejo Comunitario, la acidez del suelo no es solo un número; es 
una barrera química que impide que tus plantas absorban nutrientes que se les  aplican.  Cuando el 
pH de un suelo es muy ácido, elementos como el aluminio y el hierro se vuelven tóxicos y bloquean la 
absorción de nutrientes vitales (Fósforo, Potasio, Magnesio).  ¿Por qué encalaren el consejo 
comunitario ?: La cal actúa como un "amortiguador". Al elevar el pH, neutraliza el aluminio y libera 
los nutrientes que ya están en el suelo para que la raíz pueda absorberlos.  Sinergia: Sin corregir el 
pH, el abono orgánico que apliques se perderá en gran medida, ya que la planta no tendrá la capacidad 
química de procesarlo.  Dosis: 300 gramos por sitio.  

 

• Manejo de Plagas y Enfermedades en Ciclos InicialesLos 
primeros ciclos fenológicos (germinación y crecimiento inicial) son el 
"periodo crítico". Una planta joven tiene tejidos tiernos y un sistema 
radicular pequeño; cualquier daño aquí puede ser fatal o retrasar la 
cosecha meses. 

• La aplicación de Insecticidas Orgánicos (Extractos botánicos, aceites): Son cruciales porque 
controlan la población de plagas sin eliminar a los polinizadores ni a los depredadores naturales 
(insectos buenos). 

• Fungicidas Orgánicos (Caldos minerales, microorganismos antagonistas): Previenen ataques 
de hongos que aprovechan la humedad y la acidez para atacar el cuello de la raíz. 

Dosis: En Dos Controles Fitosanitarios Aplicar Una Dosis De 50 CC Por Bomba De 20 Litros. Tanto para 
insecticidas como fungicidas teniendo e en cuenta que son productos orgánicos que generan prevención de 
ataques y no causan impacto negativo a medio ambiente.  

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
500 has 

Restauradas  

Se entrega 500 has establecidas con 
diversidad  de especies de flora para 
fortalecer las  funciones ecológicas 
que permiten que la vida prospere de 
nuevo. 

 

A2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS ENRIQUECIDAS. 
 



El mantenimiento se ejecutará mediante un enfoque de Manejo Integrado de la Restauración, priorizando la 
mano de obra local y el uso de insumos de bajo impacto ambiental. Se han establecido dos ciclos de 
intervención (Meses 8-9 y Meses 12-13) bajo los siguientes procedimientos: 
 

• Técnica de Limpieza y Control de Competencia 
La limpieza se realizará de manera manual, utilizando herramientas tradicionales como machetes y rulas, 
evitando el uso de maquinaria pesada que compacte el suelo o herbicidas químicos que afecten la microfauna. 
 

• Plateo: Se establecerá un área circular (plateo) de 80 cm de diámetro alrededor de cada plántula. La 
técnica consiste en el deshierbe de raíz para eliminar la competencia directa por nutrientes y luz. 

 
• Manejo de Residuos: El material vegetal resultante de la limpieza (biomasa) no será retirado, sino 

que se dispondrá de forma circular en la base de la planta (técnica de mulching o acolchado) para 
conservar la humedad del suelo y aportar materia orgánica en su descomposición. 

 
• Aplicación de correctivos y fertilización: Una característica distintiva de las zonas con altas 

precipitaciones es la acidez de sus suelos. Para corregir la acidez característica de estos suelos y 
potenciar el desarrollo vegetal, se aplicará cal dolomita como enmienda mineral. El procedimiento se 
realizará mediante el método de corona (a una distancia de 20 cm del tallo), empleando una dosis de 
300 gramos por planta. 

 Control fitosanitario.  
Los primeros ciclos fenológicos (germinación y crecimiento inicial) son el "periodo crítico". Una planta joven 
tiene tejidos tiernos y un sistema radicular pequeño; cualquier daño aquí puede ser fatal o retrasar la cosecha 
meses. 

• La aplicación de Insecticidas Orgánicos (Extractos botánicos, aceites): Son cruciales porque 
controlan la población de plagas sin eliminar a los polinizadores ni a los depredadores naturales 
(insectos buenos). 

• Fungicidas Orgánicos (Caldos minerales, microorganismos antagonistas): Previenen ataques 
de hongos que aprovechan la humedad y la acidez para atacar el cuello de la raíz. 

Dosis: En Dos Controles Fitosanitarios Aplicar Una Dosis De 50 CC Por Bomba De 20 Litros. Tanto para 
insecticidas como fungicidas teniendo e en cuenta que son productos orgánicos que generan prevención de 
ataques y no causan impacto negativo a medio ambiente 
 
 

ITE
M 

ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
 

 
500 has 

En mantenimiento  

Garantizar la sostenibilidad de  500 
has establecidas con diversidad de 
especies de flora para fortalecer las 
funciones ecológicas que permiten 
que la vida prospere de nuevo. 

 

A3: MONITOREAR EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ÁREAS ENRIQUECIDAS 
 



El objetivo de esta actividad es realizar un seguimiento detallado del desarrollo de las especies vegetales tras 
el enriquecimiento y el aislamiento implementados para la restauración pasiva. El monitoreo de las áreas 
enriquecidas se llevará a cabo para garantizar la viabilidad y el desarrollo adecuado del material vegetal 
plantado. La verificación de la supervivencia y el estado fitosanitario se basará criterios como en el cálculo de 
la tasa de supervivencia de las plántulas a través de un conteo periódico, registrando y documentando de forma 
sistemática las posibles causas de mortalidad para identificar problemas críticos como el estrés o el ataque de 
plagas. Adicionalmente, se evaluará el vigor general de las plántulas mediante mediciones de crecimiento en 
altura y una inspección visual del follaje y el aspecto general. Finalmente, se hará una revisión rigurosa para 
detectar la presencia y el nivel de afectación por plagas o enfermedades, y se registrará cualquier daño físico 
que comprometa la integridad de los individuos. 
 

• Intensidad y diseño del muestreo: Para realizar el monitoreo, se analizará el 1% del área intervenida 
mediante la instalación de 33 parcelas, establecidas en el décimo mes de ejecución del proyecto y 
monitoreadas durante siete meses. Las parcelas serán de forma rectangular (50 x 50 m) y se ubicarán 
siguiendo un muestreo aleatorio sistemático. Cada parcela se subdividirá en cuatro secciones de 25 x 
25 m para facilitar el análisis de los datos.  

• Delimitación de parcelas: Para delimitar las parcelas se utilizará un GPS, con el que se marcará un 
punto de referencia. En el centro y en los cuatro puntos extremos de cada parcela se colocarán estacas 
de al menos un metro de altura, pintadas en colores visibles o señaladas con cinta reflectante. La 
estaca central, conocida como “Pica”, llevará una lámina de aluminio con el número de la parcela y la 
fecha de ubicación. Se marcará el contorno de la parcela con cuerda y se registrarán las coordenadas 
geográficas (DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel del mar. 

• Identificación de individuos vegetales: En el área de monitoreo, se identificarán todos los individuos, 
tanto plantados como asociados. Cada árbol se identificará con un código alfanumérico único, 
acompañado de su nombre común y científico en las tablas de información. Los árboles se marcarán 
con placas de aluminio fijadas al tronco y se clasificarán en categorías de altura: rasante (<0.3 m), 
herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior (12-25 m), y arbóreo 
superior (>25 m). Cada individuo tendrá marcada la circunferencia del tallo más grueso con pintura 
asfáltica amarilla, a distintas alturas según el estrato: 10 cm del suelo para el estrato rasante, 10 cm 
debajo de la primera rama para el estrato herbáceo, y a la altura del pecho (130 cm desde el suelo) 
para los estratos arbustivo y arbóreo.  

• Toma de datos:  Durante el monitoreo, se recopilarán datos como mortalidad de los árboles (a partir 
de la segunda medición), identificación de la especie, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total 
(HT), altura comercial (HC), diámetro de copa (DC), y se evaluarán variables de diagnóstico como 
calidad de fuste, defectos estructurales y estado fitosanitario. El análisis de los datos incluirá la 
supervivencia de las plántulas, identificando factores que puedan afectar esta supervivencia, como 
condiciones climáticas y presión de herbívoros. Además, se medirá el desarrollo del tallo (incremento 
diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura) y ocupación del espacio (incremento en 
cobertura de copa), aplicable a cada especie. 

• Plan de Manejo Adaptativo y Toma de Decisiones: La información recolectada en las parcelas de 
monitoreo no se limitará a un registro estadístico, sino que activará de manera inmediata el modelo de 
Manejo Adaptativo del proyecto. Este proceso se fundamenta en la evaluación de resultados frente a 
umbrales críticos de éxito, permitiendo corregir las acciones de campo de forma oportuna. El protocolo 
de respuesta se regirá por los siguientes criterios técnicos:    
 
En primer lugar, se establece un umbral de supervivencia del 90%. Si durante los conteos periódicos 
se identifica que la mortalidad alcanza o supera el 10% en una unidad de intervención, se activará un 
protocolo de resiembra inmediata para recuperar la densidad poblacional planificada. En estos casos, 
el equipo técnico realizará un análisis de sitio para determinar si la pérdida se debe a factores 
climáticos, calidad del material vegetal o competencia de especies invasoras, ajustando la intensidad 
de los mantenimientos en las áreas afectadas para asegurar el éxito del nuevo material plantado. 



 
En segundo lugar, respecto al estado fitosanitario, se define que cualquier afectación por plagas o 
enfermedades que supere el 10% de los individuos dentro de las parcelas de monitoreo obligará a una 
revisión del protocolo de control orgánico. Esto implicará el ajuste de las dosis de extractos botánicos 
o la rotación de principios activos naturales (como el paso de aceite de Neem a extractos de ajo-ají) y 
la evaluación de aislamientos sanitarios preventivos para evitar la propagación. 
 
Finalmente, el incremento en diámetro y altura servirá como indicador de la adaptabilidad de las 
especies. Si los datos muestran un crecimiento estancado durante dos mediciones consecutivas, se 
evaluará la aplicación de enmiendas orgánicas adicionales o la modificación del micrositio de siembra. 
Este ciclo de retroalimentación garantiza que la gestión del proyecto sea dinámica, utilizando los datos 
del monitoreo para optimizar la toma de decisiones y asegurar la restauración efectiva de los 
ecosistemas en los Consejos Comunitarios. 

 
• Intensidad y diseño del muestreo:   Para llevar a cabo este monitoreo, se muestreará el 1% del área 

intervenida, en este caso se establecerán 33 parcelas en el décimo mes de ejecución del proyecto y 
se monitorearán durante siete meses. Estas parcelas, serán rectangulares de 50x50 m y se ubicarán 
mediante un muestreo aleatorio sistemático. Las parcelas rectangulares se subdividirán en cuatro 
secciones de 25 x 25 metros (3).  
 

Plano 1 : Diseño de la parcela de de seguimiento y monitoreo 

 
Plano 2 : Diseño de la hoja de cálculo  de de seguimiento y monitoreo 

 

• Delimitación de parcelas: Para la delimitación se utilizará un GPS para marcar un punto de referencia 
y se colocarán estacas en el centro y en los cuatro puntos extremos de cada parcela. Las estacas, de 
al menos un metro de altura, se pintarán con colores llamativos o se marcarán con cinta reflectante. 
La estaca central, denominada "Pica", llevará una lámina de aluminio con el número de la parcela y la 
fecha de ubicación. El contorno de la parcela se delimitará con cuerda, y se registrarán las 
coordenadas geográficas (DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel del mar. 
 

• Identificación de individuos vegetales:  Se identificarán todos los individuos, tanto plantados como 
asociados, en el área de monitoreo. Cada árbol será identificado con un código alfanumérico único y 
se le asociará un nombre común y científico en las tablas de información. Se utilizarán placas metálicas 
de aluminio adheridas al tronco para las marcaciones. Se clasificarán los individuos según su altura: 
rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior 



(12-25 m), y arbóreo superior (>25 m) (4).En cada individuo se marcará la circunferencia del tallo más 
grueso con pintura asfáltica amarilla. Dependiendo del estrato, la marcación se realizará a 10 cm del 
suelo para el estrato rasante, a 10 cm debajo de la primera rama para el estrato herbáceo, y a la altura 
del pecho (130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivos y arbóreos.  

 
• Toma de datos:  Durante el monitoreo, se recopilarán datos como la mortalidad de los árboles (a partir 

de la segunda medición), la identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP), la 
altura total (HT), la altura comercial (HC), el diámetro de copa (DC), y variables de diagnóstico como 
calidad de fuste, defectos estructurales y estado fitosanitario (4,5).   
 
El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando factores que puedan 
afectar esta supervivencia, como condiciones climáticas y presión de herbívoros. También se medirán 
indicadores de desarrollo del tallo (incremento diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura), 
y ocupación del espacio (incremento en cobertura de copa), cuando aplique para la especie. 

 
Para el siguiente muestreo se ha planteado los siguientes componentes  
 

Componente Indicador de 
Seguimiento 

Método de 
Verificación 

Frecuencia Responsable Umbral de 
Alerta 

Acción 
Adaptativa 

Supervivencia y 
crecimiento de 
plántulas 

% de 
supervivencia 
por especie y 
lote 

Conteo directo, 
fichas, 
georreferenciación 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico 
+ comunidad 

Mortalidad > 
10% 

Reposición, 
corrección de 
micro-sitio 

Supervivencia y 
crecimiento de 
plántulas 

Crecimiento en 
altura y 
diámetro 

Medición con cinta 
y calibrador 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Crecimiento < 
20% 

Incremento de 
mantenimiento, 
mejorar luz 

Condiciones del 
sitio 

Competencia 
por arvenses 

% de cobertura 
herbácea 

Cada 
monitoreo 

Equipo técnico Arvenses > 
50% 

Deshierbe, plateo 

Sanidad 
vegetal-plagas y 
enfermedades  

% de plantas 
afectadas 

Inspección visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Afectación > 
5% 

Control orgánico, 
retiro de plantas 

Sucesión 
natural 

Diversidad de 
especies 
regeneradas 

Listado y conteo Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Invasoras > 
20% 

Control manual 

Efectividad del 
mantenimiento 

Cumplimiento 
del 
mantenimiento 

Verificación visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Mantenimiento 
incompleto 

Reprogramación 
inmediata 

Registro y 
sistematización 

Fichas 
diligenciadas 

Revisión 
documental 

Cada 
monitoreo 

Equipo técnico Datos 
incompletos 

Reentrenamiento 

Análisis y 
decisiones 

Informe 
elaborado 

Análisis 
comparativo 

Mes 7, 11 y 
16 

Coordinador 
técnico 

Indicadores 
fuera de meta 

Aplicar plan 
adaptativo 

Participación 
comunitaria 

Número de 
reuniones 

Actas y listas Tras cada 
monitoreo 

Equipo técnico 
+ comunidad 

Sin 
participación 

Ajuste 
metodológico 

 

 
ITEM ENTREGABLE  

 
  META DE LA 

ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de parcelas de monitoreo 
 

 
33 parcelas  

Monitoreadas  

Garantizar la sostenibilidad y biodiversidad de  
500 has establecidas con diversidad de especies 
mediante el monitoreo de 33 parcelas 
monitoreadas. 



 

A4: AISLAR ÁREAS ALREDEDOR DE LAS RONDAS HÍDRICAS PARA RESTAURACIÓN PASIVA. 
 
La implementación de la restauración pasiva en las rondas hídricas de los Consejos Comunitarios se 
fundamenta en un diagnóstico previo de alta resiliencia ecológica y potencial de regeneración natural. Las áreas 
seleccionadas han sido priorizadas tras verificar la existencia de un banco de semillas activo en el suelo y la 
cercanía inmediata a fragmentos de bosque conservado (fuentes de propágulos), lo que garantiza que el 
ecosistema posee los atributos necesarios para restablecer su estructura y biodiversidad sin intervención 
humana intensiva. El criterio técnico de selección se basa en el estado sucesional inicial, donde se evidencia 
la presencia de especies colonizadoras pioneras y una conectividad estructural que facilita el flujo de fauna y 
dispersores naturales. 
 
La actividad de aislamiento contempla una meta total de 320 hectáreas., cada hectárea requiere la instalación 
de 333 metros lineales de cerca, compuesta por tres líneas de alambre (2.6 rollos/ha) y 87 postes vivos 
distribuidos cada 4.2 metros. Para cumplir con la normativa de protección de fuentes hídricas, se aislará una 
franja paralela al río de 30 metros de ancho, tomando como referencia la línea de máxima inundación, con un 
desarrollo longitudinal de 333 metros por cada unidad de superficie. El detalle de insumos y cantidades se 
presenta en la tabla a continuación: 

 
 
Figura 7 . área proyectada  de 333 metros de largo por 30 mts de fondo sobre la rivera del  cuerpo de agua 
por has  

 
Figura 8. Diseño de cerca esperado cercas vivas con distancia de 3.8 mts.  
 



El éxito de esta actividad depende directamente de la eliminación del tensionante ambiental principal, 
identificado como la presión por ganadería extensiva y la extracción selectiva de madera en las zonas de ribera. 
Para neutralizar este factor, se establecerá un aislamiento físico perimetral mediante el uso de cercas vivas, 
empleando material vegetal con alta capacidad de rebrote (postes vivos) adaptado a zonas húmedas. Este 
cerramiento no solo impide el acceso de semovientes y actividades antrópicas que interrumpen la sucesión, 
sino que actúa como una barrera física que reduce la erosión en las márgenes hídricas y mejora la calidad del 
agua.  Par esta actividad se utiliza especies adaptadas a la llanura del pacífica como se muestra en el siguiente 
cuadro  
 

• Pie Amigos madera: El pie de amigo de madera se define como un elemento estructural de refuerzo 
dispuesto de forma diagonal, cuya función principal es actuar como soporte de compensación ante las 
cargas de tensión mecánica ejercidas por el alambre (de púas) sobre los postes de la cerca viva. Dado 
que las especies vegetales que conforman la cerca se encuentran en una fase inicial de enraizamiento 
y desarrollo de diámetro, carecen de la estabilidad necesaria para resistir la fuerza de tracción del 
tendido; por lo tanto, el pie de amigo absorbe y redistribuye dicha energía hacia el suelo, evitando la 
inclinación o el colapso de la línea de cerramiento. Este poste es en madera rustica que garantiza una 
resistencia estructural.  

• Fijación y Anclaje: La unión entre el pie de amigo y el poste vertical se realiza mediante un proceso 
de puntillado con clavos de acero de 4 pulgadas, esta a su vez vienen en presentación de cajas 
(cada kg contiene aproximadamente 30 unidades) este pide de amigo soporte del tensado del alambre 
sin deslizamientos. El ángulo de inclinación debe permitir que la fuerza repose directamente sobre el 
soporte. 

• Temporalidad Funcional: Este elemento se considera una estructura de carácter temporal. Su 
permanencia está supeditada al ciclo de maduración de la cerca viva; una vez que el sistema radicular 
de los árboles se ha consolidado y el fuste ha alcanzado la resistencia mecánica suficiente para 
autosustentarse y soportar el peso del alambre, el pie de amigo cumple su ciclo de vida útil. 

Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo al criterios edafológicos y usos y costumbres del 
consejo comunitario.   

 Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacidad de 
rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de crecimiento Tolerancia a 
humedad / 
suelos 
blandos 

Matarratón Gliricidia sepium Muy alta Profundo, no 
agresivo 

Muy rápida Alta 

Chachafruto / 
Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Alta 

Guamo Inga edulis / I. 
spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Media-alta 

 
Para robustecer la metodología de seguimiento en esta fase, se integrará el monitoreo de fauna como 
bioindicador del avance restaurativo. Dado que el retorno de la biodiversidad es un atributo clave de la 
recuperación funcional, se implementarán métodos de censo simplificados, tales como el avistamiento de aves 
dispersoras de semillas y el registro de huellas de mamíferos pequeños en transectos definidos dentro de las 
áreas aisladas. La presencia y frecuencia de estas especies permitirán validar la efectividad de los corredores 
biológicos conformados, vinculando el perfil vegetativo con la dinámica animal del ecosistema. 
 



La gestión de estas áreas se regirá por un enfoque de manejo adaptativo ante posibles re-invasiones de 
tensionantes. Se realizarán evaluaciones periódicas del potencial de regeneración, donde se mida la densidad 
de plántulas por metro cuadrado y la diversidad de especies que emergen naturalmente. En caso de detectarse 
especies invasoras o una regeneración estancada, se procederá a intervenciones manuales de control de 
competencia, asegurando que la trayectoria sucesional se mantenga hacia la recuperación de las funciones 
ecológicas y el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en el territorio. 
 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Acta de reporte  

- Registro fotográfico  
- Informe  
- Polígono final del área reportada  

320 has 
Aisladas   

Se entrega polígonos de las áreas  
aisladas 320 has o 106 km lineal 
aislado.   

 

A5: REALIZAR EL REPORTE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AL SMBYC. 
 
En esta etapa del proyecto, se generarán productos cartográficos detallados de las áreas destinadas a la 
restauración, los cuales serán entregados al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) bajo la 
supervisión del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Un especialista en 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) realizará un riguroso procesamiento de imágenes satelitales de alta 
resolución para detectar cambios y monitorear la evolución de las zonas restauradas a lo largo del tiempo. Esta 
información será organizada y presentada conforme a los estándares del SMByC y el IDEAM establecidos en 
el instructivo del Aplicativo de Restauración (2020), incluyendo la generación de metadatos detallados. 
 
Para realizar el reporte de las acciones de recuperación al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono 
(SMByC), la metodología se centrará en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la 
documentación de campo. Tendrá una frecuencia semestral. 
 
La metodología seráá: 

1. Captura Georreferenciada: Se corroborara con GPS las coordenadas precisas del área de 
intervención y de las parcelas de monitoreo. 

2. Procesamiento SIG: Un especialista analizará imágenes satelitales de alta resolución para generar 
productos cartográficos que delimiten el área restaurada, muestren el uso de la tierra y detecten 
cambios multitemporales. 

3. Generación de Indicadores: Se calcularán y georreferenciarán indicadores de gestión (como la tasa 
de supervivencia) y serán estructurados conforme al Instructivo del Aplicativo de Restauración 
(2020) del IDEAM, incluyendo los metadatos obligatorios. 

4. Entrega: Se cargará la información digitalmente a la plataforma del SMByC en los formatos requeridos. 
 

Los medios de verificación de esta actividad serán: 
• Productos Cartográficos Finales: Archivos geográficos (shapefiles) que contengan la delimitación 

precisa y la zonificación de la siembra, con sus metadatos. 
• Documento Técnico: Informe resumen que contenga los indicadores de gestión (supervivencia y 

vigor). 



A6. ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES CON NAIDÍ, CACAO Y MUSAS.  
 
Establecer las plantaciones forestales en un periodo de cinco meses, desde el mes 3 hasta el mes 7 del 
proyecto. Durante este tiempo, se establecerán 70 hectáreas cada mes, logrando un total de 210 hectáreas. Se 
priorizarán jornales para mujeres en las labores de siembra y resiembra, debido a su experiencia en estas 
tareas. 
 
Contar con un equipo técnico que brinde asistencia para fomentar un desarrollo productivo sostenible y mejorar 
la economía familiar. Apoyar también el transporte de insumos, equipos y herramientas, proporcionando una 
bomba de espalda, tres machetes y tres palas por familia para facilitar el establecimiento del Sistema 
Agroforestal (SAF). 
 
El proceso de establecimiento se desarrollará en los siguientes pasos (12). 
 

• Preparación del terreno: Realizar la adecuación y limpieza del área para la siembra, eliminando 
vegetación que compita con las especies de interés, de acuerdo con el diseño preestablecido. Este 
diseño garantizará la mezcla adecuada y respetará las condiciones de luz y espacio requeridas por 
cada especie. En este caso, se propone un sistema de siembra en cuadrado para optimizar el uso del 
terreno y maximizar la productividad del sistema. 

 

 
 

• Trazado y estacado: Utilizar cintas métricas para definir una línea base que permita trazar con 
precisión los surcos y filas. Orientar los surcos de oriente a occidente para maximizar la captación de 
luz solar. Colocar estacas en los puntos donde se sembrarán las plantas, indicando la especie y la 
distancia entre individuos. Se establecerán 491 plántulas por hectárea distribuidas así: 

 
o Naidí (Euterpe oleracea): 231 palmas, separadas entre sí 5 m dentro del surco X 10 m entre 

surcos, con 3 estípite por planta  
o Cacao (Theobroma cacao): 200 árboles, Esta especie se sembrará con una distancia dentro 

del surco de 4 m y entre surcos es de 10 m. 
 
Para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria se sembrará el plátano 
 

• Plátano (Musa sp.): 60 colinos de plátanos entre dos surcos de asaí, separados dentro surcos a 10 
m y a entre surcos 10 m. 

 
• Plateo: Realizar un plateo de 1 metro de diámetro en el punto de siembra para eliminar vegetación 

alrededor. Con machete o pala, retirar toda planta que compita en nutrientes, espacio y luz. Además, 
retirar ramas, troncos y otros residuos que puedan causar daños a las plantas. 



 
• Ahoyado: Excavar hoyos de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad para cada plántula, retirando solo 

piedras y raíces que impidan el enraizamiento. Asegurar que el suelo esté suelto mediante enmiendas 
y fertilizantes que favorezcan el enraizamiento. 

 
• Aplicación de correctivos y fertilización en Establecimiento: Aplicar 300 gramos de cal en cada 

hoyo, mezclándola con el sustrato del suelo. Este proceso de infiltración reducirá la acidez del suelo 
en 8 a 12 días, optimizando el intercambio catiónico. Pasado este tiempo, aplicar 150 gramos de 
fertilizante mineral (N, P, K) por planta y proceder a la siembra. En total, se establecerán 48,510 plantas 
de naidí (Euterpe oleracea), 42,000 de cacao (Theobroma cacao) , y 12,600 colinos de plátano (Musa 
sp), en las 210 ha de arreglos agroforestales.  
 

• Aplicación de Correctivos y Nutrición Orgánica:  Es fundamental entender que el suelo es la base 
de todo proyecto agrícola. En el Consejo Comunitario, la acidez del suelo no es solo un número; es 
una barrera química que impide que tus plantas absorban nutrientes que se les  aplican.  Cuando el 
pH de un suelo es muy ácido, elementos como el aluminio y el hierro se vuelven tóxicos y bloquean la 
absorción de nutrientes vitales (Fósforo, Potasio, Magnesio).  ¿Por qué encalar en el consejo 
comunitario ?: La cal actúa como un "amortiguador". Al elevar el pH, neutraliza el aluminio y libera 
los nutrientes que ya están en el suelo para que la raíz pueda absorberlos.  Sinergia: Sin corregir el 
pH, el abono orgánico que apliques se perderá en gran medida, ya que la planta no tendrá la capacidad 
química de procesarlo.  Dosis: 300 gramos por sitio.  
 
El diseño del Sistema Agroforestal propuesto para las 210 hectáreas se fundamenta en la arquitectura 
natural del bosque tropical húmedo, seleccionando especies que presentan una alta adaptabilidad a 
las condiciones bioclimáticas de la región, caracterizada por una alta pluviosidad y suelos con drenaje 
restringido. La integración del Naidí (Euterpe oleracea), el Cacao (Theobroma cacao) y las Musáceas 
(Musa sp.) responde a criterios de zonificación edafoclimática donde estas especies encuentran su 
nicho óptimo de desarrollo, garantizando la sostenibilidad productiva y la recuperación de la estructura 
del suelo. 
. 
Bajo este enfoque, las densidades y distanciamientos de siembra se han definido para evitar el 
solapamiento de copas, facilitando una circulación de aire constante que es crítica para prevenir 
patógenos fúngicos en el Pacífico. De este modo, el arreglo espacial no solo maximiza la productividad, 
sino que estabiliza el microclima interno del sistema, favoreciendo la labor de los polinizadores y 
asegurando que la interacción entre especies sea de facilitación y no de interferencia. 
 

• Reposición (Replante) : Un mes después de la siembra, realizar una resiembra para verificar el 
prendimiento de las plantas, contemplando un 10% de mortalidad del material vegetal. El proyecto 
incluye jornales y material para reponer plántulas perdidas por las condiciones de transporte y 
adaptación. 
 

• Control FITOSANITARIO; manejo de plagas y enfermedades en ciclos iniciales 
Los primeros ciclos fenológicos (germinación y crecimiento inicial) son el "periodo crítico". Una planta joven 
tiene tejidos tiernos y un sistema radicular pequeño; cualquier daño aquí puede ser fatal o retrasar la cosecha 
meses. 

• La aplicación de Insecticidas Orgánicos (Extractos botánicos, aceites): Son cruciales porque 
controlan la población de plagas sin eliminar a los polinizadores ni a los depredadores naturales 
(insectos buenos). 



• Fungicidas Orgánicos (Caldos minerales, microorganismos antagonistas): Previenen ataques de 
hongos que aprovechan la humedad y la acidez para atacar el cuello de la raíz. 

Dosis: En Dos Controles Fitosanitarios Aplicar Una Dosis De 50 CC Por Bomba De 20 Litros. Tanto para 
insecticidas como fungicidas teniendo e en cuenta que son productos orgánicos que generan prevención de 
ataques y no causan impacto negativo a medio ambiente.  
 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has establecidas con  
sistemas agroforestales    

 

A7. AISLAR LOS SISTEMAS AGROFORESTALES  
  

Para proteger los SAF de la deforestación y el ingreso de ganado bovino, y prevenir la apertura de caminos, 
compactación y daño a semillas y plántulas, instalar un sistema de cercado perimetral con cerco vivo. 
Georreferenciar las áreas a aislar, marcando puntos cada 100 m, con un sistema de coordenadas compatible 
con los del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Utilizar mano de obra local para tareas de trazado, 
ahoyado para los postes, transporte de materiales, hincado de postes y pie-amigos, tensado y grapado del 
alambre y plantación de postes vivos. 
 
La metodología para el aislamiento de los Sistemas Agroforestales (SAF) se basará en el uso de mano de obra 
local para la instalación de un cerco perimetral con cerco vivo, protegiendo así las áreas de la deforestación y 
el ingreso de ganado. 
 

• Inicialmente, se realizará la Georreferenciación y Trazado de los siete bloques de 6 hectáreas (con un 
perímetro total de 7 km), utilizando un GPS para marcar puntos de referencia cada 100 m. Las 
coordenadas serán compatibles con los estándares del MADS. 

• Posteriormente, se realizará la Preparación y Ahoyado para delimitar y perforar los sitios donde se 
instalarán los 400 postes por kilómetro, incluyendo los postes vivos que se ubicarán cada 2.5 m. 

• Luego, se procederá a la Instalación de Postes y Cerco Vivo, hincando los postes y plantando el cerco 
vivo, reforzado con pie-amigos cada 25 m. El cerco tendrá una altura promedio de 1.8 m. 

• Finalmente, se realizará el Tensado y Grapado del Alambre de Púas (calibre 14) en tres cuerdas, 
separadas por 60 cm. 

 
Los Medios de Verificación de esta actividad serán el Plano de Ubicación con las coordenadas 
georreferenciadas de los polígonos, un Registro Fotográfico detallado de todo el proceso de instalación y un 
Acta de Terminación del Cercado que certifique la finalización de los 7 km de aislamiento. 
 
Área a aislar:   Se aislarán 28 km, El cercado se construirá con postes vivos, cerca viva  los cuales son madera 
rolliza naturales formadas por estacas o ramas de especies vegetales capaces de enraizar y crecer una 
vez sembradas en el terreno. Se utilizan como soporte para cercas, delimitación de parcelas, sistemas 
agroforestales, barreras vivas, estabilización de suelos y protección de áreas en restauración, plantados cada 



2.5 metros y reforzados con pie-amigos (postes vivos) cada 25 metros, para crear una barrera física resistente, 
para un total de 400 postes por kilómetro. El cerco tendrá una altura promedio de 1.8 metros y se adaptará a la 
topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas adicionales en zonas inclinadas. Se utilizará 
alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas separadas entre sí cada 60 cm, y se emplearán 7.5 rollos de 
alambre y 9 kilogramos de grapas por kilómetro.  
 
 En total el proyecto contempla el aislamiento de 28 km en cerca de 3 hilos  para aislar un total de 200 has de 
sistemas agroforestales.  

 
Figura 8. Diseño de cerca esperado 
 

Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo con el criterios edafológicos y usos y costumbres 
del consejo comunitario.  

  
Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacidad 
de rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de crecimiento Tolerancia a 
humedad / suelos 
blandos 

Compatibilidad 
con SAF (cacao–
naidí–musáceas) 

Matarratón Gliricidia sepium Muy alta Profundo, no 
agresivo 

Muy rápida Alta Excelente; sombra 
regulable y materia 
orgánica 

Chachafruto / 
Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Alta Excelente; sombra 
ideal para cacao 

Guamo Inga edulis / I. 
spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Media-alta Excelente; mejora 
fertilidad y 
microclima 

Yarumo Cecropia 
obtusifolia / C. 
peltata 

Media Superficial-
intermedia 

Muy rápida Muy alta Buena; requiere 
poda para manejar 
sombra 

Balso Ochroma 
pyramidale 

Media Superficial-
intermedia 

Extremadamente 
rápida 

Alta Buena; sombra 
temporal si se 
maneja 

Tachuelo Zygia longifolia Buena Profunda, 
buen anclaje 

Rápida Alta Alta; estable y 
compatible 

Bejuco de 
agua 

Montrichardia 
arborescens 

Alta Superficial Rápida Extremadamente alta Ideal para cercos 
ribereños 

 

A8. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 

Ejecutar tres mantenimientos en los meses 7 al 9, y    y 15 al 17, con la participación de la comunidad y asistencia 
de un equipo técnico. Cada mantenimiento incluirá: 



Se llevarán a cabo dos mantenimientos en los meses 7 al 9, y 15 y 17. Estos mantenimientos serán ejecutados 
por la comunidad con apoyo de un equipo técnico. Estos mantenimientos se realizan con el objetivo de 
evitar la Proliferación de arvenses y competencia por luz. El mantenimiento de “limpieza” se activará 
cuando: 

• La cobertura de malezas alcance >30–40 % del área del SAF. 
• Arvenses superen 30 cm de altura alrededor de las plantas. 
• Observa ataques de plagas y enfermedades se realiza mantenimientos o limpias.  
• Enredaderas o bejucos comiencen a trepar por cacao o naidí. 

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 
 

• Limpieza o control de arvenses: Se realizarán dos limpias o control de arvenses cada cuatro meses 
para eliminar malezas y cualquier factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente 
se realizará un plateo de 80 cm de diámetro alrededor del punto de siembra. 
 

• Fertilización: En ambas aplicaciones de correctivos y fertilizante, se usará fertilizante orgánico junto 
con abono para enriquecer el suelo y promover el crecimiento saludable de las plantas.   
 
En el primer mantenimiento se realizarán aplicaciones de 125 gr 20 días después de la siembra 
distribuidas en el hasta complementar una dosis de 250 gr de fertilizante y 570 gr de abono orgánico 
por planta asiendo que la planta vaya realizando absorción de los nutrientes  
 
En el segundo mantenimiento se distribuirá en 3 meses desde el mes 15 a 17 realizando 
aplicaciones de 125 gramos por mes hasta culminar una aplicación de 250 gr de fertilizante  por 
planta y 500 gr de abono orgánico  Esta cantidad variará de acuerdo a los resultados de los análisis 
de suelo y con las observaciones de campo y el comportamiento de la plantación. teniendo en 
cuenta que en el mes 15 después de sembrados las plantas ya han alcanzado un mayor desarrollo 
fenológico  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos, de manera 
selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades. 
 

Durante todo el proceso, se involucrará activamente a la comunidad, respetando sus conocimientos 
tradicionales y prácticas culturales.  Como; Limpieza con machete (“pase de machete”) dejando plantas útiles, 
retiro selectivo de arvenses sin remover completamente el suelo, protección de plántulas nativas que surgen 
espontáneamente, Poda ligera del naidí, Eliminación de ramas cruzadas, regulación de sombra según fase del 
cultivo y teniendo en cuenta las fases de la luna, asi como dejar crecer plantas aromáticas, hierbas útiles, y 
coberturas naturales como llantén, pasto hormiguero, malva de monte, guandul, 

 Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo de las especies plantadas, evaluando 
aspectos como vitalidad, vigorosidad y respuesta a factores ambientales como luz, espacio y nutrientes. Estos 
datos permitirán ajustar las prácticas de manejo según sea necesario. El monitoreo continuo de los Sistemas 
Agroforestales permitirá evaluar no solo el desempeño de las especies sembradas, sino también la eficacia de 
las actividades de mantenimiento y el estado general del ecosistema intervenido, teniendo en cuenta variables 
como 1. crecimiento y desarrollo de las plantas del SAF, 2.  Cobertura de arvenses (%) antes y después del 
mantenimiento.3.  Presencia de plagas después del deshierbe.4.  Estado de la zona radicular (compactación, 
encharcamiento).5.  Porcentaje de plantas con afectación por competencia (sombra excesiva, bejucos, 
helechos). 6. pH del suelo y   Materia orgánica (%) 7.  Humedad del suelo (%) 8.  incidencia (%) y severidad de 
plagas y enfermedades   9.   Respuesta 15 días después de la aplicación de control 10.   Presencia de síntomas 



recurrentes: manchas, pudriciones, amarillamiento, perforaciones.  
 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
-  

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has con 
mantenimiento con sistemas 
agroforestales    

 

A9. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Esta actividad proporcionará acompañamiento técnico para la adopción de prácticas agrícolas y forestales 
sostenibles, así como orientación en actividades de restauración pasiva y activa a través del enriquecimiento. 
De forma paralela, el equipo técnico impartirá talleres de educación ambiental y fortalecerá la organización 
gremial de la comunidad. Estos esfuerzos buscarán desarrollar habilidades y conocimientos en la comunidad 
para gestionar sus recursos naturales de forma sostenible y enfrentar los desafíos ambientales, promoviendo a 
su vez la preservación del conocimiento ancestral en el manejo de ecosistemas y biodiversidad. 
Un equipo de profesionales capacitará a las familias en prácticas sostenibles para establecer sistemas 
agroforestales que contribuyan a la recuperación del suelo y la restauración de áreas degradadas. Este equipo 
también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de conservar los ecosistemas locales y aplicar 
métodos que frenen la deforestación. 
 

ITE
M 

ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta informes mensuales  
- Soportes técnicos administrativos y 

financieros de gestión  

 
13 meses de asistencia 

técnica  

culminación del proyecto al 100% 
culminadas las actividades.  

 

A10: SUSCRIBIR ACUERDOS SOCIALES DE CONSERVACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
Durante los primeros dos meses, formalizar la suscripción de 230 acuerdos de conservación con las familias 
de La Esperanza y Progreso del Campo, con quienes existe el compromiso a proteger 800 ha destinadas al 
enriquecimiento y 210 ha en reforestación mediante (SAF). Las acciones incluyen(3):  
 
• Definición y concertación de acciones: Se designará un miembro por familia beneficiaria como 

Protector del Bosque, responsable de cumplir con el acuerdo y de servir de enlace entre su familia y 
el equipo técnico. Este protector colaborará en la elaboración de una ficha técnica, donde se describirán 
las áreas de conservación y restauración, las actividades a realizar, los insumos necesarios y los tiempos 
de ejecución, adaptados a las particularidades de cada familia y área. 

 
• Firma de acuerdos: Los acuerdos se redactarán en un formato escrito, cumpliendo con la normativa civil 

y comercial vigente, y en un lenguaje claro y sencillo adaptado a las necesidades de cada familia. El 
acuerdo incluirá el tiempo de duración, los objetivos, la ficha técnica elaborada, las actividades previstas, 



las contraprestaciones y compromisos, y las causales de terminación. Una vez aprobado, se procederá a 
la firma del acuerdo de conservación voluntario. 

 
• Seguimiento y monitoreo: Se realizarán evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. Este seguimiento permitirá monitorear el progreso de los acuerdos, recoger 
opiniones de los participantes, compartir avances con la comunidad y resolver problemas de manera 
conjunta, fomentando la motivación de los beneficiarios para continuar el proceso. 
 

A11. CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE DERECHOS AMBIENTALES Y LIDERAZGO 
COMUNITARIO  

• Objetivo: Desarrollar habilidades de liderazgo para enfrentar desafíos ambientales. 
• Actividades: Dinámicas de comunicación efectiva, resolución de conflictos ambientales, y creación 

de redes de apoyo entre líderes comunitarios. 
• Resultados esperados: Líderes más capacitados para representar a su comunidad en temas 

ambientales, mejorar la cohesión social y promover la acción colectiva. 

El taller tiene como objetivo empoderar a los líderes locales, proporcionándoles herramientas y habilidades 
esenciales para afrontar los desafíos ambientales que impactan su comunidad y territorio. A continuación, se 
detallan los temas principales que se abordarán durante el taller: 

1. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo Comunitario 

• Objetivo: Fomentar la capacidad de los líderes locales para guiar y movilizar a sus comunidades 
hacia una gestión ambiental sostenible. 

• Contenido: 
o Identificación del perfil de liderazgo: Reflexión sobre los diferentes tipos de liderazgo 

(autoritario, democrático, participativo) y cuál es más efectivo en el contexto de la 
comunidad. 

o Toma de decisiones participativas: Técnicas para asegurar que las decisiones sobre la 
gestión ambiental involucren a toda la comunidad, especialmente a los grupos más 
vulnerables (mujeres, jóvenes, ancianos). 

o Gestión del poder y la autoridad: Cómo gestionar la autoridad de manera responsable, 
compartiendo el poder y delegando responsabilidades para fortalecer la cohesión social. 

• Actividad práctica: Simulaciones de toma de decisiones donde los participantes actúan como 
líderes y toman decisiones ambientales importantes de forma colectiva. 

2. Comunicación Efectiva para Líderes Comunitarios 

• Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación claras y asertivas, esenciales para el liderazgo en 
temas ambientales. 

• Contenido: 
o Técnicas de comunicación asertiva: Cómo expresar ideas y preocupaciones de manera 

clara, directa y respetuosa, especialmente en contextos de conflicto ambiental. 
o Escucha activa: Fomentar la empatía y la capacidad de escuchar las inquietudes de la 

comunidad para integrar diversas perspectivas en las decisiones ambientales. 
o Narrativas ambientales poderosas: Cómo contar historias que conecten emocionalmente 

con la comunidad, generando un mayor compromiso con la conservación. 
• Actividad práctica: Ejercicios de role-playing donde los participantes practican la presentación de 

un problema ambiental a diferentes audiencias (autoridades, comunidad, ONGs). 



3. Resolución de Conflictos Socioambientales 

• Objetivo: Capacitar a los líderes para manejar de manera efectiva los conflictos ambientales que 
surgen en la comunidad. 

• Contenido: 
o Identificación de conflictos ambientales comunes: Análisis de los conflictos más 

frecuentes en la región (por ejemplo, tala ilegal, minería, deforestación, expansión de áreas 
agrícolas, etc.). 

o Mediación y negociación: Estrategias para mediar entre partes interesadas (comunidad, 
gobierno, empresas) y negociar soluciones justas y sostenibles. 

o Gestión de tensiones internas: Cómo abordar los desacuerdos dentro de la comunidad 
respecto a la utilización del territorio o los recursos naturales. 

• Actividad práctica: Talleres de mediación de conflictos donde los líderes practican resolver disputas 
ambientales hipotéticas, simulando situaciones reales. 

4. Construcción de Redes de Apoyo y Alianzas Estratégicas 

• Objetivo: Ayudar a los líderes a construir relaciones sólidas con actores externos (ONGs, gobierno, 
sector privado) que apoyen la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

• Contenido: 
o Mapeo de actores clave: Identificar actores locales, regionales y nacionales que puedan 

colaborar en la protección ambiental o en el financiamiento de proyectos sostenibles. 
o Construcción de alianzas estratégicas: Estrategias para establecer vínculos con ONGs 

ambientales, instituciones académicas y empresas con responsabilidad social que puedan 
apoyar los proyectos comunitarios. 

o Gestión de recursos y acceso a financiamiento: Cómo los líderes pueden gestionar 
fondos y recursos para proyectos ambientales mediante la creación de alianzas con actores 
externos. 

• Actividad práctica: Simulación de reuniones con actores externos, donde los líderes presentan 
proyectos de conservación o restauración y negocian apoyos. 

5. Empoderamiento de Líderes para la Defensa de los Derechos Ambientales 

• Objetivo: Capacitar a los líderes para que actúen como defensores del territorio y del medio 
ambiente, utilizando mecanismos legales y participativos. 

• Contenido: 
o Marco legal de los derechos ambientales en Colombia: Análisis de leyes relevantes 

(como la Ley 70 de 1993 sobre los derechos de las comunidades negras, y la Ley 99 de 
1993 que establece la normativa ambiental). 

o Instrumentos de protección legal: Uso de mecanismos como las tutelas, acciones 
populares, y consultas previas para defender los derechos del territorio y sus recursos 
naturales. 

o Rol de los líderes en la vigilancia y denuncia de violaciones ambientales: Estrategias 
para realizar una vigilancia constante de los recursos naturales, denunciar actividades 
ilegales y movilizar a la comunidad en defensa de sus derechos. 

• Actividad práctica: Casos de estudio donde los líderes practican la identificación y denuncia de 
violaciones ambientales en sus territorios. 

6. Planeación Estratégica para la Gestión Ambiental Comunitaria 



• Objetivo: Fortalecer la capacidad de planificación estratégica de los líderes, enfocada en proyectos 
sostenibles que protejan el ambiente y mejoren la calidad de vida de la comunidad. 

• Contenido: 
o Diagnóstico ambiental comunitario: Realización de un análisis participativo de los 

problemas ambientales locales y sus causas. 
o Diseño de proyectos comunitarios: Identificación de soluciones sostenibles (como 

reforestación, ecoturismo, sistemas agroforestales) y la planificación de su implementación 
a largo plazo. 

o Monitoreo y evaluación de proyectos ambientales: Cómo los líderes pueden medir el 
éxito de los proyectos ambientales, y hacer ajustes basados en los resultados obtenidos. 

• Actividad práctica: Desarrollo de un plan estratégico comunitario, donde los líderes crean un 
proyecto de gestión ambiental a implementarse en su comunidad. 

A12. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO 
AGROSOSTENIBLE 
 
Para alcanzar este objetivo, se llevarán a cabo seis temáticas principales, las cuales serán abordadas en dos 
sesiones cada una, sumando un total de 48 talleres. La duración de cada taller será de 8 horas. Los beneficiarios 
se dividirán en dos grupos de trabajo para garantizar una atención personalizada y un aprendizaje óptimo. 
 
Estos talleres se desarrollarán entre el segundo y el décimo sexto mes de ejecución del proyecto. Serán 
facilitados por profesionales del Institución Universitaria del Putumayo (UniPutumayo), institución reconocida 
por su experiencia en el ámbito educativo y técnico, que contribuirá al proyecto con su equipo docente 
especializado. Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como Mayores, 
quienes son miembros respetados de la comunidad. Ellos aportarán su amplio conocimiento en las temáticas 
específicas y su rol en la preservación de las tradiciones y la cultura afrocolombiana. 
 
La colaboración con el UniPutumayo asegura la calidad y pertinencia de la formación, mientras que una logística 
adecuada y un entorno de aprendizaje propicio garantizarán una experiencia educativa efectiva y enriquecedora 
para los participantes. El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar la perspectiva técnica del 
profesional encargado, junto con los conocimientos ancestrales de los sabedores mayores. Además, se 
proporcionará todo el material logístico necesario, como papelería y material didáctico de fácil comprensión, 
para reforzar lo aprendido y facilitar el desarrollo adecuado de las sesiones. 
 
Cada encuentro contará con un espacio adecuado para el número de participantes, además de servicios de 
alimentación, que incluirán un almuerzo y dos refrigerios por taller. 
 
A continuación, se especifican las seis temáticas principales y sus respectivos contenidos: 
 

• Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 
 

Tabla 10. • Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 
Título del tema Contenido 

Presentación del proyecto • Introducción al proyecto: objetivos, alcance, duración y 
beneficios para la comunidad. 

• Roles y responsabilidades de los participantes 
• Expectativas y compromisos 

Preparación del suelo • Evaluación y selección del terreno: características ideales 
para el cultivo de naidí. 



• Técnicas de preparación del suelo: limpieza, nivelación y 
enriquecimiento del terreno. 

• Mejoras del suelo: uso de abonos orgánicos, compostaje, y 
manejo de la fertilidad del suelo. 

• Métodos de conservación del suelo: prevención de la erosión 
y técnicas de cobertura. 

Establecimiento de vivero 
 

• Importancia de los viveros 
• Tipo de viveros 
• Diseño y planificación del vivero 
• Preparación de suelos y sustratos: características y técnicas 
• Propagación de plantas, semillas, siembra y manejo de 

plántulas 
• Manejo y mantenimiento del vivero: riego, fertilización, 

control fitosanitario y acondicionamiento 
• Aspectos administrativos y organizativos 

 

 
• Manejo del cultivo del naidí 

 
Tabla 11. Temas del taller asistencia técnica de beneficiarios en el manejo del cultivo de naidí. 

Título del tema Contenido 
Implementación de sistemas Agroforestales • Principios de los sistemas agroforestales: beneficios y 

modelos aplicables al cultivo de naidí. 
• Prácticas agroforestales sostenibles: manejo de la 

biodiversidad y sinergias entre cultivos.  
• Manejo de sombra y microclimas: su importancia en el 

desarrollo óptimo del naidí. 
• Diseño e integración del naidí en sistemas agroforestales: 

selección de especies complementarias y distribución en el 
terreno  

Manejo y mantenimiento de cultivos • Técnicas de plantación y trasplante: distancias, métodos y 
cuidados iniciales. 

• Control fitosanitario: identificación y manejo de plagas y 
enfermedades comunes en el naidí. 

• Prácticas de poda 
• Fertilización y manejo nutricional: programas de fertilización y 

aplicación de nutrientes según las etapas de crecimiento 
Cosecha del naidí • Identificación del momento óptimo de cosecha: indicadores de 

madurez del fruto. 
• Técnicas de cosecha: métodos manuales y mecánicos. 
• Manejo postcosecha inmediato: prácticas para minimizar 

pérdidas y mantener la calidad del fruto. 
Procesamiento y postcosecha • Almacenamiento y transporte: prácticas para conservar la 

calidad durante la cadena de suministro. 
• Procesamiento básico del naidí: limpieza, despalillado y 

extracción de pulpa. 
• Valor agregado: oportunidades para transformar el naidí en 

productos comercializables (pulpa, jugos, aceites). 
• Comercialización y mercados: estrategias para acceder a 



mercados locales e internacionales, y aspectos de mercadeo. 
 

• Comprendiendo el Pacífico: Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el 
Desarrollo Sostenible 

 
Tabla 12. Temas del taller Comprendiendo el Choco Biogeográfico Características Bióticas, Abióticas, 
Culturales y su Papel en el Desarrollo Sostenible 
 

Título del tema Contenido 
Introducción a las Características 

Bióticas del Pacífico • Diversidad de Flora y Fauna: Exploración de la rica biodiversidad de 
especies vegetales y animales. 

• Especies endémicas y su importancia ecológica. 
• Interacciones Ecológicas: Análisis de las relaciones y conexiones entre los 

organismos en los ecosistemas amazónicos. 
• Amenazas a la Biodiversidad: Discusión sobre los desafíos y amenazas que 

enfrenta la biodiversidad en la región. 
Aspectos Abióticos del Pacífico • Suelos del pacífico: Análisis de las características y fertilidad de los suelos 

en la región. 
• Geografía y Clima: Descripción de la topografía, clima y otros elementos 

abióticos que influyen en la región 
• Recursos Hídricos: Exploración de la importancia de los ríos y cuerpos de 

agua en el pacífico. 
• Ciclos biogeoquímicos y su impacto en los ecosistemas. 

Perspectivas Culturales y Sociales • Diversidad Cultural: Resalte de la diversidad de comunidades 
afrocolombianas y sus prácticas culturales. 

• Dinámicas Sociales: Exploración de las interacciones y estructuras sociales 
en las comunidades del pacífico 

• Desafíos Culturales y Sociales: Discusión sobre los desafíos que enfrenta la 
cultura y la sociedad en la Pacífico 

Aspectos Económicos y 
Ambientales 

• Recursos naturales y su explotación sostenible. 
• Impactos de la deforestación y la minería en la economía local. 
• Modelos de economía verde y oportunidades en el Pacífico 

Desarrollo Sostenible en el 
Pacífico 

• Principios de sostenibilidad aplicados a la región. 
• Iniciativas de conservación y restauración ecológica. 
• Rol de la educación y la concientización en el desarrollo sostenible. 

 
• Cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos 

 
Esta temática está enfocada en proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en la conservación de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. A lo largo de 5 temas, se explorarán prácticas sostenibles que 
respeten la riqueza biológica y cultural de la tierra.  
 
Tabla 13. Temas del taller cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 

Título del tema Contenido 
Importancia de la Tierra y su ● Valor Cultural y Espiritual: Exploración de la conexión cultural y espiritual 



Biodiversidad con la tierra y su biodiversidad. 
● Servicios Ecosistémicos: Comprender los beneficios directos e indirectos 

que los ecosistemas brindan a las comunidades. 
● Estado Actual de la Biodiversidad: Evaluación de la situación actual de la 

biodiversidad en la región. 
Estrategias para la Conservación de la 

Biodiversidad ● Planificación de Áreas Protegidas: Desarrollo de estrategias para la 
identificación y gestión de áreas protegidas. 

● Restauración Ecológica: Implementación de prácticas de restauración para 
recuperar hábitats degradados. 

● Monitoreo de Especies Clave: Métodos para el seguimiento y conservación 
de especies emblemáticas y críticas. 

Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales ● Agricultura Sostenible: Prácticas agrícolas que mantienen la salud del suelo 

y respetan la biodiversidad. 
● Pesca y Caza Sostenibles: Estrategias para la pesca y caza que no 

comprometan las poblaciones de especies. 
● Gestión del Agua: Prácticas para la conservación y uso sostenible del agua. 

Participación Comunitaria y Educación 
Ambiental ● Involucramiento Comunitario: Estrategias para fomentar la participación 

activa de la comunidad en proyectos de conservación. 
● Educación Ambiental: Desarrollo de programas educativos para 

concientizar sobre la importancia de la conservación. 
● Transmisión de Conocimientos Tradicionales: Incorporación de saberes 

ancestrales en programas educativos. 
Desarrollo de Planes de Conservación a 

Largo Plazo ● Planificación Estratégica: Desarrollo de planes a largo plazo para la 
conservación de la tierra y la biodiversidad. 

● Adaptación al Cambio Climático: Estrategias para hacer frente y adaptarse 
a los cambios climáticos. 

● Evaluación Continua: Implementación de procesos de evaluación y ajuste 
continuo de los planes de conservación. 

 

• Estrategias de Comercialización y Marketing de negocios verdes: Abordará las estrategias de 
comercialización y técnicas de marketing para el naidí. Se enseñará a los asistentes cómo desarrollar un 
plan de marketing. Además, se explorarán métodos efectivos de publicidad y ventas, así como la 
importancia del empaque y la marca para atraer a los consumidores. A lo largo de 4 temas, se explorarán 
esta estrategia 

Tabla 14. Temas del taller Estrategias de comercialización y marketing de negocios verdes 
Título del tema Contenido 

Introducción marketing de productos 
verdes ● ¿Qué son los negocios verdes y por qué son importantes? 

● Beneficios del naidí como producto sostenible. 
● Tendencias actuales de mercado para productos ecológicos. 

Desarrollo del plan de marketing ● Estructura básica de un plan de marketing. 
● Definición de objetivos claros y medibles. 
● Identificación del mercado objetivo: ¿Quiénes son los consumidores del 

naidí? 
estrategias de promoción y distribución ● Canales de distribución: Ventas directas, mercados locales y tiendas 

ecológicas. 



● Promoción efectiva: Publicidad en redes sociales, ferias y eventos locales. 
Empaque, marca y ventas ● La importancia del empaque atractivo y ecológico para productos verdes. 

● Cómo crear una marca que destaque: Valores de sostenibilidad y calidad. 
● Estrategias de ventas: Ofertas, promociones y marketing boca a boca. 

 
 

• Gestión Financiera y Planificación Económica en el marco de la sostenibilidad: En este taller, los 
beneficiarios aprenderán sobre la gestión financiera y la planificación económica, esenciales para el éxito 
de cualquier emprendimiento agrícola. Se cubrirán temas como la elaboración de presupuestos, el cálculo 
de costos y márgenes de beneficio, la gestión de ingresos y gastos, y la planificación a largo plazo. También 
se les proporcionarán herramientas para la toma de decisiones financieras informadas y la gestión de 
riesgos económicos. A lo largo de 4 temas, se explorarán esta estrategia   
 

Tabla 15. Temas del taller Gestión financiera y planificación económica en el marco de la sostenibilidad 
Título del tema Contenido 

Introducción a la Gestión Financiera en 
Proyectos Sostenibles ● ¿Qué es la gestión financiera y por qué es importante en la sostenibilidad? 

● Principios básicos de finanzas aplicados a emprendimientos agrícolas. 
● La relación entre sostenibilidad económica y ambiental. 

Elaboración de Presupuestos y 
Planificación Económica ● Cómo crear un presupuesto: Ingresos, costos y gastos. 

● Identificación de los recursos necesarios para el emprendimiento agrícola. 
● Actividad práctica: Los participantes esbozan un presupuesto básico para un 

proyecto agrícola. 
Cálculo de Costos y Margen de 

Beneficio ● ¿Cómo calcular los costos de producción de manera efectiva? 
● Definición del margen de beneficio sostenible: ¿Cuánto debes ganar para 

mantener tu negocio? 
● Actividad práctica: Cálculo del margen de beneficio utilizando ejemplos de 

emprendimientos agrícolas. 
Gestión de Ingresos y Gastos ● Herramientas para registrar y controlar ingresos y gastos. 

● Estrategias para reducir costos sin comprometer la sostenibilidad. 
● Gestión del flujo de caja: Mantener un balance positivo. 
● Actividad práctica: Ejercicio de gestión financiera aplicada 

Planificación a Largo Plazo y Gestión de 
Riesgos ● Estrategias para la sostenibilidad económica a largo plazo. 

● Identificación y mitigación de riesgos financieros. 
● Herramientas de toma de decisiones financieras informadas. 

 

A13. CONFORMAR GRUPOS DE VIGÍAS AMBIENTALES PARA EL MONITOREO PARTICIPATIVO 
 
Formar un grupo de 30 niños y jóvenes, divididos en dos equipos, que se capacitarán para el monitoreo 
participativo de aves y la observación del territorio, bajo la guía de un Mayor sabedor y el apoyo de un 
profesional en ciencias naturales. 
 



Duración: 12 meses 
Participantes: 
30 niños y jóvenes del Centro Educativos. 
Dos grupos de 15 personas cada uno. 
Un Mayor sabedor. 
Un profesional en ciencias naturales. 
Fases del Proyecto 

15. Formación y Capacitación Inicial 
Sesión introductoria: 
Charla de bienvenida para los dos grupos. Se explicará la importancia del monitoreo ambiental y los objetivos 
del proyecto. 
Introducción al monitoreo participativo de aves y biodiversidad. 
El Mayor sabedor compartirá su conocimiento ancestral sobre el territorio y la biodiversidad local. 

16. Reuniones Mensuales y Talleres Informales 
Frecuencia: Reuniones mensuales. 
Metodología de cada reunión: 
Parte 1: Sesión teórica dirigida por el profesional de ciencias naturales. Charla informal sobre técnicas de 
monitoreo, identificación de especies (aves y plantas), y amenazas ambientales. 
Parte 2: Sesión con el Mayor sabedor. Compartirá su sabiduría sobre la relación histórica y cultural con la 
biodiversidad del territorio. 
Práctica: Discusión de cómo aplicar las técnicas de monitoreo aprendidas en el recorrido mensual. 
 

17. Recorridos de Monitoreo Participativo 
Frecuencia: Cada grupo realizará un recorrido mensual por el territorio. 
Objetivo de los recorridos: Observar el estado del entorno natural y registrar posibles amenazas 
(deforestación, contaminación, etc.). Identificar y registrar aves y plantas de la zona. Utilizar el conocimiento 
adquirido para reconocer especies clave y su importancia ecológica y cultural. Recopilar datos de observación 
de campo (fechas, especies observadas, notas sobre el estado del ambiente). 

18. Registro y Sistematización de Datos 
Actividades: Al final de cada recorrido, los dos grupos se reunirán para discutir y compartir los datos 
recopilados. El profesional de ciencias naturales guiará a los jóvenes en la organización de la información en 
un formato simple. Los datos se integrarán para generar un registro mensual de observaciones sobre el 
estado del territorio y su biodiversidad. 

19. Elaboración de la Cartilla Final 
Objetivo: Sistematizar todo el conocimiento y lecciones aprendidas en una cartilla al finalizar los 12 meses.  
Contenidos de la cartilla: Información sobre las especies de aves y plantas identificadas, Descripción de las 
amenazas observadas en el territorio, Conocimiento ancestral aportado por el Mayor., Reflexiones sobre la 
experiencia de monitoreo participativo y la relación de la comunidad con su entorno. 

20. Presentación de Resultados 
Evento final: Presentación de la cartilla por parte de los niños y jóvenes, con apoyo del Mayor y del 
profesional de ciencias naturales. 
Reflexión final sobre la importancia de la conservación del territorio y la continuidad de la labor de monitoreo. 
 



A14. ESTABLECER ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES ALREDEDOR 
DE LA SIEMBRA DE HIERBAS DE AZOTEA 
 
Se establecerán 29 huertas caseras de 200 m2 cada una (20 x 10 metros). Este componente beneficiará 
directamente a 290 familias, bajo un esquema de 10 familias por unidad productiva. Más allá de la seguridad 
alimentaria, estas huertas se conciben como espacios de diálogo para el intercambio de conocimientos 
ancestrales, enfocándose en el cultivo de plantas medicinales y hierbas de azotea, especies fundamentales 
para la identidad cultural del territorio. 
 
Fase 1: Selección de Terrenos y Diseño de Huertas (Mes 1).  

4. Identificación de Terrenos: 
o Cada grupo de 10 familias seleccionará un terreno de 20 x 10 metros en su comunidad para 

desarrollar la huerta. 
o El terreno debe contar con zonas para sembrar en suelo directo, terrazas y azoteas, 

garantizando la diversidad de formas de siembra tradicionales. 
5. División del Terreno: 

o Zona de siembra en el suelo: Parte principal para plantar en el suelo de mayor extensión. 
o Zona de terrazas y azoteas: Se creará un espacio específico para sembrar hierbas en 

terrazas y azoteas, manteniendo viva la tradición cultural de la siembra en techos. 
o Caseta de acopio: Construcción de una pequeña caseta para almacenar plantas, hierbas 

cosechadas y herramientas. 
6. Preparación del Suelo: 

o Los grupos prepararán la tierra para el cultivo bajo la orientación de la Mayora y expertos 
locales, asegurando que el terreno esté listo para la siembra de hierbas y plantas medicinales. 

Fase 2: Identificación y Siembra de Plantas (Mes 2 - Mes 4) 

3. Sesiones de Identificación de Plantas: 
o La Mayora guiará a las mujeres en la identificación de hierbas y plantas medicinales comunes 

en la región, tales como albahaca, orégano, hierbabuena, y plantas medicinales autóctonas. 
o Las familias aprenderán el uso tradicional de las plantas tanto para la cocina como para 

remedios caseros. 
4. Proceso de Siembra: 

o Cada grupo comenzará a sembrar bajo la orientación de la Mayora, distribuyendo las 
especies entre las zonas de terrazas, azoteas y el suelo. 

o Las familias recibirán orientación sobre el mantenimiento de las plantas, riego adecuado, y la 
protección natural contra plagas. 

Fase 3: Cuidado Continuo y Monitoreo (Mes 3 - Mes 5) 

3. Reuniones Mensuales: 
o Cada mes, los grupos se reunirán con la Mayora para recibir orientación continua, compartir 

experiencias y resolver dificultades en el manejo de las huertas. 
o Durante estas reuniones, se hará un seguimiento al crecimiento de las plantas y se ajustarán 

los cuidados necesarios. 
4. Registro del Proceso: 

o Se asignará a una persona por grupo la tarea de documentar el proceso: tipo de plantas 
sembradas, su crecimiento, cómo se utilizan, y las recetas típicas que emplean estas plantas. 

o Los registros se utilizarán para la creación de la cartilla final. 



Fase 4: Intercambio de Saberes y Consolidación del Proyecto (Mes 6) 

3. Intercambio de Conocimientos Ancestrales: En la última fase del proyecto, las familias participarán 
en un intercambio de saberes entre los grupos, compartiendo recetas, usos medicinales, y lecciones 
aprendidas sobre la siembra y el cuidado de las plantas, para lo cual se realizará un encuentro 
intergeneracional. 

4. Elaboración de la Cartilla: Se creará una cartilla que recopilará el conocimiento adquirido durante el 
proceso, incluyendo: 

o Las plantas utilizadas y su identificación. 
o Usos tradicionales (medicinales y culinarios). 
o Recetas típicas de la región que empleen estas plantas. 
o El proceso de revitalización de las tradiciones a través de las huertas y el conocimiento 

ancestral compartido. 
5. Evento de Cierre: Se organizará un evento comunitario donde se presentará la cartilla final, 

celebrando la culminación del proyecto y destacando la importancia de preservar las tradiciones 
culturales y el conocimiento ancestral sobre la siembra de hierbas de azotea. 

Área y delimitación de la chagra: Cada chagra se establecerá en un área de 10 metros por 20 metros, para 
un total de 200 m². Esta dimensión permite una distribución equilibrada entre área productiva, espacios de 
manejo y zonas de circulación, garantizando funcionalidad, organización y sostenibilidad. 

El perímetro total corresponde a 60 metros lineales, los cuales serán cercados mediante un sistema tradicional 
y técnicamente fortalecido, compuesto por: 20 postas vivos (cerca viva) , hincadas cada 3 metros, 
seleccionadas de especies con alta capacidad de rebrote y adaptación al territorio. Estas postas no solo 
cumplen función estructural, sino que representan vida, permanencia y relación con la tierra. 
 
Pies de amigo cada 6 metros, destinados a mejorar el templado del alambre y otorgar mayor firmeza al 
cerramiento. 
 
Sobre las postas se dispondrán dos cuerdas de alambre liso calibre 12, fijadas con puntillas de 2 pulgadas. 
Se instalará malla ojo de pollo de 1,80 metros de altura, cada rollo de 15 metros, cubriendo la totalidad del 
perímetro, lo que protege los cultivos frente al ingreso de animales y contribuye a la seguridad de la huerta y el 
desarrollo de las especies sembradas. 
 
Este cerramiento no solo delimita un espacio físico, sino que marca un territorio de cuidado, trabajo y respeto 
cultural. 
 
 
Tabla No  21.1 Relación de especies a incorporar en la chagra.  
 

Especie 
(nombre común) 

Nombre científico 
(referencial) 

Marco de siembra 
usado 

Nº de 
matas 
aprox. 

Semillas por 
gramo (aprox.) u 

estacas 

Semilla requerida 
(g) 

Tomate Solanum lycopersicum 1,0 × 0,5 m (≈2 
plantas/m²) 

25 500 0,08 

Pimentón Capsicum annuum (grupo 
pimentón) 

0,8 × 0,4 m 40 137 0,43 

Pepino Cucumis sativus 1,0 × 0,5 m 32 40 1,20 
Cebolla Allium cepa 0,25 × 0,10 m 509 275 (prom. 250–

300) 
2,70 



Espinaca 
tropical 
(Malabar/Basella
) 

Basella alba (o B. rubra) 0,40 × 0,20 m 159 35 6,80 

Acelga Beta vulgaris (Cicla Group) 0,45 × 0,30 m 71 70 (prom. 60–90) 1,50 
Frijol Phaseolus vulgaris 0,50 m entre surcos y 

10 semillas/m lineal 
255 1,33 288 

Habichuela Phaseolus vulgaris 
(ejote/habichuela) 

0,80 × 0,40 m 40 7 (prom. 6–8) 8,60 

Cilantro Coriandrum sativum 0,30 × 0,10 m 424 80 8,00 
Albahaca Ocimum basilicum 50.000 plantas/ha 

(≈5/m²) 
64 700 0,14 

Hierbabuena Mentha spicata (o Mentha 
spp.) 

144.760 
plantas/chagra(≈14,5
/m²) 

184 10.000 0,03 

Coca Erythroxylum coca (s.l.) 10 plantas/chagra 10 10 No aplica 

Tabaco Nicotiana tabacum / N. rustica 
(según variedad local) 

1 gramos 
semilla/chagra/ 1m2 

60 1 1 

Yagé Banisteriopsis caapi (base del 
bejuco; nombres/mezclas 
varían) 

50 estacas/chagra/ 5 
m2 

50 50 No aplica 

Poleo Mentha spp. (el “poleo” varía 
por región) 

3 gramos/ chagra/5 
m2 

30 100 3 

Ají Capsicum spp. 15 estacas/chagra/10 
m2 

15 15 No aplica 

Paico Dysphania ambrosioides 20 estacas/chagra/3 
m2 

20 20 No aplica 

Azafrán Curcuma longa / Carthamus 
tinctorius (según uso local) 

20 bulbos/chagra/5 
m2 

20 20 No aplica 

Sauco Sambucus spp. 5 
estacas/chagra/lineal 
cerco 

5 5 No aplica 

Yantén Plantago major 15 plantines/chagra/3 
m2 

15 15 No aplica 

Ortiga Urtica spp. (puede variar) 20 
rizomas/chagra/lineal 
sobre el cerco 

20 20 No aplica 

 
Cada cultivo responde a marcos de siembra específicos, número aproximado de plantas y requerimientos de 
semilla definidos técnicamente en la tabla de distribución equitativa, garantizando uso eficiente del suelo y 
planificación organizada. 
 
Esta diversificación permite: 
 

• Producción continua durante el año. 
• Rotación de cultivos por familias botánicas. 
• Control natural de plagas mediante asociaciones. 
• Garantía de dieta balanceada. 

 
Manejo de semillas y material vegetal: Para el establecimiento de las chagras se contará con: 
 



• 10 kilogramos de semillas de hortalizas, suficientes para asegurar siembras escalonadas, durante los 
cuatro meses y el manejo de semillas para la continuidad durante el proyecto y el periodo de 
sostenibilidad del mismo. 

• 500 estacas de especies medicinales, que se integrarán en bordes, franjas internas y espacios 
estratégicos. 
 

La incorporación de plantas medicinales, espirituales, frutales y alimenticios nativas fortalece el rescate de 
saberes ancestrales y la autonomía sanitaria y alimenticia del consejo comunitario, permitiendo la preparación 
de aromáticas y remedios tradicionales, además de la reproducción de individuos de interés para que se 
puedan especializar en el territorio. 
 
Preparación del suelo y fertilización: Para el establecimiento de las eras se dispondrá de: 
 
4 bultos de abono orgánico, los cuales serán mezclados con Mantillo de bosque, Suelo arcilloso, estiércol 
recolectado en la zona, residuos de cocina, Residuos de cosecha.  
 
Bajo la orientación de una mayor sabedora y el acompañamiento técnico, se fortalecerá la elaboración de 
abonos orgánicos y bioinsumos, promoviendo: 
 

• Fertilidad natural del suelo 
• Reducción de dependencia externa 
• Producción agroecológica 
• Recuperación de prácticas tradicionales 

 
Asimismo, se capacitará en la preparación de insecticidas y fungicidas orgánicos elaborados con plantas con 
principios activos de control disponibles en el consejo. 
 
Organización familiar y comunitaria: La huerta será cuidada principalmente por las familias, con liderazgo de 
la madres y participación activa de niños, niñas y adolescentes. A través de la minga y la mano prestada, se 
fortalecerán los lazos entre familias, promoviendo: 
 

• Trabajo colectivo 
• Aprendizaje intergeneracional 
• Solidaridad comunitaria 
• Intercambio de semillas y conocimientos 

 
La familia será responsable de: 
 

• Mantenimiento general 
• Control fitosanitario 
• Fertilización 
• Cosecha 
• Procesos postcosecha 

 
La huerta o azotea como espacio cultural y espiritual: Para el consejo comunitario el progreso del campo 
y la esperanza, la huerta no es únicamente un sistema productivo. Es: 
 

• Espacio de transmisión de saberes. 
• Territorio de identidad. 
• Lugar sagrado familiar. 



• Escuela viva para niños y jóvenes. 
• Centro de recuperación de especies nativas comestibles y medicinales. 

En el Plan de etnodesarrollo, el cultivo y conservación de plantas de interés alimenticio, cultural y espiritual 
aparece como un eje práctico para la vida de las comunidades por estas razones: 

Seguridad alimentaria y sostenimiento familiar: El documento describe que la economía comunitaria se 
basa en agricultura (donde se entiende la huerta como el espacio productivo principal), junto con la pesca y 
agricultura, lo que permite “brindar la seguridad alimentaria” y generar ingresos para sostener a la familia.  

Producción de “comida tradicional: En la línea de manejo del territorio, se plantea explícitamente 
“sembrando en la huerta la comida tradicional” como una forma de cuidar el territorio sin destruir el bosque.  

Conservación ambiental y manejo sostenible del bosque: La huerta se vincula con prácticas de bajo 
impacto, los mayores enseñan a trabajar las huertas sin talar demasiado, y se enumeran reglas como no 
quemar, no tumbar indiscriminadamente y no usar químicos, como lo menciona el plan de etnodesarrollo.  

Trabajo colectivo y organización comunitaria: Se resalta la importancia de que la comunidad trabaje unida 
para la seguridad alimentaria, promoviendo “proyectos de huerta” como parte del bienestar social.  

Relación con lo espiritual: El Plan señala que para los la comunidad afrodescendiente la base espiritual está 
en las plantas sagradas y sus casas de sanación 

Cada huerta, se declara como un espacio de protección cultural y espiritual, donde la producción de alimentos 
se integra con el fortalecimiento del pensamiento propio, la autonomía alimentaria y la permanencia en el 
territorio. 
Impacto en la seguridad alimentaria: La implementación de estas huertas permite.  
 

• Acceso directo a hortalizas frescas y variadas. 
• Reducción de dependencia del mercado externo. 
• Mejora en la nutrición familiar. 
• Rescate de especies tradicionales. 
• Fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 
• La combinación de producción hortícola, especies medicinales y trabajo comunitario garantiza no solo 

alimento físico, sino también alimento cultural y espiritual. 

La articulación comunitaria para establecer los espacios de intercambio de conocimientos ancestrales alrededor 
de plantas medicinales y huertas caseras se construirá desde la vida cotidiana del Consejo Comunitario, las 4 
huertas o azotea, quedaran bajo la responsabilidad de manejo de la comunidad, teniendo en cuenta la ubicación 
de la misma y la cercanía de vivienda de las diferentes familias, manejo acordado dentro de la comunidad al 
momento de la construcción y operatividad de las huertas.  

El reconocimiento del cuidado de la huerta no es solo una tarea productiva, sino un ejercicio de tejido social y 
cultural. Cada familia asumirá la huerta como un lugar de aprendizaje y autonomía, con liderazgo de las madres 
y participación activa de niños, niñas y adolescentes, de manera que el trabajo se convierta en una práctica 
educativa permanente donde se fortalecen valores como la responsabilidad, la disciplina comunitaria y el 
cuidado de la vida. En este proceso, la huerta funcionará como un “espacio escuela” vivo: allí se aprenderá 
haciendo, y el conocimiento no se transmitirá como teoría, sino como práctica guiada y compartida. 

 


