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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

SECTOR EL TREBOL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS MEDIANTE LA 
EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMINETO Y REHABILITACION 

DE SU INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS” 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 
El municipio de Chinchiná, requiere llevar a cabo las “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO 
DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL SECTOR EL TREBOL DEL MUNICIPIO 
DE CHINCHINA CALDAS MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION, 
MANTENIMINETO Y REHABILITACION DE SU INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”. 
 
La contratación tiene como objetivo llevar a cabo las adecuaciones locativas, así como el 
suministro e instalación de equipos y mobiliario adecuados en cumplimiento a la 
normatividad vigente.  

 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 

El sector El Trébol es uno de esos lugares de Chinchiná donde la vida comunitaria late con 

fuerza: una escuela donde los niños se forman cada día, familias que se conocen entre sí, 

jóvenes que buscan en qué emplear su tiempo, vecinos que se encuentran en las esquinas. 

Y en medio de esa vida cotidiana hay una cancha que durante años ha sido testigo de 

partidos, recreos, encuentros y celebraciones. Pero esa cancha hoy ya no está en las 

condiciones que merece su comunidad. La superficie se ha deteriorado, la marcación se ha 

borrado, el cerramiento ha sufrido el paso del tiempo, y el espacio —aunque sigue siendo 

usado— ya no cumple a cabalidad con lo que la gente necesita y se merece. 

Este proyecto nace de una idea sencilla: dignificar lo que ya existe. No se trata de construir 

desde cero, sino de recuperar, fortalecer y potenciar un escenario que ya forma parte de la 

vida del barrio. Recuperar una cancha no es solamente arreglar un piso o pintar unas líneas: 

es devolverle a la comunidad un lugar para reunirse, es decirle a los niños que su escuela 

importa, decirle a los jóvenes que tienen un espacio para sus partidos, decirle a las familias 

que su sector merece infraestructura de calidad. Es un gesto pequeño en apariencia, pero 

enorme en significado. 

Una de las apuestas más valiosas de este proyecto es la incorporación de un acceso 

independiente al escenario deportivo. Con esta decisión, la cancha deja de ser un espacio 

cerrado al uso escolar y se convierte en un equipamiento abierto a toda la comunidad: a los 

niños que quieren jugar en la tarde, a los jóvenes que organizan sus torneos los fines de 
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semana, a las familias que buscan un lugar para compartir, a los adultos mayores que 

disfrutan de un buen partido como espectadores. Pero su alcance va aún más allá del 

deporte: el escenario también podrá albergar eventos culturales, encuentros comunitarios, 

presentaciones artísticas y celebraciones del sector, convirtiéndose en un verdadero centro 

de vida pública para El Trébol. 

Esta visión integral del espacio es lo que hace que el proyecto trascienda lo deportivo. 

Cuando un barrio cuenta con un escenario que sirve tanto para una clase de educación 

física como para un campeonato barrial, tanto para un acto cultural de la escuela como para 

una novena navideña de la comunidad, el espacio público multiplica su valor. Se convierte 

en un punto de referencia, en un orgullo compartido, en un motor de cohesión social. Y eso 

es precisamente lo que El Trébol necesita: un lugar que una, que convoque, que active la 

vida comunitaria. 

Desde el punto de vista normativo e institucional, el proyecto cuenta con una base sólida. 

En Colombia, el deporte y la recreación están reconocidos como derechos y como 

instrumentos de formación integral, salud y aprovechamiento del tiempo libre. La 

Constitución Política protege estas actividades y la Ley 181 de 1995 establece 

disposiciones para su fomento, además de estructurar el Sistema Nacional del Deporte. 

Asimismo, los lineamientos del Ministerio del Deporte orientan la política sectorial hacia el 

bienestar, la salud, la educación y la cohesión social, lo que permite sustentar que la 

infraestructura deportiva no es un gasto accesorio, sino una inversión pública con alta 

utilidad social. 

La pertinencia del proys y funcionales puede marcar una diferencia importante en la 

prevención de conductas de riesgo y en el fortalecimiento del tejido social. 

Adicionalmente, la intervención se justifica por su conveniencia técnica y eficiencia en el 

uso de recursos. Recuperar y modernizar un escenario existente representa una alternativa 

eficiente frente a la sustitución total de la infraestructura, pues permite optimizar la inversión, 

conservar la vocación del espacio y obtener resultados visibles en un tiempo razonable. Las 

acciones previstas —mejoramiento de la superficie, marcación reglamentaria, adecuación 

del cerramiento, habilitación del acceso comunitario y correcciones complementarias— 

responden a una lógica de durabilidad, bajo mantenimiento y alto aprovechamiento 

comunitario. 

En consecuencia, este proyecto debe llevarse a cabo porque recupera un espacio existente, 

mejora la seguridad de sus usuarios, abre el escenario a toda la comunidad, fortalece la 

vida social y cultural del sector y materializa de forma concreta el compromiso institucional 

con el bienestar de la población. Más que una obra de intervención física se trata de una 

apuesta por dignificar el territorio, activar la convivencia y consolidar un escenario que 

aporte valor social sostenible al municipio de Chinchiná, esto también se fundamenta en su 

impacto directo sobre la población infantil y juvenil. Un escenario deportivo en condiciones 

adecuadas favorece la práctica regular de actividad física, el uso positivo del tiempo libre, 

la integración entre niños, jóvenes y adultos, y la consolidación de entornos de convivencia 

más sanos y seguros. Esto resulta especialmente relevante en sectores donde la 

disponibilidad de espacios digno 
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a.  Localización: 

El lugar de ejecución del contrato será en la vereda del Trébol del Municipio de Chinchiná - 
Caldas.  
 

 
 

 
2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: Ítems de pago 
 

a. PRESUPUESTO GENERAL OBRAS EXTERNA 
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Nº 

ITEM 

DE 

PAGO 

DESCRIPCION 
UND

. 
CANTIDAD 

 1 CAPÍTULO 1 -PRELIMINARES   

 1,1 ROCERIA Y LIMPIEZA m2 73,80 

 1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 358,94 

 1,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA 

INFORMATIVA 
m2 8,00 

 1,4 

DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL 

CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA 

BALONCESTO INCLUYE RETIRO 

und 2,00 

 1,5 DESMONTE CERRAMIENTO MALLA m2 85,65 

 1,6 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE m2 85,65 

 1,7 

DEMOLICION MACHON EN CONCRETO 

(INCLUYE CORTE CON PULIDORA Y 

DISPOSICION FINAL) 

m3 2,70 

Subtotal     

 2 CAPÍTULO 2 -CARPINTERÍA METÁLICA   

 2,1 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 

DE TABLERO DE BALONCESTO Y ARQUERÍA 

DE MICROFÚTBOL, INCLUYE ARMAZÓN 

METÁLICO, TABLERO, ARO, MALLAS E 

INSTALACIÓN 

und 2,00 

Subtotal 
   

 

 3 CAPÍTULO 3 - PINTURA ACABADOS   

 3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA 

TRÁFICO LÍNEA DEMARCACIÓN PARA 

CANCHAS 

ml 350,00 
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 3.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA PISO 

CON SISTEMA MULTICAPAS CON CAPA DE 

REGULARIZACIÓN EN ACRILICO (INCLUYE 

DESTRONCADO DE SUPERFICIE) 

m2 301,34 

Subtotal     

 4 CAPÍTULO 4 - CERRAMIENTOS   

 4.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, TUBO 

GALVANIZADO Ø= 2", ALTURA DE MALLA DE 

CERRAMIENTO= 3 METROS (CONFORMACION 

DE RECUADROS DE 2 M DE ANCHO X 3 

METROS DE ALTURA Y REFUERZO DE 

PLATINA PARA ASEGURAR MALLA) 

ml 57,10 

 4.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN 

TUBERÍA GALV. Ø= 2" Y MALLA ESLABONADA 

CAL.10 PARA CERRAMIENTO, INCLUYE 

PASADOR 

m2 4,44 

 4.3 

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

DE MALLA EN NYLON (incluye parales, guaya y 

accesorios de fijación) 

m2 57,10 

Subtotal     

 5 CAPÍTULO 5 - ASEO GENERAL Y LIMPIEZA   

 5.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE DE 

HIDROLAVADO PARA PISOS Y MUROS 
m2 358,44 

 
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el día TRES (3) MESES, contados a partir del 
inicio electrónico del contrato a través del Portal Único de Contratación SECOP II, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
FORMA DE PAGO 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato por sistema de PRECIOS 
UNITARIOS NO REAJUSTABLES de conformidad con los valores establecidos en la oferta 
económica presentada por el proponente adjudicatario, mediante actas de pago parcial de 
acuerdo con los bienes y servicios suministrados, debidamente soportados, previa 
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certificación y recibo a satisfacción del supervisor designado para el contrato hasta el 95% 
del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 
contrato.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir con el objeto, 
realizando cada una de las actividades necesarias para la ejecución del Contrato y 
garantizando su calidad de servicio teniendo en cuenta, lo establecido en el presente  
Anexo.  

 

5. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 

una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 

contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 

de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 

ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa.  

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 

y viceversa.  

● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 
 
El personal requerido es el siguiente: 
 

● Director de Obra.  

● Residente de Obra.  

● Residente de Salud Ocupacional y medio ambiente.  

● Profesional en trabajo social.  

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 

requisitos de formación y experiencia:  

 

EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMA REQUERDA PARA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

Cargo a 
desempeñar 

% 
Dedicación 

Formación Académica Experiencia 
específica mínima 

Director de obra 20% Profesional en Ingeniería 
Civil y/o Arquitectura y/o 
Constructor en 
arquitectura e ingeniería. 
 
El profesional debe contar 
con especialización en 
Gerencia de Obras y/o 
Gerencia de proyectos y/o 
postgrado en el área de la 
Administración.  

Experiencia 
específica mínima de 
seis (6) años a partir 
de la expedición de la 
matricula Profesional, 
como: 
 
Como Gerente, 
coordinador, 
supervisor, o director 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL SECTOR EL TREBOL DEL 
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMINETO Y 

REHABILITACION DE SU INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

de obra en proyectos 
de: 
 
Obra y/o adecuación 
y/o remodelación, en 
edificios de uso 
institucional y/o 
comercial. 
 

Residente de obra 100% Profesional en Ingeniería 
Civil y/o Arquitectura y/o 
Constructor en 
arquitectura e ingeniería. 
 

Experiencia 
específica mínima de 
tres (3) años a partir 
de la expedición de la 
matricula Profesional, 
como: 
 
Residente de obra y/o 
coordinador y/o 
supervisor de: 
 
Obra y/o de 
adecuación y/o 
remodelación, en 
edificios de uso 
institucional y/o 
comercial. 
 

Residente de salud 
ocupacional y Medio 
Ambiente 

20% Técnico o Tecnólogo o 
Profesional en: 
Seguridad Industrial con 
licencia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
vigente 
 

Experiencia 
específica mínima de 
tres (3) años a partir 
de la expedición de la 
matricula Profesional, 
como: 
 
Residente de SISO 
y/o profesional en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo en 
edificaciones de: 
 
 
Obra y/o de 
adecuación y/o 
remodelación, en 
edificios de uso 
institucional y/o 
comercial. 
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Profesional en 
trabajo social  

20% Profesional en Trabajo 
social, comunicación 
social o Psicología 
 

Experiencia 
específica mínima de 
tres (3) años a partir 
de la expedición de la 
matricula Profesional, 
como:  
 
Atención a la 
comunidad en 
contratos de obras de 
construcción 
relacionados con 
infraestructura, de: 
 
Obra y/o de 
adecuación y/o 
remodelación, en 
edificios de uso 
institucional y/o 
comercial. 

 

 

6. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 

MOBILIARIO PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 
el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 
materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 
calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga 
a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 
aplicable a la obra.  
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 
de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 
sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 
pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 
unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.  
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 
en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 
por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de 
explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas, previo al inicio de las obras. 
 

7. OBRAS PROVISIONALES: 

El Contratista deberá implementar todas las obras provisionales necesarias para el 

adecuado desarrollo del objeto contractual, incluyendo, pero sin limitarse a: cerramiento 

perimetral del área de trabajo, señalización vial y peatonal preventiva, sistemas de manejo 

y control de aguas lluvias y escorrentías, instalación de puntos ecológicos para la 

disposición adecuada de residuos, y señalética informativa y de seguridad en obra. Estas 

instalaciones deberán cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental, de 

seguridad industrial y salud en el trabajo. 

 

8. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 
 

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Al momento de realizar las intervenciones del presente proceso de selección, el contratista 
deberá tener en cuenta los planes de manejo de tránsito (PMT) según se requiera. De ser 
necesario el municipio aportará la licencia de construcción para las obras a ejecutar. 

 

10. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir con el objeto, 
realizando cada una de las actividades necesarias para la ejecución del Contrato y 
garantizando su calidad de servicio teniendo en cuenta, lo establecido en el presente Anexo 
y en los estudios y diseños Aportado por el municipio de Chinchiná - Caldas 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL SECTOR EL TREBOL DEL 
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMINETO Y 

REHABILITACION DE SU INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

 
 
Dado en el Municipio de Chinchiná Caldas, en el mes de Septiembre del año 2026. 
 
 
 
 
 

 
SERGIO ALEJANDRO GIRALDO MONTES 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura 
(Original Firmado) 

 
 
 
 
 
 


