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ESTUDIO PREVIO, ART: 2.2.1.1.2.1.1.   DECRETO 1082 DE 2015 
 
Datos del área Gestora Dependencia 

solicitante: Dirección de Energía Eléctrica 

Nombre del 
Servidor que 
diligencia el 
estudio previo 

Luis Julián Zuluaga López 

1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el proceso de 
contratación 

 

Que de acuerdo con el artículo primero del Decreto 0381 de 2012, “El Ministerio de Minas y 
Energía tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y 
programas del Sector de Minas y Energía. 

Que, según el artículo segundo del precitado Decreto, el Ministerio de Minas y Energía tiene, 
entre otras, las funciones de: “1. Articular la formulación, adopción e implementación de la 
política pública del sector administrativo de minas y energía; (…) 3. Formular, adoptar, 
dirigir y coordinar la política en materia de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica;(…) 7. Adoptar los planes de desarrollo del sector 
minero-energético del país en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y con 
la política del Gobierno Nacional”. 
Que el artículo 16 del Decreto 381 de 2012 establece que la Dirección de Energía Eléctrica 
del Ministerio de Minas y Energía tendrá, entre otras funciones, las siguientes: “(…)13. 
Coordinar los comités de administración de los fondos y programas de apoyo financiero 
para la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica; 14. Gestionar 
la asignación de recursos presupuestales a proyectos de infraestructura eléctrica, preparar 
las fichas de los proyectos, elaborar, hacer seguimiento, proyectar la liquidación y preparar 
los giros de los convenios de proyectos de infraestructura eléctrica (…)”. 
Que dando aplicación al artículo 2° de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, se crearon 
los Fondos de Apoyo Financiero FAZNI, FAER y PRONE; a través de las leyes: Ley 1117 de 
2006, “Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios 
para estratos 1 y 2”; artículo 105 de la Ley 788 de 2002, “Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”; 
y el artículo 82 de la Ley 633 de 2000, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, 
se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de 
interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”  
respectivamente; normas que fueron compiladas por el Decreto Único 1073 de 2015, 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía en lo que respecta a la 
asignación de recursos a planes, programas y proyectos, para ampliar la cobertura y 
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procurar la satisfacción de la demanda de energía en Zonas Rurales Interconectadas y en 
Zonas No Interconectadas, legalización de usuarios y adecuación de las redes a los 
reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales, situados en el Sistema 
Interconectado Nacional; recursos que son administrados por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

Que las Leyes 788 de 2002 y la 1117 de 2006 y el Decreto 1073 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, 
señalan frente a la destinación de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI y el Programa de 
Normalización de Redes Eléctricas, que los rendimientos que generen la inversión temporal 
de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que 
para las zonas Interconectadas, no Interconectadas la legalización de usuarios y la 
adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales 
situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN, que determine el 
Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como el Conpes 
3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados 
de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para 
la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y 
procurar la satisfacción de la demanda de energía en el país. 

Que la programación integral1” es un principio presupuestal según el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, que consiste en: “Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas 
y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de 
conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. PARÁGRAFO. El programa 
presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución”2. 

Que el artículo 14 de la Ley 1737 de 2014 y el artículo 15 del Decreto 2710 de 2014, establecen 
de conformidad con el principio de programación integral que las afectaciones al 
presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los 
compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos 
inherentes o accesorios. 

Que mediante memorando con radicado número 2014053564 de 21 de agosto de 2014, la 
Oficina Asesora Jurídica emitió concepto sobre la viabilidad en la contratación de 
prestación de servicios profesionales con recursos de los fondos de inversión denominados 
FAER, PRONE y FAZNI. 

                                                
1 Gobierno(Nacional.(Artículo(12,(Decreto(111(del(15(de(enero(de(1996(“Por(el(cual(se(compilan(la(Ley(38(de(1989,(la(Ley(179(
de(1994(y(la(Ley(225(de(1995(que(conforman(el(estatuto(orgánico(del(presupuesto. 
2 Ibíd.(Artículo(17. 

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



!
ESTUDIOS(PREVIOS(CONTRATOS(DE(

PRESTACIÓN(DE(SERVICIOS(Y(APOYO(A(
LA(GESTIÓN(/(CONTRATACIÓN(DIRECTA(

!
GJ$I$05!

30$09$2020! V$3!

!
! !

!
Página!3!de!36!

!

Que las anteriores consideraciones fueron fundamentadas con base en conceptos 
proferidos por la Contraloría General de la República, que mencionan: “1.2 Control de 
advertencia Nº. 2012EE18253 del 26 de marzo de 2012, proferido por la Contraloría General 
de la República. En la función de advertencia y control de la Contraloría General de la 
República dirigida a los representantes legales y jefes de control interno de las entidades 
públicas del presupuesto Nacional, se advierte que: “Los gastos de inversión deben estar 
orientados a garantizar que sean erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de 
algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización 
perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se 
hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos 
designados a crear infraestructura social. Lo anterior sin perjuicio de la creación de los 
empleos de carácter temporal de que trata la Ley 909 de 2004”. Ahora bien, posteriormente 
el mismo ente de control conceptuó sobre la procedencia de la contratación de prestación 
de servicios a través de proyectos de inversión, en el siguiente sentido:1.3 Concepto 
Contraloría General de la República Radicado 2012EE28316 del día 26 de mayo de 2012, en 
el cual aclaró: “A este respecto, es menester aclarar que en algunos casos es posible 
suscribir contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con cargo a los rubros 
presupuestales de inversión, cuando el objeto de estos es ajeno al funcionamiento 
administrativo de la entidad contratante y pretenda apoyar la consecución de un proyecto 
de inversión”. Finalmente y a manera de conclusión señaló que: “Los contratos de 
prestación de servicios de acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre de 2009, están 
concebidos “como un instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen parte 
del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no 
pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados”, 
con lo cual podrán ser financiados excepcionalmente con recursos de inversión siempre y 
cuando dentro del componente de funcionamiento de la ficha de inversión respectiva lo 
permita y se torne necesaria la contratación, atendiendo el carácter temporal, ocasional y 
exclusivo para la actividad relacionada con el proyecto de inversión”. 1.4 Concepto 
Contraloría General de la República 2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, en este 
concepto se amplió el concepto 2012EE28316 del 26 de mayo de 2013, así: “(…) En este 
sentido, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1593 de 2012, las afectaciones al 
presupuesto deben hacerse tomando en consideración la prestación principal, orientada 
en los compromisos que se adquieran y con cargo a la naturaleza de este rubro deben 
cubrirse los demás costos inherentes o accesorios para la adecuada consecución de dicha 
prestación. Así como el proyecto de inversión puede tener un componente de 
funcionamiento del proyecto, que deben ser tenidos en cuenta en la correspondiente ficha 
EBI. En caso de ser necesario realizar contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión para complementar las actividades del proyecto, deben ser financiados con 
recursos de inversión ya que se hace extensiva la naturaleza de la obligación principal a las 
prestaciones accesorias, tal como se indicó en la norma citada (…)”. 
Que, respecto al procedimiento para la contratación de áreas de servicio exclusivo para la 
prestación del servicio público de energía eléctrica en las zonas no interconectadas, en el 
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artículo 2.2.3.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015, se estableció que, para efectuar la selección 
del contratista, el Ministerio de Minas y Energía dará aplicación al procedimiento 
establecido en el Capítulo 4. Los demás aspectos para el establecimiento de cada área de 
servicio exclusivo de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas, serán establecidos 
por el Ministerio de Minas y Energía. 

Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.3.2 del precitado Decreto, estableció frente a la Asunción 
de competencias, que una vez el Ministerio de Minas y Energía obtenga el pronunciamiento 
favorable de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, asumirá las competencias a que 
aluden los artículos 5º y 7º de la Ley 142 de 1994 y 57 de la Ley 143 de 1994, para asignar 
la prestación de todas las actividades involucradas en el servicio público de energía 
eléctrica en las Zonas No Interconectadas. 

Que mediante resolución N° 40059 del 26 de enero de 2018 “por la cual se organizaron 
unos Grupos Internos de Trabajo al interior del Ministerio de Minas y Energía”. 
Que mediante resolución 40014 del 20 de enero de 2021 Por la cual se conforma un Grupo 
interno de Trabajo en el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones en la 
cual se realizan modificaciones en: Grupo de Reglamentos Técnicos, Grupo de Fondos y 
Grupo de Supervisión.  
 
Así las cosas, se creó en el artículo 3, numeral 1 de la Resolución N° 40059 del 26 de enero 
de 2018, el Grupo de Fondos de Inversión, asignando entre otras las siguientes funciones: 
“1. Proponer al Director de Energía Eléctrica los criterios de viabilidad de los proyectos del 
subsector de energía eléctrica. 2. Elaborar planes, programas, proyectos de desarrollo del 
subsector de energía eléctrica, en concordancia con los planes de desarrollo y con la 
política del Gobierno Nacional en especial en lo relacionado con los Fondos.  3. Hacer 
seguimiento a los Proyectos de Inversión y a las metas del subsector eléctrico en 
concordancia con los planes generales de desarrollo y los planes sectoriales. 4. Hacer 
seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan Operativo y a los indicadores sectoriales 
correspondientes a los fondos del subsector eléctrico y evaluar los resultados. 7. Liderar 
los comités de administración de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE y los programas de 
apoyo financiero para la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía 
eléctrica. 8. Participar en la viabilización de proyectos del sector gestionados por FINDETER, 
Obras por Impuestos y en los demás casos en los que se requiera concepto técnico de la 
Dirección de Energía Eléctrica. 9. Gestionar la asignación de recursos presupuestales a 
proyectos de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos 10. Elaborar 
estudios previos y minutas de contratos y/o convenios, en coordinación con la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para los trámites de la Secretaria General. 11. Emitir los 
conceptos técnicos presupuestales para las empresas de energía eléctrica en donde la 
normatividad contemple el concepto del Ministerio de Minas y Energía. 12. Apoyar, 
acompañar y asistir a las entidades, Fondos y Comités directamente relacionados con el 
subsector de Energía Eléctrica del país. 13. Las demás que le sean asignadas por la 
naturaleza del Grupo.” 

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



!
ESTUDIOS(PREVIOS(CONTRATOS(DE(

PRESTACIÓN(DE(SERVICIOS(Y(APOYO(A(
LA(GESTIÓN(/(CONTRATACIÓN(DIRECTA(

!
GJ$I$05!

30$09$2020! V$3!

!
! !

!
Página!5!de!36!

!

 
Que mediante resolución Nº 40014 del 20 de enero de 2021 en su Artículo 7 se adicionan al 
Grupo de Fondos de Inversión de la Dirección de Energía Eléctrica, las siguientes funciones: 
1. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en lo relacionado con la adopción de los manuales 
de valores unitarios en declaratorias de utilidad pública. 2. Apoyar al Director de Energía 
Eléctrica en lo relacionado con la remuneración al representante de los propietarios de 
zonas declaradas de utilidad pública. Artículo 8. Suprimir del Grupo de Fondos de inversión 
de la Dirección de Energía Eléctrica la función de 'Hacer seguimiento al Plan de Expansión 
de Referencia Generación y Transmisión" y "Gestionar los Contratos de Estabilidad Jurídica 
y realizar la evaluación de cumplimiento correspondiente”. 
Que a su vez, en el numeral 3 de la Resolución N° 40059 del 26 de enero de 2018 se 
estableció que el Grupo de Supervisión que tiene como funciones: “1. Apoyar al Director de 
Energía Eléctrica, en toda la gestión técnica. Administrativa, financiera, jurídica, ambiental 
y social generada en el desarrollo de las actividades de supervisión de los contratos y/o 
convenios. 2. Realizar una revisión permanente del estado de avance y cumplimiento de las 
obligaciones de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica 
para garantizar una oportuna y eficiente inversión de los recursos. 3. Revisar y rendir 
concepto sobre todos los informes presentados por los operadores de red o contratistas 
de los Fondos Eléctricos y responder a las solicitudes presentadas. 4. Realizar una revisión 
permanente del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de 
las Áreas de Servicio Exclusivo – ASE 5. Elaborar y entregar de forma periódica los informes 
de apoyo a la supervisión de cada uno de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección 
de Energía Eléctrica, de forma que se garantice una eficiente y oportuna supervisión.6. 
Informar de manera oportuna sobre los riesgos y/o situaciones que amenacen la debida 
ejecución de los contratos y/o convenios asignados. 7. Revisar y tramitar las solicitudes de 
desembolso presentados por los contratistas de los convenios y/o contratos asignados y 
requerir los reintegros de rendimientos y recursos excedentes. 8. Rendir concepto técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social de los contratos y/o convenios a 
cargo de la Dirección de Energía Eléctrica, encaminados a dar soporte a las modificaciones 
o actuaciones contractuales. 9. Requerir la documentación y proyectar las actas de 
terminación y balance financiero, liquidación o verificación de los convenios y/o contratos 
correspondientes a los Fondos de Inversión Eléctricos en coordinación con la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para aprobación por la Secretaria General. 10. Ingresar y 
mantener actualizados los sistemas de información del Ministerio y de otros estamentos 
del Gobierno Nacional. 11. Las demás que le sean asignadas por la naturaleza del Grupo.” 
Que mediante Resolución Nº 40014 del 20 de enero de 2021 en su Artículo 9. Adicionar al 
Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica las siguientes funciones: 1. Apoyar 
al Director de Energía Eléctrica en la supervisión de los contratos de concesión de las Áreas 
de Servicio Exclusivo suscritos a la fecha por el Ministerio de Minas y Energía, así como de 
aquellos que se constituyan posteriormente.2. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en la 
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supervisión y en la gestión de los Contratos de Estabilidad Jurídica y realizar la evaluación 
de cumplimiento correspondiente. 

 
FONDOS Y/O PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

A.( Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
(FAZNI) 

Que el numeral 99.10 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, adicionado por el artículo 2º de 
la Ley 1117 de 2006, señaló que los subsidios del sector eléctrico para las Zonas No 
Interconectadas – ZNI se otorgarán a los usuarios en las condiciones y porcentajes que 
defina el Ministerio de Minas y Energía, considerando la capacidad de pago de los usuarios 
en esas zonas. Así mismo, esta norma determina que los mencionados subsidios no podrán 
ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la 
información solicitada a través del Sistema Único de Información – SUI. 

Que el artículo 1° de la Ley 855 de 2003, “por la cual se definen las Zonas No 
Interconectadas” establece que “(…) para todos los efectos relacionados con la prestación 
del servicio público de energía eléctrica se entiende por Zonas No Interconectadas a los 
municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema 
Interconectado Nacional – SIN. Parágrafo 1°. Las áreas geográficas que puedan 
interconectarse a este sistema en condiciones ambientales, económicas y financieras 
viables y sostenibles, se excluirán de las Zonas No Interconectadas, cuando empiecen a 
recibir el Servicio de Energía Eléctrica del SIN, una vez se surtan los trámites 
correspondientes y se cumplan los términos establecidos en la regulación vigente 
establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.” 
Que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 633 de 2000, el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas es un fondo cuenta especial de 
manejo de recursos públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las normas y 
procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto General de la Nación y las demás normas legales vigentes aplicables al 
mismo. A este Fondo también podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto 
General de la Nación y los que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas 
y privadas, nacionales e internacionales. 

Que el Decreto 1073 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.2.1., estableció que de conformidad con 
la ley, a este Fondo ingresarán las sumas recaudadas de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1° de la Ley 1099 de 2006 y también podrán ingresar los recursos provenientes 
del Presupuesto General de la Nación y los recursos que canalice el Gobierno Nacional de 
diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales.  

El artículo 2.2.3.3.2.2.  ídem estableció que la liquidación y el recaudo de los recursos 
recaudados de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 633 de 2000, 
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prorrogado en su vigencia por el artículo 40 la Ley 1715 mayo de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 2021, de conformidad con la aclaración efectuada mediante Decreto 142 de 
2015, estará a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, 
quien recaudará de los agentes generadores del mercado mayorista de energía el valor 
correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes a 
su recibo, en la cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que para tal propósito 
este determine. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, 
presentará mensualmente a dicho Ministerio una relación de las sumas liquidadas y las 
recaudadas, en la forma que previamente se determine, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos de la contribución y de su 
recaudador.  

El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución Nº 182138 de 2007, estableció el 
procedimiento para otorgar los subsidios del sector eléctrico en las ZNI. 

 

B.( Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas (FAER) 

Que de otra parte, conforme al artículo 2.2.3.3.1.1., el Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, creado por el artículo 105 de la 
Ley 788 de 2002, es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, sujeto a las normas 
y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, administrado por Ministerio 
de Minas y Energía o por quien él delegue.  

Que de conformidad con la ley, al FAER ingresarán los recursos a que se refiere el artículo 
105 de la Ley 788 de 2002, para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas y, de 
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1117 de 2006 llevará a cabo el programa de normalización 
de redes eléctricas. Estos recursos, del artículo 105 de la Ley 788 de 2002, se utilizarán 
para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción 
e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que 
permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía.  

 

C.(  Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) consiste en la financiación 
por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad 
con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o 
complementen, cuya vigencia serán igual a la establecida para los diferentes fondos que 
financien el Programa.  De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el PRONE 
tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los 
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reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema 
Interconectado Nacional, SIN.  

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 20% 
del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 1117 de 2006 y con los recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, con 
los ajustes establecidos en la Resolución CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen 
o sustituyan. Estarán a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 
- ASIC -, quien recaudará de los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional 
-STN- el valor correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su recibo, en la cuenta que para tal propósito determine el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Que el PRONE cuenta con un Comité de Administración encargado de aprobar la 
priorización de los planes, programas o proyectos siguiendo los criterios establecidos en el 
presente decreto, y de determinar los mecanismos para la interventoría de los proyectos a 
ejecutarse. 

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 381 del 16 de febrero de 2012, compilado 
en el Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo formular, 
adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía.  
 
Que se hace necesario contar con un grupo profesionales y en especial del presente 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, en atención a la necesidad de contar con apoyo 
técnico a la Supervisión de contratos y/o convenios suscritos con recursos de los fondos 
de inversión FAER, FAZNI y el Programa de Normalización de Redes Eléctrica – PRONE, cuyo 
volumen involucra aproximadamente 500 negocios jurídicos en diversos estados. Así se 
pretende realizar acciones que permitan realizar una supervisión de calidad y cabalidad de 
todos los contratos a cargo de la Dirección.  Los cuales están dirigidos a cumplir de manera 
diligente con las funciones del Grupo de Supervisión, aginadas mediante la Resolución 
40059 del 26 de enero de 2018. 
 
Que de conformidad con las necesidades estudiadas en la Dirección de Energía Eléctrica, 
son basadas en el hecho que Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el 
cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual la tendrán 
la dirección de energía eléctrica como la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución de los contratos según el (Artículo 4 de la Ley 80 de 1993). Como 
manifestación de este deber, se encuentran la figura de la supervisión Así, la supervisión 
de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la 
misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” (Párrafo 2 
del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).   
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Que la supervisión de los contratos correspondientes a los proyectos FAER, FAZNI y PRONE, 
a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica debe cubrir una carga importante referente a 
todas las actividades en relación al apoyo a la supervisión, dado a que la Dirección en la 
actualidad tiene aproximadamente quinientos veinte (520) contratos, de los cuales 
corresponden a dos mil treinta y dos (2032) proyectos en sus diferentes etapas de 
ejecución, distribuidos en doscientos doce (212) contratos en etapa de ejecución (232 
proyectos), ciento cincuenta y seis (156) contratos (946 proyectos) en AOM, sesenta y dos 
(62) contratos (158 proyectos) en acta de terminación y balance financiero, setenta y dos 
(72) contratos (511 proyectos) en acta de liquidación, dieciocho (18) contratos (187 
proyectos) en acta de verificación, y se contempla adicionalmente la suscripción nuevos 
contratos en la vigencia 2021, derivados de la celebraron de comités de administración de 
los fondos FAER y FAZNI.  
 
Que la Dirección, adicionalmente tiene contemplado, la suscripción de nuevos contratos 
para presente vigencia (2021), derivados de la celebraron de los diferentes comités de los 
respectivos fondos y/o programas, por lo que ello conllevaría a aumentar el número de 
contratos y/o proyectos de posible suscripción, susceptibles de ser supervisados con la 
finalidad de lograr el cumplimiento en el objeto de los mismos como el cumplimiento de 
cada una de sus obligaciones.  
 
Que teniendo en cuenta, los 88 contratos que surgen de la asignación de recursos de los 
fondos FAER, FAZNI y PRONE, los cuales fueron suscritos en la vigencia 2020, (se 
suscribieron sesenta y nueve (69) proyectos eléctricos nuevos alrededor del territorio 
colombiano, veinticuatro (24) interventorías y dos (2) contratos de Administración 
Operación y Mantenimiento - AOM para la infraestructura eléctrica correspondiente a los 
dos nuevos Operadores de Red que asumieron la operación de la infraestructura eléctrica 
de la región caribe; estos nuevos proyectos aportan 15.947 usuarios nuevos a la meta de 
llevar el servicio de energía eléctrica a 100.000 nuevos usuarios y 16.198 usuarios a los 
cuales se les realizara una mejora de infraestructura por medio de la normalización de 
redes). 
 
Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, y en aras de desarrollar las actividades que 
se deben efectuar en cada una de las etapas de los mencionados contratos, es necesario 
contar con el apoyo a la supervisión desde la parte técnica, el cual tendrá a cargo la 
proyección y/o verificación de las actas de recibo y entrega, informes periódicos, informes 
de visita o recepción de obra, conceptos técnicos para modificaciones contractuales o 
finalización de contratos, solicitudes, soportes técnicos, desembolsos, pagos, 
remuneraciones, informes de los contratistas derivados, informes de interventoría, 
informes del encargo fiduciario, cronogramas y demás documentos contractuales de los 
contratos de acuerdo con las cláusulas pactadas para garantizar una eficiente y oportuna 

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



!
ESTUDIOS(PREVIOS(CONTRATOS(DE(

PRESTACIÓN(DE(SERVICIOS(Y(APOYO(A(
LA(GESTIÓN(/(CONTRATACIÓN(DIRECTA(

!
GJ$I$05!

30$09$2020! V$3!

!
! !

!
Página!10!de!36!

!

supervisión en las diferentes etapas de los contratos que le sean asignados, contribuyendo 
al cumplimiento de las políticas públicas a cargo del Ministerio de Minas y Energía.  
 
Así las cosas, según la asignación preliminar y distribución que se pretende  de contratos 
realizada por parte del Coordinador del Grupo de Supervisión, sin prejuicio que esta pueda 
variar dependiendo de los requerimientos del grupo y la suscripción de nuevos contratos, 
este profesional tendrá a cargo el apoyo a la supervisión técnica y administrativa de los 
contratos financiados por los fondos FAER, FAZNI y PRONE, preliminarmente tendrá a su 
cargo los siguientes contratos: veinte (20) contratos en etapa de ejecución, de los cuales 
(9) han sido suscritos con CEDENAR S.A. E.S.P. ; (1) con CONSORCIO INTERVENTORES 
COLOMBIA ; (1) con CONSORCIO SOLAR ; (3) con ELECTROHUILA S.A. E.S.P. ; (2) con EMSA 
E.S.P.; (3) con ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.; y (1) UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA DE 
PUTUMAYO. Es de destacar, que todos los contratos a asignar, se encuentran en etapa de 
ejecución, lo que en general requiere de actividades de supervisión constantes y 
demandantes, en tanto se debe rectificar permanentemente el estado de ejecución de los 
mismos y el cumplimiento a cabalidad del cronograma el cual generalmente contempla 
actividades semanales, por lo que deberá verificar constantemente el cumplimiento de las  
obligaciones contractuales, y con ello, verificar mensualmente los informes que respecto 
de cada contrato remite el Operador de Red así como la respectiva interventoría. 
 
Estas actividades previstas en el contrato son posibles de desarrollar a cabalidad de 
manera remota por medio de las herramientas dispuestas por el Ministerio de Minas y 
Energía. Respecto a los casos en los que se requiera el desplazamiento por parte del 
contratista para el desarrollo de las actividades tales como recepciones y/o recibos de 
obra, estas se adelantarán en concordancia con los lineamientos definidos por la entidad. 
 
 
Que mediante radicado 3-2021-002197 del 26 de enero de 2021 el Director de Energía 
Eléctrica remite justificación y solicitud referente a la suscripción contratos con objeto 
similar para el Grupo de Supervisión indicando entre otras cosas lo siguiente:  
 

“(…)Se justifica y se hace necesaria la suscripción de doce (12) contratos de 
prestación de servicios profesionales que tienen idéntico objeto contractual a 
suscribir en la mencionada Dirección, el cual es: “Contratar los servicios 
profesionales desde el punto de vista técnico para el apoyo que adelanta la entidad 
en la supervisión de los diferentes contratos y/o convenios, realizando el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
diferentes contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía para la efectiva 
ejecución y observancia de los recursos que fueron asignados con los cuales se 
ejecutan los diferentes contratos mediante los fondos de inversión FAER, FAZNI y 
PRONE, de los proyectos del servicio de suministro, normalización de redes, 
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energización en las zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas del 
país. Como además cumplir con lasactividades que le designe el supervisor con 
relación a las acciones que están a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica” 
 
(…) 

 
 
Que de acuerdo con la solicitud realizada por el Director de Energía Eléctrica, mediante 
certificación el Ministro de Minas y Energía autorizó:  
 

“La celebración doce (12) contratos de prestación de servicios profesionales para la 
vigencia 2021, para el apoyo a la Gestión para la Dirección de Energía Eléctrica - 
Grupo de Supervisión, con el siguiente objeto:  
 
“Contratar los servicios profesionales desde el punto de vista técnico para el apoyo 
que adelanta la entidad en la supervisión de los diferentes contratos y/o convenios, 
realizando el seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los diferentes contratos suscritos por el Ministerio de Minas y 
Energía para la efectiva ejecución y observancia de los recursos que fueron asignados 
con los cuales se ejecutan los diferentes contratos mediante los fondos de inversión 
FAER, FAZNI y PRONE, de los proyectos del servicio de suministro, normalización de 
redes, energización en las zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas 
del país. Como además cumplir con las actividades que le designe el supervisor con 
relación a las acciones que están a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica (…) ”. 

 
 
Que mediante certificación el Ministro de Minas y Energía: “(…) autoriza La contratación de 
prestación de servicios de profesionales para la vigencia 2021, de doce (12) profesionales 
para la Dirección de Energía Eléctrica - Grupo de Supervisión, con plena autonomía para 
ejecutar el siguiente objeto: “Contratar los servicios profesionales desde el punto de vista 
técnico para el apoyo que adelanta la entidad en la supervisión de los diferentes contratos 
y/o convenios, realizando el seguimiento y  verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los diferentes contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía para 
la efectiva ejecución y observancia de los recursos que fueron asignados con los cuales se 
ejecutan los diferentes contratos mediante los  fondos de inversión FAER, FAZNI y PRONE, 
de los proyectos del servicio de suministro, normalización de redes, energización en las 
zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas del país. Como además cumplir 
con las actividades que le designe el supervisor con relación a las acciones que están a 
cargo de la Dirección de Energía Eléctrica”. 
 
Que, de conformidad con lo anterior, se autorizó la contratación del presente objeto 
contractual dado las situaciones anteriormente manifestadas. 
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Que la presente contratación resulta viable de conformidad con la certificación emitida por 
parte de Talento Humano, con radicado MME No 3-2021-004473 del 24 de Febrero de 2021, 
en la que se indicó: “Que, una vez revisados los cargos provistos en la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, se establecio ́ que no se cuenta con personal de planta 
disponible para prestar los servicios profesionales como Ingeniero Eléctrico, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánica, Ingeniero en Energía y/o afines con título 
de posgrado en la modalidad de especializacio ́n en Gerencia de Proyectos, Gestión de 
proyectos y Formulación, Evaluacio ́n Social y Econo ́mica de Proyectos, Automatización 
Industrial, Formulación Evaluacio ́n Social, Econo ́mica de Proyectos y/o afines para la 
Dirección de Energía Eléctrica. No obstante existir personal vinculado a la entidad con el 
perfil profesional en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en Energía y/o afines con titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en Gerencia de Proyectos, Gestio ́n de proyectos y Formulacio ́n, Evaluacio ́n 
Social y Econo ́mica de Proyectos, Automatizacio ́n Industrial, Formulacio ́n Evaluacio ́n Social, 
Econo ́mica de Proyectos y/o afines, se encuentran desarrollando otras actividades en la 
entidad y son insuficientes para atender el objeto y las obligaciones contractuales 
requeridas. De acuerdo con lo expuesto en el memorando con radicado No. 3-2021- 004288 
del 22 de febrero de 2021, por parte de la Dirección de Energía Ele ́ctrica se evidencia que 
el objeto del contrato es: “Contratar los servicios profesionales desde el punto de vista 
te ́cnico para el apoyo que adelanta la entidad en la supervisión de los diferentes contratos 
y/o convenios, realizando el seguimiento y verificacio ́n del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los diferentes contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía para 
la efectiva ejecución y observancia de los recursos que fueron asignados con los cuales se 
ejecutan los diferentes contratos mediante los fondos de inversión FAER, FAZNI y PRONE, 
de los proyectos del servicio de suministro, normalización de redes, energización en las 
zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas del país. Como además cumplir 
con las actividades que le designe el supervisor con relación a las acciones que están a 
cargo de la Dirección de Energía Eléctrica”.  
Que la presente contratación se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones 
para la vigencia 2021, con el PLC No. 2021-0557 y en el Código UNSPSC - 
81101700 - ingeniería eléctrica y electrónica. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio podrá 
contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios 
profesionales, directamente con persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia requerida y 
relacionada con el área que se trate, sin que sea necesario obtener previamente varias 
ofertas. 
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2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato incluye diseño y 
construcción, deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del 

proyecto. 
2.1. Descripción del Objeto a 
contratar: 

Contratar los servicios profesionales desde el punto de 
vista técnico para el apoyo que adelanta la entidad en la 
supervisión de los diferentes contratos y/o convenios, 
realizando el seguimiento y verificación del cumplimiento 
de las condiciones establecidas en los diferentes contratos 
suscritos por el Ministerio de Minas y Energía para la 
efectiva ejecución y observancia de los recursos que fueron 
asignados con los cuales se ejecutan los diferentes 
contratos mediante los fondos de inversión FAER, FAZNI y 
PRONE, de los proyectos del servicio de suministro, 
normalización de redes, energización en las zonas rurales 
interconectadas y zonas no interconectadas del país. Como 
además cumplir con las actividades que le designe el 
supervisor con relación a las acciones que están a cargo de 
la Dirección de Energía Eléctrica. 
 

2.2. Especificaciones del contrato. 
2.2.1( Tipo del contrato a 

celebrar: 
 
Prestación de Servicios Profesionales. 

2.2.2( Alcance del objeto: 

 
El alcance del contrato pretende que las actividades de 
supervisión técnica de los contratos que le sean asignados 
por el supervisor, derivados de la ejecución de los 
proyectos financiados con recursos FAER, FAZNI, PRONE, 
sean ejecutadas en el desarrollo de las actividades 
tendientes a efectuar el seguimiento, control y verificación 
de cumplimiento de las condiciones del contrato, revisando 
el estado de los contratos y sus componentes, así como 
los requisitos para el cumplimiento de los cronogramas 
pactados en los mismos y proyectando y/o verificando los 
diferentes conceptos técnicos, informes, matrices, 
memorandos u oficios entre otros documentos que se 
producen durante el ejercicio de apoyo a la supervisión y 
especificados en los diferentes contratos y el 
procedimiento SP-P-23 “SUPERVISION DE PROYECTOS A 
CARGO DE LA DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA”, 
manteniendo actualizadas las plataformas y el archivo 
designado para cada contrato o convenio, los cuales 

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.



!
ESTUDIOS(PREVIOS(CONTRATOS(DE(

PRESTACIÓN(DE(SERVICIOS(Y(APOYO(A(
LA(GESTIÓN(/(CONTRATACIÓN(DIRECTA(

!
GJ$I$05!

30$09$2020! V$3!

!
! !

!
Página!14!de!36!

!

reposan en la Dirección, garantizando una gestión eficiente 
de supervisión técnica y administrativa. 

2.2.3( Obligaciones del 
contratista: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1.! Brindar apoyo técnico a la Dirección de Energía 
Eléctrica en todas las gestiones administrativas y 
técnicas de las actividades relacionadas con los 
programas, proyectos, contratos y/o convenios 
correspondientes a los fondos FAER, FAZNI y PRONE. 

2.! Realizar la verificación del cumplimiento de los 
aspectos administrativos y técnicos establecidos 
como obligación de los contratos asignados, según 
corresponda, verificando las actas de recibo y 
entrega, informes periódicos, solicitudes, soportes 
técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones 
informes de los contratistas derivados, informes de 
interventoría, informes del encargo fiduciario, 
cronogramas y demás documentos contractuales de 
los contratos de acuerdo con las cláusulas pactadas 
para garantizar una eficiente y oportuna supervisión 

3.! Recopilar y verificar la documentación técnica 
necesaria y requerida que permita hacer 
seguimiento a la terminación y/o liquidación de los 
contratos asignados. 

4.! Apoyar en la gestión de todos los contratos y/o 
convenios que estén a su cargo, para cumplimiento 
de las obligaciones dentro de los mismos. 

5.! Elaborar o revisar los informes técnicos requeridos 
para la proyección de otrosíes, informes de estado, 
informes de incumplimiento, actas de terminación y 
balance financiero, actas de liquidación, actas de 
verificación, comunicaciones o demás requeridos 
por el supervisor para los contratos asignados según 
corresponda. 

6.! Efectuar el registro, adecuación, validación, análisis, 
control, seguimiento y actualización de la 
información y documentos surgidos a partir del 
desarrollo de los contratos asignados, y consignarlos 
en plataformas de la dirección de Energía Eléctrica 
establecidos para el seguimiento integral de los 
contratos y/o convenios siguiendo los lineamentos 
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normativos de calidad, tales como Neón, P8, TEAMS 
y demás plataformas dispuestas por la entidad.  

7.! Asistir a reuniones, capacitaciones, congresos, 
visitas técnicas y/o demás que se le requieran para 
dar cumplimiento al objeto contractual, levantando 
las actas, informes y/o dando el soporte al que haya 
lugar.  

8.! Presentar los informes mensuales de estado de los 
contratos asignados, sobre el estado de los 
contratos con los formatos establecidos por el 
grupo de supervisión, y los que sean solicitados 
adicionalmente por el supervisor, de manera 
completa y oportuna. 

9.! Presentar la cuenta de cobro respectiva, mes a mes 
a quien designe el supervisor del contrato y en las 
fechas establecidas para el efecto. 

10.!Todas las demás inherentes o necesarias para la 
correcta ejecución del objeto contractual y que le 
sean asignadas por el supervisor. 

 
Entregables 

 
1.! Presentar dos (2) informes (30 de julio y 15 de 

diciembre) en los que conste su gestión frente a los 
contratos asignados correspondientes a los fondos 
FAER, FAZNI y PRONE, en los cuales se informe el 
avance, acciones adelantas y sus problemáticas de 
ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la 
supervisión. 

2.! Presentar un informe (15 octubre) frente a la 
implementación y de ser evidenciadas 
recomendaciones al procedimiento de supervisión 
SP-P-23. 

3.! Presentar un informe final, al supervisor del contrato 
y/o quien haga sus veces (10 de diciembre) el cual 
consolide cada uno de los trámites realizados 
respecto de los contratos asignados, identificando 
específicamente por contrato la gestión de avance y 
su entrega hasta esa fecha. 

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
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1.( Presentar dentro del plazo establecido cada uno de 
los informes de gestión y actividades contra los que 
se realizará cada uno de los pagos. 

 
2.( Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de 

calidad del Ministerio de Minas y Energía. 
 
3.( Asistir y participar en las reuniones de trabajo que 

sean programadas por el supervisor del contrato y 
que se le requiera en cumplimiento del objeto 
contractual. 

 
4.( Mantener la información actualizada y organizada, en 

formato físico y digital en el sistema de información 
del Ministerio. 

 
5.( Abstenerse de divulgar total o parcialmente la 

información entregada por el Ministerio o a la cual 
accede en ejercicio de su calidad contractual a 
cualquier persona natural o jurídica, entidades 
gubernamentales o compañías privadas. En caso de 
ser necesario la entrega de Información a cualquier 
autoridad se debe cumplir con los mecanismos de 
cuidado, protección y manejo responsable de la 
información, previa notificación al MINISTERIO, con el 
fin de que ésta pueda tomar las acciones 
administrativas y judiciales pertinentes, si a ello 
hubiere lugar. 

 
6.( Acreditar el pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral de conformidad con la 
normativa vigente. 

 
7.( Responder por la salvaguarda y preservación de los 

equipos y elementos que le sean asignados para el 
cumplimiento de sus actividades contractuales. 

 
8.( Informar a la entidad la administradora de riesgos 

laborales, a la cual se encuentra afiliado para que 
ésta realice la correspondiente novedad en la 
afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 
del Decreto 723 de 2013) 
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9.( Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 

contrato le imparta el Ministerio, a través del 
supervisor del contrato. 

 
10.(Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación 

del servicio (siempre que sea diferente al lugar de 
ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto 
contractual. 

 
11.(Responder civil y penalmente por sus acciones y 

omisiones en la actuación contractual en los 
términos de la ley. 

 
12.(Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP. 
 
13.(Informar al Ministerio sobre la variación sobre su 

régimen tributario, que se presente durante la 
ejecución del contrato. 

 
14.(Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del 

contrato, que permitan dar trámite los pagos en los 
tiempos establecidos por el Ministerio. 

 
15.(Presentar las cuentas de cobro o facturas según 

corresponda de acuerdo con los términos 
establecidos en la forma de pago del contrato. 

 
16.(Cargar los informes de manera mensual que 

evidencien el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en la plataforma transaccional de 
Colombia Compra Eficiente SECOP II. 

 
17.(Entregar al finalizar el contrato un backup con toda 

la información adelantada durante la ejecución del 
mismo. 

 
18.(Efectuar a través del supervisor del contrato la 

entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de 
Minas y Energía que fueron asignados durante la 
ejecución del contrato de conformidad con el Manual 
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para el manejo de los bienes de propiedad del 
Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo 
de Servicios Administrativos la correspondiente paz 
y salvo. 

 
19.(Devolver la tarjeta de acceso al Grupo de servicios 

Administrativos y el carnet de identificación como 
contratista al Grupo de Gestión Contractual de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
20.(Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud 

en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y 
Proveedores de conformidad con el artículo 
2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 
No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la 
Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas 
y Energía  y demás normas concordantes sobre la 
materia  para lo cual se deberá diligenciar el ANEXO 
No. 1 COMPROMISO DEL CONTRATISTA, 
SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO y entregarlo al Grupo de 
Gestión Contractual. 

 
21.(Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla 

vigente durante la ejecución del contrato. 
 

22.(Contar con los equipos y herramientas que se 
requieran para el cabal cumplimiento del contrato. 

 
23.(Tramitar en la plataforma Neón todas las cuentas de 

cobro antes del vencimiento del plazo del contrato, 
incluida la correspondiente al último pago. Lo 
anterior aplica también para la aprobación de las 
cesiones o terminaciones anticipadas en la 
plataforma SECOP II. 

 
24.(Cumplir con las normas de bioseguridad que indique 

la entidad. 
 

2.2.4( Obligaciones del 
Ministerio: 

 
1.! Suscribir acta de inicio. 
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2.! Pagar los honorarios pactados contractualmente dentro 
de los quince (15) días siguientes a la radicación de la 
cuenta en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
previa disponibilidad del PAC. 

3.! Reconocer con cargo a los recursos destinados del 
presupuesto nacional los gastos de viaje y 
desplazamiento a que haya lugar, durante la ejecución 
del objeto del contrato, conforme al procedimiento 
establecido para tal fin. 

4.! Suministrar al contratista la información necesaria que 
permita cumplir con el objeto del contrato. 

5.! Ejercer supervisión y control del contrato. 
6.! Atender oportunamente las solicitudes de la 

contratista. 
7.! Presentar oportunamente al Contratista las 

recomendaciones y observaciones a que haya lugar. 

2.2.5( Plazo de ejecución del 
contrato: 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2021, y se contará a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

2.2.6( Lugar de ejecución del 
contrato: 

El lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá D.C, no 
obstante, el CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto 
contractual, podrá desplazarse a otras ciudades o 
poblaciones del territorio nacional, cuando así lo requiera 
EL MINISTERIO a través del Supervisor. 

2.2.7( Documentos técnicos 
requeridos. (Permisos, 
autorizaciones, licencias 
cuando se requieran):  

No aplica. 

2.2.8( Valor del contrato / 
presupuesto oficial: 

El presupuesto asignado para la presente contratación es 
de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) 
incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, 
amparados así:  
 

1.( Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 9621 
del 17 de febrero de 2021, con cargo al proyecto de 
inversión “FAER”, por un valor de VEINTICUATRO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000) con 
cargo al rubro C-2102-1900-11-0-2102061-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
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APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL 
TERRITORIO NACIONAL. Código BPIN 2018011001048. 
 

2.( Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 11721 
del 18 de febrero de 2021, con cargo al proyecto de 
inversión “FAZNI”, por un valor VEINTICUATRO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000) con 
cargo al rubro C-2102-1900-10-0-2102025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
APOYO FINANCIERO AL CONSUMO DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS – ZNI A NIVEL NACIONAL. 
Código BPIN 2018011001047. 
 

3.( Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 12821 
del 18 de febrero de 2021, con cargo al proyecto de 
inversión “PRONE”, por un valor de DOCE MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($12.000.000) con cargo al rubro 
C-2102-1900-9-0-2102059-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS 
SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS. 
Código BPIN 2018011001045.  

El valor final del contrato corresponderá a la prestación 
efectiva y real del servicio. En caso de terminación 
anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá 
lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente 
prestados. 
 

2.2.9( Forma de pago: 
 
El valor total de contrato se pagará al contratista así: 
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a)  Un primer pago correspondiente a los días del mes de 
marzo de 2021 y/o proporcional al tiempo ejecutado. 
  
b)  Nueve (9) pagos mensuales iguales cada uno por la 
suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000) 
incluidos todos los impuestos a que haya lugar, y/o 
proporcional al tiempo ejecutado. 
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días 
siguientes a la radicación de la cuenta en el Grupo de 
Gestión Financiera y Contable de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, acompañados de los siguientes 
documentos: i) Informe de actividades y/o entrega de 
productos; ii) Formato Informe Periódico de Supervisión 
para control de pagos; iii) Formato de recibo a satisfacción 
de los productos y/o informes pactados para autorización 
de pagos, debidamente diligenciado y suscrito por el 
supervisor; iii) Recibos de pago por concepto de aportes al 
Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y al Sistema 
de Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si a ello 
hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente y 
aplicable; iv) Factura en caso que EL CONTRATISTA este 
sujeto al régimen común, según la normatividad vigente. 
  
En todo caso, queda entendido que la forma de pago 
supone la entrega real y efectiva de los informes y/o 
productos pactados y del cumplimiento de las obligaciones 
generales y específicas. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud 
del contrato o convenio o Aceptación de oferta, estará 
sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC y a la situación efectiva de los 
recursos por parte de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
  
Es importante precisar que los recursos que no puedan ser 
girados en la presente vigencia, quedarán constituidos 
como rezago presupuestal, compuesto por las reservas 
presupuéstales y las cuentas por pagar; recursos que 
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cuentan con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la 
siguiente vigencia. 
 

2.2.10(Justificación del 
Anticipo (Si aplica): 

No aplica 

2.2.11( Supervisión o  
interventoría (indicar 
nombre y cargo del 
supervisor o el del 
interventor): 

El Ministerio ejercerá la supervisión y el control del 
Contrato por medio Coordinador(a) del Grupo de 
Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica, o quien 
haga sus veces o quien designe por escrito el ordenador 
del gasto, quien deberá en el ejercicio de sus funciones 
observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de 
la Ley 1474 de 2011, así como las funciones señaladas en el 
Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, 
adoptado mediante Resolución No. 4 1194 del 30 de octubre 
de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya. 
  
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la 
modificación de los términos y condiciones previstas en el 
contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por 
el ordenador del gasto y el contratista, mediante la 
suscripción de las correspondientes modificaciones al 
contrato. 
  
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien 
ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual y es responsable por mantener 
a la entidad informada de los hechos y circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados en 
conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 
  

1.! Verificar el pago de los aportes del sistema de 
seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales 
y/o aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, 
conforme a los términos del contrato. 
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2.! Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y 
actividades pactadas en el contrato. 

3.! Solicitar oportunamente cualquier modificación del 
contrato e indicar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que la justifica. 

4.! Revisar los informes periódicos, en el que conste la 
verificación de la ejecución del contrato conforme 
lo pactado contractualmente. 

5.! Proyectar el acta de terminación y liquidación del 
contrato, si a ello hubiere lugar. 

 

2.2.12(Otras 
especificaciones (las demás 
cláusulas accidentales y de 
la naturaleza del contrato 
que se requieran): 

 
Por el tipo de contrato se incluirán las siguientes cláusulas: 
  
•! Propiedad Intelectual 
•! Cesión del Contrato 
•! Garantías 
•! Documentos del Contrato 
•! Exclusión de la Relación Laboral 
•! Modificaciones y Prórrogas 
•! Liquidación del Contrato 
•! Domicilio 
•! Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución. 
•! Terminación, Modificación e Interpretación Unilateral  
•! Multas 
•! Penal Pecuniaria 
•! Caducidad  
•! Inhabilidades e incompatibilidades 
•! Responsabilidad del contratista 
•! Indemnidad 
•! Régimen jurídico 
•! Liberación Parcial de Disponibilidad Presupuestal 
•! Pacto frente a los derechos de los niños – prevención 

y erradicación del trabajo infantil y protección al 
adolescente trabajador. 

 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Los gastos de 
desplazamiento y estadía en otras ciudades que surjan con 
ocasión de la ejecución del presente contrato se cubrirán 
con cargo al Rubro de los siguientes Proyectos de Inversión 
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dependiendo la fuente de financiación del proyecto al cual 
se realice el desplazamiento:  
 

1.( Proyecto de Inversión del fondo “FAER” - Rubro C-
2102-1900-11-0-2102061-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL 
TERRITORIO NACIONAL. 
 

2.( Proyecto de Inversión del fondo “FAZNI” – rubro C-
2102-1900-10-0-2102025-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO AL CONSUMO DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS – ZNI A NIVEL NACIONAL. 
 

3.( Proyecto de Inversión del programa “PRONE” – rubro 
C-2102-1900-9-0-2102059-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS 
SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS  

  
Para efectos del pago de los gastos de desplazamiento 
previo trámite y disponibilidad presupuestal al momento 
de la acusación se tendrá en cuenta el reglamento de 
comisiones para los empleados públicos del Ministerio de 
Minas y Energía el reconocimiento de gastos de 
desplazamiento para los contratistas de prestación de 
servicios adoptado mediante Resolución 40030 del 14 de 
enero de 2019 modificada por la resolución 40110 del 08 de 
febrero de 2019 y/o aquella norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: El 
contratista podrá ser requerido para realizar el 
acompañamiento técnico en campo en caso de ser 
necesario, con el fin de apoyar en la realización de 
actividades propias de la Dirección de Energía Eléctrica, 
inherentes al objeto contractual.  
 

3. Modalidad de Selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. (Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 

determinadas personas naturales Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9 
 
De conformidad con el Artículo  2° de la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, que trata de 
las modalidades de selección, “la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

    
(…) 1. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, 
solamente procederá en los siguientes casos: 
 
(…)h)  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para 
la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales;(…)” 

 
Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015, señala lo siguiente respecto 
de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:  
 

“(…) Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  
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La Entidad Estatal, (…)". 
 
De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad 
de contratación directa la prestación servicios profesionales, teniendo en cuenta el 
objeto a contratar están enmarcados dentro de la excepción señalada por las normas 
citadas, se justifica suscribir el presente contrato mediante la modalidad de contratación 
directa. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ante la ausencia de personal suficiente e 
idóneo en la planta de personal para realizar la labor a contratar o la ejecución de las 
actividades propuestas en el objeto de la contratación, surge para el Ministerio de Minas 
y Energía la necesidad de contratar los servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 
 

4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  

Art. 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
 
Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, señala que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia del análisis en los Documentos del 
Proceso”.  
 
La contratación de estos profesionales no está sujeta a requisitos particulares de índole 
legal, salvo las propias del ejercicio mismo de la profesión. La determinación del perfil 
del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo 
de las condiciones académicas profesionales y de experiencia, y de contratos anteriores 
ejecutados por el posible contratista. 
 
En este sentido el Artículo 24 de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior”, indica que el título es el reconocimiento expreso de 
carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, 
por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior, y 
se hace constar en un diploma. 
 
Para satisfacer las necesidades del objeto del proceso presente de contratación el 
Ministerio de Minas y Energía necesita realizar un negocio jurídico con una persona que 
acredite ser: Profesional en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, 
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Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Energías y/o afines, para la Dirección de Energía 
Eléctrica con título de posgrado en la modalidad de especialización en Gerencia de 
Proyectos, Gestio ́n de proyectos y Formulacio ́n, Evaluacio ́n Social y Económica de 
Proyectos, Automatizacio ́n Industrial, Formulacio ́n Evaluacio ́n Social, Econo ́mica de 
Proyectos y/o afines y veinticinco (25) meses de meses de experiencia profesional 
relacionada en gestión, control, y/o validación de recursos y/o apoyo en la gestión y/o 
supervisión de trámites técnicos y/o proyectos y/o procedimientos, de diferentes 
contratos relacionados con el sector público y privado. En consecuencia, la aptitud que 
debe tener, el sujeto objeto de la contratación, se corroboran verificando el título de 
idoneidad descrito anteriormente. Este permite establecer que el sujeto cuenta con las 
condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que implica la ejecución del 
contrato.  
 
El Ministerio de Minas y Energía, analizó los procesos de contratación de la entidad y de 
otras, con contratos de similar objeto y se obtuvo la siguiente información: 
 
Comportamiento Histórico Contratación Ministerio de Minas y Energía: 
 
A continuación, se describen las contrataciones realizadas en años anteriores por el 
Ministerio de Minas y Energía, para el servicio objeto de la presente contratación: 
 

AÑO ENTIDAD OBJETO 
Valor 

Mensual 
Plazo 

PERFIL 

 
LINK 

2019 MME 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES CON 

PLENA AUTONOMÍA, PARA EL GRUPO 
DE SUPERVISIO ́N EN LA LABOR DE 
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS 

CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
SUSCRITOS EN DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS FINANCIADOS CON 
RECURSOS DE LOS FONDOS FAER, 

FAZNI Y PRONE, SUPERVISADOS POR 
LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA 

ELE ́CTRICA, ACOPIAR DOCUMENTOS Y 
ELABORAR PROPUESTAS TÉCNICAS DE 
ACTAS DE TERMINACIO ́N Y ACTAS DE 
LIQUIDACIO ́N, ESPECIALMENTE EN 

LOS CELEBRADOS CON ISA S.A. E.S.P., 
ENERCA S.A. E.S.P.,. Y OTROS   

5.000.000 
MENSUAL 

3 
Meses 

INGENIERO 
ELECTRICISTA CON 
POSGRADO EN LA  
MODALIDAD DE 

ESPECIALIZACIO ́N 
EN GERENCIA DE 

PROYECTOS O 
AFINES, Y 19 MESES 

DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA   

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCons

tancia=19<12<9900687&g<
recaptcha<

response=03AGdBq25Wq<
9iG6PN5Iw9RLhzVBVKMfo_z9jExX
aVqRt0BkyJ6cj3YRjFpqxqEX1ElDC
QR1yHms78pfsw2WE5cO53A_7yV
LpSlm1QsKZxDyGUbbhJRBAADUC
NzXxmeYx97pplDlQaiwF9eTWlnN
D0fkm1FzZFhQl5E_3x4Vq8CKz1t4
CrE1Hb4gKtNrPAwoGq_6LZrlmn2u
geDmwtAqIgrLITvhi5VccrBq_<

Ikv1d7VRF8B3ZqZQVOZewHIcD10
qR10G9mFo4MjKFOsnKzQk<

DCeXBLlZfcJz08brZFLkl95TTen3lI
WSyLIFXpj9eICzXYN1PTFWF1YgV_
rksw7SgIejdvB2U<Ui8Q9Nh7HA<
SmoII8PtAz4d0xAopWoRJs8LhpVI

kY_BI6<gn8e3fsjyYwtkV8d<
hMzdc32dwS202GGTqCZifbENuVN
npt4hCyBIMiVqRHHn4OZ0ULLwJK

CvoRj_AI4wOIYgg 
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2019 MME 

Contratar La Prestación De Servicios 
Profesionales Con Plena Autonomi ́a, 

Para El Grupo DE SUPERVISIO ́N EN LA 
LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIO ́N 
DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
SUSCRITOS EN DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS FINANCIADOS CON 
RECURSOS DE LOS "FONDOS FAER, 
FAZNI Y PRONE, SUPERVISADOS POR 

LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA 
ELE ́CTRICA, ESPECIALMENTE EN LOS 

CELEBRADOS CON CEDENAR S.A. 
E.S.P., DISPAC S.A. E.S.P.. ENELAR 

E.S.P. Y Otros.   

7.498.000 
MENSUAL 

340 
días 

TÍTULO 
PROFESIONAL EN 

INGENIERÍA 
ELE ́CTRICA TÍTULO 
DE POSGRADO EN 
MODALIDAD DE 

ESPECIALIZACIO ́N 
EN GESTIO ́N DE 
SISTEMAS DE 

POTENCIA 
60 MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA   

https://community.secop.gov.c
o/STS/Users/Login/Index?Skin
Name=CCE&ReturnUrl=%2fSTS
%2fusers%2fissue.aspx%3fwa
%3dwsignin1.0%26wtrealm%3d
https%253a%252f%252fwww.s
ecop.gov.co%252fCO1Business
Line%26wctx%3drm%253d0%2
526id%253dpassive%2526ru%2
53d%25252fCO1BusinessLine%
25252fTendering%25252fContr
actNoticeView%25252fIndex%2
5253fprevCtxLbl%25253dBusc
ar%25252bprocesos%252526pr
evCtxUrl%25253dhttps%25253
a%25252f%25252fwww.secop.
gov.co%25253a443%25252fCO1
BusinessLine%25252fTenderin
g%25252fContractNoticeManag
ement%25252fIndex%252526n
otice%25253dCO1.NTC.689029

%26wct%3d2021-02-
15T21%253a19%253a59Z&wa=w
signin1.0&wtrealm=https%3a%
2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO
1BusinessLine&wctx=rm%3d0%
26id%3dpassive%26ru%3d%25
2fCO1BusinessLine%252fTende
ring%252fContractNoticeView
%252fIndex%253fprevCtxLbl%
253dBuscar%252bprocesos%2
526prevCtxUrl%253dhttps%25
3a%252f%252fwww.secop.gov.
co%253a443%252fCO1Business
Line%252fTendering%252fCont
ractNoticeManagement%252fIn
dex%2526notice%253dCO1.NT

C.689029&wct=2021-02-
15T21%3a19%3a59Z  

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

MME 

 
 

Prestar servicios profesionales 
para apoyar, desde el aspecto 
técnico, la supervisión de los 

contratos suscritos por el 
Ministerio de Minas y Energía 

para la ejecución de recursos del 
fondo FAER en la electrificación 
rural y los demás contratos que 

le sean asignados por el 
supervisor 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.360.00
0 

 
 
 
 
 
 
 

289 
días 

 
PROFESIONAL EN 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y 

ESPECIALIZACIÓN 
EN SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA CON 
30 MESES DE 
EXPERIENICA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 

 
 
 
 
 
 

https://www.secop.gov.co
/CO1BusinessLine/Tenderi
ng/ContractNoticeView/In
dex?notice=CO1.NTC.11617

76  

 
 
Comportamiento Histórico Contratación Otras Entidades: 
 
En relación con la demanda de este servicio por parte de las Entidades Estatales 
colombianas, el Ministerio de Minas y Energía identificó en la página 
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www.colombiacompra.gov.co, los siguientes procesos cuyo objeto está relacionado con 
el objeto a contratar, los cuales se describen a continuación: 
 

AÑO ENTIDAD OBJETO CUANTIÍA PLAZO 

PERFIL 

LINK 

2019 
  

FENOGE 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL 
CONTRATANTE A PRESTAR LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES EN 
FORMA PERSONAL, CON AUTONOMÍA 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, COMO 
APOYO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA 
PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL FONDO DE 
ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y 
GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA-
FENOGE. 

7.402.500 
MENSUAL 

7 MESES 

TÍTULO PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA O AFINES 

TÍTULO DE POSGRADO EN 
MODALIDAD DE 

ESPECIALIZACIÓN EN 
INGENIERÍA O GESTIÓN O 

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS O AFINES 

35 MESES DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 

https://fenoge.com/wp-
content/uploads/2019/06/T%

C3%89RMINOS-Y-
CONDICIONES-

CONTRACTUALES.pdf  

2020 IPSE 

Prestación de servicios profesionales 
como residente en campo para el 
apoyo y acompañamiento al IPSE en 
el componente eléctrico de la 
interventoría del Contrato 
Interadministrativo No. 050 de 2010 
 

5.356.000 5 MESES 

INGENIERO ELÉCTRICO O 
ELECTRICISTA, CON 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL MÍNIMA DE 
12 MESES RELACIONADA 

CON PROYECTOS 
ELÉCTRICOS AFINES A 

SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 
COMERCIALIACIÓN Y 

SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 

https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/Cont
ractNoticeView/Index?notice=

CO1.NTC.1148514  

2020 IPSE 

APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS ENERGÉTICOS 
SOSTENIBLES EN LAS ZNI EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, 
PUTUMAYO, ARAUCA Y BOLIVAR 
 

$5.912.000 11 MESES 

TITULO PROFESIONAL EN 
INGENIERÍA MECÁNICO 

Y/O ELÉCTRICA Y/O 
ELECTRÓMECANICA Y/O 
MECATRÓNICA Y CINCO 

(5) AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA. 

https://www.secop.gov.co/CO
1BusinessLine/Tendering/Cont
ractNoticeView/Index?notice=

CO1.NTC.1087308  

 
 
De conformidad con los contratos referidos se puede concluir que:  
 
1.! El Ministerio de Minas y Energía ha realizado la contratación de prestación de servicios 

profesionales o apoyo a la gestión, al presente proceso en vigencias anteriores, los 
cuales se han ejecutado en debida forma de acuerdo con las certificaciones expedidas 
por los supervisores, atendiéndose las necesidades del Ministerio.  

2.! Otras entidades públicas, como se evidencia en la relación anterior, han suscrito 
contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo a la gestión, con el fin 
de atender sus necesidades y cumplir con las funciones que le son propias.  

3.! Los plazos de ejecución pactados no superan un año en virtud del principio de 
anualidad presupuestal.  
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4.! Los honorarios pactados como remuneración a los contratistas, se encuentran dentro 
del rango de $5.000.000 a $7.498.000. 

 
Con fundamento en lo anterior, el tipo de remuneración recomendada para prestación 
de servicios objeto del presente proceso de contratación, teniendo en cuenta la 
experiencia, las obligaciones del contratista y el perfil requerido, será mediante 
remuneración mensual. 
 

5. Análisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificación. 
 
Para estimar el valor del contrato, se tiene en cuenta que la persona a contratar está en 
capacidad para ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con el perfil académico. Para 
el caso, se ha se ha estimado un valor mensual por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($6.000.000) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, que multiplicado 
por el plazo de ejecución corresponde a la suma SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($60.000.000) incluidos todos los impuestos a los que haya lugar. Que el valor estimado 
para el contrato se pagará como honorarios conforme a lo señalado en el numeral 
referido a la forma de pago, del presente estudio. 
 

6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 
La selección del contratista es por la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo 
con lo señalado en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9, por tratarse de contratos para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad estatal. 
 
Se contrata directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y cuente con la idoneidad y/o experiencia directamente 
relacionada con el área de que se trate; lo cual es verificado por la Entidad Estatal, 
entendiendo como tales los servicios de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad, así como 
los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
Ante la ausencia de personal suficiente e idóneo en la planta de personal para realizar 
la labor a contratar o la ejecución de las actividades propuestas en el objeto de la 
contratación, surge para el Ministerio de Minas y Energía la necesidad de contratar los 
servicios profesionales, por lo que procede la misma. 
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Considerando el objeto del contrato, su alcance y actividades, se selecciona y se ha 
definido el siguiente perfil requerido para la presente contratación:  
 
PERFIL REQUERIDO: 
 
 
 
Persona natural: 

 
SI                       NO 
 
 

 
Formación 
académica: 

Profesional en Ingeniería eléctrica y/o electrónica, y/o 
ingeniería Civil, y/o Mecánica y/o ingeniería en energía 
y/o afines 
 
 

Posgrado Especialización en Gerencia de Proyectos, Gestión de 
proyectos, Formulación, Evaluación   Social   y   
Económica   de   Proyectos, Automatización   
Industrial, Formulación   Evaluación   Social, 
Económica   de   Proyectos    y/o afines y/o su 
equivalente en experiencia profesional relacionada 
 

Tarjeta profesional: SI                        NO             
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA:  
 
Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada en gestión, control, o 
validación de recursos o apoyo en la gestión o supervisión de trámites técnicos y 
proyectos o procedimientos, de diferentes contratos relacionados con el sector público 
y privado 
 

7. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y 
cobertura del riesgo en los procesos de contratación, M-ICR-01, expedido por Colombia 

Compra Eficiente). 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_w

eb.pdf 
 
 

X  

X  
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8. Garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 
(Artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
siguientes, las garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que 
se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas. 
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento 
de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 
Cumplimiento de las Obligaciones: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato, por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, 
contados a partir de su perfeccionamiento, para proteger los perjuicios derivados del 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. 
9. Indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

(Ver el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de 
Contratación, M-MACPC-01, expedido por Colombia Compra Eficiente). 
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http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos
_comerciales_web.pdf  

 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4: Lista de excepciones a la 
aplicación de los Acuerdos Comerciales, numeral 5, “Los contratos de empleo público y 
medidas relacionadas”, del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los 
Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, los contratos de 
prestación de servicios están exceptuados de la aplicación de Acuerdos Comerciales. 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA (Decreto 1082 de 2015) 

 
Nota: Para contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 

se deberá diligenciar adicionalmente el formato “Certificación del Ordenador del Gasto 
sobre Idoneidad o Experiencia del Contratista”. 

 
10. Nombre o Razón Social 
de la persona  natural o 
jurídica a contratar: 

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO 

Contacto:  Dirección: Teléfono: 

10.1 Perfil profesional de la 
persona a contratar: 

 
Título Profesional en Ingeniería eléctrica con 
especialización en gerencia de proyectos y más de (25) 
meses de experiencia profesional relacionada en gestión, 
control, y supervisión de trámites técnicos de proyectos o 
procedimientos, de diferentes contratos relacionados con 
el sector público y privado. 
 

 
 

Firma Responsable: _________________________ 
        Jefe de la Dependencia Solicitante: LUIS JULIÁN ZULUAGA LÓPEZ  

Cargo: Director de Energía Eléctrica  
  
11. Certificación del 
ordenador del gasto. – 
Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9, las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión con 
la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad 
estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
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relacionada con el área de que se trate. En este caso, no 
es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita. El Ordenador del gasto 
con la firma del presente documento, certifica lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 y que con 
fundamento en la modalidad de contratación es viable la 
contratación de la persona natural ANDRES MAURICIO RUIZ 
MOLANO sin necesidad de la recepción de propuestas. 

 
                              
 
 

Firma Responsable:  ___________________________________ 
Nombre: CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 

Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero 
 
 
 
 
1.( REGISTROS N/A 

 
2.(ANEXOS N/A 
 
Elaboró: María Paulina Martínez Méndez 
Revisó: Sofia Gandur González, Claudia Liliana Martínez Melo 
Aprobó: Luis Julián Zuluaga López, Camilo Enrique Álvarez.  
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