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ANALISIS DEL SECTOR

INTRODUCCION

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015 establecié como obligacion a los agentes del Estado que adelantan
procesos contractuales en el marco del estatuto general de contratacion la obligacion de elaborar los llamados
analisis del sector econdmico. Dicho anlisis se hace necesario para conocer de fondo los posibles oferentes desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

De igual manera, el articulo 2.2.1.1.1.6.2 ibidem sefiala que la determinacion de los requisitos habilitantes se realiza
de conformidad con el andlisis del sector econémico, entre otros, de que el articulo del parrafo anterior.

El Municipio de Belén de los Andaquies, Caqueta, en su calidad de entidad territorial y persona juridica de derecho
plblico, goza de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites establecidos por la Constitucion
Politica y la ley, y tiene a su cargo el cumplimiento de las competencias que le han sido asignadas para garantizar
el bienestar general, el desarrollo territorial y la adecuada prestacion de los servicios a la comunidad.

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucidn
y facilitar la participacion de todas las personas en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion.

Por su parte, el articulo 311 de la Constitucion Politica dispone que, al municipio, como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes.

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, establece
entre las funciones de los municipios promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal.

De manera especifica, el articulo 52 de la Constitucion Politica reconoce el derecho de todas las personas a la
recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, y establece que corresponde al Estado
fomentar estas actividades, reconociendo ademas al deporte y la recreacion como parte de la educacion y como
gasto publico social.

En desarrollo de este mandato, la Ley 715 de 2001 asigna a los municipios competencias relacionadas con el deporte
y la recreacién y, especificamente, dispone en su articulo 76.7.2 la responsabilidad de construir, administrar,
mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos. De igual forma, la Ley 181 de 1995 establece el marco
para el fomento del deporte, la recreacién y el aprovechamiento del tiempo libre y orienta la actuacion piblica hacia
la creacion, conservacion y adecuada utilizacion de espacios e infraestructura destinada al desarrollo de estas
actividades.

En materia contractual, el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley
1474 de 2011, establece que, previamente a la apertura del proceso de seleccion, deben elaborarse los estudios,
disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones, segin corresponda.
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A su vez, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos
constituyen el soporte para la elaboracion del proyecto de pliego, el pliego de condiciones y el contrato, y exige que
en ellos se identifique, entre otros aspectos, la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer mediante el
proceso de contratacion.

ANALISIS DEL SECTOR

En este contexto, el Municipio de Belén de los Andaquies debe promover la conservacion, recuperacion y
mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos existentes, con el propésito de garantizar condiciones
adecuadas de seguridad, funcionalidad, salubridad y servicio para la poblacion usuaria.

1.1 Situacion Actual y Problematica Identificada

El Centro de Integracion Ciudadana (CIC) de Belén de los Andaquies es un escenario deportivo cubierto ubicado en
el barrio Villa Yoli, en el casco urbano del municipio, conformado por una placa polideportiva, graderia, baterias
sanitarias y un cerramiento perimetral. Es uno de los principales espacios con que cuenta la poblacion urbana para
la practica deportiva, la recreacion y la realizacion de actividades comunitarias e institucionales.

En el marco del diagndstico adelantado por la Secretaria de Infraestructura y Ordenamiento, se evidencié que el
cerramiento del escenario se encuentra deteriorado: la malla eslabonada y sus soportes en tuberia galvanizada
presentan corrosion y pérdida de tension, los portones y la puerta de acceso no cierran ni aseguran adecuadamente,
el muro perimetral en mamposteria presenta perforaciones y vacios, y varios modulos laminares y rejillas metalicas
estan oxidados, desprendidos o faltantes.

Esta condicion permite el ingreso no controlado de personas y animales al escenario, favorece el dafio progresivo
de la infraestructura y compromete la seguridad de los usuarios. A ello se suma la falta de mantenimiento de muros,
graderia, losa de concreto y baterias sanitarias, que presentan humedad, manchas y suciedad acumulada.

Centro de Integracion Ciudadana (CIC) — Barrio Villa Yoli

Ubicacion: Barrio Villa Yoli, casco urbano del municipio de Belén de los Andaquies, sobre la Calle 9, en inmediaciones
de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia.
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Cerramiento perimetral en malla eslabonada y soportes

ANALISIS DEL SECTOR

Estado actual: El cerramiento en malla eslabonada, instalado sobre soportes en tuberia galvanizada de 2'1/2,
presenta pérdida de tension, corrosion en los soportes y deterioro por exposicion a la intemperie, por lo que no
cumple adecuadamente su funcion de delimitar y proteger el escenario.

Necesidad de intervencion: Se requiere el mantenimiento y la adecuacion de 370 metros lineales de soportes
principales en tuberia galvanizada de 2"1/2 y el mantenimiento y tensionamiento de 152 m2 de cerramiento perimetral

en malla eslabonada.

Estado actual — cerramiento en malla eslabonada y acceso lateral a la graderia

Portones y puerta de acceso

Estado actual: Los dos portones de acceso en tuberia galvanizada y la puerta metalica entamborada presentan
corrosion, desajuste y deterioro de la pintura, lo que dificulta el cierre y el control de ingreso al escenario.

Necesidad de intervencion: Se requiere el mantenimiento de dos (2) portones de acceso en tuberia galvanizada de
4,10 x 2,40 m y de una (1) puerta entamborada metélica de 1,20 x 2,25 m.

C NN ZNININT Cavyy,

Estado actual — vista general del escenario, muro perimetral y portones de acceso

WSO V
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Médulos laminares, rejillas metalicas y pasamanos

ANALISIS DEL SECTOR

Estado actual: En la parte posterior de la graderia se observan laminas metélicas oxidadas y desprendidas, vanos
sin proteccion y rejillas metalicas deterioradas; asi mismo, las escaleras y zonas de circulacion carecen de
pasamanos en condiciones adecuadas.

Necesidad de intervencion: Se requiere la instalacion de 27,5 m? de médulo laminar calibre 18, la instalacién de cinco
(5) rejillas metalicas de 1,20 x 0,25 m y la adecuacion e instalacién de pasamanos tubular de 2'1/2 con platinas de
anclaje de 15 x 15 cm.

Estado actual — parte posterior de la graderia: léminas, rejillas, muros y malla perimetral

7

Muros interiores, exteriores y muro perimetral

Estado actual: El muro perimetral en mamposteria presenta perforaciones, vacios y bloques faltantes, ademas de
manchas de humedad y suciedad; los muros interiores y exteriores del escenario presentan humedad, hongos y
desprendimiento del acabado.

Necesidad de intervencion: Se requiere la impermeabilizacion y estucado de 60 m? de muros interiores, |a limpieza
y lavado de 109 m? de muros exteriores, el mantenimiento y lavado de 95,1 m2 de muro perimetral, el lavado, resane
y revoque del muro en mamposteria frontal y la construccion de dos (2) columnas en concreto de 0,15 x 0,12 x 2,5
m.

L i % _. =
Estado actual — muro perimetral en mamposteria con perforaciones y vacios
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Graderia, losa de concreto, bajante y baterias sanitarias

ANALISIS DEL SECTOR

Estado actual: La graderia y la losa de concreto presentan suciedad acumulada, manchas y filtraciones de agua; el
escenario no cuenta con una adecuada conduccion de las aguas lluvias y las baterias sanitarias presentan
deficiencias en desagiies, grifos, puntos hidraulicos y vélvulas.

Necesidad de intervencion: Se requiere la impermeabilizacion de 48,3 m? de losa de concreto, la limpieza y
mantenimiento de 100 mde graderia, la instalacion de tuberia de 4" para bajante de aguas lluvias y el mantenimiento
de las baterias sanitarias.

Consecuencias de la no intervencion: De no adelantarse la intervencion, continuaré el deterioro progresivo del
cerramiento y de la infraestructura del CIC, se mantendra el ingreso no controlado al escenario y aumentaran los
riesgos para los usuarios, asi como los costos futuros de recuperacion.

Magnitud actual del problema: Las condiciones verificadas en el Centro de Integracion Ciudadana (CIC) evidencian
la necesidad de adelantar su adecuacion, mantenimiento y mejoramiento. La intervencion propuesta comprende 370
metros lineales de soportes en tuberia galvanizada, 152 m* de malla eslabonada, dos (2) portones y una (1) puerta
de acceso, 27,5 m? de médulo laminar, cinco (5) rejillas metalicas, 264,1 m? de muros, 48,3 m? de losa de concreto,
100 m? de graderia y |as baterias sanitarias del escenario.

En consideracion a lo expuesto, el Municipio de Belén de los Andaquies requiere adelantar un proceso contractual
cuyo objeto es el “REALIZAR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL
ENCERRAMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC UBICADO EN EL BARRIO VILLA YOLI
DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA”, con el propésito de atender las condiciones de
deterioro identificadas, recuperar la funcionalidad del cerramiento y de los demas elementos intervenidos, mejorar
las condiciones de seguridad y proteccion del escenario, y garantizar espacios adecuados para la practica deportiva,
la recreacion y el desarrollo de actividades comunitarias e institucionales.

La contratacion permitira ejecutar las actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuacion previstas en el
presupuesto de obra, relacionadas con la recuperacion de superficies, la adecuacion de elementos para el manejo
de aguas lluvias, el mejoramiento de cerramientos y la intervencion de los equipos del parque biosaludable, de
acuerdo con las cantidades de obra y las especificaciones técnicas establecidas.

Con la ejecucion de estas intervenciones se busca conservar la infraestructura piblica existente, prolongar su vida
Util, prevenir el agravamiento de los deterioros y propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades
de patinaje, ejercicio fisico, recreacion, aprovechamiento del tiempo libre e integracion comunitaria, en beneficio de
los habitantes del municipio.

La solucion proyectada se encuentra relacionada con las competencias constitucionales y legales asignadas al
municipio y con los instrumentos de planeacion e inversion del sector deporte y recreacion, dentro de los cuales se
encuentran el proyecto con BPIN No. 202600000049852 “SERVICIO DE FOMENTO A LA RECREACION, LA
ACTIVIDAD FiSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN BELEN
DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA”

En consecuencia, la necesidad contractual se encuentra sustentada en una situacion material previamente
identificada mediante inspecciones técnicas, en la existencia de infraestructura plblica susceptible de recuperacian,
en las competencias legales del municipio y en los instrumentos de planeacion e inversion relacionados con el sector
deporte y recreacion, elementos que justifican la intervencion propuesta y la destinacion de recursos publicos para
su ejecucion.
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO.

BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA.

12.  CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.
ITEM , : DESCRIPCION UND | CANT
1_|CARPINTERIA METALICA
14 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SOPORTES PRINCIPALES EN TUBERIA GALVANIZADADE| ™ | 470
s el
1.2_| MANTENIMIENTO DE PORTON DE ACCESO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4,10°2,40 M UND | 20
1.3 | MANTENIMIENTO DE PUERTA ENTAMBORADAS METALICAS 1,20*2,25M UND | 1.0
14| MANTENIMIENTO Y TENSIONAMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA | M2 | 152.0
1.5 | INSTALACION MODULO LAMINAR C18. M2 | 275
1.6 |INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 1,200,25 UND | 50
15 | ADECUACION E INSTALACION DE PASA MANO TUBULAR DE 2'1/2 Y PLATINAS DE ANCLAJE 1615 o o™ | . |
L .
2| MANTENIMIENTO GENERAL
21| IMPERMEABILIZACION, ESTUCADO DE MUROS INTERIORES M2 60
2.2 | LIMPIEZA, LAVADO DE MUROS EXTERIORES M2 109
2.3 | MANTENIMIENTO, LAVADO DE MURO PERIMETRAL M2 | 951
2.4 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO M2 | 48.3
2.5 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA GRADERIA M2 100
2.6 | LAVADO, RESANE Y REVOQUE DE MURO EN MAMPOSTERIA FRONTAL GLB 1
2.7_| COLUMNA EN CONCRETO 0.15"0.12* 2,5 UND 2
2.8 | INSTALACION DE TUBERIA DE 4" * 4ML PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS , GLB 1
MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS (DESAGUES, GRIFOS, PUNTOS HIDRAULICOS,
29 | GLB 1
VALVULAS)
13.  PLAZO.

El plazo de ejecucion del contrato es de UN (01) MES y seré contado a partir de la legalizacion de este y suscripcion
del acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de

2026.

14.

EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debera acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo el siguiente personal:

O':mcf:?ds m::a fgfr‘;;(ij:ga?:s Raqlistos e Rediinive de Formacién académica
fdop P A Experiencia General Experiencia Especifica
el Cargo requeridos
' i . L Acreditar haber ejecutado Profesional en Ingenieria Civil con
Director de obra ?:fﬁtg%)sa:gzgﬁ gelﬁ :?:2;;3 minimo dos (02) contratos matricula
50% de 1 A ; como Director de obra o profesional vigente y
= de la vigencia de la matricula : R -
dedicacion : Residente especializacion en Construccion y
profesional. £
structuras
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2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.

ANALISIS DEL SECTOR

2.1. ECONOMICO.
2.1.1.  Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccion, pues se trata
de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas importantes, como es el caso
de latierra, el cemento, la piedra, el hormigon, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; asi mismo, se mostrara brevemente
la forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente.

Los productos méas destacados en la construccion son los que se detallan a continuacion:

“TIERRA Es el material de construccion més natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra, de
la excavacion de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una
antigiiedad demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificacion en todo el mundo
(Muralla China construida hace 4000 afios, valle de Draa en Marruecos s XVIII)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:
Grava, o suelo de tamafio superior a2 mm
Arena, de tamafio entre 2 y 0,06 mm

Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

Arcilla, de tamafio inferior a 0,002 mm

La proporcion de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcién de la geologia del lugar,
encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.

La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el hormigon, y la
encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones
variadas de alimina y silice, y con la presencia de 6xidos de hierro, manganeso, etc., llamandose montmorillonita,
caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan la
aparicion de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidraulica o cemento en
proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccion de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada con
cal.

- Fabricas de Adobe: pieza prismatica fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras su
secado, tomadas con arcilla en estado plastico.

“Compromiso y liderazgo por Belén

N £

Pe




Formato 4

DECRETO No. 100-29-042
Version: 1.0

Pagina 10 de 32

- Fabricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal hidraulica
0 cemento, tomadas con cal.

ANALISIS DEL SECTOR

Anglizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con fierra, es un material de leve impacto
medioambiental, detectando como fases méas problematicas las de extraccion de la tierra, si no se aprovechan las
propias de la excavacion de los cimientos, y la construccion, en la que se emplea agua y conglomerantes como el
cemento y la cal hidraulica coste medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccion para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las labores
de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolicion.

PIEDRA Las piedras utilizadas en la construccion de muros portantes de fabrica (...) son de una gran variedad:
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan cominmente en forma de sillares 0 mampuestos.

En cualquier caso, las fases més impactantes en su vida Gtil son la extraccion en canteras y el transporte hasta la
obra, ya que en ellas se consume mucha energia, se emite sustancias nocivas al medio, y se provocan importantes
transformaciones en el paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es bastante
durable, y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es directa, siendo
necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza terrestre, que tras la
coccion en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y
durabilidad que dependen mucho del grado de coccion, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de coccion
entorno a los 900-1200°C, y los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.

Las fases de extraccion de la materia prima, coccion y transporte son muy criticas en cuanto a los impactos en el
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que no
son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de
hace cientos de afios y que precisan leves labores de rehabilitacion a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza ceramica mejoran con la coccién o con el uso de sustancias y tratamientos como
los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica y nos permitira reducir el espesor
del cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacion, y por tanto reducir pesos, con lo que estaria justificado su

uso.

Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extraccion de la materia
prima, fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energia procedente
de procesos de combustion. Es un material faciimente valorizable si no esta enlucido con yeso, y en obras de
rehabilitacion es frecuente reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.
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CEMENTO El cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacion de hormigones y morteros, que
se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fraccién muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente molidos,
y cocidos en horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente basico de los cementos puros o tipo CEM I.

ANALISIS DEL SECTOR

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM 1, Ill, y IV, en los que se sustituye parte del Clinker
(6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM Il C) por otras sustancias que tienen compuestos similares y
propiedades hidraulicas, como la escoria de alto homo (residuo de la fabricacion de aceros) o las cenizas volantes
(procedente de la combustion de carbén en centrales térmicas), evitando el consumo de materia prima no renovable,
combustible, emision de gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos.

Del andlisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues provoca
la alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energia en el proceso y el transporte, pero la coccidn
sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500°C en el horno, se
requieren altas proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estén utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que provienen de
desechos de otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados en proteccion
medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitucion de
combustibles fosiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.

Combustibles solidos: « Neumaticos usados. * Lodos de depuradora. * Serrin y madera. * Residuos de la produccion
papelera. « Plasticos. » Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. * Residuos de
industrias carnicas.

Combustibles liquidos: + Aceites minerales usados. ¢ Disolventes, pinturas, bamices y otros residuos liquidos. «
Residuos de hidrocarburos.

La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se
producirian si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de combustibles fosiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyd a la cal en la fabricacion de hormigones para la ejecucion de cimientos
y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecanica y su mejora en la compacidad
e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningin material que pueda reemplazarlo, con lo que para que se
minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso disefiando sistemas que requieran menos volumen de
hormigén, usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos.

HORMIGON EI Hormigén es un material elaborado con un 85% de aridos (arena y grava) aglomerados con cemento,
que mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de soportar altas
tensiones de compresion, alta compacidad y garantizar la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. En
ocasiones se emplean aditivos, o sustancias quimicas que mejoran o modifican algunas propiedades como la
impermeabilidad, la resistencia al desgaste, efc.
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Las armaduras en el hormigén armado, son barras de acero (aleacion hierro-carbono), que se introducen en los
elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigén no es capaz de soportar.

El empleo del hormigén armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el
Acero o la Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del peso total de los materiales
empleados, siendo una de las primeras medidas basicas, para garantizar una edificacion mas sostenible,
promocionar el uso de &ridos reciclados de los residuos de construccion y demolicion. (--)

En la fabricacion de Hormigones, la fase méas impactante se produce en el transporte de central hormigonera a la
obra y en la limpieza de camiones y (tiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que en
paises y regiones con indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polimeros,
son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media,
sobretodo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, la
impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigén tienen una durabilidad minima de 50 afios, pudiendo ampliarse hasta 100 afios
con leves medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion.

No existen alternativas al hormigén en la construccion de cimientos, pero si en la construccion de estructuras, y es
en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los calculos y barajar otras propuestas.

ACERO El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral
de hierro en altos homnos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construccién en la
fabricacion de barras corrugadas para el hormigdn armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares. Es un material
reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad. El impacto negativo de Ia fabricacién del
acero se produce en las fases de transformacion, acabado y proteccion, con un alto consumo de energia y emisiones
ala atmosfera de gases y sustancias toxicas. La proteccion mediante galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son
muy impactantes. En la fabricacion del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se
producen se emplean en la fabricacién de cementos. Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion
peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura y liberando superficie Gtil.

MADERA Comparativamente con el hormigén o el acero los casos son mas escasos, debido a razones de durabilidad
y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitacion se han
sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigon o metélicas. La problematica ambiental de la madera
va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala supera a la tasa de regeneracion. Ademas, la mayoria
de la extraccion de madera se realiza en paises tropicales en vias de desarrollo, originandose problemas sociales,
de destruccion de ecosistemas y zonas rurales, y problemas ambientales graves como la erosién, la contaminacion
de las aguas y la destruccion del bosque como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido
en su composicion productos toxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libre de
Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con resinas
naturales y aceites, evitando la creosota.
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ANALISIS DEL SECTOR

GREMIOS Y AGENTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.

Féacilmente se puede llegar a la conclusion de que los gremios y agentes que componen el sector de la construccion
o de cualquier otra area de la economia o del ejercicio de cualquier profesion, propenden continua y constantemente
por el mejoramiento econoémico de dicho sector o profesion.

En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que muestra
la importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccion en el presente sector, asi:

“La Federacion de Gremios de la Construccion tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los gremios
del sector de la construccion integrados en el colectivo.”

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

» Representacion, defensa y promocién de los intereses econdmicos, sociales y profesionales del sector, en general,
y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

« Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

+ Organizacion y promocion de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de naturaleza
profesional, econémica, asistencial, de prevision y analogos.

+ Coordinar y potenciar la comunicacion y difusion de las actividades de las entidades miembro a través de la
federacion.

« Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la vulneren.

« Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones
empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federacion o de sus
miembros.

» Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.

+ Cuantos otros de analoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados por la
Ley'3.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacion gremial de gran
importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su constitucion, mision y vision se
pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de la economia:

“La Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, es una asociacion gremial de carécter nacional sin &nimo
de lucro, que reline a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la

Construccion.
CAMACOL se cred en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales y
empresarios colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de la
industria de la construccion y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del
comercio.

Mision: Representar y articular la cadena de valor de la Construccion e impulsar su desarrollo competitivo y el
progreso de Colombia.
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Vision: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucion del déficit de vivienda y la proyeccion
del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

ANALISIS DEL SECTOR

Regionales: La organizacion gremial de CAMACOL esta basada en un sistema confederado integrado por 13
regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las
realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, Bogota
y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca y Casanare, Caldas, Caribe, Clcuta y Nororiente, Huila, Narifio, Risaralda,
Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio”.

Variables econémicas que afectan el sector de la Construccion

Las variables econémicas que afectan el sector de la construccion son demasiado diversas, por tanto, se presentaran
algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores constructivas; debe tenerse en
cuenta ademas que las variables que presentaremos a continuacion solo se encuentran enfocadas desde el ambito
publico, que es lo que més interesa a esta entidad. Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:

“Falta de planeacion de la infraestructura

Algunas obras publicas afrontan problemas durante la planeacion y ejecucion por falta de claridad que puede existir
al momento de la planeacion del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del pais, no se
definio previa elaboracion de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas
contrataciones de importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las obras, y por lo
tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales
contratan las entidades del Estado seran menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos.

El grado de exactitud en la determinacion del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de
factibilidad (fase Il de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase Ill). Es decir, a mayor
informacién menor incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los proyectos
de construccion, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los contratistas del Estado, teniendo en
cuenta que las decisiones sobre estos aspectos estan en manos de las entidades publicas que tienen competencia
sobre los distintos aspectos de los proyectos.

En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de arboles o las
decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna lo que genera retrasos en
la ejecucion y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.
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ANALISIS DEL SECTOR

Demoras en la adquisicion de predios para los proyectos

La gestion de compra y adquisicion de los predios en los proyectos de construccion de vias urbanas y carreteras
interurbanas se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras viales,
por cuanto el tramite dura més de lo previsto y afecta el cronograma de ejecucion.

Ausencia de coordinacion interinstitucional

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o son competencia de otras
entidades del orden distrital es practicamente nula, mas adn si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas
de servicios plblicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible
encarecimiento y replantear el cronograma de ejecucion. De otra parte, se requiere una mayor sincronia de las
entidades contratantes con las autoridades ambientales ya que en muchos casos el tramite para las licencias y
permisos se toma mucho més tiempo de lo que requerido por el ritmo de las obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestion social previa a la construccion de los proyectos es deficiente o nula. Estas
deficiencias generan dificultades durante la ejecucion de los proyectos en la medida en que pueden generar
inconformidades sociales de grupos de poblacion (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) que
incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple apoyo
administrativo que genera méas papeleo y tramites innecesarios en el desarrolio de los proyectos. Las entidades
publicas deben apoyarse en la interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al
proyecto y que sean facilitadoras en su ejecucion fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratista”.

Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso de la
construccion; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia
que ha tenido el sector de la construccion en la consolidacion del Producto Interno Bruto, en la expedicion anual de
Licencias de Construccion, en la venta de materiales de construccion o en el mayor o menor empleo de personal no
calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

“Como se mencioné anteriormente, durante los Gltimos afios la construccion se ha consolidado como uno de los
sectores con mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes
fluctuaciones en el ciclo de la produccion. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificacion de la relacion del
sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de la economia colombiana a los flujos de
capital (Cardenas y Hernandez, 2006). Esto se cumple a pesar de que la participacién del PIB de la construccion en
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la produccién total ha sido relativamente baja. Asi, para 1994 esta participacion en la economia tuvo un valor de
7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un

punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

ANALISIS DEL SECTOR

Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De
hecho, la construccion lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto, las
ultimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 habia 909.000 trabajadores, que
representaron el 4,9% del empleo total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el subsector
de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha generado
incremento en la remuneracion de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda interna
(observado en la mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares) que se
transmite a otros sectores de la actividad economica.

Producto Interno Bruto (PIB).

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025 respecto al afio 2024. Las actividades econdmicas que més
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

+ Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye de manera significativa a la variacion anual
del valor agregado).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%, aportando de manera importante al crecimiento
econdmico nacional.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 7,5%, contribuyendo positivamente a la variacién anual.

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,9% respecto al mismo periodo
de 2024 (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son;

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, que presentan una recuperacion importante dentro de la
dinamica economica.

« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca, sector que continia mostrando un comportamiento positivo dentro
del crecimiento econdmico.

« Actividades financieras y de seguros, que registran un crecimiento sostenido dentro de las actividades de servicios.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario presenta una variacion positiva, evidenciando la recuperacién gradual de distintos sectores productivos
y de servicios dentro de la economia nacional.
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Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Ano total Anual Trimestral
2025"/ 2025"-1v / 20257 1v /
2024° 2024"-1v 2025”11
Agncultura, ganadera, caza, sivicultura y pesca 3 04 26
Explotacon de minas y canteras 682 2.9
industnas manufactureras 19 10 L6
Sumestro de electnadad. gas. vapor y aire acondicionado” L1 29 08
Construcoion 28 2.6 15
Comercio al por mayor y al por menor 46 34 16
INformacon y comumicaciones 10 -1.2 20
Actwidades financieras y de seguros 28 07 24
Actaidades inmobikanas 20 19 04
Actwidages profesionales, cientificas y técnicas” 13 1.5 04
Admunistracon publica, defensa, educacon y salud” 45 42 0.2
Actidades artsticas, de entretenimaento y recreanon y otras
actidades de senvicos' . - e
Valor agregado bruto 27 23 -0,1
impuestos menos subvenciones sobre ios productos 25 25 06
Producto Interno Bruto 26 23 01

Fuente: DANL P15 1

Empleo

En julio de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.969 miles de personas. La Construccion como
rama de actividad economica participé con el 7,0% de los ocupados. En julio de 2025, la poblacién ocupada en el
total nacional aumenté 3,3%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumentaron 4,8% con respecto

al mismo periodo del afio anterior.

Para julio de 2025, 1.667 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 46,3%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (771 miles de personas).

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2023 - 20257 (julio)
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INDICADORES DE LA OFERTA

Produccioén de cemento gris

En abril de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.061.940 toneladas, con una disminucion
del 7,4% respecto a abril de 2024. A su vez, los despachos nacionales de cemento presentaron una variacion
negativa, reflejando una menor dinamica en la actividad del sector de la construccion en comparacidn con el mismo
mes del afo anterior. No obstante, al analizar el comportamiento del sector en periodos mas amplios, se evidencia
que en el acumulado anual reciente la produccidn y los despachos de cemento gris mantienen volimenes superiores
a los observados durante los afios de afectacion por la pandemia, lo cual muestra una recuperacion gradual de la
actividad constructora en el pais.

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
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Produccion de concreto Premezclado

En marzo de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 608 mil metros cabicos y registré una disminucion de
2,3% con relacién a marzo de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la variacion en la
produccion de algunos de los principales departamentos productores de concreto, entre ellos Bogota D.C.,
Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlantico, los cuales concentran una participacion significativa dentro de
la produccion nacional.

La produccion de concreto premezclado se concentrd principaimente en Bogoté D.C. (alrededor del 30,0%),
Antioquia (aproximadamente 13,0%) y Atlantico (cerca del 12,0%), departamentos que continGan liderando la
participacion dentro de la produccion nacional de este insumo fundamental para el sector de la construccion.
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Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

Variacion anual, ano corrido y doce meses de la produccion de concreto premezclado
Total nacional - Febrero 2026P

ANALISIS DEL SECTOR

Variacion (%)
~N

2.4

Vanacion afo corndo Vanacion doce meses

Licencias de Construccion.

En marzo de 2025, se licenciaron aproximadamente 1.621.000 m?, lo que significé una disminucién del 9,8% del area
total aprobada con respecto a marzo de 2024. El area aprobada para vivienda presenté igualmente una variacion
negativa, al pasar de 1.285.000 m* en marzo de 2024 a 1.170.000 m? en marzo de 2025; este comportamiento incidio
en la reduccion del area total licenciada durante el periodo analizado. No obstante, la vivienda continta concentrando
la mayor proporcidn del &rea licenciada en el pais, siendo el principal componente dentro de la actividad edificadora
y del desarrollo del sector de la construccion. La variacion del area total aprobada en marzo de 2025 es explicada
principalmente por el comportamiento del &rea licenciada en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle
del Cauca, Atlantico, Santander y Bolivar, los cuales registran una participacion importante dentro de la dinamica de
la actividad edificadora del pais y aportan de manera significativa a la variacion del area total aprobada. El area
aprobada se concentré principalmente en los departamentos de Antioquia (alrededor del 15,0%), Bogota D.C.
(aproximadamente 14,0%) y Cundinamarca (cerca del 11,0%), territorios que contintian liderando la participacion
dentro del total del area licenciada a nivel nacional.

Estadisticas de licencias de construccién (ELIC)
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INDICADORES DE DEMANDA
Despachos de cemento gris.

En abril de 2025 se despacharon aproximadamente 980.000 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd una disminucion cercana al 7,0% respecto a abril de 2024. Este resultado se explic principalmente por
la reduccidn en algunos canales de distribucion asociados a la actividad edificadora, particularmente en los
despachos hacia constructores y contratistas, asi como hacia el canal de comercializacion, los cuales concentran
una proporcion importante dentro del mercado nacional de cemento gris.

Por canal de distribucion, los resultados muestran variaciones diferenciadas: los despachos dirigidos a concreteras
presentaron una leve disminucion asociada a la menor dinamica en la produccion de concreto premezclado, mientras
que los canales de comercializacion y otros usos mantuvieron una participacion importante dentro del total de
despachos al mercado nacional.

El contexto econdmico internacional también ha incidido en el comportamiento del sector construccion. En el caso
de América Latina y el Caribe, los organismos internacionales han sefialado que, tras la desaceleracion econdémica
registrada en los ultimos afios, la regién mantiene tasas de crecimiento moderadas, con proyecciones cercanas al
2,0% para 2025, lo cual refleja un proceso de recuperacion gradual de la actividad economica.

En cuanto a las perspectivas econoémicas globales, se proyecta un crecimiento de la economia mundial cercano al
3,0%, impulsado principalmente por la recuperacion del consumo, la inversion y el comercio internacional. Para el
caso de las economias en desarrollo, se estima una tasa de crecimiento superior al promedio global, cercana al
4,0%, lo que refleja una recuperacion progresiva de los sectores productivos.

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
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Financiacion de Vivienda.

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra
de vivienda nueva y usada alcanzo aproximadamente $9,8 billones de pesos corrientes, con un aumento cercano al
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7,5% respecto al mismo trimestre de 2024. Del total del valor de los desembolsos para compra de vivienda, el 72,0%

correspondio a créditos de vivienda, mientras que el 28,0% correspondi a leasing habitacional.

ANALISIS DEL SECTOR

En el primer trimestre de 2025 (enero - marzo) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los desembolsos de
los creditos de vivienda presenté un crecimiento aproximado de 6,8%, evidenciando una recuperacion moderada en
la financiacién para adquisicion de vivienda. Por su parte, el valor de los desembolsos de leasing habitacional registrd
un incremento cercano al 9,0%, manteniendo su participacion dentro de los mecanismos de financiacion utilizados
para la adquisicién de vivienda en el pais.

Financiacién de Vivienda (FIVI)

Variacion del valor de los créditos desembolsados para compra de vivienda (a precios
constantes)

Cuarto trimestre 2025P

Varlacion (%)

PRECIOS Y COSTOS
indice de Costos de la Construccién de Vivienda e indice de Costos de la Construccion Pesada

En abril de 2025, el Indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) registré una variacion mensual de 0,41%,
frente a marzo de 2025.

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP) registré una variacion mensual de 0,36%,
frente a marzo de 2025.

El indice de Costos de la Construccioén de Vivienda (ICCV) y el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
muestran el comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la construccion de vivienda y en
la construccion de carreteras y puentes; por lo tanto, constituyen un importante punto de referencia para la
actualizacion de presupuestos, contratos y demas aspectos relacionados con la evolucion de los precios en estos
tipos de construccion.

Por grupos de costos, en el indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) durante el mes de abril de 2025,
la mayor variacion mensual la registr6 el grupo Materiales, con una variacion aproximada de 0,6%, frente a marzo
de 2025, evidenciando el impacto del comportamiento de los insumos utilizados en el sector de la construccion.
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En el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP), el grupo Equipo registré la mayor variacion negativa,
cercana a -0,08%, durante el mes de abril de 2025 en comparacion con marzo de 2025. Por su parte, el grupo
Materiales registr6 la mayor variacion positiva, cercana a 0,42%, durante el mismo periodo, reflejando el
comportamiento de los precios de los insumos utilizados en la construccién de infraestructura.

ANALISIS DEL SECTOR

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV) registré una variacion mensual
de 0,38%, frente a marzo de 2025.

Segun tipos de construccion, los grupos de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tineles (0,31%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales y obras conexas (0,44%) presentaron la mayor contribucién a la variacion total
del ICOCIV (0,38%), al sumar conjuntamente una proporcion significativa dentro de la variacion total del indice.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales present6 una variacion mensual de 0,52%, siendo el grupo de mayor
contribucion a la variacion total del ICOCIV (0,38%), al aportar aproximadamente 0,26 puntos porcentuales.

Por su parte, el grupo de Maquinaria fue el Unico grupo que presenté una variacion mensual negativa (-0,03%),
restando cerca de 0,01 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (0,38%).

indice de Precios del Productor

En mayo de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd un crecimiento
de 0,84%, respecto a abril de 2025.

Segln la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio presenté una variacion de 1,37% con relacion al
mes de abril de 2025.

INDICADORES
Indicador de Produccion de Obras Civiles.

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 4,2%, con relacion al primer trimestre del afio anterior. Este comportamiento obedece principalmente
a la variacién positiva en varios de los grupos de obra, especialmente en Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles, asi como en Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas, los cuales aportaron de manera significativa a la variacion anual del IPOC (4,2%).

Al desagregar por las subclases de obras civiles, Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y Construcciones
en minas y canteras presentaron variaciones moderadas dentro de la dinamica del sector, aportando de manera
diferenciada a la variacién anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC).

Por su parte, las subclases Otras obras de ingenieria civil, Obras para la comunicacion de larga distancia y lineas
eléctricas, y Centrales eléctricas registraron variaciones positivas, siendo algunas de las que mas contribuyeron al
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crecimiento anual del IPOC, lo cual refleja el comportamiento de los proyectos asociados a infraestructura energética,
redes de comunicacion y otras obras de ingenieria dentro de la dinamica reciente del sector de obras civiles en el
pais.

ANALISIS DEL SECTOR

Cadena de produccion y materia prima.

La cadena de produccion del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que inciden en su
consolidacién son pocos. Por tanto, véase que:

“Para continuar con la caracterizacion del sector, encontramos que este se divide o est4 compuesto por cinco niveles
asi:

« En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector,
complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica los insumos y
materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones.

* En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores componentes asi:

- EI componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a ingenieros,
arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnoldgicos relacionados con las anteriores
profesiones; y complementado por una mano de obra no calificada que son todos aquellos que el sector denomina
“rusos’, oficiales o ayudantes, y que podria decirse soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre esto
profundizaremos més adelante.

- El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros indirectos. Por directos
entendemos aquellos que son esenciales para la construccion, como por ejemplo el cemento y las arenas. Mientras
que los indirectos seran aquellos que no solo los utiliza el sector y que no siempre son requeridos en las obras, por
ejemplo, la pintura.

* En el tercer nivel encontramos la interaccion de dichos actores e insumos y materiales para dar origen al producto
principal del sector que es, la construccion y mantenimiento de infraestructuras. « Por su parte, el cuarto nivel indica
que dichas construcciones y mantenimientos seran financiadas o realizadas por iniciativas publicas o privadas.

+ Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de caracter plblico son orientadas a la atencion de
viviendas de interés social, al mantenimiento edificacion de otros tipos de infraestructura como clinicas, bibliotecas,
entre otros, y complementado con lo que en el cuadro denominamos infraestructura plblica que son andenes, calles,
puentes, carreteras, etc. Mientras que las construcciones de caracter privado buscan una ganancia financiera y estan
dirigidas a la atencién de la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos infraestructuras
privadas que son por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre otros.
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Asi mismo, aunque en los primeros capitulos del presente documento de analisis del sector se hizo mencion a los
productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hacen importante mencionar la materia prima
que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores.

“La materia prima utilizada en la fabricacion de materiales de construccion, puede tener diversa procedencia:

* Extraida directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovacion lenta con respecto
a la tasa de uso, como es el caso de la madera.

» De material reciclado procedente de la demolicién edificios e infraestructuras, que se procesa y se transforma
dando origen a nuevos productos.

e De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables.

o De lareutilizacion de productos seleccionados del derribo de edificaciones.

Una primera clasificacion de los productos de construccion se realiza en funcion de las necesidades de manufactura
0 de transformacion de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes grupos:

NATURALES como la piedra, los &ridos, la tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada en bioconstruccion
como aislantes, que precisan para su colocacion en obra tratamientos previos de limpieza inicamente.

TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser utilizados, también llamados
artificiales, como en el caso del hormigén, 6 de sintesis, o sintéticos en el caso de los plasticos.

MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos transformados o
sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla con resinas sintéticas, o el BTC
en el que la tierra se estabiliza con cal hidraulica o cemento para evitar su deterioro con la humedad.
Tradicionalmente, en la fabricacion de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de otras industrias,
como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales térmicas o de la fabricacion
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de aleaciones ferrosiliceas, disminuyendo las fracciones de recursos no renovables y valorizando o poniendo en
valor el residuo.

ANALISIS DEL SECTOR

La reutilizacion de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la construccion, el material
de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o elementos de madera o acero decorados,
que se restauraban y se colocaban en obra.

Los productos provenientes de material reciclado, tienen cada vez mas presencia en el mercado, ya que con su uso
se evitan los problemas medioambientales asociados a la extraccion en cantera y se preservan los recursos naturales
materia prima y energia, cuya extraccion para la fabricacion de materiales de construccion ha sido alta en los Gltimos
afos.

La energia empleada en el proceso de transformacion de los productos de construccion tradicionalmente ha
provenido de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fésil como el carbén o el petréleo, con
una repercusion negativa en el medioambiente, cobrando en los (ltimos afios cada vez méas protagonismo la
valorizacion energética, 6 la sustitucion de combustibles fosiles por combustibles derivados de residuos con alto
poder calorifico, y energias limpias renovables. La industria de la construccion pone a nuestra disposicion una gran
variedad de productos de diversa NATURALEZA y FORMATO para la construccion de los sistemas estructurales y
las envolventes, que seleccionamos tras un minucioso andlisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos
basicos exigidos a la edificacion establecidos en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra
construida, y a los principios de la construccion sostenible, considerando cuestiones puramente formales o estéticas,
econdmicas, técnicas, por tradicion, o segln el contexto en el que la obra se ubique.

Salario Minimo en Colombia

Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y honorarios asi como los pagos
al sistema de seguridad social, es necesario revisar la evolucion del salario minimo en Colombia, pues este
incremento ademés de influir en el reajuste financiero de las finanzas personales de los colombianos, tiene mucho
que ver en el incremento de los precios de los productos y servicios tales como salarios, arriendos, avallos, servicios
plblicos, entre otros, por tal razén la Entidad da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo,
que sirve para mirar la situacion de un aspecto econdmico particular que influye en el costo para el objeto a contratar.
En el cuadro, se observa la evolucion del salario minimo en los tltimos 10 afios y se contrasta el incremento anual.

3 Salario minimo
Aiio
legal mensual
2016 $689.455
2017 $737.717
2018 $781.242
2019 $828.116
2020 $877.803
2021 $908.526
2022 $ 1.000.000
2023 $ 1.160.000
2024 $ 1.300.000
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2025 $1.423.500
2026 $1.750.905

NORMAS TECNICAS

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario debera aplicar las normas técnicas que se
enlistan a continuacion:

+ Legislacion ambiental municipal y nacional.

* Legislacion de seguridad industrial salud ocupacional.

+ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segin el tipo
de obra, por la entidad competente.

* El codigo NSR - 10 y demés normas de construccion sismo resistentes (decreto 33 de 1998) y decreto 26 del 19
de marzo de 2010. « Ley 400 de 1997.

* Norma ICONTEC

* Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, ras — 2000, resolucion 1096 del 17de
noviembre de 2000, emanada del ministerio de desarrollo econdémico de la repiiblica de Colombia.

+ Todas las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

* El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningin momento, ni en ninglin caso,
exime al contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los disefios y debera profundizar,
ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que en su concepto deba ser tenida en cuenta,
para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la construccién de
las obras.

+ Las demoras y cambios, que surjan en el proceso de aprobacion de los disefios, como consecuencia de las acciones
u omisiones de los contratistas, nos seran en ningin caso argumento aceptable ante el municipio para justificar
retrasos en el cronograma. el contratista debe tomar las medidas necesarias para contemplar en sus plazos de
ejecucion los tiempos que implican los tramites mencionados.

REGULATORIO.

Proceso de seleccion de contratistas: El presente proceso sera llevado a cabo mediante la modalidad de MINIMA
CUANTIA.

Justificacion de la Modalidad De Seleccion: El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive
de su adjudicacion esté conformado por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de
2020, Ley 1882 de 2018 y en especial por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, las normas organicas de
presupuesto, las disposiciones cambiarias y las demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos
del presente proceso de seleccion.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para este proceso no supera el 10% de la menor cuantia
de la Entidad, el mismo se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 el
cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de ellas, el articulo 94 de la Ley 1474 de
2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la
modalidad de Seleccion de Minima Cuantia
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La presente modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que el objeto de la contratacion no corresponde
a ningln otro procedimiento contractual, atendiendo a la regla general sefialada por la ley, garantizando la libre
concurrencia y transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar
con éxito el presente proceso.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA consagrado
en el numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de
2020 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

*(...) 5. Contratacion minima cuantia. <Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020. El nuevo texto
es el siguiente:> La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:
a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;
b)  Eltérmino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podré ser inferior a un dia habil:
¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;
d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado,
con base en lo cual se efectuaré el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO f1o. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las
entidades de realizar estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que correspondan a la definicion de "gran
almacén" sefialada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarén en el reglamento que para el
efecto expida el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 20. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con las reglas
en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003. (...)
(Sic)

Conforme a lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el valor estimado para la presente contratacion no supera
el 10% de la menor cuantia del municipio, la modalidad aplicable es la seleccion de MINIMA CUANTIA.

Tipologia del contrato a celebrar: El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de seleccién que se convoca
es por su objeto, ‘REALIZAR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL
ENCERRAMIENTO DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC UBICADO EN EL BARRIO VILLA YOLI
DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA”, por la cuantia, CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 49.019.535) M/CTE, es un contrato de OBRA
PUBLICA.

Aspecto Financiero:

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA
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La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacion de
la Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP conforme con las
disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento
de evaluar la oferta tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente
y que esté vigente y en firme.

ANALISIS DEL SECTOR

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico de
Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberéan allegar la siguiente informacion financiera
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos;
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (i) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al
espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El "Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el
‘Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
Sucursal en Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion que se encuentre en
los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera, de acuerdo con lo establecido en las
Subsecciones 5 y 6, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de conformidad con el mejor afio
fiscal del Proponente, acompariado del informe de auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)”. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.
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Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la seccion
1.13. del Pliego de Condiciones.

ANALISIS DEL SECTOR

El Municipio de Belén de los Andaquies, acoge los indicadores financieros y organizacional estipulados para los
pliegos tipos de licitacion de obra piblica de infraestructura social, los cales se relacionan a continuacion:

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES SELECCION ABREVIADA DE OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,1
Indice de endeudamiento <0,70
Razén de cobertura de
intereses >1
. . Definido en la
Capital de trabajo vitacién

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el consorcio o en la unioén temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes
Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,2
Indice de endeudamiento <0,70
Razdn de cobertura de >1
intereses =
. ; Definido en la
Capital de trabajo InolsE6n
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ANALISIS DEL SECTOR

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los
Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra piblica para
infraestructura social. ASPECTO TECNICO EXPERIENCIA GENERAL El contratista debe acreditar para realizar
cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Se deben acreditar y se verificaran de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en el NUMERAL 4.5
EXPERIENCIA - DOCUMENTO BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL y Matriz-1-
Experiencia.

EQUIPO DE TRABAJO

Documentos requeridos para el personal minimo requerido propuesto:

Oi::tf:?:éon:r'a ?:p;:i’::a‘li:s % Fgntos de R:)? utla:i';?\z;e Formacion académica
P P - Dedicacion | Experiencia General e
el Cargo requeridos Especifica
: b Acreditar haber Profesional en Ingenieria
Diez (10) afios de ; i e
expetendacortados a | (NP TC IS o
4 " :
Director de obra L S0% parhr Qe fa fecha d,e i como Director de profesional vigente y
vigencia de la matricula ; G
: obra o Residente especializacion en
profesional. -
Construccion y Estructuras

ADQUISICIONES PREVIAS OTRAS ENTIDADES

Consultado el SECOP |, se encontré que la dinamica de adquisicion de servicios de construccidn es fluida,
registramos las siguientes contrataciones similares:

ENTIDAD GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA

OBJETO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREOQ
DEPORTIVA EN EL BARRIO CIUDADELA EL CACIQUE, DEL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA, QUINDIO

TIPO DE PROCESO Minima Cuantia

FORMA DE PAGO Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra
ejecutada y con los items de obra desarrollados, los cuales deberan estar
debidamente revisados y aprobados por la supervision del contrato. Un Gltimo
pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR
TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que sera cancelado al
contratista posterior a la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion de las
actividades del objeto contratado.

PLAZO DE EJECUCION 30 dias

INVERSION / FUNCIONAMIENTO | Inversion

CONTRATISTA JAVA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

CUANTIA $49.183.726

FECHA DE CONTRATO Octubre de 2025
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GARANTIAS Cumplimiento: 20%
Pago de salarios y prestaciones sociales: 5%
Estabilidad y calidad de la obra: 20%
Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 SMMLV

ENTIDAD IU PASCUAL BRAVO COMPRADOR

OBJETO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE LA BIBLIOTECA DEL
CAMPUS ~ UNIVERSITARIO. INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, ADEQUACION Y REPOSICION E INSTALACION DE
PERFILERIA Y VENTANERIA

TIPO DE PROCESO Minima Cuantia

FORMA DE PAGO Se realizara un solo pago posterior a la entrega de las obras, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos: a). Factura o documento equivalente
por parte del contratista. b). Certificacion de recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato. c). Constancia de cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a las obligaciones al sistema de seguridad social integral y
parafiscales (suscrita por el revisor fiscal en los casos que aplique). d)
Inscripcion en la plataforma SICAU como proveedor de la Institucion de acuerdo
con la guia que se adopte.

PLAZO DE EJECUCION 20 dias

INVERSION / FUNCIONAMIENTO | Inversion

CONTRATISTA CONSTRUCTODO S.AS

CUANTIA $ 26.550.120

FECHA DE CONTRATO 20 de septiembre de 2024

GARANTIAS Cumplimiento: 20%

Calidad del servicio: 20%

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 20%
Pago de salarios y prestaciones sociales: 5%
Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 SMMLV

Las siguientes tablas resumen los contratos identificados:

ENTIDAD MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

OBJETO CONSERVACION, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

TIPO DE PROCESO Minima Cuantia

FORMA DE PAGO Los cuales se cancelara asi: OCHO (08) PAGOS por productos, cada uno por
valor de DOS MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($
2.875.000.00) M/CTE, previa presentacion de la factura electronica o
equivalente segun corresponda por parte del CONTRATISTA. Cada pago
deberé estar acompaado de: a) Informe de cumplimiento de las obligaciones
del contrato, firmado por el supervisor del contrato; b) Factura electronica o
equivalente seglin corresponda y c) comprobantes de pago de cotizaciones
mensualesal Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales)

PLAZO DE EJECUCION Hasta el 30 de diciembre de 2025

INVERSION / FUNCIONAMIENTO Inversion

CONTRATISTA EDWIN SABI MANZANARES

CUANTIA $20.000.000,00

FECHA DE CONTRATO 4 de marzo de 2025

GARANTIAS No

| ENTIDAD

| MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
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OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Y
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.
TIPO DE PROCESO Minima Cuantia
FORMA DE PAGO El Contratante pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal y los cuales se cancelara asi: CUATRO (04)
PAGOS por producto a la entrega de los informes que contengan las
actividades a cargo del contratista, previa presentacion de la factura
electronica o equivalente seglin corresponda cada pago se hara por la suma
equivalente de DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($2.250.000.00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de diciembre de 2025
INVERSION / FUNCIONAMIENTO | Inversion
CONTRATISTA LUIS FERNANDO OTALVARO MURCIA
CUANTIA $9.000.000,00
FECHA DE CONTRATO 9 de septiembre de 2025
GARANTIAS No

Dado en el Municipio de Belén de los Andaquies Caquetéy]os 20 dias del mes de octubre del 2026.

Agrueba

JUAN MANUEL/ESPINOSA FERLA

Secretario de Inffaestrudjura y Ordenamiento




